
 
PENENTUAN KERJA 

KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI DALAM BP 1 ZON 4 UNTUK 

MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA SELANGOR DARUL EHSAN 

A. KEPERLUAN AM  

A.1 BIDANG KERJA 

Kerja-kerja yang hendak dijalankan dibawah kontrak ini merangkumi bidang kerja seperti 

berikut: 

 

A.1.1 Kerja-kerja Permulaan dan Persediaan: 

a. Menyediakan Polisi Insuran Tanggungan Awam dan Pampasan Pekerja. 

b. Menyediakan segala peralatan keselamatan yang mencukupi semasa 

bekerja seperti ‘safety vest’ bendera, walkie-talkie, lampu bicon, kon dan 

keperluan lain. 

c. Menyediakan kedua-dua di bawah, setiap masa di tapak semasa kerja 

dilakukan ; 

1) Seorang Penyelia Keselamatan Tapak yang bertauliah dan 

diperakui oleh JKKP Malaysia (DOSH) atau CIDB ; mahir tentang 

kerja tapakbina dan keselamatan kerja, DAN ; 

2) Penyelia bagi kerja pemangkasan/ penebangan pokok adalah 

individu yang kompeten ; samada Seorang Arboris bertauliah 

yang diperakui oleh Persatuan Arboris Malaysia atau, seorang 

telah menghadiri kursus pemangkasan pokok di Universiti/Insitusi 

Pengajian Tempatan. Penyelia ini bertanggungjawab melapor 

kepada Pegawai Majlis semua aktiviti yang dilaksana serta 

masalah di tapak setiap hari. 

3) Pengendali jentera (jika berkaitan), mestilah dipastikan 

mempunyai lesen atau permit berkaitan kebenaran pengendalian 

jentera yang sahlaku ketika itu. 

d. Menyediakan 2 salinan laporan bergambar bagi kemajuan kerja setiap 

bulan untuk kerja-kerja penyelenggaraan/penyelesaian aduan. 
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A.1.2 Skop Kerja adalah seperti berikut: 

a. Kerja-kerja penyelenggaraan (cantasan/penebangan) pokok dalam 

kawasan yang diarahkan. (mengikut arahan pegawai penguasa) 

b. Kerja-kerja penyelenggaraan landskap dan persekitaran kawasan pejabat 

MBSJ.(mengikut arahan pegawai penguasa) 

Kerja-kerja yang dilaksanakan hendaklah mematuhi spesifikasi kerja seperti yang 

dihuraikan dalam dokumen ini dan arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya dari 

semasa ke semasa. 

 

A.2 KAWASAN KERJA 

Kawasan-kawasan kerja di bawah tawaran ini adalah seperti dalam pelan lokasi yang 

disertakan di Bahagian M. PELAN / LUKISAN / GAMBAR /LOKASI / JADUAL KERJA; 

mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakilnya. 

 

A.3 TEMPOH KONTRAK 

Kontrak-kerja penyelenggaraan ini berkuatkuasa untuk tempoh EMPAT (4) BULAN seperti 

yang ditentukan dalam surat tawaran. 

 

A.4 WAKIL KONTRAKTOR 

 

a) Kontraktor dikehendaki melantik seorang wakil yang dikenali sebagai Penyelia 

yang telah diberikuasa menggantikan beliau semasa ketiadaannya dan apa-apa 

arahan yang telah diberi kepada Penyelia oleh Majlis hendaklah dianggap telah 

diterima oleh kontraktor tersebut. Penyelia tersebut hendaklah mempunyai salah 

satu kelayakan di bawah ; 

1) Penyelia Keselamatan Tapak yang bertauliah dan diperakui oleh JKKP 

Malaysia (DOSH) atau CIDB ; mahir tentang kerja tapakbina dan 

keselamatan kerja, DAN ; 

2) Penyelia bagi kerja pemangkasan/ penebangan pokok adalah individu 

yang kompeten ; samada Seorang Arboris bertauliah yang diperakui oleh 

Persatuan Arboris Malaysia atau, seorang telah menghadiri kursus 

pemangkasan pokok di Universiti/Insitusi Pengajian Tempatan. 
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A.5 PENYERAHAN NOTIS KEPADA KONTRAKTOR 

 

Sebarang notis yang hendak diserahkan kepada Kontraktor di bawah kontrak ini akan 

diserahkan dengan cara menghantar melalui pos atau pos berdaftar kepada tempat perniagaan 

berdaftar Kontraktor atau lain-lain alamat sebagaimana yang dinyatakan oleh Kontraktor dari 

semasa ke semasa / melalui telefon / melalui faksimili.  Penukaran alamat / telefon / faksimili 

oleh kontraktor hendaklah diberitahu secara bertulis kepada Majlis dalam tempoh empat belas 

(14) hari daripada tarikh penukaran. 

 

A.6 WAKTU BEKERJA 

 

A.6.1 Kontraktor hendaklah melaksanakan kerja-kerja di bawah kontrak ini mengikut 

masa-masa yang ditetapkan oleh Pegawai Penguasa atau arahan-arahan yang 

akan dikeluarkan dari semasa ke semasa. Perkhidmatan ini perlu dilaksanakan 

setiap hari termasuk hari Sabtu dan Ahad, serta cuti am sekiranya diarahkan 

oleh Pegawai Penguasa atau Wakilnya (tidak termasuk CUTI UMUM dan 

tertakluk kepada arahan semasa Pegawai Penguasa) dan pihak Penyelia perlu 

memaklumkan kepada Pegawai Penguasa dalam apa cara yang memudahkan 

untuk makluman kerja dilapangan.  

A.6.2 Kontraktor juga bertanggungjawab menguruskan kerja-kerja kecemasan seperti 

bencana alam (musim ribut) sekiranya berlaku pada hari cuti ataupun pada 

waktu malam mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakilnya sehingga 

selesai (pembersihan sisa cantasan pokok). 

 

A.6.3 Pihak Kontraktor juga dikehendaki menyediakan pekerja bagi kerja-kerja 

kecemasan seperti musim ribut iaitu pekerja kontraktor dikehendaki berada di 

tempat yang dikehendaki oleh Pegawai Penguasa atau Wakilnya.  
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A.7 KEGAGALAN KONTRAKTOR MEMULAKAN KERJA 

Sekiranya Kontraktor gagal memulakan kerja selepas 3 hari daripada tarikh akhir tempoh mula 

kerja yang dinyatakan dalam surat arahan kerja tanpa sebab-sebab munasabah, Surat Tawaran 

kerja akan dibatalkan oleh Pegawai Penguasa. 

 

A.8 KEPERLUAN PERALATAN DAN TENAGA KERJA 

A.8.1 Segala keperluan dan peralatan untuk melaksanakan kerja-kerja 

penyelenggaraan tersebut adalah tanggungjawab kontraktor sendiri. Kontraktor 

hendaklah sedia ada mempunyai peralatan kerja berjentera bagi 

penyelenggaraan.  

A.8.2 Semua Kontraktor hendaklah membuktikan bahawa mempunyai aset tetap atau 

sewaan sebuah lori minimum 3 tan (untuk mengangkut sampah) dan ‘skylift’. 

Bukti pemilikan atau sewaan lori dan ‘skylift’ wajib disertakan semasa mengisi 

Dokumen Tawaran. Jika terdapat pertukaran pada penggunaan lori dan ‘skylift’ 

pihak kontraktor yang dilantik perlu mengemukakan surat rasmi / makluman 

segera melalui apa cara sekalipun mengenai pertukaran tersebut. Jika didapati 

No. plat lori atau ‘skylift’ adalah berbeza di antara dalam dokumen dan yang di 

tapak, atau Permit Mesin Angkat skylift adalah tidak sahlaku ketika di periksa, 

tanpa makluman dan kebenaran dari Majlis, pihak Majlis berhak untuk 

mengambil tindakan terhadap kontraktor sehingga menamatkan kontrak 

tersebut.  

A.8.3 Bagi maksud kesempurnaan menjalankan kerja-kerja tersebut Kontraktor 

hendaklah memastikan segala peralatan termasuk alat pelindungan diri (PPE), 

kenderaan dan jentera-jentera yang dimaksudkan itu sentiasa berada dalam 

keadaan baik dan selamat digunakan.  Kelulusan PUSPAKOM perlu diperolehi 

bagi kenderaan-kenderaan perdagangan. 

A.8.4 Semua Kontraktor dikehendaki menggunakan kuasa mesin/ jentera bagi 

pemangkasan atau cantasan pokok dengan mengambil semua langkah 

keselamatan yang perlu semasa melaksanakan kerja. Kontraktor yang didapati 

melanggar syarat-syarat di dalam dokumen sebutharga / tender boleh 

dikenakan pemotongan sehingga 100 % dari kos kerja sepenuhnya dan 

dikemukakan untuk penamatan Kontrak. Bagi keadaan yang mempunyai 

akses yang terhad dan pekerja perlu memanjat secara manual, pihak kontraktor 

perlu memastikan Penyelia bertauliah/Arborist pihak kontraktor perlu berada di 

tapak bagi memantau kerja secara professional tertakluk kepada kesukaran kerja 

di lapangan.  
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A.8.5 Sebelum memulakan kerja, Borang Senarai Semak Jentera dan Kelengkapan 

perlu diisi oleh kontraktor. Borang ini boleh diminta dan disemak oleh Pegawai 

Majlis pada bila-bila masa semakan tapak dibuat oleh Majlis. Kegagalan 

kontraktor menyediakan borang ini semasa semakan boleh mengakibatkan NTP 

dikeluarkan.   

A.8.6 Kontraktor hendaklah menyediakan bilangan pekerja, peralatan, kenderaan dan 

jentera yang sesuai dan mencukupi bagi kerja-kerja yang dijalankan di bawah 

kontrak ini dengan perbelanjaan sendiri bagi memastikan kerja-kerja tersebut 

dapat disiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Bilangan pekerja jika 

diarahkan atau disebut dalam surat arahan hendaklah dipatuhi. 

A.8.7 Kegagalan menyediakan tenaga pekerja secukupnya, pihak Majlis akan 

mengenakan denda sebanyak RM 200.00 bagi setiap pemerhatian. 

A.8.8 Pekerja asing yang digunakan hendaklah memenuhi syarat-syarat kemasukan 

Pihak Berkuasa yang berkaitan serta perlu mahir berkomunikasi dalam Bahasa 

Melayu.  

A.8.9 Pihak pekerja kontraktor dimestikan memakai kemeja T berwarna jingga / oren 

yang bertulis “Kontraktor Landskap MBSJ 2021” semasa melaksanakan kerja 

di tapak. 

 

A.9 KESELAMATAN 

 

A.9.1 Kontraktor dikehendaki menyediakan peralatan keselamatan bagi pekerjanya 

sewaktu menjalankan kerja. Antara peralatan keselamatan tersebut adalah kon 

yang mencukupi sekurang-kurangnya 10 kon bagi mengawal lalu lintas, 

pemantul cahaya dan papan tanda keselamatan. 

A.9.2 Kontraktor dikehendaki untuk menjamin kepentingan dan keselamatan 

kenderaan, orang awam dan pekerjanya semasa menjalankan kerja di mana-

mana kawasan di tapak. Sebarang kemalangan atau kerosakan yang 

diakibatkan dari kecuaian pihak kontraktor terhadap tugas dan kesempurnaan 

kerja di tapak adalah di bawah tanggungan Kontraktor. Pihak kontraktor perlu 

memberi atau menyampaikan Notis atau sebarang info mengenai kerja – kerja 

cantasan atau penebangan. Bagi kerja yang sukar dan melibatkan kawasan 

melangkaui rumah atau harta benda orang awam perlu dilakukan ketika 

Penyelia berada di tapak dan juga Pegawai Kawasan bertugas. 

Walaubagaimanapun, pihak kontraktor perlu memaklumkan kepada pemilik 

rumah atau premis orang awam berkenaan berkaitan kerja – kerja pemangkasan 

atau penebangan pokok.  
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A.9.3 Semua kerja yang melibatkan kemudahan atau laluan kenderaan atau orang 

awam hendaklah disediakan dengan papan tanda sementara dan lencongan di 

mana perlu yang memberi amaran jelas tentang kerja sedang dijalankan dan 

bagaimana pengguna boleh menggunakan laluan atau kemudahan tersebut 

dengan selamat. Lakaran secara rawak pengurusan trafik perlu diberikan 

kepada pihak Majlis sebagai rujukan dan makluman jika kerja tersebut berisiko 

kepada orang awam. Seorang pekerja daripada pihak kontraktor perlu mengawal 

laluan trafik bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas.  

A.9.4 Kontraktor dikehendaki memasang tali halangan, kon atau tanda dengan cahaya 

pada waktu malam yang dapat mengawal kawasan kerjanya dari dilalui oleh 

orang awam dan perlu mendapat kelulusan / kebenaran daripada pihak Polis 

atau pihak berkaitan. 

A.9.5 Semua pekerja Kontraktor hendaklah memakai vest keselamatan dan juga alat 

perlindungan diri (PPE) yang lengkap semasa menjalankan tugas di tapak. 

A.9.6 Kenderaan yang digunakan bagi memungut sampah hendaklah bergerak 

perlahan atau pada kadar yang sesuai di kawasan kerja dan berhenti dengan 

memberi isyarat lampu berhenti ketika memungut sampah dalam kawasan kerja.  

A.9.7 Kontraktor akan dikenakan denda sekiranya gagal mematuhi langkah-langkah 

keselamatan. Pengenaan denda adalah seperti di para A.10 

 

A.10 DENDA 

Pihak Majlis boleh mengenakan sebarang bentuk denda kepada Kontraktor berdasarkan 

kegagalan mematuhi syarat-syarat dalam dokumen Kontrak. Denda akan dikenakan jika 

didapati kontraktor tidak mengikut atau menjalankan kerja-kerja yang dinyatakan dalam 

skop kerja/ bidang yang telah disenaraikan. Denda ini akan ditolak daripada Nilai 

Kontrak dan Pegawai Penguasa atau Wakilnya berhak untuk menuntut daripada 

Kontraktor.  

Denda yang akan dikenakan bagi kerja-kerja yang tidak disiapkan atau dipenuhi seperti 

yang diarahkan oleh pegawai penguasa atau wakilnya bergantung kepada peratus 

denda sehingga 100% daripada nilai harga kerja yang tidak dapat disiapkan dengan 

memuaskan. Denda akan ditolak pada tuntutan bayaran pada bulan semasa atau 

tuntutan bayaran pada bulan berikutnya tertakluk kepada Pegawai Penguasa dan 

Pegawai Atasan berdasarkan Laporan Semakan Tapak Pegawai Penyelia.  
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Jadual denda bagi setiap kesalahan adalah seperti berikut: 

A.10.1 Pekerja / Kecekapan Pengurusan: 
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Bil. Kesalahan Kadar NTP 

1.  Pekerja tidak memakai vest keselamatan RM200 

2.  Pekerja tidak memakai kemeja T berwarna hijau RM200 

3.  Bilangan pekerja tidak mencukupi RM200 

4.  Kon tidak dipasang pada kawasan yang 

sepatutnya 

RM200 

5.  Kontraktor tidak menggunakan plastik biru 

seperti yang ditetapkan 

RM200 

6.  Jentik-jentik ditemui atau nyamuk yang banyak 

didapati di kawasan penyelenggaraan 

RM200 

7.  Semakan atau penyelesaian aduan pokok 

tumbang atau dahan serkah menghalang lalu 

lintas dalam kadar segera. 

RM200 



A.10.2  Kerja Tidak Siap/Tidak Menepati Spesifikasi: 
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Bil. Kesalahan Kadar NTP 

1.  Sampah pokok kontraktor tidak diangkat di dalam 

masa ditetapkan 

 

RM200 

2.  

 

Arahan kerja aduan tidak diselesaikan dalam 

tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh diserahkan 

(jika tiada Surat Tunjuk Sebab) 

 

RM200 

3.  Laporan bergambar tidak menepati kriteria 

(Sebelum, Semasa Selepas dan jentera, PPE yang 

lengkap)  

RM500 

4.  Kerja-kerja pemangkasan  yang dilaksanakan tidak 

betul/tepat seperti yang diarahkan 

 

RM500 sepokok 

5.  Kontraktor tidak menggunakan kuasa mesin/ 

jentera bagi pokok yang sepatutnya 

RM500 

6.  Tiada Borang Semakan Jentera dan kelengkapan 

semasa disemak 

RM200 

7.  Tiada Pelan Pengurusan Trafik semasa disemak RM 200 

8.  Pengendali jentera/lori  gagal menunjukkan lesen 

yang bersesuaian dengan jentera/lori 

dikendali/lesen tamat tempoh 

RM200 

9.  Kerosakan kepada harta benda awam RM200 

10.  Perancangan kerja di lapangan kurang 

memuaskan / Tiada perancangan atau Pelan 

Pengurusan Kerja di lapangan 

RM200 

11.  Tidak menggunakan peralatan keselamatan 

semasa melaksana kerja 

RM500 

12.  Mengalami kemalangan di tapak kerja a) RM2000 

b) Surat Amaran 

Arahan Pemberhentian / 

Penangguhan Kerja 

sehingga mematuhi arahan 

baru dikeluarkan 



Apabila pihak kontraktor telah mendapat 3 NTP bagi kesalahan perenggan A.10.2 (Kerja Tidak 

Siap/Tidak Menepati Spesifikasi), Pegawai Penguasa akan mengeluarkan Notis Penamatan 

Perkhidmatan. Kontrak akan ditamatkan dan bon pelaksanaan akan dirampas. 

A.10.3 Tidak Menghadiri Pemeriksaan di Tapak 

Kegagalan Kontraktor atau Penyelianya untuk menghadiri pemeriksaan bersama antara 

Kontraktor dan Pegawai Penyelia pada setiap hujung pusingan akan dikenakan denda 

sebanyak RM200.00. 

A.10.4  Kegagalan Menghadiri Mesyuarat / Taklimat 

Kontraktor akan dikenakan denda sebanyak RM200.00 bagi setiap kali gagal menghadiri 

mesyuarat yang diadakan oleh pihak Majlis berhubung dengan kerja-kerja kontrak 

setelah diberi notis sama ada secara telefon atau bertulis tanpa sebarang sebab 

munasabah. 

A.11 OPERASI KERJA 

 

A.11.1 Kontraktor adalah dikehendaki mengadakan sendiri pekerja-pekerja, membekal 

segala mesin, peralatan yang berkaitan dan kenderaan yang ditentukan oleh 

Majlis Bandaraya Subang Jaya. 

A.11.2 Kontraktor hendaklah memastikan pelaksanaan kerjanya mengikut jadual yang 

telah ditetapkan atau sebarang arahan kerja yang dikeluarkan oleh Majlis. 

Pegawai Penyelia dari pihak Majlis akan memeriksa mutu kerja mengikut jadual 

tersebut. 

A.11.3 Semua pekerja yang menguruskan perkhidmatan hendaklah sentiasa berhati-

hati supaya tidak melakukan kerosakan atau mengganggu ketenteraman awam. 

  

A.11.4 Kontraktor juga hendaklah menyelesaikan aduan penduduk yang diberikan oleh 

Pegawai Penyelia dalam lokasi bekerja. Slip Aduan Penduduk tidak boleh diberi 

atau ditunjuk kepada mana-mana pihak lain. 

A.11.5 Kontraktor mestilah boleh dan mudah dihubungi oleh Pegawai Penyelia pada 

bila-bila masa. Kontraktor dimestikan mempunyai alat yang mudah untuk 

dihubungi seperti yang berikut:- 

i. Telefon 

ii. Telefon bimbit 

iii. Mesin faksimili 
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A.11.6 Kontraktor hendaklah atas kos sendiri membekalkan pekerjanya dengan beg 

plastik yang bermutu tinggi (berwarna biru), pakaian seragam yang kemas dan 

bersesuaian, vest keselamatan serta alat perlindungan diri (PPE), papan tanda 

AMARAN / AWAS mengikut spesifikasi Majlis dan tanda nama bagi tujuan 

pengenalan. Kontraktor hendaklah memastikan pekerja yang menguruskan 

perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan yang digunapakai 

dan berkuatkuasa di Majlis Bandaraya Subang Jaya. 

 

A.12 KEGAGALAN KONTRAKTOR MENYIAPKAN KERJA DAN PENAMATAN KONTRAK 

Kontrak ini boleh ditamatkan oleh Majlis jika Kontraktor setelah menerima 3 NTP bagi 

kesalahan perenggan A.10.2 (Kerja Tidak Siap/Tidak Menepati Spesifikasi), atau 

didapati berlaku salah satu dari yang berikut: 

A.12.1 Tanpa sebarang sebab, semua kerja ditangguh sebelum tarikh penyiapan.  

A.12.2 Sekiranya Kontraktor gagal menyiapkan kerja dalam tempoh masa yang telah 

ditetapkan.  

A.12.3 Gagal meneruskan kerja-kerja dengan sebab-sebab yang tidak munasabah. 

A.12.4 Gagal mengawal keselamatan dan menyebabkan kemalangan di tempat kerja 

A.12.5 Kemajuan kerja terlalu perlahan tanpa apa-apa sebab munasabah. 

Penggantungan pelaksanaan seluruh atau sebahagian kerja, tanpa apa-apa 

sebab yang munasabah. 

A.12.6 Tidak mematuhi arahan Pegawai Penguasa atau Wakilnya tanpa apa-apa alasan 

yang   munasabah 

A.12.7 Gagal mengurus kerja dengan baik, sehingga menyebabkan kerosakan 

hartabenda awam atau pihak ketiga dan kemudian tidak membaikinya sehingga 

Majlis berpuas hati 

A.12.8 Mengalami keadaan bankrup atau syarikat ditukar milik iaitu tidak dapat 

membayar hutang atau membuat tukar milik untuk kepentingan pihak peminjam 

atau memecahkan kontrak-kontrak kecil tanpa kebenaran. 

Kontrak ini boleh ditamatkan oleh Majlis dengan memberi Notis Penamatan Perkhidmatan oleh 

Pihak Majlis Bandaraya Subang Jaya atau dalam tempoh (3) bulan oleh pihak Kontraktor dari 

tarikh mula kerja. Pihak Majlis boleh menamatkan kontrak ini dengan serta-merta jika didapati 

kerja-kerja yang dijalankan tidak mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Majlis. 
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A.13 PERUBAHAN KERJA  

 

Pegawai Penguasa atau Wakilnya boleh menurut budi bicaranya mengeluarkan arahan-arahan 

yang berkehendakkan sesuatu perubahan kerja-kerja dengan secara bertulis. Semua 

perubahan kerja dan/ atau tambahan yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa atau Wakilnya 

akan diukur atau dinilai dengan menggunakan kadar harga yang ada dalam jadual kadar harga. 

Jika terdapat sebarang kadar harga yang dipersetujui oleh Pegawai Penguasa atau Wakilnya 

dan kontraktor ia hendaklah digunakan. 

 

A.14 PEMATUHAN KEPADA UNDANG-UNDANG 

Kontraktor hendaklah mematuhi segala Undang-undang Kecil dan Undang-undang Berkanun 

dalam Malaysia semasa Pelaksanaan Kerja. Kontraktor tidak berhak menuntut sebarang kos 

bayaran tambahan kerana pematuhannya dengan syarat-syarat. 

 

A.15 PECAHAN KONTRAK 

Sekiranya pihak kontraktor telah melanggar mana-mana peruntukan dalam kontrak ini atau 

gagal melaksanakan tanggungjawab seperti yang telah diarahkan atau ditetapkan,  

Pegawai Penguasa atau Wakilnya boleh melantik Kontraktor lain untuk melakukan kerja-kerja 

yang tertangguh tersebut atau yang langsung tidak dilaksanakan dan dengan itu pihak 

Kontraktor terpaksa menanggung segala kos bagi kerja-kerja yang tertangguh itu sama ada 

dipotong daripada bayaran yang sepatutnya dibayar kepada Kontraktor tersebut dan apa jua 

kos lebihan hendaklah ditanggung oleh pihak Kontraktor. 

 

A.16 SUB KONTRAK 

Kontraktor tidak boleh pada bila-bila masa memajakkan (Sub Kontrak) atau melepaskan 

semua atau sebahagian daripada kontrak ini kepada orang lain. 
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A.17 PENGAMBILAN PEKERJA MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA 

Bagi menjalankan kerja-kerja di bawah kontrak ini, Kontraktor adalah pada bila-bila masa 

dilarang mengambil bekerja mana-mana pekerja yang sedang bekerja dengan MBSJ sama ada 

pekerja tetap, kontrak sementara atau sambilan. 

 

A.18 KEROSAKAN DI TAPAK 

Kontraktor hendaklah memastikan tidak ada sebarang kacauganggu kepada orang awam dan 

harta benda awam semasa menjalankan kerja-kerja tersebut. Semua kerosakan yang berlaku di 

tapak akibat kerja-kerja yang dibuat oleh Kontraktor sama ada kerosakan yang kecil atau besar, 

hendaklah dibaiki semula oleh Kontraktor hingga kembali sama seperti keadaan asal seperti 

sebelum kerja dimulakan. Pegawai Penguasa atau Wakilnya boleh membuat pemeriksaan 

secara berkala ke atas peralatan dan jentera yang digunakan semasa kerja dilaksanakan untuk 

memastikan peralatan dan jentera yang sesuai digunakan. 

 

A.19 PEMBAYARAN 

 

Bayaran hanya akan dibuat selepas semua jadual atau laporan lengkap diterima serta kerja 

kontrak telah pun sah dilaksanakan dengan sempurna dan mengikut penentuan yang 

ditetapkan. Pembayaran akan dibuat berdasarkan kepada kerja-kerja yang telah dijalankan 

seperti dalam Perincian Kerja. Sebarang tuntutan bayaran tambahan daripada jumlah yang 

telah dipersetujui tidak akan dilayan sekiranya kontrak ini tersalah anggar atau tersalah kira 

oleh pihak Kontraktor. 

A.19.1 Bayaran kemajuan kepada kontraktor yang melaksanakan kontrak kerja boleh 

dibayar hingga tiga (3) bayaran kemajuan dalam tempoh empat (4) bulan pertama 

selepas keluarnya surat setuju terima tawaran dan sebelum perjanjian 

ditandatangani secara rasmi. 

 

A.19.2 Bayaran kemajuan yang seterusnya atau empat (4) bulan selepas surat setuju 

terima dikeluarkan, akan hanya dibuat selepas perjanjian kontrak yang rasmi 

ditandatangani.  

A.19.3 Laporan bergambar (Sebelum, Semasa dan Selepas) perlu ditunjukkan terlebih 

dahulu sama ada secara email atau salinan kepada Pegawai Penyelia sehingga 

berpuas hati atau sehingga 3 kali semakan. Walaubagaimanapun, Laporan ini 

perlu menunjukkan secara jelas gambar semasa ketika kerja dijalankan dengan 

logistik , jentera yang digunakan serta pemakaian alat perlindungan diri (PPE) 

dengan jelas. Laporan bergambar yang selepas 3 kali semakan masih dalam 

keadaan tidak memuaskan boleh mengakibatkan NTP dikenakan. 
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B. KEPERLUAN KHUSUS  

 

B.1 PENGENALAN PEKERJA 

 

Identiti kenderaan, operator dan pekerja Kontraktor yang terlibat hendaklah dinyatakan dan 

diberitahu kepada Pegawai Penyelia sebelum taklimat kontraktor dilakukan. Semua 

kenderaan yang digunakan hendaklah ditanda dengan jelas menggunakan label mudahalih 

“PERKHIDMATAN PEMANGKASAN POKOK MBSJ” (atau yang berkaitan) dengan ukuran 

tulisan tidak kurang 75 mm tinggi, menggunakan warna yang jelas kelihatan dilekatkan pada 

bahagian pintu hadapan. Setiap pekerja Kontraktor yang terlibat dengan kerja selenggara 

landskap hendaklah memakai pakaian seragam dengan identiti agensi atau syarikat yang 

diwakili. 

 

B.2 KOMPETENSI 

 

B.2.1 Kontraktor perlu memastikan Penyelia bagi kerja pemangkasan/ penebangan pokok 

adalah individu yang kompeten ; samada Seorang Arboris bertauliah yang diperakui 

oleh Persatuan Arboris Malaysia atau, seorang telah menghadiri kursus pemangkasan 

pokok di Universiti/Insitusi Pengajian Tempatan yang diikitiraf sahaja yang kira sebagai 

mempunyai kompetensi.   

B.2.2 Kontraktor perlu memastikan Pengendali Jentera dan Pemandu Lori (yang mana 

berkaitan) mempunyai lesen atau permit pengendalian yang sah dan masih dalam 

tempohlaku. 

B.2.3 Bilangan pekerja yang mengendalikan satu-satu tugas hendaklah bersesuaian dengan 

kehendak kerja. Bagi kerja pemangkasan pokok, pada satu-satu masa hendaklah tidak 

kurang daripada 5 orang iaitu penyelia, pemangkas dan pekerja sokongan. 

(Tertakluk kepada kesesuaian kerja dan arahan pegawai kawasan.)    
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B.3 KEPERLUAN PERALATAN DAN JENTERA  

 

B.3.1 Peralatan dan jentera yang digunakan mestilah sesuai dengan kerja yang 

hendak dilaksanakan. Pemilihan peralatan hendaklah disesuaikan mengikut 

saiz dahan yang hendak dipangkas, seperti berikut; 

 

a) Skateur digunakan untuk dahan-dahan berdiameter 2-3cm.  

b) Skateur besar boleh memotong dahan sehingga 7cm.  

c) Gergaji tangan pula digunakan untuk dahan yang lebih besar diameter 

melebihi 2 sm sehingga 10sm. 

d) Gergaji bergalah sesuai untuk dahan tinggi yang tidak dicapai tangan. 

Gergaji jenis ini perlu digunakan dengan berhati-hati kerana biasanya 

sukar membuat potongan yang tepat kerana matanya meliut. Dahan 

yang jatuh dan habuk gergaji kadangkala membahayakan pekerja. 

Selain itu, bahan yang digunakan sebagai galah hendaklah sesuai. 

Biasanya aluminum digunakan kerana ia lebih ringan tetapi sangat 

berbahaya jika digunakan untuk memangkas dahan berdekatan talian 

elektrik. 

e) Gergaji galah bermotor sangat efesien untuk digunakan untuk 

memotong dahan yang sukar dicapai manakala gergaji berantai lebih 

sesuai untuk dahan bersaiz besar.  

 

B.3.2 Alat perlindungan diri (PPE) mesti dipakai oleh pekerja seperti topi 

keselamatan, cermin mata keselamatan, sarung tangan dan kasut 

keselamatan bertujuan melindungi diri daripada bahaya kesihatan dan 

keselamatan. ‘Chaps’ dan palam telinga adalah diperlukan sekiranya 

melibatkan penggunaan gergaji bermotor. Kesemua peralatan ini hendaklah 

mematuhi piawaian yang diperlukan dalam industri berkaitan dan diiktiraf oleh 

SIRIM, OSHA, NIOSH atau ISA. 

 

B.3.3 Jika terdapat pokok berpenyakit dan dikhuatiri berlaku jangkitan ke atas 

pokok yang lain, alat memangkas yang digunakan perlu menjalani proses 

sanitasi setiap kali potongan hendak dibuat. Skateur atau gergaji perlu 

dicelup ke dalam larutan sanitasi yang terdiri daripada bahan alkohol atau 

pencuci klorox dengan kadar 1 bahagian klorox dan 9 bahagian air. 
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B.4 KESELAMATAN KERJA 

 

B.4.1 Penyelia hendaklah bertanggungjawab mempastikan persekitaran kerja yang 

selamat sejajar dengan keperluan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. 

Kontraktor mesti menggunakan alat keselamatan diri semasa memangkas 

seperti ‘safety belt’, ‘harness’ dsb. Semasa menjalankan kerja pemangkasan, 

aspek keselamatan hendaklah diberikan keutamaan termasuklah meletakkan 

papan tanda, kon keselamatan dan lampu ‘beacon’ jika terpaksa dilakukan 

pada  waktu malam. 

       

 B.4.2 Kren atau pelantar terapung hendaklah dikendalikan oleh operator kren 

bertauliah (terlatih, berpengalaman dan mempunyai sijil kelayakan). Operator 

kren atau pelantar terapung hendaklah sentiasa menentukan jarak minima 

dari sesuatu konduktor pembawa elektrik mengikut piawaian kerja tenaga 

elektrik. 

 

B.4.3. Jika Kontraktor didapati tidak menggunakan alat keselamatan diri, kontraktor 

akan dikenakan denda berdasarkan peruntukan dalam Syarat-syarat 

Sebutharga/Tender.  

Sekiranya pihak Jabatan Landskap MBSJ atau MBSJ dikenakan 

kompaun/saman atau sebarang tuntutan bayaran dari mana-mana pihak 

berkuasa, agensi atau individu atas apa-apa sebab sekalipun yang berkaitan 

dengan kegagalan Kontraktor untuk menggunakan alat keselamatan diri yang 

betul, atau menyebabkan kerosakan hartabenda awam atau mendatangkan 

kecederaan atau kehilangan nyawa kepada sesiapa pun ; tuntutan tersebut 

hendaklah dibayar oleh pihak Kontraktor; atau Majlis berhak menuntutnya 

dari kontraktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 15/24 

 

 



B.5 TAPAK KERJA 

 

B.5.1 Individu kompeten yang dilantik hendaklah menilai keadaan tapak kerja 

pemangkasan / penebangan. Jika terdapat sebarang risiko di tapak kerja 

seperti gangguan talian elektrik, dinding atau pagar maka pemantauan 

secara berterusan hendaklah dibuat semasa kerja-kerja pemangkasan/ 

penebangan dilaksanakan. Pemeriksaan tapak hendaklah dijalankan bagi 

mengenalpasti risiko bahaya termasuk sebarang halangan dan gangguan 

kerja. Jika kawasan kerja adalah terhad, terdapatnya kabel, sukar 

menggunakan pelantar terapung atau kren, Penyelia / arborist perlu 

mencadangkan alternatif kepada kerja untuk diputuskan oleh Majlis. 

 

 Sebelum memulakan kerja, suatu pelan pengurusan tapak hendaklah 

dirangka dengan teliti dan kaedah pelaksanaan alternatif hendaklah 

disediakan. Pelan ini perlu disediakan setiap kali sebelum kerja dimula dan 

boleh diminta untuk semakan pada bila-bila masa sahaja. 

 

B.5.2 Kontraktor tidak dibenarkan meletakkan kenderaan atau mesin di atas 

longkang atau kerb jalan, melalui melepasi sebarang longkang atau kerb dan 

memasuki kawasan hijau, melainkan setelah mendapat kebenaran bertulis 

dari pihak Majlis. Semua Kontraktor bertanggungjawab terhadap semua 

takungan air yang terbentuk dalam kawasan penyelenggaraan disebabkan 

oleh kenderaan atau mesin. Sekiranya pihak Jabatan Landskap MBSJ atau 

MBSJ dikenakan kompaun/saman atau sebarang tuntutan bayaran dari 

mana-mana pihak berkuasa atas apa-apa sebab sekalipun yang berkaitan 

dengan kegagalan Kontraktor untuk menggunakan alat keselamatan diri yang 

betul, tuntutan tersebut hendaklah dibayar oleh pihak Kontraktor atau Majlis 

berhak menuntutnya dari Kontraktor. 

 

B.5.3 Utiliti Awam dan Perkhidmatan Lain 

Sebelum memulakan sebarang kerja, Penyelia hendaklah mengesahkan 

semua talian dan paip utiliti yang berada di atas dan dalam tanah. Sebarang 

kerosakan kepada utiliti awam yang berlaku disebabkan pelaksanaan kerja 

pemangkasan, hendak dilaporkan kepada agensi berkaitan. 
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B.5.4 Kerja-kerja di Tepi Jalan 

Segala keperluan keselamatan semasa menjalankan kerja-kerja 

pemangkasan di kawasan tepi jalan hendaklah disedia dan dilaksanakan 

terlebih dahulu sebelum kerja pemangkasan dilakukan. Langkah keselamatan 

yang perlu diambil untuk memastikan tiada gangguan kepada aliran trafik 

adalah seperti berikut: 

 

 Kon keselamatan – menyediakan kon keselamatan secukupnya 

(sekurang-kurangnya 10 kon) yang diletakkan tidak kurang 50 kaki 

daripada kawasan kerja dan setiap kon hendaklah diletakkan pada 

jarak 5 kaki setiap satu. 

 Vest keselamatan – setiap pekerja yang berada dalam kawasan kerja 

hendaklah memakai vest keselamatan pada setiap masa. 
    

 Pengawal bendera – hendaklah menyediakan pengawal bendera 

dengan peralatan yang sesuai untuk memastikan aliran trafik dikawal 

dan sentiasa dalam keadaan yang selamat kepada pengguna. 

 Meletakkan papan tanda – papan tanda bertulis “AWAS KERJA 

PEMANGKASAN SEDANG DIJALANKAN” dan nyatakan nama 

syarikat yang menjalankan kerja tersebut. 

 Penggunaan jentera – semua jentera yang digunakan hendaklah 

mematuhi piawaian OSHA. 

 

 

 B.5.5 Kawasan Terhad 

 Bagi kawasan yang terhad dan sentiasa sibuk, kawasan kerja 

hendaklah diletakkan dengan tali penanda untuk menghalang orang 

yang tidak berkaitan memasuki dan menggunakan kawasan tersebut. 

Bagi kerja berhampiran bangunan atau harta awam, suatu pelan 

pengurusan tapak dan penerangan kerja kepada semua kakitangan 

yang telibat hendaklah diadakan terlebih dahulu sebelum menjalankan 

kerja-kerja pemangkasan. Tempat kerja hendaklah sentiasa bersih 

daripada sebarang sampah atau tunggul atau bahan-bahan yang 

boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. 

 Bagi kawasan kerja yang terhad kemasukan jentera, kerja-kerja 

secara manual yang dijalankan perlulah mematuhi arahan 

keselamatan yang telah ditetapkan. 

 Kawasan melangkaui rumah atau premis orang awam perlulah 

mendapatkan persetujuan secara bertulis atau secara lisan atau apa-

apa cara yang menunjukkan kebenaran orang awam ke atas 

penggunaan kawasan mereka atau persetujuan daripada pihak Majlis.  
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B.6 PENGURUSAN SISA KERJA 

 

Pembersihan sampah kerja mesti dilaksanakan setiap sehari, dimasukkan dalam plastik 

sampah berwarna biru yang diluluskan oleh pihak Majlis dan dibawa ke tapak pelupusan 

sampah pada hari itu juga. Pembersihan sisa pemangkasan pokok mesti dibersihkan dari 

tapak kerja dalam tempoh 24 jam daripada masa kerja dilaksanakan. Bagi kerja-kerja 

cantasan dan penebangan yang menghasilkan sisa yang banyak, tong sampah roro 

hendaklah disediakan di lokasi kerja dan sampah dimasukkan terus ke dalam tong tersebut. 

      

B.6.1 Urusan pembuangan sampah hendaklah ditanggung oleh pihak Kontraktor 

dan perlu dibuang di kawasan pelupusan sampah yang ditetapkan oleh MBSJ 

iaitu tapak pelupusan (cawangan Dengkil dan Jeram sahaja) milik Worldwide 

Holdings. Pelupusan sampah ke lokasi lain selain yang ditetapkan perlu 

mendapat kebenaran rasmi Majlis secara bertulis. Resit pelupusan 

hendaklah disertakan semasa tuntutan pembayaran sebagai bukti pelupusan 

dilakukan dengan betul. Pendaftaran lori ke pihak Worldwide Holdings adalah 

satu lori bagi setiap kontrak dan tiada pertindihan. 

B.6.2 Pihak Kontraktor perlu menyediakan kelengkapan yang sesuai untuk 

mengangkut sampah dalam kawasan taman. Membawa masuk lori ke 

kawasan siar kaki, trek jogging, rumput atau kawasan hijau adalah 

DILARANG SAMA SEKALI. 

B.6.3 Semua sistem saliran terbuka hendaklah bebas dari sebarang sampah- sarap 

yang dihasilkan semasa kerja. 

B.7 PENYELENGGARAAN POKOK 

 

Kontraktor perlu melaksanakan penyelenggaraan pokok, apabila dan seperti diarahkan 

mengikut Jadual Kerja yang akan diberikan setiap bulan. Kerja-kerja penyelenggaraan 

adalah seperti berikut; 

B.7.1 Penyelenggaraan Pokok  

 

a) Pihak Kontraktor boleh diarahkan untuk membuang mata tunas atau 

tunas air yang tumbuh dipangkal dan batang pokok.  

b) Piawaian pemangkasan pokok Majlis mengikut keadaan yang berikut, 

perlu dijadikan garispanduan utama semasa menjalankan kerja.   
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i. Pokok di bahu jalan perlu dipangkas dari sebelah bawah dan sisi untuk 

memberi ruang lega minima 2.5 meter dari aras jalan. 

 

ii. Pokok di hadapan rumah perlu dipangkas dari sebelah bawah untuk 

memberi ruang lega minima 1.5 meter dari aras jalan. 

 

iii. Pokok dekat tiang lampu perlu dipangkas dari sebelah bawah atau atas untuk 

memberi ruang lega kepada cahaya dari lampu tersebut. 

iv. Pokok dekat tiang eletrik perlu dipangkas di sebelah atas supaya tidak 
menyentuh talian eletrik. 
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c) Kategori Pemangkasan 

i. Pemangkasan biasa untuk membentuk pokok bagi menghasilkan 

bentuk dan struktur yang baik ialah dengan membuang dahan 

mati dan berpenyakit; Membuang salah satu pucuk atau dahan 

utama bagi memastikan hanya satu sahaja yang tinggal (tiada 

batang kodominan); Membuang dahan yang tumbuh ke arah 

dalam silara dan dahan yang bergesel antara satu sama lain; 

ii. Pemangkasan Pembersihan untuk membuang dahan-dahan 

berisiko bagi mengurangi bahaya akibat kegagalan dahan dan 

menghadkan pergerakan agen pereputan. Bahagian pokok yang 

boleh dibuang termasuklah dahan mati dan berpenyakit,dahan 

yang lemah,tunas air dan sulur akar, dahan yang tumbuh ke arah 

dalam silara, dahan yang patah tetapi masih tergantung, dahan 

yang bersaing dan bergesel. 

iii. antara satu sama lain, dahan yang bersaing dengan batang 

utama, dahan yang terlalu rapat dengan batang dan kulit 

rangkum. 

iv. Pemangkasan Penjarangan untuk mengurangkan kepadatan 

silara dengan memangkas terpilih dahan kecil yang hidup dan 

tumbuh di bahagian dalam atau di bahagian tepi sebelah luar 

silara; pembuangan dahan mati, berpenyakit, bersilang, dahan 

yang padat dan mempunyai pautan yang lemah. 

v. Pemangkasan Menyingkap untuk mewujudkan bahagian bawah 

pada batang bersih dari dahan yang menggangu bangunan, 

pejalan kaki, kenderaan atau menghalang pandangan, melibatkan 

membuang dahan di bahgian bawah pokok sehingga ketinggi 

tertentu dari permukaan tanah (contohnya 3.0 m); memangkas 

tidak melebihi ¼ - 1/3 dari ketinggi pokok; dahan yang melebihi 

1/3 dari diameter batang tidak digalakkan dibuang kerana akan 

menyebabkan luka yang besar. 

Pemangkas Merendah untuk memendekkan dahan dan 

merendahkan pokok dengan memotong batang pada ketinggian 

yang dikehendaki atau dahan pada panjang yang diperlukan 

;Memotong batang atau dahan berhampiran dengan dahan sisi 

yang hendak dikekalkan dan boleh menjadi dahan utama ;dahan 

yang dikekal di tempat  

vi. pemotongan hendaklah bersaiz tidak kurang dari 1/3 hingga ½ 

diameter batang atau dahan yang dipotong. 
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d) Kerja Memangkas yang dilakukan perlulah rata, licin dan tidak 

bergerutu. Berikut adalah kerja yang boleh diarahkan ; 

 

i. Membuang dahan mati dan dahan yang berpenyakit jika ada. 

ii. Membersihkan tunggul bekas dahan patah atau mati yang sedia 

ada. 

iii. Membersihkan tunas air dan sulur akar yang tidak berfaedah dan 

memburukkan rupa pokok 

iv. Memilih dan mengekalkan pucuk yang baik (terutama bagi pokok 

muda) dan membuang batang kodominan. 

v. Membuang dahan yang bersilang 

vi. Membuang dahan yang bergesel dan menyebabkan kulit rosak 

serta terdedah kepada jangkitan atau kecacatan dahan. 

 

vii. Membuang bahagian bawah bagi pokok pinggir jalan dan tempat 

pejalan kaki yang menghalang visual dan laluan pengguna, 

kenderaan dan papan tanda. 

viii. Membuang dahan berpautan lemah dan berbahaya yang mungkin 

sekah, patah tergantung dan jatuh disebabkan angin kuat yang 

boleh mendatangkan musibah kepada orang ramai dan harta 

awam. 

ix. Membuang dahan yang panjang menjulur keluar dari silara. 

x. Membuang dahan yang mengganggu talian elektrik. 

 

 

e) Lain-lain 

 

i. Tumbuhan epifit yang tumbuh atau melekat pada pokok yang 

dijadualkan untuk dipangkas adalah masih menjadi milik Majlis. 

Sebarang tumbuhan epifit yang hendak dibuang, perlulah 

dilakukan dengan berhati-hati dan disimpan di tempat yang 

sesuai. Pegawai penguasa hendaklah diberi notis mengenai 

kehadiran tumbuhan tersebut sebelum kerja pembuangan 

dilakukan.  

 

ii. Tumbuhan parasit yang tumbuh pada pokok yang hendak 

dipangkas hendaklah dibuang. 
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    Jadual 1: Keutamaan Kerja Mengikut Lokasi Pokok 

KEUTAMAAN 

KERJA 
LOKASI 

TEMPOH SIAP KERJA 

(SELEPAS MENERIMA 

ARAHAN) 

 

SERTA 

MERTA 

 

 

 

 

Kerja kecemasan termasuk: 

- Lawatan kenamaan bagi jalan-jalan 

berikut: 

a) Jalan Utama 

b) Jalan Protokol 

c) Jalan Perbandaran 

d) Jalan Persekutuan 

e) Kawasan awam seperti 

hospital,kompleks pejabat 

kerajaan dan lain-lain 

f) Jalan Besar 

g) Jalan Perbandaran 

h) Kawasan Taman 

 

24 jam 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

 

Kontraktor    - Syarikat yang dilantik   

Penyelia                 - Wakil syarikat yang dilantik menyelia dokumen sehingga ke kerja dilapangan  

Majlis   - Majlis Bandaraya Subang Jaya 

Pegawai Penguasa - Yang Di Pertua Majlis Bandaraya Subang Jaya 

Wakil   - Arkitek Landskap Majlis Bandaraya Subang Jaya 

Kontrak   - Segala yang terkandung di dalam Dokumen Kontrak yang dimeterai 

SIRIM    - Standards and Industrial Research Institute of Malaysia 

OSHA    - Occupational Safety and Health Act 1994 

NIOSH    - National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),  

ISA    - International Society of Arboriculture 
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