

**KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA  
BAHAGIAN PEMBANGUNAN  
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG  
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN**

**SEBUT HARGA PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025**

1. Tawaran Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor berdaftar di Pusat Khidmat Kontraktor dan di **Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)** atau **Gred G2, Kategori CE01 dan CE21** yang dimiliki 100% oleh rakyat tempatan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini akan diterima **PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG, 41902 KLANG** (Bahagian Pembangunan) hingga pukul 12.00 tengahari pada **10 September 2025** bagi kerja seperti berikut:

**KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG WAK PARTO 2, LORONG LOT 6582, LOT 3044 DAN LOT 2177 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SUNGAI UDANG, KLANG**

2. Naskah tawaran boleh dirujuk terlebih dahulu di laman sesawang <https://tender.selangor.gov.my> sebelum membuat pembelian.
3. Borang / Dokumen sebut harga boleh dibeli dengan harga **RM50.00** dengan menggunakan *online banking / credit card* melalui sistem e-tender / sebut harga melalui laman sesawang <https://tender.selangor.gov.my>.
4. Sampul Borang Sebut harga mestilah dijudulkan seperti yang ditetapkan dan borang sebut harga tawaran tersebut hendaklah dimasukkan dalam Peti Tawaran di **PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG, ARAS 1 (BAHAGIAN PEMBANGUNAN) 41902 KLANG**, sebelum masa tawaran ditutup. Borang sebut harga yang lewat dikembalikan **TIDAK** akan dipertimbangkan untuk menyertai sebut harga ini. **SEMUA DOKUMEN SOKONGAN PERLU DILAMPIRKAN SELEPAS MUKASURAT TERAKHIR.**
5. Kontraktor-kontraktor yang telah berjaya mendapat kerja sebut harga pada tahun 2025, dipohon supaya tidak menyertai tawaran sebut harga bagi memberi peluang kepada kontraktor-kontraktor yang masih belum mendapat sebarang kerja projek pada tahun 2025.
6. Kerajaan tidak semestinya menerima sebut harga yang paling rendah atau pun terikat kepada sebarang sebut harga.

Tarikh: **04 September 2025**

.....t.t.....  
**(ABD RAZAK BIN MAKSUD)**  
Ketua Penolong Pegawai Daerah  
(Pembangunan)  
b.p. Pegawai Daerah Klang.

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG,  
JALAN KOTA,  
41902 KLANG.

Telefon: 03-33829200

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>BIL. SEBUT HARGA : .....</b> |                         |
| <b>T/Tangan : .....</b>         | <b>T/Tangan : .....</b> |
| <b>Tarikh : .....</b>           | <b>Tarikh : .....</b>   |

### SENARAI SEMAK (BEKALAN/PERKHIDMATAN / KERJA)

Sila tandakan ☒ bagi dokumen-dokumen yang disertakan

| Bil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perkara / Dokumen                                                                                                                                                                             | Untuk Di tanda Oleh Syarikat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Untuk Di tanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut harga |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                             |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) – Kerja (tempoh sah laku perlu sah 3 bulan dari tarikh tutup sebut harga)                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                             |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) (tempoh sah laku perlu sah 3 bulan dari tarikh tutup sebut harga)  | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                             |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Borang Sebut harga telah diisi dengan lengkap (termasuk nilai tawaran dan tempoh siap) dan ditandatangani                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                             |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Borang Maklumat Penyebut Harga                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                             |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pematuhan Kepada Spesifikasi                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                             |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Akta Pendaftaran Perniagaan 1956                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                             |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Senarai Kakitangan Teknikal (jika berkaitan)                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                             |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank bagi <b>tiga (3) bulan</b> terakhir (wajib disertakan) – <b>Jun, Julai dan Ogos 2025</b> . Penyata Kewangan wajib mendapat pengesahan daripada pihak Bank. | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                             |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Borang Akuan Pembida ditandatangani                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                             |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Profail Syarikat (Wajib sertakan)                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                             |
| <b><u>PENGESAHAN OLEH SYARIKAT</u></b><br>Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar.<br><br>Tandatangan:.....<br><br>Nama: .....<br><br>Jawatan:.....<br><br><br>Tarikh: |                                                                                                                                                                                               | <b><u>UNTUK KEGUNAAN JABATAN</u></b><br>Jawatankuasa Pembuka Sebut harga mengesahkan penerimaan dokumen bertanda kecuali bagi perkara bil..... (jika ada)<br><br>Tandatangan:.....<br>Nama: .....<br>Jawatan : .....<br>Tarikh : .....<br><br>Tandatangan:.....<br>Nama: .....<br>Jawatan : .....<br>Tarikh : ..... |                                                      |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| SEBUT HARGA BAHAGIAN:      | BAHAGIAN PEMBANGUNAN             |
| NO. SEBUT HARGA:           | PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025 |
| PEMBORONG BUMIPUTRA SAHAJA |                                  |

Ruj. Tuan:

Ruj. Kami: PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025

Tarikh : 04 September 2025

Sebut harga adalah diterima di Pejabat Daerah dan Tanah Klang (Bahagian Pembangunan) sehingga pukul 12.00 tengahari 10 SEPTEMBER 2025 bagi kerja-kerja berikut:

**KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG WAK PARTO 2, LORONG LOT 6582, LOT 3044 DAN LOT 2177 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SUNGAI UDANG, KLANG**

Nama Kontraktor : .....

Alamat : .....

No. Telefon : .....

Tuan,

Pejabat ini menjemput tuan mengemukakan sebutharga untuk kerja di atas. Sila kemukakan Borang Sebut harga yang telah diisi di dalam sampul surat yang telah dimeterai dan masukkan ke dalam peti sebut harga pejabat yang mengeluarkan borang tersebut.

2. Sila tulis dibahagian atas sampul surat berukuran 9" X 12" **Nama, Nombor Sebut harga, masa dan tarikh tutup** seperti yang disebut di atas dan alamat pejabat yang mengeluarkan sebutharga. Dokumen Sebut harga tidak boleh dilipat.

Sekian.

**"#KITASELANGOR MAJU BERSAMA"**  
**"MALAYSIA MADANI"**  
**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menjalankan amanah,

.....t.t.....

**(ABD RAZAK BIN MAKSUD)**  
Ketua Penolong Pegawai Daerah  
(Pembangunan)  
b.p. Pegawai Daerah Klang.

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| SEBUT HARGA BAHAGIAN:                  | BAHAGIAN PEMBANGUNAN             |
| NO. SEBUT HARGA:                       | PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025 |
| ARAHAN KEPADA PENENDER / PENYEBUTHARGA |                                  |

Tajuk Sebut harga: **KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG WAK PARTO 2, LORONG LOT 6582, LOT 3044 DAN LOT 2177 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SUNGAI UDANG, KLANG**

1. **HAK KERAJAAN MENERIMA / MENOLAK SEBUT HARGA**

Kerajaan adalah tidak terikat untuk menerima Sebut harga yang terendah atau mana-mana Sebut harga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu Sebut harga. Keputusan Jawatankuasa Sebut harga adalah muktamad.

2. **CARA-CARA MELENGKAPKAN DOKUMEN SEBUT HARGA**

2.1 **Penyediaan Sebut harga**

Kontraktor adalah dikehendaki mengisi segala maklumat berikut dengan sepenuhnya :

- (a) Harga dan tandatangan Kontraktor di Ringkasan Sebut harga,
- (b) Harga, tempoh dan tandatangan dalam Borang Sebut harga,
- (c) Senarai Kerja 5 tahun (wajib dilampirkan sesalinan surat tawaran berkenaan)
- (d) Tandatangan Perakuan kepada Syarat-syarat Am yang dikenakan.
- (e) Tandatangan kepada Bidang Kerja Utama
- (f) Tandatangan kepada Spesifikasi (jika ada).
- (g) Profail Syarikat (wajib dilampirkan)

Jika berlaku kesilapan dalam mengisi maklumat-maklumat di atas, Kontraktor hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan.

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| SEBUT HARGA BAHAGIAN:                  | BAHAGIAN PEMBANGUNAN             |
| NO. SEBUT HARGA:                       | PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025 |
| ARAHAN KEPADA PENENDER / PENYEBUTHARGA |                                  |

## 2.2 **Penyerahan Dokumen Sebut harga**

- (a) Dokumen Sebut harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan bilangan Sebut harga serta tajuk Sebutharga dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti Sebut harga pada masa dan tempat yang ditetapkan dalam Notis Sebut harga.
- (b) Sebut harga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan, tidak akan dipertimbangkan.
- (c) Kegagalan Kontraktor mengembalikan Dokumen Sebut harga pada tarikh tutup Sebut harga akan membolehkan Kerajaan mengambil tindakan tata-tertib.

## 2.3 **Penjelasan Lanjut**

Sekiranya terdapat maklumat dalam Dokumen Sebut harga yang tidak jelas atau bercanggah, Kontraktor boleh menghubungi pejabat ini untuk penjelasan lanjut.

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| SEBUT HARGA BAHAGIAN:                  | BAHAGIAN PEMBANGUNAN             |
| NO. SEBUT HARGA:                       | PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025 |
| ARAHAN KEPADA PENENDER / PENYEBUTHARGA |                                  |

### 3. **PERBELANJAAN PENYEDIAAN DOKUMEN SEBUT HARGA**

Semua perbelanjaan bagi penyediaan Sebut harga ini hendaklah ditanggung oleh Petender sendiri.

### 4. **TEMPOH SAH SEBUT HARGA**

Sebut harga ini sah selama 90 hari dari tarikh tutup Sebut harga. Petender tidak boleh menarik balik sebut harga sebelum tamat tempoh sah Sebut harga. Pengesyoran tindakan tatatertib akan diambil sekiranya kontraktor menarik sebut harga sebelum tamat tempoh sah sebut harga. Tempoh ini boleh dengan persetujuan bersama dilanjutkan jika dan apabila perlu.

### 5. **BON PELAKSANAAN**

Penyebutharga yang berjaya dikehendaki mengemukakan Bon Pelaksanaan dengan kadar peratus yang ditetapkan seperti yang dijelaskan di dalam Pematuhan Syarat-Syarat Am Sebut harga di muka surat SA/7 berkaitan Bon Pelaksanaan Para 15 (a) (b) dan (c). Sekiranya pihak kontraktor kurang dari RM200,000.00 dan ke bawah maka Bon Pelaksanaan adalah tidak diperlukan.

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| SEBUT HARGA BAHAGIAN: | BAHAGIAN PEMBANGUNAN             |
| NO. SEBUT HARGA:      | PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025 |
| BUTIRAN KERJA         |                                  |

## BUTIRAN SEBUT HARGA

### KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG WAK PARTO 2, LORONG LOT 6582, LOT 3044 DAN LOT 2177 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SUNGAI UDANG, KLANG

Sebarang butiran yang tidak dihartakan hendaklah mengambilkira keperluan untuk melaksanakan kerja pada waktu malam dan juga penyediaan laporan kawalan kualiti. Penyebutharga adalah **DIGALAKKAN** membuat lawatan sendiri ke tapak bina dan membaca syarat-syarat kontrak bersama-sama pelan dan spesifikasi untuk memastikan sendiri skop kerja yang terlibat sebelum memperhargakan sebutharganya. Sebarang tuntutan harga tambahan berhubung dengan perkara di atas tidak akan dipertimbangkan.

| Bil. | Butir- Butir Kerja                                                                                                                                                                                                 | Unit      | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------|
| 1.0  | <b>KEHENDAK PERMULAAN, SYARAT AM DAN KEPERLUAN DI TAPAK</b>                                                                                                                                                        |           |          |            |             |
| 1.1  | Caj-caj perkhidmatan dan pembekala Insuran Pampasan Pekerja (Workmen Compensation) dan Tanggungan Awam (Public Liability / Contractor's All Risk)                                                                  | H / Pukal | -        |            |             |
| 1.2  | Laporan bergambar dalam bentuk 'hardcopy' serta sesalinan 'softcopy' menunjukkan kemajuan kerja <b>sebelum, semasa dan selepas</b> kerja siap dilaksanakan.                                                        | Bil       | 2 Set    | 100.00     | 200.00      |
| 1.3  | Bekal dan pasang papan tanda projek berukuran 1.2m x 1.0m seperti pelan / lukisan dilampiran.                                                                                                                      | Bil       | 1.0      | 700.00     | 700.00      |
| 1.4  | Kos sewaan jentera dan tenaga buruh termasuk kos mobilisasi dan demobilisasi untuk semua loji, peralatan dan tenaga kerja sepanjang tempoh kerja dijalankan :-                                                     |           |          |            |             |
|      | i. Jentera Pengorek 'Back Hoe'                                                                                                                                                                                     | H/Pukal   | -        |            |             |
|      | ii. Jentera 'Paver'                                                                                                                                                                                                | H/Pukal   | -        |            |             |
|      | iii. Jentera 'Backpusher'                                                                                                                                                                                          | H/Pukal   | -        |            |             |
|      | iv. Jentera 'Tandem Roller'                                                                                                                                                                                        | H/Pukal   | -        |            |             |
|      | v. Jentera 'Pneumatic Tyre Roller'                                                                                                                                                                                 | H/Pukal   | -        |            |             |
|      | vi. Lori                                                                                                                                                                                                           | H/Pukal   | -        |            |             |
|      | vii. Motorised Colpave Sprayer                                                                                                                                                                                     | H/Pukal   | -        |            |             |
|      | viii. Demobilisasi dan Pengangkutan jentera                                                                                                                                                                        | H/Pukal   | -        |            |             |
|      | Nota : Penggunaan jentera adalah dihadkan kepada Empat (4) hari sahaja. Sebarang tambahan hari atau apa-apa perubahan yang berkaitan adalah tidak diterima dan bayaran mengikut kadar hari yang ditetapkan sahaja. |           |          |            |             |
| 1.5  | Keperluan-keperluan pengawasan dan penyeliaan projek melibatkan aspek keselamatan tapakbina seperti kon keselamatan dan pengawal lalu lintas serta kerja yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.                     | H/Pukal   | -        |            |             |
|      | <b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN TAWARAN</b>                                                                                                                                                                         |           |          |            |             |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| SEBUT HARGA BAHAGIAN: | BAHAGIAN PEMBANGUNAN             |
| NO. SEBUT HARGA:      | PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025 |
| BUTIRAN KERJA         |                                  |

**KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG WAK PARTO 2, LORONG LOT 6582, LOT 3044 DAN LOT 2177 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SUNGAI UDANG, KLANG**

| Bil. | Butir- Butir Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unit           | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 2.0  | <b>KERJA-KERJA MEMPERBAIKI JALAN</b><br><b>2.1 Penyediaan Permukaan Kerja</b><br>Kerja pembersihan kawasan iaitu memotong rumput pada kawasan yang ingin diturap dan pada kedua-dua bahagian bahu jalan termasuk memotong pokok-pokok dan mengorek pada kawasan yang perlu bagi mendapatkan aras laras serta membersihkan kawasan daripada pasir, debu dan bahan-bahan yang tidak diperlukan pada bahu jalan dan persekitarannya serta menyediakan permukaan untuk menerima lapisan baru. sisa dibuang ke tempat yang disediakan oleh kontraktor.<br><br>Lorong Wak Parto 2 : (440m x 3m = 1320 m2)<br>Lorong Yusof Awang (Lot 6582) : (184m x 3m = 552 m2)<br>Lorong Yusof Awang 2 (Lot 6582) : (170m x 3m = 510 m2)<br>Lorong Talib (Lot 3044) : (193m x 3m = 579 m2)<br>Lorong Mat Akhir (Lot 2177) : (56m x 3m = 168 m2)<br>Lorong Hj Rosdan (Lot 2177) : (133m x 3m = 399 m2)<br>Lorong Hj Mohd Rasad (Lot 2177) : (158m x 3.5m = 553 m2)<br><br><b>2.2 Kerja-kerja menurap batu baur (crusher run)</b><br>Membekal, menghampar, merata dan memadatkan satu lapisan batu baur (crusher run) setebal 100mm (compacted thickness) serta mengikut arahan daripada Pegawai Penguasa.<br><br><b>2.3 Kerja -kerja menyerak tack-coat</b><br>Membekal dan menyerak 'Bituminous Emulsion Tack Coat' termasuk peralatan berkaitan dan disembur pada permukaan sediaada mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan mengikut arahan Pegawai Penguasa.<br><br><b>2.4 Menurap 'Asphaltic Concrete wearing Course - 14mm'</b><br>Membekal, menghampar, merata dan memadatkan satu lapisan premix 'Asphaltic Concrete Wearing Course -14mm ' setebal 50mm (compacted thickness mengikut piawaian spesifikasi yang ditetapkan. | H/Pukal        |          |            |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1200.00  |            |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 4081.00  |            |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 4081.00  |            |             |
|      | <b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN TAWARAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |            |             |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| SEBUTHARGA BAHAGIAN: | BAHAGIAN PEMBANGUNAN             |
| NO. SEBUTHARGA:      | PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025 |
| BUTIRAN KERJA        |                                  |

**KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG WAK PARTO 2, LORONG LOT 6582, LOT 3044 DAN LOT 2177 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SUNGAI UDANG, KLANG**

| Bil.       | Butir- Butir Kerja                                                                                                                                                                                                | Unit           | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| <b>3.0</b> | <b>PENGUJIAN DI TAPAK DAN MAKMAL</b>                                                                                                                                                                              |                |          |            |             |
| 3.1        | Menyediakan mesin dan tenaga buruh untuk membuat kerja pengujian di tapak seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa :-                                                                                         |                |          |            |             |
| i.         | Ujian Coring (ketebalan Premix) & Ujian Mampatan (Density Test)                                                                                                                                                   |                |          |            |             |
| a)         | Premix ACWC                                                                                                                                                                                                       | Bil.           | 13.0     |            |             |
| ii.        | Ujian "Marshall Test" (Premix ACWC)                                                                                                                                                                               | H/Pukal        |          |            |             |
|            | NOTA :<br>Keputusan Ujian dan sampel asal hendaklah diserahkan kepada Pegawai Penguasa untuk tujuan simpanan / rekod.                                                                                             |                |          |            |             |
| <b>4.0</b> | <b>KERJA CAT GARISAN JALAN</b>                                                                                                                                                                                    |                |          |            |             |
| 4.1        | Menyediakan dan menyapu cat garisan jalan jenis 'reflective thermoplastic' seperti yang ditentukan diatas permukaan jalan seperti yang diarahkan oleh pegawai penguasa.<br><br>(1334m x 0.1m x 2 bil. =289.2 m2 ) | m <sup>2</sup> | 266.80   |            |             |
|            | <b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN TAWARAN</b>                                                                                                                                                                        |                |          |            |             |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| SEBUTHARGA BAHAGIAN: | BAHAGIAN PEMBANGUNAN             |
| NO. SEBUTHARGA:      | PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025 |
| BUTIRAN KERJA        |                                  |

## RINGKASAN TAWARAN

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG WAK PARTO 2, LORONG LOT 6582, LOT 3044 DAN LOT 2177 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SUNGAI UDANG, KLANG

| BIL | BUTIRAN KERJA                                        | M/SURAT | JUMLAH (RM) |
|-----|------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1   | KEHENDAK PERMULAAN, SYARAT AM DAN KEPERLUAN DI TAPAK | BQ 1/3  |             |
| 2   | KERJA-KERJA MEMPERBAIKI JALAN                        | BQ 2/3  |             |
| 3   | PENGUJIAN DI TAPAK DAN MAKMAL                        | BQ 3/3  |             |
| 4   | KERJA CAT GARISAN JALAN                              | BQ 3/3  |             |
|     | JUMLAH DI BAWA KE BORANG SEBUTHARGA                  |         |             |

(Ringgit Malaysia: .....  
.....)

Tempoh siap kerja: ..... (minggu)

.....  
(Tandatangan Kontraktor)

.....  
(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh : .....

Nama Penuh: .....

No. K.P. : .....

No. K.P. : .....

Tarikh : .....

Meteri dan Cop kontraktor

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| SEBUT HARGA BAHAGIAN: | BAHAGIAN PEMBANGUNAN             |
| NO. SEBUT HARGA:      | PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025 |
| SPESIFIKASI ADDENDA   |                                  |

## KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG WAK PARTO 2, LORONG LOT 6582, LOT 3044 DAN LOT 2177 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SUNGAI UDANG, KLANG

1. **Penyediaan Tapak Bina**  
Pihak Pemborong / Kontraktor hendaklah memastikan segala keperluan, kelengkapan mesin dan peralatan serta lain-lain yang berkaitan bagi kerja di tapak perlu dipatuhi seperti arahan Pegawai Penguasa di tapak.
2. **Pemotongan Rumput di bahu jalan**  
Pihak Pemborong / Kontraktor dikehendaki memotong, membersihkan dan menggred semula bahu jalan melibatkan kerja penggredan semula aras permukaan, membentuk dan memadat bahu jalan sedia ada serta membersihkan dan membuang tumbuhan dari tapak bina ke tempat pembuangan yang disediakan oleh Pemborong / Kontraktor. Penggred bermotor atau alatan lain digunakan untuk penggredan semula aras permukaan, diikuti dengan pemadatan menggunakan mesin penggelek.
3. **Pembersihan permukaan tapak permukaan jalan**  
Pihak Pemborong / Kontraktor dikehendaki membuat pemotongan pada mana-mana permukaan jalan yang telah retak, pecah dan rosak dengan menggunakan peralatan dan jentera yang sesuai. Kemudian dari itu adalah dikehendaki untuk merawat permukaan 'base jalan' dengan menambak dan memadatkan 'crusher run' yang sesuai seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa di tapak. Memastikan permukaan tapak adalah bersih dan kering serta tiada sebarang kotoran yang mengganggu kerja.
4. **Rekabentuk campuran (Mix Design)**  
Pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki untuk membuat penentuan bagi campuran bitumen dan agregat yang dapat menghasilkan bahan penurapan jalan yang berdaya tahan sebelum memulakan kerja penurapan dan memaklumkan pada Pegawai Penguasa bagi persetujuan dan kelulusan. Pihak Pemborong / Kontraktor dikehendaki membuat penentuan dan pematuan 'Job Mix Formula (JMF)' sepertimana yang ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) pada kuari-kuari pembekal yang diiktiraf oleh JKR seperti di lampiran.
5. **Semburan 'Bituminous Emulsion Tack Coat'**  
Pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki dan sentiasa memastikan permukaan jalan bersih dari sebarang kotoran atau benda asing dan juga memastikan permukaan jalan adalah dalam keadaan kering sebelum kerja semburan 'tack coat' dilakukan. Adalah tidak dibenarkan semburan dilakukan pada atau semasa waktu cuaca hujan. Jenis 'tack coat' yang dibenarkan oleh Pegawai Penguasa di tapak adalah dari jenis 'Bituminous Emulsion Tack Coat Rapid Setting Grade 1 Kationic atau RS-1K' (50% Bitumen / 50% air) dengan mematuhi piawaian Malaysian Standard – (MS-161). Semburan 'tack coat' hendaklah dilakukan dengan cara semburan rata pada keseluruhan permukaan jalan dan tidak dilakukan dengan cara semburan berbelang/bertompok/tidak rata. Setelah semburan 'tack coat' selesai dilakukan dengan kaedah yang betul, dan keadaan cuaca yang baik dan kering, maka waktu set 'tack coat' adalah dalam tempoh 30 minit ke 45 minit atau setelah keseluruhannya bahan kandungan air dari campuran 'tack coat' telah meruap keluar dan kandungan bitumen telah set dan berwarna kehitaman. Suhu 'tack coat' di antara 25°C sehingga 45°C semasa semburan dilakukan. Sekiranya berlaku hujan semasa kerja semburan sedang dalam pelaksanaan, adalah dikehendaki memberhentikan kerja tersebut dan perlu mengulangi proses tersebut dalam cuaca yang kering. Kuantiti semburan hendaklah mematuhi arahan iaitu di antara kadar semburan 0.25-0.55 / liter persegi disembur rata pada permukaan bersih dan kering.

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| SEBUT HARGA BAHAGIAN: | BAHAGIAN PEMBANGUNAN             |
| NO. SEBUT HARGA:      | PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025 |
| SPESIFIKASI ADDENDA   |                                  |

**KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG WAK PARTO 2, LORONG LOT 6582, LOT 3044 DAN LOT 2177 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SUNGAI UDANG, KLANG**

- 6. Turapan "Asphaltic Concrete Wearing Course – (ACWC-14mm)**  
Pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki sebelum melaksanakan kerja turapan perlu mendapatkan kelulusan Pegawai Penguasa di tapak bagi menentukan pilihan memilih kuari yang membekalkan premix mendapat kelulusan dan diiktiraf oleh JKR Malaysia di dalam negeri Selangor seperti yang dilampirkan. Setelah dipersetujui kemudiannya pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki membuat "trial mix" di kuari yang dipilih bagi mendapatkan 'grading-sieve analysis' 'Bitumen content' dan menetapkan rekabentuk turapan melalui 'Job Mix Formula' (JMF) bagi mendapat kelulusan Pegawai Penguasa. 'Design Bitumen Content' yang perlu dipatuhi bagi 'AC 14-Wearing Course' adalah 4.0-6.0%. Setelah mendapat rekabentuk turapan dan 'rolling pattern' yang dipersetujui, kerja-kerja penurapan 'ACWC-14mm' hendaklah dilakukan dengan mematuhi spesifikasi penurapan. Gred bitumen ialah 'bitumen penetration grade' 60-70.
- 7. Kerja Pemampatan & Pemadatan Asphaltic Wearing Course-ACWC 14mm & Suhu Asphalt**  
Pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki memastikan semua jentera dan peralatan lengkap dan berfungsi dengan baik sebelum memulakan kerja penurapan dan pemampatan. Jentera Paver perlu mempunyai kelebaran di antara 2.5m-3.75m, Jentera Tandem Roller perlu mempunyai berat sehingga 8 tan ke 10 tan dan Jentera Pneumatic Tyred Roller perlu mempunyai berat tidak kurang 15 tan serta berfungsi dengan baik. Semasa kerja penurapan hendaklah dilakukan oleh pihak Pemborong / Kontraktor perlu memastikan suhu asphalt atau premix di atas lori perlu tidak kurang dari 130°C dan perlu memastikan suhu asphalt di dalam jentera paver tidak kurang 130°C serta perlu memastikan suhu asphalt semasa pemampatan dan pemadatan tidak kurang dari 120°C. Bagi memastikan turapan mengikut spesifikasi kaedah pemampatan perlu mematuhi corak geleskan ('volling pattern') seperti 2 (static)-2(vibrate)-10 atau 12 (Tyre Roller)2-(static) atau 2-2-12-2 atau 2-2-10-2 bagi memastikan nilai ketumpatan premix mematuhi kehendak spesifikasi iaitu 98-100% dari Marshall Density bagi Asphaltic Concrete Wearing Course (ACWC).
- 8. Semburan 'Bituminous Emulsion Prime Coat'**  
Pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki dan sentiasa memastikan permukaan jalan bersih dari sebarang kotoran atau benda asing dan juga memastikan permukaan jalan adalah dalam keadaan kering sebelum kerja semburan 'prime coat' dilakukan. Adalah tidak dibenarkan semburan dilakukan pada atau semasa waktu cuaca hujan. Jenis 'prime coat' yang dibenarkan oleh Pegawai Penguasa di tapak adalah dari jenis 'Bituminous Emulsion Prime Coat Slow Setting Grade 1 Kationic atau SS-1K' bergred penembusan 80/100(60% Bitumen / 40% air) dengan mematuhi piawaian Malaysian Standard – (MS-161). Semburan 'prime coat' hendaklah dilakukan dengan cara semburan rata pada keseluruhan permukaan jalan dan tidak dilakukan dengan cara semburan berbelang/bertompok/tidak rata. Setelah semburan 'prime coat' selesai dilakukan dengan kaedah yang betul, dan keadaan cuaca yang baik dan kering, maka waktu set 'prime coat' adalah dalam tempoh lebih kurang 24 jam atau setelah keseluruhannya bahan kandungan air dari campuran 'prime coat' telah meruap keluar dan kandungan bitumen telah set dan berwarna kehitaman. Suhu 'prime coat' di antara 25°C sehingga 45°C semasa semburan dilakukan. Sekiranya berlaku hujan semasa kerja semburan sedang dalam pelaksanaan, adalah dikehendaki memberhentikan kerja tersebut dan perlu mengulangi proses tersebut dalam cuaca yang kering. Kuantiti semburan hendaklah mematuhi arahan iaitu di antara kadar semburan 4 liter / meter persegi dan lapisan atas disemur pada kadar 1.4 liter / meter persegi disemur rata pada permukaan bersih dan kering.

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| SEBUT HARGA BAHAGIAN: | BAHAGIAN PEMBANGUNAN             |
| NO. SEBUT HARGA:      | PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025 |
| SPESIFIKASI ADDENDA   |                                  |

## KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG WAK PARTO 2, LORONG LOT 6582, LOT 3044 DAN LOT 2177 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SUNGAI UDANG, KLANG

### 9. Turapan “Asphaltic Concrete Binder Course – (ACBC-28mm)

Pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki sebelum melaksanakan kerja turapan perlu mendapatkan kelulusan Pegawai Penguasa di tapak bagi menentukan pilihan memilih kuari yang membekalkan premix mendapat kelulusan dan diiktiraf oleh JKR Malaysia di dalam negeri Selangor seperti yang dilampirkan. Setelah dipersetujui kemudiannya pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki membuat “trial mix” di kuari yang dipilih bagi mendapatkan ‘grading-sieve analysis’ ‘Bitumen content’ dan menetapkan rekabentuk turapan melalui ‘Job Mix Formula’ (JMF) bagi mendapat kelulusan Pegawai Penguasa. ‘Design Bitumen Content’ yang perlu dipatuhi bagi ‘AC 28- Binder Course adalah 3.5-5.5%. Setelah mendapat rekabentuk turapan dan ‘rolling pattern’ yang dipersetujui, kerja-kerja penurapan ‘ACBC-28mm’ hendaklah dilakukan dengan mematuhi spesifikasi penurapan. Gred bitumen ialah ‘bitumen penetration grade’ 60-70.

### 10. Kerja Pemampatan & Pemadatan Asphaltic Binder Course-ACBC 28mm & Suhu Asphalt

Pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki memastikan semua jentera dan peralatan lengkap dan berfungsi dengan baik sebelum memulakan kerja penurapan dan pemampatan. Jentera Paver perlu mempunyai kelebaran di antara 2.5m-3.75m, Jentera Tandem Roller perlu mempunyai berat sehingga 8 tan ke 10 tan dan Jentera Pneumatic Tyred Roller perlu mempunyai berat tidak kurang 15 tan serta berfungsi dengan baik. Semasa kerja penurapan hendaklah dilakukan oleh pihak Pemborong / Kontraktor perlu memastikan suhu asphalt atau premix di atas lori perlu tidak kurang dari 130°C dan perlu memastikan suhu asphalt di dalam jentera paver tidak kurang 130°C serta perlu memastikan suhu asphalt semasa pemampatan dan pemadatan tidak kurang dari 120°C. Bagi memastikan turapan mengikut spesifikasi kaedah pemampatan perlu mematuhi corak gelesan (‘volling pattern’) seperti 2 (static)-2(vibrate)-10 atau 12 (Tyre Roller)2-(static) atau 2-2-12-2 atau 2-2-10-2 bagi memastikan nilai ketumpatan premix mematuhi kehendak spesifikasi iaitu 95-100% dari Marshall Density bagi Asphaltic Concrete Binder Course (ACBC).

### 11. Pengujian Sampel

Dalam tempoh 24 jam selepas pemadatan, sampel hendaklah diambil sekurang—kurangnya 1 (satu) sampel bagi setiap 500 meter persegi dan tidak kurang dari 2 (dua) sampel bagi setiap sesi turapan. Sampel tersebut hendaklah digunakan untuk menentukan ketebalan dan ketumpatan lapisan terpadat selepas pemadatan. Sampel yang diambil perlu dibawa ke makmal-makmal yang diiktiraf oleh SIRIM.

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| SEBUT HARGA BAHAGIAN: | BAHAGIAN PEMBANGUNAN             |
| NO. SEBUT HARGA:      | PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025 |
| SPESIFIKASI ADDENDA   |                                  |

**KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG WAK PARTO 2, LORONG LOT 6582, LOT 3044 DAN LOT 2177 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SUNGAI UDANG, KLANG**

**12. PENETAPAN KADAR HARGA BAHAN UTAMA PEMBINAAN JALAN**

**KERJA-KERJA BAGI MEMBEKAL, MENGHAMPAR, MERATA DAN MEMADAT**

| BIL | HARGA BAHAN UTAMA                                        | HARGA MINIMA     |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | PREMIX ASPHALTIC CONCRETE BINDER AC28                    | RM300/METRIK TAN |
| 2.  | PREMIX ASPHALTIC CONCRETE WEARING AC14/AC20              | RM300/METRIK TAN |
| 3.  | PREMIX ASPHALTIC CONCRETE WEARING AC14/AC20 (TEBAL 50MM) | RM36/M2          |

**KERJA-KERJA MENYEMBUR DENGAN SEKATA**

| BIL | HARGA BAHAN                                                                                                          | HARGA MINIMA |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | BITUMINOUS EMULSION TACK COAT JENIS RS-1K YANG MEMATUHI KEPERLUAN MS 161 DENGAN KADAR SEMBURAN 0.25 KE 0.55 LITER/M2 | RM2.00/M2    |

Tandatangan : \_\_\_\_\_  
(Kontraktor)

Nama : \_\_\_\_\_

No. Kad Pengenalan: \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Meteri dan Cop Kontraktor

SEBUT HARGA BAHAGIAN:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

NO. SEBUT HARGA:

PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025

SPESIFIKASI ADDENDA

AMALAN BAIK DALAM KERJA TURAPAN DAN SENGARA JALAN 

## KUARI



**KETUA PENGARAH KERJA RAYA**  
 Jabatan Kerja Raya Malaysia  
 Ibu Pejabat JKR Malaysia  
 Jalan Sultan Salahuddin  
 50582 Kuala Lumpur



Telefon : (03) 2610 7001  
 Faks : (03) 2698 8187  
 Laman Web : <http://www.jkr.gov.my>

Rujukan Kami : (148)dlm.JKR.CSFJ.600-17/7 Jld.25  
 Tarikh : 3 April 2014

**SENARAI SEPERTI EDARAN**

Y.Bhg Dato'/ Tuan,

**PENGIKTIRAFAN KUARI YANG MEMATUHI SPESIFIKASI JKR**

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas.


2. JKR Malaysia telah menjalankan auditan ke atas semua kuari di Semenanjung Malaysia yang menghasilkan asphalt bagi kerja penurapan jalan. Tujuan auditan ini dijalankan adalah bagi meningkatkan kualiti kerja penurapan jalan berdasarkan Spesifikasi Piawaian Jalan JKR/SPJ/1988 klausa 4.2.4.4(b) atau JKR/SPJ/2008-S4 klausa 4.3.3.4(b), Asphalt Mixing Plant.

3. Hasil auditan yang dijalankan setakat ini, terdapat **104 kuari** yang diiktiraf layak menghasilkan asphalt bagi kerja penurapan jalan untuk projek-projek JKR. Kuari-kuari tersebut adalah seperti di **Lampiran 1**. Senarai kuari ini akan dikemaskini dan dihantar kepada pihak Y.Bhg Dato'/ Tuan dari semasa ke semasa.

Sekian, terima kasih.

**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menurut perintah,



**(DATO' Ir. ANNIES BIN MD ARIFF)**  
 Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Pengurusan)  
 Ibu Pejabat JKR Malaysia, Kuala Lumpur  
 b/p Ketua Pengarah Kerja Raya



CERTIFIED TO ISO 9001:2015  
 CERT NO.: AN 1041      CERTIFIED TO ISO 14001:2015  
 CERT NO.: SW 0201

SURAT PENGIKTIRAFAN KUARI DARI JKR MALAYSIA

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SEBUT HARGA BAHAGIAN:</b> | <b>BAHAGIAN PEMBANGUNAN</b>             |
| <b>NO. SEBUT HARGA:</b>      | <b>PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025</b> |
| <b>SPESIFIKASI ADDENDA</b>   |                                         |

LAMPIRAN 1

**SENARAI LOJI PENGELUARAN ASFALT (LPA) YANG DIKTIKRAF  
LAYAK MENGHASILKAN ASFALT BAGI KERJA PENURAPAN JALAN (2025-2027)**

Kemaskini pada **31/7/2025**

| No.                 | Nama Asphalt Mixing Plant              | Jenis Plant | Lokasi                                         | Daerah         | Tarikh Tamat Pengiktirafan | Tahun Tamat Pengiktirafan |
|---------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>ZON UTARA</b>    |                                        |             |                                                |                |                            |                           |
| <b>PERLIS</b>       |                                        |             |                                                |                |                            |                           |
| 1                   | Pens Industries Sdn. Bhd.              | Drum        | KM5, Jalan Batu Pahat                          | Kangar         | 30 Jun 2027                | 2027                      |
| <b>KEDAH</b>        |                                        |             |                                                |                |                            |                           |
| 2                   | DKLS Quarry & Premix (North) Sdn. Bhd. | Drum        | Kg Charok Padang                               | Sik            | 31 Julai 2025              | 2025                      |
| 3                   | Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.     | Batch       | Mukim Padang Peliang                           | Pendang        | 30 Sept 2025               | 2025                      |
| 4                   | DKLS Quarry & Premix (North) Sdn. Bhd. | Drum        | PT 2295, Jalan Bakar Sampah                    | Pokok Sena     | 31 Okt 2025                | 2025                      |
| 5                   | Chung Nyap Yoon Sdn. Bhd.              | Drum        | Hutan Simpan Koh Moi & Lot PT2652, Mukim Tolak | Padang Terap   | 31 Dis 2025                | 2025                      |
| 6                   | DKLS Quarry & Premix (North) Sdn. Bhd. | Drum        | PT 1566, Bukit Perak                           | Pendang        | 31 Mac 2026                | 2026                      |
| 7                   | SM Premix Sdn. Bhd.                    | Drum        | Mukim Ayer Hangat                              | Langkawi       | 30 Sept 2026               | 2026                      |
| 8                   | Diorite Premix Sdn. Bhd.               | Drum        | Mukim Junjung                                  | Kulim          | 31 Okt 2026                | 2026                      |
| 9                   | Junjung Asphaltic Premix Sdn. Bhd.     | Batch       | Mukim Junjung                                  | Kulim          | 31 Okt 2026                | 2026                      |
| 10                  | BDB Infra Sdn. Bhd.                    | Drum        | Mukim Padang Peliang                           | Pendang        | 28 Feb 2027                | 2027                      |
| 11                  |                                        | Batch       |                                                |                | 28 Feb 2027                | 2027                      |
| 12                  | Hanson Quarry Product Sdn. Bhd.        | Drum        | Mukim Padang Peliang                           | Pendang        | 28 Feb 2027                | 2027                      |
| 13                  | JMR Manufacturing Sdn. Bhd.            | Batch       | Batu 7 1/4, Kampung Kilim                      | Langkawi       | 30 Jun 2027                | 2027                      |
| <b>PULAU PINANG</b> |                                        |             |                                                |                |                            |                           |
| 14                  | Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.     | Drum        | Jalan Berapit                                  | Bukit Mertajam | 31 Okt 2025                | 2025                      |
| 15                  | CMApX Aggregates Sdn. Bhd.             | Drum        | 1461, Jalan Batu Kawan                         | Bukit Tambun   | 28 Feb 2026                | 2026                      |
| 16                  | Top Base Structure Sdn. Bhd.           | Drum        | 1451, MK 20, Jalan Guar, Ipoh Penanti          | SPT            | 31 Mac 2026                | 2026                      |
| 17                  | Utara Premix & Roadworks Sdn. Bhd.     | Drum        | Lot 1538, Mukim 12                             | SPT            | 31 Mac 2026                | 2026                      |
| 18                  | Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.       | Drum        | Lot 488, Jalan Lima Kongsi, Sg Bakap           | SPS            | 31 Mac 2026                | 2026                      |
| 19                  | Paramount Asphalt Sdn. Bhd.            | Batch       | Lot 861, Mukim 20, Penanti                     | SPT            | 31 Mac 2026                | 2026                      |
| 20                  | Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.       | Drum        | Lot 1264, Mukim 20, Penanti                    | Bukit Mertajam | 15 Jun 2026                | 2026                      |
| 21                  | Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.     | Batch       | Lot 157, Sungai Jawi                           | SPS            | 15 Jun 2026                | 2026                      |
| 22                  | Paramount Asphalt Sdn. Bhd.            | Drum        | No. 769, Jalan Berapit                         | Bukit Mertajam | 28 Feb 2027                | 2027                      |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SEBUT HARGA BAHAGIAN:</b> | <b>BAHAGIAN PEMBANGUNAN</b>             |
| <b>NO. SEBUT HARGA:</b>      | <b>PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025</b> |
| <b>SPEKIFIKASI ADDENDA</b>   |                                         |

**SENARAI LOJI PENGELUARAN ASFALT (LPA) YANG DIKTIKRAF  
LAYAK MENGHASILKAN ASFALT BAGI KERJA PENURAPAN JALAN (2025-2027)**

LAMPIRAN 1

Kemaskini pada **31/7/2025**

| No.          | Nama Asphalt Mixing Plant            | Jenis Plant | Lokasi                                   | Daerah           | Tarikh Tamat Pengiktirafan | Tahun Tamat Pengiktirafan |
|--------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>PERAK</b> |                                      |             |                                          |                  |                            |                           |
| 23           | G.B. Kuari Sdn.Bhd.                  | Drum        | Kuala Dipang                             | Kampar           | 31 Julai 2025              | 2025                      |
| 24           | Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.   | Drum        | Jalan Lenggong, Kati                     | Kuala Kangsar    | 30 Sept 2025               | 2025                      |
| 25           | Yuen Tung Premix Sdn.Bhd.            | Drum        | Lot 698, Jalan Changkat Jering           | Trong            | 31 Okt 2025                | 2025                      |
| 26           | Cabaran Premix Sdn. Bhd.             | Drum        | Lot 12064, Mukim Ulu Kinta               | Ipoh             | 31 Dis 2025                | 2025                      |
| 27           | Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.   | Batch       | Lot 45154, Gunung Panjang, Gopeng        | Kampar           | 28 Feb 2026                | 2026                      |
| 28           | Yuen Tung Premix Sdn. Bhd.           | Batch       | Batu 2 1/2, Jln Sg. Batu                 | Manjung          | 28 Feb 2026                | 2026                      |
| 29           | Yuen Tung Premix Sdn. Bhd.           | Drum        | Lot 790, Kg Cina, Sitiawan               | Manjung          | 31 Mac 2026                | 2026                      |
| 30           | Yuen Tung Premix Sdn. Bhd.           | Batch       | 7th Mile, Pusing Road, Lahat             | Kinta            | 15 Jun 2026                | 2026                      |
| 31           | Kamunting Premix Plant Sdn.Bhd.      | Drum        | Compartment 28, Hutan Simpan Bukit Tapah | Bidor            | 31 Julai 2026              | 2026                      |
| 32           | CSA Industries Sdn.Bhd.              | Batch       | Batu 9, Jalan Hutan Melintang            | Bagan Datuk      | 31 Julai 2026              | 2026                      |
| 33           | Mersing Premix Sdn. Bhd.             | Drum        | Lot 3331, Jln Lama Behrang Station       | Tanjung Malim    | 31 Ogos 2026               | 2026                      |
| 34           | Kamunting Premix Plant Sdn.Bhd.      | Drum        | Kamunting Industrial Estate              | Taiping          | 31 Okt 2026                | 2026                      |
| 35           | DKLS Quarry & Premix Sdn. Bhd.       | Drum        | Kg Banjar Selabak                        | Teluk Intan      | 30 Nov 2026                | 2026                      |
| 36           | DKLS Quarry & Premix Sdn. Bhd.       | Drum        | 5KM Sitiawan                             | Lumut            | 28 Feb 2027                | 2027                      |
| 37           | Simpang Pulai Premix Plant Sdn. Bhd. | Drum        | LOT PT 2632, Mukim Sungai Raya           | Kampung Kepayang | 28 Feb 2027                | 2027                      |
| 38           | Paramount Asphalt Sdn.Bhd.           | Drum        | Mukim Ulu Kinta                          | Ipoh             | 28 Feb 2027                | 2027                      |

**SEBUT HARGA BAHAGIAN:**

**BAHAGIAN PEMBANGUNAN**

**NO. SEBUT HARGA:**

**PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025**

**SPESIFIKASI ADDENDA**

**SENARAI LOJI PENGELUARAN ASFALT (LPA) YANG DIKTIRAF  
LAYAK MENGHASILKAN ASFALT BAGI KERJA PENURAPAN JALAN (2025-2027)**

LAMPIRAN 1

Kemaskini pada **31/7/2025**

| No.                     | Nama Asphalt Mixing Plant          | Jenis Plant       | Lokasi                                  | Daerah       | Tarikh Tamat Pengiktirafan | Tahun Tamat Pengiktirafan |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>ZON TENGAH/TIMUR</b> |                                    |                   |                                         |              |                            |                           |
| <b>SELANGOR</b>         |                                    |                   |                                         |              |                            |                           |
| 39                      | Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd. | Drum              | Lot 14256, Mukim Rawang                 | Gombak       | 30 Sept 2025               | 2025                      |
| 40                      | Swee Premix Sdn. Bhd.              | Drum              | Batu 14, Jalan KL - Bentong Lama        | Gombak       | 30 Sept 2025               | 2025                      |
| 41                      | Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.   | Drum              | Lot 1506, Sungai Samak                  | Gombak       | 30 Sept 2025               | 2025                      |
| 42                      | Setia Premix Sdn. Bhd.             | Batch             | Jalan Kapar                             | Klang        | 30 Sept 2025               | 2025                      |
| 43                      | Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd. | Drum              | Lot 7144, Mukim Semenyih                | Hulu Langat  | 31 Okt 2025                | 2025                      |
| 44                      | Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.   | Batch             | Batu 11, Jalan Cheras - Kajang          | Hulu Langat  | 31 Dis 2025                | 2025                      |
| 45                      | Kajang Rocks Premix Sdn. Bhd.      | Batch             | Lot 2188, 82KM Off Jln Semenyih         | Hulu Langat  | 31 Mac 2026                | 2026                      |
| 46                      | Kajang Rocks Premix Sdn. Bhd.      | Batch             | Lot 5000, Batu 15 1/2, Jalan Ipoh       | Gombak       | 15 Jun 2026                | 2026                      |
| 47                      | JT Mix Sdn. Bhd.                   | Drum              | Lot 1710, Jalan Sungai Tekali           | Hulu Langat  | 31 Ogos 2026               | 2026                      |
| 48                      |                                    | Batch             | Lot 1710, Jalan Sungai Tekali           | Hulu Langat  | 31 Ogos 2026               | 2026                      |
| 49                      | Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.   | Drum              | Kompatmen 10, Hutan Simpan Bukit Lagong | Sungai Buloh | 31 Ogos 2026               | 2026                      |
| 50                      | JT Mix Sdn. Bhd.                   | Batch             | PT 9317, Mukim Semenyih                 | Hulu Langat  | 31 Okt 2026                | 2026                      |
| 51                      | Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd. | Batch             | Lot 14256, Mukim Rawang                 | Gombak       | 30 Nov 2026                | 2026                      |
| 52                      | CSA Industries Sdn. Bhd.           | Batch (Plant 1&2) | Lot 7705, Batu 11 3/4                   | Hulu Langat  | 15 Jun 2026                | 2026                      |
| 53                      | Spring Energy Sdn. Bhd.            | Batch             | Tanjung Dua Belas                       | Jenjarom     | 31 Januari 2027            | 2027                      |
| 54                      | Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd. | Batch             | Batu 11 3/4, Sg Serai                   | Hulu Langat  | 28 Feb 2027                | 2027                      |
| 55                      | Lingaran Premix Sdn. Bhd.          | Batch             | Lot 1920, Jalan Bunga Raya, Kuang       | Rawang       | 30 Apr 2027                | 2027                      |
| 56                      | Blacktop Industries Sdn. Bhd.      | Batch             | Salak Tinggi                            | Sepang       | 31 Mei 2027                | 2027                      |
| 57                      |                                    | Drum              |                                         |              | 31 Mei 2027                | 2027                      |
| 58                      | Mersing Premix Sdn. Bhd.           | Drum              | Kompatmen 9, Hutan Simpan Bukit Lagong  | Sungai Buloh | 31 Julai 2027              | 2027                      |

**SEBUT HARGA BAHAGIAN:**

**BAHAGIAN PEMBANGUNAN**

**NO. SEBUT HARGA:**

**PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025**

**SPESIFIKASI ADDENDA**

**SENARAI LOJI PENGELUARAN ASFALT (LPA) YANG DIKTIKRAF  
LAYAK MENGHASILKAN ASFALT BAGI KERJA PENURAPAN JALAN (2025-2027)**

**LAMPIRAN 1**

Kemaskini pada **31/7/2025**

| No.               | Nama Asphalt Mixing Plant                  | Jenis Plant    | Lokasi                                  | Daerah           | Tarikh Tamat Pengiktirafan | Tahun Tamat Pengiktirafan |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>PAHANG</b>     |                                            |                |                                         |                  |                            |                           |
| 59                | East Rock Marketing Sdn. Bhd.              | Batch          | Sungai Merjok, Jalan Karak              | Bentong          | 30 Nov 2025                | 2025                      |
| 60                | Blacktop Lanchang Sdn. Bhd.                | Drum           | Lot 5546, KM20, Jln Kuantan - Gambang   | Kuantan          | 30 Nov 2025                | 2025                      |
| 61                | Blacktop Lanchang Sdn. Bhd.                | Drum           | Lot PT 5872, Bukit Damar                | Lanchang         | 28 Feb 2026                | 2026                      |
| 62                |                                            | Batch          | Lot PT 5872, Bukit Damar                | Lanchang         | 28 Feb 2026                | 2026                      |
| 63                | Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.           | Drum           | Batu 14, Jalan Pelabuhan                | Kuantan          | 15 Jun 2026                | 2026                      |
| 64                | Blacktop Industries Sdn. Bhd.              | Drum           | Kuari Bukit Mendi                       | Bera             | 15 Jun 2026                | 2026                      |
| 65                | LCS Marketing Sdn. Bhd.                    | Drum           | Bukit Damar, Lanchang                   | Temerloh         | 30 Sept 2026               | 2026                      |
| 66                | Segamat Premix Sdn. Bhd.                   | Drum           | Lot 3062, Pengkalan Setor, Kuala Rompin | Rompin           | 30 Sept 2026               | 2026                      |
| 67                | LCS Marketing Sdn. Bhd.                    | Batch          | Kg Awah                                 | Maran            | 31 Jan 2027                | 2027                      |
| 68                | Segamat Premix Sdn. Bhd.                   | Drum           | Kuari Bukit Riden, Muadzam              | Muadzam          | 31 Jan 2027                | 2027                      |
| 69                | Segamat Premix Sdn. Bhd.                   | Drum           | Lot 16204 Kg Pasir Kemudi, Sg Lembing   | Kuantan          | 31 Jan 2027                | 2027                      |
| 70                | Sungai Jan Kuari Sdn. Bhd.                 | Drum (Plant 2) | Lot 1675, Kg Baharu                     | Jerantut         | 31 Jan 2027                | 2027                      |
| 71                | LCS Marketing Sdn. Bhd.                    | Batch          | Lot 4668, Gebeng, Kuantan               | Kuantan          | 30 Apr 2027                | 2027                      |
| 72                | LCS Marketing Sdn. Bhd.                    | Drum           | Kuari Bukit Mendi                       | Bera             | 30 Apr 2027                | 2027                      |
| 73                | Blacktop Lanchang Sdn. Bhd.                | Batch          | Lot 1450, Jalan Kuari, Kampung Selamat  | Kuantan          | 30 Apr 2027                | 2027                      |
| 74                | LCS Marketing Sdn. Bhd.                    | Batch          | Jalan Kuantan-Segamat                   | Kuantan          | 30 Jun 2027                | 2027                      |
| <b>TERENGGANU</b> |                                            |                |                                         |                  |                            |                           |
| 75                | Rimbun Tekad Premix (Terengganu) Sdn. Bhd. | Drum           | Kg. Sungai Serai, Bukit Payung          | Marang           | 31 Ogos 2025               | 2025                      |
| 76                | Bukit Jong Quarry Sdn. Bhd.                | Drum           | KM 22, Jalan Kelantan                   | Kuala Terengganu | 31 Mac 2026                | 2026                      |
| 77                | Bukit Jong Quarry Sdn. Bhd.                | Batch          | KM 22, Jalan Kelantan                   | Kuala Terengganu | 31 Mac 2026                | 2026                      |
| 78                | Hamparan Premix Sdn. Bhd.                  | Drum           | Bukit Chempaka, Batu Rakit              | Kuala Terengganu | 15 Jun 2026                | 2026                      |
| 79                | East Rock Ajil Sdn. Bhd.                   | Drum           | Bt 24 1/2, Jln K. Trg/ Jerangau         | Hulu Terengganu  | 30 Sept 2026               | 2026                      |
| 80                | Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.         | Drum           | PT8627, Mukim Teluk Kalung              | Kemaman          | 30 Sept 2026               | 2026                      |
| 81                | Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.           | Drum           | Jalan Santong, Paka                     | Dungun           | 31 Okt 2026                | 2026                      |
| 82                | Casa Hartamas Quarry Sdn. Bhd.             | Drum           | Lot 14019, Kg Bukit Berapit             | Kuala Terengganu | 28 Feb 2027                | 2027                      |
| 83                | Norlan United Premix Sdn. Bhd.             | Batch          | Lot PT 29667, Batu Rakit                | Kuala Nerus      | 30 Apr 2027                | 2027                      |
| 84                | GPQ WM Premix Sdn. Bhd.                    | Drum           | Batu 12, Jalan Kuala Berang,            | Marang           | 31 Mei 2027                | 2027                      |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SEBUT HARGA BAHAGIAN:</b> | <b>BAHAGIAN PEMBANGUNAN</b>             |
| <b>NO. SEBUT HARGA:</b>      | <b>PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025</b> |
| <b>SPESIFIKASI ADDENDA</b>   |                                         |

**SENARAI LOJI PENGELUARAN ASFALT (LPA) YANG DIIKHTIRAF  
LAYAK MENGHASILKAN ASFALT BAGI KERJA PENURAPAN JALAN (2025-2027)**

LAMPIRAN 1

| Kemaskini pada  |                                       |                     |                                           |                | 31/7/2025                  |                           |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| No.             | Nama Asphalt Mixing Plant             | Jenis Plant         | Lokasi                                    | Daerah         | Tarikh Tamat Pengiktirafan | Tahun Tamat Pengiktirafan |
| KELANTAN        |                                       |                     |                                           |                |                            |                           |
| 85              | Bukit Buloh Premix Sdn.Bhd.           | Drum                | Pulai Chondong                            | Machang        | 30 Sept 2025               | 2025                      |
| 86              | Bukit Buloh Premix Lanchang Sdn. Bhd. | Drum                | Kg. Mak Lipah, Selising                   | Pasir Puteh    | 28 Feb 2026                | 2026                      |
| 87              | Seri Barat Mixed Sdn. Bhd.            | Drum                | Kg. Tok Khamis                            | Pasir Puteh    | 31 Mac 2026                | 2026                      |
| 88              | Daulah Premix Sdn. Bhd.               | Batch               | Pulai Chondong                            | Machang        | 30 April 2026              | 2026                      |
| 89              | Seri Barat Mixed Sdn. Bhd.            | Drum                | Pulai Chondong                            | Machang        | 30 April 2026              | 2026                      |
| 90              | Prototech Sdn. Bhd.                   | Drum                | Lot 5497, Kawasan Perindustrian           | Gua Musang     | 31 Ogos 2026               | 2026                      |
| 91              | Pulai Chondong Premix Sdn. Bhd.       | Drum                | Jalan Kuari Bukit Buloh                   | Machang        | 30 Sept 2026               | 2026                      |
| 92              | Damai Kuari Sdn. Bhd.                 | Batch (Plant 1 & 2) | PT17,Mukim Relai Daerah Chiku, K. Krai    | Gua Musang     | 31 Jan 2027                | 2027                      |
| 93              | Kuari Dinar Sdn. Bhd.                 | Drum                | Lot 1795, Kg. Kala Star                   | Gua Musang     | 30 Apr 2027                | 2027                      |
| ZON SELATAN     |                                       |                     |                                           |                |                            |                           |
| NEGERI SEMBILAN |                                       |                     |                                           |                |                            |                           |
| 94              | Negeri Roadstone Sdn. Bhd.            | Batch               | KM4, Jalan Pajam                          | Nilai          | 31 Julai 2025              | 2025                      |
| 95              | Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.      | Drum                | Lot PT 6323, Mukim Labu                   | Nilai          | 31 Okt 2025                | 2025                      |
| 96              | Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.      | Drum                | Lot 8890, Ladang Tanah Merah              | Port Dickson   | 30 Nov 2025                | 2025                      |
| 97              | Gemench eh Granite Sdn Bhd            | Batch               | KM 22, Jalan Tampin Gemas                 | Tampin         | 31 Okt 2026                | 2026                      |
| 98              |                                       | Drum                |                                           |                | 30 Apr 2027                | 2027                      |
| MELAKA          |                                       |                     |                                           |                |                            |                           |
| 99              | KM Quarry Sdn. Bhd.                   | Drum                | Mukim Melaka Pindah                       | Durian Tunggal | 31 Ogos 2025               | 2025                      |
| 100             | Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.    | Drum                | 19th Miles, Lesong Batu                   | Alor Gajah     | 31 Okt 2025                | 2025                      |
| 101             | ST Premix (Melaka) Sdn. Bhd.          | Drum                | Batu 14, Pantai Belimbing, Durian Tunggal | Melaka Tengah  | 28 Feb 2026                | 2026                      |
| 102             | Segamat Premix Sdn. Bhd.              | Drum                | Batu 34, Kampung Mantai                   | Asahan         | 31 Mei 2027                | 2027                      |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| SEBUT HARGA BAHAGIAN: | BAHAGIAN PEMBANGUNAN             |
| NO. SEBUT HARGA:      | PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025 |
| SPESIFIKASI ADDENDA   |                                  |

SENARAI LOJI PENGELUARAN ASFALT (LPA) YANG DIIKHTIRAF  
LAYAK MENGHASILKAN ASFALT BAGI KERJA PENURAPAN JALAN (2025-2027)

LAMPIRAN 1

|       |                                            |             |                                        | Kemaskini pada | 31/7/2025                  |                           |
|-------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| No.   | Nama Asphalt Mixing Plant                  | Jenis Plant | Lokasi                                 | Daerah         | Tarikh Tamat Pengiktirafan | Tahun Tamat Pengiktirafan |
| JOHOR |                                            |             |                                        |                |                            |                           |
| 103   | Segamat Premix Sdn. Bhd.                   | Drum        | Lot 1316, Mukim Minyak Beku            | Batu Pahat     | 31 Julai 2025              | 2025                      |
| 104   | Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.           | Batch       | Lot 1494, Mukim Sermin                 | Segamat        | 31 Ogos 2025               | 2025                      |
| 105   | Ace Sepakat Kuari Sdn. Bhd.                | Drum        | Batu 21, Jalan Pontian                 | Ulu Choh       | 30 Sept 2025               | 2025                      |
| 106   | Rapidjaya Premix Sdn. Bhd.                 | Drum        | Lot 229, KM 53                         | Kulai          | 30 Sept 2025               | 2025                      |
| 107   | Southern Premix Sdn. Bhd.                  | Batch       | Jalan Johor Bahru - Air Hitam          | Kulai          | 31 Okt 2025                | 2025                      |
| 108   | Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.           | Batch       | Batu 22, Off Kulai Main Roads          | Kulai          | 31 Okt 2025                | 2025                      |
| 109   | Tambak Sari Sdn. Bhd.                      | Drum        | Lot 2797, Jalan Alor Bukit             | Kulai          | 31 Dis 2025                | 2025                      |
| 110   | Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.           | Drum        | LOT 5539, Felda Air Tawar 4            | Kota Tinggi    | 31 Mac 2026                | 2026                      |
| 111   | Paramount Premix Sdn. Bhd.                 | Drum        | Lot 104, KM 52, Jalan Air Hitam        | Kulai          | 31 Mac 2026                | 2026                      |
| 112   | Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.           | Drum        | Batu 2 3/4, Jalan Minyak Beku          | Batu Pahat     | 15 Jun 2026                | 2026                      |
| 113   | Southern Premix Sdn. Bhd.                  | Drum        | Batu 31, Jalan Johor Bahru - Air Hitam | Kulai          | 15 Jun 2026                | 2026                      |
| 114   | Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.           | Drum        | 20KM, Jalan Pagoh - Muar               | Muar           | 15 Jun 2026                | 2026                      |
| 115   | KL Building Materials Sdn. Bhd.            | Batch       | PTD 62000, Jalan Air Bemban            | Kulai          | 31 Julai 2026              | 2026                      |
| 116   | Seng Hong Premix Sdn. Bhd.                 | Drum        | Kulai Young Estate, Jalan Gunung Pulai | Kulai          | 31 Julai 2026              | 2026                      |
| 117   | Southern Premix Sdn. Bhd.                  | Drum        | Lot PTD 17192 Mukim Jorak              | Muar           | 31 Julai 2026              | 2026                      |
| 118   | Atrium Pasific Premix Sdn. Bhd.            | Drum        | PTD 4232, Mukim Hulu Sg Sedili Besar   | Kota Tinggi    | 31 Ogos 2026               | 2026                      |
| 119   | TKC Premix Sdn. Bhd.                       | Drum        | Lot 9119, Mukim Jorak Batu 11          | Muar           | 31 Ogos 2026               | 2026                      |
| 120   | TS Premix Sdn. Bhd.                        | Drum        | PTD 17192 HS(D) Mukim Jorak            | Muar           | 30 Sept 2026               | 2026                      |
| 121   | Swee Premix (Johor) Sdn. Bhd.              | Drum        | Lot 15027, Jalan Air Hitam             | Kulai          | 30 Sept 2026               | 2026                      |
| 122   |                                            | Batch       |                                        |                | 30 Sept 2026               | 2026                      |
| 123   | Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.         | Batch       | Lot 80705, Jalan Masai Lama            | Johor Bahru    | 30 Sept 2026               | 2026                      |
| 124   | Sunway Quarry Industries Sdn Bhd           | Drum        | No 263, T.Jup 12 Jalan Ulu Pulai       | Pontian        | 30 Nov 2026                | 2026                      |
| 125   | Paramount Premix Sdn. Bhd.                 | Drum        | Lot 237, Mukim Off Sedili Kecil        | Kota Tinggi    | 30 Apr 2027                | 2027                      |
| 126   | Reliance Premix Sdn Bhd                    | Drum        | Lot 7410, KM20, Jalan Muar-Pagoh       | Muar           | 30 Apr 2027                | 2027                      |
| 127   | Segamat Premix Sdn Bhd                     | Drum        | Lot 1316, Mukim Minyak Beku            | Batu Pahat     | 29 Apr 2027                | 2027                      |
| 128   | Syarikat Kuari Sinaran Cemerlang Sdn. Bhd. | Drum        | Lot PTD 3638, Mukim Niyor              | Kluang         | 31 Mei 2027                | 2027                      |
| 129   | Segamat Premix Sdn. Bhd.                   | Drum        | Batu 28, Jalan Muar-Segamat            | Muar           | 30 Jun 2027                | 2027                      |
| 130   | Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.           | Drum        | Batu 22, Off Kulai Main Roads          | Kulai          | 30 Jun 2027                | 2027                      |
| 131   | Segamat Premix Sdn. Bhd.                   | Drum        | Lot 961, Mukim Sedenak                 | Kulai          | 31 Julai 2027              | 2027                      |

telah dikemaskini

2

bilangan

Jumlah

131

bilangan

SEBUT HARGA BAHAGIAN:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

NO. SEBUT HARGA:

PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025

SPESIFIKASI ADDENDA

AMALAN BAIK DALAM KERJA TURAPAN DAN SENGKARA JALAN




## GRADING - SIEVE ANALYSIS

TABLE 4.3.3 GRADATION LIMITS FOR ASPHALTIC CONCRETE

| Mix Type           | Wearing Course               | Wearing Course | Binder Course |
|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| Mix Designation    | AC 10                        | AC 14          | AC 28         |
| BS Sieve Size (mm) | Percentage Passing by Weight |                |               |
| 28.0               |                              |                | 100           |
| 20.0               |                              | 100            | 72 - 90       |
| 14.0               | 100                          | 90 - 100       | 58 - 76       |
| 10.0               | 90 - 100                     | 76 - 86        | 48 - 64       |
| 5.0                | 58 - 72                      | 50 - 62        | 30 - 46       |
| 3.35               | 48 - 64                      | 40 - 54        | 24 - 40       |
| 1.18               | 22 - 40                      | 18 - 34        | 14 - 28       |
| 0.425              | 12 - 26                      | 12 - 24        | 8 - 20        |
| 0.150              | 6 - 14                       | 6 - 14         | 4 - 10        |
| 0.075              | 4 - 8                        | 4 - 8          | 3 - 7         |

Percentage Passing vs Sieve Size



CONTOH GARISAN LENGKUNG GREDAN BAGI AC 14


SEBUT HARGA BAHAGIAN:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

NO. SEBUT HARGA:

PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.12/2025

SPESIFIKASI ADDENDA



|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SEBUTHARGA BAHAGIAN:</b>                   | <b>BAHAGIAN PEMBANGUNAN</b>             |
| <b>NO. SEBUTHARGA:</b>                        | <b>PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025</b> |
| <b>ARAHAN KEPADA PENENDER / PENYEBUTHARGA</b> |                                         |

Pegawai Daerah Klang  
Jalan Kota,  
41902 Klang

Tuan,

**KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG WAK PARTO 2, LORONG LOT 6582, LOT 3044 DAN LOT 2177 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SUNGAI UDANG, KLANG**

Di bawah dan tertakluk kepada Arahan Kepada Petender, Syarat-Syarat Am Sebut harga, Spesifikasi Kerja dan pelan-pelan, saya yang bertandatangan di bawah ini adalah dengan ini menawarkan untuk melaksana dan menyiapkan kerja-kerja tersebut bagi jumlah harga pukal RM .....Ringgit Malaysia.....

2. Saya bersetuju menyiapkan kerja-kerja ini dalam masa ..... Minggu, dari tarikh akhir tempoh mula kerja seperti yang ditetapkan di bawah Fasal 2 Borang Inden Kerja.

Bertarikh pada ..... haribulan .....

T/Tangan: .....  
(Kontraktor)

T/Tangan: .....  
(Saksi)

Nama Penuh : .....

Nama Penuh : .....

No. Kad Pengenalan : .....

No. Kad Pengenalan : .....

Atas Sifat .....

.....  
Meteri atau Cop Kontraktor.

SENARAI PENGALAMAN KERJA

Senarai pengalaman kerja yang TELAH disiapkan dalam tempoh **5** tahun.  
(SALINAN SURAT TAWARAN PERLU DIKEMUKAKAN BERSAMA SEBAGAI PEMBUKTIAN)

| Nama Projek | Jabatan/Agensi<br>Perunding yang<br>Mengawasi | Harga | Tempoh | Tarikh<br>Siap<br>Sebenar |
|-------------|-----------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |

Senarai Kerja Yang SEDANG dilaksanakan

(SALINAN SURAT TAWARAN PERLU DIKEMUKAKAN BERSAMA SEBAGAI PEMBUKTIAN)

| Nama Projek | Jabatan/Agensi<br>Perunding yang<br>Mengawasi | Harga | Tempoh | Tarikh<br>Siap<br>Sebenar |
|-------------|-----------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |
|             |                                               |       |        |                           |

## Senaraikan Nama-Nama Pekerja Binaan

| Bil | Nama Pekerja | No. Kad Pengenalan | Umur |
|-----|--------------|--------------------|------|
|     |              |                    |      |
|     |              |                    |      |
|     |              |                    |      |
|     |              |                    |      |
|     |              |                    |      |
|     |              |                    |      |
|     |              |                    |      |
|     |              |                    |      |

## Senaraikan Bilangan Aset Jentera Yang Dimiliki Sendiri

| Bil | Nama Jentera | Jumlah (Unit) |
|-----|--------------|---------------|
|     |              |               |
|     |              |               |
|     |              |               |
|     |              |               |
|     |              |               |
|     |              |               |
|     |              |               |

## LAMPIRAN A

### SURAT AKUAN PEMBIDA PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.33/2025

(.....)

Saya,.....nombor K.P.....yang mewakili (.....) nombor Pendaftaran Syarikat (.....) dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam **PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG** atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender / sebut harga / cabutan undian / lantikan terus seperti di atas. Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati cuba menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam **PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG** tender / sebut harga / cabutan undian / lantikan terus atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender / sebut harga / cabutan undian / lantikan terus seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil :

- 2.1 Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender / sebut harga / lantikan terus / undi di atas; atau
- 2.2 Penamatan kontrak bagi tender / sebut harga / lantikan terus / undi di atas; dan
- 2.3 Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan-peraturan perolehan Kerajaan yang berkuatkuasa.

3. Saya sesungguhnya faham bahawa :

- 3.1 saya atau mana-mana orang yang berkaitan dengan syarikat boleh didakwa bagi kesalahan\*\* di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) dan Kanun Keseksaan (Akta 574) serta boleh dihukum di bawah undang-undang masing-masing atas kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini untuk mematuhi perkara (i) dalam surat akuan ini; atau
- 3.2 tindakan boleh dikenakan ke atas syarikat di bawah Akta Persaingan 2010 (Akta 712) atas kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini untuk mematuhi perkara
  - ii) Sekiranya syarikat didapati melanggar peruntukan seksyen 4(2)(d) Akta 712, syarikat boleh didenda tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada pusing ganti (turn over) seluruh dunia sepanjang tempoh suatu pelanggaran itu berlaku.

## LAMPIRAN A

4. Sekiranya terdapat mana-mana orang cuba memperolehi atau meminta apa-apa suapan daripada saya atau mana-mana orang yang berkaitan dengan syarikat ini dengan dorongan untuk dipilih dalam perolehan seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Saya sedar bahawa kegagalan saya berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah seksyen 25 (1) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) dan boleh dihukum di bawah seksyen 25 (2) akta yang sama, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.

5. Saya sesungguhnya faham bahawa syarikat melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu dengan syarikat memberikan, menjanjikan atau menawarkan suapan untuk memperolehi atau mengekalkan perniagaan atau faedah dalam menjalankan perniagaan di bawah seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694, apabila disabitkan kesalahan boleh didenda tidak kurang daripada sepuluh kali ganda jumlah atau nilai suapan, atau RM1 juta atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya.

Yang benar,

Tandatangan : .....

Nama : .....

No. K/P : .....

Tarikh : .....

Cap Syarikat : .....

## SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA

### 1. PEMERIKSAAN TAPAKBINA

- 1.1 Kontraktor disifatkan telah memeriksa dan meneliti tapak bina dan sekitarnya, bentuk dan jenis tapak bina, takat dan jenis kerja, bahan dan barang yang perlu bagi menyiapkan kerja, cara-cara perhubungan dan laluan masuk ke tapak bina dan hendaklah mendapatkan sendiri segala maklumat yang perlu tentang risiko, luar jangkaan dan segala hal-keadaan yang mempengaruhi dan menjejaskan sebut-harganya. Sebarang tuntutan yang timbul akibat daripada kegagalan kontraktor mematuhi kehendak ini tidak akan dipertimbangkan.

### 2. INSURANS

Kontraktor dikehendaki mengambil Insurans-insurans berikut bagi sepanjang tempoh kerja dijalankan.

- 2.1. Insurans Tanggungan Awam (Public Liability) meliputi kerosakan kepada:

- a) Harta benda awam.
- b) Kemudahan awam seperti kabel TNB, STMB, Paip Air dan lain-lain.

Insurans di atas nama kontraktor dan Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan / Kerajaan Malaysia. Jumlah kemalangan hendaklah tiada terhad bagi sepanjang tempoh kontrak.

- 2.2 Insurans Pampasan Pekerja (*Workmen's Compensation*) di atas nama kontraktor dan Kerajaan Selangor Darul Ehsan/Kerajaan Malaysia dengan nilai polisi tidak kurang 30% dari harga kontrak.

- 2.3 Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada Pegawai Inden semua polisi insurans yang tersebut di atas sebelum memulakan kerja. Bagaimanapun untuk tujuan memulakan kerja sahaja Nota-nota perlindungan dan resit-resit bayaran premium adalah mencukupi. Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan semua polisi insurans selepas tempoh sah Nota-nota Perlindungan, tanpa sebarang sebab yang munasabah, Pegawai Inden berhak mengambil tindakan seperti di bawah fasa 9 (d).

### 3. PERATURAN PERLAKSANAAN KERJA

- 3.1 Kerja-kerja yang dilaksanakan hendaklah mematuhi Spesifikasi, pelan-pelan, butir-butir kerja dalam Ringkasan Sebut Harga dan Syarat-syarat yang dinyatakan dalam Dokumen Sebut Harga ini dan arahan Pegawai Inden atau wakilnya. Sebarang penambahan kerja yang tidak tercatat dalam syarat tawaran, Pejabat Daerah/Tanah Klang (PDTK) tidak akan bertanggungjawab untuk menjelaskan bayaran.
- 3.2 Kontraktor juga hendaklah mematuhi jadual projek iaitu tarikh mula dan tarikh siap dan sekiranya kontraktor menghadapi sebarang masalah hendaklah merujuk kepada Bahagian Pembangunan, Pejabat Daerah/Tanah Klang (PDTK).
- 3.3 Kontraktor hendaklah melaporkan kepada Penolong Jurutera Pejabat Daerah/Tanah Klang (PDTK) dan pihak pelanggan sebaik sahaja kerja-kerja dimulakan. Kontraktor hendaklah sentiasa memberikan maklumbalas tentang perkembangan projek dan mudah dihubungi dengan mengemukakan nombor telefon terkini dan alamat pejabat tetap.
- 3.4 Kerja-kerja yang dilaksanakan perlu kemas dan menepati prosedur yang betul. Perkara-perkara berikut hendaklah diberi perhatian :-
  - 3.4.1 Kekemasan semasa dan sesudah kerja-kerja dilaksanakan
  - 3.4.2 Untuk kerja-kerja mengecat, warna cat hendaklah dipersetujui oleh Pejabat Daerah/Tanah Klang (PDTK) dan cat digunakan hendaklah bersesuaian dengan penjenisan cat sama ada kayu atau simen.
  - 3.4.3 Sisa-sisa bahan pembinaan hendaklah dibersihkan dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali.
  - 3.4.4 Semasa kerja-kerja projek sedang dijalankan barang-barang dan alatan kerja perlulah disimpan dengan kemas dan teratur untuk mengelakkan berlakunya sebarang kemalangan yang tidak diingini.

### 4. PEMILIKAN TAPAK DAN KEGAGALAN KONTRAKTOR MEMULAKAN KERJA

Kontraktor hendaklah memulakan kerja dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh Inden dikeluarkan dan hendaklah mengikut arahan & kelulusan Pegawai Inden atau wakilnya. Jika kontraktor gagal memulakan kerja dalam tempoh empat belas (14) hari tanpa sebarang sebab-sebab yang munasabah, Inden akan dibatalkan dan tindakan tatatertib akan diambil terhadap kontraktor mengikut syarat-syarat pendaftaran.

## 5. **SUB-SEWA DAN MENYERAHHAK KERJA**

Kontraktor tidak dibenarkan mengsub-sewakan kerja kepada kontraktor-kontraktor lain. Kontraktor tidak boleh menyerahkan hak apa-apa faedah di bawah Inden Kerja ini tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bertulis daripada Pegawai Inden.

## 6. **PENOLAKAN BAHAN, BARANG DAN MUTU HASIL KERJA OLEH PEGAWAI INDEN**

- 6.1 Pegawai Inden atau wakilnya berhak menolak bahan, barang dan mutu hasil kerja jenis piawaian yang tidak menepati seperti diperihalkan dalam spesifikasi. Kontraktor hendaklah, apabila diminta oleh Pegawai Inden, memberi kepadanya baucar-baucar dan / atau perakuan ujian pengilang untuk membuktikan bahawa bahan-bahan dan barang-barang itu mematuhi Spesifikasi. Bahan, barang dan kerja-kerja yang ditolak hendaklah diganti dan sebarang kos tambahan yang terlibat hendaklah ditanggung oleh kontraktor sendiri.
- 6.2 Kontraktor hendaklah dengan sepenuhnya atas perbelanjaan sendiri menyediakan sampel bahan dan barang-barang untuk ujian.
- 6.3 Tiada penggantian untuk peralatan, bahan dan cara kerja yang telah ditentukan di dalam spesifikasi atau ditawarkan dan telah diterima, dibenarkan kecuali mendapat persetujuan daripada Pegawai Inden secara bertulis.

## 7. **RINGKASAN SEBUT HARGA**

- 7.1 Ringkasan Sebut Harga hendaklah menjadi sebahagian daripada Borang Sebut Harga ini dan hendaklah menjadi asas Jumlah Harga Sebut Harga.
- 7.2 Harga-harga dalam Ringkasan Sebut Harga hendaklah mengambil kira semua kos termasuk kos pengangkutan, cukai, duti, bayaran dan caj-caj lain yang perlu dan berkaitan bagi penyiapan kerja dengan sempurnanya.
- 7.3 Tiada sebarang tuntutan akan dilayan bagi pelarasan harga akibat daripada perubahan kos buruh, bahan-bahan dan semua duti dan cukai Kerajaan, sama ada dalam tempoh sah sebut harga atau dalam tempoh kerja.
- 7.4 Harga-harga dalam Ringkasan Sebut Harga yang dikemukakan oleh Kontraktor hendaklah tertakluk kepada persetujuan sebelumnya daripada Pegawai Inden tentang kemunasabahannya. Persetujuan sebelumnya itu dan apa-apa pelarasan kemudiannya kepada harga-harga dalam Ringkasan Sebut Harga hendaklah dibuat sebelum Inden Kerja dikeluarkan.

7.5 Apa-apa pelarasan harga dalam Ringkasan Sebut Harga menurut perenggan 7.4 tersebut di atas dan apa-apa kesilapan hisab dalam Ringkasan Sebutharga hendaklah dilaras dan diperbetulkan sebelum Inden Kerja dikeluarkan. Jumlah amaun yang dilaraskan hendaklah sama dengan amaun jumlah harga pukal dalam Borang Sebutharga. Amaun jumlah harga pukal dalam Borang Sebut Harga hendaklah tetap tidak berubah.

7.6 Sekiranya Sebut Harga berasaskan senarai kuantiti sementara, pengukuran semula hendaklah dibuat dan harga sebut harga diselaraskan.

## 8. **PERCANGGAHAN DAN KECUKUPAN DOKUMEN SEBUT HARGA**

8.1 Dokumen sebut harga adalah dikira sebagai saling jelas-menjelas antara satu sama lain. Kontraktor hendaklah mengadakan segala yang perlu untuk melaksanakan kerja dengan sewajarnya sehinggalah siap mengikut tujuan dan maksud sebenar. Dokumen sebut harga pada keseluruhan sama ada atau tidak tujuan dan maksud itu ada ditunjuk atau diperihalkan secara khusus, dengan syarat bahawa tujuan, maksud itu hendaklah difahamkan dengan munasabahannya dari Dokumen Sebut Harga itu.

8.2 Jika kontraktor mendapati apa-apa percanggahan dalam Dokumen Sebut Harga dihendaklah merujuk kepada Pegawai Inden untuk mendapatkan keputusan.

## 9. **KEGAGALAN KONTRAKTOR MENYIAPKAN KERJA DAN PENAMATAN PERLANTIKAN KONTRAKTOR**

Pegawai Inden berhak membatalkan Inden sekiranya kontraktor berada dalam keadaan berikut dan setelah menerima surat amaran daripada Pegawai Inden :-

- 9.1 Sekiranya kontraktor masih gagal menyiapkan kerja dalam tempoh masa yang telah ditetapkan ;
- 9.2 Kemajuan kerja terlalu lembab tanpa apa-apa sebab yang munasabah ;
- 9.3 Penggantungan perlaksanaan seluruh atau sebahagian kerja tanpa apa-apa sebab yang munasabah ;
- 9.4 Tidak mematuhi arahan Pegawai Inden tanpa apa-apa alasan yang munasabah ;
- 9.5 Apabila kontraktor diisytiharkan bankrap oleh pihak yang sah.

## 10. **DENDA KELEWATAN KERJA / LIQUIDATED & ASCERTAINED DAMAGES (LAD)**

| KATEGORI KELAS CIDB | HAD KOS KERJA         | DENDA KELEWATAN SATU (1) HARI |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| G1                  | RM20,001-RM50,000     | RM50.00                       |
| G1/G2               | RM50,001-RM200,000    | RM100                         |
| G2                  | RM200,001 – RM500,000 | RM150.00                      |

Gantirugi yang ditentukan dan ditetapkan (*Liquidated and Ascertained Damages/LAD*) akan dikenakan kontraktor / pembekal sekiranya gagal memenuhi sesuatu obligasi sebutharga yang telah ditetapkan sepertimana ditentukan atau dinilai mengikut jadual yang ditetapkan oleh Pihak Pegawai Penguasa.

## 11. PERMOHONAN LANJUTAN MASA

- 11.1 Apabila dikesan/ dijangka kerja tidak dapat disiapkan dalam tempoh siap kerja/ tempoh siap dilanjutkan, P.P. atau wakil P.P. hendaklah memastikan Kontraktor telah mengemukakan permohonan untuk lanjutan masa secara bertulis dengan menyatakan alasan-alasan kelewatan dan tempoh lanjutan masa yang diperlukan. P.P atau wakil P.P. juga seelok-eloknya mengingatkan Kontraktor supaya permohonan lanjutan masa tersebut dibuat sebelum tamat tempoh kontrak.
- 11.2 Walaubagaimanapun, sekiranya Kontraktor layak diberi lanjutan masa di bawah kontrak tetapi tiada permohonan lanjutan masa dari pihak Kontraktor, P.P. atau wakil P.P. hendaklah mengeluarkan PKLM.
- 11.3 P.P hendaklah memastikan semua polisi-polisi insurans, Bon Pelaksanaan (sekiranya Kontraktor memilih Gerenti Bank/ Institusi Kewangan Berlesen/ Insurans) serta Gerenti Bayaran Pendahuluan (sekiranya '*recoupment*' belum habis dibuat) telah disambung oleh Kontraktor sehingga projek disiapkan. Kegagalan Kontraktor mengemukakan lanjutan tempoh polisi-polisi insurans bukanlah sebab oleh pihak Kerajaan untuk tidak mengeluarkan PKLM. Klausula 33(c) memperuntukkan Kerajaan boleh membaharui insuran dan memotong sejumlah wang yang sama dengan amaun yang dibayar bagi premium dari apa-apa wang yang kena dibayar kepada Kontraktor.

## 12. KELAMBATAN DAN LANJUTAN MASA

Apabila didapati dengan munasabahnyanya jelas bahawa kemajuan kerja telah terlambat, **Penyebutharga hendaklah dengan serta merta memberi notis bertulis menyatakan sebab-sebab kelambatan kepada Pegawai Inden penyiapan kerja itu mungkin dilambatkan atau telah terlambat SEBELUM tarikh siap yang dinyatakan dalam Inden atau melebihi mana-mana tarikh siap** lanjutan yang telah ditetapkan dahulunya di bawah syarat ini :-

- 12.1 Oleh kerana *Force majeure*, atau
- 12.2 Oleh sebab apa-apa keburukan cuaca yang luar biasa, atau
- 12.3 Oleh sebab-sebab arahan-arahan yang diberikan oleh Pegawai Inden, berbangkit dari pertikaian dengan tuan-tuan punya berjiran dengan syarat ianya tidak disebabkan oleh apa-apa perbuatan kecuai atau kemungkinan di pihak Penyebutharga.
- 12.4 Oleh sebab kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh mana-mana satu atau lebih dari perkara luar jangka, atau
- 12.5 Oleh sebab arahan-arahan Pegawai Inden, atau
- 12.6 Oleh sebab Penyebutharga telah tidak menerima maklumat yang lengkap dalam masa yang wajar daripada Pegawai Inden, atau
- 12.7 Oleh sebab kelambatan memberi milik, atau

12.8 Oleh sebab apa-apa tindakan yang berpunca dari penyatuan pekerja-pekerja setempat, mogok atau tutup-pintu yang melibatkan mana-mana trend yang digunahidmat atas kerja, dengan syarat ianya bukan disebabkan oleh apa-apa perbuatan, kecuaiian atau kemungkinan yang tidak menjadi sebahagian dari Sebut Harga ini, atau

12.9 Oleh sebab Penyebutharga tidak berupaya kerana sebab-sebab yang tidak dapat dikawal olehnya dan yang tidak dapat diramalkan olehnya dengan munasabahnyanya pada tarikh penutupan sebut harga bagi sebut harga ini untuk mendapatkan apa-apa barang dan / atau bahan yang diperlukan untuk menjalankan kerja dengan sewajarnya.

Maka Pegawai Inden hendaklah, sebaik sahaja memberi satu tempoh lanjutan masa yang munasabah dan Penyebutharga hendaklah sentiasa berusaha sedaya upaya menyiapkan kerja dengan memuaskan hati P.I. Perakuan yang dikeluarkan oleh P.I. di bawah syarat ini hendaklah disebut '**Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa**'.

Pelanjutan masa bagi kontrak kerja bernilai melebihi **RM200,000.00 hingga RM500,000.00** dibenarkan tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Sebut Harga terlebih dahulu.

### 13. KERJA PERUBAHAN

13.1 Pegawai Inden boleh menurut budi bicaranya mengeluarkan arahan-arahan yang berkehendakkan sesuatu perubahan kerja dengan cara bertulis. Tiada apa-apa perubahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Inden atau yang disahkan kemudian oleh Pegawai Inden boleh membatalkan sebut harga ini.

13.2 Semua kerja perubahan dan/atau tambahan yang diluluskan oleh Pegawai Inden akan diukur atau dinilai dengan menggunakan kadar harga yang ada dalam Senarai Kuantiti/Ringkasan Sebut Harga. Jika tidak terdapat sebarang kadar harga yang bersesuaian kadar harga yang dipersetujui oleh Pegawai Inden dan Kontraktor hendaklah digunakan.

### 14. TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN (DLP)

14.1 Tempoh tanggungan kecacatan bagi kerja sebut harga ini adalah selama enam (6) bulan dari tarikh kerja diperakukan siap.

14.2 Kontraktor dipertanggungjawabkan untuk membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain yang mungkin kelihatan dan yang disebabkan oleh bahan atau barang atau mutu hasil kerja yang tidak menepati sebut harga ini apabila diarahkan oleh Pegawai Inden dan dalam masa yang berpatutan. Kontraktor hendaklah membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain atas kos kontraktor sendiri.

- 14.3 Sekiranya kontraktor gagal memperbaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain seperti yang diarahkan, Pegawai Inden berhak memotong kos memperbaiki dari baki wang yang akan dibayar kepada kontraktor atau, jika baki itu tiada tidak mencukupi, mengeluarkan surat pengesyoran kepada Pusat Khidmat Kontraktor untuk menggantungkan pendaftaran kontraktor dan menghantar salinan-salinan surat tersebut kepada Pengarah Kerja Raya Negeri/Ketua Jabatan, Bahagian Pembangunan Bumiputera, Kementerian Kerja Raya dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan. Bagi kerja-kerja elektrik/mekanikal, salinan surat hendaklah dihantar kepada Pengarah Cawangan Kerja Elektrikal/Pengarah Cawangan Kerja Mekanikal.

**15. PERATURAN MEMBAYAR SELEPAS SIAP**

Bayaran sepenuhnya hanya akan dibayar setelah kontraktor menyiapkan kerja dengan sempurnanya dan Perakuan Siap Kerja dikeluarkan. Kontraktor hendaklah mengembalikan Borang Inden Asal dan Borang Pengesahan Kerja Siap kepada Pegawai Inden.

**16. PERAKUAN SIAP MEMPERBAIKI KECACATAN**

Pegawai Inden hendaklah mengeluarkan Perakuan Siap Membaiki Kecacatan sebaik sahaja kontraktor telah membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain.

**17. BON PELAKSANAAN ATAU WANG JAMINAN PELAKSANAAN (WJP) (sekiranya nilai projek melebihi RM200,000.00)**

- 17.1 Sebelum sesuatu kerja dimulakan, kontraktor hendaklah mengemukakan Bon Pelaksanaan sebanyak 5 % daripada harga keseluruhan kerja sebut harga.

atau

- 17.2 Bon Pelaksanaan yang dikemukakan hendaklah dalam bentuk Jaminan Bank dari bank berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 atau jaminan Insurans yang dikeluarkan oleh syarikat berlesen di bawah Akta Insurans 1963.

- 17.3 Tempoh kuatkuasa Bon Pelaksanaan adalah meliputi tempoh Sebut Harga dan satu (1) tahun selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan.

atau

- 17.4 Sekiranya pihak kontraktor memilih Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP), pihak kontraktor perlu mengemukakan surat permohonan kepada Pegawai Penguasa. Oleh yang demikian, Pegawai Penguasa berhak membuat pemotongan bayaran terus 5% daripada harga keseluruhan kontrak sewaktu tuntutan atau melalui penyata perakuan muktamad bayaran kerja ke Akaun Amanah. Wang Jaminan Pelaksanaan di Bendahari Negeri.

- 17.5 Tempoh tuntutan semula Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP) adalah satu (1) tahun dari tempoh siap kerja diperakukan. Kontraktor perlu mengemukakan surat permohonan untuk diproses oleh Pegawai Penguasa.

18. **PERKHIDMATAN AGENSI-AGensi LAIN.**

Kontraktor dikehendaki menguruskan dan merujuk dengan pihak TNB, TM dan SYABAS tentang pemotongan sementara bekalan semasa pelaksanaan kerja selari dengan perancangan kerja kontraktor. Segala tuntutan atau caj yang dikenakan oleh pihak yang berkenaan hendaklah ditanggung oleh kontraktor.

19. **PEMATUHAN KEPADA UNDANG-UNDANG OLEH KONTRAKTOR**

Kontraktor hendaklah mematuhi segala kehendak Undang-Undang Kecil dan Undang-Undang Berkanun dalam Malaysia semasa pelaksanaan kerja. Kontraktor tidak berhak menuntut sebarang kos dan bayaran tambahan kerana pematunhannya dengan syarat-syarat ini.

20. **PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH DALAM DOKUMEN PEROLEHAN KERAJAAN**

Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997.

20.2 Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawarkan atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Badan Pencegah Rasuah atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997.

20.3 Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997.

20.4 Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Pencegahan rasuah 1997.

21. **PEMBERSIHAN TAPAK**

21.1 Apabila kerja siap, segala sampah sarap dan lebih tanah hendaklah dibersihkan mengikut arahan Pegawai Inden, Pejabat Daerah dan Tanah Klang atau wakilnya.

21.1 Pembakaran sampah secara terbuka / longgokan sampah di tapak adalah tidak dibenarkan sama sekali.

22. **PENJELASAN LANJUT**

Sebarang pertanyaan hendaklah dikemukakan ke Pejabat:-

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG,  
JALAN KOTA, 41902 KLANG.  
(BAHAGIAN PEMBANGUNAN)

23. **PENGAKUAN**

Saya /Kami bersetuju dan patuh kepada syarat-syarat yang dikenakan seperti di atas.

T/Tangan: .....  
(Kontraktor)

T/Tangan: .....  
(Saksi)

Nama : .....

Nama : .....

No. K.P : .....

No. K.P : .....

Tarikh : .....

Tarikh : .....