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 NOTA MAKLUMAN DAN PEMATUHAN 

A Nota makluman dan pematuhan ini merupakan sebahagian dari dokumen kontrak dan perlu dibaca 

bersama-sama dengan senarai kuantiti yang dinyatakan didalamnya. 

B Petender dinasihatkan untuk membaca dan memahami segala isi kandungan preambles , kerja-kerja 

awalan dan senarai kuantiti. Ini adalah bertujuan agar petender dapat menjalankan semua kerja yang 

dinyatakan mengikut spesifikasi dan piawaian yang telah ditetapkan di dalam senarai kuantiti ini. 

Petender pada setiap masa, perlu merujuk kepada Pegawai Penguasa atau wakilnya sekira terdapat 

permasalahan di tapak. Dengan menandatangani dokumen ini, pihak Petender telah mengesahkan 

bahawa pihaknya telah pun membaca dan memahami segala isi kandungan dokumen ini.  

C Lokasi kerja adalah sepertimana yang dinyatakan di dalam pelan lokasi atau senarai lokasi dan mengikut 

arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. 

 
BAYARAN FI PERKHIDMATAN BAGI PENGURUSAN KONTRAK 

D Pentender akan menanggung Fi perkhidmatan bagi pengurusan Kontrak sepertimana yang telah 

ditetapkan oleh pihak Majlis. Jumlah bayaran hendaklah merujuk kepada Perkara 21.0 dalam Arahan 

Kepada Pentender. 

 
PEKERJA / KAKITANGAN PIHAK KONTRAKTOR 

E Pihak kontraktor WAJIB menempatkan seorang penyelia tapak sepenuh masa bagi memantau semua 

kerja yang akan dijalankan. Pemilik syarikat berdaftar yang sah perlu mengemukakan surat makluman 

/ pemberitahuan yang mengandungi butiran seperti nama penuh, nombor telefon penyelia serta 

pengesahan oleh pemilik syarikat yang sah bahawa penyelia dilantik adalah merupakan pekerja syarikat 

yang sah. Penyelia tapak ini perlulah boleh dihubungi pada setiap masa, bertanggungjawab dan diberi 

kuasa untuk membuat keputusan segera. 

F Pihak kontraktor DAN wakilnya yang sah, akan dimasukkan ke dalam satu kumpulan whats app (whats 

app group ) yang akan dinamakan kemudian bagi memudahcarakan / mencepatkan penyaluran semua 

makluman / maklumat / pertanyaan / jawapan / arahan kerja. Semua transaksi perbualan adalah sebagai 

satu transaksi rasmi dan perlu dipatuhi oleh pihak kontraktor. kumpulan ini akan hanya dipadamkan 

selepas tempoh tanggungan kecacatan berakhir. Pihak kontraktor tidak dibenarkan meninggalkan 

kumpulan ini tanpa sebarang notis dan / atau sebab munasabah. 

G Pihak kontraktor perlu menyediakan segala peralatan perhubungan dan keselamatan yang mencukupi 

bagi semua pekerja / kakitangan kontraktor yang terlibat di tapak seperti walkie talkie , vest 

keselamatan, but keselamatan, but kalis air, baju hujan dan lain-lain keperluan berkaitan yang dirasakan 

perlu. 

H Setiap pekerja kontraktor atau mana-mana individu berkait dengan kontraktor adalah diwajibkan 

memakai peralatan keselamatan seperti topi keselamatan, vest keselamatan dan but keselamatan 

selama dia berada di lokasi atau tapak kerja. 

J Pihak majlis tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat mana-mana pekerja kontraktor atau 

individu yang berkaitan dengan kontraktor yang ditahan atas apa juga alasan atau kesalahan oleh mana- 

mana pihak berkuasa yang berhak. 

K Pihak kontraktor dinasihatkan agar membuat laporan polis sekiranya terdapat mana-mana pihak / 

kumpulan / individu yang cuba / telah memeras ugut / bertindak ganas / mengganggu kakitangan atau/ 

individu yang dibawah kawalselia pihak kontraktor. Ini adalah bagi melindungi keselamatan / kepentingan 

nyawa dan harta milik kontraktor di tapak. Pihak majlis tidak akan campur tangan secara langsung atau 

tidak langsung dalam menangani permasalahan ini. 
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A  Pihak kontraktor digalakkan membuat lawatan tapak bagi melihat halangan-halangan seperti kesesakan 

lalulintas, parkir kenderaan, dahan dan akar pokok, gated area , mencari maklumat berkaitan aliran 

alternatif lalulintas, lokasi meletak jentera dan lain-lain perkara yang terdapat ditapak bagi memudahkan 

pihak kontraktor membuat anggaran harga. Kos lawatan tapak adalah dibawah tanggungjawab pihak 

kontraktor sendiri. 

 

  
KESELAMATAN LOKASI KERJA DAN SEKITARNYA 

 

B  Pihak kontraktor WAJIB menyediakan Pengurusan Lalulintas ditapak. Ia merangkumi pasukan / 

kumpulan penyurai lalulintas serta peralatan dan papantanda berkaitan. Semua personel dan 

peralatan keselamatan ditapak perlu sentiasa kelihatan (visible) kepada pengguna laluan ini. Saiz 

papantanda yang digunakan perlu mematuhi Jadual Alat Keselamatan JKR-REAM atau lebih tinggi. 

Peralatan yang tidak mematuhi syarat perlu dikeluarkan dari tapak. 

 

C 
 

Kegagalan pihak kontraktor menyediakan Pengurusan Lalulintas adalah dibawah tanggungjawab pihak 

kontraktor SEPENUHNYA. Pihak majlis tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak 

langsung sekiranya terjadi sebarang tuntutan atas mana-mana kemalangan, kematian, kerosakan atau 

kecederaan yang berlaku didalam lingkungan kawasan kerja dijalankan sepanjang tempoh kerja 

dijalankan. 

 

  
DOKUMENTASI UNTUK SEMAKAN DAN KELULUSAN JABATAN KEJURUTERAAN 

 

D  Pihak kontraktor perlu mengemukakan Design Mix TERKINI yang ditandatangani / disahkan oleh 

pihak kuari yang lengkap dengan job mix formula (jmf) / job site mix (jsm) , senarai jentera / mesin / loji / 

lori, method statement , dan carta program kerja (work programme chart) , untuk semakan dan kelulusan 

jabatan sebelum kerja fizikal dimulakan. 

 

  
JENTERA / MESIN / LOJI/ PERALATAN / LORI 

  

E  Kesemua jentera / mesin / loji / peralatan / lori yang akan digunakan di tapak kerja perlu mematuhi syarat 

/ peraturan / pemeriksaan / kelulusan oleh pihak berwajib sebelum ia boleh dibawa ke tapak kerja. Ciri - 

ciri keselamatan terhadap jentera / mesin / loji / perlatan / lori seperti lampu hadapan, lampu belakang, 

bunyi amaran, hon, lampu amaran, perlu sentiasa berada dalam keadaan baik sepanjang waktu kerja 

dijalankan. Adalah menjadi tanggungjawab kontraktor dilantik memastikan semua mesin memenuhi 

syarat berwajib. 

 

F 
 

Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa ditapak akan memeriksa tahap kebolehkerjaan mesin 

/ jentera / loji terlebih dahulu. Pemeriksaan akan dijalankan sehari sebelum kerja trial lay dijadualkan 

bermula. Antara kriteria / perkara yang akan di semak adalah : 

 

  
Jenis Mesin / Jentera / Loji Semak 

 

 milling machine mata gerudi, conveyor belt, sensor, lampu limpah, 

lampu amaran warna amber , lampu belakang 

 power broom bahagian sapuan, keadaan lampu limpah, lampu 

belakang merah, lampu amaran warna amber , 

bunyi amaran, hon 

 lori penyembur tack coat keadaan loji, tahap semburan 

 paver machine kebersihan jentera, kebolehkerjaan hopper , 

conveyor belt , auger , screed plate , keadaan 

lampu limpah, lampu belakang merah, lampu 
amaran warna amber , bunyi amaran, hon 

 tandem roller machine kebersihan jentera, tahap semburan air, vibration , 

keadaan lampu limpah, lampu belakang merah, 

lampu amaran warna amber , bunyi amaran, hon 

 pneumatic tyre roller machine kebersihan jentera, tahap semburan air, vibration , 

keadaan lampu limpah, lampu belakang merah, 

lampu amaran warna amber , bunyi amaran, hon 

 static macadam roller machine kebersihan jentera, tahap semburan air, vibration , 

keadaan lampu limpah, lampu belakang merah, 

lampu amaran warna amber , bunyi amaran, hon 

 baby roller machine kebersihan jentera, tahap semburan air, vibration , 

keadaan lampu limpah, lampu belakang merah, 

lampu amaran warna amber , bunyi amaran, hon 
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A 
 

Berikut adalah jentera / mesin / loji / peralatan yang digunakan sepanjang kerja-kerja turapan dijalankan. 

Kesemua yang dinyatakan adalah merupakan mesin-mesin utama yang digunakan. Walau 

bagaimanapun, pihak kontraktor adalah tertakluk kepada penggunaan jentera / mesin / loji / peralatan 

lain yang dirasakan perlu / sesuai dan juga tertakluk kepada arahan oleh Pegawai Penguasa atau 

wakil Pegawai Penguasa. 

  Jenis Kerja Jenis Mesin / Jentera / Loji Bilangan minima 

Mesin / Jentera / 

Loji ditapak 

 

 Kerja pra-turapan 

  

Kerja pembersihan 

towing truck 

mesin cantas pokok / dahan 

power broom 

mesin blower 

1 

1 

1 

1 

  

Kerja kisar (milling work) 

towing truck 

road cutting machine 

milling machine 

power broom 

mesin blower 

mesin milling waste 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

  

Kerja menyembur tack coat 

towing truck 

lori 

loji penyembur 

1 

1 

1 

  

Road regulation works 

towing truck 

paver machine 

tandem machines 8 tonne 

1 

1 

1 

 Kerja turapan 

  

Menurap turapan jenis JKR AC14 

towing truck 

paver machine 

tandem roller 8 tonne 

pneumatic tyre roller 12 tonne 

baby roller 500 kg 

plate compactor 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

  

Menurap turapan jenis Stone Mastic Asphalt 20 

(SMA 20) 

towing truck 

paver machine 

static macadam roller 12 tonne 

tandem roller 8 tonne 

baby roller 500 kg 

1 

1 

1 

1 

1 

 

B 
 

PENUKARAN / PENGGANTIAN MANA-MANA JENTERA / MESIN / LOJI YANG TELAH DILULUSKAN 

DISEBABKAN OLEH KEROSAKAN PERLULAH DIMAKLUMKAN DAN MENDAPAT KELULUSAN 

PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKIL PEGAWAI PENGUASA TERLEBIH DAHULU. Jentera / mesin / 

loji yang diganti perlu melakukan trial lay semula bagi mendapatkan rolling pattern yang sesuai 

berdasarkan keadaan fizikal jentera / mesin / loji tersebut. KEGAGALAN PIHAK KONTRAKTOR 

BERBUAT DEMIKIAN akan menyebabkan sebahagian atau keseluruhan kerja turapan ditolak dan pihak 

kontraktor perlu menjalankan semula kerja turapan mengikut piawaian JKR/SPJ/2008-S4 (seksyen 

berkaitan) tanpa mendapat bayaran tambahan atau lanjutan masa dari pihak Majlis Bandaraya Subang 

Jaya. 
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NOTA KERJA-KERJA TURAPAN PERMUKAAN JALAN 

A Setiap kerja turapan yang dijalankan, perlu mematuhi arahan, spesifikasi serta piawaian Standard 

Specification For Road Works (section 4 flexible pavement) JKR/SPJ/2008-S4 serta pemantauan oleh 

Pegawai Penguasa atau wakilnya. Sekiranya terdapat kekurangan, kecacatan atau kerosakan kepada 

hasil mutu kerja turapan disebabkan oleh kesilapan kontraktor, Pegawai Penguasa atau wakilnya berhak 

menolak kesemua dan / atau sebahagian kerja turapan tersebut secara lisan (verbal ) dan akan diikuti 

oleh penolakan secara bertulis. Kerja turapan semula perlu dijalankan oleh kontraktor mengikut piawaian 

JKR/SPJ/2008-S4 (seksyen berkaitan) tanpa mendapat bayaran tambahan atau lanjutan masa dari pihak 

Majlis Bandaraya Subang Jaya. 

B Permukaan yang akan disembur tack coat ini perlulah dibersihkan terlebih dahulu dari longgokan pasir, 

tanah, lumut, air bertakung, cecair bergris, sampat sarap, sampah landskap, tumbuh-tumbuhan dan lain- 

lain bahan yang akan mengganggu tahap lekatan semburan. 

C Satu lapisan bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K), disembur pada kadar 0.25 - 0.55 

liter/m2. 

D Kerja turapan hanya boleh diteruskan selepas kerja semburan bituminous tack coat ini mendapat 

kelulusan / kebenaran Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa (kerja semburan ini juga akan 

dijalankan dilaluan masuk ke rumah sekiranya berkaitan). 

E Permukaan yang telah disembur tack coat dan kemudiannya dibasahi oleh aliran /semburan air / air 

hujan perlu disemak semula oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya sebelum kerja turapan boleh 

disambung semula. Ini adalah bagi memastikan semburan tack coat asal masih berfungsi. Semburan 

semula perlu dibuat sekiranya didapati tack coat asal kurang / tidak berfungsi. Tiada bayaran tambahan 

untuk kerja semburan semula tack coat . 

 

F 
 

Bagi kerja turapan jenis Stone Mastic Asphalt yang tidak menggunakan kaedah kisaran sepenuhnya 

(milling ), satu key joint sepanjang 5 meter minima sehingga 15 meter (seperti arahan Pegawai 

Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa) perlu dibuat bagi mengikat / mengunci turapan baru pada 

turapan lama. Ia perlu dipotong terlebih dahulu menggunakan road cutter machine dan dikisar secara 

bersudut menggunakan milling machine (RUJUK LAMPIRAN A) 

G Bagi kerja kisaran (milling ) sepenuhnya, kedalaman maksima kisaran adalah 50mm. Sekiranya terdapat 

halangan / kekurangan tebal pada permukaan jalan sediada atau lain-lain perkara yang menggangu 

kerja-kerja kisaran ini, ia perlu dimaklumkan kepada Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa 

terlebih dahulu sebelum kerja boleh disambung / diteruskan. Mata pengisar jentera ini perlu berada pada 

tahap yang memuaskan. Kekurangan mutu kiasaran akan menyebabkan pihak kontraktor menjalankan 

semula kerja tersebut tanpa mendapat bayaran tambahan atau lanjutan masa.  

 

H 
 

Bahan turapan hendaklah WAJIB dibekal dari kuari yang mendapat pengiktirafan dan mematuhi 

spesifikasi JKR sepenuhnya. Walau bagaimanapun sebelum kerja-kerja dilaksanakan kontraktor 

dikehendaki mendapat kelulusan daripada pihak MBSJ terlebih dahulu. Pembekal bahan turapan 

tersebut juga hendaklah sama dengan pembekal yang telah diluluskan untuk Design Mix semasa 

semakan dokumentasi oleh pihak MBSJ. Sekiranya pembekalan tidak sama seperti mana yang telah 

diluluskan, maka sebahagian dan / atau keseluruhan turapan tersebut tidak akan diterima dan kerja-kerja 

turapan semula perlu dijalankan tanpa melibatkan kos tambahan dan lanjutan masa. 

J DIWAJIBKAN untuk menjalankan TRIAL LAY bagi mendapatkan rolling pattern yang paling sesuai 

mengikut lokasi tapak. Berikut adalah jumlah load mengikut kategori jalan. 

 
i. rezab jalan <50' - 4 load 

 ii. rezab jalan 50' hingga 66' - 4 load 

 iii. rezab jalan 100' hingga 132' - kerja turapan semula - 2 load setiap lorong 

 iv. rezab jalan 100' hingga 132' - kerja kisar dan turap semula - 2 load setiap lorong 
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Pihak MPSJ akan menjalankan ujian seperti dibawah melalui makmal yang akan dilantik oleh pihak 

MPSJ (STANDARD SPECIFICATION : JKR/SPJ/2008-S4) 

 TYPE SPECIFICATIO 

N CLAUSE 

TEST & INSPECTION ACCEPTANCE 

CRITERIA 

FREQUENCY  

TRIAL LAY NORMAL LAY 

AC14  

4.3.3.2 

(table 4.3.3) 

 

Sieve analysis 
 

Refer to 

schedule 1 

 

Each lorry load One test per 200 

tons asphalt plant 

production 

 

4.3.3.3 

(table 4.3.4) 

 

Bitumen content 
 

4.0% - 6.0% 
 

Each lorry load One test per 200 

tons asphalt plant 

production 

 

4.3.3.3 

(table 4.3.5) 

 

Marshall test 

- stability - S 

- flow - F 

- stiffness - S/F 

- voids in mix - VIM 

- voids filled with bitumen 

VFB 

 

 

> 8000N 

2.0 - 4.0 mm 

>2000N/mm 

3.0% - 5.0% 

70% - 80% 

 

Each lorry load 
 

One test per 200 

tons asphalt plant 

production 

 

4.3.3.5 

(table 4.3.7) 

 

Compaction test 
 

98% - 100% of 

marshall 

density 

 

3 sample of 

every lorry 

 

1 sample of 

500m2 @ 2 

samples of work 

completed 

 

4.3.2.4 (C) 
 

Tray test 
 

0.25 to 0.55 

litre/sqm 

1 sample of 

every lorry 

1 sample of 

500m2 
  

TYPE SPECIFICATIO 

N CLAUSE 

TEST & INSPECTION ACCEPTANCE 

CRITERIA 

FREQUENCY  

TRIAL LAY NORMAL LAY 

SMA 

20 

 

4.7.3 

(table 4.7.4) 

 

Sieve analysis 
 

Refer to 

schedule 2 

 

Each lorry load One test per 200 

tons asphalt plant 

production 

 

4.7.4.1 
 

Bitumen content 
 

Determine from 

design mix 

 

Each lorry load One test per 200 

tons asphalt plant 

production 

 

4.7.4.1 

(table 4.7.5) 

 

Marshall test 

- stability - S 

- flow - F 

- voids in mix - VIM 

- voids filled with bitumen 

VFB 

 

 

Min 6200N 

2.0 - 4.0 mm 

3.0% - 5.0% 

Min 17% 

 

Each lorry load 
 

One test per 200 

tons asphalt plant 

production 

 

4.7.4.2 
 

Binder drain down test 
 

Max 0.3% 
 

Each lorry load 
 

One test per 200 

tons asphalt plant 

production 

 

4.7.6.5 
 

Compaction test 
 

94% - 100% of 

marshall 

density 

 

3 sample of 

every lorry 

 

1 sample of 

500m2 @ 2 

samples of work 

completed 

 

4.3.2.4 (C) 
 

Tray test 
 

0.25 to 0.55 

litre/sqm 

1 sample of 

every lorry 

1 sample of 

500m2 
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Kegagalan / kekurangan mutu sebahagian dan / atau kesemua hasil kerja turapan baru yang diperolehi 

melalui maklumat ujian makmal yang dihantar terus ke MBSJ oleh pihak makmal akan menyebabkan 

pihak kontraktor menjalankan turapan semula mengikut kaedah dan spesifikasi JKR/SPJ/2008-S4 

(seksyen berkaitan) tanpa mendapat bayaran tambahan atau lanjutan masa. 

M 
 

Setiap sambungan antara turapan baru siap dipadat dan turapan baru yang akan diturap (melebihi 12 

jam), sisi turapan baru siap dipadatkan perlu dipotong terlebih dahulu (minima 50mm lebar) sebelum 

kerja turapan baru dapat disambung. 

N Semua penutup lurang (manhole ) yang terdapat didalam jajaran kerja-kerja turapan perlu diturap dan 

ditandakan mengikut GARIS PANDUAN AMALAN BAIK DALAM KERJA TURAPAN DAN SENGGARA 

JALAN oleh pihak JKR. Ia perlu dimaklumkan dan dibincang bersama Pegawai Penguasa atau wakilnya 

terlebih dahulu. 

P Bagi kerja membina semula bonggol sediada (yang mematuhi spesifikasi sahaja - rujuk kepada Pegawai 

pemantau), kelebaran minima adalah 2.0m dengan ketinggian maksima 75mm. Ianya telah diambil kira  

di dalam kuantiti yan diperuntukan didalam Borang Senarai Kuantiti. 

Q Kerja membuat garisan jalan hanya boleh dimulakan setelah LULUS ujian makmal bagi keseluruhan 

kerja turapan jalan. Ia akan dimaklumkan didalan group 'whats app' yang akan diwujudkan kelak. Walau 

bagaimanapun, garisan jalan sementara termasuk garisan pembahagi jalan (centre line ) serta 

garisan bonggol wajib dijalankan sebaik suhu turapan sesuai pada jajaran kekalnya. 

 

R 
 

Pihak kontraktor dikehendaki membuang semua sisa korekan, sisa semua jenis sampah dan sisa semua 

jenis pembersihan ke lokasi yang telah diluluskan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan 

Pembersihan Awam dan pihak berwajib lain. Kontraktor dinasihatkan untuk mencari lokasi serta 

memastikan lokasi tersebut telah diluluskan oleh pihak berwajib sebagai lokasi pembuangan sampah 

sebelum membuang sisa diatas. Pihak majlis tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak 

langsung sekiranya pihak kontraktor didapati bersalah kerana tidak mengikut peraturan dan syarat yang 

ditetapkan oleh pihak berwajib. 

 

6 
 

NOTA KERJA-KERJA PAPANTANDA LALULINTAS 

A Spesifikasi saiz bahan, jenis bahan, saiz huruf, jenis huruf, bahan untuk huruf dan pemasangan 

papantanda dibawah WAJIB MEMATUHI spesifikasi di bawah : 

 
i. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2A/85 - standard traffic signs 

 ii. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2A/85 - standard traffic signs 

 iii. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2C/85 - traffic signs applications 

 iv. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2C/85 - temporary signs and work zones control 

 v. MPSJ 

B High intensity Grade Prismatic Reflective Sheeting 

 
i. ASTM D4956-09 Type III and Type IV, ASTM 4956-07 Type X standards 

 ii. specification for retroreflective sign face (1st rev) MS 1216:2003 

 iii. kod warna rujuk kepada spesifikasi Arahan Teknik (Jalan) 2A/85 

C Engineer Grade Prismatic Reflective Sheeting 

 
i. ASTM D4956 Type 1 standards 

 ii. kod warna rujuk kepada spesifikasi Arahan Teknik (Jalan) 2A/85 dan MPSJ 

D Mana-mana papantanda yang tidak mematuhi / memenuhi / menepati spesifikasi yang dinyatakan perlu 

diganti dan TIADA bayaran tambahan atau lanjutan masa akan diberi. 
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7 NOTA KERJA-KERJA GARISAN JALAN 

A Spesifikasi garisan jalan termasuk jenis bahan, saiz dan bentuk garisan adalah WAJIB MEMATUHI 

spesifikasi di bawah : 

 
i. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2A/85 - standard traffic signs 

 ii. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2A/85 - traffic signs applications 

 iii. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2C/85 - temporary signs and work zones control 

 iv. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2A/85 - road marking and delineation 

 v. MPSJ 

B i. Reflectorised White Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint 

(comply to BS 3262 or equivalence ) 

 ii. Reflectorised Yellow Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint 

(comply to BS 3262 or equivalence - colour No. 356 BS 381 C ) 

 iii. Non-Reflectorised White Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint 

(comply to BS 3262 or equivalence ) 

 iv. Non-Reflectorised Yellow Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint 

(comply to BS 3262 or equivalence - colour No. 356 BS 381 C ) 

 v. Non-Reflectorised White Road Marking Paint 

(comply to MS164:1973) 

 vi. Non-Reflectorised Red Road Marking Paint 

(comply to MS164:1991) 

C Mana-mana garisan jalan yang tidak mematuhi / memenuhi / menepati spesifikasi yang dinyatakan perlu 

dicat semula dan TIADA bayaran tambahan atau lanjutan masa akan diberi. 

 


