

**CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG MONSUN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN KOTA PERDANA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.**

**NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1229**

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH ( RM )
	<p><b><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u></b></p> <p><b>Menyediakan perkara-perkara berikut :</b></p>	
A	<p><b>Kerja-Kerja Persediaan Awal Tapak</b></p> <p>Kos penyewaan kenderaan / pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji seperti berikut mengikut kesesuaian penggunaannya ditapak.</p>	
B	<p><b>Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans</b></p> <p>Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)</p>	
C	<p>Polisi Takaful/Insurans Kerja</p>	
D	<p>Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)</p> <p>** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan <b>Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans.</b></p>	
E	<p><b>Peralatan Keselamatan</b></p> <p>Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan semua kemudahan/ kelengkapan yang bersesuaian untuk pihaknya bagi mengendalikan urusan di tapak di dalam tempoh kontrak.</p>	
F	<p><b>Papan Tanda Projek</b></p> <p>Membekal dan pasang satu (1) papantanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penyelia, nama wakil Pegawai Penguasa, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja. Hendaklah dipasang sebelum projek berjalan hingga siap projek termasuk membuka dan membawa keluar dari tapak.</p>	
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :</b>		

**CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG MONSUN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN KOTA PERDANA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.**

**NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1229**

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH ( RM )
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :</b>	
	<b><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM (SAMB.)</u></b>	
	<b>Jadual Perancangan Kerja (<i>Work Programme</i>)</b>	
A	Menyediakan dan mengemukakan Jadual perancangan kerja ( <i>Work Programme</i> ) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari masa ke semasa.	
	<b>Laporan Bergambar</b>	
B	Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan inbois, borang taking off, pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta tarikh dan dijilidkan kemas.	
	<b>Penyediaan <i>Temporary Water Pump</i></b>	
C	Menyediakan temporary water pump untuk pengalihan aliran air sementara dalam tempoh kerja-kerja pembinaan dijalankan.	
	<b>Pengurusan Trafik</b>	
D	Menyediakan Pelan Pengurusan trafik sepanjang tempoh kontrak termasuk peralatan dan tanda-tanda keselamatan di tapak. (Pelan disediakan sebelum memulakan aktiviti fizikal ditapak) termasuk menyediakan pengawal trafik disepanjang tempoh kerja.	
E	Kerja-kerja penyediaan pelan dan dokumen <i>utility mapping</i> serta pengesahan daripada pihak utiliti mengikut arahan Pegawai Penguasa / Wakil Pegawai Penguasa.	
	<b>Pengukuran Jajaran dan Aras</b>	
F	Melaksanakan pengukuran bagi menyediakan pelan ukur serta kawalan jajaran sebenar dan aras longkang ditapak dan lain-lain kerja yang berkaitan sepanjang tempoh kerja.	
	<b><i>As-Built Drawing</i></b>	
G	Mengemukakan tiga (3) salinan <i>As-Built Drawing</i> saiz A1 dalam bentuk <i>Hard copy</i> atau termasuk satu (1) set <i>Soft Copy (drawing Autocad 2000)</i> lukisan bagi jajaran longkang baru mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	
	<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b>	