

Dokumen Meja Terkawal SENARAI KUANTITI

CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI DI SEBAHAGIAN JALAN KINRARA 5 DAN JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/814

| BIL | HURAIAN KERJA | JUMLAH (RM) |
|---|---|-------------|
| | <p><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u></p> <p>Menyediakan perkara-perkara berikut :</p> <p>Kerja-Kerja Persediaan Awal Tapak</p> <p>A Kerja-kerja awalan seperti penyediaan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji / lori, buruh dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak.</p> <p>Insurans / Takaful</p> <p>B Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)</p> <p>C Polisi Takaful/Insurans Kerja</p> <p>D Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans.</p> <p>E Menyediakan Bon Perlaksanaan (<i>Performance Bond</i>) : Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan* Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP)* * Potong mana yang tidak berkenaan</p> <p>Peralatan Keselamatan</p> <p>F Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan segala peralatan perhubungan dan keselamatan yang mencukupi bagi semua pekerja / kakitangan kontraktor yang terlibat di tapak seperti <i>walkie talkie</i>, topi keselamatan, ves keselamatan, but keselamatan, but kalis air, baju hujan dan lain-lain keperluan berkaitan yang dirasakan perlu.</p> <p>Papan Tanda Projek</p> <p>G Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penguasa, nama wakil Pegawai Penguasa, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>Jadual Perancangan Kerja</p> <p>H Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (<i>Work Programme</i>) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa ke semasa termasuk laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak.</p> | |
| JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) : | | |

CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI DI SEBAHAGIAN JALAN KINRARA 6 DAN JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/814

| BIL | HURAIAN KERJA | JUMLAH (RM) |
|-----|--|-------------|
| | JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) : | |
| | <u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM (SAMB.)</u> | |
| | Kawalan Trafik | |
| A | Menyediakan satu kumpulan pengawal/penyurui trafik yang akan menyusun semula peralatan trafik dan mengawal lalulintas di lokasi kerja sepanjang kerja dijalankan. Kumpulan ini perlu dibekalkan dengan peralatan keselamatan seperti topi keselamatan, ves keselamatan (hijau sahaja), kasut keselamatan, 'red light tube batton', alat perhubungan (<i>walkie talkie</i>) dan lain-lain keperluan berkaitan untuk tugas ini. | |
| | Laporan Bergambar | |
| B | Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan inbois, borang <i>taking off</i> , pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta tarikh dan dijilidkan kemas. | |
| | Setting Out | |
| C | Melaksanakan pengukuran setting-out di tapak oleh Juruukur Berlesen sebelum pembinaan dijalankan di tapak bina dan kontraktor hendaklah bertanggungjawab untuk ketepatan semua penetapan ukur aras dengan tepat dan sekiranya berlaku apa-apa kesilapan dalam penetapan ukur aras dan apa-apa kerugian berbangkit pihak kontraktor hendaklah menyelesaikan permasalahan tersebut di tapak sehingga memuaskan hati Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja berkaitan. | |
| | As-Built Drawing | |
| D | Mengemukakan dua (2) salinan As-Built Drawing saiz A1 dalam bentuk Hard Copy dan satu (1) set Soft Copy lukisan bagi keseluruhan tapak kerja mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. | |
| | Nota:Kerja-Kerja Pasca Persediaan Awal Tapak | |
| | Bagi kerja-kerja ini, pihak kontraktor DIWAJIBKAN untuk mendapatkan maklumat dan maklumbalas dari pihak utiliti yang terlibat disepanjang laluan yang dinaiktaraf sebelum kerja-kerja fizikal dibenarkan untuk dimulakan. Hanya kerja menandakan kelebaran laluan pejalan kaki sahaja yang dibenarkan pada peringkat ini. Kerja pengalihan utiliti perlu dimaklumkan kepada pihak majlis terlebih dahulu. Kesemua transaksi antara pihak kontraktor dan pihak utiliti perlulah secara bersurat dan satu salinan perlu dikemukakan ke pihak majlis juga secara bersurat. Kerja fizikal boleh dimulakan setelah semua pihak utiliti telah memberi maklumbalas dan pihak majlis mendapati tiada halangan berdasarkan maklumbalas pihak utiliti. | |
| | JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | |