Dokumen ng@b@iﬁa\fal

MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
JALAN YONG SHOOK LIN
46675 PETALING JAYA
Tel : 03-79563544

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA
NO. SEBUT HARGA : MBPJ/SH/K/163/2026

KERJA-KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN
KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2, SEBAHAGIAN JALAN SS
2/4, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/5, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/6, SEBAHAGIAN
JALAN SS 2/7, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/9, DAN
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/10, SS 2, PETALING JAYA.

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar :-

i. LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM / CIDB)
a. PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) DAN BERALAMAT DI
NEGERI SELANGOR
b. SNIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)

ii. BERDAFTAR DENGAN UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI SELANGOR

(UPEN)
KELAS : G2
KATEGORI : CE
PENGKHUSUSAN : CEO01, CE21
HARGA DOKUMEN : RM100.00
TARIKH TUTUP TAWARAN : 03 OGOS 2026 (ISNIN)

Naskah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan,
Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ pada waktu pejabat dan boleh
dimuat turun melalui laman sesawang https:/tender.selangor.my. Pihak kontraktor
dikehendaki mendaftar secara atas talian di Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)
untuk melancarkan proses pembelian dokumen. Bayaran dokumen sebut harga tidak akan
dikembalikan. Dokumen yang dibeli hendaklah di bukukan/di dokumentasikan. Pihak
kontraktor juga diminta sentiasa mengemaskini maklumat syarikat (no. telefon/email) di dalam
laman web https://tender.selangor.my.

Dokumen Sebut Harga hendaklah dilakri dan dimasukkan ke dalam peti tender / sebut harga
yang disediakan di Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya
Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ pada tarikh tutup yang telah ditetapkan dan tidak
lewat daripada Jam 12.00 tengahari. Majlis Bandaraya ini tidak terikat bagi menerima
tawaran sebut harga yang paling rendah atau sebarang tawaran.

(Sr. HAJAH SALIZA ASRI) CQS, P.P.T

Ketua Fenolong Pengarah (Perolehan) N

Bahagian Perolehan Q}}

b.p Datuk Bandar Petaling Jaya DOKUMEN TELAH
DISEMAK SE P%A

Tarikh : 27 Julai 2026 Tarikh : 24 #’}D

Fail No : Bhg. Saliran, Jabatan Kejuruteraan



Dokumen Meja Terkawal
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MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

DOKUMEN SEBUTHARGA

/

Tajuk Kerja : - \

KERJA - KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP
LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2, SEBAHAGIAN JALAN SS
2/4, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/5, SEBAHAGIAN JALAN
SS 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/7, SEBAHAGIAN
JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/9, dan
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/10, SS 2, PETALING JAYA.

UNIT SALIRAN & CERUN
JABATAN KEJURUTERAAN
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA



Dokumen Meja Terkawal

PERINGATAN PENTING - PERKARA BARU DALAM
URUSAN PEROLEHAN
1. PEMBIDA WAJIB MENGEMUKAKAN SIJIL PEMATUHAN CUKAI (TAX COMPLIANCE

CERTIFICATE - TCC) SEMASA MENGEMUKAKAN TAWARAN ( STATUS ‘PATUH’ DAN
MASIH DALAM TEMPOH SAH LAKU)

*Sila kepilkan sijil selepas muka surat pemberitahuan tender / sebut harga.

2. PEMBIDA ADALAH DIWAJIBKAN MENGISI MAKLUMAT BARU BERKAITAN PK 1.6 —
INTEGRITI DALAM PEROLEHAN KERAJAAN SEMASA MENGEMUKAKAN TAWARAN.

i) BORANG PEMBERITAHUAN PEMUNYA BENEFISIAL (BENEFICIAL OWNERS
- BO) - LAMPIRAN 12

i) SURAT AKUAN SYARIKAT DALAM MENANGANI JENAYAH
PEMERDAGANGAN ORANG DAN BURUH PAKSA (SA) — LAMPIRAN 13



Dokumen Meja Terkawal

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK2.9 Lampiran 8

CONTOH SENARAI SEMAKAN
(BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA)

Sila tandakan| /| Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan.

Untuk Di Untuk Di tanda

Bil. Perkara/Dokumen tanda Oleh Oleh
Syarikat Jawatankuasa
Pembuka
Tender/Sebut
Harga

1. | Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Dari
Kementerian Kewangan
(Bekalan/Perkhidmatan)

2. | Salinan Sijil Akuan Bumiputera Dari
Kementerian Kewangan
(Bekalan/Perkhidmatan)

3. | Salinan Sijil Akuan Pembuat Dari
Kementerian Kewangan
(Bekalan/Perkhidmatan)

4, | Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat
Khidmat Kontraktor (Kerja)

5. | Salinan Sijil Taraf Bumiputera Dari Pusat
Khidmat Kontraktor (Kerja)

6. | Salinan Sijil Pendaftaran Dari CIDB

7. | Borang Tender/Sebut Harga Telah
Diisi Dengan Lengkap (termasuk
nilai tawaran dan tempoh siap) dan

Ditandatangani
8. | Borang Maklumat Petender

(9. | Pematuhan Kepada Spesifikasi

Hj

"10. | Borang Penyerahan Contoh Dan
Katalog (jika berkaitan)

11. | Cadangan
Penyelenggaraan/Penyenggaraan
(jika perlu)

12. | Senarai Kakitangan Teknikal (jika
berkaitan)

M.S. 1/2



Dokumen Meja Terkawal

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK2.9 Lampiran 8

Untuk Di Untuk Di tanda

Bil. Perkara/Dokumen tanda Oleh Oleh
Syarikat Jawatankuasa
Pembuka
Tender/Sebut
Harga

13. | Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank
bagi Tiga (3) Bulan Terakhir

14. | Lain-lain Sekiranya Ada

PENGESAHAN OLEH SYARIKAT UNTUK KEGUNAAN JABATAN

Dengan ini saya mengesahkan bahawa | Jawatankuasa Pembuka Tender/Sebut
saya telah membaca dan memahami| Harga mengesahkan  penerimaan
semua syarat-syarat dan terma yang | dokumen bertanda kecuali bagi
dinyatakan di  dalam  Dokumen | perkara bil.

Tender/Sebut Harga. Semua maklumat | ................. (jika ada).

yang dikemukakan adalah benar.

Tandatangan: Tandatangan:
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Tarikh: Tarikh:
Tandatangan:
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

M.S. 2/2
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DOKUMEN A

ARAHAN KEPADA
PENYEBUTHARGA




Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

ARAHAN KEFPADA PEMEIDA

TENDER/SEBUT HARGA
(KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)

A. TATACARA PELAWAAN
1.0 AM
1.1. Arahan Kepada Pembida ini, hendakiah menjadi sebahagian daripada Kontrak.

1.2 Pembida hendaklah membaca Syarat-Syarat Membuat Tender/Sebut Harga
sebagaimana lampiran kepada Borang Tender/Sebut Harga/Lampiran Q.

2.0 PENJUALAN DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA SECARA ATAS TALIAN

2.1 Pembida hendakiah mengambil perhatian bahawa Dokumen Tender/Sebut
Harga untuk projek ini akan dijual secara salinan lembut (softcopy) di atas talian.

2.2 Pembelian perlu dibuat melalui laman sesawang https://tender selangor.my.
Dokumen tanpa pembelian dari laman sesawang ini akan ditolak dan tidak dinilai.

3.0 TEMPOH SAH LAKU TENDER/SEBUT HARGA

TENDER ‘. SEBUT HARGA
120 HARI , 90 HARI

3.1 Tender/Sebut Harga hendakiah terus sah selama tempoh yang dinyatakan di
atas dari tarikh akhir penyerahan Tender/Sebut Harga dan pembida tidak
dibenarkan sama sekali menarik diri dalam tempoh tersebut. Pembida adalah
diingatkan bahawa deposit Tender/Sebut harga tidak diperiukan. Seandainya
pembida menarik diri di dalam tempoh sah laku Tender/Sebut Harga atau
sebarang tempoh yang dilanjutkan atau enggan menerima Tender/Sebut harga
setelah ditawarkan kepadanya, tindakan disiplin akan diambil terhadapnya di
dalam pendaftaran pembida sebagai kontraktor dengan pihak kerajaan:

(a) akandigantung selama dua (2) tahun bagi kesalahan pertama;

(b) akan digantung selama lima (5) tahun bagi kesalahan kedua dan;

(c) akan dibatalkan bagi kesalahan berikutnya.

4.0 DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA

41 Pembida adalah bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan setiap
Dokumen Tender/Sebut Harga yang dimuat turun adalah lengkap. Sekiranya
terdapat apa-apa ketidaksempurnaan pada dokumen atau muka surat di dalam
Dokumen Tender/Sebut Harga berkenaan berdasarkan semakan oleh pembida
dengan Dokumen Meja Tender/Sebut Harga, adalah menjadi tanggungjawab

AKP/1



5.0

Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
pembida untuk merujuk kepada Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat
Pengurusan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ,
Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya.

4.2 Pembida adalah dikehendaki mengisi sepenuhnya perkara-perkara berikut yang
menjadi sebahagian daripada Tender/Sebut Harga iaitu:

421 Borang Tender/Sebut Harga/Lampiran Q.

4.2.2 Senarai Kuantiti dengan setiap item dihargakan dan jumiah amaunnya
yang membentuk harga Tender/Sebut Harga dipindahkan ke Ringkasan
Tender/Sebut Harga dan Borang Tender/Sebut Harga/Lampiran Q.

4.2.3 Borang A (Maklumat Kewangan)
¢ Sekiranya pembida membuat pindaan terhadap maklumat yang

dinyatakan, pembida wajib ‘initial’ pada pindaan tersebut.

424 Pembida adalah diwajibkan mengisi maklumat baru berkaitan
PK1.68 - Integriti Dalam Perolehan Kerajaan Semasa
Mengemukakan Tawaran.

i) Borang Pemberitahuan Pemunya Benefisial (Beneficial Owners — Bo)
- Lampiran 12

i) Surat Akuan Syarikat Dalam Menangani Jenayah Pemerdagangan
Orang Dan Buruh Paksa (Sa) — Lampiran 13

425 Surat Akuan Pembida

4.3 Kegagalan pihak pembida untuk menyerahkan sebarang dokumen seperti yang
dinyatakan di atas boleh menyebabkan Tender/Sebut Harganya ditolak.

44 Dokumen yang dibeli hendakiah dibukukan / didokumentasikan. Sekiranya
gagal, pembida boleh ditolak.

4.5 Sekiranya pembida mengemukakan dua tawaran harga, pihak Majiis berhak
untuk menolak dan tidak menilai tawaran tersebut.

SENARAI KUANTITI/RINGKASAN HARGA/LAMPIRAN Q

5.1 Senarai Kuantiti/Ringkasan Harga/Lampiran Q hendaklah dihargakan dengan
menggunakan dakwat yang kekal dan tidak luntur dan mudah dibaca dengan
jelas. Jumlah amaun yang dihargakan di dalam Senarai Kuantiti/Ringkasan
Harga/Lampiran Q hendakiah sama dengan amaun yang dinyatakan di dalam
Borang Tender/Sebut Harga. Sekiranya maklumat ditaip dan dicetak, makiumat
hendakiah jelas dan tiada sebarang kesilapan. Sekiranya terdapat kesilapan.
pembida boleh ditolak dan fidak dinilai.

5.2 Sekiranya Pembida tidak menghargakan atau meletakkan tanda (-) pada mana-
mana item di dalam Kerja Awalan/Senarai Kuantiti/Ringkasan Harga/Lampiran Q,
nilai/kadar item tersebut adalah dianggap telah termasuk di dalam nilai’/kadar bagi
item-item lain di dalam dokumen tersebut.

5.2 Pembida yang berjaya hendaklah, dalam masz 14 hari apabila diminta oleh
Pegawail Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa bagi pihaknya mengemukakan

AKP/2



5.4

8.5

5.6

Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
pecahan terperinci unit harga untuk sebarang item, kumpulan item atau semua
item yang terkandung di dalam Senarai Kuantiti/Ringkasan Harga/Lampiran Q.
Pecahan harga tersebut hendaklah mengandungi harga untuk buruh, bahan loji,
peralatan dan sebagainya.

Tiada sebarang perubahan, tambahan atau nota yang tidak dibenarkan, boleh
dibuat kepada Dokumen Tender/Sebut harga ini yang mengubah teks yang
tercetak.

Pembida adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan dokumen
yang dimuat turun adalah keseluruhan dokumen yang akan menjadi sebahagian
dari Dokumen Tender/Sebut harga.

Pihak Majiis tidak akan bertanggungjawab sekiranya pembida cuai dalam
memastikan kesempurnaan dokumen yang perlu dimuat turun dan sebarang
aduan berkaitan perkara ini tidak akan dilayan.

6.0 PERCANGGAHAN DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA

6.2

Sekiranya pembida mendapati ada percanggahan di antara Lukisan
Tender/Sebut Harga, Senarai Kuantiti dan/atau Spesifikasi, pembida hendakiah
dengan serta merta merujuk kepada Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat
Pengurusan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ,
Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya.

Penyelesaian atau arahan tersebut hanya sah jika dibuat dalam bentuk Addenda
secara rasmi seperti yang dinyatakan di dalam para 7 di bawah.

7.0 ADDENDA

74

2l
[ ]

.“'J
w

Sebelum tarikh akhir bagi penyerahan Dokumen Tender/Sebut Harga,
Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya
Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ, Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya
boleh mengeluarkan Addenda untuk menerangkan atau membetulkan
sebahagian atau keseluruhan Dokumen Tender/Sebut Harga. Setiap Addenda
yang dikeluarkan akan diedarkan kepada pembida dan menjadi sebahagian
daripada Dokumen Tender/Sebut Harga.

Penerimaan setiap Addenda mestilah dimaklumkan melalui Borang
Pengesahan Penerimaan Addenda yang disertakan bersama-sama Addenda.
Pembida hendaklah mengembalikan Salinan Borang Pengesahan Penerimaan
Addenda sebaik sahaja addenda diterima.

Addenda hendaklah dikemukakan bersama-sama Dokumen Tender/Sebut

Harga. Kegagalan pembida berbuat demikian akan menyebabkan Dokumen
Tender/Sebut Harga berkenaan DITOLAK.

AKP/3



Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
8.0 DOKUMEN MEJA TENDER/SEBUT HARGA

8.1 Naskah lengkap Dokumen Meja Tender/Sebut Harga boleh dirujuk di:

Tempat . Bahagian Perolehan,
Jabatan Khidmat Pengurusan,
Majlis Bandaraya Petaling Jaya,
Tingkat 3, Menara MBPJ, Jalan Tengah,
46200 Petaling Jaya,
SELANGOR DARUL EHSAN

Masa : Isnin hingga Khamis : 8.00 Pagi — 1.00 Petang
. 2.00 Petang - 5.00 Petang
Jumaat . 8.00 Pagi — 12.15 Petang
. 2.45 Petang - 5.00 Petang

8.2 Daokumen Meja Tender/Sebut Harga juga akan dipamerkan secara salinan
lembut  (soffcopy) di atas talian iaitu melalui laman sesawang
https://tender.selangor.my

8.3 Sekiranya berlaku percanggahan di antara salinan lembut (sofcopy) yang
dimuat turun dengan Dokumen Meja Tender/Sebut Harga yang disediakan dan
dipamerkan secara salinan keras (hardcopy) di Bahagian Perolehan, Jabatan
Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara
MBPJ, Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya, maklumat yang terkandung di dalam
salinan keras (hardcopy) akan digunapakai dan addendum akan diedarkan
kepada pembida.

8.4 Majlis tidak akan bertanggungjawab sekiranya pembida cuai dalam memastikan
kesempurnaan dokumen yang periu dimuat turun dan sebarang aduan berkaitan
perkara ini tidak akan dilayan.

9.0 LAWATAN TAPAK

9.1 Lawatan tapak adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam iklan
Tender/Sebut Harga. -

9.2 Jika dinyatakan lawatan tapak adalah wajib, pembida adalah diwajibkan untuk
menghadiri lawatan tapak tersebut pada masa dan tempat yang telah
ditetapkan. Kegagalan pembida untuk menghadiri lawatan tapak akan
menyebabkan pembida gagal mamasuki tawaran.

8.3 Hanya penama dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK), Kementerian Kewangan Malaysia (MOF), Pusat
Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan Dan Perkhidmatan Negeri
Sabah (PUKONSA) atau Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juru Perunding
Sarawak (UPKJ) yang dibenarkan untuk menyertai lawatan tapak.

AKP/4
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

W
1S

Sebarang tuntutan akibat kesilapan dalam menentukan kaesdah pembinaan atau
menghargakan Tender/Sebut Harga disebabkan kekurangan pengetahuan
mengenai keadaan tapak bina tidak akan dilayan.

8.5 Pembida hendaklah melawat tapak, memeriksa spesifikasi dan pelan- pelan
dengan teliti sebelum mengemukakan harga tawaran. Sekiranya timbul
sebarang keraguan atau kekeliruan, pembida adalah dinasihatkan supaya
bernubung terus dengan Majlis Bandaraya Petaling Jaya.

96 Pembida adalah dinasihatkan supaya melawat tapak projek sebelum
mengemukakan Tender/Sebut Harganya bagi mengetahui lebih lanjut
mengenai keadaan tapak bina yang akan dihadapi. Sebarang tuntutan iebihan
akibat kekurangan pengetahuan mengenai keadaan tapak bina tidak akan
dilayan.

10.0 PENYERAHAN TENDER/SEBUT HARGA

10.1 Dokumen Tender/Sebut Harga hendaklah dilengkapkan dan dimasukkan di
dalam sampul serta dilakrikan tanpa meletakkan tanda pengenalan pembida
pada bahagian luar sampul surat tersebut. Sampul surat yang berlakri tersebut
hendaklah dicatatkan dengan nama projek dan dihantar sendiri dengan tangan
atau melalui perkhidmatan kurier kepada peti Tender/Sebut Harga di Bahagian
Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya,
Tingkat 3, Menara MBPJ, Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya.

10.2 Pembida adalah diwajibkan memuat turun, mengisi, melengkap, mencetak dan
Mengembalikan Secara Salinan Keras (Hardcopy) Dokumen Tender/Sebut
Harga.

10.3 Dokumen Tender/Sebut Harga hendakliah dicap dengan cap rasmi syarikat dan
ditandatangani cleh Penamaz Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK Responsible
Person — Penama SPKK)/Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang diberi
kuasa untuk menandatangani kontrak bagi pihak pembida.

10.4 Pembida diminta untuk mengemukakan resit pembayaran dan diserahkan
bersama Dokumen Tender/Sebut Harga sebelum atau pada tarikh tutup
Tender/Sebut Harga yang telah ditetapkan.

11.0 PENGEMUKAAN DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA SECARA SERAHAN
TANGAN.

11.1 Dokumen Tender/Sebut Harga periu dijilid dalam bentuk salinan keras
(hardcopy) sebelum dikemukakan secara serahan tangan di tempat yang telah
ditetapkan sebelum atau pada tarikh tutup Tender/Sebut Harga selewat-
lewatnya pada jam 12.00 tengahari.

11.2 Pembida tidak dibenarkan untuk meminda mana-mana kandungan Dokumen
Tender/Sebut Harga yang dikemukakan. Mana-mana pembida yang didapati
meminda kandungan Dokumen Tender/Sebut Harga boleh menyebabkan
dokumennya akan ditolak.

AKP/5



Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

11.3 Pembida yang mengemukakan Dokumen Tender/Sebut Harga secara serahan
tangan periu mematuhi Prosedur Operasi Piawai (Standard Operating
Procedure — SOP) Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) pada sepanjang masa.

12.0 HARGA INDIKATIF JABATAN (HIJ)

12.1 Harga Indikatif Jabatan (HIJ) bagi Tender/Sebut Harga ini adalah seper
yang dinyatakan di dalam Senarai Kuantiti/Ringkasan Harga/Lampiran Q.

12.2 Harga Indikatif Jabatan ini merupakan suatu anggaran sahaja dan amaun
tersebut tidak mengikat Majlis atau mana-mana pihak lain juga bagi maksud
mengelakkan kekeliruan yang mungkin berbangkit.

12.3 Pihak Majiis tidak menjamin bahawa syarikat akan dipilih atau boleh
menylapkan kerja dengan bersandarkan Harga Indikatif Jabatan.

13.0 INTERPRETASI SECARA LISAN

13.1 Interpretasi secara lisan kepada mana-mana bahagian Dokumen Tender/ Sebut
Harga atas permintaan dan/atau diterima Pembida hendaklah tidak diambil kira
sebagai membetulkan sebarang peruntukan dan syarat- syarat yang
terkandung di dalam Dokumen Tender/Sebut Harga. Sebarang pemberitahuan
atau pembetulan kepada mana-mana bahagian di dalam Dokumen
Tender/Sebut Harga akan dibuat secara bertuiis oleh Bahagian Perolehan,
Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Tingkat 3.
Menara MBPJ, Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya di dalam bentuk Addenda
seperti yang dinyatakan di dalam para 6 dan 7.

14.0 NOTIS KEPADA PEMBIDA

14 .1 Setiap notis yang hendak diberi kepada pembida akan dihantar ke alamat yang
dinyatakan dalam Perakuan Pendaftaran Kontrakior (PPK)/Kementerian
Kewangan Malaysia (MOF )/Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) sama ada
melaiui pos atau pos berdaftar atau pos laju atau serahan tangan atau e-mel.
Kaedah pemberitahuan ini hendakiah disifatkan sebagai penyampaian notis
yang sempurna.

15.0 BANTAHAN OLEH PEMBIDA

15.1 Bantahan rasmi secara bertulis yang disertai dengan butir-butir lengkap
berkaitan dengan Dokumen Tender/Sebut Harga, Spesifikasi, Lukisan dan/atau
Senarai Kuantiti yang menjurus kepada sesuatu jenama (jenis) tertentu boleh
dibuat oleh pembida dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh dokumen
Tender/Sebut Harga dijual. Bantahan yang diterima selepas tempoh tersebut
fidak akan dipertimbangkan. Bantahan hendaklah dialamatkan kepada
Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majiis Bandaraya
Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ, Jalan Tengah, 46200
Petaling Jaya.
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16.0 PERUBAHAN DAN PELANJUTAN TEMPOH KONTRAK

18.1 Pelawaan Tender/Sebut Harga ini boleh dipertimbangkan perubahan dan
pelanjutan tempoh kontrak tidak melebihi 50% daripada nilai kontrak asal
dan/atau maksimum dua (2) tahun tertakiuk kepada peraturan semasa yang
berkuat kuasa.

17.0 PEMERIKSAAN

17.1 Majlis berhak melantik seorang pegawai untuk memeriksa dan menguji semua
barang bekalan yang dibekalkan pada bila-bila masa. Majlis adalah
bertangggungjawab memastikan bekalan yang diterima adalah sama/lebih baik
seperti spesifikasi pada kontrak/pesanan. Jika terdapat kerosakan/kekurangan,
Pembida hendakiah menggantikan jumlah yang rosak/kurang itu dalam tempoh
yang ditetapkan dalam kontrak yang dimeterai tanpa sebarang tambahan kos.

17.2 Pembida hendaklan memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujian apabila
dikehendaki oleh Majlis. Semua perbelanjaan untuk memeriksa dan menguji ini
hendaklah ditanggung oleh pembida.

18.0 PERBELANJAAN PENYEDIAAN CADANGAN TAWARAN

18.1 Semua perbelanjaan bagi penyediaan cadangan tawaran ini hendaklah
ditanggung oleh pembida sendiri.

19.0 PINDAAN

18.1 Majlis berhak meminda atau membatalkan mana-mana dokumen yang
membentuk sebahagian daripada pelawaan Tender/Sebut Harga ini, pada bila-
bila masa tanpa memberi notis teriebih dahuiu. Sekiranya pelawaan
Tender/Sebut Harga ini dikeluarkan semula, maka semua Pembida akan
dimakiumkan sewajarnya.

20.0 PEMBATALAN PELAWAAN

20.1 Majiis berhak untuk membatalkan mana-mana pelawaan yang telah diiklankan
pada bila-bila masa. Sebarang kos yang terpaksa ditanggung oleh pembida
kerana pembatalan ini adalah menjadi tanggungjawab pembida.

21.0 KOS TENDER/SEBUT HARGA

21.1 Maijlis tidak akan dipertanggungjawabkan untuk atau membayar apa-apa kos
atau perbelanjaan atau kerugian yang dialami oleh pembida di dalam
penyediaan atau penghantaran Tender/Sebut Harga beliau.

22.0 PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH

22.1 Semua pembida adalah diingatkan supaya tidak terlibat dalam aktiviti jenayah
rasuah berkaitan dengan perolehan ini. Sehubungan dengan itu, para pembida
diberi peringatan seperti berikut

22.1.1 Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau
' AKP/7 '
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memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah
kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini
merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah Malaysia 2008 (Akta 694).

22.1.2 Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa
suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak
yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan
segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM]
atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah
merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia 2008 (Akta 694).

22.1.3 Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib
terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan
kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak teriibat
dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

22.1.4 Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran
berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan
dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan
diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang
mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di
pawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 200¢
(Akta 694).

23.0 IKLAN

23.1 Pembida tidak dibenarkan menyiarkan sebarang makiumat mengenal
Tender/Sebut Harga di dalam sebarang akhbar, majalah atau alat pengikianan
vang terkini melainkan jika pengiklanan itu telahpun dihantar kepada dan
diluluskan oleh Majliis terlebih dahuiu.

24.0 PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN TENDER/SEBUT HARGA
24.1 Majlis berhak untuk menolak mana-mana atau keseluruhan Tender/Sebut
Harga. Mana-manz Tender/Sebut Harga yang tidak lengkap, tidak jelas atau
tidak mematuhi arahan, tidak akan dipertimbangkan.
24.2 Pihak Majlis adalah tidak terikat untuk menyetujuterima Tender/Sebut Harga

terendah atau sebarang Tender/Sebut Harga, dan juga tidak periu memberikan
sebarang alasan terhadap mana- mana Tender/Sebut Harga yang ditolak.
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25.0 TARIKH MEMULAKAN KERJA

25.1 Pembida hendaklah mengambil perhatian bahawa kerja-kerja hendaklah
dimulakan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh milik tapak yang ditetapkan
dalam Surat Setujuterima Tender/Sebut Harga. Maksud memulakan kerja ialah
memulakan kerja-kerja awalan tapak seperti membekal peralatan dan bahan-
bahan binaan, meratakan tanah, membina pejabat tapak serta mendapat
kemudahan asas seperti bekalan elekirik dan air dan kerja-kerja awalan lain
yang dijelaskan dalam Dokumen Tender/Sebut Harga. Sekiranya pembida
gagal berbuat demikian, kontrak akan ditamatkan sejajar dengan Fasal
51.1(a)(i) Syarat-syarat Kontrak.

26.0 BON PELAKSANAAN

26.1 Bon Pelaksanaan adalah suatu akujanji tidak bersyarat oleh sesuatu institusi
kewangan yang diluluskan oleh Kerajaan untuk membayar kepada Kerajaan
suatu amaun tertentu atas tuntutan Kerajaan sekiranya syarikat tidak atau gagai
mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak.

26.2 Pembida yang berjaya hendaklah mengemukakan Bon Pelaksanaan sebanyak
lima peratus (5%) daripada Jumiah Harga Konirak sebelum memuiakan kerja.
Pembida dikehendaki menggunakan format Bon Pelaksanaan seperii yang
dilampirkan tanpa sebarang pindaan.

26.3 Sekiranya kasdah Wang Jaminan Pelaksanaan dipilih/dikenakan, potongan
sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada bayaran kemajuan pertamz dan
seterusnya akan dikenakan sehingga ia mencapai jumiah lima peratus (5%)
daripada Jumiah Harga Kontrak.

26 4 Pembida yang berjaya hendaklah memastikan Bon Pelaksanaan sentiasa sah
dan berkuatkuasa dalam tempoh yang ditetapkan. Tempoh sah laku Bon
Pelaksanaan adalah berdasarkan nilai projek seperti berikut:

Nilai Projek Tempoh Sah Laku Bon Pelaksanaan

« Dari tarikh kuat kuasa kontrak sehingga |
Kos Projek sehingga | 12 bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan
RM10 Juta Kecacatan (DLP)

« Format Majiis

26.5 Pembidza diingatkan untuk mengambil kira tempoh sah laku Bon Pelaksanaan
mengikut nilai projek semasa menghargakan Tender/Sebut harga. Sebarang
rayuan akibat kegagalan kontrakior untuk mengambil kira tempoh sah laku Bon
Pelaksanaan semasa menghargakan Tender/Sebut Harga tidak akan dilavan.
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27.0 SIJIL SCORE LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA
(LPIPM)

27.1 Pembida dikehendaki mengemukakan Salinan Sijil SCORE dari LPIPM yang
masih sah pada tarikh tutup Tender/Sebut Harga (tidak lebih satu (1) tahun dar
tarikh sijil dikeluarkan) dengan minimum dua (2) bintang terutama kepada
pembida yang menawarkan harga Tender/Sebut Harga di bawah paras Harga
Cut-Off,

28.0 MEMATUHI AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN
MALAYSIA (LPIPM) 1994 (Akta 520)

28.1 Pembida yang berjaya bagi semua Tender/Sebut Harga yang bernilai melebihi
RM 500,000.00 akan dikenakan levi sebanyak perpuluhan satu dua lima
peratus (0.125%) daripada nilai harga kontrak seperti yang ditetapkan di bawah
seksyen 34(2) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
(LPIPM) 1994 (Akta 520). Sehubungan dengan itu, adalah menjadi
tanggungjawab pembida yang berjaya untuk membuat bayaran levi kepada
pihak LPIPM.

29.0 PEMATUHAN AKTA 342 DAN NORMA BAHARU DALAM SEKTOR PEMBINAAN
DAN DALAM MENANGANI EPIDEMIK DAN PANDEMIK COVID 19

29 1 Pembida yang berjaya dikehendaki mematuhi Akta Pencegahan dan
Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342) dan semua Garis Panduan
dan Prosedur Operasi Piawai yang berkaitan dalam menangani Epidemik dan
Pandemik seperti wabak Covid 19 vyang dikeluarkan oleh Kementerian
Kesihatan Malaysia, CIDB dan MBPJ.

29.2 Pembida dikehendaki mengambilkira dalam harga Tender/Sebut Harga untuk
pematuhan perkara 28.1.

29.3 Kegagalan mematuhi Akta, Garis Panduan dan Prosedur Operasi Piawai yang
telah ditetapkan menyebabkan tindakan boleh diambil oleh agensi-agensi yang
berkenaan dan sebarang tuntutan akibat tindakan ini tidak akan
dipertimbangkan.

30.0 PELARASAN HARGA DAN KADAR HARGA

30.1 Ringkasan Tender/Sebut Harga dan/atau Jadual Kadar Harga akan diteliti dan
diselaraskan oleh Majlis untuk memastikan kemunasabahannya, sebelum
Tender/Sebut Harga disetujuterima sebagaimana yang diperuntukkan di bawah
Fasal 26 Syarat- syarat Kontrak JKR 203A. Harga dan kadar harga yang
diselaraskan hendaklah tidak mengubah jumlah keseluruhan harga di Borang
Tender/Sebut Harga.

31.0 KEPUTUSAN TENDER/SEBUT HARGA ADALAH MUKTAMAD
31.1 Majlis tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran dari pembida -
pembida. Keputusan mengenai Tender/Sebut Harga yang dikeluarkan adalah

muktamad. Sebarang surat menyurat mengenai keputusan Tender/Sebut
Harga tidak akan dilayan.
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32.0 PENGEMUKAAN SIJIL PEMATUHAN CUKAI (TAX COMPLIANCE CERTIFICATE
= TEC)

32.7 Sijil Pematuhan Cukai (Tax Compliance Certificate - TCC) adalah merupakan
sijil akuan status pematuhan pembayar cukai yang dikeluarkan oleh Lembaga
Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) sebagal dokumen prasyarat bagi tujuan
perolehan Kerajaan.

32.2 Pembida WAJIB mengemukakan TCC bersama-sama Dokumen Tender/Sebut
Harga semasa mengemukakan tawaran sepertimana kaedah penyerahan tawaran
Tender/Sebut Harga yang ditetapkan.

32.3 TCC adalah DOKUMEN WAJIB kelayakan asas Tender/Sebut Harga. Pembida
yang fidak mengemukakan TCC atau mengemukakan TCC berstatus ‘Tidak
Patuh’ / TCC yang tidak sah, akan dinilai sebagai ‘Gagal’ mengemukakan
dokumen wajib dan tidak layak dinilai untuk peringkat seterusnya.

32.4 Bagi Tender/Sebut Harga yang disertai oleh beberapa syarikat tempatan secara
usahasama, kesemua syarikat hendaklah mengemukakan TCC dengan status
‘Patuh’ dan masih dalam tempoh sah laku semasa mengemukakan tawaran.

32.5 Tiada sebarang pengecualian ke atas pengemukaan TCC termasuklah pembida
yang berada di zon perdagangan bebas atau zon perindustrian bebas seperti
ditakrifkan di bawah Seksyen 2 Akta Zon Bebas 1990.

32.6 Pengemukaan TCC juga diwajibkan kepada pembida dari negara ahii Perjanjian
Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement — FTA) yang menyertai perolehan
kerja Kerajaan. Sebarang pengecualian melibatkan perkara ini hendaklah dirujuk
kepada pihak LHDN.

32.7 Pembida boleh membuat semakan dan cetakan TCC secara kendiri melalui menu
Status MyTax di Portal My Tax iaitu https://mytax.hasil.gov.my. Portal My Tax boleh
diakses menggunakan nombor kad pengenalan / pasport dan kata laluan
sepertimana pembayar cukai mendaftar masuk bagi tujuan pengemukaan Borang
Nyata Cukal Pendapatan (BNCP) melalui aplikasi e-Filing.

32.8 Sekiranya pembida belum mempunyai Nombor Pengenalan Cukai atau Tax
Identification Number (TIN), pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui
aplikasi e-Daftar di Portal My Tax.

32.9 Pembida boleh mendapatkan makiumat lanjut atau terus ke LHDN bagi tujuan dan

maksud TCC ini. Ketidak patuhan pembida untuk mengemukakan TCC akan
menyebabkan tawaran pembida tidak dinilai.
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33.0 PENGEMUKAAN PENGISYTIHARAN PEMUNYA BENEFISIAL (BENEFICIAL
OWNERS - BO) DAN SURAT AKAUN SYARIKAT DALAM MENANGANI JENAYAH
PEMERDAGANGAN ORANG DAN BURUH PAKSA (SA)

33.1 Pekeliling Perbendaharaan / Perolehan Kerajaan 1.6 telah dikemaskini selaras
dengan peruntukan perundangan di bawah Akta Syarikat (pindaan) 2024
(Akta A1701) dan Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran
2007 (Akta 870).

33.1.1 Akta Syarikat (pindaan) 2024 (Akta A1701)

33.1.1.17 Akta A1701 yang diwartakan pada 2 Februari 2024 telah
mewajibkan setiap syarikkat yang berdaftar dengan
Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) untuk mengisytihar
Pemunya Benefisial (Beneficial Owners - BQO) bagi
memerangl  aktiviti-aktiviti pengubahan wang haram,
pembiayaan keganasan, rasuah dan pengelakan cukai

perniagaan di Malaysia.

(€8]
w

.1.1.2 Tafsiran dan kriteria BO boleh dirujuk kepada Guidefine For
The Reporting Framework For Beneficial Ownership Of Legal
Persons yang boleh dimuat turun dari laman sesawang SSM

jaitl www.SSm.com.my.

33.1.1.3 Pembida hendaklah melaksanakan pengisytiharan BOQO
dengan mengemukakan Borang Pengisytiharan BO seperti di
Lampiran 12 untuk menyertai perolehan Kerajaan yang dinilai
melebihi RMS50 ribu.

33.1.1.4 Pembida hendaklah memastikan BO diisi dengan lengkap,
ditandatangani dan dikemukakan bersama dokumen tawaran
Tender/Sebut Harga secara manual sepertimana vang telah

ditetapkan.

33.1.1.5 Kegagalan pembida untuk mengemukakan BQO akan

menyebabkan Tender/Sebut Harga yang disertai ditolak.

33.1.2 Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007
(Akta 670)

33.1.2.1 Selaras dengan Akta 670, satu akuan atau pengisytiharan

olen pembida periu dilaksanakan bagi meningkatkan
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kesedaran tentang hak pekerja, perlindungan dan akses

kepada remedi.

33.1.2.2 Pembida yang menyertai perolehan Kerajaan adalah
diwajibkan untuk menandatangani Surat Akuan Syarikat
Dalam Menangani Jenayah Permedagangan Orang Dan
Buruh Paksa (SA) seperti di Lampiran 13.

33.1.2.3 Pembida hendaklah memastikan SA diisi dengan lengkap.
ditandatangani dan dikemukakan bersama dokumen tawaran
Tender/Sebut Harga secara manual sepertimana yang telah
ditetapkan.

33.1.2.4 Kegagalan pembida untuk mengemukakan SA akan
menyebabkan Tender/Sebut Harga yang disertai ditolak.

33.2 Bagi Tender/Sebut Harga yang disertai oleh beberapa syarikat yang

berdaftar dengan SSM secara usahasama, kesemua syarikat hendakiah

mengemukakan BO dan SA semasa mengemukakan tawaran.

34.0 AKTIVITI KARTEL

34.1 Pembida dilarang keras daripada terlibat dalam sebarang aktiviti yang boleh
dianggap sebagai amalan kartel, termasuk tetapi tidak terhad kepada;

Penetapan harga secara bersama antara pembida.
Pembahagian pasaran atau pelanggan secara kolektif.
Pemboikotan bersama terhadap mana-mana pembida lain.
Pertukaran maklumat sensitif yang boleh menjejaskan persaingan.

342 lJika didapati mana-mana pembida melanggar arahan ini, tindakan berikut
boleh diambii:

Pembatalan penyertaan dalam Tender/Sebut Harga serta-merta.
Penyenaraian hitam daripada menyertai sebarang Tender/Sebut Harga
MBPJ untuk tempoh yang ditetapkan.

Pelaporankepada pihak berkuasa berkaitan, seperti Suruhanjaya
Persaingan Malaysia (MyCC), untuk tindakan lanjut.

34.3 Pembida atau mana-mana pihak yang mempunyai maklumat mengenai aktiviti
kartel digalakkan untuk melaporkan melalui saluran berikut:

Emel :aduan@mbpj.gov.my
Hotline : (03-7954 2020) Tel: (03-7954 2020)
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35.0 PELAKSANAAN INTEGRITY PACT DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

35.1 Pembida wajib mengemukakan Surat Akuan Pembida (Lampiran 6)
bersama-sama dengan Dokumen Tender/Sebut Harga di mana pembida
membuat perjanjian untuk tidak akan menawarkan atau memberi rasuah
kepada mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam
Tender/Sebut Harga tersebut. Surat Akuan Pembida ini hendaklah
dilengkapkan dan ditandatangani oleh Pegawai Syarikat yang ditauliahkan.

35.2 Surat Akuan Pembida tersebut adalah menjadi salah satu dokumen waijib
dalam penilaian Tender/Sebut Harga peringkat pertama. Sekiranya pembida
gagal mengemukakan Surat Akuan Pembida yang telah dilengkapkan dan
ditandatangani dengan sempurna, pembida tersebut akan diniiai sebagai
gagal dalam penilaian peringkat pertama dan penilaian seterusnya tidak akan
dilaksanakan.

35.3 Pembida yang berjaya wajib mengemukakan dan menandatangani Surat
Akuan Pembida Berjaya beserta dengan Surat Setuju Terima yang telah
ditandatangani di mana ia berjanji tidak akan memberi rasuah sebagai
ganjaran kerana mendapatkan kontrak. Surat Akuan ini akan menjadi
sebahagian daripada Dokumen Kontrak.

36.0 LARANGAN PEMINDAHAN EKUITI SYARIKAT SEPANJANG TEMPOH KONTRAK

36.1 Pembida yang berjaya dipilih bagi perolehan ini tidak boleh memindahkan
milik ekuiti syarikat sepanjang tempoh kontrak berkuat kuasa kecuali
mendapat kelulusan bertulis dari Majlis terlebih dahulu.
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37.0 DOKUMEN PERJANJIAN

37.1 Pembida perlu menandatangani perjanjian penyewaan dengan Majiis, syarat —
syarat seperti di atas akan menjadi sebahagian daripada syarat perjanjian.

37.2 Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran duit setem dan caj
Perjanjian yang ditetapkan oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya ke atas harga
kontrak keseluruhan tidak termasuk cukai jualan dan perkhidmatan mengikut
formula Kadar Caj Perjanjian yang disediakan oleh Majlis Bandaraya Petaling
Jaya seperii jadual berikut:

. Nilai Kontrak Al
Bil (RM) Perjanjian Perjanjian
Utama Lanjutan
[ 1. | < RM50,000 RM500 RM250
| 2. | RM50,001 - RM100,000 RM1,000 RM500
| 3. | RM100,001 - RM300,000 RM2,000 RM1,000
' 4, | RM300Q,001 - RM500,000 RM3,000 RM1,500
5. | RM500,001 - RM1,000,000 RM5,000 RM2,500
RM8,000.00 atau RM4,000.00 atau

0.5% (mana-mana
vang lebih tinggi

' 0.5% (mana-

mana yang lebih

6. | RM1,000,001 dan keatas

tetapi tidak tinggi tetapi tidak
melebihi melebihi
RM10,000) RMS5,000.00)

Panel peguam boleh dilantik bagi kontrak
yang mempunyai nilai sangat tinggi dan berisiko
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(A) CONTOH DENDA BAGI KONTRAK BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

Bil Kontrak Jenis Denda

1. | Bekalan (cth: peralatan Lewat Pembekalan
akademik, peralatan sukan, alat
ganti ICT, foner pencetak, kertas
A4 dll)

« Jika syarikat lewat menyerahkan
peralatan dalam tempoh masa yang
ditetapkan, Maijlis boleh menerima
peralatan tersebut dan mengenakan
bayaran berdenda kepada syarikat
mengikut formula berikut :

V(T+D)x5%
¥

V. Nilai harga peralatan yang lewat
dibekalkan;

T: Tempoh bekalan mengikut kontrak
dalam hari; dan

D: Bilangan hari yang lewat.

2. | Bekalan (cth: peralatan akademik, Egggﬁgalg}xahtlftrdak L

‘ peralatan sukan, alat ganti ICT, |

| foner pencetak, kertas A4, dll) « Setelah penerimaan peralatan |

. sempurna dan didapati peralatan
rendah Kkuaiiti daripada spesifikasi,
Majiis boleh meminta syarikat
menggantikan peralatan tersebut |
dalam tempoh yang ditetapkan oleh |
Majlis.

« Majlis akan mengenakan denda
sebanyak 1% daripada harga
peralatan itu pada setiap 7 hari
bekerja kelewatan tetapi tidak
meiebihi 5% daripada harga
peralatan tersebut.

i
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Bil Kontrak

Jenis Denda

3, Bekalan (bahan mentah, basah
dan kering)

Gagal Membuat Pembekalan

« Bagi barang-barang makanan yang
tidak diserahkan setelah dipesan,
Majlis berhak membeli daripada
punca lain dan syarikat hendaklah
membayar kos perbelanjaan
memperoiehi barang-barang
makanan yang lebih daripada harga

| di dalam Perjanjian ini dan Majiis

juga boleh mengenakan denda

parang makanan yang dipesan itu
atau RM500 mengikut mana yang
kurang.

sebanyak 10% dari nilai barang- |

4, ‘j Perkhidmatan (cth: sewaan
peralatan ICT)

|
; Lewat Menyediakan Perkhidmatan

'« Jika syarikat lewat menyerahkan
peralatan dalam tempoh masa vang
ditetapkan, Majiis boleh menerima
peralatan tersebut dan mengenakan
bayaran berdends kepada syarikat
sehingga peralatan tersebut sedia
untuk digunakan di premis yang
ditentukan oleh Majlis seperti
formula denda berikut:

| AxBxCx1%

A Nilai sewaan peralatan sebulan.
B : Bilangan hari yang lewat.
C: Bilangan peralatan.

5. | Perkhidmatan (cth: sewaan
peralatan ICT)

Lewat Sewaan

« Setelah  penerimaan  peralatan
sempurna dalam tempoh sewaan,
Majlis berhak mengenakan denda
sebanyak 1% daripada nilai Sewa
Peralatan bagi setiap satu hari
Majlis tidak dapat menggunakan
peralatan untuk tujuan disewa.
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CONTOH LAD BAGI KONTRAK KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

hari

« Di mana: BLR setahun = 'Bass
Landing Rate' yang dikeluarkan oleh
mana-mana bank perdagangan.

« Contoh Perkiraan:
- BLR = katakan 10.0% setahun
- Peratusan denda ganti rugi :

10% / 365 hari = 0.0273% sehari
- kadar LAD sehari = (0.0273%
X nilai kontrak)

| Bil Kontrak Jenis Denda
|
Gagal Menyempurnakan Bekalan/
1. | Bekalan dan Perkhidmatan ICT Perkhidmatan
« Sekiranya syarikat gagal
menyempurnakan bekalan/
perkhidmatan yang telah ditetapkan
dalam tempoh kontrak yang
dipersetujui, maka syarikat
| dikehendaki membayar denda
. dalam tempoh 30 hari setelah
menerima notis denda daripada |
Kerajaan dengan menggunakan |
formula berikut;
(BLR + 1%) x (Nilai Kontrak / 385) x
(bilangan hari lewat)
|
2. | Kerja |« Peratusan LAD = BLR setahun / 365

j
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(C) CONTOH TOLAKAN BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN KAWALAN
KESELAMATAN

Bil F Kontrak Jenis Denda

i
1. | Perkhidmatan Kawalan
Keselamatan

Gagal Menyediakan Perkhidmatan

« Syarikat gagal menempatkan
Pengawal Keselamatan di premis
pada satu-satu masa

« Kadar Hari  Sejam x Bil.

Pengawal Tidak Hadir x Bil. Harl
l / Jam Ketiadaan Pengawal
Keselamatan

| 2. | Perkhidmatan Kawalan « Pengawal Keselamatan tidak
Keselamatan menjalankan rondaan dan clocking
(termasuk kelewatan melaksanakan
rondaan dan clocking) di tempat-
tempat vang telah ditetapkan di
bawah Perjanjian

« Bil. Kegagalan * x (20% x Kadar Hari
Sejam)
*Bil. Kegagalan = Bil. Clocking
Rondaan x Kekerapan Rondaan
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BORANG A - SURAT PENGAKUAN KEBENARAN MAKLUMAT DAN KESAHIHAN DOKUMEN
YANG DIKEMUKAKAN OLEH PEMBIDA

NamaPembBida: uvumiaimmmraen o oo s

Alamat

Kepada,

DATUK BANDAR PETALING JAYA,
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA,
JALAN YONG SHOOK LIN ,

46675 PETALING JAYA

SELANGOR DARUL EHSAN.

Tuan,
Maklumat Latar Belakang, Kewangan Dan Teknikal Pembida

1 Kami akan membaca dengan teliti semua arahan-arahan yang terkandung dalam Arahan Kepada
Pembida termasuk arahan yang menghendakkan kami mengemukakan maklumat-maklumat dan
dokumen-dokumen mengenai perkara di atas bersama-sama Dokumen Tender/Sebut Harga kami
semasa mengemukakan Dokumen Tender/Sebut Harga ini untuk membolehkan MBPJ menilai
keupayaan kami untuk melaksanakan Kerja/Bekalan/Perkhidmatan yang di Tender/Sebut Harga
semasa penilaian Tender/Sebut Harga.

2. Kami faham dan mengambil maklum bahawa penilaian Tender/Sebut Harga ini akan mengambil kira
dan mementingkan keupayaan kami melaksanakan Kerja/Bekalan/Perkhidmatan yang di Tender/Sebut
Harga. Justeru itu Tender/Sebut Harga kami akan hanya dipertimbangkan untuk diperakukan kepada
Lembaga Tender/Sebut Harga untuk disetuju terima sekiranya kami didapati berkeupayaan untuk
melaksanakan projek yang disebut harga mengikut penilaian MBPJ berasaskan maklumat-maklumat
dan dokumen-dokumen yang kami kemukakan.

3. Kami juga mengambil maklum bahawa kami dikehendaki mengemukakan semula maklumat- maklumat
dan dokumen-dokumen yang diminta bersama-sama Tender/Sebut Harga kami sebelum Tender/Sebut
Harga ditutup dan maklumat-maklumat atau dokumen-dokumen yang dikemukakan kemudian daripada
itu tidak akan diterima untuk diambil kira dalam penilaian keupayaan kami.

4, Kami mengaku bahawa maklumat-maklumat dan data-data yang kami berikan bersama-sama ini di
dan dokumen-dokumen yang kami sertakan bersamanya setahu kami adalah semuanya benar dan
sah pada semua segi dan kami telah mengambil maklum dan sedar akan tindakan yang boleh diambil
oleh MBPJ terhadap kami dan/atau Tender/Sebut Harga kami sekiranya mana-mana maklumat, data-
data dan dokumen yang kami berikan itu didapati tidak benar atau palsu.

8, Kami juga mengambil maklum dan sedar bahawa Tender/Sebut Harga kami akan ditolak (disqualified)
dan tidak akan dipertimbangkan sekiranya maklumat-maklumat yang kami berikan tidak mencukupi
atau sekiranya kami gagal untuk memberikan bersama-sama ini mana-mana maklumat dan/atau
menyertakan mana-mana dokumen penting yang sangat diperiukan untuk membolehkan MBPJ menilai
keupayaan kami terutamanya dokumen-dokumen berhubung dengan kedudukan kewangan dan
prestasi kerja semasa kami seperti berikut : -
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(1) Salinan Akaun Syarikat yang telah disahkan dan diaudit oleh Juru Audit yang bertauliah bagi
Dua (2) tahun kewangan terakhir.

(2) Salinan sah Penyata Bulanan Bank Akaun Wang Dalam Tangan Pembida bagi Tiga (3) bulan
terakhir sebelum Tarikh Tutup Tender/Sebut Harga.

(3) Laporan Jurutera Projek atas prestasi Kerja/Bekalan/Perkhidmatan semasa yang bukan
projek MBPJ atas Borang H dalam satu sampul berlakri bagi setiap Kerja/Bekalan/Perkhidmatan
semasa yang sedang dilaksanakan.

6. Kami dengan ini memberi kuasa kepada mana-mana Pegawai Kerajaan, Jurutera-jurutera Projek,
Bank dan Institusi Kewangan lain dan lain-lain atau mana-mana orang atau Firma yang berkenaan
untuk memberikan maklumat-maklumat yang dianggap perlu dan diminta oleh MBPJ untuk menyemak
maklumat-maklumat yang kami berikan atau untuk mendapatkan maklumat tambahan. Walau

bagaimanapun, kami tetap bertanggungjawab di atas maklumat-maklumat dan dokumen- dokumen
yang kami berikan bersama-sama ini.

Yang benar,

Tandatangan Pembida Tarkh ©oo.. oo
Nama Penth c.cinimsosssmrsrmmmsmessmmses

No. Kad Pengenalan: ...........ccccocevinnes

Atas Jawatan: ........o.cooiiiiiiiiiiiii,

Yang diberi kuasa dengan sempurnanya

untuk menandatangani Tender/Sebut Harga ini
untuk dan bagi pihak:

Meterai atau Cop Pembida

Tandatangan Saksi: ..............ocovveviviiiieeiisnnnn. Tarikh i
[ = = F e SO )

No.Kad Pengenalan:..........ccoovvee i iiveinisecicinennns
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BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT
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PERKARA-PERKARA PENTING YANG PERLU DIMASUKKAN / DI DALAM
BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT

Pembida hendaklah mengambil maklum bahawa peniiaian Tender/Sebut Harga ini akan
mengambil kira keupayaan pembida untuk melaksanakan projek yang dipelawa. Keupayaan
pembida akan dinilai berasaskan kedudukan kewangan, pengalaman, kakitangan,
keempunyaan loji dan peralatan serta prestasi keseluruhan.

Untuk membolehkan penilaian ini dibuat, pembida dikehendaki mengemukakan salinan
dokumen-dokumen berikut bersama-sama dokumen tawarannya.
1. Surat Pendaftaran Perniagaan
2. Sijil Pendaftaran dengan Agensi-Agensi seperti berikut (yang berkaitan):
I. Pusat Khidmat Kontaraktor (PKK)
i. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)
iil. Kementerian Kewangan Malaysia

Borang KWSP ‘A’ bagi caruman terakhir kakitangan , pengurusan dan professional
Surat pelantikan bagi kakitangan pengurusan dan professional

Sijil kelulusan / sijil keahiian badan-badan professional kakitangan

SIS

Sebarang dokumen / surat pengesahan sebagai bukti kepada kemudahan pinjaman
dari bank, overdraft, kemudahan kredit dan yang seumpamanya.

|

Bagi syarikat sendirian berhad dan syarikat berhad kemukakan salinan penyata
kewangan terkini yang telah disahkan oleh juruaudit bertauliah.

8. Penyata bank bagi 3 bulan terakhir.

9. Surat setujuterima / pesanan tempatan dan sijil siap kerja bagi projek lepas

10. Surat setujuterima / pesanan tempatan dan sijil bayaran bagi projek semasa

Di samping mengemukakan dokumen-dokumen di atas, pembida dikehendaki
melengkapkan ‘BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT' dengan sempurna dan
mengembalikan bersama-sama dokumen tawaran .

Perlu diberi perhatian bahawa sebarang kenyataan yang tidak disertakan dengan dokumen-
dokumen sokongan seperti yang diminta tidak akan diambil kira di dalam penilaian
Tender/Sebut Harga.
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BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT

SILA ISIKAN ‘BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT® INI DENGAN LENGKAF KERANA
SEGALA BUTIR-BUTIR YANG DIBERIKAN AKAN DINILAI SEMASA PROSES ANALISA

DIJALANKAN.
A KETERANGAN MENGENAI SYARIKAT
1, Nama Svarikat e e R R T
2, No. Pendaftaran B N T
3. Alamat Berdaftar B e AR e A e TR
4, Alamat Surat Menyurat B e A e e
5. Tarikh Ditubuhkan B e e e S e
6 Jenis Perniagaan
7. Nombor Pendaftaran
] Perniagaan
ii. Pusat Khidmat Kontraktor S T T b R s o
ii. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia: ...................
v, Kementerian Kewangan Malaysia
8. Nombor Telefon
2 Nombor Fax
10. Taraf syarikat 3 Bumiputera / Bukan Bumiputera

Jika Bumiputera, tempoh sah taraf taraf

o | SRR o001 a0 (o1~ LI
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i Lembaga Pengarah dan Pegangan Saham
NAMA NQO.KAD JUMLAH NILAI % KEDUDUKAN
PENGENALAN SAHAM (RM) DALAM

SYARIKAT

—A

2 Peratus pegangan saham Bumiputera dalam syarikat :.........................



Dokumen Meja Terkawal

' DOKUMEN NI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
B. ORGANISASI SYARIKAT

1, Makiumat Kakitangan

PERKARA/NAMA JAWATAN = KELAYAKAN | BILANGAN | PENGALAMAN

Lembaga Pengarah

B 5
@
5
w
c
=y
[ o
w
i
=X

O
-

|
J |
Kakitangan Teknikal

|

|
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SILA  KEMUKAKAN  SALINAN  PERKARA-PERKARA BERIKUT BAGI KAKITANGAN
PENGURUSAN DAN PROFESIONAL YANG BERKHIDMAT DENGAN SYARIKAT.

i, Surat Pelantikan
i. Borang KWSP ‘A’ bagi bulan caruman terakhir

jii.  Sijil kelulusan / sijil keahlian badan-badan profesional

2. Maklumat projek

l
! PERKARA KUANTITI/ BILANGAN | JUMLAH NILAI (RM)

| Jumiah projek yang diperolehi setakat
ini semenjak svarikat ditubuhkan.

Jumlah projek yang diperolehi dalam |
setahun (purata)

C. KETERANGAN MENGENA|I KEWANGAN SYARIKAT

1 Data-data kewangan
ASSET (RM) LIABILITI MODAL

SEHTASE T soesrmeseamn | SEMASE oo wvassiveie i DIBBAET 7 e s
Tetap emssessasesera one | SADGKEPAMANG sesenasis i | Berbayar : ...

; i

SETIER: s }Jumtah ‘

|

| |
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. Akaun Wang Dalam Tangan (Cash In Hand)

2) Nama dan alamat akaun dibuka

b) Nambor Akaun

PENTING : Sila kemukakan salinan penyata bank bagi 3 bulan terakhir

3. Kemudahan Kredit (jika ada)
a) Nama dan alamat bank / institusi kewangan yang memberi kemudahan
b T e S
dE i s S
Tl o A S S
b) Bentuk dan baki amaun yang boleh digunakan untuk projek ini.
i.  Overdraft atau talian kredit BM  soosmmmmmssmss smi e s e
i.  Overdraft bercagar BM  seossssmmuvsssomsmenim e
ii. ~Kemudahan Pinjaman RM
S IR e RM

DOKUMEN PENTING

i. Sila sertakan salinan Penyata Kewangan Terkini yang disahkan dan diaudit oleh
Juru Audit Bertauliah bagi syarikat sendirian Berhad dan Syarikat Berhad atau

iil.  Salinan Penyata Kewangan Terkini bagi Syarikat Milikan Tunggal dan Syarikat
Perkongsian.



Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
D. KETERANGAN MENGENAI| PEMILIKAN PERALATAN / MESIN / KENDERAAN SYARIKAT

i. Jenis peralatan , kenderaan atau mesin yang dipunyai sekarang

JENIS PERALATAN

/KENDERAAN/MESIN KEUPAYAAN BILANGAN USIA/LAMA

E. KETERANGAN MENGENAI PENGALAMAN SYARIKAT
1. Pengalaman di dalam menjalankan projek-proiek dengan Majlis Bandaraya Petaling Jaya

. Isikan butir-butir projek tersebut di dalam Jadual E1. Sile gunakan kertas
tambahan jika ruang tidak mencukupi.

ii. Sila sertakan salinan surat setujuterima atau Pesanan tempatan (Local Order).
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2. Pengalaman Projek-projek lepas
i. Projek yang telah disiapkan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun lepas

ii. Isikan butir-butir projek tersebut di dalam Jadual E3. Sila gunakan kertas tambahan
jika ruang tidak mencukupi

lii. Sila sertakan salinan surat setujuterima atau Pesanan tempatan (Local Order) .

2. Projek-projek Semasa

i. Isikan butir-butir berkaitan Kerja/Bekalan/Perkhidmatan di daiam tangan /
sedang berjalan dan belum siap termasuk kontrak yang baru ditawarkan di dalam
Jadual E2. Sila gunakan kertas tambahan jika ruang tidak mencukupi

ii. Sila sertakan salinan surat setujuterima atau Pesanan tempatan (Local Order) .

PERINGATAN PENTING

Butiran pengalaman Kerja/Bekalan/Perkhidmatan yang tidak disertakan dengan salinan
Surat Setujuterima atau Pesanan Tempatan tidak akan diambilkira di dalam penilaian

Tender/Sebut Harga.
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F: PENGAKUAN PEMEIDA

1. Kami telah membaca dengan teliti dan memahami semua arahan yang terkandung di
dalam ‘BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT'.

2. Kami juga mengambil makium bahawa kami dikehendaki mengemukakan semuz
maklumat dan dokumen yang berkaitan bagi menyokong makiumat tertentu, sebelum
Tender/Sebut Harga ditutup. Makiumat dan dokumen yang dikemukakan kemudian
daripadz itu tidak akan diambilkire di dalam penilaian keupayaan kami.

‘(AJ

Kami juga mengambil maklum bahawa penilaian ke atas Tender/Sebut Harga kami akan
terjejas atau mungkin tidak dipertimbangkan sekiranya makiumat-makiumat vyang
diberikan tidak diisi atau tidak mencukupi atau tiada dokumen sokongan yang lengkap.

4. Kami dengan ini mengaku bahawa segala maklumat yang dinyatakan adalah betul dan
benar belaka. Saya bersetuju Majiis Bandarayz Petaling Jaya akan bertindak mengikut
budibicaranya untuk mengetahui kedudukan sebenar. Sekiranya mana-mana maklumat
didapati tidak benar, Majlis Bandaraya Petaling Jaya berhak membatalkan tawaran ini
ataupun menarik balik kontrak berkenaan kemudian.

Nama Pembidza
Nc. Kad Pengenalan ©............ e e e e

Tandatangan

Cop syarikat

Tarikh R mem—— — S ——
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BORANG G - LAPORAN BANK/INSTITUSI KEWANGAN MENGENA|I KEDUDUKAN KEWANGAN PEMBIDA

(Borang ini hendakiah dilengkapkan cieh pihak Bank atau Institusi Kewangan lain dan diserahkan kepada pembida
untuk disertakan bersama-sama Tender/Sebut Harganya sekiranya pembida mempunyai Kemudahan Kredit
dengan Bank/Institusi Kewangan yang berkenaan)

Kepada !

DATUK BANDAR PETALING JAYA,
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA,
JALAN YONG SHOOK LIN ,

46675 PETALING JAYA

SELANGOR DARUL EHSAN,

(u/P : Bahagian Perolehan)
Narmia Pembita i o vmsmmsrmmsmmn s sy o s s s s e

Projek : Tender/Sebut Harga Untuk Membina dan Menyi@okan. .. ..........ocooiiioois s e

(A) Kemudahan Kredit yang boleh digunakan untuk periaksanan Projek
Kemudahan Kredit yang telah diluluskan dan kemudahan kredit tambahan minimum yang layak
diperolehi oleh pembida adalah seperti berikut -

Bentuk Kemudahan Kredit Bakidrpd. yg. Tambahan minimum Jumiah
diluluskan yang akan diluluskan

(i) Overdraf RN RM RM

(i) Overdraf Bercagar RM RM RM

(iii) Talian Kredit RM RM RM

(iv) Pinjaman Tetap yang
akan/layak diperolehi
untuk projek RM R RM

(v) RM R RM
Jumiah : RM RM RM

(*iika projek diawardkan kepade pembida)

(B} Ulasan-ulasan mengenaj kedudukan kewangan dan akaun pembida :

Tandatangan Uniuk Dan Bagi Pihak Bank

Name Bank NSRS o AT Namz Pegawai
Metarai Bank ! Jawatan
Tarikh
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
SULIT

BORANG H - LAPORAN JURUTERA PROJEK ATAS PRESTASI KERJA SEMASA PEMBIDA (BUKAN
PROJEK MBPJ)

(Borang ini hendakiah dilengkapkan olenh Penyeliz Projek atau Pembantu Kanannyz yang mengawasi projek dan
diserahkan kepadza Kontrakior dalam satu sampul berlakri untuk disertakan bersama-sama Tender/Sebut
Harganya).

Kepada:

DATUK BANDAR PETALING JAYA,
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA,
JALAN YONG SHOOK LIN ,

46675 PETALING JAYA

SELANGOR DARUL EHSAN.

(u/P : Bahagian Perolehan)
e L = Bl =02 15 1= 2 L U VU

Nama Projek Yang DI LakSaRakamic.. ., coo e rmesim fosos mrssgs samsism s ssn fasisnimsm sy pespamas g namss oo b isvases 53 sasabasidsvasinss

Ne. Kontrak :

Harga Kantrak (itermasuk Anggaran Nilai Kerja Perubahan) RM

Wang Kos Prima dan Peruntukkan Sementara ! RM

Nilai Kerja Fembina . RM

Tarikh Milik Tapak ; Tempoh Kontrak : mingou

Tarikh Penyiapan Asal
Lanjutan Masa Yang Telan Diluluskan hari
Lanjutan Masa Seterusnya;
yang difikirkan/dijangka layak diperakukan : hari
Atas sebab-sebab ; (0
(ii)
Kemajuan Kerja (berdasarkan nilaian kerja yang teiah dilaksanakan) ;
Pencapaian Sebenar : %  Mengikut Jadual : %
Tarikh Kerjz dijangka akan dapat disiapkan

Nilai Bahagian Kerjz Yang Telah Siap - RM
Nilal Baki Kerja Yang Belum Siap | RM

Ulasan-ulasan mengenai Prestasi Kontrakior,

(Nyatakan apa-apa kepujian dan/atau kelemahan Kontraktor dan juga apa-apa {indakan/perakuan yang
diambil/diperiimbangkan berhubung dengan prastasi Kantraktor melaksanakan Kaontrak)

Tandatangan Penveiiz Projek
Nama '

Jawatan | oo T — = 1| R —————
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
BORANG H1 - LAPORAN JURUTERA PROJEK ATAS PRESTASI KERJA SEMASA PEMBIDA

(Borang ini hendaklah dilengkapkan oleh Penyelia Projek atau Pembaniu Kanannys yang mengawasi projek
apabila diminta berbuat demikian oleh Pegawai Penilaian dan hendaklah dihantar dengan ssgera.

Kepada!

DATUK BANDAR PETALING JAYA,
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA,
JALAN YONG SHOOK LIN ,

46675 PETALING JAYA

SELANGOR DARUL EHSAN.

(U/P : Bahagian Perolehan)

NarE POMIBICE i v s s i e B T s v s B A s e e S s sy

Namz Projek Yang DilLaksanakan: ...................

No. Kontrak

Harga Kontrak (termasuk Anggaran Nilai Kerja Perubahan) CREM

Wang Kos Prima dan Peruntukkan Sementara ' RM

Nilai Kerja Pembina ' RM

Tarikh Milik Tapak : Tempoh Kontrak minggu

Tarikh Penyiapan Asal

Lanjutan Masz Yang Telah Diluluskan hari
Lanjuian Masz Seterusnys;

yang difikirkan/dijangka layzk diperakukan : hari

Atas sebab-sebab ; (i)

(i)
Kemajuan Kerja (berdasarkan nilaian kerja yang telah dilaksanakan) :
Pencapaian Ssbenar : %  Mengikut Jadual ] %
Tarikh Kerjz dijangka akan dapat disiapkan

Nilai Bahagian Kerjz Yang Telah Siap T RM
Nilal Baki Kerjz Yang Belum Siap CRM

Ulasan-ulasan mengenai Prestasi Kontrakior;

(Nyatakan apa-apa kepujian dan/atau kelemahan Kontrakior dan jugz apa-apa tindakan/perakuan yang
diamnbil/dipertimbangkan berhubung dengan prastasi Kontraktor melaksanakan Kontrak)

Tandatangan Pegawai Penguasa/Jurutera Projek/VWakilnya

NEME . e e

JEWETETT? wovn s TAMKDR Lo s
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B) TATACARA PENILAIAN TENDER/SEBUT HARGA KECIL BAGI PROJEK
SECARA KONVENSIONAL BERNILA| RM10 JUTA DAN KE BAWAH

MAKLUMAT-MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN UNTUK PENILAIAN
KEUPAYAAN PEMBIDA

1.0

1.1 Pembida hendaklah mengambil makium bahawa Penilaian Tender/Sebut
Harga ini akan mengambilkira dan mementingkan keupayaan pembida
untuk melaksanakan projek yang ditender atau disebut harga, di samping
kemunasabahan harga Tender/Sebut Harga.

1.2 Penilaian akan dibuat berasaskan kelayakan asas Tender/Sebut Harga,

keupayaan kewangan, dan keupayaan teknikal (prestasi, dan beban kerja

semasa serta pengalaman kerja) pembida dan penilaian teknikal (kerja

Mekanikal & Elekirik) bagi komponen/peralatan. Bagi membolehkan

penilaian dibuat, pembida dikehendaki melengkapkan borang-borang

berikut yang disertakan bersama Dokumen Tender/Sebut Harga ini
dengan sempurna dan mengembalikannya bersama-samz dengan

Tender/Sebut Harga masing-masing;

\ Surat Pengakuan Kebenaran Makiumat dan
1.2.1 | Borang A Kesahihan Dokumen Yang Dikemukakan
‘ Oleh Pembida .
} Borang B.O. Barang Pemberitahuan Pemunya |
122 | : :
(Lampiran 12) Benefisial ;
‘ i Surat Akuan Syarikat Dalam Menangani |
11.2.3 ioarin?r;ﬁ%é) Jenayah Pemerdagangan Orang Dan
b P | Buruh Paksa
' 1.2.4 | Jadual B ' Makiumat Am Latar Belakang Pembida
' 1.2.5 | Jadual C Data Kewangan Pembida
‘ ‘ Laporan Bank/Institusi Kewangan
28 | Berang Mengenai Kemudahan Kredit Pembida
1.2.7 | Lampiran E2 ' Senarai Kerja/Kontrak Semasa Pembida
1.2.8 | Borang H Laporan Prestasi Kerja Semasa Pembida |
Rekod Pengalaman Kerja Pembida |
([ 1.2.8 | Lampiran E 3 (Senarai Kerja Dalam Tempch 5 Tahun
Lepas)
1210 Borang Tender/ | Borang Tender / Borang Sebut Harga /
o Sebut Harga Lampiran Q / Senarai Kuantiti
1.2.11 | Lampiran 6 SuratAkuan Pembida (Integrity Pact)
' [ Sijil Pematuhan Cukai (Tax Compliance
Rl | T Certificate — TCC)
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1.3 Borang-borang ini hendaklah diisi dengan maklumat-makiumat yang
benar dan data-data yang tepat Setiap helaian tambahan yang
dilampirkan kepada borang-borang lain hendaklah ditandatangani oleh
pembida.

1.4 Bagi memastikan kesahihan makiumat dan data yang diterima daripada
pembida seperti di perenggan 1.2, makiumat tersebut hendakiah
disokong dengan dokumen-dokumen berikut untuk tujuan penilaian.

1.4.1 Perakuan/Sijil Pendaftaran / Sijil Pendaftaran

i, Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) CIDB;

il. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) CIDB/ Sijil Pusat
Pendaftaran (PUKONSA)/ Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor Dan
Juru Perunding Sarawak (UPKJ).

iil. Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah.

iv. Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR
(PKK)(jika berkaitan);

v. Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan (jika berkaitan)

vi. Berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor
(UPEN)

1.4.2 Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat dan Kesahihan Dokumen

1.4.2.1 Pembida WAJIB mengisi dan menandatangani Borang A.
Kegagalan mengemukakan Borang A yang lengkap akan
menyebabkan pembida tidak layak dinilal.

1.4.3 Maklumat Kewangan

1.4.3.1 Pembida hendaklah mengisi Borang C (Data
Kewangan Pembida).

1.4.3.2 Pembida wajib mengemukakan sekurang-kurangnya salah
satu dokumen kewangan berikut:-

a. Salinan Penyata Kewangan Syarikat bagi tiga (3) tahun
kewangan terakhir secara berturut-turut sebelum tahun
tutup Tender/Sebut Harga atau sekiranya tiada, bagi tiga
(3) tahun kewangan terakhir secara berturut-turut setahun
sebelum tahun tutup Tender/Sebut Harga yang diaudit
dan disahkan dengan salinan diakui sah (certified true
copy) oleh Juruaudit Bertauliah.
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b. Salinan Penyata Bulanan Bank bagi tiga (3) bulan terakhir
sebelum bulan tutup Tender/Sebut Harga yang disahkan
oleh pegawai yang diberi kuasa oleh bank berkenaan.

c. Laporan asal bank/institusi kewangan mengenai
kemudahan kredit pembida, atas format seperti di Borang
G yang ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa
oleh bank/institusi kewangan berkenaan.

1433 Deposit tetap (sekiranya ada) yang disahkan oleh
pegawai yang diberi kuasa oleh bank berkenaan boleh
dikemukakan sebagai tambahan kepada pengiraan
keupayaan kewangan.

1434 Pihak Majlis akan membuat semakan dengan pihak
syarikat audit/ bank/ institusi kewangan bagi
mendapatkan pengesahan ke atas makiumat kewangan
yang dikemukakan oleh pembida. Pembida hendaklah
memastikan bahawa pihak syarikat audit/ bank/ institusi
kewangan mengemukakan maklum balas dalam tempoh
empat belas hari (14) hari dari tarikh surat dihantar
kepada mereka. Kegagalan pihak syarikat audit/ bank/
institusi kewangan untuk mengemukakan makium balas
dalam tempoh tersebut akan menyebabkan makiumat
kewangan pembida yang berkenaan tidak diambil kira
dalam penilaian.

1.4.4 Maklumat Teknikal

1441 Pembida dikehendaki menyenaraikan kerja semasa di
Borang D (Lampiran E2). Pembida wajib mengisi Borang
H dengan lengkap dan dikemukakan bersama-sama
dokumen-dokumen sokongan  yang ditetapkan.
Kegagalan pembida untuk mengisytiharkan kerja semasa
akan menyebabkan Tender/Sebut Harganya ditolak. Bagi
pembida yang tidak mempunyai kerja semasa, sila
catatkan “Tiada Kerja Semasa” di Lampiran E2.

1.44.2 Pembida dikehendaki menyenaraikan kerja-kerja yang
telah dilaksanakan di Lampiran E3 berserta dokumen-
dokumen sokongan sekiranya mempunyai pengalaman
kerjia. Bagi pembida yang tidak mempunyai pengalaman
kerja, sila catatkan “Tiada pengalaman” di Lampiran E3.
Kegagalan pembida untuk mengemukakan salah satu
atau sebahagian daripada dokumen-dokumen sokongan
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di Lampiran E3 akan mengakibatkan makiumat tersebut
tidak dapat disemak-kerana ketidakcukupan dokumen. Hal
ini boleh menyebabkan maklumat tersebut tidak diambil
kira.

1443 Dokumen-dokumen sokongan yang diperiukan adalah
seperti berikut:

a. Salinan Surat Setuju Terima dan Perakuan Bayaran
Interim terkini bagi setiap kerja semasa yang
disenaraikan di Lampiran E2;

b. Laporan Asal Projek mengenai prestasi semasa
pembida, bagi setiap kerja semasa yang disenaraikan
di Lampiran EZ, atas format seperti Borang H.
Laporan tersebut hendaklah ditandatangani oigh
Pegawai Penguasa/\Wakil Pegawai
Penguasa/Pegawai Profesional yang menyelia projek
tersebut; dan

c. Salinan Surat Setuju Terima dan Salinan Perakuan
Siap Kerja/Pengesahan Siap Kerja/Perakuan
Muktamad setiap kerja yang ielah disiapkan dan
disenaraikan di Lampiran ES3.

1.4.5 Surat Akuan Pembida (Integrity Pact)

1.4.5.1 Pembida wajib mengisi dan menandatangani Lampiran 6.
Kegagalan mengisi borang ini akan menyebabkan
Tender/Sebut Harganya ditolak.

1.5 Dokumen tambahan pembida yang mempunyai dan mengemukakan
salinan sijil-sijil berikut boleh diberi keutamaan dalam perakuan
Tender/Sebut Harga :

151 Sijil SCORE

1.51.1 Sijil SCORE dari CIDB yang masih sah semasa
Tender/Sebut Harga ditutup (tidak lebih satu tahun dari
tarikh sijil dikeluarkan) dengan minimum dua (2) bintang
terutama bagi pembida yang menawarkan harga
Tender/Sebut Harga di bawah paras Harga Cut-Off.
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1.5.2 Sijil/Perakuan Anugerah

1.56.2.1 Anugerah yang diperolehi oleh pembida yang berkaitan
dengan industri pembinaan dalam tempoh lima (5) tahun
ke belakang. contohnya Anugerah  Kontraktor
Cemerlang, Anugerah Pengurusan Pembinaan Terbaik.

1.6 Dokumen-dokumen wajib dan sokongan seperti di perenggan 1.4 dan
1.5 adalah penting untuk membolehkan penilaian keupayaan dibuat ke
atas pembida. Pembida hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen
ini dalam satu (1) sampul berasingan yang dilabelkan sebagai 'Dokumen
Wajib Dan Sokongan'. Pembida juga dikehendaki mengisi dan
menyertakan Senarai Semakan Dokumen (SSD) bersama-sama sampul
tersebut. Senarai Semakan ini akan menjadi panduan semakan semula
dan bukti penerimaan dokumen-dokumen wajib dan sokongan.

1.7 Semua maklumat dan dokumen yang tersebut di atas hendaklah
dikemukakan bersama-sama dokumen Tender/Sebut Harga sebelum
tarikh dan waktu tutup Tender/Sebut Harga. Bagi memastikan Majiis
bersikap adil dan saksama kepada pembida-pembida lain yang berjaya
mematuhi arahan tersebut, sebarang maklumat atau dokumen yang
dikemukakan selepas daripada tarikh dan wakiu tutup Tender/Sebut
Harga, tidak akan diterima.

1.8 Sekiranya pembida mengemukakan makiumat palsu, tidak memberikan
maklumat  yang  dikehendaki  dengan lengkap, dan/atau
menyembunyikan atau sengaja tidak mengemukakan mana-mana
makiumat yang memberi kesan negatif terhadap keupayaannya,
Tender/Sebut Harganya akan ditolak dan tindakan sewajarnya akan
diambil oleh Majiis ke atas pembida.

KRITERIA PENILAIAN TENDER/SEBUT HARGA BAGI TENDER/SEBUT
HARGA KERJA KECIL

. Penilaian Tender/Sebut Harga akan dijalankan dalam dua peringkat
berdasarkan kepada kriteria-kriteria penilaian yang ditetapkan.

2.1 Kaedah Penilaian
a) Penilaian Tender/Sebut Harga dibuat bagi PEMBIDA lebih dari 10
adalah menggunakan sistem cut off diubah (adjusted mean) dimana

penilaian akan dibuat kepada 10 — 15 pembida yang mengemukakan
tawaran seperti berikut :-

I. BWAM mesti berada dalam julat -20.00% hingga 0.00%.
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b) Bagi bilangan pembida kurang daripada 10, maka penilaian
menggunakan dasar harga fierendah dan peratus (%) nilai
perbandingan adalah tidak melebihi anggaran Jabatan (+ %BWAJ).

c) Penilaian Tender/Sebut Harga bagi perolehan secara jadual kadar
harga atau harga siling, penilaian akan dibuat kepada 10 - 15
berdasarkan harga terendah.

Rujukan:

I.  Menggunapakai Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor
Bil. 7 Tahun 2014

i. Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor Bil. 1
Tahun 2015

iil.  Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Bil. 3/2024 bertarikh
26 Februari 2024

2.2 Penilaian Peringkat Pertama (Kelayakan Asas Tender/Sebut Harga)

2.2.1 Hanya Tender/Sebut Harga yang mematuhi kriteria penilaian
peringkat pertama sahaja yang LAYAK dinilai ke peringkat
kedua.

2.2.2 Tender/Sebut Harga yang diterima mestilah mematuhi kriteria
kelayakan asas berikut:

i) Borang Tender / Borang Sebut Harga / Borang Q / Senarai
Kuantiti ditandatangani, disaksikan dan diturunkan cap
syarikat.

i) Penandatangan Borang Tender / Borang Sebut Harga /
Borang Q / Senarai Kuantiti adalah pihak yang diberi kuasa
berdasarkan Sijil CIDB /Kementerian Kewangan

i) Harga Tender / Borang Sebut Harga / Borang Q / Senarai
Kuantiti dan Tempoh Siap Kerja (kecuali jika tempoh siap kerja
telah ditetapkan) tercatat di Borang Tender / Borang Sebut
Harga / Borang Q / Senarai Kuantiti.

V) Pendaftaran pembida masih sah semasa tarikh tutup
Tender/Sebut Harga.
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V) Kesemua dokumen asas Tender/Sebut Harga seperti berikut
dikembalikan:

a. Borang Tender/ Borang Sebut Harga / Borang Q /
Senarai Kuantiti

b. Senarai Kuantiti/ Ringkasan Tender/Sebut Harga

c. Adendum yang dikemukakan kepada pembida selepas
dokumen Tender/Sebut Harga dijual kepada mereka

d. Perjanjian Usahasama/Gabungan (jika berkenaan)

e. Maklumat/ Dokumen lain yang dinyatakan di dalam
Arahan Kepada Pembida:

.....Senaraikan dokumen/makiumat yang berkenaan....

vi) Borang A ditandatangani, disaksikan dan diturunkan cap
syarikat.
vii) Surat Akuan Pembida ditandatangani (Integrity Pact)

viil) Sekurang-kurangnya salah satu dokumen  berikut
dikemukakan:
a. Salinan Penyata Kewangan Syarikat dikemukakan,
diaudit dan disahkan oleh juruaudit bertauliah;

b. Penyata Bulanan Bank yang disahkan oleh pegawai
bank yang diberi kuasa;

c. Laporan Asal Bank/Institusi Kewangan mengenai
kemudahan kredit pembida atas format seperti di Borang
C yang ditandatangan oleh pegawai bank/institusi
kewangan yang diberi kuasa.

2.3 Penilaian Peringkat Kedua
2.3.1 Penilaian di peringkat kedua adalah berasaskan kriteria berikut:
) Kecukupan modal minimum pembida dalam bentuk aset
mudah cair dan Kemudahan Kredit tidak kurang daripada lima
peratus (5%) daripada nilai Kerja Pembina Anggaran Jabatan

(Tender) dan satu perpuluhan lima (1.5%) daripada nilai Kerja
Pembina Anggaran Jabatan (Sebut Harga).
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i) Bagi penilaian aspek ini nilai modal minima yang diambil kira adalah
berdasarkan nilai perolehan yang dibuat. (Rujuk jadual di bawah)

' Perolehan Sebut Harga Tender
"y ; Bekalan / :
- Kerja / Bekalan / Perkhidmatan Perkhidmatan Kerja
Perolehan | gepingga Melebihi Melebihi Melebihi
RM200 Ribu RM200 Ribu | RM500Ribu | RM3 Juta
\ ; 5%
. . 5% daripada ;
Nilal , T'd?k. 1.5% daripada | Harga Gargada
diambilkira e = Harga
modal £ Harga Indikatif Indikatif i
i modal minima. , Indikatif
minima Jabatan (HIJ). Jabatan
Jabatan
(HIJ). (HI).

iy Modal dalam bentuk aset mudah cair ialah jumiah Modal Pusingan iaitu
perbezaan antara Aset Semasa dan Liabiliti Semasa pembida seperti
yang ditunjukkan dalam Lembaran Imbangan atau nilai positif purata baki
akhir bulan dalam Penyata Bulanan Bank bagi tiga (3) bulan terakhir
termasuk Deposit Tetap, yang mana lebih tinggi. Jumiah ini dicampur
dengan jumlah Baki Nilai Kemudahan Kredit yang diperoiehi oleh
pembida daripada Bank.

iv) Deposit Tetap yang tidak dicagarkan hendaklah mempunyai tarikh
matang yang sekurang-kurangnya sehingga tiga (3) bulan selepas tarikh
tutup tender.

v) Kemudahan kredit bagi modal mudah cair yang boleh diambilkira
hanyalah kemudahan kredit sedia ada seperti berikut:

e Factoring

« 0D (PC)

e« Bank Guaraniee

« Bankers Acceptence

e Term Loan

« Kredit berputar / revolving
« Pinjaman berjangka

vi) Selain daripada kemudahan kredit seperti senarai di atas, semua bentuk
kemudahan kredit lain tidak boleh diambilkira termasuklah pinjaman
tetap yang akan atau layak diperolehi untuk projek.
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2.3.2 Keupayaan Teknikal
Keupayaan teknikal adalah berasaskan kepada kriteria berikut:
i) Prestasi Kerja Semasa

« Kerja Semasa diertikan sebagai kerja kontrak yang masih
dalam pelaksanaan dan belum disiapkan pada Tarikh Tutup
Tender/Sebut Harga. Pembida mestilah Tidak mempunyai
projek yang mana kemajuan pelaksanaan semasa
mengalami kelewatan melebihi dua puluh peratus (20%) dar!
jadual atau kelewatan melebihi enam puluh (6Q) hari dari
tarikh siap dibenarkan atau sedang menghadapi tindakan
penamatan pengambilan kerja.

i) Beban Kerja Semasa

« Penilaian beban kerja semasa adalah berdasarkan nilai baki
kerja dalam tangan yang belum siap untuk semua projek
ketika pembida memasuki Tender/Sebut Harga.

iy Pengalaman Kerja

a. Pengalaman kerja pembida adalah pengalaman kerja

serupa atau pengalaman kerja sebanding yang diperakukan

siap dalam tempoh lima (5) tahun dari tarikh tutup
Tender/Sebut Harga.

b. Kerja serupa ertinya: Kerja yang diliputi oleh kategori yang
sama seperti kerja yang di Tender/Sebut Harga.

c. Kerja sebanding ertinya: Kerja yang diliputi oleh kategori
yang berlainan daripada kerja yang di Tender/Sebut Harga.

d. Sekiranya kategori kerja yang ditender ialah B, maka kerja
sebanding adalah kerja dalam kategori CE dan ME.
Sekiranya kategori kerja yang dipelawa ialah CE, maka kerja
sebanding adalah kerja dalam kategori B dan ME. Kerja
kategori F tidak boleh diambil sebagai pengalaman Kerja
Bangunan, Kejuruteraan Awam, Mekanikal dan Elektrik.
Sekiranya kerja yang ditender ialah F, maka kerja sebanding
adalah kerja dalam kategori ME.

e. Kerja yang diambil kira adalah terhad kepada kerja yang
dilaksanakan oleh pembida sebagai kontraktor utama dan

AKP/34



DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA FIBTOLkﬁ men Me J aTe I.k 3wa l

sub-kontraktor yang dinamakan sahaja. Kerja yang
dilaksanakan sebagai sub-kontraktor biasa tidak boleh
diambil kira melainkan ada pengesahan dari pihak Pegawai
Penguasa dan Kontraktor Utama serta jenis dan skop kerja
hendaklah bersesuaian dengan kerja yang di Tender/Sebut
Harga.

f. Pembida perlu mengemukakan makiumat pengalaman
dalam bentuk salinan surat setuju terima projek yang
mengandungi makiumat penting seperti berikut:

e Tajuk Projek

« Harga Kontrak
« Tarikh Siap

« Pemilik Projek

g. Pembida layak disyorkan jika ada pengalaman yang serupa
atau sebanding.
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
LAMPIRAN 12

BORANG PEMBERITAHUAN PEMUNYA BENEFISIAL

Tandakan ’—I/—‘

’ Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan telah menyerah simpan maklumat
| pemunyaan benefisial di SSM.

Berdaftar dengan SSM dan tidak perlu menyerah simpan maklumat pemunya benefisial di SSM
| (syarikat enterprise) (Perlu menghantar borang tanpa diisi)

Tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) (Perlu menghantar borang tanpa isi)

Namia sVarikat : cienniassssiasamnasmss AJIS DIST)

Butiran Pemunya Benefisial :

Nama Individu No. Kad Pengenalan | Jawatan dalam | Kewarganegaraan
/ No. Pasport syarikat
(sekiranya ada)

BB, o S S AV R A S 7 nombor kad pengenalan /nombor pasport
(Nama Pemilik / Pengarah Syarikat)
............................................................ yang mewakili syarikat / perniagaan .............ccocoeieiiiiiiiniin . NOMbOT
pendaftaran - dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengesahkan bahawa senarai
y

(MOF/CIDB/SSM)
pemunya benefisial syarikat seperti mana pemberitahuan dalam borang ini adalah sama dengan maklumat yang

diserah simpan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) berdasarkan Akta Syarikat 2016 (Akta 777) dan
garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

Yang benar,

Tandatangan

Nama

No.KP

Tarikh

Cop Syarikat

Catatan:

* Potong mana yang tidak berkenaan
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
LAMPIRAN 13

SURAT AKUAN SYARIKAT DALAM MENANGANI JENAYAH
PEMERDAGANGAN ORANG DAN BURUH PAKSA

KERJA-KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/4, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/5, SEBAHAGIAN
JALAN SS 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/7, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/9,
DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 2/10, SS 2, PETALING JAYA.

No. SEBUT HARGA : MBPJ/SH/K/163/2026

Saya No. Kad Pengenalan ...

yang mewakili nombor Pendaftaran

(Nama Syarikat) (MOFIPK!(ICIDBIROSIROC!ROB}
dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini akan .

i. Mendidik pekerja dan ahli organisasi mengenai cara mengenal pasti dan melaporkan tanda-
tanda pemerdagangan orang dan buruh paksa;

i. Meningkatkan kesedaran tentang hak pekerja, perlindungan dan akses kepada remedi; dan

ii.  Memastikan pematuhan kepada undang-undang mengenai jenayah pemerdagangan orang
dan buruh paksa selaras dengan Akta Antipermerdagangan Orang dan Antipenyeludupan
Migran 2007 (akta 670) dan Akta Kerja 1955 (Akta 265) serta mana-mana peruntukan undang-
undang yang berkuat kuasa di Malaysia.

2, Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati terlibat dalam jenayah
pemerdagangan orang dan buruh paksa, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan boleh
dikenakan ke atas syarikat di bawah Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan migran 2007
(Akta 670) dan Akta Kerja 1955 (Akta 265) serta mana-mana peruntukna undang-undang yang berkuat kuasa
di Malaysia.

Yang benar,

Tandatangan

Nama
No.KP
Tarikh

Cop Syarikat
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MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

BORANG SEBUTHARGA

.....................................................................................................................

dan lain-lain pelan terperinci yang diberi untuk menerangkannya.

Salinan-salinan dokumen di meja sebutharga yang merangkumi pelan-pelan tersebut di
atas. Senarai kuantiti dan / atau spesifikasi dan dokumen sebutharga yang lain boleh
dilinat di tempat yang dinyatakan dalam notis sebutharga dalam masa waktu pejabat
pada mana-mana hari bekerja hingga tarikh akhir yang ditetapkan bagi penyerahan
sebutharga.

Kepada :

DATUK BANDAR PETALING JAYA
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
JALAN YONG SHOOK LIN

46675 PETALING JAYA

Tuan,

Di bawah dan tertakluk kepada syarat-syarat membuat sebutharga yang dilampirkan
bersama ini, yang bertandatangan di bawah ini adalah denganini membuat sebutharga
dan menawar untuk melaksanakan dan menjalankan kerja-kerja dan peruntukan-
peruntukan dan membekal semua buruh, bahan dan loji dan segala benda dari tiap-tiap
jenis yang masing-masing disebut, ditunjuk, diperihal dan dimaksudkan dalam, atau
yang hendak ditakrifkan daripada dokumen sebutharga, yang hendaklah dilaksanakan
dan dibekalkan oleh pihak pemborong, bagi kerja-kerja yang diperihalkan di atas,
dengan menepati dokumen sebutharga tersebut bagi jumiah wang pukal yang disebut di
bawah ini.

2. Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju menjadi terikat oleh dan tunduk
kepada senarai kuantiti yang tertakluk harganya dan / atau spesifikasi tersebut dan

o
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bersetuju bahawa jika sebutharga ini disetujuterima, harga dan kadar harga dalam
senarai kuantiti hendaklah diteliti dan diselaraskan oleh Pegawai Penguasa tentang
kemunasabahnya tetapi jumlah wang pukal yang disebuthargakan di bawah ini
hendaklah tetap tak berubah. Senarai kuantiti yang terletak harganya tersebut, selepas
diperbetulkan atau diselaraskan hendaklah menjadi asas bagi menilaikan perakuan
bayaran sementara dan apa-apa perubahan yang mungkin diarahkan cleh Pegawai
Penguasa dari semasa kesemasa.

3. Dan selanjutnya yang bertandatangan di bawah bersetuju menyiapkan kerja-
kerja itu dalam masa . .2 H. . . Minggu dari tarikh pemilikan tapakbina atau dalam apa-
apa tempoh lanjutan.

4, Jumlah amaun sebutharga ini ialah Jumlah Wang Pukal sebanyak Ringgit
B S e R e e e e T ek S o e s
A RN s

5. Bahawasanya adalah diketahui bahawa Majlis sentiasa berhak menyetujuterima

atau menclak sebutharga ini. Samada ianya lebih rendah atau lebih tinggi daripada
sebutharga-sebutharga yang lain atau sama amaunnya, yang bertandatangan di bawah
ini bersetuju yang sebutharga ini akan-berterusan sah dan tidak akan ditarik balik dalam
tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh akhir yang ditetapkan bagi penyerahan
sebutharga dan bersetuju bahawa tiada apa-apa had, syarat atau perjanjian lain akan
dikenakan oleh kami selepas tarikh tersebut.

6. Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju, jika sebutharga ini disetujuterima,
mendeposit dengan seberapa segera yang praktik selepas penerimaam surat
setujuterima sebutharga tetapi sebelum bermulanya kerja-kerja. Perkara seperti berikut :

i. Polisi Risiko Semua Kontraktor (Contractor’s All Risk Policy) atau
Nota Liputan berserta dengan resit bagi premium yang telah dibayar.

i. Nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Soaial Pekerja
(PERKESOQ) dan / atau.

. Polisi Insurans Pampasan Pekerja atau Nota Liputan berserta dengan
resit bagi premium yang telah dibayar.

iv. Bon Pelaksanaan (Bagi nilai kontrak RM 200,000.00 ke atas)

T Yang bertandatangan di bawah ini dengan ini juga bersetuju bahawa borang
sebutharga ini berserta surat setujuterima sebutharga ini (jika ada) hendaklah menjadi
kontrak yang mengikut antara kita walaupun perjanjian yanfg formal tidak dilaksanakan.

8. Yang bertandatangan di bawah ini mengesahkan selepas menyemak sendiri
bahawa dokumen-dokumen dan pelan-pelan yang digunakan oleh yang bertandatangan
di bawah ini untuk menyusun sebutharga ini adalah salinan-salinan yang sebenarnya
bagi dokumen-dokumen dan pelan-pelan yang dimaksudkan dalam Dokumen Meja
Sebutharga.



Dokumen Meja Terkawal

9. Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju bahawa :

(a) Jika sebutharga ini ditarik balik sebelum tamatnya Tempoh Sah
Sebutharga atau apa-apa tempoh lanjutan atau

(b) Jika yang bertandatangan di bawah ini mengenakan apa-apa had, syarat
atau perjanjian tambahan kepada sebutharga ini selepas tarikh yang
ditetapkan bagi penyerahan sebutharga, atau

(c) Jika sekiranya sebutharga telah disetujuterima, yang bertandatngan di
bawah ini enggan dan tidak meneruskan kerja-kerja, maka dalam mana-
mana hal itu, tampa menyentuh apa-apa hak lain yang ada padanya,
Majlis sentiasa berhak mengambil tindakan tatatertib terhadap yang
bertandatangan di bawah ini atau membatalkan pendaftaran yang
bertandatangan di bawah sebagai pemborong Majlis sebagaimana
difikirkan perlu oleh Majiis.

10. Gantirugi Tertentu dan Ditetapkan (Liquidated Ascertained Damages) akan
dikenakan dengan kadar RM 30.00 sehari atau mengikut formula iaitu BLR (Base

Lending Rate) x Harga Kontrak dibahagi 365 Hari (yang mana tertinggi) di atas kelalaian
menyiapkan kerja seperti tarikh yang dinyatakan di dalam surat penerimaan kerja.

BeHailh padd onvsaspvann RaBUEn - s L e

Tandatangan Pemborong

Meterai atau cop pemborong Nama Penuh : ..co.oooiiiiiiiiiiiiiieieeennn,
MESHEWNAEN S wimvenacmessanR s
Yang diberi kuasa dengan sempurnanya
untuk menandatangani sebutharga
ini untuk dan dari pihak
Tandatangan Saksi: ........coocvviieieniininnnn.
MEma FePl § oot v s

BERERAAN & w s s s e s iy

AlamMat o
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SYARAT-SYARAT MEMBUAT SEBUTHARGA

1. Keseluruhan kerja-kerja yang dinyatakan dalam Dockumen Sebutharga yang
dutunjukan di atas meja sebutharga (kemudian dari ini disebut ‘Dokumen Meja
Sebutharga’) akan diberi secara kontrak.

2. (a) Tiap-tiap pemborong mestilah menyerahkan dalam satu sampul surat yang
bertutup dan bermeteri yang dialamatkan sebagaimana ditetapkan dalam Notis
Sebutharga, suatu sebutharga yang sah dalam Borang Sebutharga yang diperuntukan,
bersama dengan salinan senarai kuantiti yang diisi dan ditandatangani dengan
sempurnanya. Borang Sebutharga yang tidak lengkap atau tidak bertandatangan akan
ditolak.

(b) Tiap-tiap pemborong mestilah mencatitkan dalam ruang yang diperuntukan
dalam Borang Sebutharga, masa yang akan dikehendakinya bagi menyiapkan kerja-
kerja itu.

(c) Pemborong hendaklah meletakkan harga dalam senarai kuantiti yang
hendaklah diisi dengan dakwat da ditandatangani dengan sempurna oleh pemborong.
Kadar harga dan harga dalam senarai kuantiti hendaklah diteliti dan diselaraskan (jika
perlu) oleh Pegawai Penguasa tentang kemusnahannya tetapi jumlah wang sebutharga
hendaklah tetap tak berubah.

3. Jika mana-mana pemborong :

(@) Menarik balik sebutharga sebelum tamat tempoh sah sebutharga atau apa-
apa tempoh lanjutan, atau

(b) Mengenakan had syarat-syarat atau janjian tambahan selepas tarikh akhir
yang ditetapkan bagi penyerahan sebutharga (dan dalam hal yang
sedemikian ianya disifatkan sebagai penarikan balik sebutharga ini).

Maka dalam mana-mana hal itu, Majlis hendaklah tanpa menyentuh apa-apa hak
lain yang ada padanya sentiasa berhak mengambil tindakan tatatertiv terhadap yang
bertandatangan ini atau membatalkan pendaftaran pemborong sebagai kontraktor Majlis
sebagaimana difikirkan perlu oleh Majlis.

4. Tiada apa-apa perubahan atau tambahan yang tidak dibenarkan boleh di buat
kepada Borang Sebutharga.

5. (a) Sebutharga-sebutharga dan dokumen-dokumen berhubung dengannya
yang dinyatakan dalam klausa 2 di atas mestilah diserahkan ditempat dan pada atau
sebelum masa yang ditetapkan dalam Notis Sebutharga bagi penyerahan sebutharga.

(b) Jika sesuatu sebutharga tidak diserahkan dengan tangan, pemborong
mestilah menguruskan bagi sebutharga dan dokumen-dokumennya yang lain dihantar
dengan pos supaya sempat sampai ditempat yang ditetapkan tidak lewat dari masa
yang ditetapkan.

(c) Mana-mana sebutharga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan
berbangkit dari apa jua sebab, tidak akan dipertimbangkan.

(d) Tiada-apa-apa jua perbelanjaan yang ditanggung oleh pemborong bagi
menyediakan sebutharga boleh dibayar kepadanya.

% 4



Dokumen Meja Terkawal

6. Jika sekiranya atas permintaannya. Seseorang pemborong diberikan salinan-
salinan sesuatu dokumen sebutharga maka adalah menjadi tanggungjawabnya seorang
diri untuk meneliti salinan-salinan itu dan memuaskan hatinya bahawa salinan-salinan
itu adalah sebenarnya salinan-salinan dokumen yang termasuk dalam Dokumen Meja
Sebutharga. Jika sekiranya terdapat apa-apa perbezaan atau percanggahan antara
mana-mana salinan yang diberi kepada pemborong dengan salinan dalam Dokumen
Meja Sebutharga atau antara mana-mana dokumen yang termasuk di dalamnya, maka
adalah menjadi tanggungjawabnya seorang diri untuk memohon secara bertulis kepada
Pegawai Penguasa supaya dibetulkan perbezaan atau percanggahan itu tidak lewat dari
(7 hari) sebelum tarikh akhir yang ditetapkandalam Naotis sebutharga bagi penyerahan
sebutharga. Apa-apa jawapan yang hendak dibuat dengan cara memorandam
sebutharga yang hendaklah dihantar kepada semua pemborong. Memorandam
sebutharga itu hendaklah menjadi sebahagian sebutharga daripada dokumen
sebutharga dan sebutharga yang diterima akan disifatkan sebagai berdasarkan pada
huraian, ubahsuai atau perluasan kepada dokumen asal yang mengandunginya.

7. Pemborong hendaklah disifatkan telah memeriksa dan meneliti tapakbina dan
sekiranya talah berpuashati sebelum menyerahkan sebutharga tentang jenis bumi dan
lapisan tanah, bentuk dan jenis tapakbina, takat dan jenis kerja, bahan dan barang yang
perlu bagi menyiapkan kerja, cara-cara perhubungan dan akses ke tapak bina, tempat
tinggal yang mungkin dikehendaki dan pada amnya hendaklah mendapatkan sendiri
segala maklumat yang periu tentang risiko, luar jangka dan segala hal keadaan yang
mempengaruhi dan menjejaskan sebutharga.

8. Sebutharga-sebutharga hendaklah terus sah selama tempoh sembilan puiuh (90)
hari dari tarikh akhir bagi penyerahan sebutharga sebagaimana yang ditetapkan dalam
Notis Sebutharga (dalam syarat-syarat membuat sebutharga ini disebut TEMPOH SAH
SEBUTHARGA dan tempoh ini boleh dengan persetujuan bersama dilanjukan jika dan
apabila perlu).

9. Majlis tidak boleh terikat menyetujuterima sebutharga yang rendah sekali atau
sesuatu sebutharga dan juga tidak terikat untuk memberi apa-apa sebab atas penoclakan
sesuatu sebutharga.

10. Pemborong yang berjaya (jika ada) hendaklah diberitahu tentang sebutharga
dengan surat (disebut ‘SURAT SETUJUTERIMA SEBUTHARGA’) dalam tempoh sah
sebutharga atau apa-apa tempoh lanjutan Pemborong tersebut hendakiah dengan
seberapa segera yang praktik tetapi sebelum bermulanya kerja mendeposit dengan
Pegawai Penguasa perkara-perka berikut :

(a) Polisi Risiko Semua Kontraktor (Contractor’s All Risk Policy) atau Nota
Liputan berserta dengan resit bagi premium yang telah dibayar.

(b) Nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja
(PERKESOQ) dan / atau

(c) Polisi Insurans Pampasan Pekerja atau Nota Liputan berserta dengan
resit bagi premium yang telah dibayar.
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Pemborong tersebut hendaklah juga dalam masa yang berpatutan selepas itu
mendeposit Polisi Insurans bagi kerja-kerja itu.

11 Semua jadual butir-butir yang dilampirkan kepada dokumen sebutharga
hendaklah diisi dan diserahkan oleh pemborong berserta dengan sebutharganya.

12. Tiap-tiap notis yang hendak diberi kepada pemborong bolehlah diposkan ke
alamatnya yang dinyatakan dalam sebutharga itu dan pengeposan itu hendaklah
disifatkan sebagai penyampaian yang sempurna akan notis itu.

13. Perkataan ‘PEMBORONG YANG BERJAYA' hendaklah bererti bahawa
pemborong yang mana sebutharga telah diluluskan dan disetuju terima oleh Majlis.

14, Perkataan ‘PEMBORONG’ dalam syarat-syarat ini hendakiah disifatkan sebagai
termasuk dua orang atau lebih.

18 Jika pemborong tidak mematuhi syarat-syarat tersebut di atas menganai apa-apa
jua hal maka tendernya boleh ditolak.

16. Syarat-syarat membuat sebutharga ini setakat mana syarat-syarat itu mungkin
menyentuh perlaksanaan kerja ini hendaklah disifatkan menjadi sebahagian daripada
sebutharga ini.
7. Pemborong-pemborong hendaklah mengemukakan salinan sah

(a) Salinan Pendaftaran KKM, PKK, CIDB

(b) Penyata Akaun untuk tiga (3) bulan terakhir

(c) Kredit Kewangan

(d) Kredit Bahan
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DOKUMEN C

SURAT SETUJU TERIMA
SEBUTHARGA
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No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........ g o= NSO B oo comssssvannnaniins )

SURAT SETUJU TERIMA
(Bagi Sebut Harga / Tender Kerja)

RUJIKEAIKEIAL Lovmmnipsasansssammmig
Tarikh
Nama dan Alamat Kontraktor

.........................................
-----------------------------------------
-----------------------------------------

.........................................

-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------

Dengan ini dimaklumkan bahawa Kerajaan  telah bersetuju menerima  tawaran
*Sebut Harga / Tender syarikat tuan dengan harga sebanyak Ringgit Malaysia : ..........cccovevveveneennn.
S AN ceemcoassmesscam ) yang merupakan harga kontrak bagi tempoh kontrak selama
.................................. tertakluk kepada dokumen *Sebut Harga / Tender yang menjadi sebahagian

daripada perolehan ini dan Surat Setuju Terima ini berserta dengan Lampiran A kepada Surat Setuju Terima
iaitu maklumat terperinci kontrak (selepas ini disebut sebagai “Surat ini").

2. Dengan pengakuan penerimaan Surat ini, suatu kontrak yang mengikat terbentuk antara Kerajaan
dengan syarikat tuan. Satu dokumen kontrak hendaklah ditandatangani dengan kadar segera dengan
memasukkan semua terma sebagaimana dokumen *Sebut Harga / Tender serta semua terma dalam
Lampiran A. Sehingga dokumen kontrak tersebut ditandatangani, Surat ini hendaklah terus mengikat
kedua-dua pihak.

3. Harga kontrak adalah termasuk peruntukan Kerajaan sebanyak 0% cukai jualan memandangkan
kerja ini dikenakan cukai dan syarikat tuan telah berdaftar dengan Jabatan Kastam Juaien 2018 Djraja Malaysia
(JKDM). Pembayaran cukai jualan ini adalah dikira berdasarkan tuntutan sebenar dan tarikh kuat kuasa
pendaftaran syarikat tuan dengan JKDM.

Tandatangan & Cap (Kerajaan) @ .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..............

1 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawal yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1549 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini
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No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ = (Mesy. Bil

(Perenggan 3 di alas adalah terpakai untuk perolehan Bekalan yang diberi pengecualian cukai di bawah Perintah Cukai Jualan (Orang Yang
Dikecualikan Daripada Pembayaran Cukai) 2018)

*3. Harga kontrak adalah termasuk peruntukan Kerajaan sebanyak 0% cukai jualan Aka Cukai Jualan>
memandangkan barangan ini dikenakan cukai dan syarikat tuan telah berdaftar dengan Jabatan Kastam
Diraja Malaysia (JKDM). Pembayaran cukai jualan ini adalah dikira berdasarkan tuntutan sebenar dan tarikh
kuat kuasa pendaftaran syarikat tuan dengan JKDM.

(Perenggan 3 di atas adalah lerpakai untuk syarikat yang berdaftar dengan JKDM dan Barangan
Dikenakan Cukai di bawah Akta Cukai Jualan 2018)

“3. Harga kontrak adalah tidak termasuk peruntukan Kerajaan sebanyak 0% cukai Ak Cukal Jualan> jy ajan
memandangkan syarikat tuan tidak berdaftar dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM). Sekiranya
syarikat tuan telah berdaftar dengan JKDM, tuan adalah dikehendaki untuk memaklumkan nombor
pendaftaran dan tarikh kuat kuasanya kepada Kerajaan untuk peiarasan harga kontrak dalam tempoh tujuh
(7) hari dari tarikh surat kelulusan JKDM. Pembayaran cukai jualan ini adalah dikira berdasarkan tuntutan

sebenar dan tarikh kuat kuasa pendaftaran syarikat tuan dengan JKDM.

(Perenggan 3 di atas adalah terpakal untuk syarikat yang tidak berdaflar dengan JKDM dan Barangan
Dikenakan Cukai di bawah Akta Cukai Jualan 2018)

4, Pelarasan harga dan kadar harga dalam *Jadual Kadar Harga dan/atau Ringkasan Tender atau
Senarai Kuantiti, mengikut yang mana berkenaan setelah diteliti dan diselaraskan oleh Kerajaan tentang
kemunasabahannya, yang mana akan menjadi sebahagian daripada terma-terma kontrak.
Walau bagaimana pun, Jumlah Harga Kontrak seperti di atas adalah kekal tidak berubah.

5, Tarikh ~ milik tapak seperti yang disebutkan dalam Syarat-syarat Kontrak ialah
pada... ...Walau bagaimanapun, tuan adalah diingatkan bahawa tiada kerja boleh dibuat
me!alnkan jlka tuan telah mengemukakan kepada Kerajaan dokumen-dokumen berikut:

(a) Suatu bon pelaksanaan yang tidak boleh dibatalkan yang berjumliah

Ringgit Malaysia : ........ccoociinveiiininnns (RM .....one. ......) dan jikalau Bon Pelaksanaan gagal
dikemukakan pada tarikh milik tapak, Kerajaan berhak untuk melaksanakan kaedah Wang Jaminan
Pelaksanaan.

Bon pelaksanaan hanya dikenakan kepada perolehan yang bernilai RM200,000 dan ke atas sahaja.

(b) Suatu polisi risiko semua kontraktor (Contractor's All Risk Policy) nilai insurans yang tidak boleh
dibatalkan yang berjumiah Ringgit Malaysia : .....ccccccoiviiiiiiiinnnnnn. £ 1. CRR——, )
dan resit premium;

(c) Suatu polisi insurans pampasan pekerja (Workmens Competition) nilai insurans yang tidak boleh
dibatalkan yang berjumlah Ringgit Malaysia @ .......ccccocevviiiiinnenn, IRM i )

(Merupakan anggaran jumlah pendapatan daripada pekerja-pekerja kontraktor yang tidak termasuk
dalam Skim Perkeso)

(d) Nombor Kod Majikan di bawah Skim PERKESO dan/atau Polisi Pampasan Pekerja;

(e) Nombor Pendaftaran Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP),

Tandatangan & Cap (Kerajaan) @ .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) :

2 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawal yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1549 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : .............c..couvv.. Ay Bl .o nissan)

Pihak tuan adalah DIWAJIBKAN mengambil dan mengemukakan semua jenis
perlindungan Insuran melalui syarikat PNSB INSURANCE BROKERS SDN. BHD. sahaja.

mengikut ketetapan seperti di Lampiran A. Walau bagaimanapun, bagi memulakan kerja-kerja dan bukan
maksud lain, tuan boleh menyerahkan Nota-nota Liputan bagi maksud polisi-polisi insurans tersebut dan
resit-resit premium yang telah dibayar itu kepada Pegawai Penguasa. Tuan dikehendaki menyerahkan
Polisipolisi Insurans yang berkenaan (jika belum diserahkan) menurut perenggan ini, dalam tempoh tidak
lewat 30 hari daripada tarikh penyerahan Nota-nota Liputan. Apa-apa kegagalan dalam mematuhi kehendak
di perenggan ini dalam tempoh masa yang ditetapkan, boleh mengakibatkan Surat ini terbatal dan Kerajaan
tidaklah dengan apa-apa cara jua bertanggungan terhadap tuan melainkan jika penepian bertulis diberikan

oleh orang yang diberi kuasa, bagi kerja yang perlu dibuat dengan segera atau serta-merta apabila kelewatan
itu akan memudarat dan menjejaskan perkhidmatan dan kepentingan awam.

6. Setelah arahan dikeluarkan oleh Kerajaan, tuan dikehendaki melaksanakan kerja dalam tempoh yang
ditetapkan dan kualiti kerja tersebut hendaklah memuaskan hati serta memenuhi kehendak Kerajaan.
Sekiranya tuan gagal melaksanakan kerja dalam tempoh yang ditetapkan, Kerajaan berhak membatalkan

arahan yang dikeluarkan dan/atau mengenakan Liquidated & Ascertained Damages (LAD) seperti yang
ditetapkan dalam Lampiran A.

Ferenggan Ini terpakal sekiranya Harga Kontrak melebihi nilai ambang dan syarikat dikehendaki untuk melaksanakan Program PROTEGE berdasarkan 1PP/PK

- - ~ = e = cHr = 1Tinis 2 cHdd

Perenggan Ini terpakai sekiranya Harga Kontrak di bawah nilai ambang dan syarikat digalakkan untuk melaksanakan Frogram PROTEGE berdasarkan 1PP/PK 1.2

Tandatangan & Cap (Kerajaan) :.................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

3 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menieri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1948 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pandaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

Perenggan ini terpakai sekiranya Harga Kontrak melebihi nilai ambang dan syarikat dlkehandakn untuk melaksanakan Program PROTEGE berdasarkan 1PP/PK 1.2,
Bagi Harga Kontrak di bawah nilai ambang, perenggan Ini hendaklah dipotong.

10.  Syarikat Tuan hendaklah merujuk dan mengadakan perbincangan lebih lanjut dengan pihak
Technology Depository Agency (TDA)* sebagai agensi pelaksana bagi menentu dan memuktamadkan
butiran projek-projek ICP untuk dimasukkan di dalam Perjanjian Utama ICP yang akan ditandatangani antara
pihak Kerajaan dengan Syarikat Tuan secara bersama dengan Kontrak Perolehan Utama.

“Bahagian Industri Partahanan untuk perolehan di Kementerian Pertahanan

11.  Syarikat Tuan hendaklah melaksanakan dan menyempurnakan projek ICP dengan jumlah Nilai Kredit
ICP Mandatori untuk projek ICP hendaklah bersamaan dengan sekurang-kurangnya seratus peratus (100%)
daripada Nilai Kontrak Perolehan Utama.

12. Syarikat Tuan hendaklah mengemukakan kepada Kerajaan, suatu Bon Pelaksanaan yang tidak boleh
dibatalkan dalam bentuk Jaminan Bank bagi pelaksanaan ICP yang bersamaan dengan lima peratus (5%)
daripada Nilai Kontrak Perolehan Utama dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh Perjanjian ICP
Utama ditandatangani. Tempoh sah laku Bon Pelaksanaan tersebut hendaklah bermula dari tarikh ianya
dikeluarkan sehingga dua belas (12) bulan selepas pelaksanaan penuh Program ICP dan penyempumaan
sepenuhnya jumlah Nilai Kredit ICP Mandatori

13.  Syarikat tuan juga adalah diingatkan bahawa Kerajaan berhak untuk membatalkan Surat ini
sekiranya:

a. syarikat tuan gagal mematuhi mana-mana terma di perenggan 5 dalam tempoh masa yang
ditetapkan;

b. syarikat tuan gagal mematuhi mana-mana terma yang dinyatakan dalam Surat Akuan Pembida
Berjaya;

c. syarikat tuan gagal memulakan kerja dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh milik tapak;

d. syarikat tuan telah membuat salah nyataan (misrepresentation) atau mengemukakan maklumat palsu
semasa berurusan dengan Kerajaan bagi perolehan ini atau melakukan apa-apa perbuatan lain,
seperti memalsukan maklumat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, mengemukakan bon
pelaksanaan atau dokumen lain yang palsu atau yang telah diubah suai;

e. syarikat tuan membenarkan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat disalahgunakan oleh
individu/syarikat lain;

f. syarikat tuan terlibat dalam membuat pakatan harga dengan syarikat-syarikat lain atau apa-apa
pakatan sepanjang proses tender sehingga dokumen kontrak ditandatangani;

g. syarikat tuan telah memberikan subkontrak sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya perkhidmatan
tanpa kelulusan Kerajaan terlebih dahulu. Sekiranya Kerajaan meluluskan permohonan syarikat tuan
untuk memberikan subkontrak sebahagian kerja atau keseluruhan kerja, kelulusan tersebut adalah

tertakluk kepada syarikat tuan mengikat perjanjian hak (Deed Of Assignment) dengan Subkontraktor
terlebih dahulu;

h. syarikat gagal menyempurnakan kerja dalam tempoh yang ditetapkan seperti di Lampiran A;

Tandatangan & Cap (Kerajaan) :............ceeee. Tandatangan & Cap (Syarikat) @ ..................

4 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa cleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1849 untuk menandatangani kentrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ —~(Mesy. Bil .....ooevveiiiiiiennnn, )

i. syarikat tuan gagal mematuhi mana-mana terma/arahan di dalam dokumen tender;

J.  syarikat tuan/ pemilik/ rakan kongsi/ pengarah telah disabitkan atas kesalahan jenayah di dalam atau
luar Malaysia;

k. syarikat tuan digulungkan;

I. syarikat tuan membekal barang-barang yang tidak tulen, bukan baharu atau yang terpakai;
kontraktor gagal/mungkir dalam melaksanakan tanggung jawabnya sepertimana ditetapkan dalam
Syarat-syarat Kontrak;

m. syarikat tuan tidak mendapat kelulusan daripada Kerajaan terlebih dahulu bagi apa-apa penjualan
atau pemindahan ekuiti sepanjang tempoh kontrak ini berkuat kuasa; atau

n. terdapat perkara yang melibatkan kepentingan awam atau keselamatan dan kepentingan negara.

14. Sekiranya Surat ini dibatalkan atas alasan seperti yang ditetapkan di perenggan 10, Kerajaan tidak
akan bertanggungan terhadap apa-apa kerugian syarikat tuan termasuk kerugian masa hadapan.

15. Bersama-sama Surat ini disertakan Surat Akuan Pembida Berjaya dan Surat Akuan Sumpah Syarikat
seperti di Lampiran B dan Lampiran C untuk ditandatangani oleh syarikat tuan dan dikembalikan
bersamasama dengan Surat ini.

16. Syarikat tuan juga adalah dikehendaki untuk mengemukakan dokumen berikut bersama-sama

dengan Surat ini yang telah ditandatangan balas oleh tuan, untuk kelulusan Pegawai Penguasa sebelum
memulakan kerja di tapak bina:

a) Senarai nama subkontraktor berserta pengalamannya dengan menyatakan bahagian kerja yang
terlibat; dan

b) Program Kerja bagi pelaksanaan projek ini.

17. Kegagalan pihak kontraktor dan subkontraktor yang menjalankan kerja-kerja di bawah seliaan Majlis
mengikut spesifikasi di dalam prosedur dan syarat-syarat Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam
Sekitar (OSHE) yang telah ditetapkan oleh Majlis akan menyebabkan tindakan penalti.

18. Pihak kontraktor dan subkontraktor juga dikehendaki berdaftar dengan

Sistem OSHE MBPJ di pautan http://www.pjsmartcity.aov.my/OSHE sebelum menghadiri
Mesyuarat Serah Tapak.

19. Berdasarkan kepada Tempoh Siap Kerja yang disebuthargakan selama ............ eeveseaa) hari /

minggu / bulan / tahun *Tarikh Siap untuk seluruh kerja-ketja di bawah kontrak
i @laN:avesesenonas s

20. Surat ini dihantar kepada syarikat tuan dalam tiga (3) salinan. Sila kembalikan ke pejabat ini salinan
asal dan kedua berserta lampiran yang berkaitan yang telah ditandatangani dengan sempurna oleh syarikat
tuan dan saksi syarikat tuan tidak melebihi *3/7/14 hari dari tarikh Surat ini diterima untuk tindakan kami
selanjutnya. Apa-apa kegagalan dalam mematuhi kehendak di perenggan ini dalam tempoh masa yang
ditetapkan boleh mengakibatkan Surat ini terbatal dan Kerajaan tidaklah dengan apa-apa jua bertanggungan
terhadap syarikat tuan.

21

22, Caj Perkhidmatan bagi penyediaan perjanjian dokumen kontrak *Sebut Harga / Tender
akan dikenakan kepada syarikat tuan seperti kadar harga yang telah ditetapkan.
Pembayaran caj tersebut boleh dibuat melalui kaedah  *Tunai [ Bank Draft
(atas nama Majlis Bandaraya Petaling Jaya). Sebarang pertanyaan, syarikat boleh merujuk ke
Unit Perundangan di Tingkat 5 Menara MBPJ, Majlis Bandaraya Petaling Jaya.

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) © ..................

5 daripada 14
Fihak Kerajaan : Pegawal yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akia Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ...........c............ =MBsY. Bil ..onanmmninan)

Kadar Caj Perkhidmatan bagi Penyediaan Dokumen Kontrak.

- Caj
Bil Nna|(;&r;trak Perjanjian Utama Perjanjian Lanjutan
1. < 50,000.00 RM 500.00 RM 250.00
2. | 50,001.00 > 100,000.00 RM 1,000.00 RM 500.00
100,001.00 >
3. 300,000.00 RM 2,000.00 v RM 1,000.00
300,001.00 >
4, 500.000.00 RM 3,000.00 RM 1,500.00
500,001.00 >
5. 1.000,000.00 RM 5,000.00 RM 2,500.00
RM 8,000.00 atau RM 4,000.00 atau
0.5% (mana-mana 0.5% (mana-mana
6. | 1,000,001.00 dan keatas yang lebih tinggi yang lebih tinggi tetapi
tetapi tidak melebihi tidak melebihi
RM 10,000.00 RM 5,000.00
Panel peguam boleh dilantik bagi kontrak yang mempunyai nilai sangat tinggi dan berisiko

(a) Caj Perkhidmatan yang dikenakan bagi penyediaan dokumen kontrak
*Sebut Harga / Tender berjumiah Ringgit Malaysia @ .........ccccoceeeeeeireerens

jaitu (RM .............. T T ) dan hendaklah dijelaskan dan mengembalikan

salinan resit pembayaran sebagai bukit pembayaran sebelum dokumen
perjanjian ditandatangani.

(b) Dokumen kontrak diperlukan bagi perolehan seperti berikut :-

i) Tempoh bekalan, perkhidmatan dan kerja melebihi 16 minggu.
if) Apabila Nilai kontrak melebihi RM500,000.00.

iii) Semua jenis perolehan yang di laksanakan secara tender.

*Sebarang kegagalan syarikat membuat pembayaran akan menyebabkan dokumen
kontrak tidak dapat disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan.

Sekian, terima kasih.
“SELANGOR MAJU BERSAMA”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

R ——— o)

Pegawai Penguasa,
Pengarah,

Maijlis Bandaraya Petaling Jaya

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ...........ovu...

8 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1848 untuk menandatangani kontrak

Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ — (Mesy. Bil T m——

PENGAKUAN PENERIMAAN SURAT SETUJU TERIMA DAN LAMPIRAN YANG BERKAITAN
OLEH SYARIKAT

Dengan ini disahkan bahawa yang bertandatangan di bawah ini mengakui penerimaan Surat ini dan lampiran
yang berkaitan yang rujukannya ialah MBPJ.JKP08.400 - 5/8/78 (9)
bertarikh ........coceiviieviiiiieice dan bersetuju dengan terma dan syarat yang terkandung dalam Surat
ini tanpa syarat yang mana salinan kepada Surat ini telah pun disimpan, dan selanjutnya disahkan bahawa
tiada apa-apa terma, syarat atau stipulasi tambahan kepada yang terkandung dalam dokumen
*Sebut Harga / Tender dan Surat ini telah dikenakan.

Tandatangan Syarikat : Tandatangan Saksi Syarikat :
s Penuh ............... e i amaPenuh ............... e
No. Kad Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

Alamat : Alamat :

Tarikh . Tarikh

Meterai atau Cap Syarikat

“potong mana yang tidak berkenaan

Tandatangan & Cap (Kerajaan) :.................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

7 daripada 14
Fihak Kerajaan : Pegawai yany diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akla Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangan| kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ =AM, Bl s

Lampiran A
BUTIRAN KONTRAK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pendaftaran Syarikat Dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Atau Pendaftaran Koperasi
Dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)(jika berkaitan)

1.1 No. Pendaftaran
1.2  Tempoh Sah Laku  : Aktif

2. Pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Di Bawah

Perakuan Pendaftaran Kontraktor

24 No. Pendaftaran
2.2  Tempoh Sah Laku
23 Gred

24  Kategori

............................

2.5  Pengkhususan

3. Pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Di Bawah
Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (jika berdaftar)

31 No. Pendaftaran
3.2  Tempoh Sah Laku
33 Gred

3.4  Kategori

3.5 Pengkhususan

.............................

4, Pendaftaran dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) (Sijil Bumiputera) (jika berdaftar)
4.1 No. Pendaftaran
42  Tempoh Sah Laku
4.3 Gred Kontraktor

............................

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

8 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawal yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 uniuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ —(Mesy. Bil ........c.ceevvvninan.n, )

5.

Pendaftaran dengan Pusat Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan Perkhidmatan Negeri Sabah
(PUKONSA) (jika berdaftar)

5.1 No. Pendaftaran S

5.2 Tempoh Sah Laku

5.3 Gred Kontraktor . p— TIDAK BERKAITAN
5.4 Kepala

5.5 Sub Kepala

st

Pendaftaran dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding, Pejabat Setiausaha

B.
Kewangan Negeri Sarawak (UPKJ) (iika berdaftar)
6.1 No. Pendaftaran
6.2 Tempoh Sah Laku
6.3 Gred Kontraktor ; TIDAK BERKAITAN
6.4 Kod Bidang b
7. Pendaftaran Cukai Perkhidmatan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (jika berdaftar),
sekiranya berkaitan
7.1 No. Pendaftaran
7.2 Tempoh Sah Laku
8. Harga dan Tempoh Kontrak
8.1 Harga*SebutHarga :.........ccoivieresioiosonis
[Tender
(butiran harga seperti di Lampiran A1)
Lampiran A1 adalah merupakan borang dalam dokumen tenderdengan harga yang ditandatangani oleh syarikat. /sebut harga
8.2 Peruntukan Cukai : RM 0.00
Perkhidmatan
8.3 Harga Kontrak
8.4 Tempoh Kontrak . T—
8.5 Tarikh MulaKontrak = ..........ovvvvi .
8.6 Tarikh TamatKontrak : .......co.ocvvviviniinirionses
9. *Bon Pelaksanaan
9.1 Kadar Bon : 5%
Pelaksanaan
9.2 Formula Bon L G
9.3 NilaiBon
Pelaksanaan
Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

9 daripada 14

Pihak Kerajaan : Pegawal yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1948 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ =(Mesy. Bil ..........eoeevviiies )
9.4 Bentuk Bon :Jaminan Bank/ Bank Islam/ Bank Pembangunan Malaysia Pelaksanaan
Berhad; atau Jaminan Syarikat Kewangan; atau Jaminan Insurans/
Takaful.

Jikalau Bon Pelaksanaan gagal dikemukakan pada tarikh milik tapak,
Kerajaan berhak untuk melaksanakan kaedah Wang Jaminan
Pelaksanaan.

9.5 Tempoh Sah Laku : *Dari tarikh kuat kuasa kontrak sehingga 12 bulan selepas tamat Tempoh

Tanggungan Kecacatan (DLP) — bagi projek bernilai sehingga RM10
juta; atau

10. No. Kod Majikan PERKESO/No. Pendaftaran KWSP/*Polisi Risiko Semua Kontraktor

10.1 No. Kod Maijikan
PERKESO

10.2 No. Pendaftaran
KWSP
10.3 Nilai Polisi

104 Tempoh Perlindungan : Meliputi tempoh kontrak + tempoh tanggungan kecacatan
+ 3 bulan + 14 hari

11. Polisi Insurans Pampasan Pekerja

11.1 Nilai Polisi

1.2 Tempoh Perlindungan : Meliputi tempoh kontrak + tempoh tanggungan
kecacatan + 3 bulan +14 hari

12. Kenaan Liguidated & Ascertained Damages (LAD)

(Lewat menyiapkan kerja mengikut jadual yang ditetapkan)
(Kadar sehari RM30.00 sehari @ mengikut formula (yang mana tertinggi)

12.1 Formula B85 X i
365 Hari
12.2 Kadar sehari

13. Professional Training And Education For Growing Entrepreneurs-Ready To Work
( PROTE__GE-RTW} (iika berkaitan)

(Bagi perolehan yang telah melebihi nilai ambang berdasarkan 1PP/PK1.2)

13.1 Tertakluk kepada : ¥a/ Tidak
pelaksanaan Program
PROTEGE-RTW

13.2 Bilangan minimum : - peserta

........

peserta PROTEGE-RTW

“Potong mana yang tidak berkenaan
Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..........cc......

10 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberl kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 18486 untuk menandatangani kontrak
Pinak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini
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No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak @ .............coovvvnn... - (Mesy. Bil ...... R S TR )

Salinan Kepada :

Ketua Penolong Pengarah (Perolehan),

Bahagian Perolehan,

Jabatan Khidmat Pengurusan

Majlis Bandaraya Petaling Jaya

(u.p. : Puan. Sr. Hajjah Saliza Binti Mohd Masri, CQS, P.P.T)

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
CIDB Selangor,

Tingkat 5, Wisma PKPS,

Persiaran Perbandaran,

Seksyen 14,

40675 Shah Alam,

Selangor Darul Ehsan

(u.p. : Encik Mohd Noor Bin Ab. Rahman)

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..........c........

11 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini
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No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ................c....... = (MeSY. Bil ....cvvvveveeeeeeeenn. )

SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA

T L R Y S S —
(No. Tender : MBPJ/TD/K/..........cccvuv... 3
SOV i s s e e BN No. Kad Pengenalan ............c.ccooeeervnnnee.,
yang mewakili (nama syarikat) ............ccoceeeeiiiiiiiiii e, nombor Pendaftaran (*“MOF/CIDB/SSM)
e, dENGAN ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana orang yang mewakili
syarikat ini:

i tidak akan menawarkan, menjanjikan atau memberikan apa- apa suapan kepada manamana
orang dalam mana-mana Kementerian/Agensi* atau mana-mana orang lain, sebagai suapan
untuk dipilih dalam mana-mana perolehan; dan

i, tidak akan melakukan atau terlibat dengan tipuan bida dalam mana-mana perolehan.

Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk
membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati terlibat dalam membuat
pakatan harga dengan syarikat lain atau apa-apa pakatan sepanjang proses perolehan atau menawarkan,
menjanjkan  atau  memberikan  apa-apa suapan kepada mana-mana orang dalam
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA atau mana-mana orang lain sebagai dorongan untuk dipilih dalam

tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan boleh
berikut diambil:

2.4 Penarikan balik tawaran kontrak bagi perolehan di atas; atau
2.2 Penamatan kontrak bagi perolehan di atas; dan

2.3 Lain-lain tindakan undang-undang/tatatertib mengikut undang-undang/peraturan perolehan
Kerajaan yang berkuat-kuasa.

3. Saya sesungguhnya faham bahawa tindakan berikut akan diambil :

3.1 Didakwa bagi kesalahan** di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
[Akta 694] dan Kanun Keseksaan [Akta 574] serta boleh dihukum di bawah undang-undang
masing- masing untuk kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini
untuk mematuhi perkara (i); atau

3.2 tindakan boleh dikenakan ke atas syarikat di bawah Akta Persaingan 2010 [Akta 712] atas
kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini untuk mematuhi perkara
(ii). Sekiranya syarikat didapati melanggar peruntukan seksyen 4(2)(d) Akta 712, syarikat
boleh didenda tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada pusing ganti (turn over) seluruh
dunia sepanjang tempoh suatu pelanggaran itu berlaku.

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) © ..................

12 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawal yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat inj
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No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ =iMesK Bil wisisiiinmse)

4. Sekiranya terdapat mana-mana orang cuba memperolehi atau meminta apa-apa suapan daripada
saya atau mana-mana orang yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai dorongan untuk dipilih dalam
perolehan seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada
pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Saya sedar
bahawa kegagalan saya berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah seksyen 25 (1) Akta
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694] dan boleh dihukum di bawah seksyen 25 (2)
akta yang sama, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama tempoh
tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.

5. Saya sesungguhnya faham bahawa syarikat melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu
dengan syarikat*** memberikan, menjanjikan atau menawarkan suapan untuk memperoleh atau
mengekalkan perniagaan atau faedah dalam menjalankan perniagaan di bawah seksyen 17A Akta
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694], apabila disabitkan kesalahan boleh didenda
tidak kurang daripada sepuluh kali ganda jumlah atau nilai suapan, atau RM1 juta, atau dipenjarakan selama
tempoh tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya.

Yang benar,
TONDEBNGEN L wovvaseiviisimusasivii iiimtes s nsommemmns
Nama
R ——
LK 141 L OSSR
COR SYRHIEL © (i sssrie

Catatan:

(i) **termasuk kesalahan ditetapkan dalam Jadual (Perenggan 3 (a), takrif "kesalahan ditetapkan")

Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694] yang boleh dihukum di bawah
Kanun Keseksaan.

(i ““*seseorang yang bersekutu dengan syarikat merujuk kepada seksyen 17A (6)
Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694], iaitu seseorang itu bersekutu
dengan organisasi komersial jika dia seorang pengarah, pekongsi atau pekerja organisasi
komersial itu atau dia ialah orang yang melaksanakan perkhidmatan untuk atau bagi pihak
organisasi komersial itu.

(iif) Surat Akuan ini hendaklah dikemukakan bersama surat perwakilan kuasa.
(iv) Takrifan perusahaan di bawah Akta 712 merangkumi syarikat yang terlibat dengan perolehan
Kerajaan.
Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

13 daripada 14
Plhak Kerajaan : Pegawal yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini
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No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ...................c.... = (MeSY. Bil .....oovveeeeiaeieeinn. )

SURAT AKUAN SUMPAH SYARIKAT

23 1 B nombor kad peNgBRalaN. s s
yang mewakili syarikat ............................ N"OMbOr pendaftaran... ... .. ....ccoeeieeeereerooeeesoiee oo
("MOF/CIDB/SSM) dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa:

(a) syarikat TIDAK membuat salah nyataan (misrepresentation) atau mengemukakan maklumat
palsu semasa berurusan dengan Kerajaan bagi perolehan ini atau melakukan apa-apa
perbuatan lain, seperti memalsukan maklumat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat,
mengemukakan bon pelaksanaan atau dokumen lain yang palsu atau yang telah diubah suai;

(b) syarikat TIDAK membenarkan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat disalahgunakan oleh
individu/syarikat lain;

(c) syarikat TIDAK terlibat dalam membuat pakatan harga dengan syarikat-syarikat lain atau apa-

apa pakatan sepanjang proses *Sebut Harga / Tender sehingga dokumen kontrak
ditandatangani;

(d) syarikat/ pemilik/ rakan kongsi/ pengarah TIDAK disabitkan atas kesalahan jenayah di dalam
atau luar Malaysia; dan

(e) syarikat TIDAK digulungkan.

Sekiranya pada bila-bila masa, dibuktikan bahawa pengisytiharan perenggan di atas adalah tidak benar,
Kerajaan berhak menarik balik tawaran kontrak atau menamatkan perkhidmatan syarikat bagi projek ini.

Dan saya membuat Surat Akuan Bersumpah ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di
dalamnya adalah benar serta menurut Akta Akuan Berkanun 1960.

Diperbuat dan dengan
sebenar-benarnya diakui oleh

)
)
) Tandatangan ..................c..cc.....
e e e s e e sy v )
pada )
Di hadapan saya,
Pesuruhjaya Sumpah
Catatan:
i. *Potong mana yang tidak berkenaan.
ii. Surat akuan ini hendaklah ditandatangani oleh hanya penama di sijil pendaftaran MOF / CIDB
Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

14 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini
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PK 1.6 - INTEGRITI DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

KLAUSA PENCEGAHAN RASUAH DAN TIPUAN BIDA DALAM DOKUMEN PEROLEHAN
KERAJAAN

Versi Bahasa Kebangsaan

“PENAMATAN DISEBABKAN OLEH RASUAH, TIPUAN BIDA, AKTIVITI HARAM ATAU
AKTIVITI YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG ATAU TIPUAN BIDA

a) Tanpa prasangka kepada apa-apa hak lain Kerajaan, sekiranya [Syarikat/Kontraktor],
kakitangan, pengkhidmat atau pekerjanya disabitkan oleh Mahkamah atas kesalahan
rasuah atau aktiviti haramatau aktiviti yang menyalahi undang-undang atau didapati
melakukan pelanggaran larangan tipuan bida di bawah Akta Persaingan 2010 [Akta 712]
yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau apa-apa perjanjian lain yang dimasuki oleh
[Syarikat/Kontraktor] dengan Kerajaan, Kerajaan hendaklah berhak untuk menamatkan
Perjanjian ini pada bila-bila masa, dengan memberi notis bertulis dengan serta merta
kepada [Syarikat/Kontraktor] untuk menyatakan sedemikian kepada [Syarikat/Kontraktor].

b) Kerajaan berhak menuntut daripada [Syarikat/Kontraktor] apa-apa bentuk pampasan,
kos, ganti rugi, kerosakan dan perbelanjaan termasuk apa-apa kos perbelanjaan
sampingan yang ditanggung oleh Kerajaan akibat daripada penamatan itu.

¢) Pihak-Pihak bersetuju bahawa [Syarikat/Kontraktor] tidak berhak kepada apa-apa bentuk
kerugian termasuk kerugian perolehan pendapatan, pampasan, ganti rugi, kos,
perbelanjaan dan sebagainya akibat daripada penamatan itu".

Versi Bahasa Inggeris

“TERMINATION ON CORRUPTION, UNLAWFUL ACTIVITIES OR ILLEGAL ACTIVITIES
OR BID RIGGING

a) Without prejudice to any other rights of the Government, if the [Company/Contractor], its
personnel, servants or employees is or are convicted by a court of law for corruption or
unlawful or illegal activities or was found to be liable for an infringement of a prohibition
from performing an act of bid rigging under the Competition Act 2010 [Act 712], in relation
to this Agreement or any other agreement that the [Company/Contractor] may have with
the Government, the Government shall be entitled to terminate this Agreement at any time,
, by giving immediate written notice to that effect to the [Company/Contractor]

b)  Upon such termination, the Government shall be entitled to all losses, costs, damages and
expenses including any incidental costs and expenses incurred by the Government arising
from such termination.

c¢) For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that the [Company/Contractor] shall
not be entitled to any form of losses including loss of profit, damages, claims or whatsoever
upon termination of this Agreement.

**Klausa penamatan di atas telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara
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Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 4.2
LAMPIRAN 16

PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN
INSURAN (DARIPADA BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURAN)

Rujukan TUBNG v
Rujukan Kami : .....ccceveeeenenn,
iz L O ——

...............................................
...............................................
...............................................

...............................................

(Nama/Alamat Kementerian/Jabatan Yang Berkenaan)

Tuan,

Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans
I DAATTINBIEER e miwsismsionssn s B LS S5 B s s et

Yang Dikeluarkan Oleh ........ccuuuveveeeieeiiieeiiee et eeeeseon

Merujuk kepada surat tuan bBil. .........c.oooovvioiiorsooeeeeo
bertarikh .................... berkenaan perkara yang tersebut di atas, sukacita
mengesahkan di sini bahawa Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan
Insurans No. ......c...coerveernnn. yang telah ditandatangani oleh ........................
sebagai jaminan baglyang
dikeluarkan untuk syarikat ..............ccccoerevmeiiiiii adalah sebenarnya

dikeluarkan oleh Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans ini.

Sekian, terima kasih.

JAWATEN T i i s e e

Cap Rasmi Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans.

16
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DOKUMEN D

SPESIFIKASI
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M.B.P.J STANDARD SPECIFICATION

SPECIFICATION FOR

General Conditions

Scope of All, The contact is for supply of all tools, plants, labour, equipment and materials
the Contract for the complete consmruction of works in accordance with the specification and drawings

and to the entire satisfaction of the S.0.

Superintending A2, The term ‘Superintending Officer’ or the initial S.0. wherever used hereinafter
officer and in all contract documents shall mean the Municipal Engineer, Petaling Jaya and his

successors in office and also such persons as be deputed by ~ him in writing to act on his
behalf for the purpose of this contract.

Work to be A/3.  The work shall be carried out under the complete direction of the Municipal
carried out Engineers, Petaling Jaya or his representative whaose decision on all points in connection

with the conwract shal] be final and binding on the Contractor.

Site inspection A/4.  (a) The Contractor shall be deemed to have inspected and examined the site and
and access jts surrounding and shall have satisfied himself before submitting his tender as to the nature

of the ground, the form and nature of the site and the qualities and the nature of the work
and materials necessary, means of access and any other contingency likely to affect his
tendered price as no claims for extras in this connection will be entertained.

(b) The Contractor shall make his own arrangements for the use of private roads or
way leaves across private land and he shall indemnify the Municipality against any claims
arising from his use of those access roads.

Labour o be AlS, (a) The Contractor shall employ in sufficient number to ensure the completion of
employed on work within the time allowed in the contract.
the works

(b) The Contractor shall increase the number of employess on receiving written
instruction from S.0. to do so.

(c) The labourers shall be Federal Citizens comprise of various proportionately
whenever possible.

Day and hours AJB. Nao work shall be done on :-

(a) Any public holiday which is recognized in the district where this contract is
being carried out, without the written permission of the 5.0,

(b) Between the hours of five in evening and seven the following morning without
the written permission of the S.0.

Setting Out A/7.  The Contractor shall set out the works and during the progress thereof he shall
emend at this own cost any errors arising from inaccurate setting out unless the 8.0. shall
otherwise decide. Any assistance which the S.0, may render to the Contractor in setting out
shall in no way relieve the Contractor of entire responsibility for the correcmess of all
setting out,
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2
Health Measures A/8.  The Contractor shall be responsible for the proper housing of his labour force to
and Housing the satisfaction of the Health Officers. He shall comply with all the rules and regulations in
Contractor’s Labour force at the time in the Municipality regarding health and housing measures at site. He shall

be responsible for all Municipality fees, other charges or expenses incurred i connection
with this work.

Watching and A/9.  (a) The Contractor shall comply all the requirements of the S.0. Police and Traffic
Lighting Authorities regarding guarding watching and lighting the works and shall carry out the

work in such a way as to minimies any obstructions to vehicles, waffic or pedestrians and
shall erect and maintain during the course of the works adequate waffic and warning signs.
The contractor shall not obstruct the accesses to any property without the written authority
of the S.0.

(b) All temporary carriers, fences, lights, signs, waichman and other means
necessary for the safety and regulations of traffic or pedestrians shall be provided and
maintained by the Contractor throughout the works.

(¢) Compliance with this clause shall not relieve the Contracior of his
responsibilities under the conditions of contract.

(d) If the Contractor fails to comply after the expiry of 3 days with his requirement
as per item (a) and (b) above the S.0. shall carry out the works as he deems necessary and
shall deduct the cost involved from the Contract Sum without further notice.

Materials A/10. Materials and workmanship throughout the works shall be the best of their
respective kind locally obtainable. Whenever possible materials of Malaysians origin shall
receive priority unless specified otherwise,

Whenever any proprintory goods or materials are specified for use in the works,
the contractor may supply goods or materials of alternative manufacture provided that those
specified in appearance, quality and pelce of manufacture.

ample A/11. At any time the Superintending Officer shall be at liberty to call for the submission
of samples or materials or the execution or samples or workmanship for approval and for
any further samples as required until the samples submitted or executed are in his opinion in
accordance with the specification. Samples after approval shall indicate the standard of
materials and workmanship to be maintained in the execution of the works.

Ordering of A/12.  The Contractor shall be responsible fortpiacing his orders for all the materials
Materials required for the completion of the contract and he shall be required to do this within seven
days of the date of Acceptance of Tender. Any delay arising from non compliance with this
clause will be held to be the responsibility of the contractor. Should the contractor
experience any difficulty which is beyond his control in placing the order he should at once

inform the S.0.
Supply of A/13. If the Contractor fails for any reason to supply any materials which he has
Materials by contracted to supply or if he fails to supply any such materials in sufficient time to enable
Munieipaliry the contract to be completed by the agreed date for completion then in either event the

Municipality may supply any portion or all of such materials.
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If the Municipality supplies such materials the cost in respect thersof to be borne
by the Contractor shall be :-

(a) The cost of such materials calculated at the agreed rates set down by the
Contractor in the Schedule of Rates.

(b) The Current market rates

(¢) The actual coat to the Municipality at the date of supply including overheads
and any other charges. WHICHEVER (S THE GREATER.

The cost to be borne by the Contractor, as above detailed shall be deducted from
money due or to become due to the Contractor under this contract and the contract sum
shail be adjusted accordingly, provided that any Variation Order issued by virtue of this
clause not be taken into account when computing the final amount of this contract on which
the Retention Fund is based and no claim for loss or profit shall be deemed to have arison.
No action by the $.0. under this clause shall be deemed in any way to affect or medify right
of the Municipality to a claim of damages in the event of the Contractor’s failure to
complete the works by the agreed date for completion.

Conditions of A/14. (a) Each tenderer must submit, enclosed and sealed in an envelope addressed as
Tendering stipulated in the Tender Notice, a genuine tender on the Form of Tender provided.

(b) Each tenderer must enter in the space provided on the Form of Tender the time
he will require to complete the worls.

(¢) Tenders must be delivered to the place at or before the time stipulated in the
Tender Notice.

(d) In the case of tender not being delivered by hand, the tenderer must arrange for
his tender and other documents to be posted in time to reach the stipulated place not later
than the stipulated time.

(e) Any tender delivered after the stipulated time may not be considered at all,

(f) In no case will any expenses incurred by a tenderer in the preparation of this
tender by allowed.

(g) Tender shall remain valid for eight weeks from the finals date for submission
of tenders stipulated in the Tender Notice and no tenderer may withdraw his tender within
that period unless allowed by the S.Q.

(h) The Municipality shall not be bound to accept the lowest or any tender.

Lump Sum A/15.  (a) The Contractor shall be considered to have satisfied himself that the lump sum
paid under the contract shall be complete payment for all works covered by the confract,

specifications and plans.

(b) The Contractor shall be considered to have checked the qualities set out in the
plans etc. and satisfied himself as to their accuracy and the contractor shall not be entitled to
any extra payment on account of any inaccuracies that shall any time become apparent.

Fire. Workimen A/16.  The Contractor shall produce receipts for premiums paid for the inspection by the
& Public 3.0. for the Workmen's Compensation. Fire and Public Liability Insurance policies. Such

Liability Insurance receipts and policies shall be reproduce within ten days posting or
delivering by hand of notification of acceptance,
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Underground A/17. (a) Before commencing any excavation for the purpose of carrying out work, the
Cables and contractor or his representative shall accompany the S.Q. on a site inspection in order to

Services Pipes consider any circumst onces which may indicate the presence of
underground cable, water or other services pipes at or in the vicinity of such excavation.
There after the contractor shall carry out the excavation in such manner and sequence as the
S.0. directs.

(b) If during the excavation the contractor’s workmen uncover any cables, pipes
etc. Work shall be stopped immediately and shall not be started again until the matter has
been reported to the S.0. who will issue whatever directions he deems appropriate.

(c) The Contractor will be responsible for and bear the cost of any damage to these
services and in the event of change to any such service the Contractor must notify the
Authority concerned immediately and must arrange for any repairs required.

Discropance in A/18.  Should there by any discrepancy in the drawing. The matter shall be
the Drawing immediately referred to the S.0. and figured dimension shall be preferred to scaling. The

Contractor shall not be absolved of any respensibility for any error that may occur in the
work through the neglect of this precaution,

Clearing A/19.  On completion of the work and before acceptance of the works by the 5.0, the
contractor shall remove all debris Rubbish, temporary sheds, bins, scaffolding etc. and
leave the site of the work in a clean and tidy condition to the satisfaction of the S.0.
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BAHAGIAN C - KERJA PENGGALIAN

1: Kerja ini hendaklah meliputi semua kerja penggalian yang dikehendaki di dalam
lingkungan had kerja yang telah ditetapkan, lanya hendaklah termasuk kerja penggalian dan
penggunaan yang bersesuaian dan pemunggahan atau pembuangan kesemua bahan yang
telah digali dan membina, membentuk dan mengemaskan semua kerja penggalian untuk
keseluruhan kerja tersebut dengan mematuhi pelan-pelan dan spesifikasi ini.

1.2 Kerja penggalian ini hendaklah diselenggarakan mengikut cara dan peraturan
sepertimana yang dilujuskan oleh P.P Kontraktor hendaklah bertanggungjawab bagi
mematuhi semua undang-undang kecil dan peraturan berhubung dengan kerja tanah.

1.3 Bagi wjuan Tender ini, Kontraktor tidak dikehendaki memperuntukan sebarang
kos tambahan untuk kerja menggali batu dan semua kerja penggalian dalam kontrak ini
hendaklah dianggap tidak mengandungi batu,

2. Keseluruhan tapakbina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang
ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk
membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-
semak, tumbuh-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-temboek, pagar-
pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapakbina yang telah ditentukan untuk
diroboh arau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendakleh dialih dan
dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. bahan-bahan yang sesuai untuk

dibakar hendaklah dibakar di tempat-tempat dan pada masa-masa yang diluluskan oleh P.P.

3l Kontraktor hendaklah mengambil langkah untuk melindungi pokok-pokok dan
tumbuh-tumbuhan yang telah ditentukan untuk dipelihara dari sebarang kerosakan. Di mana
perlu dipagar sementara yang secukupnya hendaklah didirikan bagi tiap-tiap satu pokok
atau tiap-tiap satu kumpulan pokok-pokok dan pokok-pokok ifu hendaklah dilindungi
dengan membalut batangnya dengan bahan-bahan kayu yang sesuai hingga 1.5m tinggi.

4.1 Sebarang smruktur-struktur yang sedia ada dan lain-lain penghalang yang
ditentukan untuk dibuang hendaklah diroboh, dipecah, dialih dan dibuang sepertimana yang
diluluskan oleh P.P,

4.2 Semua bahan-bahan yang boleh digunakan semula, hasil dari kerja meroboh,
kecuali selainnya ditentukan hendaklah menjadi hak kepunyaan Kontraktor, dan hendaklah
dialib dari tapakbina secepat mungkin.

51 Perhatian Kontraktor adalah khususnya ditarik kepada tanggungjawabnya di
bawah fasal yang bertajuk “‘Kecederaan kepada Harta Benda” di dalam syarat-syarat

Kontrak.

5.2 Sebelum sebarang kerja penggalian dimulakan, Kontraktor atau wakilnya
hendaklah mengadakan pemeriksaan tapakbina bersama-sama dengan P.P untuk
menentukan sebarang keadaan yang mungkin menunjukkan adanya kabel-kabel bawah
tanah, paip-paip air atau lain-lain perkhidmatan pada tempat atau sekitar kawasan
penggalian tersebut. Seterusnya, Kontraktor hendaklah menjalankan Kerja Penggalian
mengikut cara dan susunan sepertimana yang diluluskan oleh P P.

5.3 Semasa penggalian, sekiranya pekerja-pekerja Kontrakior menjumpai sebarang
kabel, paip-paip air atau lain-lain perkhidmatan, kerja hendaklah diberhentikan dengan serta
merta dan tidak boleh diteruskan sehingga perkara tersebut telah dilaporkan kepada P.P
yang akan memberi notis kepada pihak Berkuasa Tempatan yang berkenaan dan seterusnya
mengeluarkan apa-apa arahan yang difikirkan berpatutan.

tiang dan sebagainya

6.1 Peparit untuk asas bangunan, lubang-lubang asas
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hendaklah digali setakat ukuran panjang dan lebar seperti yang ditunjukkan dalam pelan-
pelan dengan tepinya dirapikan dan bahagian bawahnya dirata dan ditingkatkan seperti
mana yang dikehendaki.

6.2 Semua penggalian hendaklah dijalankan sehingga ke paras tanah yang kukuh. Asas
bangunan tidak boleh sekali-sekali terletak di atas tanah tambak. Dalamnya asas bangunan
hendaklah diputuskan oleh P.P di tapakbina, akan tetapi untuk tujuan membuat tender,
Kontraktor hendaklah menganggap penggalian yang seragam pada keseluruhannya sedalam
1.5m di bawah paras yang dibentuk atau paras yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.
Sebarang perubahan kepada paras dalam tersebut berserta dengan sebarang perubahan
kepada kerja konkrit, batu-bata dan lain-lain akibat dari perubahan tersebut hendaklah
diukur dan dinilaikan sebagai pindaan kerja sepertimana yang diperuntukan di dalam
Kontrak dan harga kontrak hendaklah diselaraskan dengan sewajarnya. Kontrakior
hendaklah dengan perbelanjaannya sendiri memperbaiki sebarang penggalian yang terlebib
di bawah paras yang dikehendaki dengan menggunakan konkrit atau bahan-bahan yang
sesuai mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

7.1 Kontraktor hendaklah pada setiap masa memastikan supaya bahagian tepi
penggalian sentiasa berada dalam keadaan selamat dan stabil, dan hendaklah
bertanggungjawab bagi mengadakan penahan dan penumpang yang diperiukan dengan
secukupnya, dan hendaklah mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh P.P berhubung
dengan perkara ini.

8.1 Kontraktor hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan semua bahagian
penggalian berada dalam keadaan kering samada penggalian terbuka atau penggalian
peparit, supaya kerja yang sedang berjalan tidak terhindar. Kontraktor hendaklah
mengadakan, memasang dap menyelenggara sepertimana yang diarah oleh P.P sebarang
pam, lubang air, longkang, empangan dan lain-lain yang perlu untuk mengalirkan air
dengan berkesan yang mungkin telah bertakung atau mengalir ke dalam bahagian
penggalian atas sebarang sebab tanpa tambahan kos kepada kerajaan. Walaubagaimanapun,
arahan berkenaan hendaklah tidak dianggap sebagai melepaskan Kontraktor dari
tanggungannya terhadap sebarang kerosakan kerpada kerja atau tanah dan hartabenda yang
bersebelahan atau pengaliran air akibat dari perlaksanaan kerja tersebut.

9.1 Kecuali jika selainnya ditentukan, kerja penggalian, samada untuk penggalian
terbuka atau peparit, hendaklah dijalankan mengikut peringkat-peringkat tertentu pada tiap-
tiap suatu masa sepertimana yang diluluskan oleh P.P dan pada peringkat permulaannya
tidak boleh digali terus ke paras yang lebih dekat daripada 150mm di atas paras penggalian
tanpa mengguna mesin sebaik sahaja sebelum konkrit dituang.

9.2 Sebarang tanah lembut atau ketulan batu yang terdapar di bahagian baweh lubang-
Jubang asas tiang dan peparit hendaklah dibuang dan rongga-rongga yang terdapat dan
sebarang rekahan besar hendaklah dipadatkan dengan konkrit (1:3:6) lapis kedap.
Kontraktor hendakiah mengambil langkah-langkah tertentu sepertimana dan apabila
diperlukan untuk mengelak kerosakan kepada bahagian bawah yang disebabkan oleh cuaca.
Setelah konkrit (1:3:6) lapis kedap dituang, sebarang perapian kepada permukaan tepi
penggalian tidak boleh dijelankan dalam tempoh 24 jam berikutnya.

10.1 Kontraktor hendaklah melaporkan kepada P.P apabila penggalian telah siap
sedia untuk dituang konkrit dan konkrit tidak boleh dituang sehingga penggalian telah
diperiksa dan diluluskan oleh P.P.

11.1 Sebahagian daripada tanah yang digali hendaklah dikambus kembali di

sekeliling tembok, tiang dan sebagainya secara berlapis-lapis setebal 225mm dan setiap
lapisan hendaklah dipadatkan secukupnya dengan menggunakan pemampat atau mesin
pemadat sepertimana yang diluluskan oleh P.P sehingga sempurna. Bagaimanapun hanya
bahan kambus yang sesuai dan yang diluluskan sahaja boleh digunakan, Tanah penggalian
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yang berlebihan hendaklah dilonggok, diselerak dan diratakan di sekitar tapakbina atau pun
dilonggokkan di tempat lain sepertimana yang diluluskan.

11.2 Sebarang papan penahan yang digunakan untuk penggalian hendaklah dicabut
berperingkat-peringkat semasa pemadatan tersebut dijalankan.

12. Penggalian 12.1 Penggalian batu seperti yang ditakrifkan di bawah ini hendaklah diukur dan
Batu dibayar sebagai tambahan kepada harga Kontrak mengikut Jadual Kadar Harga dalam
Kontrak,

12.2  Batu hendaklah dimaksudkan sebagai lapisan bumi yang terdiri daripada baban-
bahan keras yang memerjukan letupan atau peralatan pneumatik yang diluluskan untuk
memecahkannya. Di dalam kerja penggalian am, batu-batu tongkol hendaklah disifatkan
sebagai batu sekiranya ia berukuran melebihi 0.17 meter padu atau sekiranya di dapati di
dalam peparit dan lubang asas tiang, ianya hendaklah berukuran melebihi 0.08 meter padu.

123 Meskipun demikian baru hendaklah diertikan sebagai bahan yang mengikut
pertimbangan P.P tidak boleh dipecahkan oleh jentolak yang dilengkapkan dengan riper
dari jenis yang ditentukan di bawal ini :-

Jentolak: Jentera yang mempunyai berat minimum 236 kN (23.6 Ton) dari kadaran
kuasa kuda bersih yang bersamaan 225 KW (300 H.P.). Unit jentolak
nendaklah dalam keadaan baik dan dikendalikan oleh kakitangan yang
berpengalaman dan mahir dalam pengendalian alat-alat riper.

Riper; Riper yang hendak dipasang kepada jentolak hendaklah dari jenis
parallelogram yang paling sesual yang diperakukan oleh pembuat
jentolak atau riper. Riper hendaklah mempunyai lelengan dalam keadaan
sempurna dan mempunyai mata pemotong yang tajam.

12.4 Tongkol-tongkol syal dan tanah liat tidaklah dianggap sebagai batw, Keputusan P.P
samada bahan-bahan yang digali itu dikelaskan sebagai batu atau sebaliknya
adalah muktamad,

125 Kontraktor berhak menuntut bayaran tambahan bagi penggalian batu hanya jika
notis yang munasabah diberi pada P.P untuk memeriksa bahan tersebut sebelum
pemecahan dan mengukur setakat mana dan sedalam mana batu tersebut sebelum
penggalian selanjutnya.

13. Penggunaan 13.1 Kontraktor tidak dibenar menggunakan sebarang bahan Jetupan untuk tujuan
Bahan Letupan penggalian atau lain-lain tujuan dalam apa-apa keadaan sekalipun di dalam kerja ini tanpa
kelulusan bertulis daripada P.P. Di dalam keadaan dimana P.P tidak dapat memberi
kelulusan atas apa-apa sebab jua pun, Kontraktor hendaklah menjalankan kerja dengan cara

lain,

13.2 Dimana kelulusan bertulis diberi oleh P.P membenarkan penggunaan bahan
letupan, Kontraktor hendaklah mematuhi sepenuhnya segala peraturan-peraturan yang
ditetapkan oleh pihak-pihak berkuasa yang tertentu mengenai penggunaan bahan letupan.

13.3 Walau apa pun jua cara yang akhirnya diluluskan oleh P.P dan digunakan oleh
Kontraktor, tuniutan tambahan tidak akan dilayan.

14. Tarah dan 14.] Kehendak Am
Tambun Ke Kawasan-kawasan untuk bangunan, tanah lapang, padang, jalan dan lorong hendaklah
Paras yang ditarah dan ditambun ke paras yang dibentuk dan dicerunkan sepertimana yang ditunjuk
Dibentuk dalam petan-pelan, Tebing-tebing hendakiah dirapi dan dibentuk mengikut susuk

sepertimana yang ditunjuk di dalam pelan-pelan atau sepertimana yang diarah. Semua parit,
kolam dan perigi vang hendak dikambus hendaklah terlebih dahulu digali untuk
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mengeluarkan tanah-tanah lembik dan jika diarahkan oleh P.P semua bahan-bahan yang
digali hendaklah dikeluarkan dari tapakbina dan semua lekukan termasuk lubang-lubang
akibat dari pembuangan akar-akar pokok hendaklah dikambus dengan bahan-bahan tambun
vang diluluskan dan hendaklah dipadatkan dengan sempurna. Sekiranya bahan-bahan
tambun yang boleh diperolehi di tapakbina tidak mencukupi, Kontraktor hendaklah
mendapat bahan tambun dari punca lain dengan perbelanjaannya sendiri.

14.2 Bahan-bahan Tambun

142.1 Untuk kerja tambunan, hanya bahan-bahan yang sesuai seperti tanah liat yang
sederhana keras, tanah liat berpasir atau lain-lain tanah yang diluluskan boleh digunakan.

14.3 Menyelerak dan Memadat

1431 Sebelum keria menambun dijalankan di sebarang kawasan, semua kerja
membersih dan meragut tunggul-tunggul dan akar hendaklah disiapkan terlebih dahulu.

14.3.2 Semua kerja menambun tanah hendaklah dijalankan secara berlapis-lapis setebal
225 mm sebelum dipadat. Setiap lapisan tambunan hendaklah dipadatkan secukupnya
dengan enam (6) laluan mesin penggelek beroda licin seberat 6T atau lain-lain mesin
pemadat yang diluluskan.

1433 Jentera penolak tanah hendaklah digunakan dengan maksimum bagi pemadatan
awal setiap lapisan, dan Konwaktor dikehendaki mengubah laluan jentera untuk
menghasilkan pemadatan yang sama rata bagi seberapa luas kawasan yang boleh.

14 4 Penyiapan Paras Yang Dibentuk

14.4.]1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, semua permukaan yang
dibentuk hendaklah disiapkan supaya mencuram lintang dengan nisbah 1:400 dan di mana
boleh hendak!lah juga dicuram memanjang bagi mempercepatkan pengaliran air permukaan,

1442 Bagi kawasan yang hendak ditanam rumput, paras yang dibentuk hendaklah
disiapkan ke paras yang sesuai di bawah paras yang dikehendaki seperti yang ditunjukkan
untuk meletakkan tanah atas dan penanaman rumput.

14.5 Tompok-tompok Tanah Lembut

1451 Di mana terdapat sebarang tanah lembut yang tidak stabil atau bahan-bahan yang
tidak sesuai di bawah tanah tambun, ianya hendaklah digali sedalam dan seluas sepertimana
yang diluluskan oleh P.P dan hendaklah dibuang. Tanah yang digali hendaklah dikambus
kembali dengan bahan-bahan yang sesuai seperti yang telah ditentukan sebelum daripada
ini secara berlapis-lapis setebal tidak melebihj 225 mm sebelum dipadat. Setiap lapisan
hendaklah dipadatkan sepertimana yang ditentukan sebelum daripada ini atau dengan
menggunakan mesin pemadat yang sesuai untuk kerja penggalian yang kecil,

1452 Kontrakior hendaklah mengambil kira mendapan atau anjakan tanah tambun di
kawasan-kawasan tanah lembut dan hendaklah menambun dan memadatkannya sehingga ke
paras siap yang dikehendaki. Sekiranya sebarang mendapan tanah tambun berfaku semasa
pembinaan atau di dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan, Kontraktor hendaklah
membaikinya dengan kos dan perbelanjaannya sendiri.

15, Tambunan 15.1 Di mana perlu, kawasan-kawasan di bawah lantai, lapis-lindung dan sebagainya
Di bawah Lantai- hendalah ditambun. Tambunan ini hendaklah daripada bahan-bahan yang sesuai
Lantai Lapis sepertimana yang telah ditentukan sebelum daripada ini, dipadatkan secara berlapis-lapis
Lindung dan setebal tidak melebihi 150 mm sebelum dipadatkan dan setiap lapisan bhendaklah
Sebagainya dibasahkan secukupnya di mana perlu, dihentak dan dipadatkan. Tanah liat udak boleh

digunakan untuk kerja tambunan di bawah lantai-lanta, Japis-lindung dan sebagainya.
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16.] Semasa kerja tanabh sedang dijalankan saluran-saluran sementara yang
diluluskan hendekiah diada dan diselenggarakan untuk saliran tapakbina yang
memuaskan sehingga kerja saliran air permukaan yang kekal dibina. Saluran-saluran
sementara ini hendaklah disalurkan ke dalam alur air yang sedia ada atau sistem saluran
utama.

17.1 Semasa kerja tanah dijalankan, Kontraktor hendaklah mengambil segala langkah
vang perlu untuk mengelakkan sebarang sekatan dan halangan untuk memastikan
pengaliran yang bebas kepada longkang-longkang, parit-parit, sungai dan sebagainya
yang sedia ada.

18.1 Kontraktor hendaklah mengadakan segala perlindungan dan penyelenggaraan
yang periu terhadap kerja tanah, khususnya daripada kesan kerosakan akibat kemasukan

air ke dalam kerja daripada hujan, air larian, mata air, sungai dan anak-anak sungai.
Kerosakan kepada kerja yang telah siap atau yang sebahagiannya siap akibat dari
kekurangan periindungan dan penyelenggaraan ini hendaklah diperbaiki oleh Kontraktor
dengan kos dan perbelanjaannya sendiri.

18.2 Di mana penanaman rumput diperlukan untwk perlindungan cerun, ianya
hendaklah ditanam sebaik sahaja permukaan cerun tersebut dibentuk. Kerja penanaman
rumput hendakiah dilaksanakan sepertimana yang ditentukan kemudian daripada ini di
bawah Kerja di Sekitar Bangunan,

19.1 Di mana ditunjuk dan diperlukan hanya hadkor yang diluluskan yang terdiri dari
batu-batu kecil atau pecahan batu-bata dari jenis yang baik hendaklah disedia dan
dihamparkan setebal sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan, dihentakkan,
dipadat dan dikedapkan dengan pasir secukupnya. Semua hadkor hendaklah dibasahkan
secukupnya sebaik sahaja sebelum konkrit dituang di atasnya.
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BAHAGIAN D - KERJA KONKRIT

20. Kehendak Am 131 Kecuali jika selainnya ditentukan dibawah ini, kerja konkrit bertetulang
hendaklah mematuhi kehendak-kehendak yang terdapat di dalam Kod Amalan Piawaian
British C.P 114. Kegunaan konkrit Bertetulang sebagai Struktur Bangunan (The Structural
Use of Reinforced Concrete in Buildings).

21, Simen 2.1 Simen yang hendak digunakan hendaklah simen Portland dari pembuat yang
diluluskan. Simen Portland hendaklah mematuhi kehendak-kehendak Piawaian Malaysia
M.S 7.13. Perakuan Ujian olebh pembuat, secara amnya boleh diterima sebagai bukii
keutuhan bahan tersebut, tetapi P.P memerlukan ujian-ujian tambahan dilakukan keatas
mana-mana simen yang disyaki rosak disebabkan oleh usianya, kerosakan pada kampit,
penyimpanan yang tidak sempurna atau lain-lain sebab P.P boleh tanpa melakukan
sebarang ujian tambahan, mengarahkan mana-mana kampit simen, yang mana sebahagian
daripada isinya telah keras atau didapati cacat dalam apa juga bentuknya, dikeluarkan dar
tapak binaan dengan serta merta. Kontraktor boleh memilih untuk menggunakan samada
simen Portland Jenis Biasa atau ‘Simen Portland Jenis Keras Cepat’ tetapi tiada bayaran
tambahan akan dibuat sekiranya simen yang lebih mahal digunakan. Simen hendaklah
dihantar ke tapakbina di dalam kenderaan yang tertutup untuk melindunginya dari air
secukupnya, Simen hendaklah disimpan di dalam stor yang diluluskan supaya selamat dari
gangguan cuaca dan hendaklah dikeluarkan untuk digunakan mengikut giliran penghantaran
ke dalam stor, Bekalan simen pukal hendaklah disimpan di dalam silo yang diluluskan.

22. Batu Baur 3.1 Kehendak Am.
Batu baur pada amnya hendaklah mematuhi Piawaian Malaysia M.S 74. Semua batu baur
hendaklah dari jenis yang kuat, tahan lama, bersih dan tidak berselaput dan juga tidak
mengandungi bahan-bahan perosak yang cukup untuk memberi kesan buruk kepada
kekuatan dan ketahanan konkrit dan tetulang, Batu baur hendaklah disimpan supaya
terlindung daripada pencemaran. Batu baur yang berlainan saiz hendaklah disimpan
berasingan.

3.2 Batu baur halus.

Batu baur halus hendaklah dari pasir yang semula jadi terdapat dikawasan air tawar, Baw
baur itu hendakiah tidak mengandungi selut atau bahan-bahan halus yang lain melebihi 3%
mengikut isi padu apabila diuji mengikut Piawaian Malaysia M.S 7.5, dan Jjuga tidak
mengandungj bahan-bahan organan yang cukup untuk menampakkan warna yang lebih
gelap berbanding dengan kecerahan warna No. 3 apabila diuji mengikut Piawaian Malaysia
yang sama. Penggunaan pasir dari pecahan batu tidak dibenarkan.

3.3 Batu baur kasar.

Batu baur kasar hendaklah terdiri dari pecahan batu baur kasar kecuali bagi kerja bawah
tanah, dimana hanya pecahan batu granit sahaja boleh digunakan. Batu baur hendaklah
tidak mengandungi ketul-ketu) tanah liat melebihi 1% mengikut berat. Contoh batu baur
vang kering hendaklah tidak menunjukian pertambahan berat melebihi 8% setelah rendam
dalam air dan diuji mengikut Piawaian Malaysia M.S 7.5, dan hendakiah mempunyai
bentuk yang sesuai dan tidak menyerpih dengan indeks serpihan tidak melebihi 35. Saiz
maksimum batu baur hendaklah dalam lingkungan 19mm.
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3.4 Penggredan Batu baur,
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Analisa untuk penggredan batu baur hendaklah mengikut Plawaian Malaysia M.S 7.5 dan
hendaklah mengikut had-had yang ditentukan dibawah ini :

[ (1) Batu baur halus (Pasir)

Ayak B.S. Smin 2.3mm 1.18mm
Peraturan 85-100 70-95 45-85
Telus

0.60mm 0.30mm 0.15mm

25-60 5-30 0.10

(ii) Batu baur kasar (Saiz lingkungan 20mm)
Avak B.S. 20mm 10mm

Peraturan 100 25-55

Telus

S5mm

0-10

b3
L
=
=

24, Tetulang

Penggredan di antara had-had yang ditentukan di atas hendaklah mengikut sepertimana
yang diluluskan oleh P.P, dan apabila diuji seperti yang diperuntukkan kemudian daripada
ini hendaklah hampir menyamai penggredan sampel yang diluluskan. Jika didapati periu,
batu baur halus hendaklah dibasuh dan/atau ditapis untuk mematuhi piawaian yang disebut
di atas dan kehendak-kehendak P.P.

3.5 Persampelan dan Pengujian Batu Baur.

Cara persampelan dan banyaknya batu baur yang hendak diperuntukkan untuk ujian
hendaklah mengikut Bahagian 2 hingga 6 dalam Piawaian Malaysia M.S 7.5. Sampel-
sampel batu baur halus dan kasar hendaklah disimpan di tapakbina dan digunakan sebagai
perbandingan terhadap mutu keselurubannya batu baur yang dihantar ke tapakbina
sepanjang masa kerja dijalankan, Ujian-ujian yang hendak dijalankan ke atas batu baur
hendaklah mengikut sepertimana yang ditentukan sebelum daripada ini. P.P mungkin
memeriukan ujian-ujian selanjumya dijalankan keatas sampel-sampel batu baur yang
dihantar ke tapak darj masa ke semasa. Ujian-ujian tersebut hendaklah dijalankan oleh P.P
atau wakilnya, Sekiranya sesuatu sampel gagal memenuhi mana-mana ujian, P.P boleh
mengikut budi bicaranya samada menolak kelompok batu baur dari mana sampel tersebut
diperolehi, mengarahkan supaya ianya dibasuh atau ditapis atau membenarkan ianya
digunakan dengan pindaan kepada kadar campuran konkrit yang telah ditentukan. Mana-
mana kelompok batu baur yang tidak diluluskan oleh P.P hendaklah dikeluarkan dari

tapakbina dengan sertamerta.

4.1 Air untuk kerja konkrit hendaklah bersih dan bebas dari unsur-unsur yang
memudaratkan dan hendaklah dari sumber yang diluluskan oleh P.P. Kontraktor hendaklal
mengatur untuk membekal dan menyimpan air secukupnya di tapakbina untuk kegunaan
membancuh dan mengawet konkrit. Air hendaklah menepati kehendak-kehendak Piawaian

Malaysia M.S 7.3.

3. Kebendak Am

Tetulang keluli sederhana dan keluli tegangan tinggi hendaklah dalam semua segi
mematuhi Piawaian Malaysia M.S. 7.9. Bar tegangan tinggi hendaklah dari bar keluli bulat
diubah bentuk, Jejaring keluli tegangan tinggi hendaklah dari segala segi mematuhi
Piawaian Malaysia M.S. 7.8. Kepingan jejaring keluli hendaklah papar kecuali dinyatakan
berbentuk selainnya dan sebarang tanda-tanda menggulung hendaklah diperbetulkan oleh
Kontraktor sebelum dipasang. Jejaring keluli tidak boleh dibekalkan dalam bentuk

bergulung,.
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52 Mutu,

Sebelum sebarang keluli tetulang dibawa ke tapakbina, Kontraktor hendaklah apabila
dikehendaki, mengemukakan Sijil Ujian dari pembuat dan sijil tersebut hendaklah
diserahkan kepada P.P untuk kelulusan. Selain dari itu Kontraktor hendaklah apabila
diminta, mengemukakan kepada P.P surat ujian daripada makmal yang diluluskan bagi
sebarang kelompok bar, yang memberi keputusan di atas ujian-ujian kejenteraan yang
dikehendaki di bawah Piawaian British atau Piawaian Malaysia. Sepanjang masa kerja
dilaksanakan, sebarang tetulang yang didapati tidak menepati Piawaian British atau
Piawaian Malaysia mungkin tidak diluluskan oleh P.P, meskipun kelulusan sebelumnya
telah diberi berdasarkan sijil-sijil ujian tersebut dan P.P boleh meminta ujian-ujian
tatnbahan dibuat atas perbelanjaan Kontraktor sendiri terhadap sampel-sampel yang diambil
dari kelompok bar dari mana terdapatnya tetulang yang cacat. Jika sampel-sampel bar tidak
menepati Piawaian British atau Piawaian Malaysia, P.P boleh menolak seluruh kelompok
bar dan mengarah kelompok tersebut dikeluarkan dari tapakbina.

5.3 Pembersihan.

Tetulang hendaklah bersih, bebas dari keruping hasil proses pengilangan dan serpihan Karat
sebelum dipasang pada tempat yang dikebendaki dan hendaklah bebas dari minyak, gris
atau lain-lain benda yang merosakkan semasa konkrit dituang.

54 Pembentukkan

Tetulang hendaklah dibengkokkan dengan mesin pembengkok yang diluluskan tanpa
mengguna haba. Ulkuran lentur hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 4466. Sebarang
bar Tegangan Tinggi diubah bentuk yang telah bengkok tidak dibenar untulc diluruskan.

5.5 Menempatkan.

Tetulang hendaklah diletakkan di dalam acuan dan dilapik sendal dan diikat supaya tidak
beralih dengan menggunakan blok kecil konkrit tuang dulu yang mempunyai dawai
pengikat pada tempat yang dikehendaki sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan.
Bar-bar tetulang yang dikehendaki bersentub apabila bersilang antara satu sama lain
hendaklah diikat teguh bersekali dengan dawai pengikat di tempat pertemuannya. Keluli
‘simpai’ dan ‘rakap’ hendaklah melingkungi dengan kejap tetulang yang memanjang dan
diikat kepadanya dengan dawai atau dikimpal titik dengan selamatnya. Tetulang lapisan
atas di dalam papak hendaklah ditupang teguh dengan keluli penupang pada jarak pusat
1500 mm setiap arah. Dawai pengikar hendaklah dari dawai besi lembur setebal 1.63 mm.
semua hujung dawai pengikat hendaklah dibengkok ke dalam dari permukaan acuan dan
ianya tidak boleh dibiar terkeluar dari bar tetulang, Tetulang hendaklah diperiksa dan
diluluskan oleh P.P sebelum konkrit dituang ke dalam acuan. Tebal pelindung tetulang yang
tepat hendaklah di pastikan apabila tetulang dipasang dan hendaklab dikekalkan semasa
konkrit dituang. Kontraktor hendaklah memastikan supaya tetulang tidak teranjak semasa
konkrit dituang dan dipadatkan.

5.6 Kimpalan.

Kimpal di tapakbina hanya akan dilakukan dengan kelulusan dari P.P. Bagaimana pun pada
amnya semua kerja mengimpal hendaklah dijalankan didalam keadaan yang diluluskan,
Kontraktor hendaklah menunjukkan kecekapan mengimpal sebelum dan dari masa ke
semasa sepanjang kerja pengimpalan dijalankan. Kimpalan boleh digunakan untuk :-

(a) Memasang tetulang pada kedudukannya iaitu, tetulang yang bertindih dan antara
bar-bar dan lain-lain keluli.
(b) Kimpalan struktur yang melibatkan pemindahan beban antara tetulang atau antara

bar-bar dan lain-lain bahagian keluli.
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Kimpalan hendaklah dengan cara kimpal arka logam yang mematuhi piawaian British B.S
1856 untuk keluli sederhana atau Piawaian British B.S 2642 untuk keluli karbon mangan.
Sambungan berkimpal tidak boleh diadakan di liku tetulang. Sambungan untuk bar-bar
vyang selari hendaklah secara selang seli ke arah memanjang, Untuk sambungan yang
berselang seli, jarak di antara sambungan hendakiah tidak kurang dari panjang tambatan
hujung bar berkenaan. Kontraktor hendaklah membuktikan dengan ujian bahawa kekuatan
sambungan berkimpal adalah same kuatnya seperti bar asalnya sebelum P.P boleh
memberikan kelulusan untuk menggunakan cara sambungan tersebut.

25, Pengkadaran 6.1 Kehendak Am
Campuran
Konkrit Campuran konkrit hendaklah sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan atau

seperti vang ditentukan di dalam spesifikasi terkemudian daripada ini atau sepertimana
yang diluluskan oleh P.P. Campuran konkrit hendaklah di kadarkan mengikut salah satu
cara berikut, iaitu campuran direkabentuk. Nisbah air/simen, supaya kerja konkrit dan
kekuatan campuran apabile diuji mengikut Piawaian British B.S 1881 hendaklah mematuhi
kehendak-kehendak sepertimana yang ditentukan terkemudian daripada ini.

6.2 Campuran Konkrit Nominal

62.1 Kecuali jika selainnya diluluskan oleh P.P, konkrit hendaklah dikadarkan
sepertimana yang ditunjukkan dalam Jadual ‘A’ Kuantiti untuk simen, batu baur halus dan
kasar hendaklah ditentukan dengan timbangan berat dan air dengan sukatan isipadu. Batu
baur halus dan kasar hendakiah disukat secara berasingan. Penimbang sukatan hendaklab
digunakan untuk menimbang berat simen, batu baur halus dan kasar. Kejituan berat yang
ditnjukkan oleh penimbang sukatan hendaklab sentiasa diperiksa dan hendaklah dipastikan
supaya berada dalam lingkungan & 2'4% daripada jumlah berat sebenar batu baur dan simen
dalam satu sukatan. Kadaran campuran seperiimana yang ditunjukkan dalam jadual ‘B’
adalah bertujuan untuk tujuan kerja kecil di tapakbina yang terpencil dan hanya boleh
digunakan dengan kelulusan P.P. Dalam keadaan begini kuantiti simen hendaklah
ditentukan dengan timbangan berat dan untuk batu bawr halus dan kasar dengan sukatan
igipadu. Isipadu batu-baru baur hendaklah disukat dengan menggunakan kotak penyukat
yang diluluskan.

622  Timbangan berat dan sukatan isipadu batu-batu baur halus dan kasar sepertimana
yang ditunjukkan dalam kedua-dua Jadual ‘A’ dan 'B' adalah untuk bahan-bahan dalam
keadaan kering. Ujian keatas batu baur hendaklah dilakukan dua kali sehari atau lebih kerap
lagi sekiranya difikirkan perlu oleh P.P. Kandungan air di dalam batu baur hendaklah
diambil kira bila menentukan kuantiti air yang akan dimasukkan ke dalam campuran.

62.3  Kuantiti air yang digunakan dalam campuran nominal hendaklah sepertimana
ditunjukkan dalam ‘A’ atau ‘B’ yang mana berkenaan. Nisbal air/simen yang ditunjukkan
di dalam jadual-jadual tersebut adalah dijangka akan menghasilkan kekuatan kiub kerja
yang melebihi keperluan yang ditentukan di dalam spesifikasi dan ‘upaya kerja konkrit’
yang cukup untuk memastikan konkrit tersebut boleh dikerjakan dan dipadatkan
secukupnya dengan menggunakan cara getaran yang ditentukan di bawah inl. Walau
bagaimanapun, sekiranya didapati semasa kerja-kerja dijalankan campuran konkrit tersebut
adalah lebih keras dari yang boleh dituang dengan memuaskan ubahsuaian sehingga 3%
boleh dibuat terhadap nisbah air/simen. Tetapi sebarang pengubahsuaian selanjutnya
terhadap campuran itu, hendaklah dibuat dengan menambah kadaran kedua-dua air dan
simen tanpa menambah nisbab air simen tersebut.

6.3 Campuran Konkrit Di Rekabentuk.

6.3.1 Campuran Konkrit Direkabentuk boleh digunakan dan hendaklah menepati
perakuan Kod Amalan C.P.]14. Gred-gred konkrit yang digunakan hendaklah sepertimana
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yang ditunjukkan di dalam jadual di bawah ini dan jadual ini adalah menggantikan Jadual 4
dari Kod Amalan C.P 114,

Campuran | ‘Kekuatan Tahan Hancur Salz maksimum Kandungan minimum
Nomina] t Minimum’ pada hari ke 7 batu baur simen semeter padu
Seimbang dan ke 28 selepas bancuhan konkrit yang telah siap
|
| Hari ke 7 Hari ke 2
N/mm? N/mm? Mm Kg
15172 20 30 19 380
1:1 %3 17 2.5 16 361
1:2:4 14 ; 21 ] 19 321

6.3.2  Simen, batu baur halus dan kasar dan air hendaklah menepati fasal-fasal yang
ditentukan di dalam spesifikasi sebelum daripada ini.

63.3 Sekiranya Kontraktor memilih untuk menggunakan campuran konkrit
direkabentuk, dia hendaklah mengambil kerja seorang pekerja yang cekap dan mempunyai
kelayakan yang sesuai untuk merekabentuk campuran tersebut untuk mengawasi dan
mengarahkan semua peringkat kerja persediaan dan perietakan konkrit. Percontohan,
pembuatan, pengawetan dan pengujian kiub-kiub kerja hendaklah dilaksanakan oleh P.P
atau wakilnya dan Kontraktor hendaklah menyediakan semua kemudahan. Kontraktor atau
wakilnya boleh hadir semasa kiub ini dibuat dan diuji.

6.3.4  Keterangan berikut hendaklab dikemukakan oleh Kontraktor sebelum P.P boleh
membenarkan sebarang campuran direkabentuk digunakan,

(a) Keadaan dan swmber setiap bahan.
(b} Butir-butir lengkap campuran-campuran percubaan, kesemuanya menepati Kod
Amalan C.P 114 dan Piawaian British B.S 1881,
(e) Kuantiti yang dicadangkan mengikut timbangan berat bagi setiap bahan untuk
menghasilkan satu meter padu konkrit yang dipadatkan secukupnya.
26. Konkrit 7.1 Konkrit siap bancuh tidak boleh digunakan dimana-mana bahagian kerja tanpa
Siap Bancuh kelulusan bertulis dari P.P yang boleh menarik balik kelulusan itu pada bila-bila masa,

Kontraktor hendaklah membuktikan kepada P.P bahawa bahan-bahan yang digunakan di
dalam konkrit siap bancuh itu mematuhi spesifikasi dalam segala aspek dan menentukan
pembekal ada segala kelengkapan untuk membuat dan menghantar dengan secukupnya,
bagi memastikan kelicinan dan penyiapan mengikut masa bagi setiap operasi kerja konkrit.

7.2 K ehendak-kehendak yang telah ditentukan untuk persampelan, bancuban awal dan
bancuhan percubaan, pengujian dan mutu konkrit untuk berbagai jenis campuran hendaklah
turut dipatuhi bagi konkrit siap bancuh yang mana hendaklah juga dibancuh dan dihantar
mengikut kehendak-kehendak Piawaian British B.S 1926. Gred konkrit yang digunakan
hendaklah sepertimana yang dinyatakan dibawah ini.

Campuran ‘Kekuatan Tahan Hancur Saiz maksimum Kandungan minimum %
Nominal Minimum’ pada hari ke 7 batu baur simen semeter padu
{  Seimbang dan ke 28 selepas bancuhan konkrit vang siap
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Hari ke 7 Hari ke 28
Nimm? N/mm? Mm Kg
14352 20 30 19 380
11 %3 17 25.5 19 361
1.2:4 14 21 19 321
7.3 Kontraktor hendaklah menyediakan atas perbelanjaannya sendiri semua

kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk pengawasan dan  pemeriksaan
pengelompokkan, bancuhan dan pengangkutan ke tapakbina konkrit siap bancuh.

27. Upayakerja 8.1 Upaya kerja konkrit hendakliah dikawal dengan menyukat secara langsung
kandungan air, dengan mengambil kira air yang sedia ada pada batu baur. Unfuk tujuan
menentukan upaya kerja konkrit, ujian turun atau ujian faktor padat hendaklah digunakan
sebagai panduan,

28. Ujian Awal 9.1 Selepas milik tapak Kontraktor hendaklah secepat mungkin, sebelum konkrit
dan Bancuhan dituang, menyediakan satu sirl bancuhan percubaan berjumlah tidak melebihi 4 meter
Percubaan padu konkrit dibawah arahan P.P ujian kiub akan dibuat dari sampel-sampel bancuhan

percubaan ini, diawet dan diuji mengikut Kod Amalan C.P 114 untuk menentukan kekuatan
kiub pada hari ke 7 dan ke 28 selepas dituang. Kekuatan awal kiub yang diperolehi
hendaklah sekurang-kurangnya menyamai kekuatan yang ditentukan di bawah ini. Nisbah
campuran yang ditentukan sebelum daripada ini boleh diubahsuai oleh P.P jika perlu
berdasarkan kepada ujian-ujian ini tanpa perbelanjaan tambahan kepada kerajaan.

26. Persampelan 10.1 K.ehendak Am.
dan Pengujian
Konkrit 10.1.1 Persampelan, penyediaan kiub, pengawetan dan pengujian konkrit yang telah keras

hendaklah mengikut kehendak Piawaian British B.S 1881 atau Piawaian Malaysia M.S 7.1,
10,12 Semasa kerja konkrit dilaksanakan, sampel-sampel hendaklah diambil dari konkrit
yang sedang dituang, dan kiub ujian kerja dibuat daripadanya. Dalam pada itu, ujian-ujian
keseragaman hendaklah dibuat dan faktor-faktor padat dan ukuran turun dicatatkan,

102 Peralatan untuk Persampelan dan Pengujian Konkrit.

10.2.1 Kontraktor hendaklah menyediakan peralatan untuk pengujian yang mana
hendaklah termasuk perkara-perkara berikut:-

i 12 set acuan-acuan Keluli atau besi tuangan 150 mm berserta dengan plat-plat
tapak, mematuhi bahagian 7 Fasal 51 (a) Piawaian British B.S 1881.

ii. 2 batang bar pemampat mematuhi Bahagian 7, Fasal 51 (b) B.S 1881,
iii. 1 kon untuk ujian turun berserta bar pemampat, mematuhi Fasal 7 Rajah 1,

Piawaian British B.S 1881 atau 1 set alat ujian faktor padat mematuhi Fasal 12 dan
Rajah 2 Piawaian British B.S 1881,

iv. 1 pembaris keluli 300 mm.
V. | set ayakan yang tmematuhl Piawaian Brinsh B.S 401
vi. ] silinder muatan 100 cm padu untuk ujian keladak,

vii, Penimbang atau dacing untuk beban maksimum 25 kg dan batu-batu penimbang.
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viil. Pelepa-pelepa, penyodok-penyadok, sepana-sepana dan alat-alat lain.
10.3 Ujian Kekuatan.

10.3.1 Pada amnya, enam kiub hendaklah disediakan dari tiga sampel dimana dua kiub di
ambil dari setiap sampel untuk setiap hari kerja konkrit dilaksanakan. Walau bagaimanapun
jika campuran atau kuantiti atau mutu bahan-bahan kandungannya diubah, P.P boleh
mengarahkan kiub-kiub tambahan dibuat dengan cara yang sama. Kesemua kiub hendakiah
di tanda dengan jelas tarikh tuangan dan nombor sirinya dengan cat yang tidak luntur, Satu
rekod hendaklah disediakan untuk mengenal pasti setiap kiub tarikh dan nombor sirinya
yang berkaitan dengan bahagian kerja dari mana kiub tersebut diambil. Tiga kiub satu dari
setiap sampe) hendaklah diuji pada hari ketujuh dan tiga kiub yang lain pada hari kedua
pulub lapan. Kekuatan kiub itu hendaklah dikira dari beban maksimum yang ditanggung
oleh kiub ketika gagal menanggung beban tersebut.

1032 Kekuatan sesuai yang diperlukan dikira memuaskan jika kekuatan bagi ketiga-tiga
kiub itu tidak kurang daripada kekuatan kiub yang telah ditentukan, atau jika kekuatan
purata bagi ketiga-tiga kiub itu tidak kurang daripada kekuatan kiub yang telab ditentukan
dan perbezaan di antara kekuatan maksimum dan minimum hendaklah tidak meiebihi 20%
dari kekuatan purata tersebut.

10.3.3 Jika ujian pada hari ketujuh ity tidak mencapai kekuatan yang dikehendaki, P.P
berhak memberhentikan kerja konkrit sehingga kiub-kiub lebihan yang lain diuji pada hari
ke dua puluh lapan.

103.4 Jika keputusan ujian pada hari kedua puluh lapan tidak mencapai kekunatan yang
dikehendaki, P.P akan menentukan tindakan yang akan diambil terhadap bahagian-bahagian
konkrit dari mana kiub-kiub ujian itu diambil, termasuk kemungkinan meroboh terus
bahagian-bahagian tersebut. Kontraktor, jika diarah oleh P.P hendaklah mengambil sampel-
sampel teras dari bahagian konkrit yang telah keras dan hendaklab menjalankan ujian
kekuatan dan segala perbelanjaan unfuk persampelan, pengujian dan kerja-kerja pemulihan
hendaklah ditanggung oleh kontrakfor sendiri tidak kira samada ujian-ujian tersebut
membulktikan strukrur tersebut dalam keadaan baik atau sebaliknya.

10.3.5 Kekuatan yang dikehendaki untuk campuran nominal hendaklah sepertimana yang
ditunjukkan di dalam Jadual berikut:-

Nisbah Kekuatan kiub pada hari ke 7 Kekuatan kiub pada hari ke 28
Campuran
Nominal
Ujian Awal Ujian Kerja Ujian Awal Ujian Kerja
N/mm? N/mm? N/mm? N/mm?
G B 26.7 20 40 30
1:1 A3 22.7 27 34 255
1:2:4 18.7 14 28 21

10.4 Ujian untuk Konsistensi

10.4,] Semasa kerja konkrit dijalankan, ujian-ujian upaya kerja campuran hendaklah
dijalankan dua kali sehari dan ujian tambahan adalah perlu, apabila terdapat bahan-bahan
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atau nisbah-nisbah campuran diubah atau apabila diarah oleh P.P. Ujian-ujian hendaklah
terdiri dari samada ujian turun atau ujian faktor padat seperti yang diterangkan di dalam
Piawaian British B.S 1881,

1042 Jarak turun hendaklah seberapa kurang dan faktor padat seberapa rendah seperti
yang boleh dipraktikkan selaras dengan kecekapan kerja dan kepadatan penub campuran
konkrit didalam acuan dengan menggunakan cara-cara memadat yang ditentukan.

30. Membancuh 11.1 Konkrit hendaklah dibancuh di dalam alat bancuh yang mempunyai muatan

Konkrit cukup, yang mematuhi kehendak-kehendak Piawaian British B.S 1305 dan mempunyal
corong tuang punggah yang dilengkapi dengan kuasa untuk mendongak atau sebarang jenis
alat bancuh yang diluluskan oleh P.P. Alat bancuh hendaklah dilengkapkan dengan tangki
sukatan air jenis automatik dan dipasang dengan alat pengunci untuk menentukan kadar
alir. Kuantiti air yang dicampur kepada tiap-tiap kelompok di dalam alat bancuh hendaklah
disukat dengan teliti, di dalam kuantiti air hendaklah diluluskan terlebih dahulu oleh P.P
dan hanya boleh diubah dengan kelulusannya. Pembancuhan hendaklah diteruskan sehingga
terdapatnya agihan seragam dan jisimnya seragam pada wama dan konsistensi. Masa
pembancuhan hendaklah tidak kurang dari dua minit atau lebin dari lima minit setelah
semua bahan-bahan bancuhan dimasukkan ke dalam alat bancuh.

11.2 Pembancuhan dengan tangan hanya boleh dibenarkan untuk kuantiti konkrit yang
sedikit dan akan digunakan untuk tujuan tertentu sahajs dan sekiranya pembancuhan
dengan tangan digunakan, 10 peratus simen tambahan hendaklah ditambah kepada
pengkadaran-pengkadaran yang ditentukan di dalam jadual di atas.

7.3 Sebarang konkrit yang tidak digunakan dalam tempoh 45 minit dari masa
bancuhan pertamna hendaklah dibuang.

114 Bahan tambah seperti pemudah adun atau bahan keras cepat hendaklah tidak
digunalan tanpa kelulusan P.P terlebih dahulu.

31, Mengangkut 12.] Mengangkut
dan Menuang Konkrit hendaklah diangkut dengan secepat yang mungkin dari alat bancuh ketempat
Konkrit yang hendak dituang dengan cara yang sesuai bagi mengelakkan pengasingan bahan-

bahan yang sedia ada atau kehilangan bahan-bahan bancuhan. Konkrit hendaklah dituang
sedekat yang mungkin ke tempat tuangan yang dikehendaki untuk mengelakkan tuangan
semula atau pengaliran. Konkrit hanya boleh diangkut melalui saluran setelah mendapat
kelulusan dari P.P dan segala persediaan untuk tujuan ini hendaklah diluluskan olehnya
sebelum konkrit dituang,

12.2 Menuang.

Konkrit hendaklah dituang di tempat-tempat yang dikehendaki dengan secepat mungkin
selepas dibancuh dan hendaklah dipadatkan sepenuhnya dengan menggunakan alat getar
berjentera. Konkrit hendaklah dipadatkan sepenuhnya kesudut-sudut acuan dengan
menggunakan papan pemadat. Selepas penghentakan, konkrit hendaklab tdak diganggu
kecuali gangguan yang berlaku seiringan dengan pemadatan secara getaran. Konkrit
hendaklah dituang ke dalam acuan secara berlapis-lapis dan tidak melebihi 600mm setiap
lapis bagi rangka penyokong dan rasuk-rasuk dalam dan dituang sepenuhnya dalam papak
dan rasuk-rasuk cetek. Konkrit tidak boleh dituang secara curahan bebas melebihi lima
kaki. Alat getar berjentera hanya boleh digunakan untuk memadat konkrit dan bukan
digunakan untuk menempatkan konkrit ke bahagian-bahagian yang tertentu. Kerja konkrit
hendaklah dilaksanakan berterusan di antara dan sehingga sambungan-sambungan binaan
yang ditetapkan terdahulu sepertimana yang ditentukan selepas daripada ini dalam satu
rangkaian operasi, Permukaan konkrit hendaklah ditentukan serata yang mungkin semasa
penuangan, Jika konkrit tidak dapat disiapkan hingga keparas sambungan-sambungan
hinaan yang ditetapkan, kerja konkrit hendaklah dihentikan pada nbahagian yang terdapat
permukaan mendatar dan pada permukaan pugak dengan menggunakan papan penyekat.
Satu rekod hendaklah disimpan di rapak bina bagi menunjukkan masa dan tarikh menuang
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konkrit kesetiap bahagian struktur dan nombor rujukan ujian kiub mengenai-kelompok-
kelompok konkrit yang digunakan pada bahagian-bahagian struktur yang tertentu.

32. Memadar 13.1 Konkrit di antara dinding-dinding acuan hendaklah dipadatkan dengan alat getar
Konkrit dari jenis Benam dan konkrit untuk papak-papak yang tidak menggunakan acuan sebelah
atasnya, hendaklah dipadatkan dengan alat getar dari jenis Permukaan atau alat getar dari
jenis Rasuk atau jenis-jenis Jain yang diluluskan oleh P.P. Alat getar hendakiah mempunyai
kuasa yang mencukupi dan diluluskan oleh P.P.

132  Alat-alat getar hendaklah dikendalikan oleh pekerja-pekerja yang mahir dalam
penggunaannya. Alat-alat getar jenis Benam hendaklah dibenamkan dan dikeluarkan secara
perlahan dengan kadar lebih kurang 100mm sesaat. Pemadatan hendaklah dianggap
memadai apabila mortar simen didapati berbentuk bulat disekeliling alat getar, getaran yang
berlebihan yang boleh menyebabkan pengasingan bahan-bahan bancuhan mestilah
dielakkan. Alat-alat getar jenis Benam hendaklah dibenamkan ditempat-tempat
berpandukan kepada kawasan mortar simen yang kelihatan selepas pemadatan, dengan
mengambil kira pemadatan berulangkali, Alat getar itu hendaklah jangan tersentub dengan
acuan atau tetulang dan hendaklah dibenam sejarak 75mm dari acuan. Alat getar jenis
permukaan hendaklah diletakkan di atas permukaan konkrit yang telah dihentak dan
divatakan dengan mengambil kira jarak tinggi untuk pemadatan sehingga mortar simen
kelinatan di bawah alat getar tersebut. Alat getar hendaklah diangkat kemudiannya dan
diletakkan keseluruhan permukaan telah siap dipadat. Selain daripada itu alat getar jenis
Rasuk yang merintangi lebar permukaan, boleh juga digunakan.

33. Pengawetan 14.1 Permukaan yang terdedah, sejurus selepas set terakhir, hendaklah dilindungi dari
dan Pelindung pancaran terus cahaya matahari dengan cara yang diluluskan oleh P.P. Semua konkrit
Konkrit hendakiah dibasahkan dengan sempurnanyaselepas set dan hendaklah diadakan untuk

pengagihan air yang mencukupi pada keseluruhan bahagian kerja supaya jika perluy,
pengawetan boleh diteruskan dengan sempurnanya di sepanjang tempoh pembinaan. Untuk
membolehkan konkrit sentiasa lembab, kesemua permukaan yang terdedah hendaklah
ditutup dengan guni yang sentiasa dilembabkan, atau cara-cara lain yang diluluskan, untuk
tempoh pengawetan yang tidak kurang daripada 10hari.

14.2 Semua kerja hendaklah dilindungi dari kerosakan oleh kejutan atau beban lebihan
atau timpaan tanah dan lain-lain,

34, Acuan 15.1 Kehendak Am.

K onkrit 15.1.1 Acuan konkrit hendaklah dibina dari kayu vang baik dan telah dijemur dengan
sempurna, mempunyai kualiti dan kekuatan yang boleh memastikan keteguhan sepenuhnya,
semasa konkrit dituang, dipadat, digetar dan semasa konkrit sedang diset, acuan konkrit
hendaklah diketatkan secukupnya, untuk menahan pengaliran keluar cecair dalam konkrit.
Acuan konkrit hendaklah tepat mengikut jajaran dan bebas dari kecacatan di permukaannya
dan penyambung di antara kepingan hendaklah dengan cara sambungan lidah dan alur atau
dipakal dengan jalur pengetat yang dibenam ke dalam lurah di antara dua kepingan
bersebelahan dan menutupi sambungannya. Pengunaan sengkang atau sagang di babagian
dalam hendaklah dielakkan seberapa yang boleh dan kalau digunakan ia hendaklah
diperbuat daripada logam dan yang boleh ditanggalkan tanpa mencacatkan konkrit. Tidak
boleh ada sebahagian pun daripada sengkang atau penjarak logam yang ditinggal kekal di
dalam konkrit kurang daripada SOmm dari permukaan konkrit yang telah siap. Perincian
pembinaan hendaklah diatur untuk memudahkan penanggalan acuan konkrit dan baji dan
bolt hendaklah digunakan seberapa boleh bagi menggantikan paku.

15.12 Acuan konkrit untuk rasuk dan bahagian-bahagian yang seumpamanya hendaklah
direkabentuk dan dibina supaya bahagian-bahagian tepinya dapat ditanggalkan tanpa
gangguan kepada bahagian-bahagian yang lain.
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15.1.3  Acuan konkrit untuk salah satu tepi pada tiap-tiap tiang hendaklah dibuat daripada
kepingan-kepingan berukuran 450mm tinggi, yang boleh ditanggalkan untuk membolehkan
pemadatan yang sempurna dan dipasang semula untuk penuangan konkrit seterusnya.

152  Acuan Konkrit Berpermukaan Licin.

Acuan konkrit yang dihuraikan sebagai berpermukaan licin hendaklah dari papan yang
diketam licin atau dilapik dengan kepingan logam, papan lapis atau bahan-bahan yang
serupa bagi kesemua permukaan acuan di mana konkrit akan dituang, Permukaan konkrit
yang sudah siap hendaklah licin dan rata dan hendaklah diambil tindakan sebagai berikut:-

(i) Semua unjuran yang tidak dikehendaki hendaklah diratakan dengan batu
‘kaborandum’ atau dengan lain-lain cara yang diluluskan oleh P.P dan segala batu
halus atau pasir atau habuk-habuk yang terdapat darinya, hendaklah dibasuh
dengan air yang bersih seluruhnya.

(i) Sebagai satu operasi yang berasingan, setelah tindakan (i) di atas dilaksanakan,
permukaan konkrit hendaklah disapu dengan satu lapisan larutan simen, yang akan
diresapkan ke dalam rongga-rongga konkrit dan dilicinkan dengan menggunakan
batu karborandum. Permukaan konkrit yang telah siap, hendaklah dilindungi
daripada proses atau lain-lain cara yang diluluskan,

1513 Acuan Konkrit Bercorak.
Acuan konkrit bercorak jika dikehendaki hendaklah sebagaimana yang ditunjukkan dalam

pelan-pelan.

15.4 Acuan Konkrit Lain-lain Jenis
Acuan konkrit berpaten atau acuan daripada bahan-bahan selain yang lain daripada yang
disebutkan di atas boleh digunakan setelah mendapat kelulusan daripada PP teriebih

dahulu.

15,5  Membersih dan Menyapu Minyak pada Acuan Konkrit.

Sebelum konkrit dituang, acuan konkrit hendaklah dibersih sepenuhnya, dan hendakiah
bebas daripada habuk kayu, tatal kayu, debu lumpur atau lain-lain yang tidak diperlukan
secara menyembur dengan air yang bersih. Lubang-lubang sementara hendaklah disediakan
pada acuan konkrit untuk mengalirkan keluar air dan sampah tersebut. Kecuali jika
selainnya diluluskan oleh P.P, permukaan dalam acuan konkrit hendaklah disapu dengan
minyak acuan yang tidak meninggalkantanda kepada konkrit, yang diluluskan sebelum
tetulang ditempatkan. Perhatian rapi hendaklah diambil untuk menentukan supaya tidak
terdapat Jebihan minyak acuan di permukaan acuan konkrit sebelum konkrit dituang dari
semua tetulang hendaklah bebas dari minyak tersebut pada setiap masa.

156  Pemeriksaan Acuan Konkrit.

Semua acuan konkrit hendaklah diperiksa oleh P.P selepas penyediaannya sejurus sebelum
konkrit dituang, dan konkrit tidak dibenarkan dituang sehingga kelulusan acuan konkrit
tersebut telah diperolehi daripada P.P, tetapi sebarang kelulusan yang diberi tidak akan
melepaskan Kontraktor daripada tanggungjawabnya.

157 Penanggalan Acuan Konkrit.

15.7.1 Kontraktor hendaklah memberitahu P.P dan mendapatkan kelulusannya terlebih
dahulu sebelum menanggalkan sebarang acuan konkrit, tetapi sebarang kelulusan yang
diberi tidak akan melepaskan Kontraktor dari tanggungjawabnya,

15.7.2  Acuan konkrit hendaklah ditanggalkan tanpa sebarang kejutan atau gegaran yang
boleh merosakkan konkrit. Satu jangka masa hendaklah dibenarkan berlalu di antara
penuangan konkrit dan penanggalan acuan konkrit untuk berbagai bahagian soruktur.
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15.7.3 Jadual berikut hendaklah digunakan sebagal panduan kepada tempoh minimum
untuk menanggalkan acuan konkrit bagi konkrit yang menggunakan Simen Portland Biasa
dan Simen Keras Cepat. Walau bagaimanapun P.P boleh dengan budi bicaranya menambah
masa tersebut jika difikirkan periu.

|
Simen Portland Biasa | Simen Portland Keras
Cepat
[ Hari Hari
Sisi rasuk, tembok dan tiang (tanpa bebanan) | 3 2
Papak (penyangga tidak ditanggalkan) 4 3
Penanggalan penyangga kepada papak 10 5
Bahagian bawah rasuk (penyangga tidak
ditanggalkan) 8 5
Penanggalan penyangga kepada rasuk 21 8
35. Kemasan 16.1 Semua permukaan konkrit hendaklah dibiarkan sepertinana selepas acuan
Konkrit konkrit ditanggalkan. Sebarang kecacatan kepada konkrit hendaklah dibiarkan tanpa

gangguan sehingga pemeriksaan dibuat olehP.P dan kecacatan tersebut hendaklah
diperbaiki dengan cara di mana yang diluluskan oleh P.P,

16.2 Semua permukaan konkrit muka hendaklah dilindungi dengan sempurna daripada
sebarang tanda kecemnaran yang mungkin timbul semasa kerja kemasan lantai atau lain-lain
kerja dengan cara menutupi dengan lapisan politin (polythene),

36. Sambungan 17 Sambungan binaan hendaklah diadakan di tempat-tempat sepertimana yang
Binaan ditunjuk di dalam pelan-pelan atau diluluskan oieh P.P. Sambungan tersebut hendaklah
bertentangan dengan acuan konkrit dan menegak pada paksi bahagian-bahagian struktur
dan hendaklah dilurahkan di mana perlu. Langkah-langkah hendaklah diambil diambil
untuk mencegah kehilangan pengaliran keluar turap pada bahagian-bahagian penahan,
Pemadaran yang lebih kuat kepada konkrit hendaklah dilakukan kepada kedua-dua belah

sambungan semasa konkrit dituang.

172 Dimana boleh, penahan di hujung sambungan binaan hendaklah ditanggalkan
sebaik sahaja konkrit telah set dan permukaannya hendaklah diberus serta dibersihkan
dengan air untuk menghilangkan lapis buah simen yang berlebiban dan mendedahkan baru-
baur, Cara alternative ialah dengan menarik permukaan hujung sambungan binaan selepas
konkrit keras. Sebelum tuangan konkrit diteruskan, pennukaan sambungan binaan
hendaklah dibersih dan dibasahkan dengan sempurna.

17.3 Sambungan binaan untuk permukaan konkrit yang terdedah hendaklah diatur dan
dibentuk bagi menghasilkan keadaan permukaan yang tidak banyak berbeza dengan
kemasan yang telah ditentukan.

37, Lapis Lepa 18.1 Kecuali jika selainnya ditentukan atau ditunjukkan di dalam pelan, lapis lepa
Kalis Air Untuk kalis air unruk bumbung rata konkrit bertetulang hendakiah terdiri daripada 32mm tebal
Bumbung Rata lapis lepa yang diperkuatkan dengan keluli suhu dan dicampur dengan bahan tambah
K onkrit kalis air yang diluluskan.

18.2 Papak asas hendaklah dibina sepertimana yang dihuraikan untuk kerja konkrit
dengan memastikan pemadatan yang menyelurub dengan menggunakan alat getar jenis
permukaan atau getaran jenis Rasuk. Konkrit hendaklah dituang terus menerus di antara
sambungan-sambungan binaan yang telah ditentukan mengikut sepertimana yang
diputuskan oleh P.P atau sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Sambungan
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pengembangan di mana diperlukan, hendaklah diadakan dan dibina sepertimana yang
ditunjuklan di dalam pelan-pelan.

18.3  Lapis lepa kalis air hendaklah terdiri daripada satu bahagian simen dan tiga
bahagian pasir yang telah dibersih dan digred dan hendaklah dibancuh dengan bahan kalis
air yang diluluskan dan bahan pemudah adun yang diluluskan mengikut nisbah yang
diperakukan oleh pembuat.

18.4  Keluli suhu hendaklah terdiri daripada satu jaringan bar keluli sederhana 6mm
diameter yang dipasang pada 150mm jarak pusat kedua-dua hala atau sebagai alternatif
jaringan keluli yang mematuhi Piawaian Malaysia M.S 7.8 boleh digunakan. Tetulang suhu
hendaklah dipasang terus pada bahagian atas papak asas dan hendaklah mempunyai
pelindung lapis lepa sekurang-kurangnya 19mm tebal pada bar tetulang subu yang atas.

18.5  Lapis lepa hendaklah dituang selepas konkrit telah keras secukupnya tetapi
hendaklah tidak lewat daripada 36 jam selepas kerja konkrit kepada papak asas bumbung
dijalankan untuk memperolehi ikatan sempurna di antara lapis lepa dan papak asas.
Permukaan lapis lepa itu hendaklah dikemaskan dengan menggunakan kayu perata dan
diikuti dengan pelara besi untuk mendapatkan kemasan licin.

18.6  Sambungan-sambungan pada lapis lepa hendaklah diadakan dan dibina
sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan. Sambungan-sambungan tersebut hendaklah
ditempatkan di atas rasuk-rasuk utama bumbung dan hendaklah disumbat penub dengan
sebatian bitumen yang diluluskan secepat mungkin.

18.7  Selepas lapis lepa siap dibina, keseluruhan kawasan hendaklah dilindungi dengan
sempurna dan diawet selama sekurang-kurangnya 7 hari. Sebagai alternative sebaik sahaja
lapis lepa telah keras secukupnya dan berupaya untuk menahan berat seseorang tanpa
meninggalkan tanda, bahan kedap plastic yang diluluskan hendaklah disembur mengikut
peraturan pembuat.

38. Konkrit 19.1 Kecunali jika selainnya ditentukan atau ditunjukkan dalam pelan-pelan, konkrit
Tuang Dulu tuang dulu hendaklah dari campuran 1:2:4 dengan tolok batu baur bersaiz 19 mm dengan
kemasan sejati pada permukaan terdedah. Semua unit konkrit tuang dulu hendaklah matang
untuk sekurang-kurangnya 14 hari untuk bahagian tak-struktur dan 2] hari untuk bahagian

struktur sebelum digunakan dalam kerja,

19.2  Ambang konkrit hendaklah daripada konkrit tuang dulu atau tuang disitu
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JADUAL A - NISBAH DAN KEHENDAK KEKUATAN UNTUK CAMPURAN

Nominal Dengan Menggunakan Penimbang Sukatan
(Fasal Ruj. 6.2.1)

Anggaran Berat
" Batu-Baur
Anggaran Berat I asar Bagi 50 ’
Nisbah Pasir Kering Kg Simen Air Termasuk Air Dalam w}{?e}iﬁit:qnsh:mﬁtb
Konkrit Bagi 50 Kg _ Batu-Baur m i S
Siman Kerja
Saiz Maksimum
19 mm
|
Jarak Turun
25 .
(mm) =gt Pada Hari
Nisbah T Pada Hari Kedua
Alr/Simen At A Kerujuh Puluh
Faktor Lapan
Pemadatan Uad=loe
Kg Kg Liter N/mm? N/mm?
1:1:2 65 110 0.45 22.5 20 20
1:1%:3 80 135 0.50 25 17 255
1:2:4 90 155 0.55-0.60 203 14 2]
Sepertimana
#1136 155 222 - Diluluskan - -
Oleh P.P.

¥Fakior Pemadaian hendaklah ditentukan oleh P.F.

JADUAL B — NISBAH DAN KEHENDAK KEKUATAN UNTUK CAMPURAN
Notninal Dengan Menggunakan Penvukat Isipadu
(Fasal Ruj. 6.2.1)

l
Meter Padu Batu-Baur Ajr Termasuk Air Dalam chuatan M“?“P.‘“
o ; Minimum Bagi Kiub
Bagi 50 Kg Simen Batu-Baur Keri
erja
Nisbah Jarak Turun
Konkrit (mm) Pada Hari
. Nisbah sl i Pada Hari Kedua
Halus I asar Air/Simen KCuantiti Air Ketujuh Puluh
Lapan
Liter N/mm? N/ram?
1:1:2 25-50 0.035 0.07 0.45 22.5 20 30
1:1%:3 23-50 0.05 0.10 0.50 25 17 25.5
1:2:4 25-50 0.07 0.14 0.55-0.60 21.5 14 2]
Sepertimana
1:3:6 25-30 0.10 0.20 - Diluluskan - -
Oleh P.P,
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BAHAGIAN E - KERJA BATU-BATA

39, Simen 1.1 Simen hendaklah dari jenis Simen Portland Biasa sepertimana yang dihuraikan
di bawah KERJA KONKRIT kecuali jika selainnya ditentukan.

40, Pasir 3.1 Pasir untuk meortar hendaklah mematuhi Piaweaian British B.S 1200 dan
hendaklah dari jenis pasir air tawar yang keras, bersih dan bebas daripada sebarang selaput
dan kekotoran yang lain dan hendaklah dibasub dan/atau ditapis jika dikehendaki oleh P.P.

41. Mortar 3. Mortar hendaklah mengandungi | bahagian simen dan 6 bahagian pasir dan
dicampur dengan pemudah adun yang diluluskan. Pemudah adun hendaklah digunakan
mengikut arahan pembuat sepenuhnya. Bahan-bahan untuk mortar hendaklah disukat
dengan menggunakan kotak sukatan yang sesuai dan hendaklah dibancuh di atas pelantar
papan yang bersih arau menggunakan alat pembancuh berjentera yang diluluskan.

3.2 Semua mortar hendaklah digunakan dalam lingkungan masa 43 minit setelah
dibancuh dan pembancuhan semula mortar tersebut tidak dibenarkan selepas daripada itu.

33 Maortar untuk kerja batu-bata dibahagian bawah lapisan kalis lembab atau di bawah
aras lantai tingkat bawah hendaklah mengandungi | bahagian simen dan 3 bahagian pasir.

42, PBatu-Bata 4.1 Sampel
Dan Batu Sampel berasingan bagi tiap-tiap jenis batu-baru dan batu biok yang diambil secara
Blok rambang dari timbunan hendaklah dikemukakan dan diluluskan oleh P.P sebelum batu-bata

dan batu blok digunakan dan semua pembekalan selanjutnya hendaklab mempunyai mutu
yang setaraf dengan sampel yang telah diluluskan, Batu-bata dan batu blok yang lembut
yang pecah yang mengeliuh atau yang mempunyai kecacatan-kecacatan lain tidak
dibenarkan untuk digunakan.

4.2 Batu-bata Tanah Liat

Semua batu-bata tanah liat biasa hendaklah dari jenis yang diperbuat melalui proses mesin
yang menggunakan dawai sebagai pemotong mengikut kehendak Piawaian Malaysia M.S
7.6. Batu-bata tersebut hendaklah dalam keadaan keras, dibakar dengan sempurna, teguh,
bersegi tepat dan bersih.

4.3 Batu-bata Campuran Simen dan Pasir
43.]  Saiz
Batu-bata campuran simen dan pasir ini hendaklah mempunyai ukuran nominal seperti
berikut:-
Panjang (mm) Lebar (mm) Tebal (mm)
225 4+/- 32 113+/-1.6 75 +/-1.6
432  Adunan

Batu-bata hendaklah mengandungi campuran simen dan pasir yang sebati dan seragam.
Simen dan pasir hendaklah dibancuh mengikut nisbah isipadu 6 bahagian pasir dan 1
bahagian simen di dalam alat pembancuh berjentera yang berkemampuan membancuh |
kampit simen sekaligus. (50 kg simen hendaklah dianggap bersamaan dengan 0.035 m?).
Pasir yang digunakan hendaklah sepertimana yang dihuraikan sebelum daripada ini dan
hendaklah mempunyai saiz maksimum yang boleh menembusi tapisan 4.8mm mengikut
ayak Piawaian British. Simen yang digunakan hendaklah dari jenis Simen Portland Biasa
sepertimana yang dihuraikan di bawah KERJA KONKRIT.

4.3.3 Buatan
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Kecuali jika selainnya diluluskan batu-bata campuran simen dan pasir hendaklah dibuat di
tapakbina, Batu-bata hendaklah diperbuat dengan menggunakan sejenis mesin yang
diluluskan yang menggunakan kuasa elektrik atau kuasa jentera bermotor. Mesin tersebut
hendaklah mempunyai alat pembancub yang dipasang dengan mesin tekanan.

434  Pengawetan

Setelah dikeluarkan daripada mesin, permukaan batu-bata hendaklah dicakar dan dibiarkan
matang diatas pengalas yang terletak ditempat teduh serta disusun berbaris-baris dengan
tidak bertindih dan mempunyai ruang peredaran udara diantaranya. Dalam tempoh 24 jam
yang pertama selepas dikeluarkan daripada mesin, batu-bata hendaklah sentiasa dibasahkan
dengan menggunakan semburan halus. Selepas tempoh dua hari dikeluarkan daripada
mesin, batu-bata tersebut hendaklah dipindahkan daripada pengalas dan dibiarkan matang
diaras pelantar yang berbumbung dan mempunyai ruang peredaran udara diantaranya
selama 26 hari. Batu-bata yang matang yang felah dikeluarkan dari tempat buatan dan
dibawa ke tapakbina hendaklah dilindungi daripada hujan dan lembapan dengan
menggunakan penutup mudahalih sehingga sampai masa ianya digunakan.

4.3.5  Kekuatan Mampat

Kekuatan mampat yang minimum bagi batu-bata selepas tempoh 24 hari hendakliah
mencapai 6894 KN/m? atau 16.32 metrik tan bagi satu ba-bata. Selepas tempoh 24 hari,
sampel batu-bata hendaklah diambil secara rambang daripada stok simpanan Kontraictor
untuk diuji oleh P.P. Semua batu-bata yang kondem atau rosak hendaklah dikeluarkan dari
tapakbina dengan perbelanjaan Kontraktor sendiri.

436  Batu-batu tidak boleh direndam tetapi hendaklah dicelup di dalam air sebelum
difkat dan semua kerja batu-bata yang telah siap hendaklah dilindungi daripada pancaran
matahari pada hari ianya diikat dan juga hari berikutnya dan Kontraktor hendaklah
mengadakan penyediaan secukupnya untuk memastikan keperluan ini dipatuhi.

43. Dinding 5.1 Batu-blok campuran simen dan pasir hendaklah dari salz dan bentk yang
Batu-Blok diluluskan yang dibuat menggunakan acuan yang diluluskan. Batu-blok hendaklah diikat
Berongga mengikut cara sepertimana yang dilakukan untuk dinding batu-bata. Batu-blok tidak boleh

direndam tetapi hendaklah dicelup di dalam air sebelum diikat. Batu-blok hendaklah
mengandungi | bahagian simen dan 6 bahagian pasir. Semua batu-blok hendaklah dibuat
kemas dan berbentuk sempurna dengan berbucu tajam. Campuran itu hendaklah digaul di
dalam keadaan kering sebanyak tiga kali sehingga sebati dan mencapal warna yang
seragam. Kemudian air hendakiah dicampurkan perlahan-lahan dengan menggunakan
semburan sehingga mendapat bancuhan yang melikat. Bancuhan tersebut hendaklah digaul
semula sebanyak 3 kali lagi dan dipadatkan dengan sempurna ke dalam acuan dan ratakan
dengan menggunakan pelepa keluli. Setelah dikeluarkan daripada acuan, batu-blok tersebut
hendaklah sentiasa dibasahkan dengan semburan halus semasa proses pematangannya.
Batu-blok tidak boleh digunakan dimana-mana bahagian bangunan sehinggalah ianya
matang sekurang-kurangnya empat belas hari.

5.2 Setiap batu-blok berongga hendaklah mempunyai dedinding luar sekurang-
kurangnya 38 mm tebal disemua bahagian. Dinding batu-blok berongga hendaklah
diteguhkan dengan menggunakan tetulang untuk batu-bata yang diluluskan pada setiap dua
lapisan bermula dari satu lapisan dari aras lantai.

5:3 Kekuatan mampat minjimum selepas tempoh 24 hari hendaklah mencapal 6894
kn/m. sq atau 16.32 metrik tan bagi satu batu-blok. Selepas tempoh 24 hari, sampel batu-
bata hendaklah diambil secara rambang daripada stok simpanan Kontraktor untuk diuji oleh

PR,

44, Dinding Batu 6.1 Batu-blok berpaten hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 2028 dan 1364
Bata Berpaten dan hendaklah digunakan mengikut peraturan pembuat sepenuhnya.
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45. Pembinaan 7.1 Keseluruhan kerja batu-bata sepertimana ditunjuk didalam pelan-pelan, kecuali
Batu-Batu jika selainnya dinyatakan hendaklah dibina dengan menggunakan batu-bata tanah liat
Secara Am berukuran piawai dengan mortar sepertimana yang dinyatakan dan permukaannya

hendaklah disiapkan sehingga sedia untuk kerja melepa.

7.]A  Walau apapun peruntukan perenggan 7.1 di atas dan apa-apa sebaliknya yang
terdapat di bahagian-bahagian lain di dalam Dokumen Kontrak, Kontraktor boleh dengan
kelulusan P.P membina semua kerja batu-bata tak tanggung beban yang akan dilepa pada
kedua-dua belahnya, di bahagian atas paras lapisan kalis lembab atau paras lantai tingkat
bawah dengan batu-bata campuran simen dan pasir sepertimana yang dinyatakan sebelum
daripada ini. Dengan syarat bahawa di mana P.P membenarkan penggantian batu-bata tanab
liat dengan batu-bata campuran simen dan pasir, potongan akan dibuat dari Harga Kontrak
untuk penggantian tersebut pada kadar harga yang dikira dari harga ke Tapak Bina batu-
bata tanah liat dan batu-bata campuran simen dan pasir yang dipersetujui dan saiz purata
batu-bata tanah liat dan batu-bata campuran simen dan pasir yang berkenaan iw, dengan
menggunakan rumusan-rumusan berikut:-

Butir Mengenai Kerja Batu Bata Kadar Harga Potongan Semeter Persegi

1. Dinding setengah bata 1,000,000 | 1.025 Hil ~ 1.100 Hap ]
(Ptl + 10) (Ttl + 10) (Pap + 10) (Tap + 10)

2. Dinding satu bata 2,000,000 [ 1.025 Hil - 1.100 Hap ]
(Pti+10) (Tt + 10) (Pap + 10) (Tap + 10)

Dimana,

Htl = Harga ke Tapak Bina batu-bata tanah liat yang dipersetujui,

Ptl = Panjang puratabatu-bata tanah liat yang berkenaan dalam millimeter,

Ttl = Tebal purata batu-bata tanah liat yang berkenaan dalam millimeter,

Hap = Harga ke Tapak Bina batu-bata campuran simen dan pasir yang dipersetujui,

Pap = Panjang purata batu-bata campuran simen dan pasir yang berkenaan dalam
millimeter, dan

Tap = Tebal purata batu-bata campuran simen dan pasir yang berkenaan dalam
millimeter.

72 Semua batu-bata hendaklah direndam didalam tangki yang sesuai atau lubang yang

disediakan oleh Kontraktor sekurang-kurangnya selama '4 jam sebelum diikat dan
hendaklah sentiasa basah semasa diikat. Dimana kerja mengikat batu-bata dihentikan untuk
sementara waktu, bahagian atas dinding hendaklah dibasahkan sebelum kerja tersebut
diteruskan semula. Semua dinding yang telah siap dibina hendaklah sentiasa dibiarkan
basah dan dilindungi daripada pancaran matahari pada hari berikutnya. Kontraktor
hendaklah mengadakan penyediaan secukupnya untuk memastikan keperfuan ini dipatuhi.

7.3 Semua batu-bata hendakiah diikat dengan mortar dengan sempurna dan semua
sambungan hendaklah diratakan dengan sempumna dan disadak sedalam 13 mm semasa
kerja dijalankan. Kesemua sambungan tidak boleh melebihi 10 mm tebal.

7.4 Semua kerja batu-bata hendaklah dibina dengan tepat dan dalam keadaan tegak
Jurus yang seragam. Mana-mana bahagian bagi satu dinding batu-bata tidak boleh dibina
melebihi 1m dari bahagian yang lain pada satu masa. Kerja mengikat batu-bata tidak boleb
dijalankan melebihi paras bahu mengikat dan peranca hendeklah digunakan dan
ditingkatkan dari masa ke semasa untuk tujuan ini. Titik-titk pugak bagi tiap-tiap lapisan
dengan lapisan yang berselang hendaklah tegak diaras satu sama lainnya dan semua garis
pugak, penjuru dan sebagainya hendak dibina dengan tepal dan berseg! tepat,

7k Semua persilangan dan sudut pada dinding hendaklah diikat diantara satu sama
lain dengan sempurna . semua dinding dan tiang batu-bata yang mana panjang dan lebarnya
bukan mengikut gandaan ukuran bat-bata hendaklah dipotong dan diikat dengan sebaik
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cara yang diluluskan. Batu-bata yang pecah tidak boleh digunakan kecuali jika diperlukan
untuk membentuk satu-satu ikatan.

7.6 Semua dinding batu-bata dan sesekat yang setebal setengah bata (113 mm)
hendaklah diteguhkan pada tiap-tiap empat lapisan dengan menggunakan tetulang untuk
batu-bata yang diluluskan, bermula dari lapisan kedua daripada aras lantal. Bagi dinding
batu blok pula tetulang tersebut hendaklah dipasang pada tiap-tiap dua lapisan bermula dari
lapisan pertama daripada aras lantal.

8.1 Semua dinding yang berukuran setebal setengah bata hendaklah dibina dalam
corak ikatan memanjang.

8.2 Semua kerja batu-bata yang lain hendaklah dibina mengikkut corak ikatan Inggeris
atau sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

9.1 Lapisan kalis lembap dari jenis bitumen hendaklah diadakan sepertimana yang
ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Lapisan Kkalis lembap hendaklah mematuhi Piawaian
British B.S 743, dipasang bertindih sekurang-kurangnya 150 mm pada setiap sudut dan
sambungan diatas mortar simen (1:1) yang rata dan disalut pada permukaan atas dengan
bitumen cecair.

9.2 Sekiranya timbul sebarang keraguan mengenai lokasi sebenar lapisan kalis
lembap, Kontraktor hendaklah merujuk kepada P P sebelum memasangnya.

10.] Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, jangkar bagi bingkai
tingkap logam dan unit-unit konkrit tuang dulu hendaklah dibina pada setiap jarak | meter
disepanjang sisi pugak bingkai. Jangkar keluli sederhana bendaklah dipasang pada bingkai
kayu dan hendaklah dipasang pada bingkai kayu dan hendaklah berukuran 25mm X 3mm x
225mm panjang. Satu hujung jangkar hendakiah dibengkokkan dan diskru pada bahagian
belakang bingkai manakala hujung yang satu lagi hendaklah dibelah dua dan dibentuk
seperti ekor ikan untuk dipasang ke dalam batu-bata. Jangkar yang hendak dipasang pada
konkrit hendaklah dibenamkan ke dalam konkrit dan dipasang pada bam-bata semasa kerja
batu-bata dijalankan.

11.1 Semua peranca hendaklah dibina dan ditingkatkan dari masa ke semasa seiring
dengan kemajuan kerja dan hendaklah selamat untuk digunakan.

12.1 Semua kerja batu-bata muka hendaklah dibuat daripada batu-bata muka mutu
terbaik yang diluluskan dengan corak ikatan memanjang atau corak ikatan Flemish atau
sepertimana yang ditunjukkan dan hendaklab diikat dengan sempurna kepada mana-mana
dinding sokong, tiang, dsb. Sambungan-sambungan batu-bata muka hendaklah disadak
sedalam 13mm dan dikemas ikat dengan simen mortar berwarna untuk memperolehi
kecerahan warna yang diluluskan dan dikemaskan dengan sambungan penangkis cuaca.

12.2 Kerja batu-bata muka hendaklah sentiasa berkeadaan bersih yang sempurna dan
permukaan batu-bata yang telah diikat tidak dibenarkan dikikis atau disental.

13.1 Semua gerbang, pemotongan, lekukan, unduran dan unjuran hendaklah dibentuk
dengan sempurna. Lundar dan lubang-lubang yang melalui dinding dan papak untuk laluan
paip, pemdawaian dan sebagainya hendaklah dipctong atau dibentuk dengan kemas dan
rapi.

14.] Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, semua blok batu yang
digunakan hendaklab daripada jenis granit, yang bebas dari retakan, rekahan atau Kecacatan
yang lain dan hendaklah diluluskan oleh P.P. Pada amnya, setiap blok batu hendaklah
mempunyai kedua-dua permukaan terbesar yang selart. Kecuali jika selainnya dikehendaki,
tebal maksimum blok batu hendaklah tidak boleh melebihi tebal dinding atau mana-mana
bahagian stwruktur ianya hendak dibina.
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14.2 Dinding batu hendaklah diikat dalam corak ikatan rambang lapisan tidak seragam
atau corak ikatan rambang lapisan seragam sepertimana ditunjukkan dalam pelan-pelan.
Batu terusan atau baru yang diikat hendaklah digunakan dengan kadar 1 blok batu bagi sat
meter persegi untuk corak ikatan rambang lapisan tidak seragam manakala 2 blok batu bagi
semester persegi untuk corak ikatan rambang lapisan seragam. Dimana dinding sokong
batu-bata ada ditunjukkan, batu terusan hendaklah diikat dengan sempurna kepada dinding
tersebut.

14.3 Kecuali jika selainnya dinyatakan atau ditunjukkan di dalam pelan-pelan, semua
kerja batu hendaklah diikat dengan mortar campuran simen dan pasir (1:3) dan dikemaskan
dengan sambungan rata yang digosok dengan guni. Semua ruang perantaraan batu-bata
hendaklah diisi dengan mortar, Permukaan dinding corak ikatan rambang yang terdedah
hendaklah diketuk dan dikemaskan dengan penukul besi.



Dokumen Meja Terkawal

28

BAHAGIAN F - KERJA SALIRAN KOTORAN

53. Kehendak Am 1.1 Kerja di bawah bahagian ini, kecuali jika selainnya ditunjuk atau ditentukan
meliputi pembekalan penghantaran, pembinaan dan pengujian kesemua saliran kotoran dan
kerja yang berkaitan dengannya, bermula dari penyambungan kepada paip pugak sehingga
ke takat akhir pembuangan cecair termasuk pembinaan tangki najis/tangki ‘imhoff®. Jika air
buangan disalir ke betung awam atau ke loji pembersih kumbahan, kerja tersebut hendaklah
berakhir sehingga dan termasuk luring yang terakhir atau perangkap penghalang bagi sistem
tersebut, Kerja ini hendaklah dilaksanakan menurut undang-undang kecil yang berkaitan
dan hendaklah mendapat kelulusan P P.

54, Simen, Pasir, 2.1 Simen, pasir dan batu baur hendaklah sepertimana yang telah ditentukan untuk
Batu Baur dan KERJA KONKRIT. Baw bata yang digunakan, kecuali jika selainnya ditunjukkan
Batu-bata hendaklah yang diperbuat dari tanah liat sepertimana yang telah ditentukan untuk KERTA

BATU-BATA.
55.  Susunatur 38 Seluruh Kerja Saliran Kotoran hendaklah dilaksanakan mengikut susunatur

sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

56, Penggalian 4.1 Pada amnya, semua Kkerja penggalian di dalam bahagian inl, kecuali jika
selainnya ditentukan di bawah ini, hendaklah dilaksanakan sepertimana yang ditentukan
untuk Kerja Penggalian.

4.2 Penggalian bagi lurang-lurang, tangki najis/atau haimnpar penapis hendaklah
sedalam yang ditunjukkan atau yang dapat ditakrifkan dari pelan-pelan.

4.3 Peparit hendaklah digali sedalam yang dimaksudkan atau ditunjulckan di dalam
pelan dan hendaklah diratakan ke paras dan kecerunan yang betul. Kecuali jika selainnya
ditunjukkan, bshagian bawah peparit hendaklah dicuramkan supaya lantai dasar paip
mencuram selanjar di antara lantai dasar salur keluar lurang yang terdahulunya dengan
lantai dasar salur masuk lurang yang berikutnya.

4.4 Peparit hendaklah digali secukup lebar untuk memastikan ruang bekerja selebar
150 mm terdapat di kedua dua belah tepi tiap-tiap paip apabila ia dijajarkan dengan betul.
Di semua sambungan, peparit hendaklah digali supaya ruang bekerja yang tidak kurang dari
300 mm terdapat di sekeliling sambungan tersebut.

4.5 Tebing-tebing penggalian, kecuali jika selainnya di luluskan oleh P.P hendaklah
dipotong memugak dan jika perlu, kayu-kayu penahan yang dilulug oleh P.P hendaklah
digunakan untuk mengelak keruntuhan tebing.

4.6 Jika tanah didapati terlalu lembab atau lembik untuk mendapatkan satu dasar
permukaan yang kukuh bagi paip, dan diperlukan oleh P.P peparit hendaklah digali 225 mm
di bawah paras yang dikehendaki atau yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan, dan
kemudian peparit tersebut dipadatkan ke paras yang dikehendaki dengan tanah atau pasir
pilihan yang baik. Kerja mendalam dan menimbus balik peparit tersebut hendaklah
dianggap sebagai kerja pindaan di bawah syarat-syarat Kontrak. Walau bagaimanapun, jika
peparit tersilap digali melebihi paras yang telah ditetapkan, Kontraktor hendaklah
menimbusnya kembali ke paras yang dikehendaki dengan perbelanjaan sendiri.

4,7 Apabila menggali peparit untuk paip di permukaan jalan atau lain-lain permukaan
yang berturap, Kontraktor hendaklah terlebih dahulu membuang semua batu, papak atau
batu bata yang merupakan turapan asal menurut lebar peparit dan memperbaiki semula
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permukaan-permukaan tersebut seperti yang diluluskan oleh P.P setelah peparit ditimbus
kembali.
4.8 Pada amnya, jika ketu) batu besar dijumpai semasa menggali, ia hendaklah

dibuang mengikut cara yang dilulus oleh P.P. Jika kewlan batu besar dijumpai di dasar
peparit, ia hendakiah dipotong dan dirapikan ke paras dasar peparit yang dikebendaki.
Kesemua lubang-lubang yang terdapat di dasar peparit akibat dari pembuangan ketulan batu
hendaklah ditimbus kembali ke paras yang dikehendaki dengan menggunakan konkrit 1:3:6
- 38 mm atau lain-lain bahan yang sesuai, dan dihentak serta dipadat semuanya mengikut
sepertimana yang diluluskan oleh P P. Permukaan ketulan batu yang bergerigi di dasar
peparit akibat dari pemotongan, hendaklah dirata dan disamakan dengan lapisan pasir
mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

57. Paip-paip 5.1 Pada amnya, kesemua saluran kotoran, kecuali jika selainnya ditunjukkan di
Dan dalam pelan-pelan, hendaklah dari paip-paip dan pepasangan tembikar gilap bersoket
Pepasangan masing-masing mematuhi Piawaian British B.S 65 dan Piawaian British B.S 539.

52 Kesemua saluran yang melalui bawah bangunan hingga ke lurang yang terdekat

sekali di luar bangunan, dan yang melalui bawah jalan-jalan, kaki-kaki lima atau
seumpamanya, dan paip-paip yang terdedah di atas tanah hendaklah dari paip-paip dan
pepasangan besi tuangan bersalut, masing-masing mematuhi Piawaian British B.S 437 dan
B.S 1130 atau B.S 416 dan B.S 78 mengikut yang mana berkenaan. Jika paip-paip dan
pepasangan simen asbestos ditunjukkan di dalam pelan-pelan, ia hendaklah dari jenis kelas
‘B' dan mematuhi Piawaian British B.S 3656.

5.3 Jika paip-paip dan pepasangan serapan gentian tar pula ditunjukkan, ia hendaklah
mematuhi Piawaian British B.S 2760. Jika paip-paip dan pepasangan klorida polivinil tak
plastik ditunjukkan, ia hendaklah dari jenis Kelas ‘C* dan mengikut Piawaian B.S 3506.
Kesemua paip dan pepasangan hendaklah dari buatan yang diluluskan.

58, Sambungan 6.1 SAmbungan mortar hendaklah digunakan bagi semua paip tembikar kecuali jika
Paip-paip selainnya ditentukan. Sambungan-sambungan hendaklah dibuat dengan memakaikan
Saluran raliguni yang dilumurkan dengan bitumen ke dalam soket dan dihentakkan dengan rapi.

Sambungan ini kemudiannya hendaklah disumbat dengan mortar simen ke dalam soket dan
disiapkan dengan membentuk kambi tiga segi bercerun 45 darjah. Campuran mortar
hendaklah terdiri daripada satu bahagian ukuran padu Simen Portland Biasa dan dua
bahagian ukuran padu pasir bersih serta air yang secukupnya untuk menghasilkan
konsistensi yang memuaskan. Mortar yang tidak digunakan di dalam masa 45 minit sejepas
air dicampurkan tidak boleh digunakan atau dibancuh semula dan hendaklah dibuang.

6.2 Bagi semua paip tembikar yang menyalurkan kotoran yang berasid sambungan
bitumen hendaklah digunakan. Sambungan tersebut hendaklah mengandungi campuran
yang terdiri daripada tiga bahagian bitumen dari jenis yang diluluskan, dan satu bahagian
debuan logam, yang dimasak. Bancuhan ini hendaklah dikacau untuk mengelakkan debuan
logam dari mendap, dan ia hendaklah dipanaskan sehingga hampir mendidih selama riga
jam sebelum digunakan. Walau bagaimanapun jika diluluskan oleh P.P sambungan bitumen
ini boleh dibuat daripada satu bahagian pasir yang bersih dan satu bahagian bitumen.
Sebaik sahaja sambungan ini hendak dibuat, spigot dan soket bagi tiap-tiap paip hendaklah
dipanaskan dahulu,

6.3 Jenis-jenis sambungan yang lain bagi paip tembikar boleb digunakan jika
diluluskan oleh P.P.

6.4 Paip-paip besi tuangan hendaklah disambungkan dengan taliguni atau rami dan
timah yang lembut, yang dipakal dengan rapi mengikut sepertimana yang diluluskan oleh
P.P. Bahagian dalam tiap-tiap paip hendaklah dibersihkan dengan cermat selepas
sambungan dibuat untuk memastikan pengaliran air yang berterusan dan tidak tersekat.
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6.5 Jika paip dan pepasangan simen asbestos ditunjukkan, ia hendaklah disambung
dengan gegelang getah. Simpai-simpai dan paip-paip yang digunakan hendaklah diperbuat
dari bahan dan kelas yang sama, Gegelang getah, simpai-simpai dan cara-cara menyambung
hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 2494,

6.6 Jika paip-paip dan pepasangan serapan gentian tar ditunjukkan, ia hendaklah
disambung dengan cara sambungan kupling tirus, Kupling-kupling hendaklah diperbuat
daripada bahan yang sama seperti paip ataupun daripada bahan plastic yang mematuhi
Piawaian British B.S 2760, Paip-paip dan kupling-kupling hendaklah mempunyai hujung
tirus yang dibentuk dengan menggunakan mesin atau acuan. Bahagian dalam kupling yang
tirus itu hendaklah sepadan dengan bahagian luar paip yang tirus. Semua sambungan
hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 2760.

6.7 Jika paip pepasangan klorida polivinil tak plastic ditunjukkan, ia hendaklah
disambung dengan menggunakan simpai-simpai dan gegelang getah. Simpai-simpai dan
paip-paip hendaklah diperbuat dari bahan dan kelas yang sama.

59. Memasang 7.1 Semua paip hendaklah dipasang mengikut saiz, lokasi, ukuran, kecuraman dan
Paip lain-lain butir sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Tiap-tiap paip hendaklah
diperiksa dengan teliti apabila tiba di tapakbina. Paip-paip yang boleh diterima oleh P.P
hendakiah disimpan dengan cermat. Paip-paip yang tidak diterima oleh P.P hendaklah
ditanda dan dibawa keluar dari tapakbina dengan serta merta.

7.2 Sebelum diletakkan atau dipasang, paip-paip dan pepasangan-pepasangan
hendaklah diperiksa sekali lagi dengan teliti dan hanya paip yang didapati baik dalam
segala aspek hendeklah digunakan. Jika terdapat paip atau pepasangan dan lain-lain yang
rosak ia hendaklah ditanda dengan jelas arau diasingkan untuk dibawa keluar dari
tapakbina,

7:3 Paip-paip hanya boleh dipasang apabila peparit telah diperiksa dan diluluskan oleh
PP

7.4 Paip-paip hendaklah dimasukkan ke dalam peparit dengan cermat dengan cara
yang diluluskan oleh kerajaan oleh P.P. Paip-paip tidak boleh digolek atau dicampak
kedalam peparit. Paip-paip hendaklah dipasang mengikut jajaran yang betul sepertimana
yang ditunjukkan di dalam pelan. Bahagian dalam dan luar tiap-tiap paip di sambung
hendaklah dibersihkan sebelum sambungan dibuat.

7:5 Untuk mengelakkan paip-paip dari dimasuki tanah dan lain-lain bahan, Kontraktor
hendaklah memasang penutup-penutup yang sesuai untuk menutup semua bahagian hujung
paip yang terbuka di dalam peparit semasa kerja tidak dijalankan dibahagian hujung
tersebut.

7.6 Paip-paip bersoket hendaklah diatur dengan sokemya mengongsang hala
pengaliran, Tapak di tiap-tiap sambungan paip, hendaklah diluangkan dengan secukupnya
untuk membolehkan pekerja menjalankan kerja di sekeliling paip.

1 Paip-paip yang periu dipasang di atas alas konkrit, dirusuk atau dibalut dengan
konkrit, hendaklah sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan dan sebagaimana
yang ditentukan kemudian daripada ini.

7.8 Paip saliran dalam tanah hendaklah dipasang dengan sambungan terbuka dan di
sekeliling dengan batu-batu pecah yang terdiri daripada saiz-saiz yang ditunjukkan di dalam
pelan-pelan atau jika tidak ditunjuk, saiz-saiznya hendaklah di antara 19mm hingga 5mm,
perenggang di sambung terbuka hendaklah sepertimana yang diluluskan oleh P.P dan
bahagian atas sambungan tersebut hendaklah dilitupi dengan felt bitumen yang diluluskan,
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7.9 Semua saliran kotoran bawah tanah di bahagian luar bangunan hendakiah
mempunyai twtup tanah minimum setebal 450 mm kecuali jka selainnya ditunjukkan di
daiam pelan-pelan.

7.10 Paip-paip kotoran hendaklah dipasang mengikut kecuraman yang ditunjukkan atau
yang dapat ditakrif daripada pelan-pelan. Jika kecuraman-kecuraman tidak ditunjukkan atau
tidak dapat ditakrif paip-paip itu hendaklah dipasang mengikut kecuraman seperti berikut:-

E Saiz ecuraman
|
; 100 mm diameter 1:60
150 mm diameter 180
225 mm diameter 1:110
[ 250 mm diameter 1:120
[ 300 mm diameter 1:140
375 mm diameter 1:170
450 mm diameter 1:200 J

) Jika paip-paip kotoran dipasang di atas tanah, ia hendaklah ditupang di jarak-jarak
tertentu yang ditunjukkan di dalam pelan atau sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

60. Alas, Rusuk dan 8.1 Alas, rusuk dan pembalut hendaklah diperbuat daripada konkrit campuran 1:3:6
Pembalut Konkrit  — 38 mm (batu-baur).

61. Penyambungan 9.1 Kontraktor hendaklah mengambil kira untuk mengadakan kesemua siku-siku,
cawang-cawang, perangkap, gegeluk, sepertimana yang ditunjukkan ataupun, di mana ia
diperlukan. Jika gegeluk digunakan, ianya hendaklah daripada jenis salur masuk dan
hendaklah diletakkan rata di atas alas konkrit, serta mempunyai tetingkat yang disudahkan
50 mm lebih tinggi dari paraspermukaan sekitar dan dikelilingi dengan konkrit yang dilepa
pada semua permukaan dan dilengkapkan dengan jeriji besi galvani. Siku-siku yang
didongakkan untuk disambungkan kepada pelbagai paip pugak bendaklah diletak di atas
alas konkrit dan mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Siku-siku di bahagian
bawah paip pugak hendaklah daripada jenis siku sederhana.

9.2 Kesemua pepasangan bawah tanah hendaklah dibalut seluruhnya dengan konkrit
dan Kontaktor hendaklah mengambil kira semua penggalian tambahan dan sambungan
paip-paip yang diperlukan.

62. Lurang-lurang 10.1 Lurang-luirang dan lurang pemeriksaan hendaklah dibina mengikut saiz-saiz
dan Lurang yang ditunjukkan di dalam pelan. Kecuali jika selainnya ditunjukkan atau ditentukan,
Pemeriksaan kesemua ukuran-ukuran yang diberi di dalam pelan adalah ukuran bahagian dalam,

10.2 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, semua lurang-lurang dan
lurang pemeriksaan hendaklahdibina daripada batu-bata dengan mortar simen (1:2). Kerja
batu-bata itu hendaklah dibina di atas asas konkrit (1:3:6 - 19 mm) melainkan selainnya
ditunjukkan dalam pelan. Ukuran tebal dan saiz asas hendaklah sepertimana yang
ditunjukkan dalam pelan-pelan, tiap-tiap lurang dan lurang pemeriksaan hendaklah
mempunyai saluran-saluran dan cawangan-cawangan saluran terbuka mengikut saiz
sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Rusuk konkrit hendaklah dicuramkan
sebanyak 1:6 dan hendaklah diperbuat daripada konkrit (1:3:6 - 19 mm) yang disudahkan
dengan lepaan simen dan pasir (1:3) setebal 19 mm yang kalis air dengan menggunakan
pelepa besi. Bahagian dalam lurang-lurang dan Jurang pemeriksaan hendaklah dilepa
dengan mortar simen (1:2) kalis air setebal 22 mm. bahagian luarnya. Semua permukaan
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konkritdan batu-bata yang terdedah hendaklah dilepa dengan mortar simen (1:3) setebal 12
mm sehingga 150 mm dibawah paras siap tanah. Semua sudut-sudut bahagian dalam
hendaklah dibentuk membulat. Lurang-lurang dan lurang pemeriksaan hendaklah
disediakan dengan penudung-penudung dan kecuali jika selainnya ditentukan atau
ditunjukkan di dalam pelan-pelan, penudung-penudung hendakiah daripada jenis tugas
sederhana diperbuat daripada besi tuang berukuran 450 mm x 600 mm dengan bingkai yang
kedap udara. Anak-anak rangga besi tempa yang daripada jenis yang diluluskan hendaklah
dibina ke dalam dinding batu-bata tiap-tiap lurang pemeriksaan yang dalamnya | m atau
lebih, dan anak-anak tangga itu hendaklah dijarakkan tidak lebih daripada 300 mm antara
tiap-tiap satu dan anjuran 100 mm daripada permukaan dinding.

11.1 Tangki najis dan hamparan penapis hendaklah dibina sepertumana yang
ditunjukkan di dalam pelan-pelan dan hendaklah mengikut sepertimana yang diluluskan
oleh P.P.

12.1 Jika terdapat penyambungan-penyambungan ke Betung Awam, ia hendaklah
dilaksanakan sepenuhnya mengikut keperluan-keperiuan Pihak Berkuasa Tempatan dan
mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

13.1 Kontraktor hendaklah menjalankan ujian-ujian ke atas pemasangan saliran
kotoran, mengikut cara dan keperluan-keperiuan yang diterangkan dibawah ini.
Kontraktor hendaklah memberi notis bertulis dengan tempob yang munasabah kepada
P.P sebelum ujian-ujian di jalankan,

132 Ujian kerja paip hendaklah dijalankan sebelum peparit dikambus dan di mana yang
boleh, ujian-ujian tersebut hendaklah di jalankan dari lurang ke lurang, Paip cabang pendek
vang bersambung kepada betung utama diantara lurang-lurang hendaklah diuji bersama
dengan betung utama tersebut sebagai satu sistem. Paip cabang dan lurang-lurang
hendaklah diuji berasingan.

13.3 Paip-paip tembikar hanya boleh diuji selepas 24 jam setelah sambungan mortar
vang terakhir disiapkan.

13.4 Semua kerja-kerja paip hendaklah dikenakan ujian air atau lain-lain ujian yang
dikehendaki oleh Pihak Berkuasa tempatan dan hendaklah mengikut sepertimana yang
diluluskan oleh P.P.

13.5 Bagi ujian air paip hendaklah dikenakan tekanan ujian dalam dengan turus air
setinggi 1.2m atas puncak paip, dibahagian hujung yang tinggi tetapi tidak melebihi 6 m di
bahagian hujung yang rendah. Paip yang mempunyai kecerunan yang tinggi hendalklaly diuji
berperingkat-peringkat jika sekiranya turus maksimum tersebut akan dilebihi sekiranya
seluruh bahagian paip diuji sekaligus.

13.6 Ujian tersebut hendaklah dijalankan dengan menyumbat bahagian hujung paip
yang rendah dan penyambung-penyambung jika periu, dam kemudian mengisi sistem
tersebut dengan air yang sentiasa penuh selama 15 minit sebelum diuji dan ujian tersebut
hendaklah dilakukan di dalam tempoh ujian yang tidak kurang daripada 30 minit.

13.7 Kehilangan air di dalam tempoh 30 minit hendaklah diukur dengan menambeh air
daripada bekas pengukur air pada tiap-tiap 10 minit dan kuantiti air yang diperlukan untuk
mengekalkan paras air yang asal hendaklah dicatitkan. Untuk tujuan ujian, kuantiti purata
yang perlu ditambah unmk paip-paip sehingga 460 mm diameter, tidak boleh melebihi 0.12
liter sejam bagi tiap-tiap satu meter panjang, setiap 100 mm diameter namaan bahagian
dalam paip.

13.8 Sebarang kebocoran, termasuk pemeluhan yang keterlaluan, yang mengakibatkan
jatuhnya paras air semasa ujian, dan mana-mana nahagian kerja yang rosak, hendaklah
dibuang dan diperbaiki dan diuji semula seperti di atas.
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66. Pengambusan 14.1 Setelah paip-paip diuji dan diluluskan, peparit hendaklah dikambus dengan
Kembali menggunakan bahan-bahan pengambus yang diluluskan, dan yang bebas daripada ketul-

ketu] batu besar atau lain-lain bahan yang keras, dan hendaklah dipadatkan dengan rapi di
keliling paip-paip hingga ke paras sekurang-kurangnya 75 mm lebih tinggi dari bahagian
atas paip. Selepas ini diluluskan, peparit itu hendaklah seterusnya dikambus berlapis-lapis
setebal 300 mun dan setiap lapisan hendaklah dipadatkan dengan rapi.
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BAHAGIAN G - KERJA BUMBUNG

67. Kehendak Am 1.1 Kecuali jika selainnya dinyatakan, kecerunan dan tindihan untuk setiap jenis
penutup bumnbung hendakiah mematuhi peraturan pembuat sepenuhnya.

12 Kecuali jika selainnya diluluskan, semua peralatan untuk penutup bumbung seperti
kepingan-kepingan cucur atap, limas, perabung dan lurah hendaklah terdiri daripada bahan
yang sama dengan penutup bumbung.

68. Genting 2.1 Genting konkrit saling mangirat hendaklah daripada jenis dan warna yang
Konkrit Saling diluluskan dan hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 550. Genting-genting
Mengirat hendakiah bebas daripada segala kecacatan.

2.2 Genting konkrit saling mengirat hendaklah dipasang ke atas kayu beroti sederhana

keras berukuran 50 mm x 30 mm yang diluluskan untuk bumbung dan dipasang pada jarak
300 mm untuk genting biasa dan pada jarak 275 m untuk genting cerun landal.

2.3 Penyumbat genting yang terdiri daripada mortar simen (1:3) sepertimana yang
ditentukan untuk Kerja Batu-Bata hendaklah diadakan dibahagian kaki kasau.

24 Genting untuk sisi atap, perabung, limas dan lurah hendaklah diadakan dan
dipasang bercantum dengan keseluruhan penutup bumbung mengikut peraturan pembuat.

69, Genting 3.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, genting tanah liat
Tanah Liat hendaklah berbentuk ‘Marsseilles’ mematuhi Piawaian British B.S 402, Genting iw
hendaklah berukuran 400 mm hingga 425 mm panjang dan 225 mm hingga 263 mm lebar
dan hendallah bebas dari sebarang keretakan, serpihan dan meleding,

3.2 Di mana genting tanah liat hendaklah digunakan, ianya hendaklah dipasang
dengan kukuh ke atas kayu beroti berukuran 50 mm x 25 min pada jarak lebih kurang 275
mm dengan menggunakan dawai tembaga.

3.3 Penutup perabung, genting limas dan genting lurah hendaklab diadakan
bersepadan dengan keseluruhan bumbung dan dipasang dengan menggunakan simen mortar
(1:3) yang menyerupai warna bumbung.

70. Kepingan 4.1 Di mana kepingan penutup bumbung simen asbestos hendak digunakan, kecuali
Penutup jika selainnya dinyatakan, ianya hendaklah daripada jenis kepingan simen asbestos
Bumbung gelugur ringan dengan wamma, bentuk dan saiz yang diluluskan. Kepingan-kepingan ini
Simen hendaklah dipasang mengikut peraturan pembuat dengan sepenuhnya. Permukaan
Asbestos kepingan penutup bumbung hendaklah dirawar dengan bahan yang diluluskan untuk

mencegah pertumbuhan kulat, mengelakkan penyerapan lembapan dan menghasilkan
permukaan yang boleh menangkis air, kecuali rawatan ini telah dilaksanakan oleh pembuat
sebagaimana yang diluluskan oleh P.P. Sekiranya kerja rawatan ini dilaksanakan di
tapakbina, kepingan penutup bumbung hendaklah dirawat hanya selepas ianya dipasang.

42 Setiap kepingan hendaklah mempunyai tindihan di bahagian hujung sekurang-
kurangnya 150 mim dan tindihan di bahagian tepi hendaklah sepertimana yang diperakukan
oleh Pembuat. Di mana kecerunan atap kurang daripada 18 darjah, tindihan di bahagian
hujung hendaklah disumbat rapat dengan mastic kalis air yang diluJuskan.

4.3 Peralatan perabung yang hendak disesuaikan dan peralatan limas hendaklah
diadakan dan dipasang lengkap dengan semua tutup perabung dan penutup bahagian
hujung, dan kesemuanya ini hendaklah mengikut saiz dan jenis yang disyorkan oleh
pembuat.
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4.4 Kecuali jika selainnya diluluskan oleh P.P ataupun diarahkan sebaliknya oleh
pembuat, kepingan bumbung simen asbestos hendaklah dipasang di atas gulung-gulung
kayu dengan menggunakan skru bergalvani 63 mm panjang yang lengkap dengan sesendal
melengkung bergalvani berbentuk potongan wajik dan sesendal bitumen yang sesuai di
behagian bawahnya. Jika gulung-gulung keluli digunakan, kepingan bumbung itu
hendaklah dipasang dengan menggunakan bolt berbentuk 'J' 8 mm diameter lengkap
dengan sesendal atas dan bawah sepertimana yang diluluskan. Lubang-lubang skru
hendaklah digerudi dengan tepamya dibahagian puncak gelugur dan digarisan tengah
gulung-gulung penyambut. Lubang-lubang skru tidak boleh dibuat secara mengetuk.

3.l Di mana kepingan bumbung gelugur aluminium hendaklah digunakan, kecuali
jika selainnya dinyatakan ianya hendaklah daripada jenis, tebal dan kemasan sepertimana
yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan dan dipasang mengikut peraturan sepenuhnya.

6.1 Bumbung Konkrit rata hendaklah sepertimana yang ditentukan untuk KERIA
KONKRIT.

7.1 Di mana bumbung dek logam hendak digunakan, kecuali jika selainnya
dinyatakan, bumbung dek hendaklah terdiri daripada kepingan keluli setebal 0.55 mm
bersalut zink yang diluluskan.

7.2 Bumbung dek hendaklah dipegang pada pencekak terselindung yang diskrukan
pada gulung-gulung kayu dengan menggunakan skru yang dengan sendirinya boleh
menggerudi dan menahan kemasukan air; kesemuanya mematuhi peraturan Pernbuat.
Penggerudian selanjutnya dibumbung dek tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan
pemasangan lain-lain alat kelengkapan bumbung dek. Apabila penggerudian dibuat untuk
pemasangan alat-alat kelengkapan bumbung dek hanya skru bersalut zink yang boleh
menahan kemasukan air beserta sesendal neoprene hendaklah digunakan.

8.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan. Penebat gegebar kaca
gentian hendaklah setebal 50 mm dengan berat nominal 9.60 kg/m?®. lanya hendaklah Kaca

Gentian  mempunyai kealiran haba 0.032-0.035 Kcal/mj darjah centigrade mengikut suhu yang

Penebat
Rokwool

biasa dalam bangunan.

8.2 Di mana penebat gegebar kaca gentian digunakan ianya hendaklah dipasang di atas
jaringan kawat punai berukuran 13 mm, kecuali jika dinyatakan selainnya.

9.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, penebat rokwool

hendaklah setebal 50 mm dengan kepingan bersaiz 1200 mm x 600 mm dan berat nominal
60 kg/m®. lanya hendaklah mempunyai suhu perkhidmatan 350 darjah centigrade
maksimum dan kealiran haba 0.029 Kcal/mj darjah centigrade di suhu 20 darjah centigrade.

9.2 Di mana rokwool digunakan, ianya hendaklah dipasang mengikut peraturan pembuat
sepertimana yang diluluskan oleh P.P.
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BAHAGIAN H - KERJA PERTUKANGAN KAYU, TANGGAM DAN PEMASANGAN
LENGKAPAN PINTU-TINGKAP.

76. Kehendak Am 1.1 Kecuali jika selainnya ditentukan atau ditunjukikan dalam pelan-pelan. jenis-
jenis kayu yang digunakan untuk Kerja hendaklah sepertimana yang dinyatakan kemudian
daripada ini di dalam Jadual Jenis Kayu dan kegunaannya. Kumpulan Kekuatan Kayu
hendak)ah mematuhi Piawaian Malaysia M.S 544 sepertimana yang ditunjukkan kemudian
daripada ini dalam Jadual Kumpulan Kekuatan Kayu.

1.2 Semua kerja pertukangan dan tanggam hendaklah meliputi semua kerja-kerja
menakik, melekap, melubang dan wmenubing, membaji, menyambung, membajang,
membenam untuk kepala bolt dan nat dan merapi pada tepi pembukaan.

1.3 Semua kayu untuk kerja pertukangan kayu hendaklah digunakan tanpa berketam
kecuali ditentukan dengan khususnya supaya berketam. Semua kayu untuk kerja tanggam
hendakiah diketam dan dilicinkan dengan menggunakan kertas pasir sepertimana yang
diperlukan dan semua saiz-saiz yang dinyatakan adalah dalam lingkungan had terima fasal
3.1 dan saiz kayu untuk kerja tanggam hendaklah mematuhi bahagian 5, Piawaian Malaysia

M.S 544,
1.4 Mutu kerja secara amnya, hendakliah mematuhi bahagian 3, Piawaian Malaysia
M.S 544,
1.5 Semua pemasangan, kandungan lembapan kayu untuk pelbagai kegunaan

hendaklah tidak melebihi kandungan lembapan yang ditunjukkan dalam Jadual Kandungan
Lembapan seperti yang ditunjulkan kemudian daripada ini.

77. Rawatan 2. Semua kayu kecuali teras dari kayu jenis lama dan kayu untuk acuan, peranca
Kepada Kayu dan lain-lain kerja sementara hendaklah diserapkan dengan campuran tembaga / krom /
arsenit yang memaiuhi kehendak Piawaian Malaysia M.S 733 melalui proses vakum /
tekanan yang mematuhi kehendak Piawaian Malaysia M.§ 360 dikilang rawatan kepada
kayu yang diluluskan oleh Lembaga Perusahaan Kayu Malaysia.

Kegunaan Had Minimum Upaya Simpanan
Bersih Garam Kering
i) Kegunaan bahagian dalam bangunan dan 5.6 kg/m?
cecah tanah.
ii) Kegunaan luar bangunan dan tidak cecah 8.0 kg/m?®
tanah
iii) Kegunaan luar bangunan dan cecah tanah 12.0 kg/m?
(selain daripada cerucuk asas)
iv) Cerucuk asas. 16.0 kg/m?
2.2 Kayu hendaklah seberapa yang boleh dipotong kedimens! yang terakhir sebelum

dirawat dan kayu untuk kerja-kerja tanggam hendaklah berketam dan disiapkan sepenuhnya
untuk dipasang sebelum dirawat. Di mana potongan lintang tidak dapat dielakkan atau di
mana rawatan selanjutnya diperlukan. Semua permukaan yang terdedah kerana ini
hendaklah disapukan sebanyak-banyaknya dengan bahan pengawet yang diluluskan.

23 Kontraktor bila dikehendaki oleh P.P hendaklah mengemukakan sijil dari
pengilang rawatan pengawetan yang mengesahkan bahan kayu yang dikehendaki
diserapkan secara proses tekanan vakum telah dilaksanakan dan telah mencapal had upaya
simpan bersih garam kering yang diperiukan. Walaubagaimanapun, P.P  berhak
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menjalankan ujian secara bebas untuk menentukan upaya simpan bersih garam kering dan
keputusan yang diperolehi adalah muktamad.

2.4 Semua kayu sap hendaklah diserapkan dengan bahan pengawet hingga sedalam 2.5
min bagi kayu keras cerucuk asas dan 12 min bagi kayu keras kegunaan 2.1(1), (ii) dan (iii)
di atas.

78. Gred Kayu 3 Kecuali jika selainnya ditentukan, kayu bergergaji untuk kerja pertukangan kayu
Dan Saiz hendaklah seperti berikut :-
Had Terima
3] Gred Struktur Piawai - untuk kerja strukiur
i) Gred Bermutu - untuk spesifikasi Pasaran Umum
- (SPU) dan Kayu Jalur
iif) Gred Kegunaan Am - untuk skantling

Pengredan hendaklah mengikut Peraturan Pengredan Malaysia oleh Pengred kayu telah
berdaftar dengan lembaga Perindustrian Kayu Malaysia setiap Konsignasi kayu hendaklah
disertai dengan Ringkasan Pengredan yang disahkan oleh pengred kayu yang berdaftar.
Saiz untuk kayu gergaji hendaklah kecuali jika selainnya dinyatakan dalam lingkungan
perbezaan had terima yang dibenarkan sepertimana yang dinyatakan di bawah ini.

i) Untuk lebar dan tebal yang tidak melebihi 75 mm, hendaklah dalam lingkungan 6
mm dari saiz yang ditentukan,

i) Untuk lebar dan tebal yang melebihi 75 mm hendaklah dalam lingkungan 13 mm
dari saiz yang ditentukan.

Kontraktor hendaklah mengadakan blok-blok, baji-baji atau beroti-beroti yang perlu dengan
perbelanjaannya sendiri untuk mengimbangi permukaan yang tidak rata yang disebabkan
oleh mana-mana perbezaan saiz kayu yang dibenarkan,

3.2 Kecuali jika selainnya dinyatakan, kayu untuk kerja tanggam hendaklah dari jenis
Gred Bermutu (Spesifikasi Pasaran Umum (SPU) dan Kayu Jalur) dan dari jenis Gred
Kegunaan Am (Skantiing). Saiz siap untuk kerja tanggam kecuali jika selainnya dinyatakan
hendaklah dalam lingkungan perbezaan had terima yang dibenarkap sepertimana yang
dinyatakan di bawah ini :-

0 Untuk lebar, dalam lingkungan 3 mm dari saiz siap yang ditentukan.
i1) Untuk tebal, dalam lingkungan 2 mm dari saiz yang ditentukan.

79, Penyimpanan 4,1 Semua kayu hendaklah disimpan di dalam bangsal dan dipisahkan dengan kayu
Pengalas dan disusun dengan sempurna untuk membolehkan peredaran udara yang bebas di
sekelilingnya. Kayu yang telah dikeringkan secara pengeringan tanur hendaklah dibalut
dengan sempurna dan disimpan di bawah teduhan jika tidak digunakan dengan serta merta,

80. Papan Lapis 5.1 Papan lapis yang digunakan untuk kerja hendaklah dari jenis dan mutu yang
diluluskan oleh P.P. Papan lapis yang digunakan unwmk bahagian dalam bangunan
hendaklah diperbuat dengan perekat Penahan Lembapan dan untuk kegunaan di luar
bangunan, hendaklah diperbuat dengan perekat yang Kalis Cuaca dan Haba, semuanya
mematuhi Piawaian Malaysia M.S 228. Kecuali jika selainnya ditentukan, papan lapis
hendaklah dari gred 3 dalam Piawaian Malaysia M.S 228 tersebut.

§1. Chipboard 6. Chipboard hendaklah dari jenis yang diperbuat daripada serpihan kayu atau tatal
vang dicampurkan dengan perekat gam dammar sintetik kawalan haba yang dilekat dan
dimampatkan dalam keadaan panas dan mematuhi Piawaian British B.S 2604 untuk
chipboard ketumpatan sederhana. Jenis dan mutu chipboard hendaklah sepertimana yang
diluluskan oleh P.P. Chipboard hendaklah dipasang sepertimana yang diperincikan dalam
pelan-pelan dan dipaku pada jarak sekurang-kurangnya ]2 mm dari sisi papan. Chipboard
yang hendak dicat atau divarnis hendaklah dilicinkan dengan kertas pasir dengan sempurna
dan senua lubang dan rekahan ditutupi dengan penyumbat kayu yang diluluskan.
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7.1 Jenis dan mutu kepingan keras hendaklah sepertimana yang diluluskan oleh P.P.
Papan Kertas lelubang hendakiah setebal 3.2 mm dengan lubang-lubang yang berdiameter
4.8 mm 19 mm jarak di antara pusat kecuali jika selainnya dinyatakan dalam pelan-peian.
Sebelum dipasang, semua kepingan keras hendaklah diawet dengan membasahkan
permukaan belakangnya dengan air dan kemudiannya disusun supaya belakang bertemu
belakang selama 24 jam di bawah teduhan,

8.1 Jenis dan mutu kepingan serau hendaklah sepertimana yang diluluskan oleh P.P.
Selepas diambil dari susunan, kepingan tersebut hendaklah ditegakkan di bawah teduhan
untuk sekurang-kurangnya 24 jam sebelum dipasang. Kepingan serau hendaklah dipaku
kepada rangka pengalas sama ada dengan menggunakan paku kecil berkepala rata atau paku
berkepala pin pada jarak 150 mm antara pusat. Jika paku berkepala pin digunakan, ianya
hendaklah diketuk hingga terbenam kepalanya di bawah permukaan. Paku hendaklah
diketuk condong dan kerja memaku hendaklah dimulakan dari tengah kepingan dan
kemudian di sekeliling tepinya. Untuk pemasangan siling, bahagian tepi kepingan
hendaklah dipaku supaya berselang seli seberapa yang mungkin dan paku yang berselang
hendaklah diketuk pada sudut yang bertentangan. Kecuali jika selainnya diperincikan dalam
pelan-pelan, kepingan serau untuk siling hendakiah bersambung secara sambungan
tanggam temu dan V',

9.1 Kepingan Gipsum yang digunakan untuk kerja hendaklah dari jenis dan mutu
sepertimana yang diluluskan oleh P.P kecuali jika selainnya ditentukan, kepingan tersebut
hendaklah dikemaskan dengan lapisan kertas jenis berat. Pemasangan kepingan-kepingan
hendaklah sepertimana yang telah diperincikan dalam pelan-pelan.

10.1 Jenis dan mutu kepingan rencam hendaklah sepertimana yang diluluskan oleh
P.P dan hendaklah dipasang tepat mengikut peraturan pembuat.

11.1 Kepingan Woodwool hendaklah mematuhi kehendak Piawaian British B.S 1105
dan hendaklah dari jenis dan mutu sepertimana yang diluluskan cleh P.P kecuali jika
selainnya diperincikan dalam pelan-pelan, kepingan woodwool hendaklah dipasang supaya
ukuran panjangnya bersudut tepat kepada tetupang dan mengikut peraturan pembuat.

12.1 Kepingan kayy simen hendaklah diperbuat dari campuran kayu yang dikawit
secara kimia dan Simen Portland, mematuhi Piawaian Malaysia M.S 522, dimampat dan
diawet di dalam keadaan suhu terkawal. Kepingan tersebut hendaklah dalam semua bidang
mematuhi Piawaian Malaysia M.S 934 (P). lanya hendaklah dipasang tepat mengikut
peraturan pembuat.

13.1 Semua rangka-rangka kayu, hendaklah dipasang palang pengukuh dan ditingkat,
dilekap, diskru atau diboltkan bersama dengan sempurna seperti yang dikehendaki.
Sambungan memanjang bagi penutup tiang, rabung, tumpu kasau dan sebagainya
hendaklah dibuat di atas tetupang. Kayu yang disambung dengan tanggam tindih hendaklah
bertindih sekurang-kurangnya 150 mm panjang atau dua kali ganda lebih tebal kayu yang
digunakan mengikut yang mana lebih panjang. Semua kerja hendaklah dibuat dengan tepat
dan disempurnakan dengan rapi.

14.1 Kecuali jika selainnya ditunjulckan dalam pelan-pelan, lantai kayu hendaklah

dibina dengan menggunakan papan berketam yang berukuran 100 mm X 38 mm yang
berlidah dan alur, dikapit rapat dengan sempurna dengan menggunakan pengapit besi dan
dipaku sorok ke setiap gelegar atau beroti dengan paku dawai 62 mm panjang. Papan lantal
hendaklah dari kepingan panjang dengan sambungan rencong di hujung dan dua sambungan
bersebelahan tidak dibenarkan dibuatdi atas gelegar yang sama. Setelah siap, permukaan
lantai hendaklah diketam rata, dilicinkan dengan kertas pasir dan semua renggang
hendaklah dituup dengan menggunakan bahan penuwp yang diluluskan. Setelah
dibersihkan dan kecuali selainnya ditentukan, lantai tersebut hendaklah dikemaskan dengan
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menyapu tiga lapis cat polyurethane yang diluluskan dan digunakan tepat mengikut
peraturan pembuat,

142 Kayu kambi berketam hendaklah diadakan di mana ditunjuk dan diperincikan
dalam pelan-pelan. Kambi hendakiah dari kepingan panjang dengan sambungan rencong di
hujung dan tanggam penjury, lencongan dan bahagian hujung dipotong dan diletakkan
dengan rapid an dipasang pada kayu pengalas.

Siling 15.1 Kepingan Serau atau chipboard untuk siling hendaklah dipasang pada rangka
dengan cara sambungan tanggam temu 'V’ yang menggunakan paku atau skru sepertimana
vang dihuraikan sebelum daripada ini. Kepingan siling asbestos jenis rata untuk siling
hendaklah setebal 5 mm dan dipasang pada rangka dengan menggunakan kayu beroti
tanggam penjuru sebagai penutup dan skru loyang. Kepingan siling hendaklah dipasang
dalam bentuk simetrik bermula dari garisan tengah siling,

Seselkat 16.] Sesekat, skrin, panel lubang udara hendaklah dipasang sepertimana yang
diperincikan dalam pelan-pelan. Di mana ditunjukkan, jaring dawai dikimpal yang
bergalvani atau logam balba dari saiz dan corak yang dikehendaki hendaklah dipasang
kepada panel lubang udara dan ruang tingkap. Jarring tersebut hendaklah dipasang rapi,
tepat pada kedudukannya dengan menggunakan kayu beroti ditanggam tingkat dan tanggam
penjury dengan menggunakan skru,

16.2 Di mana sesekat jenama digunakan, ia hendaklah dipasang mengikut peraturan

pembuat.
Tumpu Kasau 171 Kecuali jika selainnyaditunjukkan dalam pelan-pelan, tumpu kasau dan tumpu
Tumpu Sisi sisi hendaklah setebal 25 mm dari kayu berketam dan dibekalkan dalam bentuk kepingan

panjang. Papan tumpu tersebut hendaklah dipasang keseluruhan kepingan dan di mana
sambungan diperiukan, ia hendaklah disambung dengan sambungan skaf dan sambungan
tersebut hendaklah diasaskan hanya pada penghujung rangka bumbung dan ditanggam
penjuru di penjuru. Papan tumpu yang selebar 250 mm dan kurang hendaklah dari sekeping
papan dan bagi papan tumpu yang lebih lebar ia hendaklah dibentuk dengan menggunakan
beberapa papan yang sama lebar yang disambung dengan sambungan tanggam lidah dan

alur dan V',
Pertukangan 18.1 Semua pintu, tingkap, ram, skrin dan sebagainya hendaklah dipasang
Tanggam sepertimana ditunjuk dalam pelan-pelan. Semua bingkai-bingkai hendakiah dicanwm

bersama semasa memulakan kerja dan semua bahagian-bahagian bingkai hendaklab
disambung secara melubang dan menubing dengan teliti tetapi kerja membaji, memasak
atau melekatkan tidak boleh dilaksanakan sehingga bingkai tersebut telah siap sedia untuk
pemasangan segera. Semua pintu, tingkap, ram, skrin dan sebagainya disimpan dengan
sempurna ditapakbina dan sejurus sebelum dipasang pada tempat yang muktamad, ia
hendaklah dibaji dan dipasak dengan pasak keyu keras 10 mm diameter.

Pintu 19.1 Pintu rintangan api hendaklah dibina sepertimana diperincikan dalam pelan-

Rintangan pelan dan hendaklah mempunyai saiz yang tepat supaya ianya dapat dimuatkan

Api secukupnya di dalam ruang pintu dengan renggang di antara sisi daun pintu bingkai tidak
melebihi 3 mm apabila pintu ditutup.

Lengkapan 20.1 Lengkapan-lekat hendaklah dibina dengan menggunakan kayu berketam dan

Lekat dipasang dengan sempurna sepertimana diperincikan dalam pelan-pelan. Di mana

lengkapan-lekat tidak perlu dicat, kecuali jika selainnya ditentukan dalam pelan-pelan, ia
hendaklah digandam dan divarnis sepertimana yang huraikan selepas daripada ini dibawah
KERJA MENGECAT.
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96, Tangga dan 211 Tangga dan pelepar hendaklah dibina sepertimana diperincikan dalam pelan-
Pelepar pelan.
97. Dinding Luar 22.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, semua dinding luar

hendaklah diperbuat daripada papan panjang yang berukuran 150 mm x19 mm yang
dipasang sama ada secara mendatar, tegak atau pepenjuru yang telah diketam dan dikawet
secara tekanan dan dibina setiap bahagian mengikut profil keratan sepertimana yang
ditunjukkan, tindihan untuk papan tindih kasih sejarak 38 mm. papan hendaklah dipaku
kepada rangka dengan menggunakan paku keluli bergalvani sepanjang 75 mm dan bagi
papan tindih kasih, paku hendaklah dipasak pada papan yang bertindib sahaja. Hujung
papan bahagian bawah bagi semua papan dinding luar yang dipasang tegak yang terdedah
hendaklah direncong ke arah ke dalam pada sudut 30 darjah dan hendaklah dirawat dengan
bahan pengawet,

98. Lengkapan 231 Kecuall jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, Kontraktor hendaklah
Pintu-Tingkap membekal dan memasang semua jenis lengkapan pintu-tingkap yang disenaraikan selepas
daripada ini dalam Jadual Lengkapan Pintu-Tingkap, lengkap dengan skru dari bahan dan
kemasan vang sama. Semua jenis lengkapan pintu-tingkap hendaklah dari jenama dan
model sepertimana yang dicatitkan oleh Kontraktor semasa menender dan ianya hendaklah
diperolehi daripada senarai pembuatlengkapan pintu-tingkap yang diluluskan oleh JKR
yang dilampirkan di Spesifikasi ini,

232 Soket yang sesuai hendakiah diadakan untuk semua bolt dan dipasang rata dengan
permukaan lantai, ambang bawah tingkap dan bingkai pintu dan tingkap. Setiap alat kunci
hendaklah dibekalkan dengan dua anak kunci dan dua alat kunci tidak boleh mempunyai
anak kunci yang sama kecuali dikehendaki dengan khusus oleh PP,

233 Semasa menjalankan kerja-kerja mengecat kepada pintu, tingkap dan lengkapan
lekat, semua jenis lengkapan pintu-tingkap kecuali engsel tumpu hendaklah ditanggalkan
dan dipasang semula selepas mengecat.
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JADUAL KUMPULAN KEKUATAN
(Jadual Jenis Kayu Mengikur Kumpulan Kekuatan M.S 544)
(Fasal ruj. 1.1)

Kumpulan A ] Kumpulan B Kumpulan C
g \ g .
. Jenis e r Jenis ; Jenis
Jaii Taking Memerlukan o i Memeriukan duais Tahan Memeriukan
Lama Lama Lama :
Rawatan Rawatan Rawatan
Bakau Kandis Merbau Balau Bayur Ara
Bitis Kempas Rasak Merah Bintangor Dammar
Chengal Kulim Tembusu Durian Minyak
Kekatong Mataulat Bekak Geruru
Keranji Meransi Berangan i asai Geronggang
Mertas Dedali Kayu getah Jelutung
Pauh Kijang Derum Kedondong Petai
Penaga Kapur Kembang Sesendok
Punah Kelat Semangkok Terap
Tualang Keledang Terendang
Keruing Ketapang
Kungkur Machang
Mempening Medang
| Mengkuiang Melantai
Merbatu Melunak
Merawan Menipisang
Merpauh Meranti
Nyalin Merah Tua
Petah
Petaling Meranti
Rengas Merah Muda
Sertang
Stmpoh Meranti
Putih
Meranti
Kuning
Mersawa
Nyatoh
Penarahan
Perupok
Sepetir
Sengkuang
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JADUAL JENIS KAYU DAN KEGUNAANNYA

(Fasal ruj. 1.1)

KEGUNAAN BIASA

JENIS KAYU

-2

Rangka Strulctur
- Semua tiang, furus, rasuk dan nenaga.

Penyambut Kepada Tangki Air

Tangga

- Ibu Tangga dan jejak

- Rasuk Lintang

- Pelepar

Lantai

- Penyambut dan gelegar (Jantai), tupang, gelegar dan
papan lantai.

- Papan lantai jimnasium

- Lantal Parket

- KKambi

Dinding

- Rangka dinding dan rangka sesekat

- Papan dinding Juar

- Papan dinding dalam, bilah kayu dan skrin

- Tumpu Kasau

Struktur Bumbung

- kekuda, lain-lain struktur bumbung dan wmpu kasau

Rangka Siling

- Gelegar Siling dan Beloti

- Beroti penutup sambungan antara kepingan siling

- Jalur siling dan beroti tampang bawah

Rangka Pintu dan Tingkap

. Semua rangka bagi pintu, tingkap dan lubang udara
termasuk kayu penahan dan kayu pengalas

- Daun pintu, tingkap dan tingkap tupang

Perabot dan Lengkapan — Lekat

- Lengkapan — lekat dan perabot amnya

- Perabot bengkel

- Bahagian atas perabot makmal sains

Jalur kumai dan kumaij tepi amnya

- Merbau, Rasak, Tembusu,

- Balau, Bitis, Chengal, Giam, Kekatong,
Keranji.

- seperti di bil. 1

- seperti di bil. |
- seperti di bil. |
- A,B&C

A&B
A&B
A&B
A,B&C

- AB&C

. A B&C
A,B,C&D
A&B

- A&B

; A&B
: A&B
. AB&C

- A&B

AB&C

- A B&C
. A,B&C
- A&B

- A,B&C
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JADUAL LENGKAPAN PINTU - TINGKAP
(Fasal ruj. 22.0)

BIL | JENIS PINTU, TINGKAP DSB LENGKAPAN PINTU - TINGKAP

L Pintu satu daun a) 3 Bil. 100 mm x 69 mm engsel tumpu keluli bergalvani dengan
gegelang nilon,

| b) 1 set alat kunci jenis motis tegak 3 tuas lengkap dengan pemegang
tuas dalam kemasan krom satin dari buatan yang diluluskan
beserta 2 anak kunci krom dari nombor siri yang berlainan bagi
tiap-tiap bangunan.

c) 1 Bil. getah penahan pintu.

2. Pintu 2 daun a) 6 Bil. 100 mm x 69 mm engsel tumpu keluli bergalvani dengan
gegelang nilon.

b) 1 set alat kunci jenis motis bertingkat tegak 3 tuas lengkap dengan
pemegang tuas dalam kemasan krom satn dari buatan yang
diluluskan beserta 2 anak kunci bersadur krom dari nombor siri |
yang berlainan bagi tiap-tiap bangunan,

¢) 1 Bil. 150 mm selak laras aluminium beranod.

d} 1 Bil. 250 mm sda.

e) 2 Bil. getah penahan pintu.

3 Pintu Bilik Air a) 3 Bil. 100 mm x 69 mm engsel tumpu aluminium beranod.

b} Alat kunci jenis motis untuk bilik air lengkap dengan alat pengunci
dari dalam dan pemegang tuas dalam kemasan krom satin (unfuk
rumah kediaman sahaja).

c) 1 Bil. Bolt penunjuk (untuk bangunan bukan kediaman sahaja
contohnya mes pegawal, klinik dsb.)

d) Penvangkut pakaian aluminiwin beranod lengkap dengan getah
penamparn.

4, Pintu Rintangan Api Satu Daun | a) 3 Bil. 125 mm x 87 mm engsel tumpu keluli tak karat dari jenis
tugas berat.

b) 1 set alat kunci jenis motis tegak 3 tuas lengkap dengan pemegang
tuas dalam kemasan krom satin dari buatan yang diluluskan
beserta dengan 2 anak kunci bersadur krom dari nombor siri yang
beriainan bagi tiap-tiap bangunan,

c) | Bil. getah penahan pintu.
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JADUAL LENGKAPAN PINTU - TINGKAP (Samb.)
(Fasal ruj. 22.0)

BIL | JENIS PINTU, TINGKAP DSB LENGKAPAN PINTU - TINGKAP

5. Pintu Rintangan Api Dua Daun a) 6 Bil. 100 mm x 69 mm engsel tumpu keluli tak karat dari jenis
tugas berat.

B) 1 set alat kunci jenis motis tegak 3 tuas lengkap dengan pemegang
tuas dajam kemasan krom satin dari buatan yang diluluskan
beserta 2 anak kunci krom dari nombor siri yang berlainan bagi
tiap-tiap bangunan.

¢) 1 Bil. 150 mm selak laras keluli tak karat.

d) 1 Bil. 200 mm sda.

e) 2 Bil. getah penahan pintu.

6. Pintu Kecemasan Semasa a) 3 Bil. 100 mm x 69 mm engsel tumpu keluli tak karat dari jenis
Kebakaran Dua Daun tugas berat.

b) Satu set lengkap selak kecemasan dari buatan yang diluluskan.

_*--l

Pintu Kabinet Dapur / Meja Kerja | a) Engsel tumpu berterusan jenis ‘piano’ dari keluli bergalvani.
b) 1 Bil. 100 mm pemegang aluminium berbentuk "D’
¢) 1 Bil. penangkap paut,

d) 1 Bil. alat kunci almari keluli bergalvani dalam kemasan krom
satin.

8. Almari Pakaian a) 3 Bil. 75 mm engsel muka tumpu.

b) 2 Bil. 100 mm selak laras aluminjum beranod (untuk pintu dua
pintu)

¢) 1 Bil. 100 mm pemegang aluminium berbentuk ‘D"

d) Rel penyangkut pakaian keluli bersadur krom.

¢) Alat kunci almari jenis silinder dari keluli dalam kemasan krom
satin.

9, Laci a) 1 Bil. Alat kunci laci jenis silinder dari keluli dalam kemasan krom

satin.

b) 1 Bil. 100 mm pemegang aluminjum berbentuk ‘D",
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JADUAL LENGKAPAN PINTU - TINGKAP (Samb.)
(Fasal ruj. 22.0)

BIL | JENIS PINTU, TINGKAP DSB LENGKAPAN PINTU - TINGKAP

10. | Pintu dan Sesekat Jenis Gelangsar | a) Satu set gear luncur atas surau atau bawah untuk pintu gelangsar
dan Berlipat dan berlipat, lengkap dengan landasan, alur, pendakap, pandauan
roda, penggantung dan engsel tumpu, selak rata dan penarik pintu
jenis rata dan lain-lain yang diperiukan seperti mana yang
diperakukan oleh pembuat.

b) Satu set alat kunci jenis mortis tegak bertingkat 3 tuas untuk pintu
gelangsar dan berlipat lengkap dengan pemegang tas dalam
kemasan krom satin beserta dengan 2 anak kunci dari nombor sir}
yang berlainan bagi tiap-tiap bangunan.

11 Pintu Gelangsar Lurus a) Satu set luncur atas atau bawah untuk pintu gelangsar lurus,
lengkap dengan landasan alur, pendakap, panduan roda,
penggantung, penahan pintu, selak rata dan penarik pintu jenis rata
dan lain-lain alat yang diperlukan sepertimana yang diperakukan
oleh pembuat.

b) Satu set alat kunci jenis mortis tegak 3 tuas dalam kemasan krom
satin untuk pintu gelangsar lurus beserta dengan 2 anak kunci dari
nombor siri yang berlainan bag| tiap-tiap bangunan.

12, Tingkap Kesmen Kayu a) 2 Bil. 400 mm panjang, engsel geseran dari keluli elekmro
bergalvani yang diluluskan.

b) | Bil. kombinasi pemegang dan penyangkuk Loyang dengan

kemasan krom satin yang diluluskan.

13. Tingkap Kesmen Kayu Jenis a) 2 Bil. 750 mm panjang, engsel geseran dari keluli elekmo
Gantung Atas bergalvani yang diluluskan.

b) 1 Bil. penyangkuk kekunci automatic diperbuat dari loyang dengan
kemasan krom satin yang diluluskan.

14, Tingkap Tupang Jenis Gantung | a) 2 Bil. 400 mm panjang, engsel geseran dari keluli elektro
Atas bergalvani yang diluluskan.

b) 1 Bil. penyangkuk kekunci automatic diperbuat dari loyang dengan
kemasan krom satin yang diluluskan.
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JADUAL KANDUNGAN KELEMBAPAN ( K.K )
KAYU UNTUK PELBAGA] KEGUNAAN

(Fasal ruj. 1.5)

Kegunaan

Kandungan kelembapan
malsimum Semasa memasang
untuk penggunaan tanpa
penyaman udara

Kandungan kelembapan
maksimum semasa memasang
untuk penggunaan dengan
penyaman udara (kayu yang
dikeringkan secara pengeringan

tanur)
Komponen Struktur
- tiang, rasuk, penyambut, stad, 30% (tebal melebihi 100 mm)
gelegar, pengikat dan tupang. 25% (tebal tidak melebihi 100 mm) - tb-
Bumbung
- kasau, pengikat, mpang, gulung- 25% - tb-
gulung dan palang pengukuh.
- beroti 25% - th-
Tangga
- ibu tangga, jejak, gelegar lintang 19% [2%
dan palang pengukuh.
- pelepar 19% 12%
Lantai
- papan lantai dan parket 19% 12%
- kambi 19% 12%
Dinding
- dinding, rangka sesekat 19% 12%
- papan dinding luar 19% - th-
- papan dinding dalam, bilah kayu, 19% 12%
skrin
- tumpu kasau 19% - tb-
Rangka Siling
25% - b

- beroti penutup sambungan antara
kepingan siling

Nota ; t.b = tidak berkenaan
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BAHAGIAN I - KERJA KELULI DAN BESL

99, Kehendak Am L.l Semua bahan hendaklah mematuhi Piawaian British, Piawaian yang setaraf
boleh diterima dengan keiulusan P.P. Sijil Ujian pembuat hendaklah dikemukakan kepada
P.P sebelum sebarang keluli boleh diterima. Semua kelukangan hendaklah mematuhi
Piawaian British B.S 449,

100. Keluli 2.1 Kecuali jika selainnya ditunjuk, keluli uptuk swuktur hendakiah mematuhi Gred
Untuk Struktur 43C Piawaian British B.S 4360 dan kehendak-kehendak Piawaian British B.S 449, Sebagai
tambahan, keluli untuk stuktur yang dibentuk dengan cara digelek panas hendaklah
mematuhi kehendak Piawaian British B.S 4 Bahagian 1, keluli rongga untuk struktur yang
dibentuk dengan cara digelek panas mematuhi Piawaian British B.S 4 bahagian 2.
Kandungan maksimum karbon hendaklah mematuhi Piawaian british B.S 4360.

101. Bolt 3.1 Bolt hendaklah terdiri daripada jenis-jenis yang berikut :-
a) Bolt hitam hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 916 atau Piawaian British B.S
2708.
b) Bolt cengkam kekuatan tinggi (C.K.T.) hendaklah terdivi daripada bolt gred am yang
mematuhi Piawaian British B.S 3139: Bahagian 1. Sesendal untuk bolt C.K.T.
hendaklah dari jenis yang menunjukkan beban yang sesuai dengan jenis dan mutu bolt

yang digunakan.
102, Elektrod 4.1 Elekirod untuk kimpalan secara manual hendaklah mematuhi Piawaian British
Untuk B.S 639. Logam kimpal yang dienapkan secara proses automatik atau secara separuh
Kimpalan automatik hendaklah mempunyai sifat-sifat mekanikal tidak kurang daripada sifat-sifat

minimum yang ditentukan untuk logam kimpal yang dienapkan oleh elekmod yang
mematuhi Pjawaian British B.S 639.

4.2 Semua elektrod hendaklah sepertimana dikelas, dikod dan ditandakan mematuhi
Piawaian British B.S 1719, Elektrod kelas 106 boleh digunakan untuk kimpalan keluli
sederhana yang tebalnya 50 mm. untuk keluli sederhana yang lebih tebal, elektrod kelas 6
hendaklah digunakan.

4.3 Elektrod hendaklah disimpan dan dilindungi dari gangguan cuaca mengikut
peraturan-peraturan pembuat.

103, Percantuman 5.1 Kehendak Am
Di luar
Tapakbina Kerja di luar tapakbina hendaklah mematuhi fasal-fasal berkenaan di dalam Piawaian

British B.S 449,
5.2 Menggerudi Lubang

Di mana bolt jenis cengkam kekuatan tinggi (CKT) digunakan, lubang hendaklah digerudi
mengikut saiz penuh mata gerudi yang berdiameter tidak melebihi 1.59 mm lebib besar dari
berdiameter batang bolt berkenaan dan semua serpihan keluli hendaklah dibersihkan.

5.3 Tindakan Pada Permukaan Yang Bersentuh

Semua permukaan yang bersentuh dan semua permukaan yang tidak sampai untuk dicat
setelah dipasang hendaklah dicat terlebih dahulu sepertimana yang dihuraikan di bawah
kerja mengecat keluli untuk struktur,

5.4 Pemasangan Bolt

Di mana bolt jenis CKT digunakan, cara dan peraturan untuk mengetat hendaklah
mematuhi fasal 7.2 yang dinyatakan kemudian daripada ini.
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g Mencanal Muka Tumpu, Tetopi dan Tapak

Di mana ditunjukkan di dalam pelan-pelan, hujung tiang dan bahagian-bahagian yang lain
hendaklah dicanai bagi menghasilkan permukaan rata yang bersudut tepat dengan paksi
atau sudut-sudut lain sebagaimana ditunjukkan. Kerja mencanai ini hendaklah dijalankan
setelah tetupal siku dan guset dipasang pada hujung batang struktur. Di mana pemindahan
beban adalah secara galas terus, plat tapak tiang dan plat pembahagi sambat, hendakiah
dicanai bagi menghasilkan permukaan yang sama rata. Melainkan jika selainnya
ditunjukkan di dalam pelan-pelan, enapan bahan kimpal yang terkeluar pada pengukuh web
hendaklah diketuk supaya samarata dengan berbibir di atas dan di bawah bahagiannya.

5.6 Tapak-tapak dan Tetopi
Hujung-hujung tiang boleh dipotong dan hendaklah dipasang padanya plat tapak biasa yang

disambung secara kimpal kambi yang berterusan atau plat tapak yang menggunakan bolt
yang telah direkabentuk untuk memindah keseluruhan beban di dalam tiang tersebut,

104, Kerja Di 6.1 Kehendak Am
Tapakbina
Semua kerja strukur keluli di tapakbina hanya boleh dimulakan setelah mendapat kelulusan
dari P.P.
6.2 Penyimpanan dan Kendalian

Langkah-langkab penjagaan yang rapi hendaklah diambil semasa permuatan,
pemunggahan, pengangkutan, penyusunan dan pemasangan kerja keluli untuk mengelakkan
cakaran atau kerosakan kepada kerja keluli yang dicat atau disalut Jogam. Kerja keluli
pasang siap yang telah dicat atau disalut logam yang perlu disimpan sebelum didirikan
hendaklah dijarakkan dari permukaan bumi dan hendaklah disusunkan dengan teratur untuk
menentukan supaya air tidak bertakung dan habuk tidak berkumpu! di atas permukaannya.
Bahan penyendal yang sesuai hendaklah dilampikkan di antara keluli-keluli yang disusun.
Jika susunan keluli ditutup, pengedaran udara hendaklah ada.

6.3 Memancang Tanda

6.3.1 Kedudukan semua asas atau titik penyckong beban untuk kerja keluli struktur
hendaklah ditentukan supaya jarak di antara mana-mana dua titik yang disambung dengan
menggunakan komponen keluli struktur yang disiapkan di bengkel hendaklah dalam
lingkungan jarak 3 mm dari dimensi yang diperlukan. Asas bagi mana-mana tiang keluli
hendaklah dipasang dengan toleransi | dalam 1200 tetapi hendaklah tidak melebihi 25 mm
dari kedudukan yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Aras-aras lanta atau asas
hendaklah berada dalam lingkungan 6 mm daripada yang ditunjukkan dalam pelan-pelan
tetapi aras di sepanjang rasuk atau bahagian-bahagian rasuk yang bersebelahan dan
bahagian yang disambungkan kepada tiang keluli yang sama, hendaklah tidak melebihi 3
mm. paksi-paksi bagi semua tiang keluli pugak hendaklah tidak condong melebihi 3 mm.

632  Kontraktor hendaklah memberitahu P.P peringkat demi peringkai kerja penjajaran
dan pengarasan untuk pemeriksaan.

6.4 Kestabilan semasa pembinaan Kontraktor hendaklah memberitabu P.P sekurang-
kurangnya empat minggu terlebih awal sebelum memulakan kerja di tapakbina mengenai
cara bagaimana ia bercadang hendaklah mendirikan kerja keluli, dan juga jenis kren yang
akan digunakan. Pelan perincian tukang bagi semua tali penambat dan perembat sementara
yang dicadangkan oleh Konmaktor untuk digunakan semasa binaan, hendaklah
dikemukakan kepada P.P untuk persetujuannya, berserta dengan pelan perincian tukang
yang biasa di mana perlu.



Dokumen Meja Terkawal

45
105, Kerja Tl Kehendak Am
Penyambungan
Di Tapakbina Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan kontrak, alat-alat kimpalan atau

pembakar tidak boleh digunakan di tapakbina tanpa mendapar kelulusan bertulis dari P.P.
Jika Kontraktor bercadang hendaklah membuat sesuatu sambungan di tapakbina secara
yang melebihi satu peringkat, bermula dengan sebahagian sahaja daripada kekuatan
sambungan sepertimana ditunjuk di dalam pelan-pelan perincian tukang, dan diakhiri
dengan kekuatan sepenuhnya pada suatu peringkat selepas 24 jam terkemudiannya, ia
hendaklah terlebih dahulu memberitahu P.P secara bertulis tentang cadangan tersebut.

7.2 Memasang Bolt

7.2.1  Kerja memasang bolt di tapakbina bagi sambungan tetap hendaklah mematuhi
fasal 62 Plawaian British B.S 449, Di mana bolt CKT ditentukan, ianya hendaklah dari jenis
yang menunjukan beban supaya pencapaian pruf beban tegang boleh dikaitkan secara
langsung kepada renggang yang menggunakan pengukur tolok di atas kepala bolt ataupun
sesendal, Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada PP untuk mendapatkan
kelulusannya, jenis-jenis system penunjuk beban yang bendak digunakan dan juga nama
pembuat bolt penunjuk beban atau sesendal penunjuk beban itu.

72.2  Sesendal hendaklah dibuat daripada keluli terkeras dan mematuhi Piawaian British
B.S 3139 dan hendaklah dipasang di bawah semua nat. DI mana sesendal jenis penunjuk
beban digunakan, lanya hendallah dipasang di bawal kepala bolt.

7.2.3  Semasa kerja mengetat dijalankan, kepala bolt hendaklah dielakkan daripada
berputar. Kerja mengecat bolt atau sesendal tidak boleh dilaksanakan tanpa mendapat
kelulusan daripada P.P teriebih dahulu. Dalam semua aspek bolt dan kerja memasang bolt
yang lain, fasal-fasal berkenaan di dalam Piawaian British B.S 3294: Bahagian 1 hendaklah

dipatuhi,
106, Kerja 8.1 Kerja kimpalan hendaklah dilaksanakan mematuhi Piawaian British B.S 1856.
Kimpalan Persediaan permukaan dan keadaan semasa mengimpal hendaklah mematuhi B.S 1856 :

Bahagian 5 dan 3. Maklumat-maklumat yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan kerja
kontraktor, hendaklah mematuhj Piawaian British B.S 1856, fasal 18. Di mana pelan-pelan
kerja dan prosidur kimpalan dikehendaki, Kontraktor hendaklah mengemukakannya kepada
P.P untuk kelulusan sekurang-kurangnya empat minggu sebelum memulakan kerja
kimpalan., Kimpelan Jelujur hendakiah mematuhi Piawaian British B.S 1856, fasal 34
kecuali dalam semua keadaan panjang minimum kimpalan hendaklah tidak kurang daripada
50 mm. Kontraktor tidak dibenarkan mengimpal ditempat-tempat yang tidak ditunjukkan di
pelan-pelan pada sebarang bahagian keluli, walaupun untuk sambungan sementara atau
untuk memperbaiki plat-plat yang rosak secara mengimpal, kecuali Kontrakior telah
mengemukakan cadangannya kepada P.P dan telah mendapatkan kelulusannya,

8.2 Kontraktor hendaklah menunjukkan bukti kepada P.P bahawa tukang-tukang
kimpal yang bekerja dengannya telah menjalani ujian-ujian yang berkenaan mematuhi
Piawaian British B.S 2645 : Bahagian 1 dan 2, dengan sempurnanya. Tukang-tukang
kimpal hendaklah menyiapkan kepingan-kepingan ujian kimpal untuk kelulusan P.P ke atas
keluli yang mempunyai tebal maksimum dan jenis-jenis kimpal yang akan digunakan di
dalam kerja berkenaan. Penukaran di dalam prosidur mengimpal yang memeriukan
kelayakan baru tukang kimpal dan bidang kelayakan mereka, hendaklah sepertimana yang
ditentukan di dalam 'Piawaian British B.S 449 : Bahagian 6 percubaan-percubaan berbagai
prosidur ke atas sambungan kimpal mematuhi Piawaian British B.S 2612, fasal 17, dan/atau
menjalani ujian yang tidak merosakkan ke atas kimpalan-kimpalan tersebut. Bagi kimpal
wmpu, ujian yang tidak merosakkan hendaklah termasuk perkara-perkara seperti berikut:-

(a) Pemeriksaan radiografik untuk mematuhi Piawaian British B.S 2600 atau B.S 2910
yang mana sesuai, dan/atau
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(b) Pemeriksaan ultrasonic mematuhi Piawaian British B.S 3921: Bahagian | atau 2,
yang mana sesuai,

Untuk kimpal jejaiur, ujian-ujian di atas hendaklah termasuk perkara-perkara berikut:-

(¢) Pemeriksaan dengan mata kasar atau
(d) Secara ujian-ujian ketelusan pencelup yang mempunyai zarah-zarah bermagnetik,
mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

8.4 Di mana sesuatu kimpal didapati cacat, ia hendaklah dipotong sebegitu cara
supaya tidak menjejaskan kekuatan struktur dan ianya hendaklah dikimpal semula mengikut
kehendak pelan-pelan dan spesifikasi,

107. Mengecat 9.1 Kehendak Am
Keluli
Struktur 9.1.1  Semua permukaan keluli struktur hendaklah dicat dengan dua lapisan cat asas

pelambam merah dan dua lapisan cat enamel yang mengandungi pigmen aluminium. Cat
asas pelambam merah hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 2523.

9.1.2 Kerja mngecat hendaklah dilaksanakan oleh tukang cat yang mahir di bawah
pengawasan yang rapi.

9.1.3  Kecuali jika selainnya diluluskan oleh P.P, kerja mengecat kecuali bagi lapisan
kemasan terakhir hendaklah dicat di tempat berbumbung di dalam keadaan yang terkawal
semasa kerja pencantuman. Lapisan cat kemasan terakhir hendaklah disapu di tapakbina.

9.1.4 Kerja mengecat tidak boleh dilakukan semasa hujan atau kabus atau bila
perlupawan telah atau akan berlaku disapu di tapakbina.

9.2 Persediaan Permukaan

Semua permukaan keluli hendaklah dibersihkan dengan alat-alat yang menggunakan kuasa
letrik seperti piring pencanai jenis kaborandum, tukul pengikis dan penembak jejarum dan
seterusnya diberus dengan berus dawai dan dibersihkan daripada segala habuk-habuk.
Pencanaian vang berlebihan melalui penggunaan berus dawai jenis berputar, hendaklah
dielakkan. Permukaan yang terdedah kepada percikan air laut atau angin laut setelah
dibersihkan, hendaklahn disembur atau dicuci dengan air yang bersih dan dibiarkan kering
sebelum dicat. Permukaan yang tercemar oleh minyak atau gris hendaklah dibersihkan
dengan spirit atau nafta. Semua permukaan yang telah dibersihkan hendaklah disapu
dengan lapisan pertama cat asas yang telah terdiri dari lapisan pelambam merah di dalam
masa empat jam selepas dicuci.

9.3 Cara-cara Mengecat

93.1 Semua cat hendaklah dibekas kepada tukang cat siap untuk digunakan dan
sebarang penambahan pencair atau sebarang bahan yang lain adalah tidak dibenarkan.
Sebarang peraturan yang diberi oleh pembuat cat hendaklah dipatuhi sepenuhnya.

932 Kecuali jika selainnya ditentukan, setiap lapisan cat hendaklah disapu dengan
menggunakan berus untuk menghasilkan lapisan cat yang berterusan, seragam dan sama
tebal, Sebaik sahaja lapisan cat asas pertama telah kering, lapisan cat tambahan hendaklsh
disapu dengan berus kepada bahagian sisi, sudut-sudut, celah-celah, kepala-kepala bolt,
kepala ribet dan kimpal-kimpal. Setiap lapisan hendaklah dibiarkan kering sepenuhnya
sebelum lapisan seterusnya disapukan.
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108. Tangki Air 10.1 Kehendak Am
Keluli
Tertekap 10.1.1 Kontraktor hendaklah membekalkan dan memasang tangki air keluli tertekap

sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Tangki tersebut hendaklah dipasang di
atas penyckong konkrit tetulang, tembok rendah, atau dinaikkan di atas ke rangka keluli
strukrur, mengikut butir-butir yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan kesemuanya dibina
mengikut garisan dan aras yang betul,

10.1.2 Semua bahan dan pepasang yang akan digunakan untuk pencantuman dan binaan
kepingan tangki air keluli tertekap dan pemasangan paip hendaklah mematuhi dari segi
Piawaian British yang berkenaan atau piawaian yang setaraf seperti yang diluluskan oleh
P.P dan mematuhi kehendak-kehendak Pihak Berkuasa Bekalan Air Negeri yang
berkenaan.

10.1.3 Tangki keluli yang tertekap hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 1564 dan
mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P kecuali jika selainnya ditunjukkan, tangki
tersebut hendaklah dibuat daripada plat-plat keluli sederhana terlekap yang berukuran 1220
mm persegi, yang berbebibir luar, dan dilengkapkan sepenubnya dengan keluli sederhana
rembat dalam, pengalas paip, tetupai, bolt-bolt, nat, sesendal, bahan penyambung,
penanggung penutup, pengukuh termasuk semua kelengkapan dan pepasangan sepertimana
ditentukan kemudian daripada ini. Di mana tangki keluli tertekap yang bergalvani
dikehendaki, kontraktor hendaklah membekalkan plat-plat keluli sederhana tertekap, rembat
dalam pengalas paip, tetupal, bolt-bolt, tangga dalam tangki, nat dan sesendal, kesemuanya
digalvani dengan sempurna mengikut kehendak Piawaian British dan seeprtinana yang
diluluskan oleh P.P,

102  Kelengkapan dan Pepasangan

Kecuali jika selainnya ditunjukkan, kerja pemasangan tangki air keluli tertekap hendaklah
termasuk pembekalan dan pemasangan kelengkapan dan pepasangan yang berikut:-

i) Penutup keluli yang berkamber yang dilengkapi dengan lebar layar dan disokong
secukupnya oleh penanggung keluli gelek atau keluli tertekap, yang mempunyal
kekuatan yang secukupnya untuk menanggung pekerja-pekerja yang bekerja di
atasnya. Penutup hendaklah berkalis cuaca dan serangga.

i) Luring masuk yang bertutup yang mana bilangan, lokasi dan perinciannya
hendaklab sepertiman yang diluluskan oleh P.P. Penutupnya hendaklah dilengkapi
dengan peralatan kunci.

iii) Paip lubang udara yang berkalis cuaca dan serangga hendaklah dipasang pada
penutup tangki, di tempar-tempat dan mengikut perincian sepertimana yang
diluluskan oleh P.P.

iv) Tangga keluli untuk pemeriksaan dalam tangki hendaklah dipasang di tempat-
tempat dan mengikut perincian sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Jejak-jejak
tangga dalam tangki hendaklah berjarak 300 mm di antara satu sama lain.

V) Tangga keluli untuk pemeriksaan yang dipasang di luar tangki hendaklah dipasang
di tempat-tempat sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Di mana tangga tersebut
dipasang pugak, ia hendaklah dilengkapi dengan lingkar keselamatan dan susur
tangan sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

vi) Satu penunjuk aras piawai hendaklah dipasang di bahagian tangki di mana
terdapat sambungan salur masuk. Skala penunjuk hendaklah dari kekaca enamel
dan hendaklah menunjukkan aras air dalam ukuran jarak 300 mm dan dibahagikan
dalam unit-unit 150 mm. penunjuk tersebut hendakalh dilengkapi dengan
pelampong tembaga, takal dan dawai gangsa berfosfor.

vii) Paip limpah pemberitahu yang berdiameter 25 mm yang dipasang betul-bewl di
bawah paras paip limpah dan bersebelahan dengan penunjuk aras.

10.3 Kerja Pemasangan Paip
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10.3.1 Susunan, kedudukan dan saiz kesemua kerja paip hendaklah sepertimana yang
ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

10.3.2 Kontraktor hendaklah membekal dan memasang kesemua paip-paip di dalam dan
di Juar tangki sehingga di bawah aras tanah (termasuk liku tapak itek) berserta dengan
semua injab, pencekak, umbang dan lain-lain yang diperlukan. Kecuall jika selainnya
ditunjukkan, semua paip hendaklah jenis kelas B.

10.3.3 Semua paip untuk salur masuk, salur keluar, paip limpah dan paip cuci di dalam
tangki hendaklah dari jenis paip besi tuangan berbebibir dan kelengkapan khususnya yang
mematuhi kehendak-kehendak Piawaian British B.S 2035, Kecuali jika selainnya
ditunjukkan semua paip-paip salur masuk, salur keluar, paip limpah dan paip cuci di luar
tangki hendakiah dari jenis paip besi tuangan berbebibir dan kelengkapan khusus
sepertimana yang ditentukan sebelum daripada ini. Di mana paip-paip keluli dan
kelengkapan khusus dikehendaki sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan, ianya
hendaklah disambung dengan sambungan bebibir yang dilapik dengan pelapik konkrit
mematuhi Piawaian British B.S 534.

1034 Kecuali jika selainnya ditunjukkan, setiap larian paip pugak hendaklah
dilengkapkan dengan liku tapak itek yang mempunyai bebibir dua di bahagian bawah dan
penyesua bebibir besi tuangan yang sesuai untuk penyambungan kepada paip simen
asbestos dari jenis yang sama bagi kemudahan pemasangan dan pergerakan untuk
sambungan. Bagi paip limpah dan paip cuci, kecuali ditunjukkan selainnya, kedua-dua paip
itu, hendaklah disambung di satu tempat di bawah injap sluis ke dalam satu paip pugak
buangan yang sepunya.

103.5 Satu injap sluis bebibir dua yang ditutup mengikut pusingan jam hendaklah
dilengkapkan, pada tiap-tiap sambungan paip atau sepertimana yang ditunjukkan. Injap-
injap hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 1218 Series ] dan hendaklah dari buatan
vang diluluskan,

10.3.6 Paip limpah hendaklah dibekalkan dengan mulut leloceng dari jenis besi tuangan
dan paip salur keluar dengan penapis besi mangan. Di mana ditunjukkan, injap pelampong
dari pembuat yang diluluskan, hendaklah disambung dengan sambungan bebibir rata
dengan dasar tangki.

10.3.7 Semua bebibir hendaklah dicanai dan digerudi mematuhi Piawaian British B.S 10
Jadual E. gelenggang bebibir untuk sambungan yang akan digunakan hendakiah dari jenis
getah dan berbentuk jejalur yang dipasang di dalam lingkungan bulatan bolt.

10.4 Ujian ke atas tangki setelah siap pemasangan, tangki hendaklah diisi dengan air
sehingga ke paras keupayaan kendalian maksimum dan paras permukaan ai hendaklah
dicatitkan dengan teliti. Tangki itu akan diterima sebagai memuaskan sekiranya selepas
jangka masa 48 jam :-

(a) Tidak terdapat penurunan ukuran paras air, dengan mengambil kira pemerluapan
daripada permukaan air;

(b) Tidak kelihatan tanda-tanda kebocoran dari mana-mana bahagian tangki; dan

(c) Tidak terdapat perubahan bentuk pada mana-mana bahgian struktur,

Jika keputusan ujian tidak memuaskan syarat-syarat ujian di atas, Kontraktor hendaklah
terus mengesan dan memperbaiki semua kecacatan dan kebocoran. Ujian yang sedemikian
hendaklah diulangi seberapa kali yang perlu sehingga struktur tersebut memuatkan syarat-
syarat ujian vyang ditetapkan. Kontraktor hendaklah menanggung semua kos dan
perbelanjaan bagi ujian-ujian dan kerja pembaikan.

10.5 Ujian ke atas Kerja Paip



Dokumen Meja Terkawal

10.5.1 Kontraktor hendaklah dengan perbelanjaannya sendiri, mengadakan alat-alat ujian
yang perlu termasuk pam hidraulik mdalih, bebibir kosong, unit *hujung ujian’ yang siap
dipasang dengan tetopi atau palam, bebibir tekanan, semua sambungan paip, dan lain-lain
pepasangan yang diperiukan untuk pengujian ke atas kerja paip. Semua paip yang dipasang
pada tangki hendaklah diuji ke turus maksimum yang boleh dicapai di bawah keadaan
kendalian biasa. Bagi injap-injap, hanya ujian hujung tertutup sahaja yang diperlukan.

10.52 Paip-paip hendaklah diisi dengan air dan dicaas ke tekanan yang ditentukan dan
dikekalkan selama 24 jam. Ujian ini akan diterima sebagai memuaskan sekiranya tidak
terdapat tanda-tanda kebocoran dan penurunan tekanan di dalam system itu. Kontraktor
hendaklah memperbaiki semua kebocoran, menggantikan mana-mana bahagian yang rosak
dan menguji semula keseluruhan sistem itu, mengikut sepertimana yang diluluskan cleh
P.P, dengan perbelanjaannya sendiri.

10.6  Mengecat Tangki

10.6.1 Kerja mengecat tangki tidak dibenarkan sehingga tangki tersebut sempurna
dipasang dan telah lulus ujian kebocoran sebagaimana yang telah ditetapkan.

10.6.2 Permukaan bergalvani hendaklah dicelup dengan larutan ‘mordant’ dari buatan
yang diluluskan dan dibilas secukupnya dengan air di kilang sebelum dihantar ke tapakbina.

10.63 Kerja mengecat di bahagian luar tangki keluli tertekap dan sebarang struktur keluli
penyokongnya hendaklah mengikut sepertimana yang telah ditentukan sebelum daripada
ini.

10.64 Bahagian permukaan dalam tangki, permukaan bawah penutupnya dan semua
keluli serta paip-paip dibahagian dalam, hendaklah dicatkan dengan epoksi ataupun cat
bitumen mengikut mana yang dinyatakan di dalam pelan dan sekiranya tidak dinyatakan,
cat epoksi hendaklah digunakan, Semua cat hendaklah tidak beracun, tidak luntur, tidak
mengandungi pelambam dan tidak meninggalkan kesan rasa pada air. Car hendaklah dari
buatan yang diluluskan dan dibekalkan ke tapakbina di dalam bekas dari buatan yang
diluluskan dan dibekalkan ke tapakbina di dalam bekas yang ditutup mati. Semua cat
hendaklah disapu mengikut peraturan pembuat.

10.6.5 Sebelum sebarang cat disapu, permukaan-permukaan hendaklah kering dan
dibersihkan dari habuk, minyak dan gris dan bagi permukaan-permukaan keluli yang tidak
bergalvani, ia hendaklah dibersihkan dari kelupusan dan karat, semuanya mengikut
sebagaimana yang telah ditentukan sebelum daripada ini. Dua lapisan cat hendaklah
disapukan, lapisan pertama hendaklah dibiarkan kering sepenuhnya dan digosok rapi
dengan kertas pasir halus sebelum lapisan seterusnya disapukan.

109, Tetopi 111 Tetapi semua hendaklah dibuat dari kepingan besi bergalvani sefebal 1.63 m
yang dibentuk mengikut sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Tetopi
hendaklah dipasang di antara pangkal tiang konkrit atau tembok batu-bata atau dinding dan
tiang kayu atau pun plat sebagaimana yang dikehendaki. Tetopi tersebut hendaklah
mengunjur 60 mm dan condong pada 43 darjah daripada permukaan.

110, Tingkap- 12.1 Di mana dikehendaki, Kontraktor hendaklah membekal, mengatur dan
Tingkap dan memasang tingkap-tingkap dan pintu-pintu keluli sepertimana yang ditunjukkan di dalam
Pintu-pintu pelan-pelan. Tingkap-tingkap dan pintu-pintu keluli hendaklah mematuhi Piawalan Ketuli

British B.S 990 dan hendaklah dari sumber yang diluluskan dan hendaklah dicat asas di
bengkel dengan 2 lapisan asas pelambam merah atau cat-cat asas cegah karat yang lain-lain
yang diluluskan. Tingkap-tingkap dan pintu-pintu keluli hendaklah dibekalkan lengkap
dengan alat-alat kunci, cangkuk, umbang atau engsel dan pepasang lain yang perlu yang
diluluskan, Tingkap-tingkap dan pintu-pintu keluli hendaklah diskrukan kepada bingkai-
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bingkai kayu atau dipasang pada konkrit atau dinding bata sepertimana yang ditunjukkan
dalam pelan-pelan.

111, Pintu dan 13.1 Apabila dikehendaki, Kontraktor hendaklah membekal, mencantum dan
Tingkap memasang tingkap dan pintu aluminium sepertimana ditunjukkan dalam pelan-pelan,
Aluminium Kecuali jika selainnya dinyarakan semua tingkap dan pintu aluminium hendaklah

dipasang daripada bahagian-bahagian yang dibentuk daripada aluminiwm aloi, mematuhi
Piawaian British B.S 1474 dan hendaklah diluluskan oleh P.P.

13.2  Sampel-sampel keratan aluminium beserta pelan-pelan pertukangan yang lengkap
untuk semua kerja hendaklah dikemukakan kepada P.P untuk kelulusan sebelum kerja

dimulakan.

133 Kecuali jika selainnya ditunjukkan kemasan permukaan aluminium hendaklah
beranod semulajadi bebas dari kecacatan aloi, tanda-tanda pencelup, garis-garis dan lain-
lain kecacatan permukaan.

134  Lengkapan dan barang logam yang berkualiti yang diluluskan hendaklah dipasang
pada pintu aluminium dan kemasannya hendaklah bersesuaian dengan kemasan rangka
pintu ajuminium.

13.5  Skru, nat, bolt, rivet dan lain-lain alat pemasangan hendaklah bersadur krom atau
diperbuat dari keluli tak-karat.

13.6  Semua tambatan, pendakap dan penyangkuk hendaklah daripada keluli bergalvani
dan hendaklah cukup kuat untuk menanggung beban, ketegangan dan sebagainya.

13.7 Kontraktor hendaklah bertanggungjawab untuk melindungi semua permukaan
aluminium dengan kertas pelindung, gris dan sebagainya semasa memasang dan hendaklah
bertanggungjawab untuk memelihara permukaan-permukaan aluminium yang terdedah
yang telah dipasang dari kerosakan oleh penompokan semua bahan pelindungdan
membersihkan permukaan tersebut. Penggunaan pencuci yang boleh merosakkan
permukaan tidak dibenarkan.

112. Ram Laras 14.] Bingkai logam ram laras, di mana ditunjukkan di dalam pelan hendaklah dari
jenis tolok berat, bergalvani dan dari pembuat yang diluluskan. Bingkai tersebut hendaklah
dibekal lengkap dengan pengadang cuaca dan bering tanpa ferus, klip spring, alat kunci dan
jalur pengadang cuaca dan sesendal jarak yang diperlukan. Bingkai ram tersebut hendaklah
diskru kepada bingkai kayu atau kepada palam di dinding sepertimana yang dibutiran. Di
mana dikebendaki, bingkai-bingkai tersebut hendaklah dipasang untuk dijadikan jerang
tengah dan dipasang mengikut arahan-arahan pembuat. Bingkai ram tidak boleh dicat dan
pernatian hendaklah diambil semasa pengendalian untuk mengelakkan dari kecacatan
kepada lapisan galvani.

113. Pintu Lipat, 15,4 Kontraktor hendaklah membekal dan memasang pintu lipat keluli, pintu daun
Pintu Gulung berlipat keluli, pintu gulung keluli dan sebagainya lengkap dengan semua kelengkapan dan
sebagainya yang perlu yang diluluskan, mengikut saiz dan tempat-tempat di dalam pelan-pelan.

Kecuali jika selainnya ditentukan, ia hendaklah bergalvani dan dipasang mengikut
peraturan pembuat,

114. Alat-alal 16.1 Pelepar keluli sederhana untuk tangga, serambi, anjung dan sebagainya
hendaklah dipasang sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

16.2 Semua besi dan keluli untuk alat-alat pelbagai hendaklah dari mutu yang
diluluskan oleh P.P. Skru dan bolt hendaklah mempunyai sesendal dimana sesuai. Cangkuk
untuk menggantung kipas siling hendaklah dibentuk dengan menggunakan batang keluli
yang berukuran 13 mm diameter dan diboltkan kepada kayu siling atau dibenam ke dalam
konkrit.
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16.3 Jejaring berkimpal, logam babar kepingan aluminium dan sebagainya hendaklah
dibekalkan dan dipasang sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

16.4 Kekisi keluli sederhana, kisi penutup sederhana, longkang keluar sederhana
hendaklah dibekalkan dan dipasangkan sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.
Kecuali jika selainnya dinyatakan, semua kerja kimpalan hendaklah dengan cara kimpalan

berterusan.
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BAHAGIAN J - KERJA MELEPA, MENGUBIN, MENJUBIN DAN MEMASANG
GENTING.

115. Kehendak 1.1 Simen
Am
I.1.]  Simen yang hendak digunakan hendakiah daripada jenis Simen Portland Biasa
yang mematuhi Piawaian Briush B.S 12 seperti yang telah dihuraikan untuk KERJA
KONKRIT, kecuali jika selainnya dinyatakan.

1.1.2  Simen putih dan simen warna hendaklah daripada buatan yang diluluskan.
1.2 Bahan Pemudah Adun

1.2.1  Bahan pemudah adun hendaklah daripada buatan yang diluluskan dan diguna
mengikut peraturan pihak pembuat dengan tepat.

1.3 Pasir

1.3.1  Pasir yang hendak digunakan untuk lepakan Juar, lepaan dalam dan lapis lepa
lantai hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 119 dan pasir untuk lepaan dalam yang
menggunakan gipsum hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 1198.

1.4 Alr

14.1  Air yang hendak digunakan untuk bancuhan hendaklah bersib dan bebas daripada
benda-benda yang merosakkan. Air laut dan air yang agak masin tidak boleh digunakan.

1.5 Bancuhan

1.5.]  Semua pembancuhan mortar untuk lepaan dan lapis Jepa hendaklah menggunakan
mesin pembancuh. Pembancuhan dengan tangan hanya dibenarkan untuk kuantiti yang
kecil dan dengan kelulusan P.P. Pembancuhan dengan tangan hendaklah dibuat di atas
pelantar yang bersih. Kandungan air dalam bancuhan hendakiah yang paling minimum
secukup untuk menghasilkan bancuhan yang mudah dikerjakan.

1.52  Mortar bagi lepaan dan lapis lepa hendaklah habis digunakan dalam tempoh 45
minit selepas bancuban.

1.5.3 Bagi lepaan gipsum campurannya hendaklah habis digunakan dalam tempoh satu
jam selepas bancuhan,

154 Membancuh semula campuran vang berlebihan selepas tempoh tersebut tidak

dibenarkan.
1.6 Persediaan Permukaan
1.6.]  Di mana yang boleh, ubinan, lapis lepa dan lepakan yang hendak dilepek di atas

permukaan konkrit hendaklah dilakukan semasa konkrit masih muda iaitu selepas set yang
akhir tetapi tidak Jewat daripada 24 jam setelah konkrit dituang, Permukaan konkrit
hendaklah diberus dengan penyapu keras sebelum ianya keras untuk menghilangkan lapis
buih simen dan untuk mendapatkan permukaan yang kasar. Jika tidak, permukaan konkrit
hendakiah dipahat keseluruhannya untuk mewujudkan cengkaman mengikur sepertimana
yang diluluskan oleh P.P.

].6.2  Sebelum sebarang kerja pengubinan, lapis lepa atau lepekan dibual, semua
permukaan yang terlibat hendaklah dibersihkan dan di basahkan dengan sempurna dan
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hendaklah berada dalam keadaan lembab pada masa pengubinan, lapis lepa atau lepekan
dibuat.

1.,6.3  Di mana lepaan dan lepekan dikehendaki dibuat berlapis-lapis, permukaan tiap-
tiap lapisan yang terdahulu hendaklah hendaklah dicakar semasa ianya masih muda unfuk
mewujudkan cengkaman kepada lapisan yang berikutnya.

1.7 Petak

1.7.1  Ubinan dan lapis lepa hendaklah dituang dengan cara berpetak selang-seli. Pada
permukaan konkrit yang telah keras, Juas petak hendaklah tidak melebihi 15 meter persegi.
Pada permukaan konkrit yang masih muda, luas petak hendaklah tidak melebihi 30 meter
persegi. Di mana petak-petak tidak bersegi empat sama, nisbah panjang di antara kedua tepi
yang bersebelahan hendaklah lebih kurang 1:1%. Garis sambungan pada ubinan dan lapis
lepa hendaklah seboleh-bolehnya segaris dengan garis sambungan papak konkrit di
bawahnya.

1.8 Pengawetan dan Pengawalan

1.8.1  Kecuali jika selainnya ditentukan selepas ini, lapis lepa hendaklah diawet 3 hingga
7 hari selepas dituang, dan dikawal supaya tidak cepat kering dengan cara menutup dengan
plastik atau kain tarpal dan hendaklah dikawal dari sebarang kecacatan.

1.9 Memperbaiki

19,1 Lapis lepa yang cacat hendaklah dipahat dan dibuang dan permukaan itu
hendalklah dibaiki dengan lapis lepa yang baru. Tempoh yang cukup hendaklah dibenarkan
untuk lapis lepa itu kering sebelum kemasan lantai.

.92 Lepaan dan lepekan yang cacat hendaklah diperbaiki dengan cara mengikis
bahagian yang cacat supaya menjadi bentuk yang sesuai dan juga hujung tepinya hendaklah
dipotong bagi mewujudkan cengkaman bajang dan dikemas rata dengan permukaan
selelilingnya.

1.10 Sampel-sampel

1.10.1 Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada P.P sampel bahan dan/atau sampel
kerja untuk kelulusan, Sampel yang telah diluluskan hendaklah disimpan di tapakbina untuk
rujukan,

.11 Alat-alat

1.11.1  Alat-alar tertentu hendaklah digunakan bagi mencakar, menggores, menyambung,
melicinkan tepl, membuat segi-segi dan lain-lain supaya mewujudkan cantuman yang tepat
dan rapi.

112 Jenis Kemasan

1.32.1 Jenis kemasan yang sesuai digunakan hendakiah sepertimana yang ditunjukkan
dalam pelan-pelan atau sepertimana yang disenaraikan dalam jadual kemasan. Kecuali jika
selainnya dinyate di lain-lain bahagian dalam Spesifikasi inj atau dalam pelan-pelan, jenis
kemasan hendaklah sepertimana yang diterangkan kemudian daripada ini.

13 Birai-hias, sudut dan kambi
1131 Semua birai-hias dan kerja berbentuk hendaklah dikerjakan dengan bersih dan

dibentuk dengan tepat mengikut keratan yang ditunjukkan dalam pelan-pelan. Semua
tanggam penjury, penghujung dan siku penghujung hendaklah dikerjakan dengan tepat dan
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semua perhiasan tambahan dan pembentwkan hendaklah mengikut perincian sepertimana
yang diluluskan oleh P.P.

1.132 Semua garisbucu, sudut bulat dan sudut berbentuk hendaklah dibuat daripada
bahan campuran yang sama seperti keseluruhan kerja yang dibuar; kecuali bibir, poteng
rencong dan siku penghujung yang sempit dan lebarnya kurang daripada 300 mm, di mana
lepaan kelas ‘D’ mengikut Piawaian British B.S 1191 boleh digunakan.

1.13.3  Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan kambi hendaklah daripada
campuran simen dan pasir (1:3) dibina setinggi 200 mm dan dikemas rata dengan
permukaan dinding menggunakan pelepa besi.

116. Kerja 2.1 Lepa Biasa
Melepa
2.1.]  Lepa biasa hendaklah dibuat daripada | bahagian simen batu dan 6 bahagian pasir

mengikut sukatan isipadu. Di mana Simen Portland Biasa digunakan, bahan pemudah adun
hendaklah dicampur mengikut peraturan pembuat.

2.12  Lepa ini hendaklah disapu dua lapis. Pada lazimnya jumlah tebal lepa itu
hendaklah 16 mm bagi dinding batu-bata dan hendaklah 12 mm bagi tampang bawah,
rasuk, tiang, dinding blok dan permukaan licin yang lain. Lapisan pertama hendak]ah
daripada lepa kasar setebal 10 mm bagi lepa biasa 16 mm dan 6 mm bagi lepa biasa 12 mm.
Lapisan kedua setebal 6 mm hendaklab dikemaskan dengan pelepa besi bagi permukaan
dalam dan dengan perata kayu bagi permukaan luar.

2.3 gpa Granolitik

22.1  Lepa granolitik hendakiah dibuat daripada 2 bahagian simen, | bahagian pasir dan
5 bahagian batu serpih granit yang boleh menelusi ayakan 6 mm tetapi tidak boleh menelusi
ayakan 3 mm mengikut sukatan isipadu; dilepek kepada lapisan asas dalam dua lapisan
dengan jumlah tebalnya 10 mm dan permukaannya diratakan dengan kayu perata. Lapisan
asas hendaklah 12 mm tebal terdiri daripada lepa biasa sepertimana yang dihuraikan
sebelum ini. Setelah set permulaan berlaku, permukaan yang telah siap hendaklah diberus
perlahan-lahan untuk menghasilkan kemasan bergerutu yang dikehendaki.

2.3 Lepa Shanghai

23.] Lepa Shanghai hendaklah dibuat daripada 2 bahagian simen berwarna yang
diluluskan, | bahagian pasir dan 5 bahagian batu serpih kapur yang dipilih yang boleh
menelusi ayakan 3 mm dengan sukatan isipadu; dilepek kepada lapisan asas dalam dua
lapisan dengan jumlah tebalnya 10 mm dan permukaannya diratakan dengan kayu perata.
Lapisan asas hendaklah 12 min tebal terdiri daripada lepa biasa sepertimana yang
diburailcan sebelum ini. Setelah set permulaan berlaku, permukaan yang telah siap
hendaklah diberus perlahan-lahan untuk menghasilkan kemasan bergerutu  yang

dikehendaki.
2.4 Lepa Kemasan Gerutu
2.4.1  Lepa kemasan gerutu hendaklah daripada satu lapisan asas lepa biasa seiebal 20

mm sepertimana yang dihuraikan sebelum daripada ini dan satu lapisan kemasan yang
dikehendaki sepertimana yang dihuraikan di dalam pelan dan dihuraikan kemudian
daripada ini.

242 Di mana kemasan lemparan kasar dikehendaki, campurannya hendaklah terdivi
daripada simen, pasir dan batu baur yang dipilih mengikut pembahagian yang boleh
menghasilkan kemasan yang dikehendaki mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.
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2.43  Di mana kemasan ‘Tyrolean' diperlukan campurannya hendaklah terdiri daripada
| bahagian simen warna yang dipilih dan 2 bahagian pasir mengikut sukatan isipadu,
disembur kepada lapisan asas dengan menggunakan mesin ‘Tyrolean’ mengikut peraturan
pembuat. Kemasan ini hendaklah dibuat dalam tiga lapisan dan jumlah tebalnya tidak
melebihi 6 mm, Tiap-tiap lapisan hendaklah dibiarkan kering sebelum lapisan yang berikut
disembur.

2.44  Di mana kemasan wrap kelikir diperlukan, kelikir yang kering untuk kemasan inl
hendaklah dilemparian ke permukaan lapisan asas semasa lapisan-Japisan itu masih basah.

2.5 Lepa Jejaring

2.5.1  Lepa jejaring hendaklah terdiri daripada jaringan logam dan lepa. Jaringan logam
hendakiah diperbuat dari kepingan logam barbar bergalvani yang berat minimum 1.5
kg/meter persegi dan mematuhi Piawaian British B.S 1369. Kepingan ini hendaklah
dipasang memanjang melintangi penahan. Semua kepingan hendaklah berlimpap tidak
kurang dari 25 mm pada bahagian sisi dan hujung. Limpap hendaklah dieiakkan berlaku
dalam lingkungan 150 mm daripada paksi sudut atau lengkuk dan limpap hujung boleh
dibuat pada bahagian penahan sahaja. Bahagian sisi kepingan di antara penahan hendaklah
diikat bersama dengan dawai galvani saiz tidak kurang dari 12 mm pada tiap-tiap jarak 75
mm. Hujung dawai pengikat hendaklah dibengkokkan ke dalam dan bukan ke arah lapisan
kemasan lepa. Kepingan logam barbar galvani hendaklah dipasang pada kayu penyokong
dengan menggunakan paku bersadur zink atau stapler pada jarak tidak melebihi 100 mm.
Jika kepingan logam barbar galvani dipasng pada rangka besi, dawai atau klip hendaklah
digunakan pada jarak tidak melebihi 350 mm. Jaring logam dari buatan tertentu hendaklah
dipasang mengikut peraturan pembuat sepenuhnya,

2.5.2  Lepaan pada jaring logam hendaklah dilepek dalam tiga lapisan. Lapisan pertama
dan kedua hendaklah mengandungi simen dan pasir (1:6) mengikut nisbah isipadu dicampur
dengan pemudah adun mortar yang diluluskan dan digunakan mengikut peraturan pembuat.
Gentian yang diluluskan hendaklah dimasukkan di dalam campuran ini mengikut kadar 5
kg bagi tiap-tiap | meter padu pasir dan digaul sehingga sebati, Lapisan akhir hendaklah
mengandungi simen dan pasir halus mengikut nisbah isipadu 1:3 dicampur dengan
pemudah adun mortar yang diluluskan dan digunakan mengikut peraturan pembuat. Bagi
lapisan pertama dan kedua jumlah tebainya hendaklah 10 mm diukur dari permukaan luar
jaring logam. Bagi lapisan akhir tebalnya hendaklah 3 mm. Tiap-tiap lapisan hendaklah
dicakar untuk mendapat cengkaman dan dibiarkan kering sebelum lapisan yang seterusnya
dilepek.

2.6 Lepa Barium

2.6.1  Lepaan bagi permukaan dalam dinding dalam bilik X-ray hendaklah dari lepa
barium yang mengandungi | bahagian simen, 1 bahagian barytes (sulfat barium) halus dan
3 bahagian pasir barytes mengikut sukatan isipadu,

2.7 Lepa Kepada Permukaan tembuk, kebok pemeriksaan dan tangki najis.

2.7.]  Sepertimana yang ditentukan dibawah KERJA SALIRAN KOTORAN.

117. Kerja Ubinan Simen

Mengubin
3.1.1  Ubinan simen hendaklah setebal 20 mm dibuat daripada | bahagian simen dan 3

bahagian pasir mengikut sukatan isipadu. Ubinan hendaklah dilicinkan dengan sempurna
dalam masa 30 minit setelah dihamparkan dan dilicinkan dengan pelepa untuk mengelakkan
lapis buih simen berlaku. Ubinan untuk lapis lindung hendaklah dikemaskan menurun ke
arah longkang.
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3.1.2  Kecuali jika selainnya ditunjukkan, kambi hendaklah dibentuk 150 mm tinggi dan
20 mm tebal, melekuk di bahagian bawah dan membulat di bahagian atas.

3.1.3  Ubinan untuk membentuk anjur bagi jejak tangga konkrit hendaklah dibulatkan
sedikit dan mempunyai empat baris alur separuh bulat berdiameter 6 mm dan dijarakkan 12
Inm antara satu sama lain untuk dijadikan sebagai penghalang gelincir.

33 Ubinan Granolitik

32,1  Ubinan granolitik hendaklah setebal 20 mm mengandungi 2 bahagian simen dan 5
bahagian batu serpih granit yang boleh menelusi ayakan 6 mm tetapi tidak boleh menelusi
ayakan 3 mm, mengikut sukatan isipadu. Batu serpih hendaklah dibasuh dan tidak
berhabuk. Ubinan hendaklah dilepa licin ke paras atau curam hendaklah diberus perlahan-
lahan untuk menghasilkan kemasan gerum yang dikehendaki. Kecuali jika selainnya
ditunjukkan, kambi granolitlk hendaklah setinggi 100 mm dan setebal 20 mm melekuk ke
bawah dan membulat di bahagian atas.

3.2.2  Bahagian tepi bendul dan jejak tangga konlerit hendaklah dipasang dengan 130 mm
x 76 mm x 12 mm genting kelkaca anjur penghalang gelincir yang diluluskan, disusun
memenjang dan diikat serta dikemaskan dengan menggunakan mortar simen dan pasir
(1:3). Bahagian tepi ibu tangga yang terdedah hendaklah dikemaskan dengan granolitik
yang dikerjakan mengikut bentuk jejak dan tetingkat tangga mengikut sepertimana yang
diluluskan oleh P.P.

33 Terazo Disitu

3.3.1  Terazo disitu hendaklah mengandungi 1 bahagian simen berwarna yang diluluskan
dan 3 bahagian batu serpih kapur yang dipilih dan boleh menembusi ayakan 12 mm tetapi
tidak boleh menembusi ayakan 3 mm mengikut sukatan isipadu. Terazo hendaklah setebal
20 mm dan dihamparkan di atas lapis lepa simen pasir (1:3) setebal 20 mm, Asas konkrit
yang akan menerima lapis lepa hendaklah dibersihkan dan dibasahkan dengan sempurna.
Semasa lapis lepa dihampar jalur aluminium atau loyang berukuran 32 mun lebar dan 3 mm
tebal hendaklah dipasang menegak ke dalam lapis lepa untuk membentuk petak-petak. Luas
tiap-tiap petak hendaklah tidak melebihi 4 meter persegi dengan sisi jalur disebelah atas
berdiri secukup tinggi supaya separas dengan permukaan kawasan lantai terazo. Terazo
hendaklah dilepa sehingga menghasilkan kemasan yang padat dan rata. Apabila terazo telah
cukup keras tetapi tidak kurang dari dua hari setelah ianya dibamparkan, permukaannya
hendaklah digosok hingga licin dengan menggunakan batu karborundum.

332  Kecuali jika selainnya ditunjukkan, kambi-kambi dan lilitan terazo hendaklah
setinggi 100 mm dan setebal 20 mm, membulat di bahagian atas dan melekuk di bahagian
bawah.

3.3.3  DBahagian tepi bendul dan jejak tangga konkrit hendaklah dipasang dengan 150 mm
kali 76 mm kali 12 mm genting kekaca anjur penghalang gelincir yang diluluskan, disusun
memanjang dan diikat serta dikemaskan dengan menggunakan mortar simen dan pasir
(1:3). Bahagian tepi ibu tangga yang terdedah hendaklah dikemaskan dengan terazo yang
dikerjakan mengikut jejak dan tetingkat tangga mengikut sepertimana yang diluluskan oleh
P.R.

34 Ubinan Kalis Air Untuk Papak Bumbung
34,1  Sepertimana yang ditentukan di bawah KERJA BUMBUNG.
34 Ubinan Konkrit Tuang-Dulu

3.5.1  Papak ubinan konkrit tuang dulu hendaklah berukuran 600 mm x 600 mimn tebal
tiap-tiap keping dan diperbuat daripada konkrit tetulang (1:2:4 ~ 19mm) yang diperkuatkan
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dengan tetulang barbar A§ menepati Piawaian Malaysia M.S 7.8, Permukaan papak
hendaklah diberus dengan penyapu keras atau berus dawai selepas set permulaan berlaku
untuk menghasilkan kemasan yang kasar. Papak ubinan hendaklah dipasang mengikut
corak sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan atau sepertimana yang diluluskan
oleh P.P. Papak ubinan hendaklah dipasang diatas lapis lepa simen pasir (1:3) separuh
kering setebal 25 mm yang dihampar diatas hadkor setebal 100 mm yang telah dipadat dan
dikedapkan dengan sempurna, Sambungan diantara papak-papak hendaklah selebar 20 mm
dan diisi dengan mortar simen dan pasir (1:3) dan dikeruk sedalam 6 mm.

36 Ubinan Konkrit Disitu

3.6,1  Ubinan konkrit disitu hendaklah setebal 75 mm daripada campuran 1:3:6 - 19 mm
mengikut sukatan isipadu sepertimana yang dihuraikan dalam KERJA KONKRIT,
dihamparkan berpetak-petak di atas hadkor setebal 100 mn yang telah dipadat dan dilapis
kedap dengan sempurna sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan dan diluluskan oleh
P.P. Konkrit itu hendaklah dipadatkan dengan sempurna dan diratakan dengan kayu perata
sehingga licin dan samarata. Setelah konkrit mencapai set permulaan, permukaannya
hendaklah diberus dengan penyapu keras atau berus dawai untuk mendapatkan kemasan
kasar. Sambungan antara petak-petak hendaklah diisikan dengan pengisi tanggam bitumen
yang diluluskan.

3.7 Ubinan Batu-Bata

3.7.]  Batu-bata untuk ubinan hendaklah daripada jenis separuh kekaca berukuran 225
mm x 75 mm x 50 mm tebal daripade mutu dan warna yang diluluskan. Batu-bata
hendaklah direndam sebelum diatur dan hendaklah diamr mendatar dengan jarak 6 mm
antara tiap-tiap satu mengikut corak,

118. Kerja 4] Jubin Terazo Tuang Dulu
Menjubin

4.1.1  Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan jubin terazo tuang dulu hendaklah
dari buatan yang diluluskan berukuran 200 mm x 200 mm x 20 mun tebal, diperbuat dengan
tekanan mesin dan mengandungi 6 mm batu baur kapur dan simen warna. Jubin hendaklah
direndam sebelum dipasang dan hendaklah dipasang sambung temu diatas lapis lepa simen
dan pasir (1:3) separuh kering setebal 20 mm. Kerja memasang hendaklah dilakukan
semasa lapis lepa masih muda. Semua sambungan di antara jubin hendaklah diisi dengan
simen warna yang sepadan. Permukaan jubin hendaklah digosok sehingga licin sekurang-
kurangnya dua hari selepas dipasang dengan menggunakan batu karborundam.

4,12  Semua kambi, lilitan, bahagian tepi bendu! dan jejak tangga dan sebagainya
hendakiah sepertimana yang dihuraikan untuk terazo di situ.

42 Mozek

421  Jjubin mozek hendaklah pada amnya berukuran 20 mm x 20 mm x 4.5 mm dari
jenis jubin mozek kekaca sepenuhnya dan dari warna dan buatan yang diluluskan.

422  Di mana mozek gilap hendak digunakan, janya hendaklah berukuran 25 mm x 25
mm x 5.5 mm tebal dari jenis jubin mozek separuh gilap dan dari warna dan buatan yang
diluluskan.

423  Kecuali jika selainnya ditunjukkan, semua kambi hendaklah setinggi 100 mm dan
hendaklah bersepadan dengan jubin lantai. Jubin bawah kambi hendaklah dipasang
menyondong 45 darjah dan bahagian atasnya dikemaskan dengan jubin melekuk. Jubin
yang diperlukan untuk membentuk sudut pada kambi hendaklah dipotong rapi supaya
menepati semua timpan.
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424  Setelah dirata dan dilicinkan, permukaan lantai hendaklah dibersihkan sebarang
renggangan dikedapkan dengan sebatian kedap yang diluluskan, diwarna dan dikemas-
siapkan dengan tiga lapisan cat polyurethene. Setiap lapisan hendaklah disapu mengikut
peraturan pembuat sepenuhnya,
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BAHAGIAN K - KERJA PAIP BEKALAN AIR DAN PEMASANGAN KELENGKAPAN
KEBERSIHAN

119. Kerja Paip .1 Kehendak A

Bekalan Air
1.1.1  Keseluruhan kerja paip bekalan air dan pemasngannya hendaklah dilaksanakan

oleh tukang paip yang mempunyai lesen yang sah dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Bekalan
Air Negeri yang berkenaan, Konwaktor hendaklah bertanggungjawab mengupah tukang
paip yang berlesen, dengan kosnya sendiri dan hendaklah bertanggungjawab terhadap
semua kerja yang dilaksanakan oleh tukang paip berlesen tersebut.

.12 Kesemua kerja paip bekalan air dan pemasangannya hendaklah dilaksanakan
mengikut peraturan Pihak Berkuasa Bekalan Air Negeri berkenaan dan mengikut
sepertimana yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Bekalan Air tanpa mengambilkira
sebarang kelulusan yang diberikan oleh P.P,

1.1.3 Iesemua paip, pepasang dan alat-alat yang digunakan untuk kerja paip bekalan
alr yang pemasangannya hendaklah dari jenis den buatan yang diluluskan oleh Pihak
Berkuasa Bekalan Air Negeri berkenaan.

1.2 Kerja Paip

12.1  Kerja paip untuk bekalan air hendakiah mengikut ukuran sepertimana yang
ditunjukkan atau ditentukan kemudian daripada ini dan hendaklah dilengkapkan dengan
semua liku, tee, soket, palam, sambungan pengurang, pendakao, penyokong dan semua
keperiuan lain untuk menyiapkan pemasangan.

12.2  Kecuali jika selainnya dipyatakan atau ditunjukkan kerja paip bekalan air untuk
paip agihan di atas tanah hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan tiub keluli
sederhana galvani kelas ‘B’ yang diluluskan dan pepasang hendaklah mematuhi Piawaian
British B.S 1387, Semua paip perkhidmatan, paip penyampaian dan pam dan semua paip
dibawah tanah hendalklah menggunakan tiub keluli sederhana galvani kelas 'C’.

1.2.3  Di mana paip UPVC ditunjukkan atau dinyatakan untuk kerja paip agihan air sejuk
ianya hendaklah daripada paip klorida polivinal yang tak plastik (UPVC) Kelas ‘C* yang
diluluskan dan pepasang hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 3505, Paip-paip di
dalam tanah dan paip perkhidmatan hendaklah dari kelas ‘D",

1.2.4  Di mana paip tembaga ditunjukkan atau dinyatakan {anya hendaklah mematuhi
Piawaian British B.S 2871 Bahagian 1. Pepasang untuk penyambungan paip tembaga
hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 864 : Bahagian 2.

125 Keecuali jika selainnya ditunjuk atau dinyatakan semua paip perkhidmatan paip
agihan kecuali yang ditanam di dalam tanah hendaklah dipasang dalam lundar. Kontraktor
hendaklah melaksanakan kerja dengan sedemikian cara yang dapat mengelakkan
pemotongan kerja yang telah siap pada dinding, rasuk dan sebagainya di mana yang boleh
semasa kerja sedang dilaksanakan. Kerja paip yang hendak ditanam dan kerja paip di dalam
jundar tidak boleh ditutup sebelum ianya diperiksa, diuji dan diluluskan oleh Pihak
Berkuasa Bekalan Air Negeri tanpa mengambi] kira sebarang kelulusan yang teiah
diberikan oleh P.P.

1.2.6  Kecuali jika selainnya ditunjukkan atau dinyatakan cabang-cabang terakhir kepada
pepasangan hendaklah berukuran 12 mm diameter dan saiz-saiz paip penyalur dari mana
cabang ini diambil hendaklah seperti berikut :-

| Bilangan Pepasangan | Diameter Paip Penyalur J
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i

2 | 20 mm

3,4 " 25 mm

5,6,7 30 mm

8,9,10,11,12 40 mm

13, 14,15, 16, 17, 18 | 50 mm

1.3 Tangki Stmpanan Air

1.3.]  Tangki simpanan air yang hendak dibekal dan dipasangkan untuk bekalan air

hendaklah dari jenis dan muatan sepertimana yang ditunjuk atau dicatitkan, Tangki
simpanan air hendaklah kedap air dan ditupang dengan sempurna. Tangki simpanan air
hendaklah disertakan dengan penutup yang kalis abuk dan yang boleh menghalang
kemasukan nyamuk. Penutup tangki hendaklah dibuat sedemikian cara supaya tidak kedap
udara, Tangki simpanan air itu juga hendaklah disertakan dengan injap bola jenis tekanan
tinggi yang mematuhi Piawaian British B.S 1212 di bahagian salur masuk dan saiznya
hendaklah sama dengan paip salur masuk, paip limpah/paip amaran, paip cuci dan paip
salur sepert yang ditentukan dalam peramran Pihak Berkuasa Bekalan Air Negeri
berkenaan. Paip cuci dan paip Jimpah/paip amaran hendaklah disalur keluar dari bangunan
atau ke tempat sepertimana yang ditunjukian atau dinyatakan.

132  Tangki simpanan air yang diperbuat dari besi atau keluli hendaklah digalvanikan
dan dari jenis yang diluluskan dan tebal logam yang digunakan hendaklah tidak kurang dari
yang ditentukan untuk tangki gred ‘A’ kesemuanya sepertimana yang telah ditentukan
dalam Piawaian British B.S 417 Bahagian 1 atau 2.

13.3  Tangki simpanan air yang diperbuar daripada kepingan keluli tekanan hendakliah
dari jenis yang diluluskan dan mematuhi Piawaian British B.S 1564 dan hendaklah
digalvanikan,

1.34  Tangki simpanan air yang diperbuat dari simen asbestos hendaklah dari jenis yang
diluluskan dan mematuhi Piawaian British B.S 2777.

1.3.5 Tangki simpanan air yang diperbuat dari kaca gentian hendaklah diperbuat dari
jenis yang dilujuskan oleh Pihak Berkuasa Air Negeri Berkenaan.

1.3.6  Permukaan dalam tangki simpanan air hendaklah di cat dengan cat bitumen yang
tidak beracun yang diluluskan dan digunakan mengikut peraturan pembuat.

1.4 I[njab Penahan

1.4,  Injab penahan tekanan tinggi yang berskru yang boleh membenarkan aliran air
sepenuhnya, diperbuat dari loyang dan mempunyai diameter yang sama dengan paip
hendaklah dibekal dan dipasangkan untuk kawalan pengaliran di tempat-tempat berikut:-

(1) Pada paip ke meter sebelum ianya memasuki bangunan,
(2) Pada tiap-tiap paip cabang ke meter.
(3) Pada paip salur masuk kepada tiap-tiap simpanan air atau tangki pembekal air,
(4) Pada paip salur masuk kepada tiap-tiap tangki kumbah.
(5) Pada paip salur keluar daripada tiap-tiap tangki simpanan air atau tangki
pembekal air.
(6) Di lain-lain tempar pada paip sepertimana yang ditunjukkan atau dinyatakan
selain daripada paip limpah atau paip amaran,
142 Semua injab penahan hendaklah dari jenis yang diluluskan dan mematuhi
Piawaian British B.S 1952,

l:5 Pemeriksaan, Ujian dan Kelulusan Kerja Paip Bekalan Air
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1.5.]  Setelah kerja paip bekalan air dan pemasangan pepasangan selesai, Kontraktor
hendaklah memberitahu Pihak Berkuasa Bekalan Air Negeri berkenaan bahawa semuanya
sudah sedia untuk pemeriksaan dan ujian dan Kontraktor hendaklah memberi segala
bantuan yang diperiukan ditapakbina untuk membolehkan pemeriksaan dan ujian dibuat.

1,52  Kontraktor hendaklah mendapatkan akuan bertulis dari Pihak Berkuasa Bekalan
Air Negeri berkenaan untuk membuktikan bahawa pemeriksaan dan ujian telah
disempurnakan dengan jayanya. Jika pemasangan dibuktikan tidak memuaskan Kontraktor
hendaklah membetulkan kerja mengikut arahan bertulis Pihak Berkuasa Bekalan Air
Negeri.

1.6 Ruangan Meter

1.6.]  Di mana ruangan meter diperlukan, ianya hendaklah mengikut butir-butir yang
ditunjukkan dalam pelan-pelan, Kecuali jika selainnya ditunjukkan, penyambungan ke
meter, pembekalan meter dan semua paip ke meter hendaklah dilakukan oleh Pihak
Berkuasa Air Negeri berkenaan,

120. Pemasangan 2.1 Kehendak Am
Kelengkapan
Kebersihan 2.1.1  semua pepasangan hendaklah dari buatan, jenama dan model yang diluluskan oleh

JKR dan kecuali jika selainnya ditentukan hendaklah sepertimana yang dijadualkan selepas
daripada ini termasuk semua pendakap dan alat-alat tambah yang diperiukan. Senarai
pembuat yang diluluskan hendaklah sepertimana dilampirkan di spesifikas) ini. Kontraktor
hendaklah bertanggungjawab untuk menentukan jenis perangkap yang diperiukan bagi tiap-
tiap pepasangan. Pengalas konkrit yang diperiukan hendaklah diadakan bagi setiap
pepasangan yang dipasang pada lantai.

2.2 Paip Kotoran, Paip Liang Udara dan Paip Air Buangan.

2.2.1  Kecuali jika selainnya ditunjukkan paip kotoran dan paip liang udara besi tuangan
berdiameter 100 mm bersalur dipermukaan dalam dengan salutan bitumen pencegah
kakisan hendaklah disediakan, dipasang dan disambung kepada pepasang dan sistem
kebersihan, Paip-paip hendaklah disambung dengan damar yang diluluskan beserta
plumbum lebur dan dipakal rapl.

Semua liku, cabang, opset, pepasang periksa, kepala corong dan pendakap paip hendaklah
dipasang di mana periu. Paip kotoran pugak hendaklah ditamatkan sehingga 600 mm di atas
paras bumbung dan penghujungnya hendaklah dipasang dengan belon jejaring besi
bergalvani,

2.2.2  Di mana perlu, paip pencegah saifon berdiameter 50 mm dari mutu yang sama
seperti yang disebutkan di atas hendakiah disedia dan dipasangkan.

223  paip air buangan dari jenis besi tempa galvani hendaklah disedia dan dipasang
kepada pepasang lengkap dengan liku, tee, soket, palam dll yang perlu. Paip air buangan
hendaklah dipasang menembusi dinding dan disudutkan supaya air buangan mengalir ke
dalam longkang konkrit atau jika paip itu dari tingkat atas, ianya hendaklah disambung
kepada paip pugak air buangan atau paip pugak kotoran sepertimana yang ditunjukkan di
dalam pelan. Paip air buangan dari jenis besi tuangan hendaklah sepertimana yang
dihuraikan untuk paip kotoran sebelum daripada ini dan hendaklah mempunyai diameter
yang sesuai kecuali jika selainnya dibutirkan dalam pelan.

121, Pemasangan = Pemasangan Kepingan Kalis Tiris
Saliran
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Air Hujan 340 ccuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan, semua kepingan kalis tiris
hendaklah diperbuat dari kepingan zink (bukan dari besi galvani) bebas dari retak, sanga,
sisikan, lepuh atau lecur berlebihan dan sebarang kecacatan yang mungkin merosakkan
sifat-sifar tahan haus atau kegunaannya. Kepingan-kepingan zink hendaklah cukup rata
sebelum ianya dibentuk dan dipotong. Semua kepingan zink yang digunakan untuk kalis
tiris hendaklah sekurang-kurangnya 0.8 mm tebal. Kepingan kalis tiris hendaklah sekurang-
kurangnya setinggi 180 mm dengan bahagian atasnya dimasukkan ke dalam tembok dan
dikemas ikat dengan simen. Di mana paku atau skru digunakan untuk memasang ianya
hendaklah dari jenis besi yang digalvani dengan tebal, Kerja kalis tiris hendaklah dilakukan
oleh pekerja-pekerja mahir, Semua sambungan pelipit yang dipateri, rivet, bajutan, dllnya
hendaklah dilakukan dengan kemas dan teliti. Limpap hendaklah sekurang-kurangnya 75
mimn.

R Talang
3:2.1 Kehendak Am

3.2.1.1 Di mana talang perlu diadakan ianya hendaklah mengikut bentuk, ukuran dan
bahan-bahan seperti yang ditunjukkan di dalam pelan. Semua talang hendaklah disedia dan
dipasang lengkap dengan semua sudut, segi dan dempak, penutup hujung, salur keluar dan
lain-lain pepasangan talang yang diperiukan.

3.2.12 Salur keluar talang hendaklah diletakkan pada tempat-tempat yang ditunjukkan
dalam pelan dan tiap-tiap salur keluar hendaklah dilengkapkan dengan belon jejaring yang
diperbuat dari kawat besi galvani.

3.2.1.3 Semua talang selain daripada jenis konkrit tetulang hendaklah dipasang dengan
sempurna dan disokong secukupnya dan semua pendakap yang perlu hendaklah diadakan.
Pendakap hendaklah dari jenis dan bentuk mengikut profil talang dan jika tidak ditunjuk
atau diterangkan selainnya hendaklah diperbuat dari keluli galvani yang diskrukan pada
tumpu kasau,

32.14 Kecuali jika selainnya ditunjuk ataw ditentukan dalam pelan semua talang
hendaklab dipasang mencuram pada kadar minimum 12 mm bagi tiap-tiap 1 m dengan
limpap atau sambungan yang sempurna dan dipasang mengikut arah aliran.

322  Talang Zink

32.2.1 Kecuali jika selainnya dimunjukkan, semua pelapik talang, talang Jurah dan talang
cucur atap hendaklah diperbuat dari zink dan mengikut berat dan saiz berikut :-

Pelapik Talang : Tolok 16, had dalam minimum 225 mun diisi dinding, had lebar
minimum 330 mm di bawah bumbung. Kadar kecuraman 50 mm

bagi tiap-tiap 3 m.

Talang Lurah : Tolok 16, dilanjutkan kebawah bumbung selebar minimum 330
mim tiap-tiap sebelah.

Talang Cucur Atap :  Tolok 16, disambung menggunakan sambungan pelipat yang
dipateri dan dibuat dengan kemas dan teliti.

Pelapik talang dan talang lurah hendaklah dipasang di atas papan setebal 25 mm yang
dipasang rapat-rapat dan ditupang dengan sempurna,

3.2.3  Talang Simen Asbestos

3.2.3.1 Di mana ditunjukkan, talang simen tuangan yang diluluskan dan mematuhi
Piawaian British B.S 369 hendaklah diada dan dipasangkan. Talang jenis ini hendakiah
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disambung menggunakan sebatian mastik yang dipakal dari jenis yang diluluskan dan
digunakan mengikut peraturan pembuat.

3.2.5  Talang Keluli Tekanan Bergalvani

3.2.5.1 Di mana ditunjukkan, talang keluli tekanan ringan bergalvani yang diluluskan dan
mematuhi Piawaian British B.S 109 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Talang jenis ini
hendaklah disambung menggunakan dempul plumbum atau lain-lain sebatian yang
diluluskan untuk sambungan dan digunakan mengikut peraturan pembuat.

32.6  Talang Klorida Polivinal Tak Plastik (uPVYC)

3.2.6.1 Di mana ditunjukkan, talang uPVC yang diluluskan dan mematuhi Piawaian
British B.S 4576 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Talang jenis ini hendaklah
disambung menggunakan sebatian yang diluluskan untuk sambungan dan diguna mengikut
peraturan pembuat,

33 Salur Tegak Air Hujan
33.]  Kehendak Am

3.3.1.1 Di mana salur tegak perlu diadakan, ia hendaklah menepati bentuk, ukuran dan
bahan-bahan seperti yang ditunjukkan dalam pelan-pelan dan dipasang ditempat-tempat
yang ditunjukkan untuk menerima salur keluar dari talang.

3312 Semua salur tegak hendaklah dilengkapi dengan semua pepasangan yang
diperlukan termasuk corong air hujan, muncung air hujan, liku, siku, ofset dan lain-lain
yang diperlukan. Salur keluar pada bumbung rata dan balkoni yang bersambung pada salur
tegak hendaklah dilengkapi dengan jeriji besi tuangan yang diluluskan.

3.3,1.3 Semua salur tegak dan pepasangan hendaklah dipasang dengan betul dan secukup
kemas pada tempat dengan menggunakan pencengkam, pendakap atau pemegang paip yang
diperlukan, Kecuali jika ditunjukkan selainnya, pencengkam, pendakap atau pemegang paip
hendaklah dipasang dengan menggunakan paku galvani atau skru yang diluluskan, dibenam
tidak kurang dari 8 mm kedalam palam kayu keras atau lain-lain palam yang diluluskan
pada dinding-dinding atau tiang-tiang.

3.3.2  Salur Tegak Zink

3.3.2.1 Kecuali jika ditunjukkan selainnya semua salur tegak hendaklah diperbuat
daripada kepingan zink setebal tolok 1.63 mm. Sambungan hendaklah dibentuk dengan
menggunakan sambungan pelipit yang dipateri dan dibuat kemas dan teliti.

333  Salur Tegak Simen Asbestos

213.3.1 Di mana ditunjukkan, salur tegak simen asbestos yang diluluskan dan mematuhj
Piawaian British B.S 569 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Walaubagaimanapun paip
bawah bagi tiap-tiap salur tegak hendaklah terdiri dari paip yang lebih tebal yang mematuhi
Piawaian British B.S 3656. Paip hendaklah dipasang meneropong ke arah aliran air dan
disambung dengan menggunakan campuran simen dan pasir (2:1).

3.3.4  Salur Tegak Besi Tuangan

3.3.4.1 Di mana ditunjukkan salur tegak besi tuangan yang diluluskan dan mematuhi
Piawaian British B.S 460 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Paip jenis ini hendaklah
dipasang meneropong ke arah aliran air dan disambung menggunakan dempul plumbum
atau sebatian mastik yang diluluskan dan digunakan mengikut peraturan pembuat.
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3.3.5  Salur Tegak Keluli Tekanan Bergalvani

3.3.5.1 Di mana ditunjukkan salur tegak keluli tekanan bergalvani yang diluluskan dan
mematuhi Piawaian British B.S 109! hendaklah diadakan dan dipasangkan. Salur tegak
jenis ini hendaklah dipasang meneropong ke arah aliran air dan disambung menggunakan
dempul plumbum atau lain-lain sebatian yang diluluskan untuk sambungan dan digunakan
mengikut peraturan pembuat.

3.3.6  Salur Tegak Kiorida Polivinal Tak Plastik (uPVC)

3.3.6.] Di mana ditunjukkan salur tegak uPVC yang diluluskan dan mematuhj Piawaian
British B.S 4576 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Salur tegak jenis ini hendaklah
disambung menggunakan sebatian yang diluluskan untuk sambungan dan diguna mengikut
peraturan pembuat.
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JADUAL PEPASANGAN KEBERSIHAN
(Fasal ruj. 2.1.1)

JENIS ‘ PERIHAL

Besen Basuh a) Besen basuh tanah liat putih jenis kekaca berukuran 560 mm x 410 mm lengkap
dengan kepala paip yang berkrom, penutup lubang kepala paip, perangkap ‘P’ atau ‘S’
saiz 30 mm dengan pengadang air sedalam 40 mm pepasangan air buangan, palam
Jengkap dengan rantai dan pendkap yang dicat.

b)  Sama seperti diatas, tetapi dengan dua kepala paip yang berkrom dan bertanda “panas”
dan “sejuk” (untuk bekalan air sejuk dan panas sahaja).

Sink a) Sink tembikar dari tanah liar putih yang dikilat berukuran 600 mm x 400 mm x 200
mm lengkap dengan kepala paip berkrom; perangkap ‘P’ atau 'S’ saiz 40 mm serta
pengadang air sedalam 40 mm pepasangan air buangan, palam dengan rantai dan
pendakap besi tuangan yang dicat.

b)  Sink logam hendaklah dari jenis keluli tak karat mengikut saiz dan bentuk seperti yang
ditunjukkan di dalam pelan-pelan Jengkap dengan kepala paip berkrom, perangkap ‘P’
atau ‘S’ saiz 40 mm serta pengadang air sedalam 40 mm, pepasangan air buangan,
palam dengan rantai dan pendakap besi tuangan yang dicat.

Tandas Pam a) Tandas kekaki dari jenis tanah liat putih jenis kekaca lengkap dengan tempat duduk,
perangkap ‘P' atau ‘S’ dan penutup plastic yang berengsel dan getah penampan serta
dilengkapi dengan lubang pengedaran udara,

b) Tandas jenis cangkung hendaklah dari tanah liat putih jenis kekaca lengkap dengan
sepasang pepijak yang ditinggikan daripada tanah liat putih yang dikilat, perangkap
‘P’ atau ‘S’ paip pengalir besi galvani berdiameter 40 mm.

Tanghi a) Tangki tanah liat putih jenis kekaca jenis paras rendah muatan 12 liter dengan paip
pembersih, injap bebola berdiameter 12 mm, paip limpah 20 mm dan tuas pembersih
yang berkrom,

b) Tangki tanah liat putih jenis kekaca jenis paras tinggi muatan 12 liter dengan injap
bebola berdiameter 12 mm, paip limpah 20 mm rantai dan penarik galvani serta

pendakap.
Tempat Buang a) Mangkuk buang air kecil tunggul dari tanah liat putih jenis kekaca lengkap dengan
Air Kecil salur masuk belakang, penggantung, pendakap, salur keluar 40 mm dengan jeriji

berengse! 50 mm paip air buangan dari besi tuangan yang dicat, tangki pembersih
automatic muatan 5 liter diperbuat dari tanah liat puth yang dikilat dan paip
pembersih salur masuk yang berkrom.

b) Barisan dus mangkuk buang air kecil seperti (a) di atas tetapi dengan pembahag)
antara mangkuk dari tanah liat putih yang dikilat, tangki pembersih automatic muatan
10 liter yang diperbuat dari tanah liat putih yang dikilat dan paip pembersih salur
masuk yang berkrom.

c) Barisan tiga mangkuk buang air kecil seperti (b) di atas tetapi dengan tangki

pembersih automatic muatan 15 liter, ?

(lain-lain : Nyatakan jika perlu)
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BAHAGIAN L - KERJA PEMASANGAN KACA

122, Kaca J.1 Semua jenis kaca hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 952 dan hendaklah
bebas daripada bebola angin bintik-bintik dan lain-lain kecacatan. Contoh-contoh kaca
hendaklah diserahkan untuk kelulusan P.P.

12 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan, jenis dan mutu yang hendak
digunakan hendaklah sepertimana yang diterangkan di bawah ini :-

a) Kaca Keping Jernih.
Kaca Keping jernih hendaklah setebal 5 mm atau seberat 12.5 kg/m persegi dan
daripada kualiti biasa.

b) Kaca Kabur.
Kaca Kabur hendaklah daripada kaca lutcahaya yang diproses secara gelek setebal
6 mm atau seberat 15 kg/m persegi.

c) Kaca Berkawat.
Kaca Berkawat gilap hendaklah daripada kaca lutsinar dari jenis ‘Georgian’ setebal
6 mm atau seberat 16.25 kg/mm persegi.

d) Kaca Plat.
Kaca Plat hendaklah daripada kaca litsinar yang digilap dengan menggunakan haba
dan setebal § min atav seberat 13 kg/m persegi.

e) Kaca Perisai.
Kaca teguh untuk digunakan sebagai lapik meja, permukaan atas kereta sorong,
almari hospital, tingkap hospital sakit otak hendaklah setebal 6 mm dan
mempunyai tahap gelap yang diluluskan dan sesuai untuk kegunaannya.

f) Kaca Gelap.
Kaca Gelap hendaklah setebal 6 mm daripada kaca keping kelabu keseluruhannya

dari jenis kaca penghalang cahaya.

g) Kaca Berlapis.
Kaca Berlapis hendaklah 6 mm jumlah tebal dari jenis kaca penahan cahaya
matahari dari buatan yang diluluskan. Kaca berlapis hendaklah mengandungi dua
lapisan kaca yang dicantumkan di antaranya dengan satu lapis plastik lutcahaya
berwarna keputihan,

h) Kaca Blok.
Kaca Blok hendaklah berukuran 190 mm x 190 mm x 80 mm dari buatan yang
diluluskan.

i) Kaca Plumbum.

Kaca Plumbum untuk kegunaan bilik X-ray hendaklah mempunyai tebal dan kualiti
yang mampu untuk memberi perlindungan daripada sinar X-ray yang dipancarkan
oleh alat-alat X-ray pada potensi kuasa kendalian sehingga 150 KV,

123, Dempul 2.1 Dempul untuk pemasangan kaca hendaklah dari jenis yang diluluskan dan
mematuhi Piawaian British B.S 544,

124. Lurah 3.1 Semua lurah pada kayu untuk pemasangan kaca hendaklah dibersih, dicat asas
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dan dicat dengan satu lapis cat minyak sebelum pemasangan kaca. Semua lurah pada keluli
yang hendaklah dipasang dengan kaca hendaklah dibersih dan dicat asas terlebih dahulu.

125. Pemasangan 4.1 Semua pintu, tingkap dan lain-lain kecuali tingkap ram hendaklah dipasang

Kaca dengan kaca mengikut sepertimana yang ditunjukkan dakam pelan-pelan atau sepertimana
yang dijadualkan. Semua kaca hendaklah dipotong mengikut saiz yang dikehendaki dengan
kerenggangan 2 mm di sekeliling lurah. Semua kaca hendaklah dilekatkan dengan
sempurna menggunakan dempul pada lurah, Kaca yang dilekatkan itu hendaklah dipaku
sendal dan dipasang kumai bagi lurah kayu, atau disendal dengan klip spring dan
dikemaskan dengan dempul di bahagian depan bagi lurah logam. Langkah-langkah
hendaklah diambil untuk memastikan tiada dempul kelihatan keluar dari tepi bingkai.
Semua kaca tingkap ram yang boleh dilaras hendaklah dipasangkan dengan cermat kepada
klip pemegang, Semua tepi kaca yang terdedah hendaklah ditumpulkan.

4.2 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, semua tingkap dan panel
tetap kaca kecuali untuk bilik mandi, tandas, pintu bahagian dalam dan panel pemerhati X-
ray hendaklah dipasang dengan kaca keping jernih seperti yang ditentukan sebelum
daripada ini.

4.3 Semua tingkap dan panel tetap kaca untuk bilik air, tandas dan pintu bahagian
dalam hendaklah dipasang dengan kaca kabur sepertimana yang ditentukan sebelum
daripada ini, Panel pemerhati X-ray hendaklah dipasang dengan kaca plumbum sepertimana
vang ditentukan sebelum daripada ini.

126. Pemasangan 5.1 Alur atau lurah yang hendak dipasang kaca hendaklah terlebih dahuiu disapukan
Kaca Pada cat asas kayu dan dibiarkan kering, kemudian diikuti dengan menyapu satu lapisan nipis
Tingkap Kayu dempul untuk pemasangan kaca.

127. Pemasangan 6. Alur-alur atau lurah-lurah yang hendak dipasang dengan kaca hendaklah rerlebih
Kaca Pada dahulu dibersihkan daripada karat dan disapu dengan cat asas logam yang diluluskan dan
Tingkap dibiarkan kering, kemudiannya diikuti dengan menyapu 3atu lapisan nipis dempul untuk
Logam pemasangan kaca, Kepingan kaca hendaklah dipasang dengan sempurna dan dikejabkan di

dalam alur atau lurah dengan menggunakan kumai logam mengikut peraturan pembuat atau
sepertimana yang diperincikan dalam pelan-peian,

6.2 Di mana kepingan dikehendaki dikejabkan dengan menggunakan dempul,
kepingan kaca hendaklah dipasang di dalam alur atau lurah dengan menggunakan klip
spring yang dilekatkan dalam lubang-lubang pada bingkai. Kemudiannya kepingan kaca itu
hendaklah dikejabkan dengan dempul penyudah yang dikemaskan dengan sempuma
mengikut profil dan sepertimana yang diperincikan di dalam pelan-pelan.

128, Pemasangan % Bilah-bilah kaca untuk tingkap-tingkap ram mati hendaklah dipasang dengan
Kaca Pada sempurna di dalam alur pada bingkai kayu dan dikejabkan dengan kumai kayu
Tingkap Ram sepertimana yang dimunjuikan dalam pelan-pelan.

7.2 Bagi tingkap ram laras bingkainya hendaklah dipasang pada bahagian pugak
bingkai tingkap dan dikejabkan dengan menggunakan skru galvani berkepala kubah 20 mm
panjang pada jarak 200 mm. Bilah-bilah kaca kemudiannya hendaklah diselit dan
dikejabkan pada klip berbibir semuanya mengikut peraturan pembuat.

129 Pemasangan 8.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, pemasangan kaca pada
Kaca Pada tingkap, pintu, tingkap magun dan sebagainya yang berpaten hendaklah mematuhi
Tingkap-Tingkap  sepenuhnya peraturan pembuat.

Pintu-Pintu,
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Panel-Panel
Dan dsb.
Yang Berpaten.
130. Pemasangan 9.1 Blok-blok kaca hendaklah dipasang cantum-temu dengan menggunakan mortar,
Blok Kaca simen dan pasir yang terdiri dari campuran satu bahagian simen dan empat bahagian pasir
mengikut sukatan isipadu. Sebelum lapisan pertamadipasang, permukaan yang akan
menerima blok kaca hendaklah disapu terlebih dahulu dengan emulsi bitummen atau bahan-
bahan serupa yang diluluskan. Setiap panel blok kaca itu hendaklah mempunyai
kerenggangan selebar 13 mm di bahagian tepi dan atasnya dengan smruktur di sekelilingnya.
Ruang renggang hendaklah diisi dengan pelan-pelan atau sepertimana yang diluluskan oleh
P.P. Jaringan logam peneguh yang diluluskan hendaklah dipasang pada setiap empat
lapisan. Kecuali jika selainnya ditentukan atau ditunjulkkan dalam pelan-pelan, semua
sambungan di antara blok-blok kaca hendaklah dikemaskan dengan simen putih dan
bahagian-bahagian bahan kekal-lembut yang terdedah hendaklah dicat supaya sepadan
dengan struktur di sekelilngnya.
131. Pembersihan 10.1 Setelah giap pemasangan, semua kaca hendaklah dibersihkan di permukaan

dalam dan luar dan jika terdapat kepingan yang pecah, retak atau cacat lanya hendakliah
diganti mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.
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BAHAGIAN M - KERJA MENGECAT

132. Kehendak Am 14 Semua cat-cat yang hendak digunakan hendaklah vyang dibekalkan oleh
pembuat-pembuat yang diluluskan. Senarai gred dan pembuat-pembuat cat yang diluluskan
hendaklah sepertimana yang dilampirkan di Spesifikasi ini. Jenama cat yang hendak
digunakan hendaklah sepertimana yang dicatitkan oleh Kontraktor semasa menyediakan
tender dan dipersetujui oleh P.P. Mutu cat minyak/enamel hendaklah menepati Piawaian
Malaysia M. S 139,

1.2 Cat-cat hendaklah dihantar ke tapakbina dalam bekas asal yang berlakri dari
pembuat yang belum dibuka dan hendaklah digunakan mengikut peraturan pembuat.

1.3 cat-cat tidak boleh dicampuri dengan bahan-bahan lain dan mana-mana cat yang
telah rosak mutunya tidak boleh digunakan dan hendaklah dibawa keluar dari tapakbina.

1.4 Kecuali jika selainnya ditunjuk atau ditentukan jenis cat kemasan yang hendak
digunakan untuk kerja pada permukaan yang terdedah hendaklah sepertimana yang
dinyatakan dalam ‘Jadual Kemasan Car’ yang dilampirkan selepas daripada ini.

1.5 Warna-warna dan kecerahan warna cat hendaklah sepertimana yang dipilih oleh
P.P dan cat asas, cat alas dan cat kemasan hendaklah dari kecerahan warna yang berlainan
yang telah diluluskan dan hendaklah daripada pembuat yang sama.

1.6 I erja mengecat hendaklah dilakukan oleh pekerja-pekerja mahir dan perkakas atau
alat-alat yang bersesuaian sahaja digunakan,

1.7 Kerja mengecat tidak boleh dilakukan dalam keadaan yang boleh menjejaskan
mutu kerja mengecat.

1.8 Semasa Imengecal, langkah-langkah hendaklah diambil untuk mengelakkan
pengotoran atau kerosakan kepada kerja lain.

1.9 Permukaan yang hendak dicat hendaklah kering, bebas dari kotoran, minyak, gris
cat lama yang mengelopak dan dari semua bahan lain yang boleh merosakkan. Semua
keretakan hendaklah ditoreh dan disumbat serta semua lubang dan lekuk ditampal.

1.10  Kecuali jika selainnya ditentukan di dalam peraturan pembuat setiap lapisan cat
yang disapu ke atas permukaan kayu atau permukaan Jogam hendaklah dibiarkan kering
dan seterusnya digosok secara ringan dengan kertas pasir sebelum lapisan selanjutnya
disapu. Sebarang kotoran atau habuk di permukaan cat hendaklah dibersihkan sebelum
lapisan seterusnya disapu.

4 Semua cat asas untuk komponen-komponen berangka yang dibuar di worksyop
hendaklah disapu di worksyop tersebut,

12 Permukaan yang siap hendaklah seragam dari segi kemasan dan warna dan bebas
daripada tande-tanda berus atau lain-lain kecacatan,

113 Contoh cat yang disapu yang menunjukkan setiap jenis warna cat untuk digunakan
hendaklah disediakan oleh kontraktor apabila dikehendaki oleh P.P,

133. Mengecat 2.1 Mengecat Permukaan Baru
Kerja Kayu
2.1.1  Sebelum permukaan baru dicat, semua buku kayu hendaklah dittupi dengan
pembuku kayu dan semua lubang paku, retak dan sebagainya hendaklah ditampal dengan
campuran timah putih dan dempul (1:3) dan hendaklah dicat dengan asas kayu aluminium
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dan diberus dengan sempurna pada permukaan kayu tersebut. Permukaan yang telah
disediakan hendaklah dicat dengan satu lapis cat alas kecuali jika selainnya ditentukan
hendaklah diakhiri dengan dua lapisan cat kilat enamel. Tiap-tiap lapis cat yang
terdahulunya hendaklah dibiarkan kering sepenuhnya dan digosok secara ringan dengn
kertas pasir halus dan dibersihkan sepenulinya sebelum lapisan cat yang berikutnya disapu.

2.1.2  Semua permukaan kayu yang bertumpu dengan konkrit atau kerja batu-bata
hendaklah disapu dengan cat asas sebelum dipasang atau dicantumkan.

2.1.3  Semua alat pintu-tingkap melainkan engsel hendaklah ditanggalkan sebelum kerja
mengecat ditnulakan dan kemudiannya hendaklah dipasang semula dengan telitl.

2.14  Kecuali jika selainnya ditentukan, semua permukaan kayu berketam yang terdedah
hendaklah dicat sepertimana vang telah ditentukan sebelum daripada ini.

22 Mengecat Semula Permukaan Lama

2.2.1 Di mana mengecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut
hendaklah dipatuhi. Jika permukaan itu masib baik, ianya hendaklah digosok dengan kertas
pasir balus mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Kemudian ianya disapu dengan
satu lapis cat alas dan diikuti dengan dua lapis cat kilat enamel, kecuali jika selainnya
ditentukan. Di mana permukaan cat didapati retak dan kelupas, keseluruhan cat tersebut
hendaklah ditanggalkan dengan cara membakar ataupun dengan menggunkan pelucut cat
sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Kemudiannya permukaan tesebut hendaklah
dibersihkan dengan sempurna dan disapu dengan saru lapis cat asas aluminium untuk kayu
diikuti dengan satu lapis cat alas dan kecuali selainnya ditentukan, disudahi dengan dua
lapis cat kilat enamel.

134, Mengecat 3 Mengecat Permukaan Baru Keluli dan Besi
Kerja Logam
3.1.1  Permukaan-permukaan yang hendak dicat hendaklah dibersihkan dan bebas
daripada karat, keruping, minyak, gris, kotoran dan habuk. Satu lapis cat asas logam yang
diluluskan hendaklah disapu diikuti dengan satw lapis cat alas dan kecuali jika selainnya
ditentukan, hendaklah disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel. Paip kotoran dan paip
liang udara hendaklah dicat dengan cat asas seperti di atas dan disapu dengan dua lapis cat
bitumen yang diluluskan.

32 Mengecat Semula Permukaan Lama Keluli dan Besi yang Lama

3.2.1  Di mana mngecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut hendaklah
dipatuhi. Jika permukaannya masih baik, ianya hendaklah digosok dengan kertas pasir halus
mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P dan dimana periu cat asas hendaklah
disapu. Kemudian satu lapis cat alas hendaklah disapu dan kecuali jika selainnya
ditentukan, disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel. Sekiranya cat lama berada di dalam
keadaan yang buruk, keseluruhan cat lama tersebut hendaklah ditanggalkan dengan
menggunakan pelucut cat yang diluluskan atau dengan mengikis mengikut sepertimana
yang diluluskan oleh P.P, Permukaan itu hendaklah dibersihkan dengan sempurna dan
kemudiannya disapu dengan satu lapis cat asas logam, satu lapis cat alas dan kecuali jika
selainnya ditentukan, disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel.

3.3 Mengecat Permukaan Baru Besi Bergalvani

3.3.1 Di mana kerja mengecat besi bergalvani yang baru ditentukan, permukaannya
hendaklah disapu dengan satu lappis cat asas logam punaran sendiri yang cepat kering dan
diikuti dengan satu lapis cat alas dan, kecuali jika selainnya ditentukan, hendaklah disudahi

dengan dua lapis car kilat enamel.

34 Mengecat Semula Permukaan Lama Besi Bergalvani
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341 D1 mana mengecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut
hendaklah dipatuhi. Jika permukaan tidak berkakis, ianya hendaklah digosok secara ringan
dengan kertas pasir dan semua kotoran, minyak dan gris hendaklah dibersihkan dengan
membasuh menggunakan pelarut yang diluluskan, Selepas permukaan itu kering ianya
hendaklah disapu dengan satu lapis cat asas logam yang diluluskan diikuti dengan satu lapis
cat alas dan, kecuali jika selainnya ditentukan, disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel.
Sekiranya perimukaan telah terkakis, keseluruhan cat yang sedia ada hendaklah
ditanggalkan dengan menggunakan pelucut cat vang diluluskan atau dengan mengikis
sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Apabila permukaan telah dibersih dengan
sepenuhnya, ianya hendaklah disapu dengan satu lapis cat asas logam yang diluluskan, satu
lapis cat alas dan kecuali jika selainnya ditentukan, disudahi dengan dua lapis cat kilat

enamel.

135, Mengecat 4.] Mengecat Perimukaan baru
Permukaan
Berlepa/Batu 4,11  Permukaan berlepa/baty yvang baru hendaklah dibiarkan kering dengan sepenuhnya

dan dibersihkan dan bebas dari habuk, kotoran, percikan lepa dan sebagainya. Bagi dinding
Jama yang belum bercat, sebarang cendawan lumut dan wmbuh-tumbuban hendaklah juga
ditanggalkan. Permukaan yang sudah dibersih itu hendaklah disapu dengan satu lapis cat
asas kali serap perintang alkali yang diluluskan dan diikuti dengan dua lapis cat emulsi.

4.2 Mengecat Semula Permulkaan Lama

42.1 Di mana mengecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut
hendaldah dipatuhi. Jika permukaan lama masih dalam keadaan baik, permukaan tersebut
hendaklah dibasubh dan disapu dengan dua lapis cat emulsi. Jika permukaan cat Jama telah
rosak atau berkapur, cat tersebut hendaklah ditanggalkan dengan mengikis dan
kemudiannya permukaan tersebut dibasuh. Semua keretakan dan lain-lain kecacatan
hendaklah diperbaiki dan permukaannya dibiarkan kering sepenubnya. Kemudian
permukaan tersebut hendaklah disapu dengan satu lapis cat asas Kalis serap perintang alkali
vang diluluskan dan diikuti dengan dua lapis cat emulsi.

136. Rawatan §:1 Permukaan yang hendak disudahi tanpa berlapik seperti kerja bata muka, kerja
Kepada konkrit muka atau batu-bata muka dan sebagainya hendaklab dibersih sepenuhnya,
Permukaan- kering, bebas dari gris, habuk dan bahan-bahan terurai atau kelupas. Permukaan itu
Permukaan kemudiannya hendaklah dirawat dengan cecair jernih pencegah air yang berasaskan
Kemas silikon yang diluluskan dan menepati Piawaian British B.S 3826 dan digunakan mengikut
Sejatl peraturan pembuat, Cecair tersebut hendaklah disapukan dengan berus dalam dua lapisan

pada keseluruhan permukaan serta celah-celahnya.

137, Mengecat 6.1 Permukaan Chipboard
Bahan-bahan
Berasaskan Sebelum mengecat semua lubang paku, retak dan sebagainya hendaklah ditampal dengan
IKayu campuran timah putih dan dempul (1:3). Permukaannya hendaklah dilicinkan dengan

mengguna kertas pasir halus dan dibersihkan daripada debu. Di mana permukaan hendak
dikemaskan dengan cat enamel, satu lapis asas dan dua lapis cat kemasan daripada jenis cat
kilat enamel hendaklah digunakan. Jika permukaan hendak dikemaskan dengan cat emulsi,
dua lapisan cat tersebut hendaklah digunakan. Di mana mengecat semula permukaan lama
chipboard yang telah dikemaskan dengan cat enamel dikehendaki, cara-cara berikut
hendaklah dipatuhi. Jika cat asal itu masih elok, ianya hendaklah digosok dengan kertas
pasir halus mengikut sepertimana yang diluluskan cleh P.P. Kemudian satu lapis cat asas
hendaklah disapu diikuti dengan satu lapis cat enamel kilat. Di mana keretakan atau kelupas
telah berlaku, keseluruhan cat yang asal hendaklah ditanggalkan dengan cara membakarnya
mengikut sepertimana diluluskan oleh P.P. permukaan iu kemudiannya hendaklah
dibersihkan dengan sempurna dan disapu dengan satu lapis cat asas dan dikemaskan dengan
dua lapis cat kilat enamel. Di mana mengecat semula permukaan lama chipboard yang telah
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dikemaskan dengan cat emulsi dikehendaki, permukaan itu hendaklah dibersihkan dengan
sempurna dan disapu dengan dua lapis cat emulsi,

6.2 Permukaan Kepingan Serau / Kepingan Keras

Sebelum mengecat kepingan serau/kepingan keras, semua lubang paku dan sebagainya
hendaklah ditampal dengan dempul yang diluluskan. Permukaan itu kemudiannya
hendaklah disapu dengan dua lapis cat emulsi kecuali jika selainnya ditentukan.

6.3 Permukaan Kepingan Kayu Simen

Permukaan yang hendak dicat hendaklah digosok secara ringan dengan kertas pasir dan

sebarang habuk hendaklah disapu dari permukaan dengan kain kasar yang bersih. Sebarang
sebatian yang digunakan untuk menampal hendaklah dari jenis perintang alkali,

138. Mengecat 7.1 Sebelum mengecatr, permukaan yang hendak dicar itu hendaklah bersih dan
Kepingan Gipsum, bebas dari debu. Permukaan itu kemudiannya hendaklah disapu dengan dua lapigan cat
Kepingan emulsi. Cara yang sama hendaklah diikuti bila mengecat semula permukaan cat lama,
Asbestos dan
Sebagainya.

139. Mengecat 8.1 Permukaan kayu bahagian atas meja makmal yang hendak dicat hendaklah
Bahagian disediakan sebagaimana dihuraikan sebelum ini untuk permukaan kayu. Permukaan itu
Atas Meja kemudiannya hendaklah disapu dengan satu lapisan cat asas aluminium untuk kayu
Makmal diikuti dengan saru lapis cat asas perintang kimia yang dijuluskan dan dikemaskan dengan

dua lapis cat kilat enamel perintang kimia yang diluluskan dan digunakan mengikut
peraturan pembuat. Di mana mengecat semula permukaan kayu bahagian atas meja makmal
dikehendaki, permukaan it hendaklah digosok secara ringan dengan Kertas halus,
Permukaan itu kemudiannya hendaklah dibersihkan dengan sempurna dan disapu dengan
satu Japis cat asas perintang kimia yang diluluskan diikuti dengan sar lapis cat kilat enamel
perintang kimia,

140. Kerja 9 Memvarnis Permukaan Baru
Varnis

Permukaan yang hendak disapu dengan varnis hendaklah dilicinkan dahulu dengan kertas
pasir halus dan semua celah-celal, lubang-lubang dan sebagainya, jika ada hendaklah
dipadat dengan tepung peputih yang diluluskan. Permukaan hendaklah bersih, kering, bebas
dari habuk, kotoran dan lilin sebelum disapukan varnis. Kecuali jika selainnya diluluskan,
permukaan tersebut hendaklah disapu dengan dua lapis bancuhan varnis yang diluluskan
dan digunakan mengikut peraturan pembuat. Di mana bahan-bahan yang tidak berpaten
dibenarkan untuk diguna, bancuhan varnis hendaklah mengandungi minyak spirit, syelek
dan gandam yang diluluskan bagi lapisan pertama dan diikuti dengan satu lapis bancuhan
yang diluluskan terdiri daripada pencair dan sampang. Bancuhan inl hendaklah
keselurubannya dari campuran yang seragam. Kecuali jika selainnya ditentukan, lapisan
kemasan hendaklah berkilat.



Dokumen Meja Terkawal

77
BAHAGIAN N - KERJA-KERJA DISEKITAR BANGUNAN

Bahagian N.1 — Jalan Dan Dataran Kejat

141, Kehendak 1.1 Pembinaan jalan dan dataran kejat hendaklab dijalankan hanya selepas
Am penyiapan semua kerja sistem perparitan, sesalur bekalan dan saluran-saluran yang boleh
menjejas kerja tersebut melainkan jika dipersetujui selainnya oleh P.P.

142, Penyediaan 2.1 Penyediaan sub-gred hendaklah dijalankan sejurus sebelum lapisan asas dibina,
Sub-gred Semua tanah yang lemburt ataupun bahan yang tidak sesuai di paras sub-gred hendaklah
dibuang dan digantikan dengan tanah yang bermutu ataupun bahan tambunan lain yang
diluluskan.
22 Di mana tambunan diperiukan untuk mendapatkan paras yang diperlukan,

Kontraktor hendaklah membekal dan menambun tanah yang bermutu ataupun bahan
tambunan lain yang diluluskan dan menambunnya tidak melebihi 255 mm tebal lapisan
gembur bag! setiap lapisan.

2.3 Permukaan untuk sub-gred dan setiap lapisan tambunan hendaklah digelek dan
dimampatkan sekurang-kurangnya 12 kali laluan oleh jentera penggelek jalan yang beroda
licin seberat 8 ton untuk mendapat ketumpatan seragam sehingga pergerakan minimum
diperolehi dan diluluskan oleh P.P. Lapisan-lapisan yang dimampatkan dan sub-gred
hendaklah mempunyai nisbah CBR (tanpa basah) tidak kurang dari 15% dan hendakiah
diluluskan oleh P.P sebelum meneruskan lapisan yang berikutnya.

143, Liputan 3. Lapisan sub-gred yang telah disediakan hendaklah diliputi dengan habuk kuari
Kepada atau pasir dan diratakan sehingga setebal 50 mm selepas dimampatkan. Jika pasir
Sub-gred digunakan ia hendaklah dari jenis yang telah digred dan bersih dari bahan-bahan tanah liat

atau organik dan diluluskan oleh P.P. Semua sub-gred yang telah diliputi dengan habuk
kuari atau pasir hendaklah diluluskan oleh P.P sebelum lapisan asas dibina.

144, Lapisan 4.1 Lapisan asas hendaklah dibina dari batu kerikil yang diperolehi dari pecahan
Asas batu-batan yang bermutu dari gred yang sempurna mengikut saiz maksimum 75 mm dan
bersih dari bahan-bahan yang bertanah liat dan organik.

4.2 Kecuali jika selainnya dinyatakan, lapisan asas hendklah dibina dalam dua lapisan
setebal 200 mm setelah dimampatkan. Untuk lapisan yang pertamna, batu kerikil hendaklah
diratakan sehingga setebal 125 mm lapisan gembur dan hendaklah dimampatkan dan
digelek sekurang-kurangnya 4 kali laluan oleh jentera penggelek jalan yang beroda licin
seberat § ton. Semua ruang perantaraan yang terdapat dipermukaan lapisan asas hendaklah
dipenuhi dengan batu kerikil bersaiz 19 mm dan penggelekan hendaklah diteruskan
sehingga tidak berlaku sebarang pergerakan akibat tekanan jentera penggelek jalan,

43 Permukaan yang dimampatkan hendaklah kemudiannya dilitupi dengan habuk
kuari dan direnjis dengan air dan disapukan ke dalam ruang perantaraan dan dimampatkan
sekurang-kurangnya 6 kali laluan dengan jentera penggelek jalan yang sama. Proses yang
sama hendaklah diulangj untuk lapisan kedua.

4.4 Sebelum membina lapisan kedua, Kontraktor hendaklah mendapat kelulusan dari
P.P dan hendaklah membina rusuk jalan dan rusuk dataran kejat dari tanah yang bermutu
disemua tepi supaya dapat menyokong tepian lapisan asas dan lapisan haus.

145, Lapisan s 1] Premix
Haus
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5.1.1  Di mana premix digunakan untuk lapisan haus, permukaan lapisan asas hendaklah
dibersihkan sepenuhnya dengan berus atau penyapu untuk membuang segala habuk dan
satu lapisan tipis bitumen cecair jenis R.C 4 yang dipanaskan pada suhu di antara 90 darjah
centigrade pada 112 darjah centigrade hendaklah disembur samarata pada kadar 0.435 liter
semeter persegi permukaan.

5.1.2  Premix hendaklah diperoiehi dari sumber yang diluluskan. Batu baur di dalam
premix hendaklah berukuran diantara 12.5 mm bingga 19 mm. Premix hendaklah ditutup
dengan rapi semasa mengangkut untuk melindungi dari cuaca buruk dan untuk
mengurangkan kehilangan haba semasa dalam perjalanan. Premix hendaklah digunakan
secepat yang boleh dan hendaklah diratakan di atas lapisan asas. lanya hendaklah digelek
serta dimampatkan kepada ketebalan yang samarata sebagaimana yang diluluskan oleh P.P.
kecuali jika selainnya dinyatakan lapisan haus hendaklah setebal 50 mm setelah dimampat.

3.2 Permukaan Semi-Grout,

Di mana semi-grout digunakan untuk lapisan haus, permukaan lapisan asas hendaklah
dibersibkan sepenuhnya dengan berus dawai atau penyapu untuk membuang habuk dan satu
lapisan batu kerikil bersaiz diantara 37.5 mm sehingga 62.5 mm hendaklah diratakan
setebal 62.5 mm (gembur) dan dilkuti dengan satu lapisan batu kerikil bersaiz 25 mm
sehingga 37.5 mun. Lapisan tersebut hendaklah dimampatkan oleh 8 kali laluan dengan
jentera penggelek jalan seberar § ton ataupun sehingga tiada sebarang pergerakan batu
kerikil akibat tekanan jentera penggelek jalan dan bagi permukaan jalan, ianya hendaklah
dibina mengikut kamber | dalam 40 atau miring liku betul pada selekoh. Batu-batu (19 mm
nominal) hendakiah kemudiannya ditabur dan digelek untuk menutup semua rongga-rongga
yang terdapat di permukaan. Permukaan itu kemudiannya hendaklah diturapkan dengan
menggunakan bitumen biasa kerelusan 80/100 pada kadar 4.08 liter semeter pesegi, Satu
Japisan batu (19 mm nominal) hendaklah diratakan untuk meliputi keseluruhan permukaan
dan digelek secara sederhana. Kemudian lapisan pengikat hendaklah disiram rata pada
kadar 1.36 liter semeter persegi dan dilitupi dengan satu lapisan batu (19 mm nominal) dan
digelek secara sederhana. Habuk kuari atau pasir yang berlebihan hendaklah disapu keluar
dari permukaan.

Bahagian N.2 — Saliran Air Permukaan Dan Pembetung

. Penggalian 1.1 Penggalian Amnya

1.1.1  Kecuali jika selainnya dinyatakan di bawah ini, semua kerja penggalian di dalam
bahagian ini hendaklah sepertimana dihuraikan dalam KERJA PENGGALIAN. Penggalian
bagi semua longkang dan pembetung hendaklah dilaksanakan tanpa membahayakan atau
menganggu lalulintas atau orang awam. Penggalian hendaklah dilaksanakan mengikut
dimensi dan aras sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan atau yang diluluskan
oleh P.P. Semua penggalian hendaklah diperiksa dan dilulus oleh P.P sebelum kerja
selanjutnya diteruskan, Peparit hendaklah terlebih dahulu digali ke aras 150 mm kurang dari
aras yang dikehendaki atau sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Baki
penggalian hendaklah dijalankan hanya sejurus sebelum meletakkan bahan-bahan lapis
kedap. Sekiranya Kontraktor telah menggali ke paras yang lebih dari paras yang dinyatakan
paras tersebut hendaklah dibetulkan dengan menggunakan tanah dan pasir yang bermutu
yang dipadatkan dengan sempurna di atas perbelanjaan Kontraktor sendiri.

1.2 Penggalian Batu

12.1  Di mana batu dijumpal semasa penggalian peparit, ianya hendaklah dikeluarkan
sepertimana yang diluluskan oleh P.P, Di mana lapisan batu di jumpai di sepanjang aras
penggalian peparit, ianya hendaklah dipotong dan ditarah ke aras yang diperiukan. Semua
rongga yang terdapat di bawah aras peparit akibat dari pengeluaran batu hendaklah
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ditimbus kepada aras yang diperlukan dengan menggunakan konkrit (1:3:6 - 37.5 mm) atau
bahan-bahan lain yang sesuai dan dipadat dan mampat dengan sempurna, sepertimana yang
diluluskan oleh P.P. Permukaan peparit yang bergerigi akibat dari penarahan batu
hendaklah diratakan dengan menggunakan lapis kedap pasir sepertimana yang diluluskan
oleh P.P.

2. Longkang 2.] Longkang Konkrit Tuang Dulu

Semua unit longkang konkrit tang dulu hendaklah diperbuat dari konkrit (1:2:4 — 19 mm
malk. Batu baur) dan hendaklah dari jenis yang padat dan tidak telus air, bebas dari Jubang
angin dan lain-lain kecacatan diluluskan oleh P.P. Longkang konkrit tuang dulu hendaklah
diawet selama 7 hari sebelum digunakan. Tiap-tiap unit longkang hendaklah berukuran 600
mm panjang dan mengikut bentuk, saiz dan dimensi seperti yang dinyatakan dan hendaklah
mempunyai permukaan dalam yang licin. Kecuali jika selainnya dinyatakan di dalam pelan-
pelan, unit longkang hendaklab diletak di atag pengalas konkrit (1:3:6 — 25 mm) setebal 75
mm dan dibina dengan mempunyai kecerunan yang betul dan sambungan yang lurus dan
selari mengikut aras, Semua sambungan hendaklah diturap dengan simen.

2.2 Longkang Tingkat

Longkang tingkat hendaklah dibina daripada unit-unit longkang konkrit tuang dulu dan
dibina bertangga beralaskan konkrit (1:3:6 — 25 mm) setebal 159 mm sepertimana yang
diperincikan dalam pelan-pelan atau sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

3. Pembetung 3.1 Pembetung Jenis Paip

-

3.1.1  Paip

Paip untuk pembetung hendaklab diperbuat dari konkrit bertetulang jenis tuang putar dari
buatan yang diluluskan dan mematuhi Spesifikasi Piawai Australia A.35 — 1957 bagi paip-
paip kelas ‘S’, *X*, *Y’, ‘Z’ atau paip-paip lain yang setaraf mutunya yang boleh diterima
dan diluluskan oleh P.P. paip-paip tersebut hendaklah mempunyai sambungan simpai atau
spigot dan soket yang diperbuat dari jenis konkrit yang sama sepertimana yang ditunjukkan
dalam pelan-pelan.

Seriap bahagian paip hendaklah ditandakan dengan jelas seperti berikut :-

i) Kelas paip
ii)  Tarikh diperbuat
ifi) Mama dan tandaniaga pembuat

P.P mempunyai hak untuk meminta Sijil Ujian dan untuk meminta ujian-ujian dijalankan ke
atas sampel-sampel paip semuanya di atas tanggungan Kontraktor sendiri. Penerimaan
setiap bahagian paip boleh ditolak di atas sebab-sebab berikur :-

iy Keretakan yang menembusi dinding paip kecuali keretakan pada hujung paip yang
tidak melebihi ukuran dalam sambungan paip tersebut,

i} Kecacatan yang menunjukkan ketidaksempurnaan dalam proses pengkadaran,
bancuhan dan pembentukan konkrit ke dalam acuan.

iii) Kecacatan pada permukaan paip yang menunjukkan berlakunya keadaan petakan
sarang Jebal atau keadaan menggerutu pada konkrit.

iv) Kerosakan pada hujung paip di mana kerosakan tersebut boleh wmenjejaskan
penyambungan dibuat dengan sempurna.

3.1.2  Pemasangan Paip
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Paip hendaklah dipasang dengan sambungan simpai atai spigol dan soket dan tepat pada
jajaran dan kecerunan sepertimana vyang ditunjukkan di dalam pelan-pelan atau yang
diluluskan oleh P.P. Kerja pemasangan paip dan pembinaan alas dan rusuk konkrit
hendaklah dilaksanakan tepar mengikut peraturan pembuat. Kecuali jika selainnya
ditentukan, hujung-hujung paip hendaklah ditemu tepat dan simpainya dipasang di tengah-
tengah sambungan dengan menggunakan baji ataupun dengan cara lain yang diluluskan,
Ruang di pergelangan paip kemudiannya hendaklah ditutup dengan mortar campuran simen
dan pasir (1:3) yang telah dibancuh dengan air untuk memastikan upaya kerja mencukupi
dan baji dikeluarkan sebelum memperkemaskan sambungan tersebut. Sebarang lebihan
mortar simen pada sambungan hendaklah diratakan dengan rapi.

3.1.3  Rusuk dan Pembalut Pada Paip

Pengalas dan rusuk pada paip hendaklah diperbuat daripada konkrit (1:2:4 - 19 mm) dan
dibina sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan Kontraktor hendaklah
memadatkan konkrit di bawah dan di sekeliling paip untuk mendapatkan pengalas yang
sama rata dan kepadatan pada konkrit. Konkrit tidak boleh dilempar terus ke atas paip-paip.
Permukaan atas konkrit hendaklah dikemaskan dengan menggunakan kayu perata atau
templat.

3.14  Kecuali jika selainnya ditunjukkan, pembalut konkrit hendaklah dibina darl paras
atas konkrit dalam bentuk keratan empat persegi setebal sekurang-kurangnya 150 mm di
sekeliling paip.

i2 Pembetung Kekotak

324 Kekotak Konkrit

Pembetung kekotak konkrit hendaklah dari jenis bertetulang tuang dulu dari buatan yang
diluluskan dan mematuhi Spesifikasi Piawaian Australia A.136 : 1963 atau kekotak-kekotak
lain yang setaraf mutunya yang boleh diterima dan diluluskan oleh P.P. Kecuali jika
selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, kekotak konkrit hendaklah berupaya
menanggung ujian ketahanan beban seberat 9071.85 kg yang dikenakan pada sebarang
tempat seluas 375 mm x 75 mm di atas papak penutup. P.P berhak memeriksa Sijil Ujian
bagi kekotak-kekotak konkrit yang dibekalkan,

3.22  Penerimaan setiap bahagian kekotak konkrit boleh ditolak di atas sebab-sebab
yang dinyatakan sebelum daripada ini untuk pembetung jenis paip.

323  Pemasangan Kekotak Konkrit

Unit-unit pembetung kekotak konkrit hendaklah dipasang dekat di antara satu sama lain dan
ruang yang maksimum di antara dua unit hendaklah tidak melebihi 13 mm dan perbezaan
aras di antara dua unit hendaklah tidak melebihi 3 mm. Ruang tersebut hendaklah ditutup
dengan mortar simen (1:3) dan dikemas rata. Untuk memastikan kemasan yang seragam,
satu lapisan turap simen hendaklah diratakan pada keseluruhan bahagian atas dinding bagi
lantai dasar di mana penutup pembetung akan ditempatkan.

4, Pengambusan 4.1 Pengambusan peparit hendaklah dilaksanakan sebaik sahaja selesai Kkerja-kerja
Peparit pemasangan longkang atau pembetung dan sebaik sahaja selepas P.P memeriksa dan
meluluskannya.

42 Dalam pengambusan peparit untuk longkang, bahan-bahan tambunan yang
diluluskan hendaklah diratakan dalam lapisan-lapisan yang tidak melebihi 150 mm tebal
bagi setiap lapisan. Untuk menghasilkan sokongen yang seragam bagi longkang, bahan-
bahan tambunan gembur di kedua-dua belah tepi Jongkang hendaklah dimampatkan
sepenubnya dengan menggunakan pemampat berjentera. Prosidur ini hendaklah diikuti
untuk keseluruh ukuran dalam bahagian longkang,
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43 Dalam pengambusan peparit untuk pembetung, jentolak dan peralatan
pemampatan tanah tidak dibenarkan dikendali pada jarak kurang dari 2 m dari tepi
pembetung sehingga pembetung tersebut felah dikambus gekurang-kurangnya satu
perempat ukuran dalamnya, tetapi dalam semua keadaan, ukuran dalam tersebut hendaklah
tidak kurang dari 600 mm, kecuali jika selainnya diluluskan oleh P.P. Peralatan ringan
boleh dikendalikan melebihi had yang dinyatakan di atas selepas tambak dibina dan
dipadatkan untuk mengadakan lapisan pelindung minimum setebal 300 mm pada bahagian
atas pembetung,

Bahagian N.3 — Pagar Dan Pintu Pagar

I

(387

Kehendak Am

Tiang dan
Palang
Pengukuh
Keluli
Sederhana

Jaringan Dawai
Rangkai Dawai
Penegang

Dan Dawai
Berduri

Pemagaran

1.1 Kecuali jika selainnya ditunjulkkan di dalam pelan-pelan, pagar hendaklah dari
jenis dawai rangkai yang mematuhi Piawaian British B.S 1172,

1.2 Kecuali jika selainnya dinyatakan, tinggi pagar hendaklah 1500 mm dari aras
tanah sehingga keseluruhan tinggi dawai rangkai jaringan.

1.3 Pagar hendaklah dibina mengikut had dan lokasi sepertimana ditunjukkan di dalam
Pelan Tapak. Di mana pagar perlu dibina di sepanjang sempadan kawasan, Kontraktor

hendaklah memastikan bahawa pembinaannya tidak melampaui kawasan yang
bersebelahan.
2.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, tiang dan palang

pengukuh sesiku hendaklah dari keluli sederhana dan berukuran 57 mm x 57 mm x 6
mm. Semua bahagian keluli untuk pagar dan pintu pagar hendaklabh bebas dari karat,
keruping dan kecacatan-kecacatan yang lain dan yang diluluskan oleh P.P. Bahagian-
bahagian keluli yang telah digunakan tidak boleh digunakan bagi pembinaan pagar dan
pintu pagar yang baru. Sebelum dibawa ke tapakbina, bahagian-bahagian keluli untuk pagar
dan pintu pagar hendaklah terlebih dabuiu dipotong, dipasang dan dicatkan dengan satu
lapisan cat asas logam yang diluluskan di bengkel Kontraktor,

2.2 Di mana 3 lembar dawai berduri diperlukan, satu cabang keluli sederhana 430 mm
panjang yang mempunyai dimensi keratan lintang yang sama dengan tiang pada
kecondongan 45 darjah. Di mana 6 lembar dawai berduri diperlukan, 2 cabang keluli
sederhana sepertimana ditentukan sebelum daripada ini, hendaklah dikimpal pada bahagian
atas setiap tiang untuk menjadi bentuk "Y' dengan setiap cabang mempunyai 3 lembar
dawai berduri. Jenis kimpal yang digunakan hendaklah dari jenis kimpal kambi berterusan.
Lubang-lubang yang perlu hendaklah diadakan pada tiang-tiang, cabang dan palang
pengukuh untuk pemasangan bolt dan klip.

4.1 Jaringan dawal rangkai, dawai penegang dan dawai berduri hendaklah diperbuat
dari keluli bergalvani dari mutu yang diluluskan. Jaringan dawai rangkai hendaklah
berukuran 64 mm yang diperbuat dari dawai yang berdiameter 3.25 (tolok 10), Dawali
penegang hendaklah berdiameter 4.06 mm (tolok 8) dan dawai berduri hendakiah
berdiameter 2.64 mm (tolak 12).

4.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, tiang sesiku keluli
sederhana hendaklah didirikan pada setiap jarak 3000 mm, bermula dari tiang pinw pagar
dan tiang-tiang tersebut hendaklah dibenamkan tegak ke dalam asas konkrit (1:3:6 - 23
mm) yang berukuran 250 mm x 250 mm x 600 mm dalam. Palang pengukuh sesiku keluli
sederhana yang mempunyai ukuran keratan lintang yang sama seperti tiang hendaklah
dipasang pada semua penjury, liku, simpang, tiang pintu pagar dan di setiap 5 petak pagar
lurus.

42 Palang pengukuh hendaklah dipasang pada kecondongan 45 darjah kepada garis
ufuk dengan bahagian hujung atasnya diboltkan pada tiang 300 mm di bawah bahagian atas
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tiang dan bahagian bawahnya dilitupi dengan asas korkrit sepertimana yang dihuraikan
sebelum daripada ini.

43 Jaringan dawai rangkai hendaklah diregang merintangi tiang dan diikat kukub
dengan menggunakan klip pagar vang diluluskan. Hujung jaringan dawai rangkai yang
bertemu dengan tiang pintu pagar keluli sederhana hendaklah dilekatkan dengan
menggunakan jejalur keluli sederhana berukuran 19 mm x 3 mm yang dicucuk menerusi
Jjaringan dan diboltkan dengan menggunakan bolt keluli sederhana yang berdiameter [0 mm
kepada plat keluli sederhana berukuran 25 mm x 25 mm x 6 mm yang dikimpalkan kepada
di mana tiang pintu pagar bukan dari jenis logam, penamatan pemagaran di pintu pagar
hendaklah dengan menggunakan tiang sesiku keluli sederhana yang lain dipasang pada sisi
tiang pintu pagar dan diteguhkan dengan menggunakan palang pengukuh sepertimana yang
dihuraikan sebelum daripada inl. Jaringan dawai rangkai hendaklah kemudiannya diregang
oleh 3 lembar dawai keluli bergalvani berdiameter 4.06 mm (tolok 8) yang dicucuk
menerusi jaringan dan diikat pada tiang.

4.4 Di mana ditunjukkan di dalam pelan-pelan, bahagian bawah jaringan dawai
rangkai hendaklah dibenamkan ke dalam susur konkrit (1:3:6 — 25 mum) yang berterusan.
Kecuali jika selainnya diperincikan di dalam pelan-pelan, ukuran keratan lintang bagl susur
hendaklah 125 mm lebar x 375 mm tinggi, di mana 150 mm menonjo! keluar dari aras
tanah. Bahagian susur yang menonjol keluar di atas aras tanah hendaklah dilepekan dengan
lepekan simen (1:6) etebal 13 mm dan dikemaskan dengan kayu perata.

Pintu Pagar 5.1 Pint pagar hendaklah dibina sepertimana diperincikan di dalam pelan-pelan.
Mengecat 6.1 Cat asas logam yang telah disapu pada keluli sebelumnya di bengke! hendaklah
Pagar Dan diperbaiki semula di mana perlu. Kecuali jika selainnya dinyatakan, tiang-tiang palang
Pintu Pagar pengukuh dan pintu pagar hendaklah dikemaskan dengan dua lapisan cat aluminium yang

diluiuskan.
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Bahagian N.4 — Penanaman Rumput Dan Pokok

1.

(3]

Kehendak Am

Penyediaan
Permukaan
Tanah

Tanah Hitam

Kepingan
Rumput

Tumbuhan
Renik Dan
Pokok

Penanaman
Rumput

Penanaman
Pokok

Pemeliharaan
Dan Pengawalan
Pokok Yang
Sedia Ada

1.1 Semua penanaman rumput dan pokok hendaklah dijalankan dengan sebegirtu
cara supaya mengurangkan risiko kerosakan dan pertumbuhan yang terencat pada rumput
dan pokok-pokok. Penanaman rumpurt pada tebing atau cerun hendaklah dijalankan sebaik
saja selepas tebing atau cerun dibentuk. Pokok-pokok hendaklah ditanam secepat mungkin
yang praktik.

2.1 Permukaan tanah yang hendak ditanam dengan rumput hendaklah dibentuk
supaya mencuram ke arah garis alir alr permukaan sepertimana yang ditunjuk di dalam
pelan-pelan atau sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bagi permukaan tanah yang rata,
kkecerunan minimum 1:60 hendaklah disediakan untuk mengelakian dari penakungan air.
Sebarang tumbuhan, puing, tunggul atau akar yang tidak diingini hendaklah dicungkil dan
dibuang dari tapakbina.

3.1 Tanah hitam hendaiclah mengandungi tanah atas yang subur yang diperolehi dari
sumber yang diluluskan.

4.1 Setiap keping rumput hendaklah berukuran 200 mm persegi dengan mempunyai
tanah asas yang purata tebalnya 50 mm, diperolehi dari sumber yang diluluskan dan bebas
dari lalang dan lain-lain tumbuhan,

sl Semua tumbuhan renik dan pokok hendaklah dari jenis yang diluluskan dan
dalam keadaan pertumbuhan yang subur,

6.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, permukaan tebing dan
cerun hendaklah ditanam dengan rumput tanam-rapat. KKepingan rumput hendaklah dipasak
pada tempatnya dengan menggunakan pasak kayu yang berdiameter 12 mm dan panjangnya
200 mm.,

T Penyediaan Lubang

Pada amnya semua lubang untuk menanam pokok hendakiah berukuran tidak kurang dari
350 mm x 450 mm x 450 mm dalam dan dengan jarak di antara satu sama lain sepertimana
yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan atau yang diluluskan oleh P.P. Untuk tumbuhan
renik, ukuran lubang boleh dikurangkan kepada 200 mm x 200 mm dalam di mana perhui.
Bahagian bawah lubang atau peparit hendaklah terlebib dabulu diratakan dengan selapis
tanah hitam sebelum pokok ditanam.

7.2 Menanam Pokok

Sejurus sahaja sebelum ditanam, pokok hendaklah di keluarkan dari beg semaian atau pasu.
Pokok tersebut kemudiannya hendaklah diletakkan ke dalam lubang dan sekelilingnya
dikambus dengan tanah hitam dengan memastikan akar-akar tidak terganggu. Paras tanah
liat di sekeliling batang pokok hendaklah dibina rendah sedikit daripada paras tanah asal
untuk menyenangkan penakungan air.

8.1 Pengawalan

Semua pokok dan tumbuhan renik yang dikenalpast untuk dipelihara dan dikekalkan

tidak boleh ditebang dan hendaklah dilindungi dari sebarang kerosakan sepanjang tempoli
kontrak. Di mana perlu, pagar sementara hendaklah didirikan disekeliling setiap pokok atau
kumpulan pokok atau pangkal pokok hendaklah dibalut dengan bahan pelindung yang
sesuai setinggi 1.5 m dari aras tanah.

8.2 Pencegahan Dari Pencemaran Tanah
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Tanah di sekeliling pokok hendaklah dikawal untuk mengelakkan dari sebarang
pencemaran yang boleh merosakkan perrumbuhan pokok. Cara perlindungan hendaklah
sepertimana diluluskan oleh PP,

9.1 Kontraktor hendakiah menjaga dan memelihara rumput, tumbuhan renik dan
pokok-pokaok dari rosak dan binasa dengan menyiram air, membaja dan menggembur tanah
sehingga akhir Tempoh Tanggungan Kecacatan. Penyangga dan pagar sementara hendaklah
diadakan di mana perlu untuk menupang dan memelihara pokok. Semua rumput, tumbuhan
renik dan pokok-pokok yang rosak dan mati dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan
hendaklah diganti atau ditanam semula sewajarnya,
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ELECTRICIAN

L SCOPE

Supply and install the whole electrical installation including the connection of temporary power for the duration of
the job, all wiring, switch-boards, metering and fittings as shown on the drawings and specified hereafter.

Electrical works to be carried out by a licenced electrical firm.

The whole installation, workmanship and materials to comply with the regulations and requirements of the National
Electricity Board and any other relevant authorities,

2, CONCEALED WIRING

All wiring shall be P.V.C. insulated sheathed cables of Malayan Cables or approved equivalent.

Conceal wiring in walls and conduit in ceiling.

For ‘natural’ (fairface) masonry work, wiring to run in joints or built In concrete work.

Where work is to plastered, wiring shall run in chases sunk neatly in the masonry and secure firmly by means of lead
saddles. Plaster cover 1/2” minimum.

All wiring must be completed and inspected before surfaces are plastered.

Where wiring is carried though walls, partitions and floors, it is to run conduits, Conduit shall project at least 1/8”
over all flush surfaces and 1” above floors.

Wiring shall be of the “loop-in” system without joints,

8. ACCESSORIES & APPARATUS

All fittings, accessories and apparatus shall be “MK” or approved equivalent. Gang switches together in large units.
Socket outlets earthed and supplied 3 pin flush plugs.

Submit samples to the Architect for approval before commencement of work.
Replace any workmanship or materials deemed unsatisfactory by the Architects.

Only approved patent plugs to be used for fixing.

4. TEAR SYSTEM

Where required, capping, casings, blocks, blocks and backings to be of teakwood of sufficient dimensions to
accommodate the wires cut outs, switches, plugs, fuse boxes and meters.
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5. POSITIONS OF OUTLETS

Unless otherwise instructed or shown on drawings, fix light switches 5’ 0” above finished floor level and socket 3*
Check all dimensions and obtain such measurements and information as may be required to carry out the work.
Qutlets are |ocated In their approximate pasitions only the drawings and should any shifting be required to locate
them properly to conform to the details of the building the Electrical Contractor shall do such work without
additional cost. It Is necessary that the Electrical Contractor should familiarize himsalf with the Architectural details
of the building and obtain fram the Architact the exact location of all cutlets.

The Electrical Contractor shall be held be held to have verified locations of all outlets and eguipment given and
should be fine that the work of any of the various trades interferars with the installations or use of the waork shown,

he shall promptly report the fact to the Architect for adjustment.

Should the Electrical Contractor proceed without obtaining this adjustment he shall bear all extra coats involved in
the settlement of any complications that may arise thereform.

6. EARTHING

Tenderers to investigate earth candition on site and allow for adequate earthing system.

The Contracter is deemed to have allowed for all contingencies in the work,

Earthing electrodes shall be of 5/8" diameter “Non-Rusting Copperweld Round Rods” driven into the ground at
approved positions and depths to N E B's requirement.

7 TESTING

Carry aut such test as the N £ B and any other authorities may deem necessary and submit evidence to the Architact
that the whole of the installation has been tested and approved.

8. ELECTRICAL FITTINGS

Supply and install the following fittings :-

9 Nos. 1 x 40w ( Philip TNB / £140 ) surface mounted with diffuser.
1 No. 16" diameter { G.E.C ) wall.
2 Nos. 2 H.P, ‘National air-con. units complete with starter.

8 SWITCH BOARDS

Alteraticn and addition to existing switch board to L.LL.N.'s requirement.

10. INCOMING SUPPLY

Electricity supply to be obtain from existing switch board to L.L.N.'s requirements.
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CONTRACT NO : of 20

EXPENDITURE to be met from: L
LT T o R TR

BRI o oxt cmuminto sy s R A RS A5G

A CONTRACT made on ......... ¥ GF o Bl between the Government of Malaysia
{(hereinafter referred to as the ‘Government”) of the one part and

(Company No.: vavesinmnaenaane.s) (hereinatter cailed the “Contractor) and having its registered address at

sreneneenenan OF the other part

(The Government and the Contractor shall hereinafter individually be referred to “Parﬁy‘ or collectively as
the “Parties”)

WHEREAS:
A, The Government is desirous of

at TS b s eeenes. (NETEINGRET refarmed to as
the "Works') and has caused Drawings, Bills of Quantities, Specification describing the work to be

done to be prepared.

8. The said Drawings NUMbEred .............cooveeeeeeeoeoeo .. (hereinafter referred to as
the “Contract Drawings™), and the Bills of Quantities, Specification, Form of Tender and Leter of
Acceptance of Tender have been signed by or on behalf of the Parties hersio.

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:
1.0 DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1.1 Definition

Unless the context otherwise reguirgs, this Confract or an item or entry in the Appendices
specifically otherwise provides, the following words and phrases in this Conifract and the



(c)

(a)

th)
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Appendices shall have the meaning given belew or ascrited m the clauses or Appendix item to

which reference Is made:

“Caontract”

“Contract Documents”

“Contractor”

“Contract Pericd™
“Caontract Sum”

“Date for Completion”

“Defects Liability Period”

“Nominated Sub-

Contractor” or “Nominated
Supplier”

“On-Cost Charges”

“Officer Named”

“Prime Cost” or

means this contract and the appendices attached hersto;

means the documents forming the tender and acceptance
thereof including:

- Form of Tender;

- Letter of Accaptance of Tender;
= Contract Drawings;

- Bills of Quantities;

- Specifications;

= Treasury's Instructions:

and ail these documents shall be complementary to one another:

means the person or persons, sole progrietor, partnershig, firm
or cempany whose tender for the Works has been accepfed and
whe has or have signed this Contract and includes the
Contractor's  personai representatives,  heirs, successors,
executors, administrators, servant and agent;

means the time frame stipulated in clause 2
means the sum stipulated in clause 7:

means the date fixed and stated in Appendix or any other date
as provided for in clause 39;

means the period stated in Appendix or i none stated, the
perod is twelve (12) months from the date of practical
cempleticn certified by the S.0. as provided for under clause
38.3;

means all specialist, merchants, tradesmen and others axecuting
any work or services, or supplying any materials or goods for
which Prime Cost Sum (or P.C. Sums) are included in the Bills of
Quantities or which the S.0 has given written instructions in
regard o the expenditure of Provisicnal Sum and who may be
nominated by the S.0. and emgloyed by the Confractor as Sub-
cantractors or Suppiiers;

means any cost and expenses reasonably incurred by the
Government;

means officer empowered o take action an hehaif of the
Government pertaining to clauses ... :
means 2 sum for works or services to he executed by a3
Mominated Sub-Contractor or sums for materials ar goods in be
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abbreviation "P.C. Sum” obtained from a Nominated Supplier:

i “Provisional Sum” means a sum for work or for the"suppiy of goods or materials
‘ which cannot be defined or detailed at the time the tender
documents are issued;

{m) “Site” means the land and cther places on, zbove, under, in or through
which the Works are to be executed and any other lands or
places provided or approved by the Government for warking
space or any other purposes as may be specifically designated
in this Contract and whether the same may be on the Site ar nat;

(n} “s.0.” means the Superintending Officer who  shall  he

sessana .. BNA/OT DIS SUCCESSErS In office;

(o}  “S.0.'s Representatives” means any person or persons delegated or authorised in writing
by the S.0. to perform any of the duties of the S.0. as may be
from time to time netified in writing to the Contractor by the S.Q.
pursuant to clausa 3.3(a) of this Confract;

(p}  “Works” means the works specified in the Centract Documents and shall
include temporary warks.

1.2 interpretation

(@) The terms *approved or apgroval® and “directed or dirsction” wherever used in this Contract
shall be in writing.

(b) Words importing the singular incluce the plural and vice versa where the context requires.

(c) The headings are for convenience of reference only and shall not be deemed to be part of
this' Contract or be taken into consideration in the interoretation or construction of this
Contract.

(d) Unless otherwise specificaily stated, 2 reference in this Contract and the Appendices to any
clause means that clause in this Contract.

(e) This Confract and the Appendices are to be read as a whole and the effect or operation of
any clause in this Contract or item in or antry in the Appendices shall, uniess otherwise

specifically stated, be read subject to any relevant qualification cr modification in any other
clauses in this Contract or item in or entry in the Appendices,

2.0 CONTRACT PERIOD

The Confract Period shall be for a period of ...ocooooeeio o commencing from
—— weasasn BAGINGION ...y ooy rrmmnsemssnssossys mrse

3.0 THE S.0. AND S.0.'S REPRESENTATIVE
3.1 Duties of 3.0. and S.0.'s Representative

The S.0. shall be responsible for the averall supervision and direction of the Works. All matters
regarding the Works shall be dealt with by the Contractor with the 3.0,



3.3

4.0
4.1

42

5.0

Dokumen Meja Terkawal

S.0.'s Representative

(a) The S.0. may from time to time appaint such number of S.0O.'s Representative as he
deems fit

(b) The S.Q.'s Representative shall be responsible to the S.0. and his duties are to watch
and supervise the Works and to test and examine any materials or goods to be used ar
workmanship smpioyed in connection with ihe Waorks.

8.0.'s Authority to Delagate

(a) The 8.0. may from time to time in wriling delegate to the $.0.'s Representative any of
the powers and authorities vested in the S.0. as listed in the letter of delegation and
shall fumish to the Contractor a copy of all such written delegation of powers and
authorities.

L) Any instruction or appraval given by the 8.0.'s Representative to the Contractor within
the terms of such delegation shall bind the Centractor and the Government as though it
had been given by the S.0. PROVIDED THAT failure of the S.0.'s Representative to
disapprove any work or material shail nat prejudice the power of the $.0. thereafter to
disapprove such work or materials and to order the puiling down, remaoval or breaking up
thereof.

(c) If the Contractor is not satisfied with any decision of the S.0.'s Representative, the
Contractor shall refer the matter to the S.0. who shall confirm, reverse or vary the
decisicn of the S.0."s Representative.

(d) The delegation under this clause shall not preclude the 3.0. fom himself EXercising or
performing at any time any of the delegated powers and duties.

S.0.'S RIGHT TO TAKE ACTION
Notwithstanding any provision in this Contract it is hereby agreed that:

{a) the power of the S.0. to issue instruction requiring a variation under clause 24 shall
be subject to the financial limits as set out in Appendix 1 hereto. If the instruction for 3
variation under clause 24 is more than the financial limits as set out in the Appendix
1, the 5.0. shall obtzin the prior written approval of the relevant authorities of the
Govemment: and

&) the right to act on behalf of the Government in respect of any matter which arises out
of the provisions of clauses 51, 52, 53, 58 and 66 shall be exercised by the Officer
Named in Appendix 1:

The Cantractor shall not be entitled to extension of fime or any additional cost or expense or
whatsoever arising from compliance with this clause 4,

S.0.’S INSTRUCTIONS

The 8.0. may from time to time issue further drawings, details and/or written instructions (all of
which are hereafter collectively referred to as *3.0.'s insiructions”) in regard to-

(a) the Variation as referred to in clause 24 hereof:
(b} any discrepancy in or betwsen the Contract Documents as rafemred to in clause 8.2(b;
heregf:
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tc} the removal from the Site of any materials or goods brougnt thereon by the Contractor
ard the substitutions of any other materials or goods therefore:;

(d) the remaval and/or re-axecution of any works executed by the Contractor:

{e) the dismissal from the Works of any person mentiened in clause 23.5 herecf smployed
thersupon;

{f) the opening up for inspection of any work covered up;

(g} the amending and making goed of any defects whatsoever under clause 48;

(h) any matter which is necessary and incidental to he carrying out and compietion of the
Works under this Contract; and

(i) any matter in respect of which the 5.0. is expressiy empowered by this Contract to issue
instructions.

All instructions issued by the $.0. shail be in writing. The Contractor shall forthwith comply with
all instructions issued to him by the S.0. If such instuction is given orally, the S.0. shall then
issue a written instruction within seven (7) days from the date of such oral instruction is given.

Ifwithin saven (7) days after receipt of a written notice fram the 3.Q. requiring compiiance of an
instruction and the Contractor does net comply therewith, then the S.0. without prejudice to any
other rights or remedies available to the Govemment under this Contract, undertake the work
deparimentally or employ and pay another Confractor or any other persons fo exscute any work
whatsoeyver which may be necessary to give effect to such instruction. Ail costs and expenses
incurred in connection with such employment (including On-Cost Charges), shall be deducted
from any money due or to become due to the Coniractor under this Contract, and fajling which
such deductions shall be recovered from the Performance Bond or as a debt due from the
Contractor.

The Contractor shall be responsible for all costs and expenses incumred by the Government in
carrying out the Works under clause 5.3 and On-Cost Charges (calculated by applying the
Percentage of On-Cost Charges stated in Appendix hereto fo the amount incurred). The
Govemment shall be entitled to deduct such costs, axpenses and On-cost Charges or any part
thereof from any monies due or to become due o the Contracter under this Contract or to
recover the same from the Performance Bond or as 3 debi due from the Centractor.

SCOPE OF CONTRACT

The Contractar shall upon and subject te this Contract, construct and complete the Works using
materials, goods and workmanship of the quality and standards therein specfied in accordance
with best industry practice.

The Contractor shall also undertake any consequential work in relation to the consfruction and
compietion of Werks on the Site i.e. removatidiversion of public sewer, water mains, electrical
mains, gas mains and telephone mains and the installation of permanent connections thereto
shall be bome by the Government. The Government shail reimburse the Contractor for such
costs by zdding it to the Contract Sum PROVIDED THAT such cost have not already been
included in the Contract Sum by way of 3 Provisional Sum or otherwise.

PROVIDED FURTHER any temporary connection shall be abtained by the Contractor with no
additional cost fo the Government for purpase of carrying out their wark,

The Contractor shall alsa make geoed any defect, imperfection, sirinkage or any other fault
whatsoever which may appear during the Defects Liability Period in accordance with slause 48
heraof,

LA
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CONTRACT SUM

The Govermnment hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the censtruction and

completion of Me Works and making go

Ringgit:

od of any defects whatscever to the Warks the sum of

N o i ) or such other sum as shall become payable under

and at the times and in the manner specified in this Contract.

CONTRACT DOCUMENTS

Custody of the Contract Documents

(2}

(b}

(<)

(d)

(e

The Contract shall be prepared in two (2) eriginal copies. The original copies af the
Contract shall remain in the custody of the 3.0. and the Contractor.

immediately after the sxecution of this Coniract, the S.0. shall furnish to the Contractor
without any charge (unless he shall have been previously furmnished) with:

(il two (2) copies of the Contract Drawings; and

(i) two (2) copies of the unpriced Bills of Quantities and (if requested by the
Cantracter) cne copy of the priced Bills of Quantities.

The 5.0. shall, as and when necessary and without charge to the Contractor, furnish
him with two (2) copies of such further working drawings or detsils as are reasonably
necessary either fo explain and amplify the Contract Drawings or the Specification (if
any} or to enable the Centractor to construct and compiete the Works in accordance with
this Contract. PROVIDED THAT nothing contained in the said working drawings or
details shall impase any obiigation beyond those impesed by the Contract Decuments,

The Contractor shall keep one copy of the Contract Drawings, the Specification (if any),
unpriced Bills of Quantities, priced Bills of Quantities (if any} and other like documents
referred to in sub-clause (c) hereof on the Site and the: 5.0, shali at all reasonable times
have access to the same.

Upen final payment being made pursuant to the issuance of Final Account and Payment
Certificate under clause 31, the Contractor shall refurn to the 8.0, all drawings, details,
specifications, unpriced copy of Bill of Quantities and priced Bill of Quantities. if any.

None of the documents hereinbefore mentioned shall be used by the Contractor for any
purpese other than this Contract,

Sufficiency of Contract Documents

(2}

The Centract documents ara to Be taken as mutually explanatory of one another. The
Centractor shall provide everything necessary for the proper sxecution of the Works untif
its completion according to the true intent and meaning of the Coniract Documenis taken
together whether the true intent and meaning may or may not be particularly shown ar
described PROVIDED THAT it can be reasonably inferred therefrom,

If the Contractor shall find any discrepancy in or divergence between any two or mera of
the Contract Documents including a discrepancy or divergence between parts of any
one of them, he shall immediately give to the S.0. a written notice specifving the
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discrepancy or divergence and the S.0. shall issue instructions in regard thereto
PROVIDED ALWAYS that such discrepancy or divergence shall not vitiate this Contract.

2.0 REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND UNDERTAKINGS OF THE CONTRACTOR
9.1 Representations and Warranties

The Contractor hereby represents and warrants to the Govemment that—

(a) it is a corporation validly existing under the laws of Malaysia=;

(b} the Centracior has obttained 3 valid registration with the Construction Industry
Development Board;

{c) it has the corporate power to enter into and perform its obligations under this Contract
and te carry cut the fransactions and to carry on its business as contemplated by this
Contract™;

() it has taken all necessary comporate actions to authorize the entry inte and performance
of this Contract and to carry out the fransactions cantemplated by this Contract™:

{e) as at the execution date, neither the execution nor performance oy it of this Contract nor
any transactions contempliated by this Contract will viciate in any respect any provision
af—

{i} its Memorandum and Articles of Assaciation; or
{ii} any other document ar agreement which is binding upon it or its asset™

{f no litigation, arbitration, tax claim, dispute or administrative proceeding is presently
current or pending or, to its knowiedge, threatensd, which is likely to have a materiai
adverse effect upon it or its ability to perform its financial or other obligations under this
Contract;

(g) this Contract constitutes 3 legal, valid and binding onligation of the Contracior and is
enforceable in accordance with its terms and conditions:

(h) it has necessary financial and technical capability to undertake the Works,

and the Contractor acknowledges that the Government has entered into ‘his Contract in reliance
on its representations and wamanties as aforesaid.

9.2 Undertakings of the Contractors
The Contractor undertakes that-
(a) it shall comply with ail requirements, statutory or ctherwise, regulating or relating fo the conduct,

trade, business or profession of a contractor, and the Contracter shall be fully and solely liable for
2l costs incurred thereby;

" applicable onty if the Contractor is a company registered under the Cormpaniss Act 1965,
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{b) it shall pay all taxes that may be imposed on the profiis made in respect of this Contract in
accordance with the applicable laws; and

{c) it shall ansure that all his employees, inciuding nan-Malaysian personnel, comply with 2ll relevant
laws to which they are subject lo including payment of incometax, which in respect thereto the

Contractor shall make such deductions from the salaries of his amplioyees as may be lawfully
imposed by the relevant authority.

10.0  OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR

The Contractor shall—

{a) construct, compiete, test and commission the Waorks in accerdance with the Specifications,
Confract Drawin gs and any cother documents specified in the Cantract Documents:

(b} perform the Warks in 3 proper manner and in accordance with goed managsment practice and tg
the best advantage of the Govemnment;

(c) take all appropriate measurss expected of a contractor providing similar warks to ensure that the
Works comply with the requirements of this Contract:

(d) perform the Warks and discharge its obligations as centained in this Contract by exercising
orofessional judgment and practice, requisite skil, care and diligence. n performing the Waorks,
the Contractor shail provide well-outlined procedures in the form agreed by the Gavernment for
reporting and co-ordination purposes;

(&) at all times perform the Warks in such manner as will always safeguard and protect the
Government's interast in relation o the Works and take all necessary and proper steps to

prevent abuse or uneconomical use of facilities, if any, made avaiiable by the Government to the
Contractor;

() inform the Government immediately in writing of the occurrence of any factor or event, which is
likely to affect the Works. Such notification shall not be construed as & discharge of any of the
Contractor's obligations under this Contract;

{g) provide and maintain throughout the Contract Periad such number, categories of qualified and
competent personnel necessary to perform the Works:

{h} provide and maintain at its own cost and expense all equipment and materials necessary for the
proper and effective performance of the Works;

(i} instruct and supervise its siaffs and sub-contractor in carrying out the Works' repairs and other
works in relation to the Waorks;

{) make good any defect, imperfection, shrinkage or any other fault whatscever which may appear
during the Defects Liability Period: and

(k) carry out any other obligations and responsibilities under this Contract,

11.0 INSPECTION OF SITE

11.1 The Contractor shall be deemed fc have inspected and examined the Sits and iis surroundings
and to have satisfied himself bafore submitting his tender as to the follewing:

(a) the nature of the ground and subsoii:

[5-]
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(b} the form and nature of the Sits;

{c) the axtent and nature of the work, materials and geods necessary for the completion of the
Works;

(d} the means of communication with and access to the Site;

(2) the accommodation he may require; and

{f) in general ‘o have obtained for himself all necessary information as to risks, contingencies and all

cireumstances infiuencing and affecting his tender.

1.2 Anyinformation or document forwarded by the Covermnment to the Cantractor shall not refieve the
Cantracter of his obligations under the provisions of this clause.

12.0 PROGRAMME OF WORK

121 Within fourteen {14) days from the receipt of the Lefter of Acceptance by the Government, the
Contractor shall submit to the S.0 for his approval -

(a) 3 work programme for the camving out of the Works (hereinatter referred o as "Work
Programme”) in such form and details as determined by the 5.0. showing the detail activities of
the Works s0 as to snable the Government to monitor the progress thereof; and

(b} a general description in writing, of the arrangements and methods of construction which the
Contractor propeses to adogt for the carrying out of the Warks.

122 The 8.0 shall within ........ {....) days aiter receipt of the Contractor's programme:
! approve the Work Programme in writing; or
(ii) reject the Work Programme in writing with reasons and/or request madifications; and/or

(i) request the Contractor to supply further information to clanfy or substantiate the Work
Programme or to satisfy the S.0 as to its reasonableness having regard ‘o the
Cantractor's obligations under the Contract,

FROVICED THAT if none of the above actions is taken within the said period of ......... tnd
days the S.0 shall be deemed to have approved the Work Programme as submitted:

12.3  The Contractor shall upon receipt from the 5.0 any request under clause 12.240) or (iii) resubmit
a madified Work Programme or pravide further information as requested.

124 If at any time it shouid appear fo the S.0 that the actual progress of Works does not conform to
the approved Work Programme referred to hersin before the Contractor shall produce, at the
request of the 8.0Q., a revised Work Programme showing the modiiications to the approved Wark
Programme necessary to ensure completion of the whole Works within the time for completion
provided for in clause 39 hersof or extended time granted pursuant to clause 43 hereof.

125  The submissicn to and approval by the 5.0 or the S.0's Reprasentative of such Work
Programme cr the furnishing of such parficulars shail not relieve the Centractor of any of his
dufies or responsibilities under this Contract.
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13.0  PERFORMANCE BOND/PERFORMANCE GUARANTEE SUM

13.1{a}) The Contractor shall, on the date of the possession of Site, provide a Perfermance Bond or
Performance Guarantee Sum as the case may be substantiaily in the form as in Apcendix issued
By an approved licensed bank or financial institution Incorporated in Malaysia in favour of the
Government for a sum equivalent to five sercent (5%) of the totai Contract Sum as specified in
Appendix to secure the due performance of the obligations under this Contract by the Cantractor.
The Performance Bond shall remain valid and affective until twelve {12} months after the 2xpiry
of the Defect Liability Perod or the issuance of the Certificate of Completion of Making Good
Defects, whichever is the later.

If the Contractor fails to submit the said Performance Bond as specified in sub-clause (a) above
on the date of possession of site, then the Contractor shall be deemed to have opted for
Performance Bond in the form of Performance Guarantee Sum as provided for under clause 13.2
hereof.

(b

132 The Contractor may opt for a Performance Bond in the form of Performance Guarantee Sum in
lieu of the Bank, Insurance or Finance Company Guarantee as specified in clause 13.1 hereof
whereby deductions of ten percent (10%) shall be made from the first interim payments and
subsequent interim payment until the total amount deducted aggregate to a sum equivalent to
five (5) percent of the Contract Sum. The amount deducted shall be retained by the Government
up to twelve (12) menths after the expiry of the Defect Liability Period or the issuance of the
Certificate of Completion of Making Good Defects, whichever is the later.

13.3  Notwithstanding anything contained in this Contract, the Govermnment shall be entitied at any time
to call upen the Performance Bond, whoaily or partiaily, in the avent that the Caonfractor faiis to
perferm or fuffil its obligations under this Contract and such failure is not remedied in accerdznce
with this Confract.

13.4 If a payment is made to the Government pursuant to any claim under the Performance Bond, the
Caontractor shall issue to the Govermnment further security in the form of additional performance
bend or bonds for an amount not less than the amount so paid to the Government on or prior to
the date of such payment so that the total sum of the Performance Bong shall be maintained at
all imes at the value specified in clause 13.1(a).

13.5  The Performance Bond {or any balance thereaf remaining for the credit of the Contractor) may
be released or refunded to the Contractor on the completion of making good of ail defects,
shrinkages or other fauits which may appear during the Defects Liability Period and upon the
giving of the Ceriificate of Completion of Making Good Defacts for the whole of the Works under
clause 48,

13.8 Notwithstanding the above, in the avent that this Contract is terminated under clause 51 hersof
the said Performance Bond or any balance thereof shall be forfeited.

14.0  INDEMNITY IN RESPECT OF PERSONAL INJURIES AND DAMAGE TO PROPERTY
141 The Contractor agrees with the Government that—

(a) it shall perform all of its obligations undar this Contract at its own risk and releases, to the fullest
exient permitted by law, the Government and their agents and servants from all claims and
demands of avery kind resuling from any accident, damage, injury or death arising from the
carrying out of the Works except where such accident, damage, injury or death is caused or
contributed to by any act or omission or negligence of the Govemment or its agents and
servants. The Contractor 2xpressly zgrees that in the absence of any such act, omissicn or
negligence as aforesaid the Govemment shall have no responsibifity or liability whatsoever in
relation te such accident, damage, injury or death;
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(b} it shall indemnify and keep indemnified the Government from and against all actions, suits, ciaims
or demands, proceedings, losses, damages, compensation, costs (inciuding legal cost), charges
and expenses whatsoever to which the Government shall ar may be or become liable in respect
of or arising from—

(i) the negligent use, misuse or abuse by the Contracter or its personnel, servants, agents or
smployees appeinted by the Contractor;

(i} any loss or damage to preperty or injury of whatseever nature or kind and howsoever or
wherever sustained or caused or contnbuted to by carrying cut of the Works by the
Contractor to any person and not caused by the negligence or wilful act, default or
omission of the Government, its agents or servants: of

(i} any loss, damage or injury from any cause whatsoever to property ar persons affected by
the Works to the extent to which the same is occasioned or contributed to by the act,
omission, neglect, breach or default of the Contracter or personnel, servants, agents or
amployees; and

{c) the obligations under this clause shall continue after the 8xpiry or zarfier termination of this
Cantract in respect of any act, deed, matter or thing happening before such expiration or
termination of this Cantract.

14.2 The Contractor shall indemnify, protect and defend at its own cost and expense, the Govemment
and its agents and servants from and against all actions, claims and liabiiities arising out of acts
done by the Confractor in the performance of this Contract,

15.0  INSURANCE AGAINST PERSONAL INJURIES AND DAMAGE TO PROPERTY

15.1 Taking of Insurance

(a} Without prejudice to his liability to indemnify the Govemment under clause 14 hereof, the
Contractor shall, as a condition precedent to the commencement of any work under this
Contract, effect and maintain such insurances whether with or without an excess ameunt as
specified in Appendix hereto as are necessary to cover the liability of the Contractor and ail sub-
centractors, whether nominated or atherwise.

{b) Such insurance shall be for the purpese of personal injuries or death, damage or loss to property,
movable or immovable, arising out of, or in the course of, or by reason of the execution of the
Works and caused by any negligence, omission, breach of contract or default of the Contractor
or any sub-contractor, whether nominated or otherwise, or of any servanits cr agents of the
Contractor or of any such sub-contractor, whether nominated or otherwise. Where an excess
amount is specified in Appendix, the Contractor shall bear the amount of such excess. The poiicy
or policies of insurance shall contain a cross liapility clause indemnifying sach of the jointly
insured against claims made by on him by the other jointly insured,

(c) Such Insurance as referred to under sub-clause (a) hereof shall be effected with an insurance
coempany as approved by the Government and maintained in the icint names of the Government
and Contractor and all sub-contractors, whether nominated or otherwise. Such insurance shail
cover from the period of the date of possession of site unfil the date of issuance of Certificate of
Making Geod Defects for any claim occasioned by the Contractor or any sub-coniractar in the
course of any operations carried out by the Contractor or any sub-contractor for the purese of
complying with his obligations under Clause 48 hereof.

15.2 Production of Policies

It shall be the duty of the Centracior o produce and shail deposit the relevant policy or policies of the
insurance together with receipts in respect of premiums paid o the S.C., whether demanded or not.
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15.3 Default in Insuring

It the Contractor falls to effect or renew such insurances as are reguirad to be effected and
maintained under this Centract, the Government or the 5.0, on its behalf may zffect or renew
such insurance and shall be entitled to deduct a sum squivalent to the amount in respect of the
premiums paid and On-Cost Charges (calculated by appiying the 'Percentage for On-cost
Charges' stated in Appendix hersto to the premiums paid), from any money due or to become
due to the Cantracter under this Contract or to recover the same from the Performance Bond or
as a debt due from the Contractor.

15.4 Cancellation of Insurance

(a) The Cantractor shall ensure that any insurance pelicy sffected hereto shali only be cancelled by
the insurer after the expiry of thirty (30) days rom the date of receipt by the Govemment of a
written notice from the insurer advising of such impending cancellation PROVIDED THAT the
Contractor has been issued with the Certificate of Making Good Defects in accordance with
clausa 48,

(B} The Contractor shall not at any time permit or cause to be done any act, maiter or thing which
may resuit in any insurance etfected by virtue of this Contract being vitiated or rendered void or
voidable or whereby the rate of the premium an any insurance effected shall be liable to be
increased.

15.5  Loss or Damage Occasioned by Insured Risk

(c} In the event of any damage or loss occurring during the performance of this Contract, the
Contractor shall repair, replace or make good such damage cr loss from the amount of insurance
claimed, if sufficient, or if insufficient, using his own resources.

16.0  INDEMNITIES TO GOVERNMENT IN RESPECT OF CLAIMS BY WORKMEN
16.1 Workmen Compensation

{a) The Contractor shall be liable for and shail indemnify and keep indemnified the
Government and its officers or servants from all fiabilities arising out of claims by any
workman employed by the Contractor in and for the performance of this Canfract for
payment of compensation under or by virtue of the Werkmen’s Compensation Act 1952
and the Employee's Sccial Security Act 1969 or any other law amending or replacing
such law and from all costs and expenses incidental and consequential thereto.

(b} The Contractor shall effect and maintain throughout the Caniract Period a “Waorkmen
Compensation Insurance” or any other applicable insurance for its persennel, servants,
agenis or employees required under the laws of Malaysia.

17.0 EMPLOYEES' SOCIAL SECURITY ACT, 1969
17.4 Registration with SOCSO

Without prejudice fo his liability to indemnify the Govermnment under clause 18, the Contractor
shall register or cause to register all local workmen empioyed in the execution of the Works and
who are subject to registration under the Employee’s Social Securty Scheme (“the SOCSO
Scheme") in accordance with the Employes’s Social Security Act 1968 or any subsequent
modification or re-enactment of the said Act. For the purpose of this sub-clause, the term “local
workmen” shall include werkmen who are Malaysian citizens and those who have permanent
resident status,
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172 Contribution to SOCSC

The Cantractor shall submit the Code Number and Secial Security Numbers of all the workmen
registered under the SOCSO scheme to the S.0. for verification. The Contracior shall make
payment of all contribution from time to time on the first contribution day on which the same
ought to be paid and until the compietion cof this Contract and it shail be the duty of the
Contractor to produce fo the S.0. contribution statement or payment vouchers as evidence of
payment of such contribution, whether demanded cr not.

17.3  Defauit in Complying with SOCS0Q

If the Contractor fails to comply with the terms of this Clause, the Government or the $.0. on its
behaif may without prejudice to any other remedy available to the Government for breach of any
terms of this Contract:

{a) withhold an amount from any money which would otherwise be due to the Contracior
under this Confract and which in the opinion of the S.O. will satisty any dlaims for
compensation by workmen that would have been torne by SOGCSO Scheme had the
Contractor not made default in maintaining the contribution; and/ar

b} pay such contributions as have become due and remain unpaid and decuct the amount
af such contributions including On-Cest Charges (calculated by applying the Percentage
of On-Cost Charges stated in Appendix to the contributions paid), from any meney due
or to become due to the Contractor under this Contract, and failing which such
contributions shall be recovered from the Performance Bond or as a debt due from the
Contractor.

13.0 INSURANCE OF WORKS
18.1 Taking of insurance

(aj The Contractor shall in the joint names of the Government and the Contractor insure
against loss and damage by fire, lightning, explosion, storm, tempest, flood, ground
subsidence, bursting or overflowing of water tanks, apparatus or pipes, aircraft and ofher
aerial devices or arficles dropped therefrom, riot and civil commotion, alt work executed
and all unfixed materials and goods, delivared to, placed on or adjacent to the Works
and intended therefore (but excluding temporary buildings, plant, tools and equipment
owned or fired by the Confractor or any sub-contractor, nominated or ctherwise) ta the
full value thereof (plus any amount which may be specifically stated in Appendix or
elsewhere in the Contract Documents} and shall keep such work, materials and goods
so insured until the completion of the whale of the Works, notwithstanding any
arrangement for Sectional Compietion or Partial Occupation by the Govemnment under
this Centract. Such insurance policy or policies shall provide expressly for payment in
the first place to the Government of any insurance monies due under the pelicy or
poiicies.

b} The said insurance with or without an excess clause as specified in Appendix hereto
shall be effected with an insurance company approved by the 5.0. and it shall be the
duty of the Contractor to produce to the S.0. the said policy or pelicies and the receipts
in respect of the premium paid. Where an excess clause is specified in Appendix, the
Centractor shall bear the amount of such sxcess.

182  Default in Insuring

If the Contractor fails to effect or renew such insurance as are necessary under this clause. the
Government or the 5.0. on ifs behalf may renew such insurance and pay the premium in respect
ther=of and deduct the amount so expended inciuding On-Cost Charges (calculated by applying
the 'Percentage of On-cost Charges’ statsd in Appendix to the premiums paid), from any money

13
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due or fo become due fo the Contractor under this Contract, and failing which such premium
shall be recoverad from the Performance Bond or as a debt due from the Contractor.

18.3 Payment of Insurance in the Event of any Loss/Damage

Upon the oceurrence of any loss or damage to the Works or unfixed materials or goods grior o
the date the Works has been certified as practicaily completed by the S.0. in the Certificata of
Practical Completicn, the Contractor shall notwithstanding that seftfement of any insurance claim
flas not been comgleted, with due diligence restore, repiace or repair the same, remove and
dispose of any debris and proceed with the carrying out and compfetion cf the Works. All money
if and when received from the insurance under this clause shall be paid in the first place to the
Government and then {less any such amounts as are specifically required in Appendix or
clsewhera in the Contract Documents) be released to the Contractor by instalments on the
certificate for payment issued by the 5.0., calculated as from the date of receipt of the money in
proportion o the extent of the work of restoration, replacement or repair and the remaval and
disposal of debris previcusly carried out by the Contractor. The Contractor shall not be enlitled to
any payment in respect of the work of restoration, replacement ar repair and the removal and
disposal of debris other than the money raceived under the said insurance.

18.4 Cancellation of Insurance Policy

The Contractor shall ensure that any Insurance policy effected hersto shall only be canceiled by
the insurer after the expiry of thirty (30) days from the date of receipt by the Government of 2
written notice from the insurer advising of such impending cancellation PROVIDED THAT the
Confractor has been issued with the Certificate of Making Good Defects in accordance with
clause 43,

19.0  SETTING OUT

18.1 The Contractor shall be responsible for the true and proper setting out of the Works and for the
correctness of the positicns, levels, dimensicns and alignments of all parts of the Works and for
the provisions of ail necessary instruments, appliances and labour in connection therewith.

19.2 If at any time durng the progress of the Works any error in the pasitions, levels, dimensions or
alignments of any part of the Works is discovered, the Contractor shall at his own axpense rectify
such emor unless such error is based on incorrect data supplied in writing by the 5.0's
Representative in which case the expense of rectifying shail be bome by the Government.

13.3 If at any time during the progress of the Works, any error shall appear or arise in the setting-out
required io construct the Werks or in the position, levels, dimensions or alignment of any part of
the Works, the Contractor, on being required to do so by the S.0., shail at his own axpense
rectify such errorto the satisfaction of the S.0. The. checking of any sefting out of or of any line or
level by the S.C. shall not in any way relieve the Contractor of his responsibility for the
correciness thereof and the Confracter shall carefully protect and preserve all things used in the
setting-out requirad for the construction of the Works until the S.0. agrees that the said things
may be abandoned.

18.4  The Contractor shall give to the $.0. without charge such information as may be requirad by the
S.0. to enable him o check the setfing-out required for the construction of the Works inciuding
interpreting any marks made by the Cantractor for the purpose of setting out.

20.0  UNFIXED MATERIALS AND GOODS

Unfixed materials and goods delivered to, placed an or adjacent to the Site and intended for
incorporation therein, shaif not be removed sxcapt for use upon the Works, unless the S.0. nas
consented in writing to such ramoval. Where the 5 0. has inciuded the value of such materia Is or
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geods in any certificate in accordance with clause 28, under which the Contracter has received
payment, sueh materials and goods shail become the property of the Government, but the
Contractor shall remain responsible for loss or damage to the same.-

COMPLIANCE WITH THE LAW

The Conftractor shalt comply in il respects (including the giving of all notices and the paving of
all fees required) with any law, regulation or by-law, or any order or directive issued by any pubiic
authority or public service company (hereinafter referred to as “Statutory Requirements”), relating
to the Works or, in the case of public authority or public service company, with those sysiems the
same are cr will be-connected. The Contractor shall submit to the S.0. all approvals received by
the Conftractor in connection therein. The Contractor shall keep the Govermnment Indemnified
against all penalties and liability of every kind for breach of any such Statutory Requiremenis.

If after the Date of Tender (as specified in Appendix) there is any change or amendment in any
written law, regulations and by-laws which necessitates any variation to the Works, the
Contractor shail, before making such variation, give to the $.0. a wriften notice specifying and
giving the reasen for such variation and apply for the 3.0.’s instruction in respect of the matter.

DESIGN
Design Liability

(a) Notwithstanding any design and specifications supplied by the Govemnment if the
Contractor is required under this Contract to undertake the design of any part of the
Works which is a stand alone design as determined by the Gavernment, the Contractor
shall ensure that such design is suitable, functional, safe, compatitie and integrates with
the design and specifications of the Works and it shall be undertaken, approved and
endorsed by a competent and registered professional,

{b} The Cantractor shall submit to the S.0. all drawings, specifications, calculations and any
other refevant information pertaining fo the stand alone design for approval: No werk
shall commence without prior written consent of the 3.0.

(c) The Contractor shall be fully responsible and guarantee the Government that the stand
alone design, integration, execution of the Works, materials and workmanship for the
Waorks or part of the Warks are independent of fault, suitable, functional, safe and
compatible with the requirements of the Govemment.

{d) The approval of the stand alone design by the S.0 pursuant to sub-clause (b} shall not
absolve the Contractor from ils responsibility under sub-clause (c) and the Confractor
shall be liable and shall fully indemnify and keep the Gevernment indemnified for any
design defects, damage, inadequacies or insufficiency of such design.

Design Guarantee Bond

{a) The Contractor shall provide a Design Guarantee Bond for the stand alone design
issued by an approved licensed bank or financial institution of the sum of Ringgit ...
(RM...) amounting to 5% of the value of the said part of the Works substantially in
the form as in Appendix [...... ] upan or tefore the issuance of the Certificate of
Practical Completion of the Works as a security for the Contractor's obiigations and
warranties under Clause 22.1. Such Design Guarantee Bond shall remain valid for a
period ¢f 5 years from the date of practical completion of the Works.

(b} If any.defect or damage shall occur to that particular part of the Warks as a resuit of any
defect, fault, insufficiency. imperfection, shrinkages or inadequacy in the stand aione
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design including workmanship, materials or equipment which has become defective
anising from design fault then the approved licensed bank or inancial institution issuing
the Design Guarantee Bend pursuant to sub-clause (a) sbove shzll pay to the
Government, on demand by the Government in writing notwithstanding any abjection by
the Contractor or any third party, the sum of..... being equal to 5% of the value of the
said part of the Works or such part thereof as may be demanded.

(c} If the Design Guarantee Bond is not deposited with the Government in accordance with
sub-clause (a) abeove, the Govemment shalf have the fight to claim from the
Performance Bond the sum of Ringgit (RM...) being equal to 5% of the value of the
said part of the Works or such part thereof as may be demanded

(d) If 2 payment is made to Government pursuant to clause (b), the Contracter shail
ensure that further security in the form of an additicnal Design Guarantse Bond for
an amount no less than the amount so paid to Government shall be issued to
Government prior to or upon the date of such payment. If any of the issued Design
Guarantee Bond were to expire pricr to the validity period, a replacement Design
Guarantee Bond shall be issued to Government on or prier to the date of expiry of
the first menfioned Design Guarantes Bond in an amount not less than the amount of
that Design Guarantee Rond.

23.0 EMPLOYMENT OF WORKMEN
23.14 Workmen

(a) The Cantractor shall employ, in the execution of this Contract, on ly Malaysian citizens as
workmen.

(b) Ifin any parficular trade or skill required to compiete the Works, the Contractor can show
o the satisfaction of the S.0. that Malaysian citizens are not available, then the
Centractor may employ ncn-Malaysian citizens subject o the approval of the
Govemnment.

{c) The Contractor shall on the commencement of the ‘Works fumish to the Jabatan Tenaga
Kerja of the State in which this Contract is performed all particulars connected with this
Cantract and such returns as may be called for from time ‘o time in respect of labour
employed by him on for the execution of this Confract, in sccordance with the
requirements of the Employment Act 1955, Employment’ (Restriction) Act 1968, and
Internal  Security (Registration of Labour) Regulation 1960 or any subsequent
mddification or re-enactment thereof.

{d) The Confractor shall maintain on the Site at all times during the prograss of the Works an
up to date register containing particulars of ail workers employed by him.

(e) The Ceniractor shall cause his sub~contractors (including labour enly’ sub-contraciors)
and Nominated Sub-Confractors to comply with the provisions of this clause.

23.2 Compliance with Employment Act 1955, efc.

in the employment of workmen for the execution of this Contract, the Contractor shall comply,
and shall cause his sub-contractors (including “labour only” sub-contractors) and Mominated
Sub-Cantractors to comply with all the requirements of the Employment Act 1955, Empioyment
(Restriction) Act 1968, Employee’s Provident Fund Act 1951, the Industriaf Relations Act 1967
and any other law relating to the employment of warkmen, or any subsequent modification or re-
enactment thereof. PROVIDED THAT the Contractor shall not be antitled to any ciaim for
additionai costs and payments whatsoever in respect of his compliance with this ciause.
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233 Days and Hours of Working
Ne work shall be done on:

(a) the weekly day of rest;

(B} any pubiic holiday which is recognised in the state where this Contract is being carried
out; or
() between the hours of six in the evening and six in the following morning;

without the written permission of the S.0. PROVIDED THAT when such written application of the
Contractor is approved by the S.0,, the Contractor shail comply fully with all the requirements of
the Employment Ordinance 1855 in regard thereto or any subsequent modification or re-
enactment thereof and shall bear any costs for compiiance therewith, and any extra costs
incurred by the Gevernment in connection with the supervision of the Works.

234  Wages Books and Time Sheets

(a) The Cantractor shall keep and shail cause his sub-contractors (including “labour oniy”
sub-contractors) and Nominated Sub-Contractors to-keep proper wages books and fme
sheets showing wages paid to and the time worked by all workmen empioyed by him
and his sub-contractors as aforesaid in and for the performance of this Contract.

(b} The Contracter snall produce such wages books and time sheets on demand for
inspection by any persons duly authorised by the $.0.

(c) The Centractor shall furmnish to the S.0. or S.0.’s Representative such information
relating to the wages and conditions of employment of such workmen as the 8.0, may
from time to time require:

235 Default in Payment of Wages
In the svent of default in the payment of —
(@} any money in respect of wages; and/or
(b) payment in respect of Employees Provident Fund Contributions,

of any workmen employed by the Contractor or his sub-contractors {including "labour cnly* sub-
contractors) and Nominated Sub-contractors in and for the performance of this Contract, which a
claim has been filed with the Department of Labour, then the S.0. shall make payment to the
Director General of Labour and/or Employees Frovident Fund, as the case may be, out of any
menies at any time due to the Contractor under this Contract and such payment shall be deemed
to be a payment made to the Contractor by the Govemment under and by virtue of this Contract.

23.6 Discharge of Workmen

{a) The Centracter shall employ in 2nd about the execution of the Works only such persons as are of
good character, careful, skilled and experrencad in their respective vocations and trades.

{b) The 5.0. shall be at liberty to object te and require the Contractor to remove immediately from
the Site any person smployed by the Contractor in or about the execution of the Works who in
the opinion of the S.0. misconducts himseif or is incompetent or negligent in the proper
performance of his duties. Such person shall not again be employed upan the Works without the
pricr written permission of the 5.0,

7
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{c) Any person so removed from the Werks shall be replaced without delay by a substitute approved
by the 5.0. PROVIDED THAT the Caniractor shall not be entitled to any claim for any expense
whatsoever incurred by him in respect of any direction given by the S.0. under this cizuse.

24.0 VARIATIONS

241 The 8.0. may issue instructions requiring 2 Variation in a form of a Variation Order. No variation
required by the S.0. shall vitiate this Contract. Upon the issuance of such Variation Order, the
Contractor shall forthwith comply with the Varation Qrder (ssued by the S.0.

242 The term “ariation’ means a change in the Centract Document which necessitates the aiteration
or medification of the design, quality or quantity of the Works as described by or referred (o
therein and affects the Contract Sum, inciuding:

(a) the addition, crmission or substitution of any work;

(b) the aiteration of the kind or standard of any of the materiais, goods fo be used in the
Works; or

{c) the removal from the Site of any work executed or materials or goads brought thereon by
the Contracter for the purposes of the Works other than work, materials or goods which
are not in accordance with this Centract.

243 Any varation made under this clause shall not refieve the Contractor rom his obligations under
clause 22.1(c).

25.0 VALUATION OF VARIATION

254 All variations instructed in writing by the 5.0. in accordance with clause 24 hereof shall be
measured and valued by the $.0. The valuation of Variations, unless previously or otherwise
agreed, shall be made in accordance with the following rules:

(a) the rates in the Bills of Quantities after adjustment If necessary as provided in clauses
26.6 and 25.7 hereof, shail defermine the valuation of work of similar character and
executed under similar conditions as work priced therain:

(B) the said rates, where work is not of similar character or executed under similar
conditions as aforesaid, shall be the basis of rates for the same, so far as may be
reascnable, falling which z fair valuation thereof shall be made by the S.0.;

{c) the rates in the Bills of Quantities shall determine the valuation of ftems omitted,
PROVIDED THAT if the omission substantially vary the conditions under which any
remaining items of work are carried out, the rates of such remaining items shall be
valued under ruie (b);

252  Where work cannot properly be measured or valued, the S.0. may allow daywork price as
specified in Appendix. Unless otherwise provided in the Bills of Quantities, the daywork prices for
the purpose of this Contract shall be taken to mean the actual net cost to the Coniractor of his
materials, plant and labour for the work concemed. The Centractor shail be paid daywork prices,
plus fitteen percent (15%), which shall include for the cost of all ordinary plant, tocis, scaffolding,
supervision and profit. PROVIDED ALWAYS that as a condition pracedent to any right to any
payment the Contractor shall produce vouchers, receipts and wage bocks specifying the time for
labour and plant employed and materials used to the $.0. not exceeding seven (7) days after the
work shall have been done.
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25.2  The amount of variations shall be certified by the S.0. and added to or deducted from the
Confract Sum as the case may be and the amount shall be adjusted accordingly.

26.0 BILL OF QUANTITIES
Basis of Contract Sum

26.1 The quality and quantity cf the Works as set out in the Biils of Quantities shail be the basis of the
Contract Sum. Any error in description or guantity or omission of Works from the Bills of
Quantities shall not vitiate this Contract but shall be rectified and the amount in respect of such
rectification shall be added to or deducted from the Contract Sum as the case may be.

26:2  The Government reserves the right to adjust the prices and rates in the Bills of Quantities
submitted by the Contractor to ensure their reasonableness before acceptance of tender and the
decision of the Govemment shall be final.

26.3  Any adjustment of the prices andlor rates in the Bills of Quanfities required under clause 28. 2
and any arithmetical error or omission in the prices or rates and/or calculations of the Contractar
in the Bills of Quantifies shall befora the signing of this Contraci Be so rectified and adjustad that
when correctly calculated, the total amount in the Summary of the Bills of Quantities shall
represent the same amount as the tender amount in the Form of Tender. The tender amount
shown in the Form of Tender shall remain unaiterad but the nett aggregate amount of the
difference between the total adjusted amount in the Summary of the Bills of Quantities and the
tender amount shown in the Form of Tender, whether a nett deduction or nett addition, shall be
calculated as a percentage of the total adjusted amount shown In the Summary of the Bills of
Quantities and all prices and/er rates throughout the Bills of Quantiies shall be subject to such
percentage discounts or premiums as the case may be. Provided always that Provisional and
Prime Cost Sums shall be exciuded from such calculation and shail not be subject to such
percentage discount or premium.

Standard Method of Measurement

2684  The Bills of Quantities, unless ctherwise expressly stated in respect of any specified ftem or
items, shall be deemed to have been prepared in accordance wiih the principles of the Standard
Methed of Measurement of Building Works as published by the Insttution of Surveyors
(Maiaysia) or Civil Engineering Method of Measurement published by Instiiution of Civil
Engineers (lLondon) ar Methed of Measurement as set out in Bill of Quantities.

Provisional Quantities

26.5 Unless where the quantities of the Works or any part thereof are stated as ‘provisional’ in the
Bills of Quantities such guantities are firm and the Works shall net be subject to re-measurement
unless the Bills of Quantities are proven fo be ercneocus and shall be deait with under clause
26.1.

268  Where the quantities of Works are stated as “provisional” in the Bills of Quantities, such
quantities are the estimated quantities which shall not be taken as the actual and correct
guantities of Works to be executed by the Contractor in the fulfiiment of his obligations under the
Contract. The amount to be paid to the Contractor in respect of such Works upon complstion of
this Caoniract shall be ascertained by remeasurement of the work as it is actuaily executed and
valued in accordance with ciause 25.1 herecf, after adjustment if necsssary as provided in
clause 25.3 hersof.

26,7  For the purpose of clause 28.8, the amount to be paid to the Contractor shall be set off against
the amount for such work in the Bills of Quantities, and the balance shall be added o or
deducted from the Contract Sum as the case may be.
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27.0 MEASUREMENT OF WORKS

271 The S.0. shall, when he requires any part or parts of the Works to be measured ar remeasured
for the purposes of clauses of Variation under clause 24 and provisional quantities under clause
26.5, give reasonable notics to the Contractor who shafl attend or send 3 qualified agent to assist
the 8.0. or S.0.’'s Representative in making such measurement and shall furnish all pariculars
required by the 5.0.. Shauld the Cantractor faii to attend or neglect or omit lo send such agent,
then the measurement made by the 5.0. or approved by him shall be taken to be the corect
measurement of the work.

272 Upon the completion cf the measursment pursuant to clause 27 4 Tz 3.0, shell supply the
Contractor with such measurement in raspect of the said pans.

28.0 PAYMENT TO CONTRACTOR *ND INTERIM CERTIFICATES

28.1 When 12 Caniractor has sxecuted work including detivery to or adjacent tc the Works of any
unmxed materials or goods intended for incorporation into the Works in accordance with the
terms of this Contract and their total value of work thereof has reached the sum referred to in
Agpendix, the S.0. shall at that time make the first valuation of the same.

28.2  Thereafter, once (or more often at the discretion of the S.0.) during the course of each
succeeding month the S.0. shall make a valuation of the works properly executed and of unfixed
materials and goods delivered to or adjacent to the Site, provided the lotal vaiue of work properly
executed and the value of unfixed materals and goods as specified in clause 28.4 hereof,
delivered to the Site intended for incorporation info the Works in each subsequent valuation shall
not be less than the sum referred to in Appendix.

28.3  Within fourteen (14) days from the date of any such valuation being made and subject to the
previsicn mentioned in clause 28.1, the S.0. shall issue an interim Cerificate stating the amount
due to the Contractor from the Government. PROVIDED THAT the signing of this Contract shail
not be a condition precedent for the issue of the first Interim Ceartificate (and no other) so long as
the Contractor has retumed the Letter of Acceptance of Tender duly signed and has deposited
with the 5.0. or the Government the relevant insurance policies under clauses 15 and 18 hereof

28.4 The amount stated as.due in an Interim Certificate shall, subject to any agreement betwesn the
Parties as to payment by stages, be the estimated total value of the wark properly executed and
up to ninety percent (80%) of the value of the unfixed materials and goods delivered to or
adjacent to the Site intended for incorporation into the permanent Works up to and including the
date the valuation was made, less any payment (including advance payment) previously made
paid under this Contract. PROVIDED THAT such certificate shail only include the value of the
said unfixed materials and goods as and from such time as they are reasenably and properly and
not prematurely delivered o ar adjacent to the Site and adequately protected against weather,
damage or deterioration.

28.5  This clause shall not apply to any unfixed materials and goods which are supplied and deliversd
by Nominated Suppliers for which payment shall be made for the Al value of the unfixed
malerials and goods.

28.8  Within a number of days as stated in Appendix (or if none stated then within thirty (30) days of
the issue of any such Interim Certificate), the Government shall make a payment to the
Contractor as follows:

(a) where the Performance Bond is in the form of a Banker's, Insurance or Sinance
Company Guarantee, payment shall be made on the amount certified as due to the
Contractor in the said Interim Cartificate; or

{b} where the Perfermance Bond is in the form of a Performance Guarantes Sum, payment
of ninety percent (30%) on the amount certified as due !o the Contractor shall be made
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with the remaining ten percent (10%) being retained by the Govermment 3s a
Performance Guarantee Sum. PROVIDED THAT when the sum retained is equivalent
to five percent (5%) of the Ceonfract Sum then in any subsequent Certificate, payment
shall be made on the full amount certifled as due to the Contractor.

29.0 ADJUSTMENT OF CONTRACT SUM

The amount to be added to or deducted from the Contract Sum in respect of expense or loss due
fo fees and charges in relation io the supply of water and electricity and permanent connactions
to water, electricity, telephone and sewerage mains under clause 8.2, variations under clause 24,
rectification of errors in Bill of Quantities under cleuse 26.3, fluctuation of price under clause 30,
payment of P.C. Sums and Provisional Sums under clause 34, cpening up work for inspection
and testing of materials or goods and executed work under clause 35.2, loss and expense under
clause 44 and costs of disposal of fossils, etc. under clause 85 hereof, shall be certified by the
5.0.

30.0 FLUCTUATION OF PRICE

in accordance with the Special Provisions to the Canditions of Contract for Fluctuation of Price as
contained in Appendix (if applicable), the amount payable by the Govemnment to the Contractor
upon the issue by the S.0. of an Interim Certificate under clause 28 hereof shall be increased or
decreased accordingly. The net total of any such increases or decreases shall be given efiect to
in determining the Cenfract Sum.

31.0  FINAL ACCOUNT AND PAYMENT CERTIFICATE

311 As soon as is practicable but not later than three (3) months after the issuance of the Certificate
of Practical Compietion, the Contractor shall submit full particulars complete with receipts,
vouchers records thal would substantiate the Contractor's claim under clause 44 together with
any documents, supporting vouchers and any explanation and calculations inciuding documents
relating to the accounts of Nominated Sub-Coniractors or Nominated Suppliers, which may be
necessary to enable the Finai Account to be prepared by the S.0. PROVIDED ALWAYS the
Contractor had given the nofice of ciaim in writing within the stipulated time or times in the said
provisions.

312  If the Contractor fails to submit full particulars of all claims within the stipulated periad, the 5.0.
shall forthwith make the assessment based cn the available documents submitted by the
Contractor for the purpose of the Final Account. The Government shall be cischarged from zil
liabilities in connection with the claims.

313  Within three (3) months after the expiry of the Defects Liability Period for the whole of the Works
or three (3) months after the issue of the Certificate of Completion of Making Good Defects under
clause 48 hereof, whichever Is the later, the S.0. shall issue the Final Certificate.

314 The Final Certificate shail be supported by documents, and full particulars complete with
receipts, vouchers records showing the S.0.'s final valuation of Works and any amount
determined in clause 31.1 in accordance with the terms of this Contract. After setting out or
allowing for all payments or other expenditure of the Gavernment or any permitted deductions.
made by the Government or the S.0. on its behalf, the Final Certificate shall state any final
balance due from the Government to the Contractor or from the Contractor to the Govemnment,
as the case may be, which shall thersupen become the debt payable. Such certificate shall also
take account of any outstanding permitted deductions not yet made by the Government under
the terms of this Contract whether by way of liquidated damages or otherwise.
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315 No final payment due to the Contractor under the Final Certificale, shall be made uniess and until
the Contractor shail have satisfied the S.0. by means of a Statutory Declaration made &y or on
behalf of the Contractor fo the effect that the workmen who have been empioved by the
Contractor on the Works including workmen employed by sub-contractors, whether nominated or
otherwise (including "labcur only" sub-contractors) have recewed all wages due to them in
connection with such employment, and that all dues or contributions under the Employment Act
1955, the Employee's Social Security Act 1969, the Employes's Provident Fund Act 1965 and
any other laws relevant to the employment of workmen, have been paid.

32.0 EFFECT OF 8.0.'S CERTIFICATES

No certificate of the $.0. under any provision of this Cantract shail be considered as conclusive
avidence as to the sufficiency of any wark, materials or goods to which it relates, ner shall it
refleve the Cantracfor from his liability to amend and make good all defects, imperfections,
shrinkages, or any cther faults whatscever as provided by this Contract. In zny case, no
ceriificate of the S.0. shall be final and binding in any dispute between the Government and the
Contractor if the dispute is brought whether before an arbitrater or in the Courts.

33.0 DEDUCTION FROM MONEY DUE TO CONTRACTOR

The Government or the 5.0. on its behaif shall be entified to deduct any money owing from the
Contractor to the Gavernment under this Contract from any sum which may become due or is
payable by the Government to the Contracter under this Contract or any other confracts to which
the Govermment and Contractor are Parties thereto. The S.0. in issuing any certificate under
clauses 28 and 31, shaill have regard to any such sum so chargesble against the Contractor,
provided aiways that this provision shall not affect any cther remedy to which the Government
may be entitied for the recovery of such sums,

3.0 PRIME COST/PROVISIONAL SUMS

34 1 In respect of any and every Prime Cast or P.C. Sum provided in the Contract, the amount due to
any Contractor shail be determined by deducting the said Prime Cost or P.C. Sum and the
relevant profit and/or attendance charges frem the Contract Sum and substituting for the same
with the actual amecunt due to relevant Nominaled Sub- Centractor or Nominated Supplier as
valued in accordance with the relevant sub-contract and the sums due to any Contracior by way
of profit and/or attendance charges at the rates or prices stipulated in the Contract Documents (if

any).

34.2  The Provisicnal Sum may be expended at such limes and in such amounts as the $.0. may
direct. Such sum if not used sither wholly or in part shall be deducted from the Contract Sum.
The value of works which are executed by the Contractor in respect of Provisional Sums shall be
ascertained in accordance with clause 25 herecf. The said value of such work executed by the
Contracter shall be set off against ail such Provisional Sums and the balance shall be added to
or deducted from the Contract Sum as the cass may be.

34.3 Any work to be executed, or materials or goods to be supplied for whicn Provisional Sums are
provided in the Bills of Quantities may, if the $.0. so decides, be treated as P.C. Sum items and
shall be deait with in accordance with clause 34.1.

344 Where the Contractor in the ordinary course of his business directly carries out warks foer which
P.C. Sums are provided in the Bills of Quantities and where such warks are set out in Appendix
heretc and the S.0. is prepared to accept fenders from the Contractor for such works the
Cantractar shail be permitted fo tender for the same or any of them without preiudice to
Government's right to rgject the lowest or any tender. If the tender of the Ceontractor for any work
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included in the P.C. Sum Is accepted, such tender shall be held to inciude the profit and
attendance charges, and the Contractor shall not be entitled to the profit and attendance charges
as contained in the Bills of Quantities nowithstanding any provisicn to the conirary under clause
34.1.

35.0 MATERIALS, GOODS AND WORKMANSHIP

381 All materials, goeds and workmanship shall be of the respective kinds and standards described
in the Specification and of goed quality and in accordance with the standard of the warkmanship
in the Industry. The Contractor shall upon the request of the S.0. furnish him with the refevant
certificates andfor vouchers to prove that the materials and geeds comply with the Specification.

The Contractor shall, entirely at his own cost, provide sampies of materials and goods for testing
purposes. The Contractor shall, when instructed by the $.0. to open up for inspection any work
covered up, or arrange for or carry aut any test of any matetiais or gocds (whether or not already
incorporated in the Works) or of any executed work which the S.0Q. may in writing require and the
cost of such opening up or testing (together with the cost of making good in consesquence
therzof) shall be added to the Contract Sum unless provided for in the Bills of Quantities by way
of Pravisional Sums or otherwise or unless the inspection or test shows that the wark, materials
ar goods are not in accordance with this Contract.

(5]
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353 The Confractor shall pay all duties and taxes which may be impeosed by law, such as customs
duties and sales tax, on all materials, goods and equipment, whether purchased or imported in
the Contractor's name or his agent, which are incorporated in the Works or used directly in the
construction, completion or maintenance of the Works.,

Except where otherwise specified, the Contractor shall pay all tonnage and other royaities, rent
fees and other payments or compensation (if any) for getting stone, sand, gravel, clay or other
materials required for the Works.

(Y]
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36.0 INSPECTION AND TESTING OF MATERIALS, GOODS AND EQUIPMENT

36.1 Further to his the Contractor's obligations under clause 10, the Contractor shall submit to the
5.0. for his approval, prepesals for inspecting the design and setting out of the Works and
testing the materials and workmanship to ensure that the Contractor's cbligations under the

Contract are fulfilled.

36.2 The Contractor shall carry out the inspection and tests approved under clause 35.5 or elsewhere
in the Centract and such further tests as the S.0. may reasonably require, including to open up
for inspection any work covered up or to carry out any test of any materials or goods {whether or
not already incerporated in the Works or any executed Works).

38.3  The S.0 may issue insiructions to the Contracior to remove from the Site or rectify any work,
goods which are not in accordance with this Contract at his own cost,

364 The Contractor shall, as may be required by the S.0. from time to time, provide such assisiance,
instruments, machines, labour and materials as are normally required for the purpose of
examining, measuring and testing of any work, as well as and the quality, weight or quantity of
the materiais used, and shall supply samples of materials before incorporation in the Works for

testing.

3B.5 Unless the Centract otherwise provides, the cost of making any test shail be home by the
Contracter if such test is:.

{a} oproposed by the Contractor; or

23



Dokumen Meja Terkawal

(b) clearly intendad by or provided for in the Contract.

36.6 Notwithstanding anything in clause 36.5, if the Contractor carries out any further test as required
by the S.0. pursuant to clause 38.2 and the resuit of such test shows the workmanship or
materials is not in accordance with the provisions of the Contract, then the cost of such test shail
be borne by the Contractor. But if the rasult of such test shows the workmansnip or materiafs
comply with the provisions of the Contract, then the cost of such test shail be borne by the
Government.

37.0  CONSTRUCTIONAL PLANT, EQUIPMENT, VEHICLES AND MACHINERIES

3 The Contractor shall pay all port duss inciuding {but not by way of limitation} wharfage dues,
pilotage fees, anchorage, berthage and mooring fees, guarantine dues, loading porterage and
overtime fees for constructional plant, equipment, vehicles and machineries for use diractly in
conrection with the construction, compietion of the works brought into and despatched from
Malaysia by the Contractor (cor in his name by agents).

72 The Contractor shall furnish to the S.0. all such shipping documents, invoices and cther
documentation as may be required by the Customs Authorities in connection with the importation
of goods, materials, constructional piant, equipment, vehicles and machineries.

7.3 In the case of constructional piant, equipment, vehicles, and machineries imported an the
Contracior's behalf by importing agents and the like both the shipping documents and the
invoices of the original suppliers or manufacturers must indicate clearly that the consignment is
for the Cantractor's account.

374  The procedure in respect of the requirements of the foregoing shall be determined by the
Custams Authorities. The Contractor shall make written application to the S.0. and shall provide
the relevant documentation of all constructional piant, equipment, vehicles and machineries to be
imported into Malaysia not less than forty-five (45) days before the arival of the said
constructional plant, equipment, vehicles and machineries.

37.5  The Contractor shall pay all charges and other expenses in connection with the landing and
shipment of all constructional plant materials and other things of whatsoever nature brought intc
or despatched from Malaysia for the purpase of the Confract,

378 The Centractor shall make his own arrangement in obtaining clearance through the Customs of
constructional plant, equipment, vehicles and machineries. However, if required, the S.0.'s
assistance may be sought.

317 Under this Coniract, the Contractor shall be required to furnish all lists of constructional plant,
aquipment, vehicles and machineries to the S.0. whether the constructional plant, equipment,
vehicles and machineries are hired or acquired.

38.0 POSSESSION OF SITE

38.1 No wark under this Centract shall commence uniess and until the Performance Bond stipufated
under clause 13 and such insurance policy as scecified under clauses 15 and 18 shall have been
deposited with the Government, PROVIDED THAT for the purposes of this clause only (but for
no other), if the Contractor shail produce to the Government the cover nate of the said insurance
policy and the receipf of premium paid, it shall be a sufficient discharge of his obligations under
this clause.

38.2 Unless the Contract Documents shall otherwise provide, possessian of the Site as complete as

may reasonably be possible but not so as to constitute 3 tenancy, shall be given on or before the
"Date for Possession” stated in the Latter of Acceptance to the Confracior who shall thereupen t
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and forthwith commence the Works (but subject to clause 38.1} and regularly and diligently
proceed with and complete the Works on or before the Date for Completion as stated in

Appendix.

38.3 The "Date for Cempletion” of the Works as referred to under clause 39 hereof shall he calculated
from the said "Date for Possession”. PROVIDED ALWAYS that the possession of Site may be
given in secticn or in parts and any other rastrictions upon possession of the Site shall ba stated
in the Appendix to these Conditions or in the Contract Documents,

384 In the event of any delay in giving possession of the Slte from the “Date for Possession” as
stated in Letier of Acceptance or delay in giving any section or part of ihe Site as provided in
clause 38.3, the 3.0. may issue instructions in regard to the revision of the “Date for Possession”
and the "Date for Completion” shail be appropriately revised under clause 43.1(h) herecf, but the
Contractor shall not be entitled to claim for any loss or damage caused by such delay in giving
possession of the Site, nor shall he be entitled to terminate this Contract.

38.5  In the event that the giving of the possession of the whole Site is defayed beyond ninety {20}
days of the “Date for Possession” stated in the Lsiter of Acceptance, the S.0. shail give written
notice to the Cantractor of the causes of such delay. Upon the recaipt of the said written notice
issued by the 8.0., the Contractor may, inform the 5.0. in writing of its decision within fourteen
(14) days of receipt of the said notice sither to:

(a) agree to proceed with the Waorks when the Site is subsequently made available, in which
case clause 38.4 shall apply in particular, the Contractor shall not be entified to cigim for
any loss or damage caused by such delay in giving possession of the Site, or

(b) terminate this Contract. without prejudice to any other rights or remedies that the
Government and the Contractor may have as a resuit of the termination.

38.6 In the event that the giving of possession of any section cr part of the Site (whether provided. for
in clause 38.3 or otherwise) is delayed beyond ninety (80) days from the Date of Possession
stated in the Appendix or the date the Contractor is scheduied to commence work on that secticn
or part of the Warks in accordance with the approved programme of Works as referred to in
clause 12 hereof as the case may be, then the S.0. shall give written notice to the Contractar of
the causes of such deiay: Upon receipt of the said wriften notice, the Contractor may inform the
5.0, in writing, within fourteen {14) days of receipt of the said notice of its decision either fo:

(@) agree to proceed with the Works when the section or part of the Site is subsequently made
available, in which case sub-ciause 38.5(a) above shalf apply and in particular, the
Contractor shall net be entitfed to claim for 2ny loss or damage caused by such delay as
aforesaid; or

{b)  request for S.Q.'s instruction to omit the ralevant section or part of the Works from the
Contract. If the S.0. agrees lo such request then the relevant section or part of the Works
shall be duly omitted and deemed to be 3 variation to the Contract. Such variation shail not
vitiate this Contract. If the S.0. does not agres to such request as aforesaid, then the
Centractor shall be entitled to claim for any loss andior sxpenses caused by and in respect
of such delay beyond ninety (80) days as aforesaid.

39.0 COMPLETION OF WORKS

38.1 Subject to clauses 38.3 and 41, the Contractor shall compiete the whole of the Works on or
before the "Date for Completion” as staied in the Apoendix or such extended fime as may be
allowed under clause 43 hereof.

39.2 I the Contractor considers that the works have achieved practical compietion, the Contractor
shalf notify the 5.0, in writing to that effect. :
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38.3  Within 14 days of receipt of such notice, the 8.0. shall carry out testing/ inspection of the Works,
Pursuant to such inspection/testing, the S.0. shall —

(a) issue the Cerificate of Practical Completion to the Contractor if in his apinion the whole
Works have reached Practical Completion and have satisfactorily passed any
inspection/test carried out by the S.0. The date of such cempletion shail be certified by
the 5.0. and such date shall be the date of the commencement of the Defects Liability
Period as provided in clause 48 hereof- or

{b) give instruction to the Contractor specifying all defective warks which are required o be
completed by the Contractor before the issuance of the Certificate of Practical
Completion.

36.4 if the S.0. has given instruction pursuant to clause 39.3(b), no Certificate of Practical Completion
shall be issued to the Contractor until the Contractor has effectively carried out the remedial work
within reascnable period to the satisfaction of the S.0.

g5 The Works shall not be regarded as practically complete uniess it has fulfilled the following:

(a) the Works have been completed in accordance with the terms and conditions of this
Contract;
(b) the Government can have full, proper and beneficial use of the Warks for their intended

purpose, nolwithstanding that there may be works of 2 very minor defects PROVIDED
THAT such works do not prevent or diminish the full, proper and beneficial use as

aforesaid;

{c) the Works have passed any commissioning tests required in the Contract Document:

(d} the Works shall be made available to the Government in a condition fit for occupation;
and

(2) all the essential services, inciuding sccess roads, landscape, car parks, drains, sanitary,

water and eleciricity installation, fire hydrant, sewerage and refuse disposal equipment
and fire fifts specified in this Contract.

39.6 When the whole of the Works have reached practical completien to the satisfaction of the S.0.,
the date of such completion shall be certified by him and such date shall be the date of the
commencement of the Defects Liability Period as provided in clause 48 herecf.

40.0 DAMAGES FOR NON-COMPLETION

40.1 If the Confractor fails ta complete the Works by the Date for Completion or within any
extended time granted pursuant to dause 43, the S.0. shall forthwith issue a Certificate of
Non-Completion to the Contractor.

402 Without prejudice to the Government's right to terminate this Contract, when the 5.0, issues
the Certificate of Non-Completion, the Govemment shall be entitled to recover from the
Contractor, Liquidated and Ascertained Camages calculated at the rate stated in Appendix 1
from the period of the issuance of the Certificate of Non-Completion fo the date of issuance of
Certificate of Practical Completion or the date of termination of this Contract. The S.0. may
deduct such Liquidaied and Ascertained Damages from any money due or to become due fo
the Contractor, failing which such damages shall be recovered from the Parformance Bond or
as a debt due from the Contractor. The S.0. shall infarm ihe. Centracior in writing of such
deducticn.

40.3 The Liquidated and Ascertained Damages stated in Appendix 1 shall be deemed to be a
reasanable amount of loss which the Government will suffer in the avent that the Contractor is in
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breach of this clzuse. The Contractor by entering into this Contract agrees to pay to the
Gavernment the said amount(s} if the same become due without the need of the Government to
prove his actual damage or loss.

404 The payment or deduction of such Llquidated and Ascertained Damages shall not relieve the
Cantractor from his ebligation to complete the Works ar from any of its obligations and liabilities
under the Contract.

41.0  SECTIONAL COMPLETION

411 Where different completion dates for different sections or parts of the Works are stated and
identified in Appendix or sisewhere in the Contract Documents and different and separate
Liguidated and Ascerizined Damages are provided far esach section or part of the Warks, the
provisions of this Coniract in regard fo:

(a) Certificate of Practical Completion;

(b) Delay and Extension of Time;

{c} Liquidated Ascertained Damages: and
(d) Defects Liability Period,

but net Insurance of the Works under clause 18, Performance Bond under dause 13 and final
payment on the Finai Certificate under clause 31 hersof shall, in the absence of any express
provision to the contrary elsewhere in the Contract Documents apply as if each such section or
part was the subject of a separate and distinct contract between the Government and the
Centractor.

412 For the avoidance of doubt, nothing contained in clause 41.1 shall entitle the Contractor o the
release of the whole or any part of the Performance Bond or Performance Guarantee Sum
deposited by him. The Performance Bond or Performance Guarantee Sum shall be released ar
be refunded only upen the issue of the Certificate of Making Good Defects of the whole of the
Warks cr in respect of the last section of the Works, as the case may be.

42.0 PARTIAL OCCUPATION/TAKING OVER BY GOVERNMENT

421 [f at any tme before the whole of the Works have reached practical completion pursuant to
clause 38, the Government with the consent of the Contractor {which consent shall not be
unreasonably withheld) shall take possessien of and RCcupy any part or parts of the same (any
such part being hersinafter in this Clause referred to as the relevant part’), then noelwithstanding
anything expressed or implied alsewhere in this Confract.

Certificate of Partial Cccupation

{a) within seven (7) days from the date on which the Govemment shail have taken
possession of the relevant part, the S.0. shall issue 2 Certificate of Partial Occupation
in respect of the relevant part stating the estimated value of the said relevant part, and

fer all the purposes of this Clause (but for no other} the value so stated shall be deemed
to be the total value of the said relevant part;

Defects Liability Period

{b) for the purposes of clauses 39 and 48 hereof. the ralevant part shall be deemed to have
reached practical completicn and the Defects Liability Period in respect of the reievant
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part shail be deemed to  have commenced on the date on which  the
Govemment shail have taken possaession and occupied theraof

Certificate of Making Good Defects

(c} at the end of the Defacts Liability Period of the relevant part and if in the oginion of the
5.0, any defect, imperfaction, shrinkage or any other fauit whatsoever in respect of the
relevant part which he may Nave required to be made good under clause 48.1, shaijl
have been made good by the Contractor, the S.0. shall issue a certificafe to that eifect;

Reduction of Liquidated Ascertajmed Damages

{d) if, before the time of completion of the whole of the Waorks or, if applicable any section, a
Certificate of Practical Completion has been issued for any part of the Works or of 2
section, the rate of the liquidated and ascertained damages for delay in completion of
the remainder of the Works or of that section shall, for any period of delay after the date
stated in such Certificate of Practical Compieticn, be reduced in the proportion which the
value of the part so certified bears to the vaiue of the whole of the Works or section, a3
2ppiicable:

Insurance of the Works

{e) notwithstanding the partial occupation by the Govemment of the rslevant part the
Contractor shall insure and keep insured the Warks in the mapner as stipulated under
ciause 18 and the Contractor shall give nctice to the insurer of such partial occupation;
and

Performance Bond Not Affected

ressiy agreed that nothing contained in the preceding paragraphs shall entitle the

(f} itis exp
Cantractor to the release of the Performance Bond or any part thereof deposited By him

DELAY AND EXTENSION OF TIME

Upon it becoming reasonably apparent that the progress of the Works is delayed, the Confracior
shall ferthwith give written noiice to the 5.0 as to the causes of deiay and refevant information
with supperting documents enabling the said officer to form an opinion as fo the cause and
calculation of the length of delay. If in the opinion of the 3.0 the completion of the Works is likety
0 be delayed or has been defayed beyond the Date for Compietion stated in Appendix 1 or
beyond any extended Date for Completion previcusly fixed under this Clause due to any or more
of the following events:

(a) force majeure as provided under clause 38;

{h) exceptionally inclement weather

(c) suspension of Warks under clause 30;

(d) directions given by the 5.0., consequentiaj upon disputes with neightouring awners

provided the same is not due ig any act, negligence or default of the Contracior or any
sub-contractor, neminated or otherwise; -
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(2) 3.0.'s instructions issued under ciause 5 hersoif, PROVIDED THAT such instructions
are not issued due to any act, negligence, default or breach of this Contract by the
Contractor or any sub-contractor, nominated or otherwise;

the Contractor not having received in due time instructions in regard fo the nomination of
sub-contractors and/or suppiiers provided in this Coniract, necessary instuctions,
drawings or levels for the execution of the Works from the S.C. due fo any negligence or
default of the $.0. PROVIDED THAT the Contractor snall have specifically applied in
writing on a date which having regard to the Date for Completion stafed in Appendix or
to any extension of time then fixed under this clause, was neither unreasonably distant
from nor unreasanably ciose to the date on which it was necessary for him to receive the

same;

(q) delay in giving pessession of the Site as provided under clause 38.4 nereof other than
claim in effecting insurance and Performance Bond,

{h) delay on the part of artists, fradesmen or others engaged by the Govemment in
axecuting work not forming part of this Contract;

(i) the Contractor's inability for reason beyond his control and which he could nct
reasonably have foreseen at the date of closing of tender of this Contract to secure such
goods, materials and/or services as are essential to the proper carying out of the
Waorks; or

() delay on the part of the Nominated Sub-contractors andfor Mominated Suppliers to
perform their works, due to reascns as stated above in sub-clauses (a) to (i),

then the S.0. may if he is of the opinion that the extension of ime should be granted, so soon as
he is able to estimate the length of the delay beyond the date or time aforesaid issue a Certificate
of Delay and Extension of Time giving a fair reasonable extension of time for compietion of the

Waorks.

PROVIDED THAT all such delays are not due fo any act, negligencs, default or breach of
contract by the Nominated Sub-contracter and/or Nominated Supglier andfor the Contractor, or
any of the servants or agents of such Neminated Sub-contractor or Nominated Supplier ar the

Contractor.

PROVIDED ALWAYS that the Contractor has taken all reascnable steps to aveid or reduce such
delay and shall do ail that may reasonably be required to the satisiacticn of the S.0. fo proceed

with the Works.

PROVIDED FURTHER that the Cantractor shall not be entitled to any extension of time whers
the instructions or acts of the S.0. are necessitated by or intended te remedy any default of or
breach of contract by the Contractor.

440 CLAIMS FOR LOSS AND EXPENSE

441 if at any time during the regular pregress of the Warks or any part thergof has been materially
affected by reascn of delays as stated under clause 43.1 (c), (d), (e). (f) and (h), and the
Contractor has incurred direct loss and/or expense beyond that raasonably centemplated and for
which the Contractor would not be reimbursed by a payment made undsr any other provision in
this Contract. then the Coniractor shall within thirty (30) days of the occurrence of such svent or
circumnstances or instructions give notice in writing to the S.0. of his intention to claim for such
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direct loss or expense together with an estimate of the amount of such loss andior axpense,
subject always to clause 44.2 hereof,

As soon as is practicable but not later than ninety (S0} days after practical completion of the
Works, the Contractor shail submit full particulars of all claims for direct loss or expense under
clause 44.1 together with ail supporting documents, vouchers, explanations and calculations
which may be necessary to snabie the direct loss or expense io be ascertained by the S.0.. The
amount of such direct loss or expense ascertzined by the 5.0. shail be added i the Contract
Sum.

if the Contractor fails to comply with clauses 44.1 and 44.2, he shall not be entitied to such claim
and the Government shall be discharged from all liabiiity in connection with the claim.

INVESTIGATION BY THE GOVERNMENT AND OTHER PERSONS IN CASE OF
ACCIDENT, FAILURE OR OTHER EVENT

Where the Government, its employee or any person or body appeinted or autherised by it carmries
cut any investigation in relation to any accident, failure or other svent which has Gecurred to, in or
in connection with the Works or any part thereof for the purpose of determining the cause or
reason for the said accident, failure or event, the Contractor shall render all such necessary
assistance and facilities as may be required by the Govemment, its employee or such persan or
body, inciuding the giving of access to all speciiications, designs, records and other availzbie
information relating to the Works.

ACCESS FOR WORKS, ETC.
Access for S.0.

{a} The S.0. and any person authorised by the S.0. shail at all imes have access to the
Works and to the factories, werkshops or other ptaces of the Contractor or of any sub-
contractor or supplfier where any equipment, materials, goods or work are being
manufactured, fabricated, assembled, preparad ar stored for the Centract.

(b) Where any such equipment, materials, goads or work are being manufactured,
fabricated, assembled, preparad or stored in the factories, workshops or other places of
a sub-contractor or supplier, the Contractor shaii by a term in the sub-coniract secure a
similar right of access to those factories, workshops or ather places for the S.0. and any
person authorised by the S.0., and shall take reasonable steps required of him by the
S5.0. to enforce or assist in enforcing such right.

(c) Any persen so removed from the Works shall e replaced without delay by a substitute
approved by the 8.0.; PROVIDED THAT the Contractor shail not be entitled to any ciaim
for any expense whatsoever incurrad by him in respect of any direction given by the S.0.
under this Clause.

Access for Other Contractors and Workmen
The Contractor shall in accordance with the requirements of the S.0. afford all reasonabie

access and facilities to any other person engagec by the Government and their workmen and of
any other constituted authorities for the purposes of executing any wark on or near the Site.
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47.0  SUB-CONTRACT OR ASSIGNMENT

47.1 The Contractor shall not without the prior written consent of the S.0. {which consent shall not be
unreasonatly defayed or withheld) sub- contract the design for any portion of the Works under
clause 22 of this Cantract. Where the S.0. consents to any sub-contract under this clause, such
consent shall not in any way ansolve the obligations of the Contractor under clause 10.

47.2 The Contractor shail not sub- contract the whole or any substantial part of the Warks withaut the
prior written consent of the 8.0. (which consent shail not be unreascnably delayed or withheid).
Any such consent, if given, shall not relieve the Cantractor from any flability or obligation under
this' Contract and he shall be respansible for the due observance by such sub-contractors, of all
the terms, stipulations and conditions under this Contract.

47.3 Motwithstanding any sub-contract made pursuant to clauses 47.1 and 47 2, the Contracter shall
be fuily responsibie for the acts, defaults or neglects of any sub-contractor, including ‘labour anfy
sub-contractors, his agents, servants or workmen as if they were the acts, defaults or neglects of
the Contractor, his agents, servants or workmen; PROVIDED THAT the provision of labour on a
piecework basis shall nct be deemed to be a sub-contract under this clause.

474 It shail be a condition in any sub-coniract which has been censented to by the Government that
upon termination of the Contractor's employment under the Contract, the employment of the sub-
contractor under the sub-contract shall terminate immediately. No claim whatsosver shall be
made dy the Contractor and/or sub-contractor against the Govemment for any work done or
materials or goods supplied.

47.5 if the Contractor sub-contracts the Works, in whale or in part, to any person without getting. grior
written consent of the 8.0. as provided under this clause, the 3.0, shall have the right to instruct
the Contractor to forthwith terminate such sub-contract and the Contractor shall be liable for afl
costs and expense relating to such termination.

478 The Centractor shall not assign the Cantract cr any part thereof, or any benefit or interest therein
ar thersunder otherwise than by way of assignment in favour of the Contractor's banker or any
financial institution or Corporation of any maonies due or to become due under this Contract
without prior written consent of the S.0.

43.0 DEFECTS AFTER COMPLETION

48.1 Completion of Outstanding Work and Remedying Defects

{(a) At any time during the Defects Liability Pericd as stated in Appendix hersto {or if none
stated the period is twelve {12) months from the date of gractical completicn of the
Works), any defect, imperfection, shrinkage or any cther fault whatsaever which
may appear and which are due to materials or gecods or workmanship not in accordance
with this Contract, the S.C. shall issue written instruction to the Contractor to make gocd
such defects, imperfections, shrinkages or any other fauit whatsoever at the Coniractor's
own cost. The Centractor shall complete all such works with due sxpedition or within
such time as may be specified by the S.0.

(b} Without prejudice to sub-clause (a), any defect, imperfection, shrinkage or any other fault
whatsoever which may appear during the Defects Liability Period to be made good by
the Contractor, shall be specified by the S.0. in the Schedule of Defects which he shall
deliver to the Confractor not later than fourteen {14} days after the axpiration of the
Defects Liability Pedod. The defects, imperfections, shrinkages or any other fault
whatscever specified in the Schedule of Defects shall be made geod by the Centractor
at his own costs and to be completed within'a reascnabile time butin any case not fater
than three (3) menths after the receipt of the said Schedule. PROVIDED THAT the 5.0,
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shall not be zllowed to issue any further instruction requiring the Contractor o make
good of any defect, imperfection, shrinkage or any other fault whatsoever after the
issuance of the said Schedule of Defects or after fourteen (14) days from the axpiration
af the sald Defects Liability Period, whichever is the later.

48.2  Default in Remedying Defects

If the Contractor shall fail to comply with either clause 48.1(a) and/or 48.1(b} within the ime so
specified, the materials or works so affected may be made good in such manner as the S.0. may
think fit, in which case the costs incurred including On-Cost Charges (calculated by applying the
Percentage of On-Cost Charges stated in Appendix to the casts incurred), shall be deducted
from any money due or to become due, to the Contractor under this Contract and failing which
such costs shall be recovered from the Performance Bond or as a debt due rom the Contractor.

48.3  Diminution in Value of Works

If any defect, imperfection, shrinkage or any ather fauit whatseever is such that, in the opinion of
the S.0., it shall be impracticable or incenvenient to the Government to have the Contractor to
remedy the same, the 53.0. shall ascertain the diminution in the value of the Works due to the
existence of such defects, imperfections, shrinkages or any other fauit whatsoever. The amount
of such diminution shalf be recoverable by the Government from the Contractor as a debt due
under the Contract and failing which such diminution shall be recovered from the Psrformance

Bond,
484  Certificate of Completion of Making Good Defacts

When in the opinion of the S.C. the Contractor has made good the defects, imperfections,
shrinkages or any other fault whatsoever which he is required to make geod under clauses
48.1(a) or (b), or both, the S.0. shall issue a certificate to that effect, and the date specified in
such certificate shall be the date on which the Contractor has completed making good such
defects, imperfections, shrinkages or any other fault whatsoever. The said Certificate shall he
referred to as the “Certificate of Compietion of Making Good Defects”.

49.0 UNFULFILLED OBLIGATIONS

Notwilhstanding the issue of the Certificate of Completion of Making Good Defects under clause
48.4 hereof the Confractor and the Govemment shall remain liable for the fulfilment of any
obligation incurred under the provisions of the Contract, prior to the issue of the said certificate,
which remains. unfuffilled at the time such certificate is issued. and for the purpose of determining
the nature and exdent of any such opligation, the Confract shall be deemed to remain in force
between the Parties hereto.

50.0 SUSPENSION OF WORKS
501 Suspension and Resumption of Works
{a) The 8.0. may atany time instruct the Cantractor to suspend part or ail of the Works.

(b} Upon receipt of such written instriction, the Contractor shall suspend part or ail of the
Warks for such lime and in such manner as specified in the instruction and shall duiy
protect, store and secure the Works or such part of the Warks against any deterioration,
less or damage.

{c) During the suspension peried, the Centractor shall continue to perform its cbligations
under this Contract, which are not affected by the instruction to suspend, including the
obligation to effect and maintain insurances and Performance Bond. '
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(d) The 3.0. may instruct the Cantractor to resume the Works at any time thereafter. Upon
receipt of such instruction the Contracter shall resume the Warks and ‘he Parties shall
jointly examine the Works affected by the suspension. The Centractor shail make good
any deterioration cr defect in or loss of the Works which has occurred during the
suspension. The Confractor shall also take ail necessary actions to miigaie the
axpenses incurred

Extension of Thne

if the Contractor suffers delay and/or incurs expenses in complying with the insfruction under
clause 50.1{a), and in resumption of the Works, and if such -delay and/or sxpenses was not
foreseeable by the Contractor, the Contractor shall give nofice for extension of time under clause
43 and the provisions thereof shall apply accordingly. PROVIDED THAT the Contractor shall not
be entitled to such extension if the suspension is due to a cause attributasle to the Contractor
and he shall not be entitled to payment of loss and expense i he -

(a) fails to take measures specified in clause 50.1 (b}; and

(B} fails to take all necessary action to mitigate the expenses incurred,

In the event such susgension shail continue for a pericd axceeding tweive (12) months, the
Parties shall then discuss whether to mutually terminate the Contract or suspend the Works for 2
further period.

Consequences of Mutual Termination

(a) If the Centract is mutually terminated under this clause-
{i) clause 51.1(c)(i) shall be applicable; and
(i} payment obligations inciuding all costs and expenditure incurred by lhe
Government and the Contractor shall be ascertained in accordance with clause
54,

EVENTS AND CONSEQUENCES OF DEFAULT BY THE CONTRACTOR

Default of Obligations

(a) Events of Defauit

In the event the Contractor -

(i) fails to commence werks at the Site within two (2) weeks after the Date for
Possession;

(i) suspends or abardons the camying out of the Waorks or any part thereof for a
continuous period of .._.. (...} days;

(iif)  fails to proceed reguiarly and diligentdy with the performance of his abligations
under the Contract;

(iv} fails to execute the Works in accordance with the Contract:

(v}  persistently negiects to carry out his obligations under the Contract;
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(vi) refuses or persistently neglects to comply with a written notice from the S.0. in
relation to any defective work or equipment, materials or goods which are
defective or do nct meet the requirements of the Contract;

(vil)  Tails to comply with the provisions of clause 47 or

(viii} Tails to comply with any terms and conditions of this Coniract,

then the Government shall give written natice to the Contractor specifying the default, and
requiring the Contractor to remedy such default within fourteen {14) days of the receipt of the
default notice or any period determined by the Government.

(b} Termination

it the Centractor fails to remedy the breach within such period, the Government shall have the
right to forthwith terminate this Contract by giving a written notice to that effect

(o} Consequences of Termination
if this Agreement is terminated under clause 51.1(b) -
{i} the Contractor shall -
(A) forthwith cease all cperations of the Works:
(B} carry out any protection works  so as to secure the Site, equipment,

goads, materials therein against any deterioration, loss or damage and to
do ail things necessary so as to leave the Site in 2 clean and tidy

condition;
) remove its perscnnel and workmen from the Site:
(D) vacate the Site within the time stipulated by the S.Q., remove all

temperary buildings, plant, iools, equipment, goods and uniixed materials
wiich have not been paid by the Government, as specified by the 3.0.
Failing which, the Government may (but without being responsible for any
loss or damage) ramave and seil any such property belonging to the
Confractor, holding the proceeds, less all cost incurred, to the credit of
the Contractor;

{E) either -

faa) terminate all third party contracts entered into by the Contractor
for the purposes of this Contract; ;

{bb) assign to the Government, if so required by the S.0., at na cost
ar expense o the Government, the benefit of any agreement for
the supply of materials or goods and/or for the execution of any
waork ar services for the purposes of this Contract; or

{ce) allow such third party lo enter intc a contract with ‘he
Government or any person desmed necessary by the
Gavernment for the purpose of completing the Works;

PROVIDED THAT the Govemment shall not be obliged o pay any third
party for any materials or goods delivered or any wark executed or
services for the purpeses of this Contract (whether before or after the
dats of termination) for which the Government has paid but the Centractor
has failed to make payment to the third party;
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(F) at no cost to the Gavernmeni, hand over o the Government all plans,
designs, specification and other relevant documenis relating to the
Works;

(G) pay to the Government for any losses and damages as z result of
terminaticn of this Contract in the manner provided under clause 38; and

{H} not be released from any of ils obligations under the Contract.

(it} the Government shall —

(A} call upon the Performance Bond or forfeit the Performance Guarantee
Sum;

(B) enter and repossess the Site;

() be entitled to carry out and complete the Works on its own or 2mploy any
other perscn to carry out and complete the Warks; and

(D) be entitfed to claim against the Contractor for any losses, costs,
expenses and damages suffered as a result of termination of this
Cantract in the manner provided under clause 56.
(i) for the aveidance of doubt, the Parties hersby agree that the Contractor shall not

be entitled to any form of losses including loss of profit, damages, claims or
whatsoever ypon fermination of this Coniract under this clause.

51.2  General Defauit
(a) Events of Defauit
If at any time during the Contract Period-
(i) the Contractor becomes bankrupt;

(ii) the Contractor becomes insoivent or compounds with or enters into an
arrangements or compositions with its creditors;

(i) an order is made or rasolution is effectively passed for the winding-up of the
Contractor {except for the pumose of restructuring or amalgamation with the
written consent of the Govemment, which consent shall not be unreasonably
withheid);

(iv} 2 provisional liquidator, receiver or manager of its business or undertaking duly
appointed, or possession taken by or on behalf of creditors or debenture hoiders
secured by a floating charge of any property comoprised in or subject of the
floating charge; or

{(v) execution is levied sgainst a substantial portion of the Contractor's assels,

then the Government shall nave the right to terminate this Contract forthwith by giving
netice to that effect.
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(b} Consequences of Termination

(i) in the event the termination of this Conitract under clause 51.2 takes place,
clauses 51.1(c}{i} and 51.1(c)(ii) shall zpply.

i) For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that the Contractor shall not
be entilled to any form of losses Inciuding loss of profit, damages, claims or
whaisoever upon termination of this Contract under this clause.

320 TERMINATION ON NATIONAL INTEREST

52.1 Termination

{a) Motwithstanding any provision of this Contract, the Govermment may terminate this
Conlract by giving not less than thirty (30) days written nctice to that effect o the
Contractor (without any obiigation to give any reasen thereof) if the Government
considers that such termination s necessary for national interest, national poiicy or
national security.

() For the purpose of this clause, what constitutes “national interest, “national policy” and
“national security”, shail be solely made and determined by the Govemment and such
determination shall for all intent and purposes be final and conclusive and shall not be
cpen to any challenge whatsoever.

N
P
5]

Consegquences of Termination
Upon such terminaticn of this Contract under ciause 52.1-

(a} payment obligations including all costs and expenditure incurred by the Gavernment and
the Contracter shail be ascertained in accordance with clzuse 54; and

(b) clause 51.1(c)(i} and clause 51.1(c)(i}(B) and (C) shail apply.

53.0 TERMINATION ON CORRUPTION, UNLAWFUL OR ILLEGAL ACTIVITIES

531 Termination

Without prejudice to any other rights of the Gavemment, if the Company, its personnei, servants
or employees is convicted by a court of law for commuption or unlawful or illegal activities in ralation
to this Contract cr any other agreement that the Contractor may have with the Govemn ment, the
Govemment shall be entitled to terminate this Contract at any time, by giving immediate written
notice to that effect to the Contractor.

§3.2 Consaquences of Termination

Upon such termination under clause 53.1 -

{(a) the Government shall be entitled to all losses, costs, damages and expenses including
any incidental costs and expenses incumed by the Government arising from such
termination;

{2 ctause 51.1(c)(i) and (i) shall appiy; and
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(c) for the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that the Coniractar shail nat be
entiled to any other form of losses including loss of profit, damages, claims or
whatsoever upen termination of this Contract.

54.0 PAYMENTS UPON SUSPENSION AND TERMINATION ON NATIONAL INTEREST

54.1 If this Contract is terminated under clause 50 or clause 52, the amount to. Be paid (in so far as
such amounts or items have not already been covered by payments on account made o the
Contracter) shall be the following:

(a) the value of all werk carried out up to the date of termination:

{b) the amounts payable in respect of any prefiminary items so far as the Work ar service
cemprised therein has been carried out or performed and a proper proportion of any
such items which have been partiaily carried out ar performed;

(c) the cost of materials or goods reasonably ordered for the Works which have been
delivered to the Contractor or of which the Contracior is legally liable to accept delivery
(such matenais or goods becoming the property of the Government upon such payment
being made to the Contractor);

() a sum being the amount of any expenditure reasonably incurred by the Contractor in so
far as such expenditure has not been recovered by any other payments referred to in
this sub-clause; and

(e} the reasonable cost of any protection works and removai of equipment and site facilities
pursuant to termination as provided under this Contract,

PROVIDED THAT such amount to be paid by the Govemment shail be coniined only to those
items as are ciearly and sxpressly stated in sub-clauses {(a)-{e} above.

54.2 For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that the Contractor shail not be entitled to
any other form of losses including loss of profit, damages, ciaims or whatsoever other than
stipulated under clause 54.1(a)-(e). The Parties further agree that the amount agreed ahove by
the Gevemnment shall constitute as a full and final setlement between the Parties.

34.3  Upen termination of this Centract under clause 50 and clause 52, a final account of this
Contract shall be prepared and issued by the 5.0,

55.0 EVENTS AND CONSEQUENCES OF DEFAULT BY THE GOVERNMENT

Defauit of Obligations
(a) Events of Defauit

If the Govemment without any reascnable cause fils to pedform of fuifi any of its obiigations which
adversely affects the Works, ’

then the Centractor may issue a2 notice specifying the default oy the Government and requiring (he ‘
Govemment fo remedy the same within the period specified therein taking into account the nature of the I
remedy to te carried out by the Government or such other pericd as may be agreed by both Partiss from
the date of receipt of such notice.

(b) Termination
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If the Government fails to remedy the default period specified in such notice issued undsr Clause 55 (a)
within the stipuiated period time therein, the Contractor shall have the right to forthwith terminate this
Contract by giving a written nofice to that affect.

(¢} Consequences of Termination

If this Contract is terminated under Clause 35 (b)

tH
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i)

—

the Govemment shall pay to the Caontractor ~

(@)

{b)

(c)

(d)

the value of the Warks carried out up to the date of termination;

the amounts payable in respect of any preliminary items so far as the Work ar
service comprised thergin has been carried out or perfermed and a oroper proportion
of any such items which have been partially carried out or performed;

the cost of materials or goods reascnably ordered for the Warks which have been
delivered to the Coniractor or of which the Contractor is legally liable to accept
delivery (such materials or goods becoming the property of the Government upen
such payment being made to the Contractor); and

a sum being the amount of any expenditure reasonably incurred by the Contractor in
so far as such expenditure has not been recovered by any other payments referred to
in this sub-clause.

For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that the Contractor shall not be eniitled
to any other form of losses. including loss of profit, damages, claims or whatsoever upon
termination of this Contract.

CERTIFICATE OF TERMINATION COSTS

As soon as the arrangements for the compietion of the Works made by the Govemment enable
the 5.0 to make a reasonably accurate assessment of the ultimate cost o the Government of
completing the Works following the termination of the Contractor's empioyment and the
engagement of other contractors or persons, and the amount of direct loss and/or damage
caused (o the Government due lo the termination has been ascertained by the S.Q., then the
S.0. may Issue a certificate (hersinafter referred to as the “Certificate of Termination Costs”)
stating the Compietion Cost (hereinafter defined) and the Finai Contract Sum (hereinaiier
defined).

The Completion Cost comprises the following sums, costs or sxpenditura;

(a)}
(b)

(c)

(d)

(e

the sums previously paid to the Contractor by the Government;

the sums paid or payable to other contractors or persons engaged by the Government to
complete the Works;

any sums paid to sub-confractors or suppliers under clause 6§1;

any costs or expenditurs incurred or to be incurred including On-Cast Charges incurred
by the Government in compieting the Works; and

the amount of direct loss andior damage caused lo the Government due io the
termination.

The Final Centract Sum comprises of the following amounts or sums;
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al the amount which would have been payable under the Contract on cempletion in
accordance with the Contract, allowing any variations or other matters which would have
resulted in an adjustment of the original Contract Sum: and

(b}  any other sums which the Government might be entitled under the erms of the Contract to
deduct from the original Contract Sum,

had the Contractor's employment not been terminated.

56.4 The Certificate of Termination Costs shail state the difference between the Final Contract Sum
and the Completion Cost. if the Final Contract Sum is less than the Completion Cost, the
difference shall be a debt payable by the Contractor to the Covernment and if greater the
difference shall be a debt payable by the Government to the Contractor.

§6.5  The Certificate of Termination Costs shall be binding and conclusive on the Contractor as to the
amount of such loss or damage specified therzin.
56.8 In the event the completion of the Works being undertaken departmentaily, allowance shall be

made, when ascertaining the amount to be ceriified as costs and expense incurred by the
Geovernment, for cost of supervision, interest and depreciation on plant and all other usuai
overhead charges and profit as would be incurred if the Works were completed by other
coniracters or persons.

57.0 SURVIVING RIGHTS
Any termination under this Contract shall not affect the liability of aither Party hersto for any of its
acts or omissians during the peried of the Contract and both Parties shall thereatfter continue to

be so liable and shall keep the other Party hereto indemnified and hoid harmiess in respect of
any claims arising therefrom.

58.0 EFFECT OF FORCE MAJEURE

58.1 Neither the Government nor the Contractor shall be in breach of its obiigations under this
Contract If it is unable to perform its abligation under this Contract {or any part of thereof), other
than the payment obligaticns as a result of the occurrence of an Event of Force Majeure.

58.2  An"Event of Force Majeure” is an avent beyond the control of both Parties which are:
{a) war (whether declared or not), hostilities, invasion, act of foreign enemies;
(b} insurrection, revoiution, reballion, military or usurped power, civil war, errorism;
(c) natural catastrophe including but not limited to earthquakes, floods, subterranean

spontaneous combustion or any operation of the forces of nature against which an
experienced contractor could net reascnably have been expected to take precautions;

{d) nuclear explosion, radicactive or chemical contamination or radiation {uniess caused by
the negligence act; amission or default of the Contractor, its agents or personnei);

(e} pressurs waves caused by aircrait or other aerial devices traveling at sonic or supersonic
speeds; and

{f) riot, commoticn or disorder, unless solely restricted to amployees of the Contractor or its

personnel, servants or agents.
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58.3 If an Event of Force Majeure occurs by reason of which either Party is unable to perform any of
its obiigation under this Contract (or any part thereof), the Party shall inform the other Party
immediately of the cccurrence of that Event of Force Majeure with full particulars thereof and the
conseguences thereof.

58.4  If either Party considers the Event of Force Majeure to be of such severity or to be continuing for
such period of time that it effectively frustrates the original intention of this Contract, then the
Parties may agree that this Confract may he terminated upon mutual agreement of the Parties.

58.5 If this Contract is terminated by an Event of Force Majeure pursuant to the shove clause, all
rights and cbiigations of the Parties under this Cantract shall forthwith terminate and neither
Party shail have any claim against the other Party and neither Party shail be liabie to each other
save for any rights and liabilities accruing prier to the occumrence of the Event of Farce Majeure.

58.6  Neither Party shall be entitled to rely upon the provisions above if both Parties reasonably
determine that an Event of Force Majeurs has not occurred,

58.7  For avoidance of doubt, the Parties shall continue o perform those parts of those obligations not
affected, delayed or interrupted by an Event of Force Majeure and such obligations shall,
pending the outcome of this clause continue in full force and sffect.

58.0 SITE AGENT AND ASSISTANTS

Unless otherwise provided elsewhere in this Contract, the Contractor shall keep constantly on the
Site & competent, efficient, suitability qualified, experienced and good character site agent and
his assistants in each trade as may be necessary who must be capable of receiving instructions
in Bahasa Malaysia, and in default it shail be the responsibility of the Contractor to provide
replacement for them and all wages and other sxpenses in connection with the employment of
such replacement site agent and assistants. Any direcfions, explanations or instructions given to
such site agent by the S.0. shall be deemed o have been given to the Contractor under lhis
Contract.

60.0 NOMINATED SUB-CONTRACTORS AND/OR NOMINATED SUPPLIERS

80.1 The 5.0. shall obtain tenders for Nominated Sub-Contractor's or Neminated Supplier's work or
services, or for the supply of materials or gocds in respect of which Prime Cost Sums or
Provisional Sums are included in the Bills of Quantities, and the Contractor shail, on the written
instruction of the 5.0., enter into such sub-contracts with the Nominated Sub-Cantractor or
MNominated Supglier as the case may be and such sub-contracts shall be in the form as referred
to in clause 0.2(b}).

602 The 8.0. shall not nominaie as 3 sub-contractor or a supplier in connection with the Works:

(a) a person against whom the Contractor shall make in writing within twenty one (21) days
from the date of the $.0Q.'s instruction under clause 60.1 hereof what the $.0. considers
to be reasonable objection;

() a person who will not enter info a sub-contract with terms and conditions as provided in
the Govemment standard form of sub-contract for Nominated Sub-contractor (Form
PWD 203N) or for Nominated Suppiier (Form PWD 203P), as the case may be; or

(e) a person who will not give to the Government such indemnity with terms and conditions
as provided in the Government standard form of Letter of Indemnity for Nominated Sub-
contracters (Form PWD 203N7) or for Mominated Suppliers (Form PWD 203P7), as the
case may be.
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60.3 If pursuant to clause 80.2, the Contractor is not required o enter into a sub-contract with a
Nominated Sub-contractor or Nominated Suppiier, as the case may be, the 3.0. shail do one ar
more of the following:

(a) nominate an alternative sub-confractor or supplier, as the case may be, in which case
clause 60.2 hereof shall apply:

(b} by order under clause 24 vary the Works ar the work or services, materials or goads, the
subject of the Prime Cost Sums or Provisional Sum as aforesaid, including if necessary
the omission of any such work or services, materials or goods so that they may be
pravided by workmen, contractors or suppliers, as the case may be, employed by the
Government either cancurrantly with the Works or at some other date in which case the
Contractor shall net be entitled o claim for any losses therefrom: or

(c) in accordance with ciause 34.4 arrange for the Confractor to execute such work or
services, or to supply such materizis or goods.

61.0 PAYMENT TO NOMINATED SUB-CONTRACTOR OR SUPPLIER

51,1 The 3.0. in issuing Interfm Certificates under clause 28 or the Final Certificate under clause 31
hereof shall stale separately the amount of interim or final payment due to each Nominated Sub-
Confractors or Suppliers which amount subject to clause 61.2 hereof, shall be paid by the
Gavernment direct to the Nominated Sub-contractors or Suppliers. The amount paid by the
Government direct to the Nominated Sub-contractors or Suppliers shall be deemed ta be a
payment to the Contractor by the Government under and by virtue of this Contract.

1.2 Subfect to the relevant provisions in the sub-contract (Form PWD 203N or Form PWD 203P as
the case may be), the Contractor shall be entified to be paid and the Government may pay to the
Cantractor out of any money otherwise due to a Nominated Sub-contractors or Suppiiers:

{a) any amount which the Government or the 5.0. an its behalf in exercise of any rights
under this Coniract has deducted from any meoney due to the Contracior and such
deduction is in respect of some act or default solely of the Nominated Sub-contractors or
Suppliers, his servants or agents;

(b) any amount agreed by the Nominated Sub-Confractor or Suppliers as due ta the
Cantractor, or any amount awarded in arbitration or litigation in favour of the Contractor
which arises out of or under the sub-contract; and

{c) the amount of any claim for loss and/or expense actually incurred by the Coniractor by
reason of any breach or failure to observe the provisions of the sub-contract by the
Nominated: Sub-contractors or Suppliers under the sub-contract,

61.3 Any amount paid to the Contractor in accordance with this clause shall be deemed o be a
payment to the Nominated and/or Sub-Caentractors or Suppliers under the sub-contract.

§2.0 NO LIABILITY OF GOVERNMENT TO NOMINATED AND/OR SUB-CONTRACTOR OR
SUPPLIER

Mething in clauses 60 or 61 or anything eise contained in this Contract shall render the
Gaovernment in any way liable to any Nominated andier Sub-Contractor ar Supplier.
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63.0 RESPONSIBILITIES OF CONTRACTOR TO NOMINATED AND/OR SUB-CONTRACTORS
OR SUPPLIERS

83.1 The Contractor shall be fully responsible to ensure that the Nominated Sub-Contractor or
Suppliers shall conform with the terms and conditions of this Contract and shall be fuily
respansible for the acts, defaults or breach of any terms and/or conditions of this Contract by the
MNominated Sub-Contractors or Suppliers on their part in the same way as for his own or those of
other sub-coniractors or suppiiers engaged by himself The Gevernment shall in no
circumstances be liable to the Contractor for the default of any Nominated Sub-Contractors or

Suppliers.

63.2 in the event cf repudiation or abandonment of his sub-contract by any Nominated Sub-contractor
or Supplier, or the determination by the Contractor of the empioyment of the Nominated Sub-
contracter or Supplier for any reason whatsoever under the sub-contract, the Contractor shall do
one of the following :

(a) with the consent of the S.0. (such consent not to be unreasonably withheid) employ
ancther competent sub-contractor or supplier to complete the sub-contract: ar

(b) underiake (o complete the sub-contract himself.

PROVIDED THAT in any of such events the Contractor is entitlied to be paid the same sum for
the work or services to be executed, or materiais or goods to be supplied, as waould have been
payable had the original Nominated Sub-contractor or Supplier completed the sub-contract
without any default on its part.

64.0 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

64.1 The Copyright and all other proprietary rights whatsoever in the Works and other material
developed and supplied by the Contractor pursuant to or under this Contract shall vest in and
shall be the sole property of the Government and the Contractor shall not during or at any time
after completion of the Works or after the expiry or termination of this Contract, in any way,
question or dispute the ownership of the Government. The proprietary rights in the Works shall
vest In the Gavernment free and clear of all liens, claims and sncumbrances on the Works.

The Cantractor shall be responsible for any ciaim that the equipment supplied infringes  patent,
copyright or registered design.

@
-
b

84.3 If the Government's use or possession of the equipment is likely to constitute an infringement,
then the Centractor shall promptly and at its own expenses procure for the Government the right
tor continue using and possessing the squipment; or modify or repiace the equipment so as to
avoid the infringement (in which avent the Contractor shall compensate the Government for tHe
amount of any direct loss or damage sustained or incured by the Government during such
madification or replacement).

844  The Contractor shall indemnify the Government against any claim for the infringement of any
letters patent, copyright or registered designs by the use of any squipment or of information
supplied under this Contract and against all cosis and damages which the Government may
incur in any actien fer which such infringements or for which the Government may hecome liable
in any such action.

65.0 ANTIQUITIES
§5.1 All fessiis, coins, antiquities and other objects of interest or value which may be found on the Site

or in excavaling the same during the progress of the Works shall become absolite property of
the Government and upon discovery of such an ohiect the Contractor shall forthwith-
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(2) not to disturb the object and shail cease work if and in so far as the continuance aof the
work would endanger the object or prevent or impede its excavation or its remova:

(b} take all steps which may be necessary to preserve the objsct in the exact position and
condition in which it was found; and

(<} inform the S.0. of the discovery and pracise location of the object.

85.2  The 8.0. shall issue instructions in regard to what is tc be done conceming the object reported
by the Contractor under clause 65.1 and (without prejudice to the generajity of his power) such
instructions may require the Contractor to permit the examination, excavation or removal of the
object by a third party. Any such third party shall for the purpose of clause 15 be deemed to be 2
person for whom the Government is responsible and not to be a sub-contractor.

653 If compliance with the provisions of clause 85.1 or with an instruction issued under clause 652
has invoived the Contractor in direct loss and/or expanse for which he would not be reimbursed
By a payment made under any other provisions of this Confract then the amount of such ioss
and/or expense shall be added to the Contract Sum,

66.0 ARBITRATION

66.1 Ifany dispute or difference shall arise between the Government and the Cantractor out of or in
connection with the contract, then parties shail refer such matter, dispute or difference to the
officer named in Appendix for a decision.

88.2 The officer named in Appendix's decision shall be in writing and shall subject to clause 66 4
hereof, be binding on the Parties uniil the complétion of the Works and shail forthwith be given
affect to by the Contractor who shall proceed with the Works with all due diligence whether or not
notica of dissatistaction is given by him.

§6.3 If the Parties —

{3) fails to receive a decision from the officer named n the Appendix within forty-five (45)
days after being requested to do so; or

{B) is dissatisfied with any decision of the officer named in the Appendix,

then such dispute or difference shall be referred to arbitration within forty-five (45) days to an
arbitrator to be agreed between the Parties and failing such agreement, to te appointed by the
Director of the Regional Cantre for arkitration in Kuala Lumpur on the application of either Party
hereto. Such arbitration shall be heard at the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration znd
snall be conducted in accordance with the rules for arbifration of the Kuala Lumpur Regional
Centre for Arbitration using the facilities and the system available at the Centra.

G6.4 Such reference, sxcept on any difference or dispute under clause 51 hereof shall not be
commenced unfil after the compietion or aileged compietion of the Waorks or determination or
alleged determination of the Cantractor's employment under this Contract, or abandonment of
the Waorks, unless with the written consent of the Gevemment and the Contractor.

56.5 In the event that such consent has been obtained in accordance with clause 86.4, the reference
of any matter, dispute or difference to arbitration pursuant to this slause and/or the continuance
of any arbitration proceedings consequent thereto shall in no way cperate as a waiver of the
obligaticns of the parties to perform their raspective obligations under this Contract.

In any arbitration proceedings conducted pursuant to clause 863, the Parties may make any
counter claim in relation to any dispute or difference arising from the Contract,

(o33
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Upon every or any such reference the costs of such incidental to the reference and award shall
be in the discretion of the Arbitrater who may determine the amount thereof, or direct the amount
to be taxed =5 between solicitor and client or as between party and party, and shall direct by
whoem and to whom and in what manner the same be oernie, award and paid.

86.8  The award of the Arbitrator shail be final and binding cn the Partjes.

668 In the event of the death of the arbitrator or his unwillingness or inability to act, then the
Gavernment and the Contractor upen agreement snall appoint another person to act as the
arbitrator, and in the event the Government and the Contractor fail to agree on the appointment
of an arbitrater, an arbifrator shall be appointed by the Director of the Regional Centre for
Arbitration in Kuaia Lumpur.

86.10  In this clause, “raference” shall be desmed o be refersnce ‘o arbifration within the meaning of
the Arbitratio_n Act 2005.

88.11  The arbitration shall be governed by the Arbitration Act 2005 and the laws of Malaysia.

67.0 NOTICE, ETC.

67.1 Any notice, approval, consent, request or cther communication required or permitted o be
given or made under this Contract shall be in writing in Bahasa Malaysia or English language.

87.2  Such notice shail be sffected by

(i) hand delivery or courier and an acknowledgement of receipt obtained:

(i) leaving the notice at the registered office or site office of the Contractor in which case
it shail be deemed to have been duly delivered; or

{iii} registered post in which case it shall be deemed to have been received seven (7)
days after the date of posting.

B7.3 The address of the Gavernment and the Contracior is as shown below or such other address
as either party may have notified the sender:

to the Government:
Address:

o the Contractor;

Address:

87.4 It shall be the duty of the parties to notify the other if thers is 2 change of addrass or entity by
giving a written nofice within fourteen (14} days. In the avent of the Contractor failing to notify
the S.0. of such an address or any change in his address, such written notices and
instructions shall be deemed to have been served upon the Contractor if they are sent in the
manner stated above lo the addrass stated in this Contract ar to the Contractor’s site office.
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68.0 SAFETY AT THE SITE

63.1  Compliance with Safety Requirements
The Contractor shall comply with all refevant laws, regulations, rules, by-laws, directive or
order by the relevant authorities on the requirements of safety-at-work (“Safety
Requirements”) and shall ensure his persennel, workmen and sub-contractors at zil times
during the execution of Works camply with such Safety Requirements.

68.2  Submission of Safety Programme
(a) Within 14 days from the receipt of the Lstter of Acceptance by the Government, the
Contractor shall submit 1o the 5.0 3 safety programme o ensure that all construction
actlivities required for the execution of the Works are carried out in a safe manner and in
compliance with Safety Requirements.

{b) The safety programme shall be subject to the approval of the S.0. The submission to and
approval by the 3.0 of the safety programme shall not relieve the Contractor of any of his
cbligations and liabilities pertaining to the saflety requirement under the Contract.

§8.32 Safety Officer and Personnel

3} The Contractor shall appoint a suitably qualified and experienced person as safety officer
who shall be responsible for compliance with Safety Requirements and all safety matters
relating to the Works. The Contractor shall, from time to time, provide such other
personnel and resources as may be required to ensure the effective implementation of
the safety programme on Site.

b} The Contractor shall conduct training programmes for all workmen mcluding werkmen of
his sub-contracters for compliance with the Safety Requirements.

58.4  Safety Measures
{a) The Cantractor shall snsure that the constructional plant together with ail other tools and
equipment and other items used in the execution of the Works are in a safe, sound and
good cendition and capable of perfarming the functions for which they are intended.

(b} The Contractor is responsible for instituting 2 safe method of construction en Site for ail
the workers and shall ansure that his sub-contractors whether nominated or otherwise
institte the same method of construction for their workers.

{c) Without limiting his liability under the Contract, the Contractor shall orovide all workmen
on Site with the necessary safety eguipment including but not limited to safety boots,
safety helmets and protective clothing.

68.0 ADVANCE PAYMENT

69.1 The Contractor shall be entitied to an advance payment on the Contract amounting o 25% of
the value of the Contract Sum less Provisional Sums (hereinafter referrad to as the “Builder's
Work") but subject to a maximum of RM10 million on compliance with the following
conditions:
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(@) on return of the Lstter of Acceptance duly sighed by the Contracter together with the
Performance Bend (if any), insurance policies, confirmation from SOCSQ0 Authorities
and the receipts for all premium paid;

(B) production of a2 Banker's/lnsurance/Finance Company Guarantee in the approved
format equal in value o the advance propesad 1o be paid;

{c) Submission of the Banker's Guarantee [ Insurance Guarantse / Financial Company
Guarantee not later than 3 moenths from the date of possession of Site.

88.2 The advance payment shall be recouped when the cumulative total value of the Builder's
Work executed and certified (including the amount certified for materials on site) reaches
(25%) twenty five percent of the total contract value of Builder's Work, by way of a fixed
percentage deduction from the total certified value of the Builder's Work executed (inciuding
the amount certified for materials on site) during the period covered by an Interim Payment
Certificate, in ail the subsequent Intenm Payment Certificates on the basis that the advance
payment made shall be fully recovered in the Interim Payment Certificate in which the
cumulative total certified value of the Builder's Work executed (including the amount certified
for materals on site) reaches seventy-five (75) percent of the total contract vaiue of the
Builder's work”. The deduction shall be calculated as follows:

§D = 200 A percent of 3P
B
Where § D = cumulative deduction o be made in Interim
Payment Certificate,
$A = total amount of advance paid,
$B = total contract vaiue of Builder's Work
3P = gross cerfified value of Builder's Work executed

(including the amount certified for materials on site)
or agreed cumulative scheduled paymenis in
a2xcess of 25% of $ B

8.3 The liability under ihe advance guarantee shall be ferminated upon reglization by the
Government of the full sum of advance paid. However if the full sum of the advance paid
cannot be realized before the completion date of the contract or any authorised axtension
thereof cr the case of the centract been dstermined before the date of the determinaticn, then
the balance of the advance repayable to the Covemment shall be recovered from the
advance guarantee.

70.0 AMENDMENT

Mo medification, amendment or waiver of any of the provisions of this Confract shall be effactive
unless made by mutual consent and made in writing by way of supplementary agreement
specifically referring to this Contract and duly signed by the Parties. The provisions in respect of
such amendment, variation or modification thersof shall be supplemental to and be read as
integral part of this Contract which shall remain in full force and effect as between both Parties.

71.0 CONFIDENTIALITY

711 This Contract and ail such drawings, records, data, books, reports and all matters pertaining
hereto shall be considered as confidential matter and shail not be disclosed to any third party
without prior written mutual agreement, save and except whera-
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(a) discicsure of such information is necaessary for the purposes of raising finance to
undertake the abligations of the Contractor under this Centract;

(b} disclosure of such information is made to the Contractor's consultants, auditers or
advisers;

(c) disclosure of such information is required by law or by any gevernment agency or for the
performance of any obligations under this Contract; or

(d) the information has entered pubiic domain.

71.2 \Where informaticn has been disclosed to third parties pursuant to clause 69.1, the Contractor
undertakes to ensure that such third parties shall not disclose the information to any other third

party.

7.3 The restrictions contained in this clause shall survive the termination of this Contract and shail
continue to bind both Parties without limit in point of ime.

72.0 STAMP DUTY

The Contractor shall solely bear the stamp duties, legal costs and fees in the preparaton and
execution of this Contract and anything incidental thereto.

73.0  SEVERABILITY

if any provisian of this Contract is held to be illegat or is invalid under any laws or regulations
sffective and applicable during the tarm of this Centract such provision shall be fully severable
and this Contract shall be construed as if such illegal or invalid provision had never comprised as
part of this Contract and the remaining provisions of this Contract shall remain in full force and
sffect and shail not be affected by the illegai or invalid provision or by its severance from this
Contract.

740 WAIVER
Failura by any Party to enforce at any time, any provision of this Contract shall not be construed
as a waiver of its right to enforge the breach of such provision or any other provision in this

Coniract or as a waiver of any conatinuing, succeeding or subsequent breach of any provision ar
other provision of this Contract.

75.0 LAWS APPLICABLE

This Centract shall be govemned by and construed in accordance with the laws of Malaysia and
the Parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Maiaysia.

76.0 SUCCESSORS BOUND |

This Contract shail be binding upon the respective successors-in-ttle of the Parties.
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77.0 EPIDEMICS AND MEDICAL ATTENDANCE

FEd ! The Contracter shail maintain the Site in clean and sanitary conditicn aad shall comply with afl
requirements of the Government Health and Sanitary Authonties. In the avent of any outbreak of
iiness of an epidemic nature, the Contracier shall comply with and carry out such ragulations,
orders and requirements as may be made by the Govemnment or the local medical or health
autherities for the purpose of dealing with and overcoming the same.

77T.2 The Cantractor shall ensure that sufficient first aid kits are made available at suitable lccations on
the Site.

78.0 TECHNOLOGY TRANSFER

If the Contractor appoints foreign professionals, the Contractor shall endeaveur to ensure that
the: employees of the Government are trained or exposed to the expertise of such foreign
professionals pursuant to a programme for technology transfer.

79.0 GENERAL DUTIES AND PERFORMANCE STANDARD

78.1 Industry Practica

The Contractor shail provide and perform the Works in & proper manner in accordance with good
management znd best industry practice and to the best advantage of the Govemment and shall
comply with all law, statutes and any guidelines or direction issued by the Government to the
contractor from time to fime.

732  Competency

The Centractor shall provide and perform ifs obligations under this Contract and take ail
appropriate measures expected of a competent company using due care and skills of a
professional person providing similar service or works fo ensure that the Warks caomply with the
terms and conditions of this Contract.

793 Govermment's Interest

The Centracter shall at all times perform the Works in such manner as will always safeguard and
protect the Govemment's interest and take all necassary and protect the Government interest
take ail necessary and proper steps fo pravent abuse and in accordance with the provisions of

this Contract,

80.0 RESTRICTION AND PROCEDURE ON USE OF IMPORTED MATERIALS AND GOODS

80.1 The Contractor shail use local goods/materials as listed in the ‘Senarai Bahan/Barangan Buatan
Tempatan' issued by IKRAM QA Services Sdn. Bhd. and/or issued by SIRIM QA Services Sdn.
Bhd., whichever is relevant. If the Contractor fails to comply with this requirement, the
Government may raject the goods/materials which are found o be not in compliance with this
reguirement.

80.2  For local gocds/materials not listed as aforesaid, such goods/materials may be allowed if prior

testing and certification from IKRAM QA Services Sdn. Bhd. or SIRIM QA Services Sdn. Bhd.,
whichever is relevant, has been cbtained. Where such testing cannct be camied out by IKRAM
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QA Services Sdn. Bhd. or SIRIM QA Services Sdn. Bhd. the Contractor may, with the 3.0.s
prior approval, have the testing fo be done by another agency.

80.3 Under no circumstances shail the Contracter be permitted to incorperate or supply imported
materials, plant, equipmant, vehicles or other goeds into the Works or forming part of the scope
of the Waorks except those approved by the Government, prior to the execution of the Contract,
The Contractor shail at his own cost entirely substitute any materials, piant, equipment, vehicies
or other goods proposed fo be imparted but not approved by the Government, with suitablie local
materials, plant, equipment, vehicles or ather goods, including making any necessary
subsequeniial changes or adjustment to the design of the Works (¢ accommodate such
substitution, ail ta the concurrence of the S.O..

80.4 The Confracier shall ensure that the procurement of approved imported matenals, plant,
equipment, vehicles or other goods are obtained directly from the country of origin based on
F.0.B. or other similar basis. The transportation and insurance of such imported materials, olant,
equipment, vehicles or ather goods: from the country of origin to the Site shall be armanged by the
Contractor through the Government's Muiti Modal Transport Qperators (hereinafter referred to as
MTQ) as listed in Appendix. The Confractor shall ailow in his tender all costs and time required in
complying with the requirements of this Clause including the cost required for the services
provided by the MTQ.

80.5 The Contractor shall submit documentary evidence of comgliance with this clause to the 3.0.

within cne (1} month from the date of each delivery to the Site of such materials, plant,
equipment, vehicles or other goods.

81.0 TIME

Time whenever mentioned shall be of the essence of this Agresment.
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IN WITNESS WHEREOF the Parties heretc have sxecuted this Agreement on the day and vear first
above written,

SIGNED for and on behalf of

)
E  orehsssssemsise
THE GOVERNMENT OF MALAYSIA )
)
in the presance of: e L ——
}

*"The Common Seal of

(Co. No. : )

was hersunto affixed )

in the presence of )

Director Director/Secretary
Name : Name :

NRIC Na.: NRIC No.:

" applicable oniv if the Contractor is u company registered under the Companies Act 1965
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APPENDIX TO THE CONDITIONS OF CONTRACT

Officer(s} empowered to approve variations according to the limits as sat
out in Treasury's Instructions No. 202 as amended.

T
|
|
|
|

Financial Limits

Officer

4.1(b)

13

15.1 (b)

Officer(s) empowered to take
action on behaif of the
Government in respect of:

Clauses 51, 52, 53, 58 and 66... ...

Performance Bond
Amount of Guarantee ... ... ... ... ...

Guarantor Bank/Insurance Company/

FINENEE GOMIBAISE ... o ss s s weies vos b i

GUETSHIEE MO i s sen s sis wimiies, J0d sobisn

Minimum insurance cover for any one accident or
series of accidents arising out of one event ... ... ... RM... .

Boley M. massancamas

Period of iINSUrance. ......oooevovieoeenn,

Amount of 8XCeSS .. .. o e e

5
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APPENDIX TO THE CONDITIONS OF CONTRACT - (Cont'd)

Clause
17 SOCS0 Scheme registration number.. ... ... ... ...
18 Amount to be added to fuil value
of Contract Sum as the insured sum ... ... . .. 501 [ ——
Total Amount Insured ... ... ... ... oL BML e
POlley ML i i
Period of insurance ...............c........
18 (b) Amount of @XCESS ... ... oo oo ot et e e e e e RM.........
212 Date of TNDET ... . oo v vt e et e cee e e
28.1 Value of work to be executed inciuding
materials and goeds to be deliverad before
First Interim Cerlificate will be issued ... ... ... ... . ... RM.........._. ...
28.2 Value of work to be executed including
materials and goods to be delivered before each
subsequent Interim Certificate will be issued ... ... ... RM.... ...
28.6 Period for honouring payment certificate
(if none stated, then within th:rty (30) days
of the issue of the Certificate) ..
34.4 Work covered by P.C. Sums for which the Contractor
will be permitted totender ... ... ... ........... ..
38.2 ‘Date for Possession' of the Site ... ... ... ... ...
391 ‘Date for Compietion' for whole of the Works. ..
40.2 Liquidated and Ascertained Damages

L ETATEOF o s v weowis weaans s s e RMsmauid Der.. ...



Dokumen Meja Terkawal

APPENDIX TO THE CONDITIONS OF CONTRACT - {Cont'd)

Clause

41.1 Sectional Completion:

ldentification of Date for Date for |  Liquidated &
Sections or parts | Paossession Compietion Ascertained
| [Clause 38.3] Damages

48.1{a) Defects Liability Period (if none stated,
then the period is twelve (12)months) ... .. .. ... ... i

5.3, 54, 15.3, Percentage of on-cost charges ... ... ... ... ... ... .. 5%
17.3(h), 18.2

48.2, Percentage of on-cost charges ... ... ... ........... 10%
56.2(d)
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JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin
50580 Kuala Lumpur



Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN F

SYARAT-SYARAT
KESELAMATAN, KESIHATAN
PEKERJAAN DAN ALAM
SEKITAR (KKPAS)




Mengenalpast: Bahaya, Pem}alan Rxsnko dan Penentuan Kawa!an (HIRADC)
a) Penyediaaan Mengenalpasti Bahaya, Penilaian Risiko dan Penentuan Kawalan (HIRADC) untuk semua

dan setiap aktiviti kerja yang dilakukan oleh kakitangan, pekerja dan pekerja kontrak.

b) Menyiapkan, menyemak semula, mengemaskini dan menyerahkan HIRADC sebelum

bermulanya setiap kerja sepanjang tempoh kontrak.

Pelan Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (KKPAS)

a) Penyediaan dan penyerahan Pelan Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (KKPAS) yang
merangkumi prosedur — prosedur seperti yang tercatit di dalam Lampiran 3: Pelan KKPAS

Personel Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau Orang Kompeten
a) Operator Kren yang ditauliankan oleh JKKP

b) Pemeriksa Bulanan Peranti Mengangkat

c) Penvelia Aktiviti Angkat-Mengangkat ‘
d) Penyelia Aktiviti Pengorekan dan Penggalian

e) Pemeriksa Bulanan Mesin, Jentera dan Peralatan Berkuasa Mudah Alih
fiPengawal Keselamatan Tapak

Pengeluaran, Pematuhan dan Penutupan Permit Bekerja (Permit To Work — PTW)

Penyediaan, pengeluaran dan penutupan Sistem PTW untuk aktiviti-aktiviti yang berisiko tinggi termasuk,
tetapi tidak terhad kepada:

a) Angkat-mengangkat beban menggunakan Mobile Crane

b) Angkat-mengangkat orang menggunakan Skylift atau Boomlift atau Scissorslift

c) Penggalian atau pengorekan yang kedalamannya melebihi 2 meter

d) Memasuki Ruang Terkurung atau Confined Space dibawah Kod Amalan Ruang Terkurung 2010 oleh JKKP
atau DOSH

e) Kerja-kerja runtuhan bangunan atau struktur

) Aktiviti-aktiviti yang melibatkan gangguan dan kemungkinan kemalangan kepada trafik atau lalulintas.
g) Bekerja di tempat tinggi yang melebihi 2 meter seperti di atas Perancah, di atas bumbung,

h) Aktiviti yang melibatkan penggunaan mesin X-Ray atau Bahan radioaktif untuk tujuan Non Destructive
Testing (NDT)

i) Kerja-kerja Panas atau Hot Work yang boleh menyebabkan kebakaran atau letupan seperti mengimpal,
mencanai atau memotong besi

j) Kerja yang dilakukan di waktu malam selepas pukul 7 pm

Mesyuarat Jawatankuasa KIKPAS (lika ada 40 Pekerja atau lebih)

Menjalankan mesyuarat dan pemeriksaan KKPAS dalam tempoh kontrak seperti:
a) Mesyuarat Jawatankuasa setiap bulan bagi tempoh kontrak.

b) Pemeriksaan Tempat Kerja oleh Jawatankuasa setiap bulan.

Pemeriksaan KKPAS di tapak
a) Pemeriksaan KKPAS di tapak oleh SHO atau SSS pada setiap hari

Induksi dan Latihan KKPAS

Menghadiri atau menjalankan latihan dan kursus induksi untuk setiap pekerja dan mana-mana kursus
berkaitan yang diperiukan, untuk keseluruhan projek.

a) Kursus CIDB Kad Hijau
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b)Kursus Induksi keselamatan dan kesihatan pekerjaan MBPJ

c) Taklimat Harian KKPAS (Tool box Talk)

d) Latihan berkenaan Peraturan Jawatan Kuasa KKPAS 1996 untuk ahli-ahli Jawatankuasa.
e) Prosedur Kerja Selamat (Safe Operating Procedure)

f) Bekerja di Tempat Tinggi

g) Persediaan Kecemasan, Tindakan Kecemasan dan Pengosongan Bangunan/Tapak

h) Memadamkan kebakaran

i) Pertolongan Cemas dan CPR

i) Keselamatan pengendalian bahan kimia

k) Keselamatan pengendalian jentera, mesin dan peralatan seperti Forkiift, Overhead Crane,
lSkyIif’t, Back Hoe, Bar bender, bar Cutter, Pile Rig, dan lain lain yang berkenaan
1) Keselamatan operasi mengangkat menggunakan Kren dan Skylift

%m) Keselamatan bekerja di atas jalan raya

n) Keselamatan pemanduan berhemah di jalanraya

o) Permit Bekerja dengan selamat (Permit To Work — PTW)

|p) Keselamatan Ruang Terkurung

q) Penjagaan Alam Sekitar

r) Dan lain-lain yang dirasakan perlu berdasarkan hasil penilaian HIRADC.

8. |Penyediaan Permit Bekerja, Skim Insuran, CIDB Green Card dan Pemeriksaan Kesihatan

a) Pihak Kontraktor mestilah memastikan satiap pekerja yang bekerja di tapak mempunyai Permit
Bekerja yang sah dari Jabatan Imigresen

b) Pihak Kontraktor mestilah memastikan Skim Pampasan Insuran Nyawa atau Kemalangan

kepada setiap pekerja

c) Pihak Kontraktor mestilah memastikan setiap pekerja telah menghadiri Kursus Kad Hijau atau Green
Card yang ditauliahkan oleh CIDB dan mempunyai Green Card CIDB yang sah sepanjang tempoh
kontrak

d) Pihak Kontraktor mestilah memastikan setiap pekerjanya sentiasa sihat mental dan fizikal ketika
berada di tapak kerja. Pemeriksaan kesihatan yang berkala mestilah dilakukan ke atas setiap pekerja
untuk memastikan kesihatan pekerja sentiasa terjamin semasa berada di tapak kerja.

8. |Alatan Perlindungan Diri (Personnel Protective Equipment — PPE)

Menyediakan (mengikut keperluan yang tercatit di dalam Borang HIRADC), menyelenggara dan
menggantikan mana-mana kerosakan alatan pelindung diri yang telah diluluskan oleh SIRIM atau JKKP
(DOSH) atau Badan-Badan Antarabangsa yang bertauliah kepada semua pekerija, pekerja sub kontrak.
a) Vest Keselamatan Berwarna Kuning dengan Pemantul Cahaya

b) Cermin Mata Keselamatan atau Safety Glasses

c) Gogal Keselamatan atau Safety Goggles

d) Pelindung Muka atau Face Shield

e) Abah-Abah Keselamatan atau Safety Harness dan Tali Penyangkut atau lanyards

f) Kasut keselamatan atau Safety boots

g) Sarung Tangan Keselamatan (Sarung tangan yang sesuai dengan aktiviti tersebut seperti Sarung Tangan
Kalis Kimia untuk pengendalian bahan kimia)

h) Topi keselamatan atau Safety Helmet

i) Penyumbat atau Penutup Telinga atau Ear Plugs atau Ear Muffs

i) Peralatan Perlindungan Pernafasan (untuk kerja-kerja ruang terkurung, berhabuk dan pendedahan
kepada bahan kimia)

k) Pakaian perlindungan atau Coverall

1) Lain-lain (sila nyatakan)

10. |Penyediaan Laporan Bulanan/Mingguan KKPAS
a) Menyediakan laporan bulanan atau mingguan KKPAS dan laporan penutupan hasil penemuan audit

KKPAS kepada Penyelia Projek, iaitu Kakitangan MBP)
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11.

Sling, Shackle, Eye bolts) dan Penyimpanan Rekod
a) Pemeriksaan bulanan peranti mengangkat untuk memastikan penggunaan yang selamat
b) Menyimpan dan menyelenggara secara berkala semua rekod pemeriksaan dan ujian

Dokumen Meja Terka
Pemeriksaan dan Penyelenggaraan Berkala Peranti Mengangkat (Seperti Wire Rope, Chain Black, Web !

12,

Pemeriksaan dan Penyelenggaraan Berkala Jentera & Mesin dan Penyimpanan Rekod
a) Pemeriksaan bulanan jentera, mesin dan peralatan berkuasa mudah alih untuk memastikan
penggunaan yang selamat dan peranti keselamatan seperti suis kecemasan, protective guard, sensor
keselamatan, interfock keselamatan sentiasa berfungsi.
b) Pemeriksaan wajib oleh JKKP atau DOSH pada setiap 15 bulan untuk mesin dan jentera seperti
Mobile Crane, Tower Crane, Crawler Crane, Compressor, Pile Rig dan Skylift
c) Penyelenggaraan bulanan jentera, mesin dan peralatan berkuasa mudah alih secara berkala mengikut
spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak Pengeluar atau Pembekal.
d) Menyimpan dan menyelenggara secara berkala semua rekod pemeriksaan jentera, mesin, peralatan
berkuasa mudah alih
e) Jentera, Mesin dan Peralatan yang dimaksudkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
‘ l. Kren menara dan peralatannya

1. Kren mudah alih/ (Mobile/Crawler crane) dan peralatannya

[l Hoist bahan dan Hoist penumpang

V. Pelantar Bekerja Berkuasa Turun Naik & Mudah Alih seperti Skylift, Boom Lift, Scissors Lift

V. Mesin Bar Bender dan Bar Cutter

VI, Penggerak utama (Prime Mover seperti Disel Genset)

v, Mesin pemotongan mekanikal seperti Drill, Grinder, Cutter
VIll.  Gondola atau Pelantar Tergantung

IX. Peralatan dan mesin elektrik

X. Perancah

Xl. Pengandung Tekanan dan Mesin Pemampat (Compressor)

XI1. Mesin Cerucuk (Pife Rig), Mesin Cerucuk Sheet Pile, Back Hoe
’XIII. dan sebagainya

13.

Peralatan Kecemasan atau Kecederaan

a) Menyediakan dan penyelenggaraan peti pertolongan cemas yang mencukupi

b) Menyediakan sekurang-kurangnya nya seorang pekerja yang terlatih dengan ilmu Pertolongan
Cemas yang sentiasa ada di tapak projek

14, [Keselamatan Elektrik
a) Penggunaan industrial plug, soket, wayar penyambung, Distribution Board (DB) yang diluluskan oleh
SIRIM
b) Penjagaan dan penyelenggaraan wayar elektrik, wayar penyambung, soket dan D8
c) Pemeriksaan bulanan kepada semua peralatan berkuasa elektrik
d) Jarak selamat bekerja berhampiran dengan Wayar TNB di atas kepala (TNB Overhead Electrical
Transmission Cable)
15. Keselamatan Kerja-Kerja Pengorekan atau Penggalian
a) Penyediaan dan penyelenggaraan pagar kawasan pengorekan atau penggalian untuk kedalaman
melebihi 3 meter
b) Pemasangan dan penyelenggaraan Papan tanda, kon keselamatan, tali keselamatan, lampu
spotlight di waktu malam dan lampu kelip-kelip
c) Penyediaan Pengawal Bendera jika pengorekan dilakukan di jalanraya.
d) Tangga keluar masuk yang selamat untuk kedalaman melebihi 1.2 meter
e) Pemeriksaan keselamatan kawasan pengorekan setiap minggu atau selepas hujan ribut dan banjir,
dilakukan oleh Penyelia Pengorekan
16. |Perancah (Scaffolding):

a) Menyediakan Pemasang Peraricah yang terlatih dan mempunyai sijil latihan
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(Competent Scaffolder) yang bertauliah dan sah dari pihak JKKP atau DOSH dan ditandakan dengan
Scaffold Tag Hijau.

c) Memastikan perancah yang dibina dilengkapi dengan base plate, sole board, pelantar yang tidak
terbuka atau ruang yang terbuka, top rail, mid rail, toe board, tangga turun naik yang khas dan struktur
yang stabil.

— - - Dokumen Meja Terkawal
b) Memastikan setiap perancah yang dibina yang melebihi 3 meter diluluskan oleh Perancah ompeten

17,

Perlindungan Kepada Orang Awam & Alam Sekitar

a) Tiada bahaya kemalangan trafik disebabkan oleh kerja-kerja yang berhampiran dengan
jalanraya awam

b) Pembersihan lumpur dan tanah dari kenderaan yang keluar dari tapak kerja dan tiada pengaliran
lumpur atau tanah dari tapak kerja ke longkang awam atau keluar dari tapak kerja.

c) Tiada kebisingan yang melampau (Kurang dari 55 dBA di waktu malam dan kurang dari 65 dBA
| diwaktu siang) dari tapak kerja

d) Tiada asap hitam (melebihi skala No. 1 Carta Ringlemann) yang dilepaskan oleh kenderaan atau
! jentera di tapak

e) Penyaliran najis kumbahan ke tangki septic dan tidak ke longkang awam

f) Pengawal lalulintas atau trafik di pintu masuk utama tapak kerja

18.

Peralatan Pemadaman Kebakaran

a) Menyediakan dan menyelenggara alat pemadam api mudah alih yang mencukupi dan sah di
tempat kerja

b)Lain-lain peralatan menghadapi kecemasan seperti Loud Hailer dan Siren

19.

Pencegahan Kejatuhan di Tempat Kerja
a) Sisi dan tepi yang tidak dilindungi
Membekal, memasang, mendirikan dan menyelenggara pagar penghadang, barricade dan toe board
untuk tepi / bukaan terdedah tetapi tidak terhad kepada:
|. Bukaan perimeter bangunan
Il. Bukaan Lift Shaft
[ll. Bukaan Lantai
IV. Pelantar bekerja
V. Pelantar muatan (Loading platform)
lb)Susur Tangan
Menyediakan, memasang dan menyelenggara susur tangan sementara di tangga yang digunakan
sebagai akses dan jalan keluar/masuk.
c) Penutupan sementara
Menyediakan, memasang dan menyelenggara penutupan sementara yang mencukupi dengan
menggunakan bahan yang tebal dan kuat untuk mana-mana bukaan lantai apabila pagar penghadang/
barricade tidak sesuai digunakan.
d)Jaring Keselamatan/ peripheral net
Menyediakan, memasang dan menyelenggara jaring keselamatan dan peripheral net untuk
mengelakkan kejatuhan objek
e) Sistem penangkap individu terjatuh
Menyediakan, memasang dan menyelenggara sistem penangkap individu jika terjatuh yang termasuk:
I. anchor/ hook penyangkut lanyard keselamatan
Il.  Abah-abah keselamatan atau Safety Harness
Il. Lanyard
V. Wire Rope Static Life line
V. dan lain-lain yang perlu berdasarkan Borang HIRADC
f) Sistem mengawal pekerja dari jatuh dan lemas jikalau bekerja berjampiran sungai, tasik atau
longkang besar
Penyediaan dan penyelenggaraan pagar penghadang atau pelampung atau life jacket dan papan
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20.

Kemudahan dan fasiliti kepada Pekerja.
a) Stor Penyimpanan Barangan
Penyediaan dan penyelenggaraan setor penyimpanan barangan, peralatan dan bahan-bahan kerja
yang mencukupi, teratur dan bersih
b) Tandas
Penyediaan dan penyelenggaraan tandas yang mencukupi kepada pekerja
c) Kemudahan Air Minuman
Penyediaan dan penyelenggaraan air minuman bersih yang mencukupi kepada pekerja
d) Pencahayaan
Penyediaan dan penyelenggaraan pencahayaan yang mencukupi di kawasan kerja, di laluan dan jalan
keluar masuk yang gelap
e) Ruang Rehat
Penyediaan dan penyelenggaraan ruang rehat yang teduh dari hujan dan panas dan yang selamat
dan bersih
f) Kawasan Merokok
Penyediaan dan penyelenggaraan kawasan merokok yang khas dilengkapi dengan dulang habuk, alat
pemadam api dan papan tanda.
g) Pengudaraan
Penyediaan dan penyelenggaraan pengudaraan mekanikal di kawasan di mana tiada pengudaraan
semula jadi terutamanya di kawasan-kawasan yang memerlukan peredaran udara yang berterusan
yang melibatkan debu, gas dan asap seperti generator, aktiviti kimpalan, aktiviti mengecat, ruang
terkurung, dan lain-lain

21.

Pegendalian Bahan Kimia dan Bahan Berbahaya

@) Pelabelan dan Penyimpanan

Penyediaan dan pegemaskinian label bekas bahan kimia; penyediaan dan pengawalan bahan kimia
dan ruang penyimpanan yang selamat di tapak atau di tempat kerja untuk mematuhi Peraturan
Klasifikasi, Pelabelan dan Lembaran Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan
2013 (CLASS Regulations 2013) dan Peraturan Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia
Berbahaya kepada Kesihatan (USECHH Regulations 2000)

b) Peralatan Pelindungan Diri (PPE) kepada pekerja.
Menggunakan PPE untuk mengendalikan bahan kimia berbahaya di tempat kerja untuk mematuhi
Peraturan (USECHH Regulations 2000) seperti:

|. Goggles
Il. Cermin mata keselamatan
IIl. Pelindung muka penuh
IV. Sarung tangan kalis bahan kimia
V. Pelindung Pernafasan atau Respirator
VI. Pakaian perlindungan seperti Lab Coat atau Coverall
VIl. Kasut Keselamatan atau Kasut kulit yang bertutup
VIIIl. dan lain-lain PPE yang diperlukan mengikut kehendak CHRA.

c) Program pengendalian bahan kimia berbahaya di tapak
Peruntukan untuk menyediakan langkah-langkah berikut:
I. Latihan bahan kimia berbahaya di tapak.
Il. Pemantauan pendedahan bahan kimia berbahaya di tapak.
Ill. Pengawasan kesihatan untuk pekerja yang terdedah kepada bahan kimia berbahaya (Di bawah Jadual
| ke-2 Peraturan USECHH 2000) di tapak.

22.

Situasi Kerja Khas
a) Bekerja di dalam Ruang Terkurung (RT)
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. Menyediakan, memasang dan menyelenggara tanda-tanda amaran keselamatan untuk ruang

. Meyediakan dan melaksanakan Pelan Tindakan Kecemasan untuk menyelamat mangsa jika berfaku

b) Bekerja berhampiran atau di jalanraya awam atau keluar masuk ke jalanraya awam

Melzksanakan keperluan Sistem PTW dan kehendak prosedur untuk memasuki ruang teiurung

dengan selamat.

terkurung.
Menyediakan laluan masuk dan keluar yang selamat

apa-apa kemalangan RT.

Menyediakan Penjaga Bendera atau Pengawal Lalulintas yang mencukupi lengkap dengan vest
keselamatan, bendera dan baton yang menvyala pada waktu malam untuk mengawal kenderaan di
jalan raya awam atau jentera pembinaan yang keluar masuk dari tapak

Menyediakan papan tanda dan kan-kon keselamatan yang mencukupi (mematuhi Arahan Teknik
JKR vang berkaitan) untuk mengelakkan kemalangan dari berlaku.

Syarat-Syarat ini dipersetujui dan wajib dipatuhi oleh Kontraktor:

Nama:

Tandatangan:

No. K/P:
Jawatan:
Syarikat:
Tarikh:

Cop Syarikat:
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DOKUMEN G

PERJANJIAN PEMATUHAN
ASPEK KESELAMATAN
KESIHATAN PEKERJA DAN
ALAM SEKITAR (OSHE)
TERHADAP KERJA - KERJA
YANG DIJALANKAN OLEH
KONTRAKTOR DI BAWAH
SELIAN MBPJ




PERJANJIAN PEMATUHAN ASPEK KESELAMATAN,
KESIHATAN PEKERJAAN DAN ALAM SEKITAR (OSHE)
TERHADAP KERJA-KERJA YANG DIJALANKAN OLEH

KONTRAKTOR DI BAWAH SELIAAN MBPJ

‘ Tandatangan Kontraktor : »
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1.0 PENALTI

1.1  Kontraktor di dalam keadaan di mana kerja-kerja kontrak yang
dilaksanakan adalah kurang memuaskan dari aspek pelaksanaan
pematuhan OSHE akan menyebabkan MBPJ bertindak dalam apa cara
sekalipun dalam memastikan pelaksanaan pematuhan OSHE di tapak
dilaksanakan. Dimana kerja-kerja yang dilakukan oleh Kontraktor adalah
didapati tidak memuaskan dari aspek pematuhan OSHE seperti yang
diperuntukan dibawah Perjanjian ini dan MBPJ tidak bercadang untuk
menganggap perbuatan Kontraktor tersebut sebagai pecah syarat yang
boleh mengakibatkan Perjanjian ini ditamatkan, MBPJ berhak
mengenakan penalti kepada kontraktor seperti yang ditunjukkan di
bawah Jadual Kadar Penalti.

1.2  Jumlah penalti tersebut adalah termasuk jumiah kos atau perbelanjaan
yang MBPJ belanjakan bagi melakukan kerja-kerja kontrak yang tidak
memenuhi keperiuan Perjanjian ini dan MBPJ boleh membuat potongan
terhadap bayaran bulanan Kontraktor akibat daripada denda / penaiti yang

dikenakan ini.

Tandatangan Kontraktor .
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JADUAL KADAR PENALTI BAGI
KETIDAKPATUHAN ASPEK OSHE

Tandatangan Kontrakter :
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2.0 PEMATUHAN PELAKSANAAN OSHE

2.1 Kegagalan pihak kontraktor dan subkontraktor yang menjalankan kerja-
kerja di bawah seliaan Majlis mengikut spesifikasi di dalam Prosedur dan
keperluan Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (OSHE)
yang telah ditetapkan oleh Majlis akan menyebabkan tindakan pemotongan
pembayaran dikenakan. Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (SHO)
MBPJ akan mengenakan tindakan penalti mengikut kadar yang telah

ditetapkan seperti jadual berikut.

a) KATEGORI KESALAHAN / KEGAGALAN BAGI PEMATUHAN
KEPERLUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
(OSHE) DI TAPAK ATAU KAWASAN KERJA

Gagal melantik Pegawai
1. | keselamatan dan kesihatan (SHO) - Organisasi 5000 / Bulan
(Projek melebihi 20 Juta)
Gagal melantik Penyelia ‘
2. | keselamatan tapak binaan (SSS) - Organisasi 3500 / Bulan |
(Projek bernilai RM20 Ribu) '
Tapak projek tidak mempunyai SHO
/ SSS semasa kerja dijalankan
Gagal melantik Traffic Managemnet
| 4. | Officer’ TMO bagi kerja-kerja yang Organisasi 5000
berkaitan jalan raya [
Gagal melantik ‘Pengapit’ CHRA

Qrganisasi | 500

5. | bagi kerja-kerja berkaitan penilaian Organisasi 5000
' bahan kimia
Gagal melantik Penguji Gas
6. | ‘Authorised Gas Tester’ bagi kerja- Organisasi 500 / Hari

kerja berkaitan ruang terkurung
Gagal melantik chargeman (AC/A1)
bagi kerja-kerja berkaitan elektrikal

Organisasi | 800/ Ujian

Tandatangan Kontraktor :
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g PERALATAN PERLINDUNGAN DIRI (PPE)
1. | Tidak memakai topi keselamatan Bagi Setiap
(Safety Helmet) semasa di tapak. Penemuan 50
Kesalahan
2. | Tidak memakai kasut keselamatan Bagi Setiap
- (Safety Shoes) semasa di tapak. Penemuan 50
Kesalahan
3. | Tidak memakai vest keselamatan Bagi Setiap
| (Safety Vest) semasa di tapak. Penemuan 50
| Kesalahan
4. | Tidak memakai Peralatan
P‘erlmdungan erl (PEE) yang Bagi Setiap
| diperlukan mengikut kerja. (Safety
‘ : ‘ Penemuan 50
| Hamess / Respirator / Glove / P
| Goggle / Safety Glass/Ear Muff/Ear
' Plug / Face Shield )
1. | Tiada pengesahan daripada Jurutera |
Professional bagi ketinggian | Organisasi 300
perancah yang melebihi 15 meter |
2. | Tiada pemeriksaan oleh kompeten | 300
scaffolder ke atas perancah. (sekali Organisasi
dalam seminggu) ‘
3. | Pendirian perancah tidak ‘ 150
| menggunakan base plate / sole | Organisasi
| plate. |
4. | Tidak menggunakan metal deck | o 300
. ; Organisasi
working platform pada perancah. ;
5. | Perancah tumbang secara tiba-tiba | . 500
W Qrganisasi
dari ketinggian.
6. | Menggunakan perancah yang tidak Organisasi 300
diluluskan (Red Tag).
1. | Menggunakan Concrete Bucket .
yang rapuh dan tidak selamat. R 4
2. | Menggunakan platform yang tidak L
kukuh untuk kerja-kerja konkrit. Crganeas 9ee
3. | Starter bar atau rebar menonjol /
terdedah tanpa perlindungan. (End Organisasi 100
Cap Reban

Tandatangan Kontraktor :
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Tidak membersihkan serpihan dari N
. Organisasi 100
kawasan kerja dan platform
' e WELDING / PEMOTONGAN
Menjalankan kerja panas
' (welding/cutting) kurang daripada 3 Organisasi 200
' meter dari bahan mudah terbakar |
' Tidak  menyediakan  peralatan |
| pemadam kebakaran (Fire o
Extinguisher) di tempat melakukan Organisast 200
kerja-kerja panas.
Kimpalan oleh pengimpal yang tldak OfgaiiEas 300
berkelayakan. ‘
Melakukan kerja-kerja kimpalan atau | ‘
pemotongan Hot Work tanpa Organisasi 150 ‘
penyelian
s v E’EWFEMSLMESN EMM P‘ERALA’E&%
Menggunakan Jentera peralatan dan Bagn Setzap 500
mesin tanpa kebenaran atau Penemuan
kelulusan daripada pihak berwajib. Kesalahan
(JKKP/DOE/JPJ) E
Jentera, peralatan dan mesin | Bagi Setiap 300
dikendalikan oleh orang yang tidak | Penemuan
dilatih. Kesalahan 1
Menggunakan mesin yang tiada Bagi Setiap ‘ 300
penghadang bagi rantai atau tali Penemuan |
sawat yang sedang beroperasi. Kesalahan
Silinder gas tidak berada dalam Bagi Setiap 500 »
kedudukan menegak. Penemuan
Kesalahan
Tidak memasang Flashback arrestor Bagi Setiap 300 |
| untuk hos gas. Penemuan |
Kesalahan 1
- Membawa penumpang pada Bagi Setiap ? 300
' pengoperasian jentera. Penemuan |
Kesalahan
Menggunakan jentera, peralatan dan Bagi Setiap 500
mesin yang tiada PMA/PMT Penemuan
Kesalahan ‘
Pengendali tidak membuat Bagi Setiap 150
pemeriksaan secara berkala Penemuan
terhadap mesin yang digunakan. Kesalahan
' (Menggunakan borang senarai
semak) “

Tandatangan Kontraktor :
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8. | Tiada kakitangan yang | Bagi Setiap 150
- memerhatikan kerja yang dilakukan Penemuan
' iaitu sebagai Signaiman / Banksman Kesalahan
/ Slinger / Rigger yang terlatih
semasa mesin beroperasi E
10. | Menggunakan peranti mengangkat Bagi Setiap ’ 150
tanpa memaklumkan kepada Penemuan
penyelia dan pemeriksaan ‘ Kesalahan
11. | Tidak meletakkan metal base plate | Bagi Setiap 500
untuk trek jentera Penemuan
Kesalahan
12. | Menyalahgunakan peralatan / mesin Bagi Setiap 1000
/ jentera bagi sesuatu kerja yang Penemuan
boleh menyebabkan kemalangan Kesalahan
kepada pekerja, orang awam dan
harta benda
1, | Menyimpan  atau  membuang Bag| Settap ' 300
formwork dalam keadaan yang Penemuan f
berbahaya Kesalahan
2. | Gagal mengelakkan  formwork | Bagi Setiap 300
daripada jatuh atau runtuh daripada | Penemuan
tempat tinggi. Kesalahan |
3. | Menyusun atau menyimpan | Bagi Setiap ’ 300
barangan di tepi bangunan yang Penemuan
terbuka (terjatuh dari tempat tinggi) Kesalahan
4. | Mengangkat barangan tanpa Bagi Setiap 300
| menggunakan loading platform. Penemuan
Kesalahan
5. | Membuang, campak, menendang Bagi Setiap 300
| barangan daripada tempat tinggi. Penemuan
[ Kesalahan
6. | Mengisi barangan lebih daripada Bagi Setiap 150
muatan daripada acuan. Penemuan
Kesalahan 1
L R B el o el -EKTRIKAL.
1. Menggunakan kabei / penyambung / Bagl Setlap 150
plug elektrik yang tidak selamat. Penemuan
Kesalahan
2. | Menggunakan komponen / peralatan Bagi Setiap 300 |
elekirik yang bukan daripada jenis Penemuan ‘
Kesalahan

' perindustrian.
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3. | Menggunakan Distribution Board Bagi Setiap 300
yang tidak selamat. Penemuan
‘ Kesalahan
4 | Meletakkan kabel / wayar elektrik di | Bagi Setiap 300
atas tanah yang boleh menyebabkan Penemuan
bahaya elektrik. Kesalahan
5. | Distribution Board tidak ditutup dan Bagi Setiap 300
dikunci. Penemuan
Kesalahan
e ORGANISASI
] 1 } e T T T T7 G Vs T Er
1. | Tiada Polisi keselamatan di tapak. Organisasi 300
2. | Tiada peraturan keselamatan untuk Organisasi 500
kerja-kerja  yang di lakukan. ’
(Prosedur dan SOP)
1. | Tiada kekemasan di dalam tapak. Organisasi 300
2. | Barangan menghalang laluan. Organisasi 150
3. | Membuang barangan atau sampah Organisasi 150
. di tempat yang dilarang.
4. | Barangan disusun didalam keadaan Organisasi 150
tidak selamat.
1. | Menggunakan tangga yang usang Bagi Setiap 300
dan rapuh Penemuan
Kesalahan
2. | Tidak menyediakan akses vyang Bagi Setiap 300
selamat untuk ke tempat tinggi. Penemuan
Kesalahan
3. | Menyalahgunakan mana-mana Bagi Setiap 100
keperluan keselamatan. Penemuan
Kesalahan
4. | Mewujudkan keadaan / perbuatan Bagi Setiap 100 {
yang berbahaya. | Penemuan
1 Kesalahan
5. | Tidak menyediakan penghadang Bagi Setiap 300
untuk kawasan terbuka yang | Penemuan
kemungkinan jatuh. Kesalahan
6. | Gagal mengemukakan laporan Bagi Setiap 300
 tindakan pembetulan mengikut tarikh Pemeriksaan
; yang ditetapkan oleh Unit Audit
| Keselamatan.

Tandatangan Kantraktor :
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7. | Gagal mengikut arahan “Stop work Organisasi 1000 i
| Order’ |
8 | Gagal mengemukakan dokumen |  Bagi Setiap 100 |
‘ OSHE seperti yang dikehendaki oleh Penemuan ‘
Unit Audit Keselamatan. Kesalahan ’
|
9. | Gagal menyediakan kawasan khas Organisasi 100 ‘
merckok dan diletakkan papan tanda
“Kawasan Merokok”
10. | Gagal menyediakan Pelan Organisasi 200
Kecemasan (ERP) dan tempat
berkumpul ketika kecemasan. ‘
11. | Gagal menyediakan Wash Truck Organisasi 200
| Tyre Bay sistem di tapak projek
| (Projek Skala Besar Kerja Tanah)
12. | Gagal menyediakan sediment trap, Organisasi 200
 sediment basin & temporary earth
drain (Projek Skala Besar Kerja
Tanah)
13. | Gagal menyediakan Traffic Crganisasi 300
Management Officer (TMQ) / Traffic
Management Plan / Flagman / bagi
kerja-kerja di atas jalanraya
14. | Gagal melakukan toolbox talk Organisasi 300
' . kepada pekerja
15. | Tiada HIRADC disediakan ditapak / | Organisasi 300
| | tiada HIRADC disediakan untuk |
| aktiviti dilakukan |
16. | Gagal menyediakan  peralatan | Organisasi 300
pemadam kebakaran (Fire
Extinguisher) ditapak
17. | Gagal menyediakan First Aid Box Organisasi 300
ditapak
18. | Papan tanda keselamatan dan Organisasi 500
y papan tanda amaran fidak |
disediakan / dipamerkan ditapak ‘
19. | Gagal mengemaskini modul site Organisasi 300
update didalam OSHE Apps
20. | Gagal menyediakan latinan Organisasi 300
kecemasan kepada pekerja ditapak
22. | Pekerja menghisap rokok semasa Bagi Setiap 50
melakukan kerja Penemuan
Kesalahan

Tandatangan Kontraktor :
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23 | Pekerja menghisap rokok bukan di Bagi Setiap 50
tempat yang dikhaskan Penemuan
Kesalahan
Ef PERMIT KERJA
1. | Tidak memohon Permit Kerja Bagi Setiap Aktiviti 500
; Selamat (PTW) untuk bekerja |
‘ sebagaimana yang diperlukan oleh
MBPJ.
2. | Menjalankan kerja ditapak tanpa | Bagi Setiap Aktiviti | 500
Permit Kerja Selamat (PTW) yang | ‘
sah \
3. | Menjalankan kerja tanpa | Bagi Setiap Aktiviti 500
memperbaharui  Permit  Kerja |
Selamat
gLl BAHAN KIMIA
1. | Menyimpan bahan kimia di dalam | Bagi Setiap Bahan 300
bekas yang dilarang. Kimia
2. | Tidak menyediakan / memaparkan | Bagi Setiap Bahan 300
label dan Safety Data Sheet SDS di Kimia
tapak bagi setiap bahan kimia.
3. | Tidak menyediakan dulang tadahan | Bagi Setiap Bahan 300
kawalan ketumpahan bahan kimia Kimia
bagi setiap tong/bekas bahan kimia.
4. | Tidak menyediakan ruang / stor Bagi Setiap 300
penyimpanan bahan kimia. Penemuan
Kesalahan
5. | Tidak menyediakan alat pemadam Bagi Setiap 200
api di ruang / stor penyimpanan Penemuan
| bahan kimia. Kesalahan
1. | Pekerja tidak mempunyai kad Organisasi 50 / Individu
" Induksi OSHE MBPJ
2. | Pekerja tidak mempunyai kad CIDB Organisasi l 100 / Individu
3. | Operator tidak memiliki kelayakan Organisasi ' 500 / individu
atau sijil kelayakan ‘
o0} PENDAFTARANTAPAK BINA/JENTERA
1. | Pendaftaran butiran projek dan Organisasi 500
butiran pekerja di dalam Applikasi
QSHE MBPJ
2. | Tapak bina yang melebihi tempoh 6 Organisasi 1000
minggu dan menggunakan jentera

Tandatangan Kantrakior :
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tidak didaftarkan kepada JKKP /
DOSH.

1 Pembuangan bahan kimia seperti Organisasi 500 !
minyak, cat dan bekas-bekas bahan !
ikimia ke dalam tong yang bukan }
| dikhaskan untuk Bahan Buangan \
' Terjadual (BBT) atau tempat yang
 tidak dikhaskan untuk BBT.

2. | Pengaliran lumpur ke dalam Organisasi 500
perparitan dan jalan awam.
3. | Pembuangan kain-kain buruk dan Organisasi 500

sarung tangan yang telah tercemar
dengan bahan kimia, minyak dan cat
ke dalam tong yang bukan dikhaskan
untuk BBT atau tempat yang tidak
dikhaskan untuk BBT.

Tandatangan Koentraktor :
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JABATAN :

BORANG PENGESAHAN PEMOTONGAN BAYARAN PENALTI KETIDAKPATUHAN OSHE

Tajuk Projek :

Nama Kontraktor : No Kontrak :
A KOMPETENSI
B PERALATAN
PERLINDUNGAN DIRI (PPE)
€ | PERANCAH (SCAFFOLDING)
D STRUKTUR DAN KONKRIT
E WELDING / PEMOTONGAN
F PENGOPERASI MESIN DAN
PERALATAN
G ACUAN
H ELEKTRIKAL
| ORGANISASI
J KEKEMASAN
(HOUSEKEEPING)
K KEPERLUAN UMUM
L PERMIT KERJA
M BAHAN KIMIA
N PENDAFTARAN PEKERJA /
KESELAMATAN
(0} PENDAFTARAN TAPAK BINA
| JENTERA
P PENJAGAAN ALAM SEKITAR
|
JUMLAH
Disediakan oleh : Disahkan oleh :
PEGAWAI KESELAMATAN & PEGAWAI PENGUASA
KESIHATAN MBPJ (SHQ)
Nama :
Nama :
Jawatan :

Jawatan : Pegawai Keselamatan & _
Kesihatan MBPJ (SHO) Tarikh :
Tarikh :

12
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LETTERHEAD MAJLIS

SURAT PENGESAHAN AKHIR PEMATUHAN OSHE

Rujukan
Tarikh :

Nama Kontraktor
Alamat Kontraktor

PEMBERITAHUAN TINDAKAN PENALTI BERKENAAN TAHAP PEMATUHAN OSHE DI
TAPAK KERJA

BERDAFTAR DENGAN CIDB DALAM KELAS :
NO. KONTRAK :
TAJUK KERJA

Berdasarkan pemeriksaan tapak bagi sepanjang tempoh pelaksanaan projek, didapati
bahawa syarikat ini telah melakukan kesalahan terhadap pematuhan OSHE yang
melibatkan kadar penalti berjumiah RM bagi kesalahan seperti di lampiran /
Tiada kesalahan terhadap pematuhan OSHE.

Disediakan oleh : Disahkan oleh :
PEGAWAI KESELAMATAN & PEGAWAI PENGUASA
KESIHATAN MBPJ (SHO)
Nama !
Nama : Jawatan :
Jawatan | Pegawai Keselamatan & Tarikh
Kesihatan MBPJ
Tarikh :

AKUAN TERIMA

Salinan asal telah diterima oleh

T/Mangan D s LR
Nama Penerima Homeammmamamasassios
Tarikh Penerimaan  © ......... WO oy o
Syarikat Fosesus o e s s
Tarikh S —
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' JABATAN :
' MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (MBPJ)

Borang Kesalahan Pematuhan OSHE |

Tajuk Projek :

BIL. | JENIS KESALAHAN OSHE LOKASI TARIKH/ | JUMLAH
MASA PENALTI
| |
| |
JUMLAH |
[——
Disediakan oleh . Disahkan oleh :
PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN PEGAWAI PENGUASA
MBPJ
Nama :
Nama : Jawatan :
Jawatan : Pegawai Keselamatan & Kesihatan Tarikh :
MBPJ
Tarikh :
Diterima Qleh :
Tandatangan
Kontraktor / Wakil
Nama
Syarikat
Jawatan
Tarikh
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Dokumen Meja Terkawal

MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
JABATAN KEJURUTERAAN

SENARAI KUANTITI

KERJA - KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA
BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/4, SEBAHAGIAN
JALAN SS 2/5, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/7, SEBAHAGIAN
JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/9 dan SEBAHAGIAN JALAN SS 2/10, SS 2,
PETALING JAYA.

1.

-3

(5]

Senarai Kuantiti ini hendaklah dibaca berhubungan dengan Arahan Kepada
Penender, Borang Tender & Syarat-syarat Kontrak, Spesifikasi Pelan-Pelan.

Kuantiti kerja dalam Senarai Kuantiti ini adalah ‘Kuantiti Sementara’ yang
menjadi kuantiti anggaran kerja tersebut dan ianya tidak akan diambilkira sebagai
kuantiti yang benar atau tepat. Amaun yang akan dibayar kepada kontraktor
berkenaan hendaklah ditentukan dengan mengukur semula sebagaimana ianya
dilaksanakan sebenarnya.

Senarai Kuantiti ini telah disediakan mengikut prinsip-prinsip Kaedah Ukuran
Standard Bagi Kerja-kerja Kejuruteraan Awam, Edisi Ketiga (CESMM3),
seperti yang diterbitkan oleh Institusi Jurutera Awam, U.K. Kaedah ukuran ini
juga akan digunapakai bagi ukuran sebarang perubahan kerja.

Jabatan Kejuruteraan
Majlis Bandaraya Petaling Jaya



Dokumen Meja Terkawal

MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
JABATAN KEJURUTERAAN

KERJA - KERJA MEMBA|KI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/4, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/5, SEBAHAGIAN
JALAN SS 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/7, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/8, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/3,
dan SEBAHAGIAN JALAN S8 2/10, S8 2, PETALING JAYA.

BILL NR. 1 : PERKARA-PERKARA AM

Bil. Butir-Butir Keria Unit | Kuantiti | Kadar Harga (RM)| Jumiah (RM)

KEPERLUAN KONTRAK

A Insurans Terhadap Kecederaan DOiri Dan
Kerosakan Kepada Harta, Dan Insuran

ATAL

Insuran Semua Risiko Kontraktor (CAR),
sebagai ganti kepada kedua-dua insuran
tersebut di atas dengan syarat ianya
menepati kehendak-kenhendak yang sama.

item RM

Insurans Pampasan Pekerja. item RM

g Bon Perlaksanaan dalam bentuk gerenti
banki/insuran atau wang jaminan
perlaksanaan. item RM

KEPERLUAN DITENTUKAN

Papantanda Projek

D Kontraktor akan menyediakan papantanda
projek  mudahalih, seperti rekabentuk
ditunjukkan di dalam |ukisan, pada tempat
yang ditentukan oleh Pegawai Penguasa
dan diselenggara dan dilupus setelah siap

kerja. nr 3 |RM RM

Laporan Kemajuan Projek

E Kontraktor hendaklah menyerahkan kepada
Pegawai Penguasa, laporan bulanan
kemajuan kerja. Laporan termasuk gambar
kemajuan mengandungi empat (4) salinan
cetak berwamna. Laporan tapak harlan,
rekod cuaca harian, bahan binaan serta
mesin-mesin yang digunakan sepanjang
tempoh kontrak.

item RM

Mengesan Utiliti Bawah Tanah

F Kontraktor harus sebelum memulakan kerja
korekan, mengupan pakar yang berdaftar
untuk mengesan dan menanda segala utiliti
bawah tanah di dalam kawasan tapak bina
dan sekitarnya bagi mengelak daripada
berlaku kerosakan terhadap kabel-kabel dan
paip-paip utiliti agar dapat menghindar
bencana dan gangguan umum., - kerja-kerja
perlu disaksikan Penolong Jurutera di
tapak dan gambar.

m2 son0 |.RM RM

Jumlah dibawa ke himpunan RM

H1.1
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KERJA - KERJA MEMBA|KI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN
DI SEBAHAGIAN JALAN S5 2/2, SEBAHAGIAN JALAN 38 2/4, SEBAHAGIAN JALAN 38 2/5,
SEBAHAGIAN JALAN S8 2/8, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/7, SEBAHAGIAN JALAN S§ 2/8, SEBAHAGIAN
JALAN S§ 2/9, dan SEBEAHAGIAN JALAN S8 2/10, 88 2, PETALING JAYA,

BILL NR. 1 : PERKARA-PERKARA AM (DISAMBUNG)

|
Bil. Butir-Butir Keria Umit | Kuantiti | Kadar Harga (RM)| Jumian (RM)
|

CAJ-CAJ MENURUT-KAEDAH ﬂ ‘

'Mebilisasi Dan Demobilisas!'

A | Kerja-kerja mengatur gerak, membawa
masuk ke tapak bina, segala jentera dan
peralatan vang diperiukan bagl penyiapan
orojek selepas ltu, setelan segala kerja
disiapkan, sebelum Pegawai Penguasa
mengeluarkan Sijil Siap Kerja, kontraktor
hendaklah mengeluarkan darl tapak Bdina
segala jentera dan peralatan tersebut. itam aM

Keria Ukur

B Kentraktor harus menyediakan data-data
saiz longkang, arah aliran air dan "sump’
ditandakan dalam lukisan untuk kawasan ini
menggunakan skala 1:500 dalam format
digital ACAD dan dalam oentuk salinan
kertas (hardcopy) sebanyak (3) salinan dan
softcopy-thumbdrive.

item

Membersih Tapak Bina

C | Kontraktor hendaklah memastikan tapak
bina sentiasa di dalam keadaan bersih dan
teratur sepanjang masa dengan sentiasa
membersih dan melupus segala sisa-sisa
dan  runtuhan  binaan.  Kerja-kerja
membersihkan tapak perlu dilakukan
setiap hari. Kerja-kerja hanya dibayar
mengikut minggu dan kemukakan
laporan status sampah binaan mingguan
| kepada Penolong Jurutera bertugas di
tapak. Setelah penyiapan semua Kerja,
kontraktor hendaklah dengan secepat
mungkin mengalih keluar semua logi, acuan
dan lebihan bahan-bahan binaan, kecuali
yang diarah supaya ditinggalkan di
tapakbina, serta membuang sampan sarap.
Segala perkhidmatan, jalan, bangsal dan
penghadang sementara yang digunakan
semasa pembinaan, hendakiah dipotong,
ditanggal, dirobohkan dan dilupuskan dari
tapak bina ke tapak pelupusan vyang
dibenarkan. Sekiranya pihak Kkontraktor
didapati tidak melaksanakan kerja-kerja
membersih tapak bina harian dan
terdapat aduan, pihak Jabatan tidak akan
membuat pembayaran untuk kerja
tersebut.

minggu| 24 RM RM

D Penyediaan RORO di tapak bina untuk
sampah binaan (lokasi tidak menyebabkan
kacauganggu kepada orang awam dan

lalulintas) 5 e i
nr

Jumiah dibawa ke himpunan RM

H1.2
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KERJA - KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN
DI SEBAHAGIAN JALAN S8 2/2, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/4, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/5,
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/7, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/8, SEBAHAGIAN
JALAN SS 2/9, dan SEBAHAGIAN JALAN SS 2/10, S5 2, PETALING JAYA.

BILL NR. 1 : PERKARA-PERKARA AM (DISAMBUNG)

Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti | Kadar Harga (RM)| Jumlah (RM)

CAJ-CAJ MENURUT-KAEDAH (DISAMBUNG)
Sekalan Elektrik Dan Air

A Kantraktor hendaklah menyediakan segala
keperluan bekalan elekirik sementara serta
bekalan air sementara bagi keperluan kerja
dan membayar segala kos dan yuran-yuran
berkaitan. item | RM

Kawalan Dan Lencaongan Lalulintas

8 Kontraktor tidak akan menghalang lalulintas
biasa para pengguna jalanraya-jalanraya
awam dan disepanjang tempoh kerja
dijalankan, kontraktor hendaklah
menyediakan penghadang, tanda & iampu
amaran dsb. yang diperiukan untuk kawalan
lalulintas ~ sewajarnya, termasuk  juga |
mendapatkan segala permit diperlukan dari |
pihak-pihak Dberkuasa berkenaan dan i

membayar segala kas dan yuran berkaitan.
b y tem RM

Menghindar Kacauganggu

c Kontraktor harus menjalankan kerja-kerja
dengan cara yang akan mengganggu
seminima yang boleh kepada orang-crang
yang tinggal di harta-harta bersebelahan
dengan tapak bina dan kepada orang
awam. Kontraktor harus juga
bertanggungjawab membersih sepanjang
masa, semua jalanraya dan parit apabila
lanya dikotori akibat daripada kerjanya.

item RM

D | Alur Air Sementara

Kontraktor harus menggunakan sebarang
sumber yang perlu bagi menyediakan aliran
air yang berterusan dengan kaedan
mengadakan alur-alur air sementara,
mengempang, mengepam sekurangnya 2 tem AM
unit pam air, perangkap mendapan dan
kaedah-kaedah lain sementara vang
mungkin diarahkan oleh Pegawai
Penguasa.

B KESELAMATAN KERJA-KERJA
PENGOREKAN ATAU PENGGALIAN

Penghadang keruntuhan tebing yang
selamat |ika kedalaman melebihi 1.5 meter
atau berdasarkan keadaan df tapak
menggunakan apa-apa kaedah yang mana
sesuai dan selamat.

Jumiah dibawa ke himpunan RM

H1.3
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KERJA - KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/4, SEEAHAGIAN JALAN SS 2/5, SEBAHAGIAN
JALAN SS 2/6, SEBAHAGIAN JALAN S5 2/7, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/9,
dan SEBAHAGIAN JALAN SS 2/10, SS 2, PETALING JAYA.

BILL NR. 1 : PERKARA-PERKARA AM (DISAMBUNG)

Eil. Himninan Jumian (M)
A Jumlah dibawa dari mukasurat H1.1 RM
B Jumlah dibawa dari mukasurat H1.2 RM
C Jumlah dibawa dari mukasurat H1.3 RM
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SENARAI KUANTITI RM

H1.4
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KERJA-KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2,
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/4, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/5, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/7, SEBAHAGIAN JALAN S8
2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/9, DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 2/10, SS 2, PETALING JAYA.

BILL NR. 2 : KESELAMATAN, KESIHATAN PEKERJAAN DAN ALAM SEKITAR.

Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM)

TAKE MATAN & KESIHATAN PEKERJA

Kontraktor hendaklah menyediakan, mengemukakan dan mematuhi segala peraturan
yang terkandung di dalam Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja dan Peraturan-
Peraturannya (OSHA 1994 And It's Regulations) dan Akia Kilang Dan Jentera (FMA

1967) dan Peraturan-Peraturannya,

A Penyelia Keselamatan Tapak Bina Kompeten

(Orang Yang Kompeten). Perlu menyediakan perkara-perkara seperti berikut :-
bulan 6

Mendaftar dan mengemaskini projek dalam Web OSHE MBPJ

i Memohon 'Permit To Work (PTW)' kepada Majlis sebelum memulakan kerja.

il Menyediakan Laporan Keselamatan dan Kesihatan Bulanan.

iv  Menyediakan 'Tool Box Meeting'. (harian)

v Memastikan setiap pekerja yang terlibat mempunyai kad induksi yang masih dalam
tempoh sah.

B Menyediakan HIRADC (Hazard Identification Risk Assessment Determining Control)
disediakan oleh SHO (Safety Health Officer) i
Item
c Menyediakan Rancangan Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja (Safety and
Health Plan) disediakan oleh SHO (Safety Health Officer) "
item
D Menyediakan Peralatan Perlindungan Dirl bagi Pegawal Projek dan mana-mana :
pegawai yang terlibat sepanjang projek bagi tujuan pemantauan di tapak, wer | R

PAPAN TANDA AMARAN DAN PAPAN TANDA KESELAMATAN

= Kontraktor akan menyediakan papantanda keselamatan mudahalih, seperti
rekabentuk ditunjukkan di dalam lukisan, pada tempat yang ditentukan oleh Pegawai - 2
Penguasa dan diselenggara dan dilupus setelah siap kerja. BT

JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SENARAI KUANTITI

H21
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KERJA - KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/14, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/5, SEBAHAGIAN
JALAN S8 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/7, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/9,
dan SEBAHAGIAN JALAN S8 2/10, 8S 2, PETALING JAYA,

BILL NR. 3 : KERJA TANAH

Bil.

Butir-Butir Kerja

Urit

Kuantiti

Kadar Harga (RM)

Jumiah (RM)

KERJA TANAH
Timbus Tanah

Menimbus tanah dan menambak tanah
import yang diluluskan oleh Pesgawai
Penguasa termasuk kerja-kerja memadat.

Korekan

Kerja mengorek panit, secara mekanikal bagi
tujuan memasang kotak pembentung kenkrit
pra tuang.

Asas Dasar Longkang atau Pembentung.

50 mm Tebal terpadat lapis pasir atau
bahan lain yang setara dan diluluskan
sebagal asas dasar, serta disebar, dirata
dan dipadat mencerun dan menyendeng
disisi kanan dan kiri lengkang atau
pembentung baru dipasang.

Menanam Rumput

Membekal dan menanam rumput berukuran
lebin kurang 225 mm x 225 mm dari kualiti
dan tebal yang diluluskan serta 50 mm tebal
lapls tanah hitam, disiram dan dibaja,
termasuk kerja-kerja merapi dan
menyediakan permukaan tanah yang serapi
di tentukan seperti berikut:-

Tanam rapat pada permukaan rata.

PFMRFRSIHAN
Potong pokok

Kerja memotong pokck termasuk melupus
kayu kayan menggunakan loji berjentera
yang bersesuaian (skylift).

Ukur lilit pokck 08-12m

Tungaul pokok

Kerja membongkar tunggul pokok termasuk
memotang akar dan kerja melupus sisa
keluar dari tapak bina ke tapak pelupusan
yang dibenarkan.

Ukur lilit pokek 0.5-1m

Ukur lilit pokeok >1m

Mempersin Longkang ( De Silting )

Membersih parit darn mendapan tanah,
pasir, batu dan segala sisa keluar dari tapak
bina ke tapak pelupusan yang dibenarkan
seperti berikut:-.

Menggunakan kaedah tenaga insani

Menggunakan kaedah mekanikal

m3

ma

m2

m2

nr

nr

nr

30

RM

RM

30

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

10

100
50

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

BM

JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SENARAI KUANTITI

RM

H 3.1



Dokumen Meja Terkawal

KERJA - KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/4, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/5, SEBAHAGIAN
JALAN S5 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/7, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/9,
dan SEBAHAGIAN JALAN S8 2/10, SS 2, PETALING JAYA.

BILL NR. 4 : KERJA SALIRAN

Bil. Butir-Butir Kena Unit | Kuantiti | Kadar Harga (RM) Jumlah

LONGHKANG RENTAS KONKRIT PRATUANG
Tanggal dan Buani

Tanggal dan buang sisa binaan Longkang
Konkrit Pratuang Rentas Vee @ blok
B00mm panjang, dar tapak bina ke tapak
pelupusan yang dibenarkan, saiz-saiz
seperti berikut;-

A 300mm x 300mm (-sda-) m 300 | RM RM

B 378mm x 375mm (-sda-) m 10 RM RM

c 450mm x 450mm (-sda-) m 10 | RM RM

D 600mm x 800mm (-sda-) m 10 ‘M RM

E 1050 mm lebar m 10 RM RM

F 1225 mm lebar m 5 RM RM
Mem D emasan

Membekal dan memasang loengkang Konkrit
Pratuang Rentas Vee @ blok 600mm
panjang, dikemasikat dengan morar simen
dan pasir {1:3), saiz-saiz yang berikut:-

G 300mm x 300mm (-sda-) m 300 | RM ] RM

375mm x 375mm (-sda-) m 10 RM RM
| 450mm x 450mm (-sda-) m 10 RM RM
J 800mm x 600mm (-sda-) m 10 | RM RM

Lonagkang Konkrit Pratuang 'PUDU CUT"

Membekal dan memasang longkang
pratuang 'pudu cut' termasuk 75mm apron
konkrit 'in situ’ gred 20 termasuk BRC A8,

K 1050 mim lebar m 1 RM RM
L 1225 mm |ebar m 1 RM BMm
Jumiah dibawa ke himpunan RM

H4.1
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KERJA - KERJA MEMBAIK|I LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN JALAN S8 2/2, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/4, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/5, SEBAHAGIAN
JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/7, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/3,
dan SEBAHAGIAN JALAN S8 2/10, SS 2, PETALING JAYA.

BILL NR. 4 : KERJA SALIRAN (DISAMBUNG)

Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti | Kadar Harga (RM) Jumlah

LONGKANG KONKRIT PRATUANG
RENTAS-U (DWF)

Pembetung Konkrit Pratuang "Hea

Duty" (DWF)

Membekal dan memasang pembetung
konkrit pratuang dengan 'Dry Weather Flow
(DWF) beserta penutup dan kelulusan
SIRIM @ 1000mm panjang, sambungan
tumpu, dipasang dalam parit tidak melebihi
2m kedalaman dari aras bumi, termasuk
juga 100mm tebal (termampat) lapisan asas
‘crusher run' dan kambus semula dengan
bahan karekan yang diluluskan serta kerja
memadat sepertj dibutirkan di dalam lukisan
bagi saiz;

450 x 450 mm tanpa penutup.

5 RM RM
5 RM RM
8 RM RM

450 x 450 mm dengan penutup.

500 x 600 mm tanpa penutup.

500 x 600 mm dengan penutup.

RM RM
1 RM RM
5 RM RM

1200 x 1200 mm tanpa penutup

1200 x 1200 mm dengan penutup

1500 X 1500 mm tanpa penutup

I @ m m O O @ »

=B s s A S R

1500 X 1500 mm dengan penutup
Rasuk Tetopi (capping beam)

Membina'capping beam' termasuk kerja-
kerja membina acuan dan mencurah kankrit
ke dalam acuan beserta tetulang seperti
butiran.

| 300 x 150mm m 10 RM RM
Takungan (Sump) Berdinding Bata

Takungan saliran berdidnding bata dari bata
tanah liat biasa 225 mm tebal, dilepa 12 mm
tebal dengan mortar simen pasir (1:6)
dicampur bahan pemplastik pada
permukaan terdedah, 150 mm tebal alas
konknt insitu grade 20/20 dan selapis
tetulang fabrik A142 (A6) @ 2.22kg/m2,
segala acuan konkrit yang perlu, kerja-kerja
pengorekan dan kambus semula serta
melupus [ebihan bahan karekan keluar dari
tapak bina ke tapak pelupusan yang
dibenarkan, kesemuanya seperti dibutirkan
di dalam |ukisan berkenaan bagi ukuran-
ukuran takunaan seoperti berikut -

900 x 900 mm Dimensi dalaman < 1.5m
J dalam Nr. 10 RM RM

00 X 1200 mm Dimensi dalaman < 1.5 m dale

Jumlan dibawa ke himpunan RM

H42
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KERJA - KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/4, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/5, SEBAHAGIAN
JALAN SS 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2f7, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/9,
dan SEBAHAGIAN JALAN SS 2/10, S8 2, PETALING JAYA,

BILL NR. 4 : KERJA SALIRAN (DISAMBUNG)

Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti | Kadar Harga (RM) | Jumlah (RM)

KERJA BEATU DAN BATA

Asas Kankrit

A Konkrit insitu gred 25 sebagai asas penapak
termasuk kerja acuan konkrit yang periu.

m3 15 RM RM

Dinding Batu (Rubblewall)

B 225 mm tebal dinding batu kapur susunan
rambang dinding sendeng dikemasikat
dengan mortar simen dan pasir (1:3)
dicampur dengan bahan pemplastik. 100
mm diameter paip tanah liat sebagai lubang
tangis (weep hole) berserta dengan
membrane batu kerikil penapis @ 1200 mm

cle. m2 | 10 [RMm RM

Cinding Bata (Brickwall)

c 225 mm tebal dinding bata campuran pasir
dan simen dikemasikat dengan mortar
simen dan pasir (1:3), dilepa 12 mm tebal
dengan mortar simen dan pasir (1:6)
dicampur dengan bahan pemplastik pada
permukaan terdedah. 100 mm diameter
paip tanah liat sebagai lubang tangis (weep
hole) berserta dengan membrane batu
penapis @ 1200 mm clc. m2 10 RM RM

MEROCEOH

D Keria meroboh/memecah dinding bata
(brickwall) / batu (rubblewall) sediada
termasuk kerja melupus sisa keluar dari
tapak bina ke tapak pelupusan vyang

dibenarkan. 3 10 "M aM

E | Kerja merobon/memecah struktur konkrit
sediada termasuk kerja melupus sisa keluar
dari tapak bina ke tapak pelupusan yang

dibenarkan. m3 10 | RM RM

RASUK PENAHAN (RC STRUT)

& Membina dan menyiapkan rasuk penahan
konkrit in situ gred 25 bersaiz 150mm tingg!
x 150mm tebal dan bertetulang 10mm dia.
link R06/150ci/c Termasuk acuan konkrit di
setiap selang 2 meter.

Jumlah dibawa ke himpunan RM

H4.3
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KERJA - KERJA MEMBAIK] LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN JALAN S8 2/2, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/4, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/5, SEBAHAGIAN
JALAN S8 2/6, SEBAHAGIAN JALAN 5SS 2/7, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/9,
dan SEBAHAGIAN JALAN SS 2/10, SS 2, PETALING JAYA.

BILL NR. 4 : KERJA SALIRAN (DISAMEUNG)

Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti | Kadar Harga (RM}| Jumiah (RM)

GRATING KONKRIT PRATUANG

Memecah Grsting Lama

A | Kontraktor  hendaklah  menyediakan
peralatan untuk memecah dan membuang
grating lama termasuk kerangka sediada
dan menyediakan asas yang kukuh untuk
memasang kerangka besi. Nr 30 | RM RM

Grating Konkrit Pratuang

B Membekal dan memasang 500mm (p) x
600mm (I) x 80mm tebal grating konkrit
praiuang beserta selapis tetulang fabrik
keluli BRC A10, Nr 10 RM RM

c Membekal dan memasang 300mm (p) x
600mm () x 80mm tebal grating konkrit
pratuang beserta selapis tetulang fabrik
keluli BRC A10. Nr 10 RM RM

Kerangka

D | Membekal dan memasang 600 X 610mm
tebal kerangka besi sederhana keras
dengan saiz ‘angle bar' 680 x 80 x 5mm

tebal. Nr 10 | RM RM

= Membekal dan memasang 500 x 810mm
tebal kerangka besi sederhana keras
dengan saiz ‘angle bar' 60 x B0 x Smm
tebal. Nr 10 RM RM

PAPAK KONKRIT [N SITU

Papak Kankrit Tuang In Situ (Cast In Situ
Concrete Slab)

Membekal dan memasang papak konkrit
tuang in situ, gred 25 selapis tetulang fabrik
keluli BRC A10 pada aras dan kedudukan
yang ditetapkan seperti butiran lukisan dan
spesifikas| bagi ukuran seperti berikut -

3 100mm tebal m2 20 RM BM

SLAB KONKRIT

Slab Konkrit Pratuang (Precast Concrete
Slab)

Vembekal dan memasang slab konkrit
pratuang, selapis tetulang fabrik keluli BRC A10
pada paras dan kedudukan yang ditetapkan
seperti butiran lukisan dan spesifikasi bagi
ukuran seperti berikut :-

G | 800 mm (p) x 60O mm (1) x 100 mm (t) Nr 10 | RM RM
H 800 mm (p) x 800 mm (1) x 100 mm (t) Nr 3 |RM RM
Jumlah dibawa ke himpunan RM

H4.4



Dokumen Meja Terkawal

KERJA - KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN JALAN S8 2/2, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/4, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/5, SEBAHAGIAN
JALAN 5SS 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/7, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/9,

dan SEBAHAGIAN JALAN S8 2/10, SS 2, PETALING JAYA,

BILL NR. 4 : KERJA SALIRAN (DISAMBUNG)

2. Eiistnan Jumian (RM)
A Jumlah dibawa dan mukasurat H41 RM
B Jumiah dibawa dari mukasurat H4.2 RM
c Jumlah dibawa dari mukasurat H43 RM
D Jumlah dibawa dari mukasurat Ha4 KM
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SENARAI KUANTITI RM

H4.5
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KERJA - KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN JALAN S8 2/2, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/4, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/5 SEBAHAGIAN
JALAN S8 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/7, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/9,
dan SEBAHAGIAN JALAN S8 2/10, S8 2, PETALING JAYA,

BILL NR. 5 : KERJA JALAN

Bil. Butir-Butir Kerjia Unit | Kuantiti | Kadar Harga (RM) | Jumlan {RM)

Pembaikan semula ('reinstatement')
Potong Lapisan Permukaan

A Potong lapisan permukaan kenkrit asphalt
sediada setebal 50-100 mm dipctang lurus
dan selati dengan garisan tengah jalan serta | M2 0 | RM M
serenjang, menggunakan gergaji bilah bulat
bermata intan atau bilah bulat kesat.

Pengorekan

B Pengorekan ke aras laras, 0,25 -0.5m
kedalaman bermula dari aras bentukan,
termasuk mencuramkan dan kamber hingga
mencapai aras bentukan, manakala bahan
korekan diletak sementara di tapakbina m2 10 | RM RM
untuk digunapakai semula kemudian.

Meiupus

c Lupuskan |ebihan bahan korekan keluar dari
tapak bina ke tapak pelupusan yang

dibenarkan. m2 10 RM RM

Asas Dasar

D 50 mm Tebal terpadat |apis pasir atau
bahan |ain yang setara dan diluluskan
sebagai asas dasar, serta disebar, dirata m2 10 | RM RM
dan dipadat mencerun dan menyendeng
seperti dibutir dan ditentukan.

Asas Jalan

E 300 mm Tebal terpadat lapis Asas Jalan dari
pecahan batu kapur/granit dirata serta
dipadat selapis-selapis dengan penggelek
pengetar bercda keluli seberat 8 - 10 tonne,
dan setiap lapis tidak melebihi 150 mm tebal
seperti ditentukan. (Sila rujuk " Specification | M2 10 | RM R
For Roadbase Construction, Table 1 &2")

apis Pengikat (Binder Course)

F 50 mm Tebal nominal turapan Konkrit
Asphalt lapis pengikat ACB 28, dan
semburan lapis asas (prime coat) emulsi
bitumen lambatsedia 33-1K @ 0.5 im2, dan
termasuk Kerja-kerja penyediaan permukaan m2 10 RM RM
& memadat seperti dibutir & ditentukan.

Lapis Penghausan (Wearing Course)

G 50 mm Tebal nominal turapan Konkrit
Asphalt lapis penghausan ACW 20,
semburan lapis lekit (tack coat) emulsi
bitumen cepatsedia RS-1K @ 0.25 I/m2,

J g i m2 10 RM RM
dan termasuk kerja-kerja penyediaan
permukaan & memadat seperti dibutir &
ditentukan.
Jumiah dihawa ka himniinan RM

H5.1
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KERJA - KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/4, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/5, SEBAHAGIAN
JALAN 38 2/6, SEBAHAGIAN JALAN S8 2/7, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/9,
dan SEBAHAGIAN JALAN SS 2/10, SS 2, PETALING JAYA,

BILL NR. 5 : KERJA JALAN (DISAMBUNG)

Bil. Butir-Rutir Karia Unit | Kuantiti | Kadar Harga (RM) Jumlah(RM)_]

Bebendul Jalan

A | Membekal dan memasang 450mm x 300mm
bebendul pasang siap (precast) dari konkrit
gred 25 di tepi jalan dari jenis piawaian
majlis termasuk kerja-kerja menyambung,
mengorek, menimbus dan melupus lebihan
bahan korekan disepanjang laluan pejalan
kaki. m 10 RM RM

Bebendul Jalan
Bebendul Jalan Konkrit Pratuang Berongaa

8 | Membekal dan memasang 550mm X
250mm Bendul lurus 1000mm panjang
setiap satu dan bertetulang 5 X Y16 dan link
10 X R20 @ 100 c/c serta acuan kelulii,
seperti dibutirkan dalam lukisan dan lukisan
piawai MBPJ.

(sebahagian daripada komponen gegeluk No 10 RM aM
(gully)

Parit Erong dan |enis paip gembentung
konknt bertetulang

c Membekal dan memasang parit erong jenis
konkrit bertetulang berukuran 300mm
diameter termasuk kerja bata lengkap
dengan kelengkapan pemasangannya
termasuk kerja mengorek, menyiapkan
tapak dan mengambus semula dengan
bahan korekan,

Laluan Pejalan Kaki

D Membekal dan memasang laluan pejalan
kaki terdiri dari 100mm tebal konkrit gred 25
dengan tetulang BRC A10, lapisan batuan
keras dipadat setebal 125mm, |apisan pasir
setebal 50mm, dan permukaan penyudah
jenis concrete broom' . Kerja termasuk juga
kerja korekan dan persiapan tapak. Rujuk
lukisan butiran. m2 10 RM RM

Garnisan / Tanda Permukaan Jalan

E 3 mm tebal plastikiermo diguna panas,
(KUNING / PUTIH) menurut BS 32262; 1976
(AMENDED SLIP 1) pada permukaan Jalan
bagi tanda-tanda seperti berikut -

150mm tebal (Garisan Sisi) m 10 RM RM

Jumiah dibawa ke himpunan RM

H 5.2
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KERJA - KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2, SEBAHAGIAN JALAN S§ 2/4, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/5, SEBAHAGIAN
JALAN S8 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/7, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/8,
dan SEBAHAGIAN JALAN SS 2/10, S8 2, PETALING JAYA.

BILL NR. 5 : KERJA JALAN (DISAMBUNG)

Bil. Himpunan Jumiah (RM)
A Jumlah ditawa dari mukasurat H5.1 RM
B Jumiah dibawa dari mukasurat H52 RM

JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SENARA| KUANTITI RM

H 5.3
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KERJA - KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN JALAN S8 2/2, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/4, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/5, SEBAHAGIAN
JALAN S8 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/7, SEBEAHAGIAN JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/8,
dan SEBAHAGIAN JALAN S8 2/10, 58 2, PETALING JAYA.

Bil. RINGKASAN SENARAI KUANTITI Jumlah (RM)
1 PERKARA-PERKARA AM (dari m/s H1.4) RM
2 KESELAMATAN, KESIHATAN PEKERJAAN (dari mis H 2.1) BM

DAN ALAM SEKITAR.

3 KERJA TANAH (dari m/s H3.1) RM
4 KERJA SALIRAN (dari m/s H4.5) RM
§ KERJA JALAN (dari mis H5.3) RM
JUMLAH KESELURUHAN DIBAWA KE BORANG SEBUT HARGA RM

Ringgit Maiaysia (RM):

Tempoh Siap: 24 Minggu

Harga Indikatif Jabatan : Ringgit Malaysia Dua Ratus Lima Puluh Ribu Sahaja. (RM 250,000.00)
PERINGATAN PENTING

1. PEMBIDA WAJIB MENGEMUKAKAN SIJIL PEMATUHAN CUKAI (TAX COMPLIANCE CERTIFICATE -
TCC) SEMASA MENGEMUKAKAN TAWARAN (STATUS 'PATUH' DAN MASIH DALAM TEMPOH SAH
LAKU)

i Sila kepilkan sijil selepas muka surat pemberitahuan tender / sebutharga.

2. PEMBIDA ADALAH DIWAJIBKAN MENGISI MAKLUMAT BARU BERKAITAN PK 1.6 - INTEGRITI DALAM
PEROLEHAN KERAJAAN SEMASA MENGEMUKAKAN TAWARAN

i) BORANG PEMBERITAHUAN PEMUNYA BENEFISIAL (BENEFICIAL OWNERS - BQ) - LAMPIRAN 12

i)  SURAT AKUAN SYARIKAT DALAM MENANGANI JENAYAHPEMERDAGANGAN CRANG DAN
BURUH PAKSA (SA) - LAMPIRAN 13

Tandatangan Kontraktor Tandatangan Saksi
Nama : Nama .
No, Kad Pengenalan : No. Kad Pengenalan
Alamat : Alamat
Svarikat Saks|
Telefon : Telefon
Tarikh Tarikh :

H 6.0
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LAMPIRAN 6

SURAT AKUAN PEMBIDA

KERJA-KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA
BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/4, SEBAHAGIAN JALAN
SS 2/5, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/7, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/8,
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/9, DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 2/10, SS 2, PETALING JAYA.

NO. SEBUT HARGA : MBPJ/SH/K/163/2026

SAYB  aviirvimiin i e R N Kad  Pengenalah.amemmsmsis sz ami yang

MEWaKI s crirmsisimiss it nombar Pentaftaral sy ats dengan ini
mengisytinarkan bahawa saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini:

i.  tidak akan menawarkan, menjanjikan atau memberikan apa - apa suapan kepada mana-mana

orang dalam mana-mana Kementerian/Agensi atau mana-mana orang lain, sebagai suapan

untuk dipilih dalam mana-mana perolehan; dan
i.  tidak akan melakukan atau terlibat dengan tipuan bida dalam mana-mana perolehan.

Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk
membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati terlibat dalam pakatan tipuan
bida dengan syarikat lain berkenaan perolehan di atas atau menawarkan, menjanjikan atau memberikan
apa-apa  suapan kepada mana-mana  orang dalam MAJLIS BANDARAYA PETALING
JAYA atau mana-mana orang lain sebagai dorongan untuk dipilih dalam perolehan seperti di atas,
maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut boleh diambil:

2.1 Hilang kelayakan untuk dinilai dan dilantik bagi perolehan di atas; dan
2.2 Lain-lain tindakan undang-undang/tatatertip mengikut undang-undang/peraturan perolehan
Kerajaan yang berkuat-kuasa.

3. Saya sesungguhnya faham bahawa tindakan berikut akan diambil :

3.1 Didakwa bagi kesalahan** di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
[Akta 694] dan Kanun Keseksaan [Akta 574] serta boleh dihukum di bawah undang-undang
masing- masing untuk kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini untuk
mematuhi perkara (i); atau

3.2 tindakan boleh dikenakan ke atas syarikat di bawah Akta Persaingan 2010 [Akta 712] atas
kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini untuk mematuhi perkara (ii)
dalam Surat Akuan ini. Sekiranya syarikat didapati melanggar peruntukan seksyen 4(2)(d) Akta
712, syarikat boleh didenda tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada pusing ganti (furn
over) seluruh dunia sepanjang tempoh suatu pelanggaran itu berlaku.

H7 (i)
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LAMPIRAN 6

SURAT AKUAN PEMBIDA

4, Sekiranya terdapat mana-mana orang cuba memperolehi atau meminta apa-apa suapan daripada
saya atau mana-mana orang yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai dorongan untuk dipilih dalam
perolehan seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada
pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Saya sedar
bahawa kegagalan saya berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah seksyen 25 (1)
Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694] dan boleh dihukum di bawah seksyen 25
(2) akta yang sama, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama
tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.

5, Saya sesungguhnya faham bahawa syarikat melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu
dengan syarikat*** memberikan, menjanjikan atau menawarkan suapan untuk memperoleh atau
mengekalkan perniagaan atau faedah dalam menjalankan perniagaan di bawah Seksyen 17A, Akta
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694], apabila disabitkan kesalahan boleh didenda
tidak kurang daripada sepuluh kali ganda jumlah atau nilai suapan, atau RM1 juta, atau dipenjarakan selama
tempoh tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya.

Yang benar,

Tandatangan

Nama
No.KP
Tarikh

Cop Syarikat

Catatan:

(i) *termasuk kesalahan ditetapkan dalam Jadual (Perenggan 3 (a), takrif "kesalahan ditetapkan") Akta
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2008 [Akta 694] yang boleh dihukum di bawah Kanun Keseksaan.

(i) ***seseorang yang bersekutu dengan syarikat merujuk kepada seksyen 17A (8) Akta Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694, iaitu seseorang itu bersekutu dengan organisasi komersial
jika dia seorang pengarah, pekongsi atau pekerja organisasi komersial itu atau dia ialah orang yang
melaksanakan perkhidmatan untuk atau bagi pihak organisasi komersial itu.

(iii) Surat Akuan ini hendaklah dikemukakan bersama surat perwakilan kuasa.

(iv) Takrifan perusahaan di bawah Akta 712 merangkumi syarikat yang terlibat dengan perolehan Kerajaan

H7 (ii)
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DOKUMEN I

SENARAI LUKISAN
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Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN J

SENARAI SEMAK
MENGEMUKAKAN DOKUMEN
SEBUTHARGA




Dokumen Meja Terkawal

MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

Senarai Semakan Mengemukakan Sebutharga
Untuk Kegunaan Pemborong

Tender Untuk : KERJA - KERJA MEMBAIKI LONGKANG, PENUTUP
LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2, SEBAHAGIAN JALAN
SS 2/4, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/5, SEBAHAGIAN
JALAN SS 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/7,
SEBAHAGIAN JALAN SS 2/8, SEBAHAGIAN JALAN
SS 2/9, dan SEBAHAGIAN JALAN SS 2/10, SS 2,
PETALING JAYA.

NOTA

a. Senarai semakan ini bertuyjuan bagi menolong
pemborong mengemukakan satu sebutharga yang
lengkap dan tanpa sebarang kesilapan. Semua
pemborong adalah dinasihatkan supaya menggunakan
senarai semakan ini bagi menyemak sebutharga mereka
sebelum menyerahkan sebutharga masing-masing.

b. Segala wusaha telah diambil untuk menyenaraikan
perkara-perkara yang lazimnya perlu diambil tindakan
oleh seorang pemborong dalam mengemukakan
sebutharga. Walaubagaimanapun, adalah menjadi
tanggungjawab Pemborong sepenuhnya bagi
menentukan lengkapnya sesuatu sebutharga yang
dikemukakannya.
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BIL

PERKARA

TANDAKAN JIKA TINDAKAN
TELAH DI AMBIL

| SENARAI KUANTITI

)

i)

i)

i)

1)

i)

iv)

1.1 Menghargakan Senarai Kuantiti

1.2 Mengira harga, menjumlah dan memindahkan jumliah

1.3 ‘Summary Of Tender’

Hargakan semua item kuantiti dan disenaraikan di
dalam senarai kuantiti.

Semak pengiraan harga bagi setiap item.
Semak jumlah setiap mukasurat.
Pastikan bahawa jumlah setiap item/mukasurat ;‘

dipindahkan ke mukasurat “collection” dengan
betul.

Pastikan bahawa jumlah di ‘Summary’ atau
‘General Summary’ (dimana berkenaan) dipindah
ke borang sebutharga.

Isi jumlah amaun sebutharga dalam angka dan
perkataan di ruang vang diperuntukan.

Isi tarikh, tandatangan dan cop Syarikat
Pemborong.

Isi maklumat dan tandatangan saksi.




Dokumen Meja Terkawal

TANDAKAN JIKA TINDAKAN |

BIL | PERKARA TELAH DI AMBIL

2 BORANG SEBUTHARGA

2.1 Mukasurat No. 2, Perenggan No. 3 : ‘
Isi tempoh menyiapkan kerja mengikut unit “Minggu” 1

Perenggan No. 4 :
Isi dengan perkataan dan juga angka amaun sebutharga
(Hendaklah sama dengan jumlah di senarai kuantiti)

2.2 Mukasurat No.3, Perenggan No.10 : :

i) Isi Tarikh | |
i) Turunkan tandatangan, nama dan No. Kad |
Pengenalan. Pastikan penandatangan adalah i

seorang yang dibenarkan untuk menandatangani
kontrak bagi pihak Syarikat seperti yang tercatat
di Sijil Pendaftaran (SPKK)

iii) Turunkan tandatangan saksi dan isi maklumat
saksi.

3. |ISi  DAN LENGKAPKAN SEMUA BORANG-BORANG
MAKLUMAT BERIKUT :-

| i) Senaraikan kerja yang telah disiapkan.

ii) Senaraikan kerja yang dalam perlaksanaan.
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' TANDAKAN JIKA TINDAKAN

BL RERREA TELAH DI AMBIL

4. CONTRACTOR’S PROPOSED SUPERVISOR SITE STAFF

i) Isi dan lengkapkan senarai kakitangan / buruh
syarikat.

i) Turunkan tandatangan dan isi nama, tarikh dan
no telefon.

3 KESEMPURNAAN DOKUMEN SEBUTHARGA

i) Sila semak Dokumen Sebutharga anda dengan
Dokumen Sebutharga Di Meja yang dipamerkan
bagi menentukan supaya tidak ada mukasurat
yang tertinggal (missing pages) atau diberi lebih
dari yang sepatutnya (duplication of pages)

i) Pastikan Dokumen Sebutharga anda vyang
dikembalikan adalah sama seperti yang asal iaitu
tiada dokumen yang diceraikan

Tandatangan Pemborong
Nama

Syarikat



