Dokumen Meja Terk

BIL

PREAMBLES

NOTA MAKLUMAN DAN PEMATUHAN

Nota makluman dan pematuhan ini merupakan sebahagian dari dokumen kontrak dan perlu dibaca
bersama-sama dengan senarai kuantiti yang dinyatakan didalamnya.

Petender dinasihatkan untuk membaca dan memahami segala isi kandungan preambles, kerja-kerja
awalan dan senarai kuantiti. Ini adalah bertujuan agar petender dapat menjalankan semua kerja yang
dinyatakan mengikut spesifikasi dan piawaian yang telah ditetapkan di dalam senarai kuantiti ini.
Petender pada setiap masa, perlu merujuk kepada Pegawai Penguasa atau wakilnya sekira terdapat
permasalahan di tapak. Dengan menandatangani dokumen ini, pihak Petender telah mengesahkan
bahawa pihaknya telah pun membaca dan memahami segala isi kandungan dokumen ini.

Lokasi kerja adalah sepertimana yang dinyatakan di dalam pelan lokasi atau senarai lokasi dan mengikut
arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.

BAYARAN FI PERKHIDMATAN BAGI PENGURUSAN KONTRAK

Petender akan menanggung Fi perkhidmatan bagi pengurusan Kontrak sepertimana yang telah
ditetapkan oleh pihak Majlis. Jumlah bayaran hendaklah merujuk kepada Perkara 21.0 dalam Arahan
Kepada Pentender.

CIDB Levi

Petender akan menanggung pembayaran kepada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
(CIDB) Bahagian VII Akta LPIP 1994 dan Peraturan-Peraturan Industri Pembinaan (Levy Collection )
1996. Petender juga dikehendaki mengemukakan bukti pembayaran tersebut kepada Pegawai Penguasa
atau wakilnya
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PEKERJA/KAKITANGAN PIHAK KONTRAKTOR

Pihak kontraktor WAJIB menempatkan seorang penyelia tapak sepenuh masa bagi memantau semua
kerja yang akan dijalankan. Pemilik syarikat berdaftar yang sah perlu mengemukakan surat
makluman/pemberitahuan yang mengandungi butiran seperti nama penuh, nombor telefon penyelia serta
pengesahan oleh pemilik syarikat yang sah bahawa penyelia dilantik adalah merupakan pekerja syarikat
yang sah. Penyelia tapak ini perlulah boleh dihubungi pada setiap masa, bertanggungjawab dan diberi
kuasa untuk membuat keputusan segera.

Pihak kontraktor DAN wakilnya yang sah, akan dimasukkan ke dalam satu kumpulan whats app (whats
app group) yang akan dinamakan kemudian bagi memudahcarakan/mencepatkan penyaluran semua
makluman/maklumat/pertanyaan/jawapan/arahan kerja. Semua transaksi perbualan adalah sebagai satu
transaksi rasmi dan perlu dipatuhi oleh pihak kontraktor. kumpulan ini akan hanya dipadamkan selepas
tempoh tanggungan kecacatan berakhir. Pihak kontraktor tidak dibenarkan meninggalkan kumpulan ini
tanpa sebarang notis dan/atau sebab munasabah.

Pihak kontraktor perlu menyediakan segala peralatan perhubungan dan keselamatan yang mencukupi
bagi semua pekerja/kakitangan kontraktor yang terlibat di tapak seperti walkie talkie , vest keselamatan,
but keselamatan, but kalis air, baju hujan dan lain-lain keperluan berkaitan yang dirasakan perlu.

Setiap pekerja kontraktor atau mana-mana individu berkait dengan kontraktor adalah diwajibkan
memakai peralatan keselamatan seperti topi keselamatan, vest keselamatan dan but keselamatan
selama dia berada di lokasi atau tapak kerja.

Pihak majlis tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat mana-mana pekerja kontraktor atau
individu yang berkaitan dengan kontraktor yang ditahan atas apa juga alasan atau kesalahan oleh mana-
mana pihak berkuasa yang berhak.

Pihak kontraktor dinasihatkan agar membuat laporan polis sekiranya terdapat mana-mana
pihak/kumpulan/individu yang cubal/telah memeras ugut/bertindak ganas/mengganggu kakitangan
atau/individu yang dibawah kawalselia pihak kontraktor. Ini adalah bagi melindungi
keselamatan/kepentingan nyawa dan harta milik kontraktor di tapak. Pihak majlis tidak akan campur
tangan secara langsung atau tidak langsung dalam menangani permasalahan ini.

Pihak kontraktor digalakkan membuat lawatan tapak bagi melihat halangan-halangan seperti kesesakan
lalulintas, parkir kenderaan, dahan dan akar pokok, gated area, mencari maklumat berkaitan aliran
alternatif lalulintas, lokasi meletak jentera dan lain-lain perkara yang terdapat ditapak bagi memudahkan
pihak kontraktor membuat anggaran harga. Kos lawatan tapak adalah dibawah tanggungjawab pihak
kontraktor sendiri.
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KESELAMATAN LOKASI KERJA DAN SEKITARNYA

Pihak kontraktor WAJIB menyediakan Pengurusan Lalulintas ditapak. la merangkumi
pasukan/kumpulan penyurai lalulintas serta peralatan dan papantanda berkaitan. Semua personel
dan peralatan keselamatan ditapak perlu sentiasa kelihatan (visible) kepada pengguna laluan ini. Saiz
papantanda yang digunakan perlu mematuhi Jadual Alat Keselamatan JKR-REAM atau lebih tinggi.
Peralatan yang tidak mematuhi syarat perlu dikeluarkan dari tapak.

Kegagalan pihak kontraktor menyediakan Pengurusan Lalulintas adalah dibawah tanggungjawab pihak
kontraktor SEPENUHNYA. Pihak majlis tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak
langsung sekiranya terjadi sebarang tuntutan atas mana-mana kemalangan, kematian, kerosakan atau
kecederaan yang berlaku didalam lingkungan kawasan kerja dijalankan sepanjang tempoh kerja
dijalankan.

DOKUMENTASI UNTUK SEMAKAN DAN KELULUSAN JABATAN KEJURUTERAAN

Pihak kontraktor perlu mengemukakan Design Mix TERKINI yang ditandatangani/disahkan oleh pihak
kuari yang lengkap dengan job mix formula (jmf)/job site mix (jsm), senarai jentera/mesin/loji/lori, method
statement, dan carta program kerja (work programme chart), untuk semakan dan kelulusan jabatan
sebelum kerja fizikal dimulakan.

JENTERA/MESIN/LOJI/PERALATAN/LORI

Kesemua jentera/mesin/loji/peralatan/lori yang akan digunakan di tapak kerja perlu mematuhi
syarat/peraturan/pemeriksaan/kelulusan oleh pihak berwajib sebelum ia boleh dibawa ke tapak kerja. Ciri-
ciri keselamatan terhadap jentera/mesin/loji/perlatan/lori seperti lampu hadapan, lampu belakang, bunyi
amaran, hon, lampu amaran, perlu sentiasa berada dalam keadaan baik sepanjang waktu kerja
dijalankan. Adalah menjadi tanggungjawab kontraktor dilantik memastikan semua mesin memenuhi
syarat berwajib.

Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa ditapak akan memeriksa tahap kebolehkerjaan
mesin/jentera/loji terlebih dahulu. Pemeriksaan akan dijalankan sehari sebelum kerja trial lay dijadualkan
bermula. Antara kriteria/perkara yang akan di semak adalah :

Jenis Mesin/Jentera/Loji Semak
milling machine mata gerudi, conveyor belt, sensor,lampu limpah,
lampu amaran warna amber, lampu belakang
power broom bahagian sapuan, keadaan lampu limpah, lampu

belakang merah, lampu amaran warna amber
bunyi amaran, hon

lori penyembur tack coat keadaan loji, tahap semburan

paver machine kebersihan jentera, kebolehkerjaan  hopper
conveyor belt, auger, screed plate, keadaan lampu
limpah, lampu belakang merah, lampu amaran
warna amber , bunyi amaran, hon

tandem roller machine kebersihan jentera, tahap semburan air, vibration
keadaan lampu limpah, lampu belakang merah,
lampu amaran warna amber, bunyi amaran, hon

pneumatic tyre roller machine kebersihan jentera, tahap semburan air, vibration
keadaan lampu limpah, lampu belakang merah,
lampu amaran warna amber, bunyi amaran, hon

static macadam roller machine kebersihan jentera, tahap semburan air, vibration
keadaan lampu limpah, lampu belakang merah,
lampu amaran warna amber, bunyi amaran, hon

baby roller machine kebersihan jentera, tahap semburan air, vibration
keadaan lampu limpah, lampu belakang merah,
lampu amaran warna amber , bunyi amaran, hon
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C Berikut adalah jentera/mesin/loji/peralatan yang digunakan sepanjang kerja-kerja turapan dijalankan.
Kesemua yang dinyatakan adalah merupakan mesin-mesin utama yang digunakan. Walau
bagaimanapun, pihak kontraktor adalah tertakluk kepada penggunaan jentera/mesin/loji/peralatan lain
yang dirasakan perlu/sesuai dan juga tertakluk kepada arahan oleh Pegawai Penguasa atau wakil
Pegawai Penguasa.
Jenis Kerja Jenis Mesin/Jentera/Loji Bilangan minima
Mesin/Jentera/
Loji ditapak
Kerja pra-turapan
towing truck 1
Kerja pembersihan mesin cantas pokok/dahan 1
power broom 1
mesin blower 1
towing truck 1
Kerja kisar (milling work) road cutting machine 1
miling machine 1
power broom 1
mesin blower 1
mesin miling waste 2
towing truck 1
Kerja menyembur tack coat lori 1
loji penyembur 1
towing truck 1
Road regulation works paver machine 1
tandem machines 8 tonne 1
Kerja turapan
towing truck 1
Menurap turapan jenis JKR AC14 paver machine 1
tandem roller 8 tonne 2
pneumatic tyre roller 12 tonne 1
baby roller 500 kg 1
plate compactor 1
towing truck 1
Menurap turapan jenis Stone Mastic Asphalt 20 paver machine 1
(SMA 20) static macadam roller 12 tonne 1
tandem roller 8 tonne 1
baby roller 500 kg 1
D PENUKARAN/PENGGANTIAN MANA-MANA JENTERA/MESIN/LOJI YANG TELAH DILULUSKAN

DISEBABKAN OLEH KEROSAKAN PERLULAH DIMAKLUMKAN DAN MENDAPAT KELULUSAN
PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKIL PEGAWAI PENGUASA TERLEBIH DAHULU. Jentera/mesin/loji
yang diganti perlu melakukan trial lay semula bagi mendapatkan rolling pattern yang sesuai berdasarkan
keadaan fizikal jentera/mesin/loji tersebut. KEGAGALAN PIHAK KONTRAKTOR BERBUAT DEMIKIAN
akan menyebabkan sebahagian atau keseluruhan kerja turapan ditolak dan pihak kontraktor perlu
menjalankan semula kerja turapan mengikut piawaian JKR/SPJ/2008-S4 (seksyen berkaitan) tanpa
mendapat bayaran tambahan atau lanjutan masa dari pihak Majlis Bandaraya Subang Jaya.
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NOTA KERJA-KERJA TURAPAN PERMUKAAN JALAN

Setiap kerja turapan yang dijalankan, perlu mematuhi arahan, spesifikasi serta piawaian Standard
Specification For Road Works (section 4 flexible pavement) JKR/SPJ/2008-S4 serta pemantauan oleh
Pegawai Penguasa atau wakilnya. Sekiranya terdapat kekurangan, kecacatan atau kerosakan kepada
hasil mutu kerja turapan disebabkan oleh kesilapan kontraktor, Pegawai Penguasa atau wakilnya berhak
menolak kesemua dan/atau sebahagian kerja turapan tersebut secara lisan (verbal) dan akan diikuti oleh
penolakan secara bertulis. Kerja turapan semula perlu dijalankan oleh kontraktor mengikut piawaian
JKR/SPJ/2008-S4 (seksyen berkaitan) tanpa mendapat bayaran tambahan atau lanjutan masa dari pihak
Majlis Bandaraya Subang Jaya.

Permukaan yang akan disembur tack coat ini perlulah dibersihkan terlebih dahulu dari longgokan pasir,
tanah, lumut, air bertakung, cecair bergris, sampat sarap, sampah landskap, tumbuh-tumbuhan dan lain-
lain bahan yang akan mengganggu tahap lekatan semburan.

Satu lapisan bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K), disembur pada kadar 0.25 - 0.55
liter/m2.

Kerja turapan hanya boleh diteruskan selepas kerja semburan bituminous tack coat ini mendapat
kelulusan/kebenaran Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa (kerja semburan ini juga akan
dijalankan dilaluan masuk ke rumah sekiranya berkaitan).

Permukaan yang telah disembur tack coat dan kemudiannya dibasahi oleh aliran/semburan air/air hujan
perlu disemak semula oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya sebelum kerja turapan boleh disambung
semula. Ini adalah bagi memastikan semburan tack coat asal masih berfungsi. Semburan semula perlu
dibuat sekiranya didapati tack coat asal kurang/tidak berfungsi. Tiada bayaran tambahan untuk kerja
semburan semula tack coat .

Bagi kerja turapan jenis Stone Mastic Asphalt yang tidak menggunakan kaedah kisaran sepenuhnya
(miling), satu key joint sepanjang 5 meter minima sehingga 15 meter (seperti arahan Pegawai
Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa) perlu dibuat bagi mengikat/mengunci turapan baru pada
turapan lama. la perlu dipotong terlebih dahulu menggunakan road cutter machine dan dikisar secara
bersudut menggunakan milling machine (RUJUK LAMPIRAN A)

Bagi kerja kisaran (milling) sepenuhnya, kedalaman maksima kisaran adalah 50mm. Sekiranya terdapat
halangan/kekurangan tebal pada permukaan jalan sediada atau lain-lain perkara yang menggangu kerja-
kerja kisaran ini, ia perlu dimaklumkan kepada Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa terlebih
dahulu sebelum kerja boleh disambung/diteruskan. Mata pengisar jentera ini perlu berada pada tahap
yang memuaskan. Kekurangan mutu kiasaran akan menyebabkan pihak kontraktor menjalankan semula
kerja tersebut tanpa mendapat bayaran tambahan atau lanjutan masa.

Bahan turapan hendaklah WAJIB dibekal dari kuari yang mendapat pengiktirafan dan mematuhi
spesifikasi JKR sepenuhnya. Walau bagaimanapun sebelum kerja-kerja dilaksanakan kontraktor
dikehendaki mendapat kelulusan daripada pihak MBSJ terlebih dahulu. Pembekal bahan turapan tersebut
juga hendaklah sama dengan pembekal yang telah diluluskan untuk Design Mix semasa semakan
dokumentasi oleh pihak MBSJ. Sekiranya pembekalan tidak sama seperti mana yang telah diluluskan,
maka sebahagian dan/atau keseluruhan turapan tersebut tidak akan diterima dan kerja-kerja turapan
semula perlu dijalankan tanpa melibatkan kos tambahan dan lanjutan masa.

DIWAJIBKAN untuk menjalankan TRIAL LAY bagi mendapatkan rolling pattern yang paling sesuai
mengikut lokasi tapak. Berikut adalah jumlah load mengikut kategori jalan.
i. rezab jalan <50' - 4 load
ii. rezab jalan 50" hingga 66' - 4 load
iii. rezab jalan 100" hingga 132' - kerja turapan semula - 2 load setiap lorong
iv. rezab jalan 100' hingga 132' - kerja kisar dan turap semula - 2 load setiap lorong
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Pihak MBSJ akan menjalankan ujian seperti dibawah melalui makmal yang akan dilantik oleh pihak
MPSJ (STANDARD SPECIFICATION : JKR/SPJ/2008-S4)

TYPE | SPECIFICATIO | TEST & INSPECTION | ACCEPTANCE FREQUENCY
N CLAUSE CRITERIA TRIALLAY | NORMAL LAY
AC14
4.3.3.2 Sieve analysis Refer to Each lorry load |One test per 200
(table 4.3.3) schedule 1 tons asphalt plant
production
4.3.3.3 Bitumen content 4.0% - 6.0% Each lorry load |One test per 200
(table 4.3.4) tons asphalt plant
production
4.3.3.3 Marshall test Each lorry load |One test per 200
(table 4.3.5) - stability - S > 8000N tons asphalt plant
- flow - F 2.0-4.0 mm production
- stiffness - S/F >2000N/mm
- voids in mix - VIM 3.0% - 5.0%
- voids filled with bitumen [70% - 80%
- VFB
4335 Compaction test 98% - 100% of |3 sample of 1 sample of
(table 4.3.7) marshall every lorry 500m2 @ 2
density samples of work
completed
4.3.2.4 (C) Tray test 0.25to 0.55 1 sample of 1 sample of
litre/sqm every lorry 500m2
TYPE | SPECIFICATIO | TEST & INSPECTION | ACCEPTANCE FREQUENCY
N CLAUSE CRITERIA TRIALLAY | NORMAL LAY
SMA
20 |4.7.3 Sieve analysis Refer to Each lorry load |One test per 200
(table 4.7.4) schedule 2 tons asphalt plant
production
4.7.4.1 Bitumen content Determine from |Each lorry load |One test per 200
design mix tons asphalt plant
production
4.7.4.1 Marshall test Each lorry load |One test per 200
(table 4.7.5) - stability - S Min 6200N tons asphalt plant
- flow - F 2.0-4.0 mm production
- voids in mix - VIM 3.0% - 5.0%
- voids filled with bitumen |Min 17%
- VFB
4.7.4.2 Binder drain down test Max 0.3% Each lorry load |One test per 200
tons asphalt plant
production
4.7.6.5 Compaction test 94% - 100% of |3 sample of 1 sample of
marshall every lorry 500m2 @ 2
density samples of work
completed
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4.3.2.4 (C) Tray test 0.25t0 0.55 1 sample of 1 sample of
litre/sgm every lorry 500m2
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L Kegagalan/kekurangan mutu sebahagian dan/atau kesemua hasil kerja turapan baru yang diperolehi
melalui maklumat ujian makmal yang dihantar terus ke MBSJ oleh pihak makmal akan menyebabkan
pihak kontraktor menjalankan turapan semula mengikut kaedah dan spesifikasi JKR/SPJ/2008-S4
(seksyen berkaitan) tanpa mendapat bayaran tambahan atau lanjutan masa.

M Setiap sambungan antara turapan baru siap dipadat dan turapan baru yang akan diturap (melebihi 12
jam), sisi turapan baru siap dipadatkan perlu dipotong terlebih dahulu (minima 50mm lebar) sebelum
kerja turapan baru dapat disambung.

N Semua penutup lurang (manhole) yang terdapat didalam jajaran kerja-kerja turapan perlu diturap dan
ditandakan mengikut GARIS PANDUAN AMALAN BAIK DALAM KERJA TURAPAN DAN SENGGARA
JALAN oleh pihak JKR. la perlu dimaklumkan dan dibincang bersama Pegawai Penguasa atau wakilnya
terlebih dahulu.

P Bagi kerja membina semula bonggol sediada (yang mematuhi spesifikasi sahaja - rujuk kepada Pegawai
pemantau), kelebaran minima adalah 2.0m dengan ketinggian maksima 75mm. lanya telah diambil kira
di dalam kuantiti yan diperuntukan didalam Borang Senarai Kuantiti.

Q Kerja membuat garisan jalan hanya boleh dimulakan setelah LULUS ujian makmal bagi keseluruhan
kerja turapan jalan. la akan dimaklumkan didalan group whats app yang akan diwujudkan kelak. Walau
bagaimanapun, garisan jalan sementara termasuk garisan pembahagi jalan (centre line) serta
garisan bonggol wajib dijalankan sebaik suhu turapan sesuai pada jajaran kekalnya.

R Pihak kontraktor dikehendaki membuang semua sisa korekan, sisa semua jenis sampah dan sisa semua
jenis pembersihan ke lokasi yang telah diluluskan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan
Pembersihan Awam dan pihak berwajib lain. Kontraktor dinasihatkan untuk mencari lokasi serta
memastikan lokasi tersebut telah diluluskan oleh pihak berwajib sebagai lokasi pembuangan sampah
sebelum membuang sisa diatas. Pihak majlis tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak
langsung sekiranya pihak kontraktor didapati bersalah kerana tidak mengikut peraturan dan syarat yang
ditetapkan oleh pihak berwajib.

6 NOTA KERJA-KERJA PAPANTANDA LALULINTAS

A Spesifikasi saiz bahan, jenis bahan, saiz huruf, jenis huruf, bahan untuk huruf dan pemasangan
papantanda dibawah WAJIB MEMATUHI spesifikasi di bawah :

i. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2A/85 - standard traffic signs
ii. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2A/85 - standard traffic signs
iii. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2C/85 - traffic signs applications
iv. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2C/85 - temporary signs and work zones control
v. MBSJ
B High intensity Grade Prismatic Reflective Sheeting
i. ASTM D4956-09 Type Ill and Type IV, ASTM 4956-07 Type X standards
ii. specification for retroreflective sign face (1st rev) MS 1216:2003
iii. kod warna rujuk kepada spesifikasi Arahan Teknik (Jalan) 2A/85
C Engineer Grade Prismatic Reflective Sheeting
i. ASTM D4956 Type 1 standards
ii. kod warna rujuk kepada spesifikasi Arahan Teknik (Jalan) 2A/85 dan MBSJ
D Mana-mana papantanda yang tidak mematuhi/memenuhi/menepati spesifikasi yang dinyatakan perlu

diganti dan TIADA bayaran tambahan atau lanjutan masa akan diberi.
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NOTA KERJA-KERJA GARISAN JALAN

Spesifikasi garisan jalan termasuk jenis bahan, saiz dan bentuk garisan adalah WAJIB MEMATUHI

spesifikasi di bawah :

i. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2A/85 - standard traffic signs
ii. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2A/85 - traffic signs applications
iii. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2C/85 - temporary signs and work zones control
iv. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2A/85 - road marking and delineation
v. MBSJ

. Reflectorised White Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint
(comply to BS 3262 or equivalence)

ii. Reflectorised Yellow Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint
(comply to BS 3262 or equivalence - colour No. 356 BS 381 C)

iii. Non-Reflectorised White Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint
(comply to BS 3262 or equivalence)

iv. Non-Reflectorised Yellow Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint
(comply to BS 3262 or equivalence - colour No. 356 BS 381 C)

v. Non-Reflectorised White Road Marking Paint
(comply to MS164:1973)

vi. Non-Reflectorised Red Road Marking Paint
(comply to MS164:1991)

Mana-mana garisan jalan yang tidak mematuhi/memenuhi/menepati spesifikasi yang dinyatakan perlu

dicat semula dan TIADA bayaran tambahan atau lanjutan masa akan diberi.
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