



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/B13/02/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA MENGOREK DAN MENCUCI SECARA BERKALA PARIT-PARIT DI KAMPUNG JALAN KEBUN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **24 DISEMBER 2020** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan insuran jenis 'Contractor All Risk' dan 'Workmen Compensation'	Pukal			
2	Mengadakan kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji semasa dan selepas siap kerja	Pukal			
3	Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Hydraulic Excavator (Long Boom) atau jentera yang sesuai bagi kerja-kerja mengorek parit-parit di Kampung Jalan Kebun.				
	a) Sungai Kandis Kampung Jalan Kebun (3700m)	Pusingan	4		
	b) Parit Kampung S.C. (750m)	Pusingan	4		
	c) Parit Jalan Rajion (2200m)	Pusingan	4		
	d) Jalan Mughni (800m)	Pusingan	4		
	e) Jalan Bakri (800m)	Pusingan	4		
	f) Jalan Haji Abdul Aziz (800m)	Pusingan	4		
	g) Jalan Haji Hussin (800m)	Pusingan	4		
	h) Jalan Bani (800m)	Pusingan	4		
	i) Jalan Ehsan (720m)	Pusingan	4		
4	Mengadakan peralatan kerja dan jentera yang sesuai bagi kerja-kerja mengangkut keluar bahan korekan ke tempat buangan yang di benarkan dalam lingkungan 5 km.				
	a) Sungai Kandis Kampung Jalan Kebun (3700m)	Pusingan	3		
	b) Parit Kampung S.C. (750m)	Pusingan	3		
	c) Parit Jalan Rajion (2200m)	Pusingan	3		

	e) Jalan Mughni (800m) f) Jalan Bakri (800m) g) Jalan Haji Abdul Aziz (800m) h) Jalan Haji Hussin (800m) i) Jalan Bani (800m) j) Jalan Ehsan (720m)	Pusingan Pusingan Pusingan Pusingan Pusingan Pusingan	4 4 4 4 4 4		
5	Mengadakan peralatan kerja dan jentera yang sesuai bagi kerja-kerja mengangkut keluar, membersihkan dan meratakan kaki lima tebing Sungai Kandis, Parit Kampung S.C. dan Parit Jalan Rajion sama dengan level jalan raya.	M3	10000		
6	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar menunjukkan kemajuan kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan softcopy dalam pendrive.	Pusingan	4		
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja : 10 Bulan.

Syarat-Syarat : -

- A) Pembedorong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pembedorong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....

Tandatangan Pembedorong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pembedorong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
