KERJA-KERJA MEMBINA LALUAN PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJE)(@Ik}HE%Iﬂ\M Eélar;Ft@&k dWd l

5, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1159

JUMLAH

. HURAIAN KERJA
BIL u J (RM)

KERJA-KERJA AWALAN
Menyediakan perkara-perkara berikut:-

A Kerja-kerja awalan seperti penyediaan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar
ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan/mesin/ jentera/loji/lori, buruh, penyediaan
laluan keluar/masuk sementara bagi kerja-kerja membina laluan pejalan kaki serta lain-lain
kerja berkaitan. (sila rujuk lampiran di dalam Preambles)

Perlindungan Takaful/Perlindungan Insurans
B Polisi takaful/Insurans Tanggungan Awam (iaitu takaful/insurans terhadap bencana kepada
orang-orang dan kerosakan kepada harta)

C Polisi takaful/Insurans Kerja

D Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)

**Kontraktor adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan takaful berbanding
pelan perlindungan insurans.

Menyediakan Bon Pelaksanaan (Performance Bond) :-

E Bank/Islamic Bank/BPIMB/Insurans/Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan*
Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP)*

* Potong mana yang tidak berkenaan

Papantanda Projek

F Kerja-kerja bekal dan pasang satu (1) papantanda projek mengikut spesifikasi yang telah
ditetapkan. Hendaklah dipasang sebelum projek berjalan hingga siap projek termasuk
membuka dan membawa keluar dari tapak.

Laporan Bergambar

G Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak.
Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap
kerja dan dijilidkan, diserah semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan inbois,
borang taking off, pelan lokasi, gambar kerja beserta tarikh dan dijilid kemas. (laporan
bergambar disediakan dan dijilidkan dalam 2 salinan berwarna)

Peralatan Keselamatan

H Peralatan keselamatan yang mencukupi semasa bekerja seperti papantanda,
amaran/lalulintas, topi keselamatan, but keselamatan, safety vest, bendera, lampu bikon,
kon, pita keselamatan (red & white hazard sebanyak tiga (3) lapisan termasuk tiang kayu
dan lain-lain keperluan yang berkaitan sepanjang tempoh kerja untuk semua
pekerja/kakitangan kontraktor. (pelan disediakan sebelum memulakan aktiviti fizikal di tapak)

Penyediaan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme)

J Menyediakan dan mengemukakan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme ) sebelum
kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari masa
ke semasa.
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