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BIL PREAMBLES

Petender dinasihatkan untuk membaca dan memahami segala isi kandungan preambles , kerja-kerja

awalan dan senarai kuantiti. Ini adalah bertujuan agar petender dapat menjalankan semua kerja yang

dinyatakan mengikut spesifikasi dan piawaian yang telah ditetapkan di dalam senarai kuantiti ini.

Petender pada setiap masa, perlu merujuk kepada Pegawai Penguasa atau wakilnya sekira terdapat

permasalahan di tapak. Dengan menandatangani dokumen ini, pihak Petender telah mengesahkan

bahawa pihaknya telah pun membaca dan memahami segala isi kandungan dokumen ini.

Nota makluman dan pematuhan ini merupakan sebahagian dari dokumen kontrak dan perlu dibaca

bersama-sama dengan senarai kuantiti yang dinyatakan didalamnya.

Pihak kontraktor dinasihatkan agar membuat laporan polis sekiranya terdapat mana-mana pihak /

kumpulan / individu yang cuba / telah memeras ugut / bertindak ganas / mengganggu kakitangan atau/

individu yang dibawah kawalselia pihak kontraktor. Ini adalah bagi melindungi keselamatan / kepentingan

nyawa dan harta milik kontraktor di tapak. Pihak majlis tidak akan campur tangan secara langsung atau

tidak langsung dalam menangani permasalahan ini.

PEKERJA / KAKITANGAN PIHAK KONTRAKTOR

Pihak kontraktor DAN wakilnya yang sah, akan dimasukkan ke dalam satu kumpulan whats app (whats 

app group ) yang akan dinamakan kemudian bagi memudahcarakan / mencepatkan penyaluran semua

makluman / maklumat / pertanyaan / jawapan / arahan kerja. Semua transaksi perbualan adalah sebagai

satu transaksi rasmi dan perlu dipatuhi oleh pihak kontraktor. kumpulan ini akan hanya dipadamkan

selepas tempoh tanggungan kecacatan berakhir. Pihak kontraktor tidak dibenarkan meninggalkan

kumpulan ini tanpa sebarang notis dan / atau sebab munasabah.

Pihak majlis tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat mana-mana pekerja kontraktor atau

individu yang berkaitan dengan kontraktor yang ditahan atas apa juga alasan atau kesalahan oleh mana-

mana pihak berkuasa yang berhak.

Setiap pekerja kontraktor atau mana-mana individu berkait dengan kontraktor adalah diwajibkan

memakai peralatan keselamatan seperti topi keselamatan, vest keselamatan dan but keselamatan

selama dia berada di lokasi atau tapak kerja. 

Lokasi kerja adalah sepertimana yang dinyatakan di dalam pelan lokasi atau senarai lokasi dan mengikut

arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.

Pihak kontraktor WAJIB menempatkan seorang penyelia tapak sepenuh masa bagi memantau semua

kerja yang akan dijalankan. Pemilik syarikat berdaftar yang sah perlu mengemukakan surat makluman

/ pemberitahuan yang mengandungi butiran seperti nama penuh, nombor telefon penyelia serta

pengesahan oleh pemilik syarikat yang sah bahawa penyelia dilantik adalah merupakan pekerja syarikat

yang sah. Penyelia tapak ini perlulah boleh dihubungi pada setiap masa, bertanggungjawab dan diberi

kuasa untuk membuat keputusan segera.

Pihak kontraktor perlu menyediakan segala peralatan perhubungan dan keselamatan yang mencukupi

bagi semua pekerja / kakitangan kontraktor yang terlibat di tapak seperti walkie talkie , vest 

keselamatan, but keselamatan, but kalis air, baju hujan dan lain-lain keperluan berkaitan yang dirasakan

perlu.

BAYARAN FI PERKHIDMATAN BAGI PENGURUSAN KONTRAK

Pentender akan menanggung Fi perkhidmatan bagi pengurusan Kontrak sepertimana yang telah

ditetapkan oleh pihak Majlis. Jumlah bayaran hendaklah merujuk kepada Perkara 20.0 dalam Arahan

Kepada Pentender.

Preambles 1/7



BIL PREAMBLES

A

B

C

D

E

F

milling machine

Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa ditapak akan memeriksa tahap kebolehkerjaan mesin

/ jentera / loji terlebih dahulu. Pemeriksaan akan dijalankan sehari sebelum kerja trial lay dijadualkan

bermula. Antara kriteria / perkara yang akan di semak adalah : 

Pihak kontraktor digalakkan membuat lawatan tapak bagi melihat halangan-halangan seperti kesesakan

lalulintas, parkir kenderaan, dahan dan akar pokok, gated area , mencari maklumat berkaitan aliran

alternatif lalulintas, lokasi meletak jentera dan lain-lain perkara yang terdapat ditapak bagi memudahkan

pihak kontraktor membuat anggaran harga. Kos lawatan tapak adalah dibawah tanggungjawab pihak

kontraktor sendiri.

Semak

Kegagalan pihak kontraktor menyediakan Pengurusan Lalulintas adalah dibawah tanggungjawab pihak

kontraktor SEPENUHNYA. Pihak majlis tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak

langsung sekiranya terjadi sebarang tuntutan atas mana-mana kemalangan, kematian, kerosakan atau

kecederaan yang berlaku didalam lingkungan kawasan kerja dijalankan sepanjang tempoh kerja

dijalankan.

Pihak kontraktor perlu mengemukakan Design Mix TERKINI yang ditandatangani / disahkan oleh

pihak kuari yang lengkap dengan job mix formula (jmf) / job site mix (jsm) , senarai jentera / mesin / loji /

lori, method statement , dan carta program kerja (work programme chart) , untuk semakan dan kelulusan

jabatan sebelum kerja fizikal dimulakan.

JENTERA / MESIN / LOJI/ PERALATAN / LORI

Kesemua jentera / mesin / loji / peralatan / lori yang akan digunakan di tapak kerja perlu mematuhi syarat

/ peraturan / pemeriksaan / kelulusan oleh pihak berwajib sebelum ia boleh dibawa ke tapak kerja. Ciri-

ciri keselamatan terhadap jentera / mesin / loji / perlatan / lori seperti lampu hadapan, lampu belakang,

bunyi amaran, hon, lampu amaran, perlu sentiasa berada dalam keadaan baik sepanjang waktu kerja

dijalankan. Adalah menjadi tanggungjawab kontraktor dilantik memastikan semua mesin memenuhi

syarat berwajib.

kebersihan jentera, kebolehkerjaan hopper ,  

conveyor belt , auger , screed plate , keadaan 

lampu limpah, lampu belakang merah, lampu 

amaran warna amber , bunyi amaran, hon

tandem roller machine

pneumatic tyre roller machine

kebersihan jentera, tahap semburan air, vibration , 

keadaan lampu limpah, lampu belakang merah, 

lampu amaran warna amber , bunyi amaran, hon

mata gerudi, conveyor belt, sensor, lampu limpah, 

lampu amaran warna amber , lampu belakang 

merah, bunyi amaran

KESELAMATAN LOKASI KERJA DAN SEKITARNYA

Pihak kontraktor WAJIB menyediakan Pengurusan Lalulintas ditapak. Ia merangkumi pasukan /

kumpulan penyurai lalulintas serta peralatan dan papantanda berkaitan. Semua personel dan

peralatan keselamatan ditapak perlu sentiasa kelihatan (visible) kepada pengguna laluan ini. Saiz

papantanda yang digunakan perlu mematuhi Jadual Alat Keselamatan JKR-REAM atau lebih tinggi.

Peralatan yang tidak mematuhi syarat perlu dikeluarkan dari tapak.

DOKUMENTASI UNTUK SEMAKAN DAN KELULUSAN JABATAN KEJURUTERAAN

kebersihan jentera, tahap semburan air, vibration , 

keadaan lampu limpah, lampu belakang merah, 

lampu amaran warna amber , bunyi amaran, hon

baby roller machine kebersihan jentera, tahap semburan air, vibration , 

keadaan lampu limpah, lampu belakang merah, 

lampu amaran warna amber , bunyi amaran, hon

Jenis Mesin / Jentera / Loji

kebersihan jentera, tahap semburan air, vibration , 

keadaan lampu limpah, lampu belakang merah, 

lampu amaran warna amber , bunyi amaran, hon

power broom bahagian sapuan, keadaan lampu limpah, lampu 

belakang merah, lampu amaran warna amber , 

bunyi amaran, hon

static macadam roller machine

lori penyembur tack coat keadaan loji, tahap semburan

paver machine
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Menurap turapan jenis JKR AC14

towing truck

paver machine

tandem roller 8 tonne

pneumatic tyre roller 12 tonne

baby roller 500 kg

plate compactor

towing truck

paver machine

tandem machines 8 tonne

Kerja menyembur tack coat

Menurap turapan jenis Stone Mastic Asphalt  20 

(SMA 20)

towing truck

paver machine

static macadam roller 12 tonne

tandem roller 8 tonne

baby roller 500 kg

PENUKARAN / PENGGANTIAN MANA-MANA JENTERA / MESIN / LOJI YANG TELAH DILULUSKAN

DISEBABKAN OLEH KEROSAKAN PERLULAH DIMAKLUMKAN DAN MENDAPAT KELULUSAN

PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKIL PEGAWAI PENGUASA TERLEBIH DAHULU. Jentera / mesin /

loji yang diganti perlu melakukan trial lay semula bagi mendapatkan rolling pattern yang sesuai

berdasarkan keadaan fizikal jentera / mesin / loji tersebut. KEGAGALAN PIHAK KONTRAKTOR

BERBUAT DEMIKIAN akan menyebabkan sebahagian atau keseluruhan kerja turapan ditolak dan pihak

kontraktor perlu menjalankan semula kerja turapan mengikut piawaian JKR/SPJ/2008-S4 (seksyen

berkaitan) tanpa mendapat bayaran tambahan atau lanjutan masa dari pihak Majlis Bandaraya Subang

Jaya.

Berikut adalah jentera / mesin / loji / peralatan yang digunakan sepanjang kerja-kerja turapan dijalankan.

Kesemua yang dinyatakan adalah merupakan mesin-mesin utama yang digunakan. Walau

bagaimanapun, pihak kontraktor adalah tertakluk kepada penggunaan jentera / mesin / loji / peralatan

lain yang dirasakan perlu / sesuai dan juga tertakluk kepada arahan oleh Pegawai Penguasa atau

wakil Pegawai Penguasa.

Jenis Kerja Jenis Mesin / Jentera / Loji

Kerja pra-turapan

Kerja pembersihan

towing truck

mesin cantas pokok / dahan

power broom

mesin blower

Kerja turapan

Kerja kisar (milling work)

towing truck

road cutting machine

milling machine

power broom

mesin blower

mesin milling waste

towing truck

lori

loji penyembur

Road regulation works
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i. rezab jalan <50' - 4 load

ii. rezab jalan 50' hingga 66' - 4 load

iii. rezab jalan 100' hingga 132' - kerja turapan semula - 2 load  setiap lorong

iv. rezab jalan 100' hingga 132' - kerja kisar dan turap semula - 2 load  setiap lorong

NOTA KERJA-KERJA TURAPAN PERMUKAAN JALAN

Setiap kerja turapan yang dijalankan, perlu mematuhi arahan, spesifikasi serta piawaian Standard 

Specification For Road Works (section 4 flexible pavement) JKR/SPJ/2008-S4 serta pemantauan oleh

Pegawai Penguasa atau wakilnya. Sekiranya terdapat kekurangan, kecacatan atau kerosakan kepada

hasil mutu kerja turapan disebabkan oleh kesilapan kontraktor, Pegawai Penguasa atau wakilnya berhak

menolak kesemua dan / atau sebahagian kerja turapan tersebut secara lisan (verbal ) dan akan diikuti

oleh penolakan secara bertulis. Kerja turapan semula perlu dijalankan oleh kontraktor mengikut piawaian

JKR/SPJ/2008-S4 (seksyen berkaitan) tanpa mendapat bayaran tambahan atau lanjutan masa dari pihak

Majlis Bandaraya Subang Jaya.

Permukaan yang akan disembur tack coat ini perlulah dibersihkan terlebih dahulu dari longgokan pasir,

tanah, lumut, air bertakung, cecair bergris, sampat sarap, sampah landskap, tumbuh-tumbuhan dan lain-

lain bahan yang akan mengganggu tahap lekatan semburan.

DIWAJIBKAN untuk menjalankan TRIAL LAY bagi mendapatkan rolling pattern yang paling sesuai

mengikut lokasi tapak. Berikut adalah jumlah load  mengikut kategori jalan.

Satu lapisan bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K), disembur pada kadar 0.25 - 0.55

liter/m2.

Kerja turapan hanya boleh diteruskan selepas kerja semburan bituminous tack coat ini mendapat

kelulusan / kebenaran Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa (kerja semburan ini juga akan

dijalankan dilaluan masuk ke rumah sekiranya berkaitan).

Permukaan yang telah disembur tack coat dan kemudiannya dibasahi oleh aliran /semburan air / air

hujan perlu disemak semula oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya sebelum kerja turapan boleh

disambung semula. Ini adalah bagi memastikan semburan tack coat asal masih berfungsi. Semburan

semula perlu dibuat sekiranya didapati tack coat asal kurang / tidak berfungsi. Tiada bayaran tambahan

untuk kerja semburan semula tack coat .

Bagi kerja turapan jenis Stone Mastic Asphalt yang tidak menggunakan kaedah kisaran sepenuhnya

(milling ), satu key joint sepanjang 5 meter minima sehingga 15 meter (seperti arahan Pegawai

Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa) perlu dibuat bagi mengikat / mengunci turapan baru pada

turapan lama. Ia perlu dipotong terlebih dahulu menggunakan road cutter machine dan dikisar secara

bersudut menggunakan milling machine  (RUJUK LAMPIRAN A)

Bagi kerja kisaran (milling ) sepenuhnya, kedalaman maksima kisaran adalah 50mm. Sekiranya terdapat

halangan / kekurangan tebal pada permukaan jalan sediada atau lain-lain perkara yang menggangu

kerja-kerja kisaran ini, ia perlu dimaklumkan kepada Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa

terlebih dahulu sebelum kerja boleh disambung / diteruskan. Mata pengisar jentera ini perlu berada pada

tahap yang memuaskan. Kekurangan mutu kiasaran akan menyebabkan pihak kontraktor menjalankan

semula kerja tersebut tanpa mendapat bayaran tambahan atau lanjutan masa.

Bahan turapan hendaklah WAJIB dibekal dari kuari yang mendapat pengiktirafan dan mematuhi

spesifikasi JKR sepenuhnya. Walau bagaimanapun sebelum kerja-kerja dilaksanakan kontraktor

dikehendaki mendapat kelulusan daripada pihak MBSJ terlebih dahulu. Pembekal bahan turapan

tersebut juga hendaklah sama dengan pembekal yang telah diluluskan untuk Design Mix semasa

semakan dokumentasi oleh pihak MBSJ. Sekiranya pembekalan tidak sama seperti mana yang telah

diluluskan, maka sebahagian dan / atau keseluruhan turapan tersebut tidak akan diterima dan kerja-kerja

turapan semula perlu dijalankan tanpa melibatkan kos tambahan dan lanjutan masa.
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TRIAL LAY NORMAL LAY

4.3.3.2

(table 4.3.3)

Sieve analysis Refer to 

schedule 1

Each lorry load One test per 200 

tons asphalt plant 

production

4.3.3.3

(table 4.3.4)

Bitumen content 4.0% - 6.0% Each lorry load One test per 200 

tons asphalt plant 

production

4.3.3.3

(table 4.3.5)

Marshall test

- stability - S

- flow - F

- stiffness - S/F

- voids in mix - VIM

- voids filled with bitumen - 

VFB

> 8000N

2.0 - 4.0 mm

>2000N/mm

3.0% - 5.0%

70% - 80%

Each lorry load One test per 200 

tons asphalt plant 

production

4.3.3.5

(table 4.3.7)

Compaction test 98% - 100% of 

marshall 

density

3 sample of 

every lorry

1 sample of 

500m2 @ 2 

samples of work 

completed

4.3.2.4 (C) Tray test 0.25 to 0.55 

litre/sqm

1 sample of 

every lorry

1 sample of 

500m2 

TRIAL LAY NORMAL LAY

4.7.3

(table 4.7.4)

Sieve analysis Refer to 

schedule 2

Each lorry load One test per 200 

tons asphalt plant 

production

4.7.4.1 Bitumen content Determine from 

design mix

Each lorry load One test per 200 

tons asphalt plant 

production

4.7.4.1

(table 4.7.5)

Marshall test

- stability - S

- flow - F

- voids in mix - VIM

- voids filled with bitumen - 

VFB

Min 6200N

2.0 - 4.0 mm

3.0% - 5.0%

Min 17%

Each lorry load One test per 200 

tons asphalt plant 

production

4.7.4.2 Binder drain down test Max 0.3% Each lorry load One test per 200 

tons asphalt plant 

production

4.7.6.5 Compaction test 94% - 100% of 

marshall 

density

3 sample of 

every lorry

1 sample of 

500m2 @ 2 

samples of work 

completed

4.3.2.4 (C) Tray test 0.25 to 0.55 

litre/sqm

1 sample of 

every lorry

1 sample of 

500m2 

ACCEPTANCE 

CRITERIA

AC14

TYPE

TYPE SPECIFICATIO

N CLAUSE

TEST & INSPECTION

Pihak MPSJ akan menjalankan ujian seperti dibawah melalui makmal yang akan dilantik oleh pihak

MPSJ (STANDARD SPECIFICATION  : JKR/SPJ/2008-S4)

FREQUENCY

SPECIFICATIO

N CLAUSE

TEST & INSPECTION ACCEPTANCE 

CRITERIA

FREQUENCY

SMA 

20
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A

i. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2A/85 - standard traffic signs

ii. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2A/85 - standard traffic signs

iii. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2C/85 - traffic signs applications

iv. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2C/85 - temporary signs and work zones control

v. MPSJ

B High intensity Grade Prismatic Reflective Sheeting

i. ASTM D4956-09 Type III and Type IV, ASTM 4956-07 Type X standards

ii. specification for retroreflective sign face (1st rev) MS 1216:2003

iii. kod warna rujuk kepada spesifikasi Arahan Teknik (Jalan) 2A/85

C Engineer Grade Prismatic Reflective Sheeting

i. ASTM D4956 Type 1 standards

ii. kod warna rujuk kepada spesifikasi Arahan Teknik (Jalan) 2A/85 dan MPSJ

D

NOTA KERJA-KERJA PAPANTANDA LALULINTAS

Kegagalan / kekurangan mutu sebahagian dan / atau kesemua hasil kerja turapan baru yang diperolehi

melalui maklumat ujian makmal yang dihantar terus ke MBSJ oleh pihak makmal akan menyebabkan

pihak kontraktor menjalankan turapan semula mengikut kaedah dan spesifikasi JKR/SPJ/2008-S4

(seksyen berkaitan) tanpa mendapat bayaran tambahan atau lanjutan masa.

Setiap sambungan antara turapan baru siap dipadat dan turapan baru yang akan diturap (melebihi 12

jam), sisi turapan baru siap dipadatkan perlu dipotong terlebih dahulu (minima 50mm lebar) sebelum

kerja turapan baru dapat disambung.

Semua penutup lurang (manhole ) yang terdapat didalam jajaran kerja-kerja turapan perlu diturap dan

ditandakan mengikut GARIS PANDUAN AMALAN BAIK DALAM KERJA TURAPAN DAN SENGGARA

JALAN oleh pihak JKR. Ia perlu dimaklumkan dan dibincang bersama Pegawai Penguasa atau wakilnya

terlebih dahulu.

Bagi kerja membina semula bonggol sediada (yang mematuhi spesifikasi sahaja - rujuk kepada Pegawai

pemantau), kelebaran minima adalah 2.0m dengan ketinggian maksima 75mm. Ianya telah diambil kira

di dalam kuantiti yan diperuntukan didalam Borang Senarai Kuantiti.

Spesifikasi saiz bahan, jenis bahan, saiz huruf, jenis huruf, bahan untuk huruf dan pemasangan

papantanda dibawah WAJIB MEMATUHI spesifikasi di bawah : 

Mana-mana papantanda yang tidak mematuhi / memenuhi / menepati spesifikasi yang dinyatakan perlu

diganti dan TIADA bayaran tambahan atau lanjutan masa akan diberi.

Kerja membuat garisan jalan hanya boleh dimulakan setelah LULUS ujian makmal bagi keseluruhan

kerja turapan jalan. Ia akan dimaklumkan didalan group 'whats app' yang akan diwujudkan kelak. Walau

bagaimanapun, garisan jalan sementara termasuk garisan pembahagi jalan (centre line ) serta

garisan bonggol wajib dijalankan sebaik suhu turapan sesuai pada jajaran kekalnya.

Pihak kontraktor dikehendaki membuang semua sisa korekan, sisa semua jenis sampah dan sisa semua

jenis pembersihan ke lokasi yang telah diluluskan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan

Pembersihan Awam dan pihak berwajib lain. Kontraktor dinasihatkan untuk mencari lokasi serta

memastikan lokasi tersebut telah diluluskan oleh pihak berwajib sebagai lokasi pembuangan sampah

sebelum membuang sisa diatas. Pihak majlis tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak

langsung sekiranya pihak kontraktor didapati bersalah kerana tidak mengikut peraturan dan syarat yang

ditetapkan oleh pihak berwajib.
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A

i. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2A/85 - standard traffic signs

ii. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2A/85 - traffic signs applications

iii. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2C/85 - temporary signs and work zones control

iv. ARAHAN TEKNIK (JALAN) 2A/85 - road marking and delineation

v. MPSJ

B i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

C

Non-Reflectorised White Road Marking Paint

(comply to MS164:1973)

Spesifikasi garisan jalan termasuk jenis bahan, saiz dan bentuk garisan adalah WAJIB MEMATUHI

spesifikasi di bawah : 

Reflectorised White Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint

(comply to BS 3262 or equivalence )

Non-Reflectorised Red Road Marking Paint

(comply to MS164:1991)

Mana-mana garisan jalan yang tidak mematuhi / memenuhi / menepati spesifikasi yang dinyatakan perlu

dicat semula dan TIADA bayaran tambahan atau lanjutan masa akan diberi.

Reflectorised Yellow Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint

(comply to BS 3262 or equivalence - colour No. 356 BS 381 C )

NOTA KERJA-KERJA GARISAN JALAN

Non-Reflectorised White Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint

(comply to BS 3262 or equivalence )

Non-Reflectorised Yellow Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint

(comply to BS 3262 or equivalence - colour No. 356 BS 381 C )
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