

SENARAI KUANTITI

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN USJ 3A/1, USJ 3A/2, USJ 3A/3, USJ 3A/4, USJ3A/7, USJ 3A/8, USJ 3A/9, USJ 3A/10, USJ 3A/11, USJ 3A/12, USJ 3A/13, SEBAHAGIAN JALAN USJ 3A/5, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. FAIL: MBSJ.KUB.400-5/7/1304

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
A	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM (M/S BQ 2/5)	
B	KERJA-KERJA JALAN (M/S BQ 3/5)	
C	KERJA-KERJA CAT JALAN (M/S BQ 4/5)	
D	CORING TEST & KERJA-KERJA KEMASAN AKHIR (M/S BQ 5/5)	
	JUMLAH KESELURUHAN DIBAWA KE BORANG SEBUT HARGA (RM) :	

RINGGIT MALAYSIA : _____

TEMPOH SIAP KERJA : _____ () MINGGU

 (Tandatangan Kontraktor)
 Nama :
 No. KP :
 Atas Sifat :
 Cop & Alamat Syarikat :

 (Tandatangan Saksi)
 Nama :
 No. KP :
 Alamat :