



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/B13/01/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA MENGOREK DAN MENCUCI SECARA BERKALA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG LOMBONG, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **24 DISEMBER 2020** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan insuran jenis 'Contractor All Risk' dan 'Workmen Compensation'	Pukal			
2	Mengadakan kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji semasa dan selepas siap kerja	Pukal			
3	Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Hydraulic Excavator (Long Boom) atau jentera yang sesuai bagi kerja-kerja mengorek parit-parit di Kampung Lombong.				
	a) Sungai Thangamalay (2500m)	Pusingan	4		
	b) Parit Jalan Kuari hingga ke Sungai Thangamalay (1200m)	Pusingan	4		
	c) Parit Jalan Lombong Arang Batu (1500m)	Pusingan	4		
	d) Parit Jalan Lombong Timah 4 (740m)	Pusingan	4		
	e) Jalan Lombong Emas 2 & Jalan Lombong Emas 3 (1600m)	Pusingan	2		
	f) Jalan Lombong Perak 2 & Jalan Lombong Perak 3 (1600m)	Pusingan	2		
	g) Jalan Lombong Besi 2 & Jalan Lombong Besi 3 (1600m)	Pusingan	2		
	h) Jalan Lombong Timah 2 & Jalan Lombong Timah 3 (1600m)	Pusingan	2		
4	Mengadakan peralatan kerja dan jentera yang sesuai bagi kerja-kerja mengangkut keluar bahan korekan ke tempat buangan yang di benarkan dalam lingkungan 5 km.				
	a) Sungai Thangamalay (2500m)	Pusingan	4		
	b) Parit Jalan Kuari hingga ke Sungai Thangamalay (1200m)	Pusingan	4		

5	c) Parit Jalan Lombong Arang Batu (1500m)	Pusingan	4		
	d) Parit Jalan Lombong Timah 4 (740m)	Pusingan	4		
	e) Jalan Lombong Emas 2 & Jalan Lombong Emas 3 (1600m)	Pusingan	2		
	f) Jalan Lombong Perak 2 & Jalan Lombong Perak 3 (1600m)	Pusingan	2		
	g) Jalan Lombong Besi 2 & Jalan Lombong Besi 3 (1600m)	Pusingan	2		
	h) Jalan Lombong Timah 2 & Jalan Lombong Timah 3 (1600m)	Pusingan	2		
	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar menunjukkan kemajuan kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan softcopy dalam pendrive	Pusingan	4		
	Jumlah Keseluruhan				

Tempoh siap kerja : 10 Bulan

Syarat-Syarat : -

- A) Pembedorong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pembedorong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....

Tandatangan Pembedorong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pembedorong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
