

LAMPIRAN F

**SEBUT HARGA BAGI KERJA MENAIK TARAF 2 UNIT TANDAS (L) & (P) DI  
TINGKAT 1 (PODIUM UTARA), 4 UNIT TANDAS DI TINGKAT LG (PODIUM  
SELATAN) DAN 9 UNIT TANDAS DI TINGKAT 13, 16 DAN 19 (MENARA),  
BANGUNAN SSAAS**

**JADUAL TAWARAN HARGA**

**DI MUKA SURAT 28 - 40**

DOKUMEN MEJA

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
1.0	<b>KERJA PERMULAAN</b>					
1.1	Menyediakan Insurans, contoh bahan, foto kemajuan kerja sebelum, semasa dan selepas, peralatan berkaitan, tenaga kerja, tong sampah besar dan lain-lain perkara.	HB	HB			
2.0	<b>KERJA TANDAS</b>					
2.1	Kerja meroboh, memecah dan membuka keseluruhan jubin dinding, lantai, siling, memecah table top, memecah dinding, <i>ducting</i> atas siling, kayu-kayu, urinal bowl dan kerja berkaitan.					
	A. Tingkat LG	HB	HB			
	i) Tandas Lelaki	HB	HB			
	ii) Tandas Perempuan	HB	HB			
	iii) Tandas VIP Lelaki	HB	HB			
	iv) Tandas VIP Perempuan	HB	HB			
	B. Tingkat 1	HB	HB			
	i) Tandas Lelaki	HB	HB			
	ii) Tandas Perempuan	HB	HB			
	C. Tingkat 13	HB	HB			
	i) Tandas Lelaki	HB	HB			
	ii) Tandas Perempuan	HB	HB			
	iii) Tandas VIP	HB	HB			
	D. Tingkat 16	HB	HB			
	i) Tandas Lelaki	HB	HB			
	ii) Tandas Perempuan	HB	HB			
	iii) Tandas VIP	HB	HB			
	E. Tingkat 19	HB	HB			
	i) Tandas Lelaki	HB	HB			
	ii) Tandas Perempuan	HB	HB			
	iii) Tandas VIP	HB	HB			
2.2	<b>KERJA MEMASANG JUBIN DINDING</b>					
	Kerja membekal dan memasang tiles dinding dari <b><i>glossy homogenous</i></b> dan setaraf dengannya serta kerja berkaitan sehingga sempurna.					
	A. Tingkat LG					
	i) Tandas Lelaki	Sqft	620			
	ii) Tandas Perempuan	Sqft	710			
	iii) Tandas VIP Lelaki	Sqft	210			
	iv) Tandas VIP Perempuan	Sqft	210			
	B. Tingkat 1					
	i) Tandas Lelaki	Sqft	830			
	ii) Tandas Perempuan	Sqft	900			
	C. Tingkat 13					
	i) Tandas Lelaki	Sqft	600			
	ii) Tandas Perempuan	Sqft	640			
	iii) Tandas VIP	Sqft	210			
	D. Tingkat 16					
	i) Tandas Lelaki	Sqft	600			
	ii) Tandas Perempuan	Sqft	640			
	iii) Tandas VIP	Sqft	210			
	E. Tingkat 19					
	i) Tandas Lelaki	Sqft	600			
	ii) Tandas Perempuan	Sqft	640			
	iii) Tandas VIP	Sqft	210			
<b>JUMLAH KECIL</b>						
<b>JUMLAH DIBAWA KEHADAPAN</b>						

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
2.3	<b>KERJA MEMASANG JUBIN LANTAI</b> Kerja membekal dan memasang jubin lantai dari jenis <i>non slip</i> (jenis <i>homogenous</i> ) dan kerja berkaitan sehingga sempurna.					
	A. Tingkat LG					
	i) Tandas Lelaki	Sqft	280			
	ii) Tandas Perempuan	Sqft	170			
	iii) Tandas VIP Lelaki	Sqft	60			
	iv) Tandas VIP Perempuan	Sqft	60			
	B. Tingkat 1					
	i) Tandas Lelaki	Sqft	480			
	ii) Tandas Perempuan	Sqft	480			
	C. Tingkat 13					
	i) Tandas Lelaki	Sqft	120			
	ii) Tandas Perempuan	Sqft	140			
	iii) Tandas VIP	Sqft	70			
	D. Tingkat 16					
	i) Tandas Lelaki	Sqft	120			
	ii) Tandas Perempuan	Sqft	140			
	iii) Tandas VIP	Sqft	70			
	E. Tingkat 19					
	i) Tandas Lelaki	Sqft	120			
	ii) Tandas Perempuan	Sqft	140			
	iii) Tandas VIP	Sqft	70			
2.4	<b>KERJA RENDER &amp; WATERPROOFING BILIK RISER</b> Kerja render semula lantai setebal 25mm dan membuat mengecat dua (2) lapisan 'water proofing' pada keseluruhan lantai tandas dan bilik riser.					
	A. Tingkat LG					
	i) Tandas Lelaki	HB	HB			
	ii) Tandas Perempuan	HB	HB			
	iii) Tandas VIP Lelaki	HB	HB			
	iv) Tandas VIP Perempuan	HB	HB			
	B. Tingkat 1					
	i) Tandas Lelaki	HB	HB			
	ii) Tandas Perempuan	HB	HB			
	C. Tingkat 13					
	i) Tandas Lelaki	HB	HB			
	ii) Tandas Perempuan	HB	HB			
	iii) Tandas VIP	HB	HB			
	D. Tingkat 16					
	i) Tandas Lelaki	HB	HB			
	ii) Tandas Perempuan	HB	HB			
	iii) Tandas VIP	HB	HB			
	E. Tingkat 19					
	iv) Tandas Lelaki	HB	HB			
	v) Tandas Perempuan	HB	HB			
	vi) Tandas VIP	HB	HB			
<b>JUMLAH KECIL</b>						
<b>JUMLAH DIBAWA KEHADAPAN</b>						

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
2.5	<p><b>KERJA SILING</b>                      Kerja memasang siling gantung 2'X2' jenis 'pin hole' termasuk rangka keluli dan dipasang dengan dawai dengan saiz bersesuaian dan digantung terus ke siling konkrit serta lain-lain kerja berkaitan sehingga sempurna.</p> <p>A. Tingkat LG                      i) Tandas Lelaki                      ii) Tandas Perempuan                      iii) Tandas VIP Lelaki                      iv) Tandas VIP Perempuan</p> <p>B. Tingkat 1                      i) Tandas Lelaki                      ii) Tandas Perempuan</p> <p>C. Tingkat 13                      i) Tandas Lelaki                      ii) Tandas Perempuan                      iii) Tandas VIP</p> <p>D. Tingkat 16                      i) Tandas Lelaki                      ii) Tandas Perempuan                      iii) Tandas VIP</p> <p>E. Tingkat 19                      i) Tandas Lelaki                      ii) Tandas Perempuan                      iii) Tandas VIP</p>					
3.0	<p><b>KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SEGALA KELENGKAPAN, PERALATAN SISTEM PERPAIPAN &amp; AKSESORI MENGIKUT SPESIFKASI YANG DI TETAPAKAN</b></p>					
3.1	<p>Kerja membekal dan memasang mangkuk tandas jenis duduk, <i>flush valve</i>, dan kelengkepan lain yang berkaitan</p> <p>A. Tingkat LG                      i) Tandas Lelaki                      ii) Tandas Perempuan                      iii) Tandas VIP Lelaki                      iv) Tandas VIP Perempuan</p> <p>B. Tingkat 1                      i) Tandas Lelaki                      ii) Tandas Perempuan</p> <p>C. Tingkat 13                      i) Tandas Lelaki                      ii) Tandas Perempuan                      iii) Tandas VIP</p> <p>D. Tingkat 16                      i) Tandas Lelaki                      ii) Tandas Perempuan                      iii) Tandas VIP</p> <p>E. Tingkat 19                      i) Tandas Lelaki                      ii) Tandas Perempuan                      iii) Tandas VIP</p>					
<b>JUMLAH KECIL</b>						
<b>JUMLAH DIBAWA KEHADAPAN</b>						

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
3.2	Kerja Membekal dan memasang Urinal Bowl & Flush Valve A. Tingkat LG i) Tandas Lelaki B. Tingkat 1 i) Tandas Lelaki C. Tingkat 13 i) Tandas Lelaki D. Tingkat 16 i) Tandas Lelaki E. Tingkat 19 i) Tandas Lelaki					
3.3	Kerja membekal dan memasang mangkuk tandas jenis cangkung dan <i>flush valve</i> termasuk saluran paip air buang uPVC. A. Tingkat LG i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan B. Tingkat 1 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan C. Tingkat 13 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan D. Tingkat 16 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan E. Tingkat 19 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan					
4.0	<b>KERJA AKSESORI</b>					
4.1	Kerja membekal dan memasang flexible hose dari jenis stainless steel A. Tingkat LG i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP Lelaki iv) Tandas VIP Perempuan B. Tingkat 1 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan C. Tingkat 13 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP D. Tingkat 16 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP E. Tingkat 19 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP					
<b>JUMLAH KECIL</b>						
<b>JUMLAH DIBAWA KEHADAPAN</b>						

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
4.2	Membekal dan memasagl bekas sabun (soap dispenser) jenis stainless steel A. Tingkat LG i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP Lelaki iv) Tandas VIP Perempuan B. Tingkat 1 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan C. Tingkat 13 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP D. Tingkat 16 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP E. Tingkat 19 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP	No No No No  No No  No No No  No No No  No No No  No No No	1 1 1 1  1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1			
4.3	Membekal dan memasang bekas tisu dari jenis stainless steel A. Tingkat LG i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP Lelaki iv) Tandas VIP Perempuan B. Tingkat 1 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan C. Tingkat 13 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP D. Tingkat 16 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP E. Tingkat 19 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP	No No No No  No No  No No No  No No No  No No No	1 1 1 1  1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1			
<b>JUMLAH KECIL</b>						
<b>JUMLAH DIBAWA KEHADAPAN</b>						

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
4.4	Membekal dan memasang penyangkut dari jenis stainless steel					
	A. Tingkat LG					
	i) Lelaki	No	1			
	ii) Perempuan	No	1			
	iii) VIP Lelaki	No	1			
	iv) VIP Perempuan	No	1			
	B. Tingkat 1					
	i) Tandas Lelaki	No	1			
	ii) Tandas Perempuan	No	1			
	C. Tingkat 13					
	i) Tandas Lelaki	No	2			
	ii) Tandas Perempuan	No	2			
	iii) Tandas VIP	No	1			
	D. Tingkat 16					
	i) Tandas Lelaki	No	2			
	ii) Tandas Perempuan	No	2			
	iii) Tandas VIP	No	1			
	E. Tingkat 19					
	i) Tandas Lelaki	No	2			
	ii) Tandas Perempuan	No	2			
	iii) Tandas VIP	No	1			
4.5	Membekal dan memasang nombor pada setiap tandas, 'urinal bowl' dan tap sinki.					
	A. Tingkat LG					
	i) Tandas Lelaki	No	6			
	ii) Tandas Perempuan	No	4			
	iii) Tandas VIP Lelaki	No	5			
	iv) Tandas VIP Perempuan	No	4			
	B. Tingkat 1					
	i) Tandas Lelaki	No	9			
	ii) Tandas Perempuan	No	7			
	C. Tingkat 13					
	i) Tandas Lelaki	No	6			
	ii) Tandas Perempuan	No	4			
	iii) Tandas VIP	No	2			
	D. Tingkat 16					
	i) Tandas Lelaki	No	6			
	ii) Tandas Perempuan	No	4			
	iii) Tandas VIP	No	2			
	E. Tingkat 19					
	i) Tandas Lelaki	No	6			
	ii) Tandas Perempuan	No	4			
	iii) Tandas VIP	No	2			
<b>JUMLAH KECIL</b>						
<b>JUMLAH DIBAWA KEHADAPAN</b>						

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
4.6	Kerja mereka bentuk, membekal dan memasang signage di pintu utama lelaki dan perempuan A. Tingkat LG i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP Lelaki iv) Tandas VIP Perempuan B. Tingkat 1 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan C. Tingkat 13 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP D. Tingkat 16 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP E. Tingkat 19 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP	No No No No  No No  No No No  No No No  No No No	2 2 2 2  2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2			
5.0	<b>KERJA SINKI</b>					
5.1	Kerja mereka bentuk dan membina 'slant sink' lengkap dengan 'table top' dari jenis granite, kepala paip <i>stainless steel</i> dan lain-lain aksesori seperti dikehendaki Pegawai Berkuasa. A. Tingkat LG i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP Lelaki iv) Tandas VIP Perempuan B. Tingkat 1 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan C. Tingkat 13 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP D. Tingkat 16 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP E. Tingkat 19 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP	Set Set Set Set  Set Set  Set Set Set  Set Set Set  Set Set Set	2 2 1 1  3 3  2 1 1  2 1 1  2 1 1			
<b>JUMLAH KECIL</b>						
<b>JUMLAH DIBAWA KEHADAPAN</b>						



BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
6.0	<b>KERJA KUBIKAL</b>					
6.1	<p>6.1 Kerja memasang kubikal tandas dan urinal (bagi tandas lelaki) dari jenis SGL termasuk pintu, bingkai, keperluan kunci dan lain-lain seperti dikehendaki Pegawai Berkuasa.</p> <p>A. Tingkat LG</p> <p>    i) Tandas Lelaki</p> <p>    ii) Tandas Perempuan</p> <p>B. Tingkat 1</p> <p>    i) Tandas Lelaki</p> <p>    ii) Tandas Perempuan</p> <p>C. Tingkat 13</p> <p>    i) Tandas Lelaki</p> <p>    ii) Tandas Perempuan</p> <p>D. Tingkat 16</p> <p>    i) Tandas Lelaki</p> <p>    ii) Tandas Perempuan</p> <p>E. Tingkat 19</p> <p>    i) Tandas Lelaki</p> <p>    ii) Tandas Perempuan</p>	No	3			
		No	2			
		No	4			
		No	4			
		No	3			
		No	2			
		No	3			
		No	2			
		No	3			
		No	2			
6.2	<p>6.2 Kerja memasang pintu jenis solid bagi pintu utama termasuk bingkai aluminium, door closer, keperluan kunci dan lain-lain seperti dikehendaki Pegawai Berkuasa.</p> <p>A. Tingkat LG</p> <p>    i) Tandas Lelaki</p> <p>    ii) Tandas Perempuan</p> <p>    iii) Tandas VIP Lelaki</p> <p>    iv) Tandas VIP Perempuan</p> <p>B. Tingkat 1</p> <p>    i) Tandas Lelaki</p> <p>    ii) Tandas Perempuan</p> <p>C. Tingkat 13</p> <p>    i) Tandas Lelaki</p> <p>    ii) Tandas Perempuan</p> <p>    iii) Tandas VIP</p> <p>D. Tingkat 16</p> <p>    i) Tandas Lelaki</p> <p>    ii) Tandas Perempuan</p> <p>    iii) Tandas VIP</p> <p>E. Tingkat 19</p> <p>    i) Tandas Lelaki</p> <p>    ii) Tandas Perempuan</p> <p>    iii) Tandas VIP</p>	No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
7.0	<b>TANDAS OKU</b>					
7.1	<p>7.1 Kerja membekal Kelengkapan aksesori pemegang dan besi mudah laras mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Pegawai Penguasa.</p> <p>A. Tingkat 1</p> <p>    i) Tandas Lelaki</p> <p>    ii) Tandas Perempuan</p>	Set	1			
		Set	1			
<b>JUMLAH KECIL</b>						
<b>JUMLAH DIBAWA KEHADAPAN</b>						

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
8.0	<b>KERJA MEMBEKAL CERMIN MUKA</b>					
8.1	<p>Kerja memasang cermin muka dengan bingkai alluminium mengikut kelebaran kawasan sinki</p> <p>A. Tingkat LG</p> <p style="padding-left: 20px;">i) Tandas Lelaki</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) Tandas Perempuan</p> <p style="padding-left: 20px;">iii) Tandas VIP Lelaki</p> <p style="padding-left: 20px;">iv) Tandas VIP Perempuan</p> <p>B. Tingkat 1</p> <p style="padding-left: 20px;">i) Tandas Lelaki</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) Tandas Perempuan</p> <p>C. Tingkat 13</p> <p style="padding-left: 20px;">i) Tandas Lelaki</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) Tandas Perempuan</p> <p style="padding-left: 20px;">iii) Tandas VIP</p> <p>D. Tingkat 16</p> <p style="padding-left: 20px;">i) Tandas Lelaki</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) Tandas Perempuan</p> <p style="padding-left: 20px;">iii) Tandas VIP</p> <p>E. Tingkat 19</p> <p style="padding-left: 20px;">i) Tandas Lelaki</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) Tandas Perempuan</p> <p style="padding-left: 20px;">iii) Tandas VIP</p>	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>			
9.0	<b>KERJA PERPAIPAN</b>					
9.1	<p>Kerja mengganti keseluruhan sistem perpaipan dari paip utama (dalam dan bilik riser)belakang tandas) ke sinki, tempat wudhuk, paip cuci di kubikal dengan laluan paip yang kemas di atas siling dan di dalam dinding dengan saiz 1 inci bagi paip utama dan 3/4 inci bagi paip agihan menggunakan paip dari jenis ABS termasuk aksesori sesiku, T, penyambung dan mengadakan satu (1) stopcork pada setiap aksesori tandas seperti dikehendaki Pegawai Berkuasa.</p> <p>A. Tingkat LG</p> <p style="padding-left: 20px;">i) Tandas Lelaki</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) Tandas Perempuan</p> <p style="padding-left: 20px;">iii) Tandas VIP Lelaki</p> <p style="padding-left: 20px;">iv) Tandas VIP Perempuan</p> <p>B. Tingkat 1</p> <p style="padding-left: 20px;">i) Tandas Lelaki</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) Tandas Perempuan</p> <p>C. Tingkat 13</p> <p style="padding-left: 20px;">i) Tandas Lelaki</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) Tandas Perempuan</p> <p style="padding-left: 20px;">iii) Tandas VIP</p> <p>D. Tingkat 16</p> <p style="padding-left: 20px;">i) Tandas Lelaki</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) Tandas Perempuan</p> <p style="padding-left: 20px;">iii) Tandas VIP</p> <p>E. Tingkat 19</p> <p style="padding-left: 20px;">i) Tandas Lelaki</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) Tandas Perempuan</p> <p style="padding-left: 20px;">iii) Tandas VIP</p>	<p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p>	<p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p>			
<b>JUMLAH KECIL</b>						
<b>JUMLAH DIBAWA KEHADAPAN</b>						

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
9.2	Kerja menyediakan tempat mengambil wudhuk bagi kegunaan seorang lengkap dengan kepala paip dari jenis bekualiti, dinding penghadang bata dan kerja berkaitan sehingga sempurna. A. Tingkat LG i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan B. Tingkat 1 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan C. Tingkat 13 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan D. Tingkat 16 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan E. Tingkat 19 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan	 HB HB  HB HB  HB HB  HB HB  HB HB	 HB HB  HB HB  HB HB  HB HB  HB HB			
10.0	<b>PAIP SANITARI</b>					
10.1	Kerja mengganti keseluruhan sistem paip buang (bilik riser dan dalam tandas) dan laluan floor trap dengan memotong paip lama dan menggantikan paip uPVC saiz dan gred yang bersesuaian termasuk aksesori seperti sesiku, T, S Trap dan segala penyambung yang berkaitan.  A. Tingkat LG i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP Lelaki iv) Tandas VIP Perempuan v) Bilik Riser L & P vi) Bilik Riser VIP L & P B. Tingkat 1 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Bilik Riser C. Tingkat 13 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP iv) Bilik Riser D. Tingkat 16 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP iv) Bilik Riser E. Tingkat 19 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP iv) Bilik Riser	 HB HB HB HB HB HB  HB HB HB  HB HB HB HB  HB HB HB HB  HB HB HB HB	 HB HB HB HB HB HB  HB HB HB  HB HB HB HB  HB HB HB HB			
<b>JUMLAH KECIL</b>						
<b>JUMLAH DIBAWA KEHADAPAN</b>						

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
11.0 11.1	<b>KERJA ELEKTRIKAL</b> Kerja pendawaian mata lampu lengkap dengan suis kutub tunggal 10 amp menggunakan kabel 1.5mm secara pendawaian konduit permukaan atau terbenam (ikut kesesuaian) menggunakan PVC dari jenis heavy duty dan high impact					
	A. Tingkat LG					
	i) Tandas Lelaki	No	2			
	ii) Tandas Perempuan	No	2			
	iii) Tandas VIP Lelaki	No	2			
	iv) Tandas VIP Perempuan	No	2			
	B. Tingkat 1					
	i) Tandas Lelaki	No	2			
	ii) Tandas Perempuan	No	2			
	C. Tingkat 13					
	i) Tandas Lelaki	No	2			
	ii) Tandas Perempuan	No	2			
	iii) Tandas VIP	No	2			
	D. Tingkat 16					
	i) Tandas Lelaki	No	2			
	ii) Tandas Perempuan	No	2			
	iii) Tandas VIP	No	2			
	E. Tingkat 19					
	i) Tandas Lelaki	No	2			
	ii) Tandas Perempuan	No	2			
	iii) Tandas VIP	No	2			
11.2	Kerja pendawaian mata kuasa lengkap dengan soket keluar 13 amp menggunakan kabel 2.5mm secara pendawaian konduit permukaan atau terbenam (ikut kesesuaian) menggunakan PVC dari jenis heavy duty dan high impact.					
	A. Tingkat LG					
	i) Tandas Lelaki	No	2			
	ii) Tandas Perempuan	No	2			
	iii) Tandas VIP Lelaki	No	2			
	iv) Tandas VIP Perempuan	No	2			
	B. Tingkat 1					
	i) Tandas Lelaki	No	2			
	ii) Tandas Perempuan	No	2			
	C. Tingkat 13					
	i) Tandas Lelaki	No	2			
	ii) Tandas Perempuan	No	2			
	iii) Tandas VIP	No	2			
	D. Tingkat 16					
	i) Tandas Lelaki	No	2			
	ii) Tandas Perempuan	No	2			
	iii) Tandas VIP	No	2			
	E. Tingkat 19					
	i) Tandas Lelaki	No	2			
	ii) Tandas Perempuan	No	2			
	iii) Tandas VIP	No	2			
<b>JUMLAH KECIL</b>						
<b>JUMLAH DIBAWA KEHADAPAN</b>						

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
11.3	Kerja memasang lampu down light 6", minimum spesifikasi <b>67lm/W and CRI over 80</b> sehingga siap dengan sempurna					
	A. Tingkat LG					
	i) Tandas Lelaki	No	3			
	ii) Tandas Perempuan	No	3			
	iii) Tandas VIP Lelaki	No	7			
	iv) Tandas VIP Perempuan	No	7			
	B. Tingkat 1					
	i) Tandas Lelaki	No	13			
	ii) Tandas Perempuan	No	13			
	C. Tingkat 13					
	i) Tandas Lelaki	No	5			
	ii) Tandas Perempuan	No	4			
	iii) Tandas VIP	No	4			
	D. Tingkat 16					
	i) Tandas Lelaki	No	5			
	ii) Tandas Perempuan	No	4			
	iii) Tandas VIP	No	4			
	E. Tingkat 19					
	i) Tandas Lelaki	No	5			
	ii) Tandas Perempuan	No	4			
	iii) Tandas VIP	No	4			
11.4	Membekal dan memasang 'motion sensor light switch' lengkap dengan pendawaian, relay contactor dan kerja berkaitan seperti dikehendaki Pegawai Penguasa.					
	A. Tingkat LG					
	i) Tandas Lelaki	No	1			
	ii) Tandas Perempuan	No	1			
	iii) Tandas VIP Lelaki	No	1			
	iv) Tandas VIP Perempuan	No	1			
	B. Tingkat 1					
	i) Tandas Lelaki	No	1			
	ii) Tandas Perempuan	No	1			
	C. Tingkat 13					
	i) Tandas Lelaki	No	1			
	ii) Tandas Perempuan	No	1			
	iii) Tandas VIP	No	1			
	D. Tingkat 16					
	i) Tandas Lelaki	No	1			
	ii) Tandas Perempuan	No	1			
	iii) Tandas VIP	No	1			
	E. Tingkat 19					
	i) Tandas Lelaki	No	1			
	ii) Tandas Perempuan	No	1			
	iii) Tandas VIP	No	1			
<b>JUMLAH KECIL</b>						
<b>JUMLAH DIBAWA KEHADAPAN</b>						

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
11.5	Kerja membekal dan memasang kipas pengudaraan (Ekzos fans) di atas siling lengkap dengan flexible duct seperti dikehendaki Pegawai Penguasa. A. Tingkat LG i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP Lelaki iv) Tandas VIP Perempuan B. Tingkat 1 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan C. Tingkat 13 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP D. Tingkat 16 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP E. Tingkat 19 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP	No	2			
		No	2			
		No	2			
		No	2			
		No	3			
		No	3			
		No	2			
		No	2			
		No	2			
		No	2			
		No	2			
		No	2			
		No	2			
		No	2			
11.6	Membekal dan memasang pengering tangan dari jenis automatic dan berkualiti. A. Tingkat LG i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP Lelaki iv) Tandas VIP Perempuan B. Tingkat 1 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan C. Tingkat 13 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP D. Tingkat 16 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP E. Tingkat 19 i) Tandas Lelaki ii) Tandas Perempuan iii) Tandas VIP	No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
		No	1			
12.0	<b>WANG PERUNTUKAN SEMENTARA</b>	<b>HB</b>	<b>HB</b>		<b>25,000</b>	<b>00</b>
13.0	Kerja membersihkan dan membuang kesemua peralatan dan bahan buangan dari tapak ke tempat yang dibenarkan sehingga sempurna.	HB	HB			
<b>JUMLAH KECIL</b>						
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>						