

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN LESTARI PUCHONG, SERI KEMBANGAN UNTUK MBSJ SELANGOR DARUL EHSAN.**

| BIL  | HURAIAN KERJA   | JUMLAH<br>( RM ) |
|--|---|------------------|
|  | <p><b><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u></b></p> <p><b>Menyediakan perkara-perkara berikut :</b></p>  |                  |
| A  | <p>Kerja-kerja awalan seperti penyediaan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji / lori / buruh, penyediaan laluan keluar / masuk sementara bagi kerja penyelenggaraan menyeluruh sistem lampu jalan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak. (sila rujuk lampiran di dalam <i>preambles</i>)</p> |                  |
|  | <p><b>Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans</b></p>  |                  |
| B  | <p>Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)</p>   |                  |
| C  | <p>Polisi Takaful/Insurans Kerja</p>  |                  |
| D  | <p>Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)<br/>** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan <b>Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans.</b></p>   |                  |
|  | <p><b>Menyediakan Bon Perlaksanaan (<i>Performance Bond</i>) :</b></p>  |                  |
| E  | <p>Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan*</p>   |                  |
| F  | <p>Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP)*<br/>* Potong mana yang tidak berkenaan</p>  |                  |
|  | <p><b>Peralatan</b></p>   |                  |
| G  | <p>Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan semua kemudahan/ kelengkapan yang bersesuaian untuk pihaknya bagi mengendalikan urusan di tapak di dalam tempoh kontrak.</p>  |                  |
|  | <p><b>Papan Tanda Projek</b></p>  |                  |
| H  | <p>Bekal dan pasang satu (1) papantanda projek mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Hendaklah dipasang sebelum projek berjalan hingga siap projek termasuk membuka dan membawa keluar dari tapak.</p>  |                  |
|  | <p><b>Work Programme</b></p>  |                  |
| J  | <p>Menyediakan dan mengemukakan Jadual perancangan kerja (<i>Work Programme</i>) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari masa ke semasa.</p>   |                  |
|  | <p><b>As-Built Drawing</b></p>  |                  |
| K  | <p>Menyediakan pelan skematik yang disahkan oleh orang kompeten dalam bentuk 2 salinan kertas bersaiz A2 dan salinan softcopy selepas tempoh kerja-kerja pembinaan selesai.</p>   |                  |
|  | <p><b>Laporan Bergambar</b></p>   |                  |
| L  | <p>Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan inbois, borang taking off, pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta tarikh dan dijilidkan kemas.</p>  |                  |
| <b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b> |   |                  |