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BQ 1 KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM

SKOP KERJA:

JUMLAH

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR

NOTA:

Bil Kuantiti hendaklah dibaca bersama-sama dengan Borang Tender, 

Syarat Tender, Arahan Kepada Petender, Syarat Kontrak, 

Spesifikasi, Lukisan dan Mukadimah.

Harga pukal yang dimasukkan oleh Kontraktor terhadap setiap 

butiran dalam sebutharga ini hendaklah disifatkan meliputi 

keseluruhan atau bahagian atau bahagian kerja yang sesuai dan 

tidak tertakluk kepada sebarang pelarasan. Jika mana-mana item 

tidak diberi harga atau ruang di bawah "Jumlah" dibiarkan kosong, ia 

akan dianggap bahawa item tersebut telah dimasukkan dalam kadar 

dan harga item lain dalam bilangan kuantiti.

a. Untuk membina dan menyiapkan struktur TEDUH dan mercu tanda 

sehingga siap dengan sempurna.

Skop Kerja hendaklah terdiri daripada kerja landskap kejur yang 

diterangkan seperti berikut:

Kerja-kerja yang diliputi dalam Kontrak ini terdiri daripada peruntukan 

oleh Kontraktor atas risiko dan kosnya sendiri untuk semua bahan, 

alatan, plants, buruh, pengangkutan dan segala-galanya yang 

diperlukan untuk pembinaan dan penyempurnaan kerja yang betul 

bagi kerja-kerja mengikut lukisan, spesifikasi dan syarat-syarat 

kontrak semuanya dengan kelulusan Pegawai Penguasa.

Kerja-kerja adalah seperti yang disenaraikan di bawah:

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN 

STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK MAJLIS 

PERBANDARAN HULU SELANGOR

PENERANGAN RINGKAS SKOP KERJA LANDSKAP

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN

BQ1/MPHS/PR 1/5

-                                    
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JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN -                                    

b. Sebelum membuat tender, Petender hendaklah membiasakan diri 

dengan kesemua ciri bangunan, keadaan tapak, keperluan berkanun, 

akses ke tapak, dan lain-lain yang boleh menjejaskan kerja dan 

harganya dalam tender. Tiada bayaran tambahan dibenarkan untuk 

sebarang kerja tambahan kerana kegagalan Petender mendapatkan 

maklumat yang diperlukan.

b. Kontraktor hendaklah disifatkan telah mengambil kira semua 

kemungkinan keadaan cuaca semasa menyediakan tendernya dan 

tidak berhak mendapat bayaran tambahan disebabkan kejadian atau 

kesan hujan yang berlebihan, angin kencang atau sebarang cuaca 

buruk yang lain.

BQ1/MPHS/PR 2/5

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

d. Tuntutan tidak akan dilayan oleh Pegawai Penguasa untuk 

sebarang kos tambahan yang ditanggung oleh kontraktor dalam 

melaksanakan kerja-kerja yang tidak dinyatakan di sini, tetapi 

keperluan yang boleh diramalkan olehnya semasa pemeriksaan tapak 

sebelum membuat tender.

a. Petender yang berjaya hendaklah menyediakan semua bahan dan 

aksesori lain serta melakukan apa-apa kerja yang berkaitan dengan 

keperluan bagi melaksanakan dan menyempurnakan kerja yang 

dijalankan olehnya walaupun bahan, kelengkapan atau kerja tersebut 

mungkin tidak disebut secara jelas dalam Spesifikasi ini. Pembekalan 

bagi kesemua yang diperlukan untuk memastikan kerja-kerja yang 

lengkap berserta pemasangan dan penyerahan kepada Majikan 

dalam keadaan baik hendaklah menjadi tanggungjawab sepenuhnya 

kepada Petender yang berjaya.

c. Kontraktor hendaklah disifatkan telah mengetahui sepenuhnya 

keperluan Badan Berkanun; Pihak Berkuasa Bekalan yang mungkin 

dalam apa-apa cara mempunyai bidang kuasa ke atas atau 

menjejaskan kerjanya.

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

NOTA:

SKOP KERJA (SAMBUNGAN)

a. Kontraktor hendaklah dianggap telah memeriksa dan 

mengenalpasti tapak sedia ada serta persekitarannya dan telah 

berpuas hati tentang sifat dan kedudukannya, keadaan komunikasi di 

tapak, akses kepada dan pengaturan keselamatan di tapak, keluasan 

dan keperluan kerja, ciri-ciri tanah dan sub-soil, jenis bahan yang 

akan digali, bahan dan barang yang diperlukan untuk menyiapkan 

kerja, kemudahan untuk meletakkan dan memindahkan bahan dan 

tumbuhan, tempat tinggal yang mungkin diperlukannya dan secara 

amnya bagi bersiap sedia dengan semua perkara yang berkaitan 

dengan risiko, luar jangka dan semua keadaan yang mempengaruhi 

pelaksanaan dan penyiapan kerja dan hendaklah dianggap telah 

membenarkan jumlah kontrak yang sama.

PEMERIKSAAN DI TAPAK
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1.0

1.1 pukal

1.2 pukal

1.4 pukal

1.8 bil 1

1.6 pukal
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Papan Tanda Projek

Kontraktor hendaklah menyediakan, mendirikan, mengecat dan 

menyelenggara papan tanda projek sebagaimana yang dinyatakan 

dan diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN

Pembekalan dan Pemasangan Hoarding

Meletakkan halangan (barrier) di sekeliling kawasan dan amaran 

keselamatan kepada orang awam dengan menggunakan halangan 

yang bersesuaian seperti hoarding berdasarkan kelulusan Pegawai 

Penguasa. 

(Tertakluk pengukuran semula di tapak)

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

Kontraktor dikehendaki menyediakan bahan-bahan contoh bagi kerja-

kerja yang akan dilaksanakan untuk kelulusan Pegawai Penguasa 

sebelum memulakan kerja pembinaan / penanaman. 

Penyediaan shop drawing perlu mendapat kelulusan dan pengesahan 

daripada Jurutera Bertauliah.

BIL. KADAR JUMLAHUNIT KUANTITIBUTIRAN

Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut:

KEPERLUAN KONTRAK

a.    Insuran Pampasan Kerja.

b.    Insuran Tanggungan Awam.

c.    Bon Perlaksanaan.

Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada Pegawai Penguasa set 

laporan dalam format softcopy dan hardcopy yang diambil pada 

setiap peringkat kerja berikut:-

a. Semasa serahmilik tapakbina/sebelum perlaksanaan

b. Semasa perlaksanaan

c. Peringkat siap perlaksanaan (CPC)

Pihak kontraktor juga perlu menyediakan:

e. Papan tanda kerja sementara di kawasan laluan awam.

f. Tali keselamatan sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja         

siap dilaksanakan.

Sampel-sampel Bahan, Contoh Binaan dan Shop Drawing Samples, 

Mock Ups dan Shop Drawing

Samples, Mock Ups dan Shop Drawing

Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut:

Membenarkan pematuhan terma setiap Syarat Kontrak dalam 

Borang JKR 203A (Rev.1/2010) seperti yang dijadualkan di bawah 

termasuk sebarang keperluan khusus tambahan dan/atau pindaan 

seperti yang diperincikan di dalamnya dan/atau Lampiran yang 

dilampirkan kepadanya



JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 1 KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM

1.0
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BIL.

KEPERLUAN KONTRAK

Siap Kerja

Completion of Work

Setelah siap kerja, semua jentera, barang-barang pembinaan, 

perkakas atau peralatan hendaklah dipindahkan secepat mungkin 

dan dibawa jauh dari tapak dengan kos yang ditanggung sendiri oleh 

Kontraktor. Semua lubang, parit, penggalian berkaitan jentera dsb. 

hendaklah ditambun melalui kaedah yang betul, diratakan dan dibuat 

'closed turfing' dan tapak ditinggalkan dalam keadaan bersih dan 

teratur serta memuaskan hati Pegawai Penguasa (S.O). Segala 

sampah sarap pembinaan hendaklah dikeluarkan dari tapak. 

Sekiranya pihak kontraktor tidak berbuat demikian, Pegawai 

Penguasa (S.O) adalah diberi kuasa untuk menjalankan kerja-kerja 

berkenaan sama ada dengan mengupah pihak ketiga bagi tujuan 

tersebut atau menguruskannya dan kos terlibat akan ditolak daripada 

Akaun Akhir Kontraktor. Pegawai Penguasa (S.O) tidak akan 

bertanggungjawab terhadap sebarang bahan atau jentera yang 

ditinggalkan di tapak. walaupun Sijil Perakuan Siap Kerja telah 

dikeluarkan, kontraktor hendaklah dengan tekun menyiapkan kerja 

kontrak termasuk kerja-kerja berikut dengan memuaskan hati 

Pegawai Penguasa (S.O) :- 

a. Membersih dan membuang semua bahan lebihan, sampah-sarap, 

kekotoran dsbnya.

b. Membersihkan semua permukaan dan membersihkan   serta 

mengilatkan kaca, jubin dan permukaan bahan logam yang asli atau 

krom.

c. Memperbaiki semua kerosakan, kekotoran dan tanda- tanda yang 

mencacatkan dan menggantikan bahan- bahan tersebut di mana 

perlu.

d. Menyiapkan semua permukaan mengikut yang diarahkan.

e. Memudahkan semua pintu, tingkap, laci dan memeriksa minyak 

serta membetulkan semua kunci dan penutup. (jika berkaitan)

f. Memeriksa, mencuba dan mempastikan yang semua servis dan 

peralatan supaya berfungsi dengan berkesan dan memuaskan. 

Melabel semua kunci, melekatkan di atas kertas keras dan 

menyerahkannya kepada Pegawai Penguasa (S.O).

BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

BQ1/MPHS/PR 4/5

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN
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BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

1.0

1.1 pukal 1

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur 

semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh 

Pegawai Penguasa.

Pegawai Penguasa berhak untuk menahan pemilikan

sebanyak 10% daripada amaun yang diberikan (jumlah kontrak) 

sekiranya kontraktor gagal melaksanakan kerja-kerja yang diperlukan 

kepada keperluan Pegawai Penguasa dan/atau kecacatan yang jelas 

seperti yang ditetapkan dalam senarai kecacatan yang dikeluarkan 

kepada kontraktor.

Kesemua bahan, katalog, shop drawing wajib mendapat kelulusan 

daripada Pegawai Penguasa sebelum penghantaran di tapak untuk 

pemasangan dan pembinaan.

KERJA-KERJA AWALAN

Kerja-Kerja Mobilisasi, Penyediaan Tapak Dan Demobilisasi

Kerja-kerja mobilisasi, penyediaan tapak dan demobilisasi termasuk 

pengangkutan masuk dan keluar jentera, bahan binaan, peralatan, 

tenaga kerja, penyediaan stor sementara, kawasan simpanan bahan, 

penyediaan laluan kerja sementara, perlindungan kawasan sedia ada, 

pembersihan akhir tapak serta semua kerja berkaitan sehingga tapak 

berada dalam keadaan kemas dan selamat mengikut arahan 

Pegawai Penguasa.

Kerja termasuk penyediaan kawasan kerja sementara, penyelarasan 

logistik pembinaan, unloading bahan binaan, penyimpanan bahan 

binaan secara teratur, penyediaan kemudahan sementara bagi 

pekerja dan semua kerja berkaitan sepanjang tempoh pembinaan 

sehingga kerja siap sepenuhnya.

Nota:

- Kontraktor hendaklah memastikan semua bahan binaan disusun 

kemas dan tidak menghalang laluan awam.

- Kawasan kerja hendaklah sentiasa berada dalam keadaan bersih 

dan selamat.

- Sebarang kerosakan pada kemudahan sedia ada hendaklah 

diperbaiki semula oleh kontraktor tanpa kos tambahan kepada Majlis.

- Semua kerja mobilisasi dan demobilisasi hendaklah mematuhi 

keperluan keselamatan tapak.

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN

BQ2/MPHS/LK 1/28
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1.0

1.2 bil 10

1.3 pukal 1

1.4 pukal 1

Kerja-kerja mengesan, melindungi dan menandakan utiliti sedia ada 

seperti kabel elektrik, lampu jalan, paip air, longkang, saliran dan utiliti 

berkaitan berhampiran kawasan pembinaan sebelum kerja 

pengorekan dimulakan.

Kerja termasuk pemeriksaan tapak, penandaan utiliti, perlindungan 

utiliti sedia ada dan semua kerja berkaitan bagi memastikan tiada 

kerosakan berlaku semasa kerja pembinaan dijalankan.

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

Kerja-Kerja Mengesan, Melindungi Dan Menandakan Utiliti Sedia Ada

BQ2/MPHS/LK 2/28

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN

Kerja-Kerja Setting Out Dan Pengukuran Tapak

Kerja-kerja setting out dan pengukuran tapak termasuk penandaan 

kedudukan struktur TEDUH, tapak asas, footing RC column, mercu 

tanda, pagar, laluan masuk dan semua komponen berkaitan 

berdasarkan lukisan pembinaan dan aras tapak sedia ada mengikut 

arahan Pegawai Penguasa.

Kontraktor hendaklah memastikan semua dimensi, aras, kedudukan 

footing, kedudukan RC column dan alignment struktur disahkan 

terlebih dahulu sebelum kerja pengorekan dan pembinaan dimulakan.

Nota:

- Semua ukuran hendaklah disemak dan disahkan sebelum kerja 

pembinaan dijalankan.

- Sebarang percanggahan dimensi hendaklah dimaklumkan kepada 

Pegawai Penguasa.

- Kontraktor bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ketepatan 

setting out di tapak.

- Kedudukan struktur hendaklah mengambil kira utiliti dan pokok 

sedia ada.

Kerja-kerja menebang, memotong dan membuang pokok yang 

terlibat secara langsung dengan pembinaan struktur TEDUH 

termasuk pemotongan batang pokok, dahan, pengeluaran akar, 

pemunggahan keluar sisa pokok, pembersihan kawasan dan semua 

kerja berkaitan sehingga kawasan bersih dan selamat untuk kerja 

pembinaan mengikut arahan Pegawai Penguasa.

Kerja hendaklah dilakukan secara terkawal dan berhati-hati bagi 

mengelakkan kerosakan kepada utiliti, longkang, struktur 

berhampiran dan pokok sedia ada yang hendak dikekalkan.

Nota:

- Hanya pokok yang terlibat secara langsung dengan footprint struktur 

sahaja dibenarkan ditebang.

- Pokok yang tidak terlibat hendaklah dikekalkan dan dilindungi.

- Semua akar utama yang mengganggu struktur hendaklah dibuang 

sepenuhnya.

- Semua sisa pokok hendaklah dibersihkan dan dibuang keluar tapak 

dengan segera.

- Kontraktor hendaklah memastikan keselamatan kawasan semasa 

kerja penebangan dijalankan.

Kerja-Kerja Menebang, Memotong Dan Membuang Pokok Yang 

Terlibat Dengan Pembinaan

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA-KERJA AWALAN
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BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

1.0

1.5 pukal

Membekal semua tenaga kerja, peralatan dan bahan bagi 

melaksanakan kerja-kerja preliminaries termasuk mobilisasi tapak, 

penyediaan dan kelulusan shop drawing, pengiraan rekabentuk serta 

endorsement Jurutera Profesional (PE), penyediaan ITP/QAQC, 

keselamatan kerja tinggi (permit to work, harness, guardrail, 

scaffolding), penyelarasan logistik, dokumentasi serahan akhir dan 

semua kerja berkaitan seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa.

Kerja-Kerja Awalan Pembinaan Struktur

f. Dokumentasi Serahan / Penyiapan

- Menyediakan as-built drawing, O&M manual, laporan ujian, borang 

pemeriksaan serta dokumentasi penyerahan akhir.

- Menyediakan laporan fotografi sebelum, semasa dan selepas kerja.

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN

BQ2/MPHS/LK 3/28

a. Mobilisasi & Pengurusan Tapak

- Penyediaan papan tanda keselamatan, pagar 

sementara/penghadang kawasan kerja, laluan kerja selamat, 

pengurusan logistik dan penyelarasan pergerakan peralatan.

- Penyediaan stor sementara, tempat simpan bahan, dan pengurusan 

keluar masuk barang & jentera ke tapak.

b. Shop Drawing / Construction Drawing

- Menyediakan lakaran terperinci (shop drawing) yang merangkumi 

butiran sambungan, kedudukan elemen struktur, purlin, penutup 

bumbung, skylight, gutter & downpipe.

- Lukisan hendaklah dikemukakan untuk semakan/kelulusan Pegawai 

Penguasa (PP) sebelum kerja fabrikasi atau pemasangan dibuat.

c. Endorsement oleh Jurutera Profesional (PE)

- Melaksanakan pengiraan rekabentuk struktur (steel design 

calculation) dan mengemukakan untuk pengendorsan Jurutera 

Profesional berdaftar (PE) seperti dikehendaki pihak berkuasa / PP.

- Menyediakan Certificate of Structural Completion.

d. ITP (Inspection & Test Plan)

- Menyediakan Inspection & Test Plan (ITP) merangkumi check sheet 

untuk pemeriksaan material, fabrikasi, pemasangan, bolt-torque test, 

leakage test dan pengesahan coating (DFT).

- Mengemukakan laporan ujian dan rekod QC sebagai sebahagian 

daripada serahan akhir.

e. Keselamatan Tapak & Kerja Tinggi

- Menyediakan prosedur Method Statement dan Job Safety Analysis 

(JSA).

- Menyediakan peralatan keselamatan kerja tinggi termasuk full-body 

harness, lifeline, guardrail, safety net, dan perancah/sistem akses 

yang diperakui.

JUMLAH

KERJA-KERJA AWALAN

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR
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BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

2.0

2.1 m3 18

2.2 m3 6

KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN TAPAK ASAS 

KONKRIT BERTETULANG

Kerja-Kerja Pengorekan Tanah Untuk Tapak Asas, Ground Beam, 

Footing Rc Column Dan Struktur Berkaitan

Kerja-kerja pengorekan tanah untuk tapak asas, ground beam, 

footing RC column dan struktur berkaitan termasuk kerja setting out, 

pemotongan aras, trimming formation level, pembuangan tanah 

lembut, akar pokok, bahan organik dan semua bahan yang tidak 

sesuai bagi tujuan pembinaan struktur TEDUH mengikut lukisan 

pembinaan dan arahan Pegawai Penguasa.

Kerja termasuk pengorekan menggunakan jentera atau secara 

manual di kawasan berhampiran utiliti dan pokok sedia ada, 

pemunggahan lebihan tanah keluar tapak, merata dan membersihkan 

kawasan korekan serta semua kerja berkaitan sehingga formation 

level yang stabil dicapai bagi keseluruhan pembinaan struktur 

TEDUH sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

- Semua dasar korekan hendaklah rata dan stabil sebelum kerja 

seterusnya dijalankan.

- Tanah lembut atau unsuitable material hendaklah dibuang dan 

diganti dengan bahan yang diluluskan.

- Tidak dibenarkan berlaku air bertakung di kawasan korekan.

- Kontraktor hendaklah memastikan kestabilan tebing korekan 

sepanjang tempoh kerja dijalankan.

UNITBUTIRAN

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL.

Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Lapisan Hardcore Jenis 

Crusher Run

KUANTITI KADAR JUMLAH

Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan hardcore jenis crusher 

run di bawah tapak asas, footing, ground beam dan struktur berkaitan 

lengkap dengan kerja merata, penyiraman air dan pemadatan secara 

berlapis menggunakan plate compactor atau roller yang sesuai 

sehingga mencapai formation yang stabil mengikut lukisan 

pembinaan dan arahan Pegawai Penguasa.

Kerja termasuk membekal bahan crusher run yang diluluskan, merata 

lapisan hardcore pada ketebalan 150mm tebal, pemadatan berlapis, 

trimming permukaan dan semua kerja berkaitan bagi memastikan 

asas struktur berada dalam keadaan kukuh dan stabil bagi 

keseluruhan pembinaan struktur TEDUH sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

- Crusher run hendaklah dipadatkan secara berlapis.

- Ketebalan setiap lapisan pemadatan tidak boleh melebihi ketebalan 

yang dibenarkan.

- Permukaan hardcore hendaklah rata dan stabil sebelum kerja 

seterusnya dijalankan.

- Sebarang kawasan mendap hendaklah dipadatkan semula oleh 

kontraktor.

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN
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JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

2.0

2.3 m3 2

2.4 m3 2Kerja-Kerja Membekal, Menuang Dan Merata Lean Concrete

Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan pasir alas atau sand 

blinding pada ketebalan 50mm tebal di bawah lean concrete dan 

tapak konkrit bertetulang lengkap dengan kerja merata, penyiraman 

air dan pemadatan permukaan sehingga rata dan sekata mengikut 

lukisan pembinaan dan arahan Pegawai Penguasa.

Lapisan sand blinding hendaklah dipasang di atas permukaan 

hardcore yang telah dipadatkan bagi menghasilkan permukaan kerja 

yang rata dan kemas sebelum kerja lean concrete dijalankan.

Kerja termasuk membekal bahan pasir yang diluluskan, kerja merata, 

trimming, pemadatan ringan dan semua kerja berkaitan bagi 

keseluruhan pembinaan struktur TEDUH sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

- Lapisan sand blinding hendaklah rata dan sekata.

- Tidak dibenarkan menggunakan pasir bercampur tanah atau bahan 

organik.

- Sebarang permukaan tidak rata hendaklah diperbaiki sebelum kerja 

lean concrete dijalankan.

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH
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KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN TAPAK ASAS 

KONKRIT BERTETULANG

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN

Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Lapisan Pasir Alas Atau Sand 

Blinding

Kerja-kerja membekal, menuang, merata dan menyiapkan lean 

concrete Gred 15 setebal minimum 50mm sebagai blinding layer di 

bawah tapak RC concrete, footing dan ground beam lengkap dengan 

kerja levelling, pemadatan permukaan dan semua kerja berkaitan 

mengikut lukisan pembinaan dan arahan Pegawai Penguasa.

Lean concrete hendaklah dibina di atas lapisan sand blinding yang 

telah siap bagi menghasilkan permukaan kerja yang rata, bersih dan 

stabil sebelum pemasangan tetulang dan kerja konkrit struktur 

dijalankan.

Kerja termasuk membekal bahan konkrit, kerja menuang, merata, 

levelling, pengangkutan bahan, tenaga kerja, peralatan dan semua 

kerja berkaitan bagi keseluruhan pembinaan struktur TEDUH 

sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

- Lean concrete hendaklah minimum Gred 15.

- Ketebalan lean concrete hendaklah minimum 50mm.

- Permukaan lean concrete hendaklah rata dan bebas daripada 

honeycomb.

- Lean concrete hendaklah dibiarkan mengeras secukupnya sebelum 

kerja pemasangan tetulang dijalankan.



JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

2.0

2.5 m3 2.4

2.6 m3 1.2

Kerja-kerja membekal dan membina footing RC column pada ukuran 

600mm x 600mm x 300mm menggunakan konkrit Gred 30 lengkap 

dengan tetulang keluli, spacer, binding wire, acuan, concrete vibrator, 

curing dan semua kerja berkaitan mengikut lukisan struktur yang 

disahkan oleh Jurutera Profesional (PE) serta arahan Pegawai 

Penguasa.

Footing hendaklah dibina di atas lean concrete yang telah siap dan 

direkabentuk bagi menyokong beban RC column serta keseluruhan 

struktur TEDUH dengan selamat dan stabil.

Kerja termasuk fabrikasi dan pemasangan tetulang footing, 

pemasangan spacer dan binding wire, pemasangan acuan, 

alignment, kerja menuang konkrit menggunakan concrete vibrator, 

kerja curing, pembukaan acuan, touch up permukaan konkrit dan 

semua kerja berkaitan sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

Konkrit hendaklah minimum Gred 30.

Semua tetulang hendaklah dipasang mengikut lukisan struktur yang 

diluluskan.

Concrete cover minimum hendaklah 50mm bagi footing.

Semua footing hendaklah diperiksa sebelum kerja menuang konkrit 

dijalankan.

Shop drawing dan structural calculation hendaklah disahkan oleh PE 

sebelum pembinaan dimulakan.

Kerja-Kerja Membina Dan Menyiapkan Ground Beam

Kerja-kerja membekal, menyediakan, menuang dan menyiapkan 

ground beam konkrit bertetulang bersaiz 200mm x 300mm 

menggunakan konkrit Gred 30 lengkap dengan tetulang utama 4Y12, 

link R6 @ 150mm c/c, spacer, binding wire, acuan, concrete vibrator, 

curing dan semua kerja berkaitan mengikut lukisan struktur serta 

arahan Pegawai Penguasa.

Ground beam hendaklah dibina sebagai struktur pengikat antara 

footing RC column bagi memastikan kestabilan keseluruhan struktur 

TEDUH dan mengurangkan risiko differential settlement serta 

pergerakan struktur akibat beban angin dan keadaan tanah semasa.

Kerja termasuk fabrikasi dan pemasangan tetulang, pemasangan 

spacer dan binding wire, pemasangan acuan, alignment, kerja 

menuang konkrit menggunakan concrete vibrator, curing, pembukaan 

acuan, touch up permukaan konkrit, pengangkutan bahan, tenaga 

kerja, peralatan dan semua kerja berkaitan bagi keseluruhan 

pembinaan struktur TEDUH sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

Konkrit hendaklah minimum Gred 30.

Tetulang utama hendaklah menggunakan 4 batang Y12.

Link hendaklah menggunakan R6 @ 150mm c/c.

Concrete cover minimum hendaklah 40mm.

Semua sambungan tetulang hendaklah mempunyai overlap yang 

mencukupi.

Shop drawing dan structural calculation hendaklah disahkan oleh 

Jurutera Profesional (PE).

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN
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KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN TAPAK ASAS 

KONKRIT BERTETULANG

Kerja-Kerja Membina Footing RC Column

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH



JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

2.0

2.7 m3 7.1

2.8 m3 1.9

Kerja-Kerja Membina Dan Menyiapkan Tapak RC Concrete

Kerja-kerja membekal, menyediakan, menuang, merata dan 

menyiapkan tapak konkrit bertetulang bersaiz 4600mm x 7860mm x 

200mm tebal menggunakan konkrit Gred 30 lengkap dengan tetulang 

BRC A8, spacer, acuan, concrete vibrator, curing dan kemasan 

broom finish mengikut lukisan pembinaan serta arahan Pegawai 

Penguasa.

Tapak konkrit hendaklah dibina di atas lapisan lean concrete yang 

telah siap dan mempunyai kestabilan yang mencukupi bagi 

menyokong struktur TEDUH serta kegunaan harian pengguna.

Kerja termasuk pemasangan tetulang BRC A8 lengkap dengan 

spacer, pemasangan acuan, alignment, kerja menuang konkrit 

menggunakan concrete vibrator, kerja levelling, curing, kemasan 

broom finish, pengangkutan bahan, tenaga kerja, peralatan dan 

semua kerja berkaitan bagi keseluruhan pembinaan struktur TEDUH 

sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

- Konkrit hendaklah minimum Gred 30.

- Tetulang hendaklah menggunakan BRC A8.

- Kemasan broom finish hendaklah rata dan anti-gelincir.

- Permukaan konkrit hendaklah bebas daripada honeycomb dan 

keretakan.

- Kerja curing hendaklah dijalankan secukupnya.

Kerja-Kerja Membina Dan Menyiapkan RC Column

Kerja-kerja membekal dan membina tiang konkrit bertetulang (RC 

Column) bersaiz 250mm x 250mm setinggi 3000mm menggunakan 

konkrit Gred 30 lengkap dengan tetulang utama 4Y16, link R6 @ 

150mm c/c, spacer, binding wire, acuan, anchor plate, concrete 

vibrator, curing dan semua kerja berkaitan mengikut lukisan struktur 

yang diluluskan dan arahan Pegawai Penguasa.

Tiang konkrit hendaklah dibina tegak, stabil dan kukuh bagi 

menyokong keseluruhan struktur TEDUH termasuk struktur 

bumbung, beam utama, rafter dan sambungan panel anti climb.

Kerja termasuk fabrikasi dan pemasangan tetulang utama, 

pemasangan link/stirrup, spacer dan binding wire, pemasangan 

acuan, alignment, kerja menuang konkrit menggunakan concrete 

vibrator, kerja curing, dismantle formwork, touch up permukaan 

konkrit, pengangkutan bahan, tenaga kerja, peralatan dan semua 

kerja berkaitan bagi keseluruhan pembinaan struktur TEDUH 

sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

- Konkrit hendaklah minimum Gred 30.

- Tetulang utama hendaklah menggunakan 4Y16.

- Link hendaklah menggunakan R6 @ 150mm c/c.

- Concrete cover minimum hendaklah 40mm.

- Semua RC column hendaklah berada dalam keadaan tegak dan 

tidak senget.

- Shop drawing dan structural calculation hendaklah disahkan oleh 

Jurutera Profesional (PE) sebelum kerja pembinaan dimulakan.

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN
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KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN TAPAK ASAS 

KONKRIT BERTETULANG



JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

3.0

3.1 m 32

3.2 m 40

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT

KERJA-KERJA STRUKTUR BESI DAN BUMBUNG

Kerja-Kerja Membekal, Memotong, Mengimpal Dan Memasang Beam 

Utama

Kerja-kerja membekal, memotong, memfabrikasi, mengimpal dan 

memasang beam utama menggunakan Mild Steel Rectangular Hollow 

Section (MS RHS) bersaiz 50mm x 150mm x 3mm tebal lengkap 

dengan bracket, base plate, anchor bolt, bolt dan nut, stiffener 

berkaitan, kerja welding, grinding, alignment, touch up dan cat anti-

karat minimum dua lapisan mengikut lukisan struktur yang diluluskan 

serta arahan Pegawai Penguasa.

Beam utama hendaklah dipasang dengan kukuh dan tepat pada 

kedudukan yang ditetapkan bagi menyokong keseluruhan struktur 

bumbung TEDUH termasuk beban mati, beban hidup dan tekanan 

angin. Semua sambungan struktur hendaklah dibuat menggunakan 

kaedah welding dan fixing yang sesuai bagi memastikan kestabilan 

dan kekuatan struktur keseluruhan.

Kerja termasuk pengukuran tapak, fabrikasi struktur besi, 

pemotongan besi, kerja alignment, erection, pemasangan bracket 

dan anchor bolt, kerja welding, grinding permukaan besi, touch up cat 

selepas pemasangan, pengangkutan bahan, tenaga kerja, jentera, 

peralatan dan semua kerja berkaitan bagi keseluruhan pembinaan 

struktur TEDUH sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

- Semua besi hendaklah bebas daripada karat, minyak dan 

kecacatan sebelum kerja pemasangan dijalankan.

- Semua sambungan welding hendaklah penuh, kemas dan bebas 

daripada keretakan atau kecacatan.

- Semua kerja cat anti-karat hendaklah minimum satu lapisan primer 

dan dua lapisan finishing.

- Kedudukan beam hendaklah lurus, rata dan tidak melendut selepas 

pemasangan.

- Shop drawing dan structural calculation hendaklah disahkan oleh 

Jurutera Profesional (PE) sebelum kerja fabrikasi dijalankan.

JUMLAHKUANTITI KADAR

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN
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Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Rafter

Kerja-kerja membekal, memotong, memfabrikasi dan memasang 

rafter menggunakan Mild Steel Rectangular Hollow Section (MS RHS) 

bersaiz 50mm x 100mm x 1.9mm tebal pada beam utama lengkap 

dengan kerja welding, bolt dan nut, bracket, grinding, alignment, 

touch up dan kemasan cat anti-karat mengikut lukisan struktur yang 

diluluskan serta arahan Pegawai Penguasa.

Rafter hendaklah dipasang di atas beam utama dengan jarak dan 

kedudukan yang tepat bagi menyokong sistem metal deck roofing 

serta memastikan kestabilan dan ketahanan struktur bumbung 

terhadap beban angin dan keadaan cuaca semasa.

Kerja termasuk fabrikasi besi, pemotongan, alignment, erection, 

pemasangan bracket dan fixing, kerja welding, grinding, touch up cat 

selepas pemasangan, pengangkutan bahan, tenaga kerja, jentera, 

peralatan dan semua kerja berkaitan sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

- Semua sambungan welding hendaklah kemas dan kukuh.

- Semua besi hendaklah dicat anti-karat minimum dua lapisan.

- Sebarang besi bengkok, rosak atau berkarat tidak dibenarkan 

digunakan.

- Semua kerja pemasangan hendaklah mematuhi lukisan struktur 

yang disahkan oleh PE.



JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

3.0

3.3 bil 20

3.4 m2 42

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN
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Kerja-kerja membekal, memotong, memfabrikasi dan memasang 

stiffener menggunakan Mild Steel Plate bersaiz 300mm x 300mm x 

6mm tebal pada sambungan beam kepada RC column lengkap 

dengan kerja welding, grinding, alignment, touch up dan kemasan cat 

anti-karat minimum dua lapisan mengikut lukisan struktur serta 

arahan Pegawai Penguasa.

Stiffener plate hendaklah dipasang pada sambungan struktur beam 

dan RC column bagi meningkatkan kekuatan sambungan struktur 

serta mengurangkan risiko pergerakan, lenturan dan kegagalan 

sambungan akibat beban bumbung dan tekanan angin.

Kerja termasuk pemotongan plat besi, alignment, pemasangan, kerja 

welding, grinding permukaan besi, touch up cat selepas pemasangan, 

pengangkutan bahan, tenaga kerja, peralatan dan semua kerja 

berkaitan sehingga siap sepenuhnya.

Nota Tambahan:

Semua sambungan welding hendaklah penuh dan kemas.

Semua permukaan besi hendaklah dicat anti-karat minimum dua 

lapisan.

Kedudukan stiffener hendaklah tepat dan selari mengikut lukisan 

struktur.

Sebarang stiffener yang tidak kukuh hendaklah diperbaiki semula 

oleh kontraktor.

Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Stiffener

Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Metal Deck Roofing

Kerja-kerja membekal dan memasang metal deck roofing jenis 

Zincalume Spandek tebal minimum 0.30mm TCT bersaiz keseluruhan 

8380mm × 5000mm lengkap dengan screw SDS bersama washer 

EPDM, flashing, capping, closure foam, butyl tape, sealant kalis 

cuaca, overlap fixing dan semua aksesori pemasangan mengikut 

spesifikasi pengilang serta arahan Pegawai Penguasa.

Metal deck roofing hendaklah dipasang di atas struktur beam dan 

rafter yang telah siap dipasang dengan kemas dan tepat bagi 

memastikan sistem bumbung berada dalam keadaan stabil, kedap air 

dan tahan terhadap tekanan angin serta keadaan cuaca semasa.

Kerja termasuk pengukuran tapak, pemotongan metal deck, 

alignment, pemasangan kepingan bumbung, pemasangan flashing 

dan capping, kerja fixing menggunakan screw SDS lengkap dengan 

washer EPDM, pemasangan closure foam, sealant kalis cuaca, touch 

up permukaan bumbung, pengangkutan bahan, tenaga kerja, jentera, 

peralatan dan semua kerja berkaitan sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

Ketebalan metal deck hendaklah minimum 0.30mm TCT.

Semua sambungan hendaklah kedap air dan tidak bocor.

Kepingan metal deck hendaklah dipasang lurus dan sekata.

Tidak dibenarkan berlaku oil canning yang ketara pada permukaan 

bumbung.

Mana-mana kepingan rosak, kemek atau tercalar hendaklah diganti 

baharu.

Semua kerja pemasangan hendaklah mengikut spesifikasi pengilang.

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

KERJA-KERJA STRUKTUR BESI DAN BUMBUNG



JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

3.0

3.5 m 9

3.6 m 27

Kerja-kerja membekal dan memasang C-channel fascia roof bersaiz 

300mm × 96mm × 1.6mm tebal lengkap dengan bracket, fixing, bolt 

dan nut, alignment, touch up dan kemasan cat anti-karat minimum 

dua lapisan mengikut lukisan pembinaan serta arahan Pegawai 

Penguasa.

Fascia roof hendaklah dipasang pada bahagian tepi bumbung bagi 

memberikan kemasan yang kemas, melindungi bahagian tepi struktur 

bumbung serta menyembunyikan komponen struktur dan sambungan 

bumbung daripada pandangan luar.

Kerja termasuk pemotongan, alignment, pemasangan bracket dan 

fixing, kerja touch up, pengangkutan bahan, tenaga kerja, peralatan 

dan semua kerja berkaitan sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

- Semua fascia hendaklah dipasang lurus dan sekata.

- Semua sambungan hendaklah kemas dan rapat.

- Semua besi hendaklah dicat anti-karat minimum dua lapisan.

- Sebarang fascia bengkok atau rosak hendaklah diganti baharu.

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI

Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang C-Channel Fascia Roof

BQ2/MPHS/LK 10/28

KADAR JUMLAH

KERJA-KERJA STRUKTUR BESI DAN BUMBUNG

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN

Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Ridge Cap / Flashing 

Bumbung

Kerja-kerja membekal dan memasang ridge cap / flashing bumbung 

lengkap dengan closure foam, butyl tape, screw fixing, washer EPDM, 

sealant kalis cuaca dan semua aksesori pemasangan bagi 

memastikan sambungan bumbung berada dalam keadaan kedap air 

mengikut spesifikasi pengilang serta arahan Pegawai Penguasa.

Ridge cap / flashing hendaklah dipasang pada bahagian sambungan 

bumbung bagi menghalang kemasukan air hujan, habuk, kelembapan 

dan serangga ke dalam struktur bumbung serta memberikan 

kemasan sambungan yang kemas dan sekata.

Kerja termasuk alignment, pemasangan closure foam, pemasangan 

butyl tape, kerja fixing menggunakan screw SDS bersama washer 

EPDM, touch up permukaan dan semua kerja berkaitan sehingga 

siap sepenuhnya.

Nota:

- Semua sambungan ridge cap hendaklah kedap air.

- Sealant hendaklah jenis tahan cuaca dan sesuai untuk kegunaan 

luaran.

- Ridge cap hendaklah dipasang lurus dan kemas tanpa ruang 

terbuka.

- Mana-mana bahagian longgar hendaklah diperbaiki semula oleh 

kontraktor.



JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

3.0

3.7 m2 42

3.8

i. m 37

ii. m 12

Rainwater Goods (Gutter) & Downpipe

KERJA-KERJA STRUKTUR BESI DAN BUMBUNG

Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Poly PVC Ceiling Panel

Kerja-kerja membekal dan memasang Poly PVC Ceiling Panel 

setebal 18mm pada kerangka besi bersaiz keseluruhan 8380mm x 

5000mm lengkap dengan rangka besi galvanised, bracket, skru, trim, 

alignment dan semua aksesori pemasangan mengikut spesifikasi 

pengilang serta arahan dan pengesahan warna berdasarkan 

persetujuan Pegawai Penguasa.

Poly PVC ceiling panel hendaklah dipasang pada bahagian bawah 

struktur bumbung bagi memberikan kemasan siling yang kemas, 

melindungi struktur dalaman bumbung serta membantu 

mengurangkan haba dan silau di dalam kawasan pondok TEDUH.

Kerja termasuk pengukuran tapak, pemasangan kerangka besi, 

pemasangan panel siling, alignment, pemasangan trim dan bracket, 

kerja fixing menggunakan skru yang sesuai, touch up kemasan, 

pengangkutan bahan, tenaga kerja, peralatan dan semua kerja 

berkaitan sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

- Semua panel siling hendaklah dipasang rata dan sekata.

- Tidak dibenarkan berlaku panel melendut selepas pemasangan.

- Semua sambungan panel hendaklah rapat dan kemas.

- Mana-mana panel rosak, retak atau tercalar hendaklah diganti 

baharu.

- Semua aksesori pemasangan hendaklah sesuai untuk kegunaan 

luaran dan kawasan separa terbuka.

Kerja-kerja membekal dan memasang sistem saliran bumbung 

(Rainwater Goods) yang terdiri daripada Box Gutter diperbuat 

daripada kepingan keluli bersalut ZINCALUME / COLORBOND 

(minimum nominal thickness 0.47mm) dan Downpipe uPVC Ø100 

mm, lengkap dengan penyediaan dan pemasangan aksesori seperti 

outlet, elbow, shoes, holder/clip, bracket sokongan, sealant dan 

semua komponen berkaitan. Box gutter hendaklah dipasang pada 

bahagian tepi bawah bumbung (eaves) atau pada kedudukan yang 

ditunjukkan di dalam lukisan, manakala downpipe uPVC Ø100mm 

hendaklah dipasang pada struktur bangunan dan disambungkan 

terus ke longkang sedia ada atau sistem saliran permukaan tapak 

dengan kelulusan oleh Pegawai Penguasa.

Nota:

- Semua sambungan gutter dan downpipe mestilah kedap air (water-

tight).

- Sistem hendaklah diuji dengan ujian aliran air (water flow test) 

selepas pemasangan.

- Kontraktor bertanggungjawab menggantikan mana-mana gutter / 

downpipe yang kemek, calar atau rosak semasa pemasangan.

- Semua pemasangan mesti mematuhi arahan Pegawai Penguasa 

dan spesifikasi pengilang.

Box Gutter 0.47mm

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

Downpipe uPVC Ø100mm
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KERJA-KERJA STRUKTUR BESI DAN BUMBUNG

Kerja-kerja membina Concrete Plinth bagi menempatkan PE Water 

Tank termasuk kerja-kerja setting out, pengorekan, penyediaan 

tapak, lapisan hardcore (jika diperlukan), lapisan blinding concrete, 

pemasangan acuan, tetulang BRC A8, konkrit bertetulang Gred 25, 

anchor bolt, kemasan permukaan, curing, backfilling, pembersihan 

kawasan serta segala kerja berkaitan mengikut lukisan pembinaan, 

spesifikasi teknikal dan arahan Pegawai Penguasa sehingga siap 

dengan sempurna.

Kerja-Kerja Membekal dan Memasang PE Water Tank

Kerja-kerja membekal, menghantar, memasang, menguji dan 

mentauliah satu (1) unit PE Water Tank jenis Polyethylene 

berkapasiti 200 Gallon (±900 Liter), Food Grade UV Stabilised atau 

setara yang diluluskan, lengkap dengan penutup tangki, tap outlet, 

float valve (ball valve), inlet daripada rainwater downpipe, overflow 

pipe, scour pipe (drain outlet), semua sambungan, valve, fitting, 

bracket, clamp, sealant, fixing accessories, anchor bolt serta segala 

aksesori yang diperlukan dan dipasang di atas Concrete Plinth 

sehingga siap dipasang mengikut lukisan pembinaan, spesifikasi 

teknikal dan arahan Pegawai Penguasa.

Kerja-Kerja Membekal dan Menyiapkan Sistem Perpaipan Rainwater 

Harvesting 

Kerja-kerja membekal dan memasang sistem perpaipan Rainwater 

Harvesting lengkap termasuk penyambungan paip inlet daripada 

rainwater downpipe ke PE Water Tank, paip overflow, scour pipe, 

paip outlet serta paip agihan daripada tangki sehingga ke kepala paip 

(tap outlet) untuk kegunaan pengguna. Sistem hendaklah 

menggunakan paip uPVC Class C atau HDPE yang diluluskan, 

lengkap dengan stop valve, ball valve, non-return valve sekiranya 

berkaitan, union, socket, elbow, tee, reducer, adaptor, flexible 

connector, clamp, bracket, pipe support, solvent cement, sealant 

serta semua fitting dan aksesori pemasangan yang diperlukan. Kerja 

ini hendaklah termasuk kerja-kerja pemotongan, penyambungan, 

penggerudian, pelarasan jajaran paip, penembusan struktur jika 

diperlukan, kemasan semula, perlindungan paip, pelabelan sistem, 

pemasangan kepala paip pada kedudukan yang sesuai serta segala 

kerja berkaitan sehingga keseluruhan sistem siap dipasang, bebas 

daripada kebocoran dan berfungsi dengan sempurna mengikut 

lukisan pembinaan, spesifikasi teknikal dan arahan Pegawai 

Penguasa.

Termasuk kerja-kerja menjalankan Testing & Commissioning bagi 

keseluruhan sistem Rainwater Harvesting termasuk Pressure Test, 

Leak Test, Flushing, pembersihan tangki, pemeriksaan fungsi float 

valve, pemeriksaan sambungan paip, pemeriksaan aliran air daripada 

downpipe ke tangki dan daripada tangki ke sinki, pelarasan sistem, 

pembaikan sebarang kecacatan, penyerahan laporan pengujian, 

manual operasi dan penyelenggaraan, sijil waranti, latihan 

penggunaan kepada pegawai Majlis serta segala kerja berkaitan 

sehingga keseluruhan sistem beroperasi dengan sempurna dan 

mendapat kelulusan Pegawai Penguasa.

Kerja-Kerja Membina Concrete Plinth

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH
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4.1 m2 19

KERJA-KERJA DINDING VENT BLOCK

Kerja-Kerja Membina Dan Menyiapkan Dinding Vent Block Pada 

Bahagian Belakang Pondok TEDUH

Kerja-kerja membekal dan memasang dinding vent block jenis PU 

(Polyurethane / Polymer Composite Vent Block) pada bahagian 

belakang pondok TEDUH bersaiz anggaran 195mm × 195mm × 

100mm tebal lengkap dengan kerja penyusunan vent block, mortar / 

adhesive yang sesuai, edging / perimeter frame, alignment, jointing, 

kemasan sambungan, pemotongan block jika perlu dan pembersihan 

permukaan sehingga siap sepenuhnya mengikut spesifikasi 

pengilang serta kemasan warna berdasarkan persetujuan Pegawai 

Penguasa.

Dinding vent block hendaklah dibina dengan kemas, tegak, rata dan 

sekata bagi menghasilkan sistem pengudaraan semula jadi yang baik 

di dalam kawasan pondok TEDUH serta memberikan elemen 

keselamatan dan kemasan seni bina yang teratur. Vent block jenis 

PU hendaklah ringan, tahan cuaca, tahan kelembapan, tahan UV 

serta sesuai untuk kegunaan luaran atau semi outdoor.

Kerja termasuk membekal vent block jenis PU yang diluluskan, kerja 

pemasangan menggunakan mortar simen / adhesive yang sesuai, 

penyusunan dan alignment block, kerja jointing, pemasangan edging 

/ perimeter frame menggunakan mild steel flat bar / aluminium trim 

atau bahan lain yang diluluskan, kemasan sambungan, kerja 

pemotongan block jika diperlukan, pembersihan permukaan dinding, 

pengangkutan bahan, tenaga kerja, peralatan dan semua kerja 

berkaitan sehingga siap sepenuhnya.

Edging / perimeter frame hendaklah dipasang kemas pada bahagian 

sekeliling dinding vent block bagi menghasilkan kemasan tepi yang 

lebih kemas, kukuh dan selamat serta mengelakkan kerosakan pada 

bahagian bucu vent block. Semua edging dan fixing hendaklah 

menggunakan bahan tahan karat dan sesuai untuk kegunaan luaran.

Nota:

- Semua vent block jenis PU hendaklah dipasang dalam keadaan 

tegak, rata dan sekata.

- Sambungan mortar / adhesive hendaklah penuh, kemas dan tidak 

mempunyai lompang.

- Tidak dibenarkan berlaku rekahan, pergerakan atau 

ketidaksejajaran pada susunan vent block.

- Mana-mana vent block yang pecah, retak, berubah bentuk atau 

rosak hendaklah diganti baharu oleh kontraktor tanpa kos tambahan 

kepada Majikan.

- Vent block hendaklah jenis tahan cuaca, tahan UV dan sesuai untuk 

kegunaan luaran.

- Warna dan corak vent block hendaklah mendapat persetujuan 

Pegawai Penguasa sebelum pemasangan dijalankan.

- Semua edging, trim dan fixing hendaklah dipasang kukuh, kemas 

dan tahan karat.

- Dinding hendaklah dibersihkan sepenuhnya selepas kerja siap 

dijalankan.

- Kontraktor hendaklah memastikan semua pemasangan berada 

dalam alignment yang betul dan selari dengan struktur binaan sedia 

ada.

KUANTITI KADAR JUMLAH

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN
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JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN

Kerja-kerja membekal dan memasang lampu solar LED jenis surface 

mounted light atau ceiling light untuk kawasan bawah bumbung 

pondok TEDUH lengkap dengan solar panel, rechargeable lithium 

battery, solar charge controller, mounting bracket, conduit PVC / GI 

conduit, cable, connector, suis jika berkaitan, aksesori pemasangan 

dan semua kerja berkaitan mengikut spesifikasi elektrikal serta 

arahan Pegawai Penguasa.

Lampu hendaklah jenis LED berkecekapan tinggi, penjimatan tenaga 

dan sesuai untuk kawasan separa terbuka atau kegunaan luaran 

serta mampu memberikan pencahayaan yang sekata dan mencukupi 

di dalam kawasan pondok TEDUH. Sistem solar hendaklah berfungsi 

secara automatik menggunakan pengecasan tenaga solar pada 

waktu siang dan penyalaan automatik pada waktu malam melalui 

sensor terbina dalam atau timer sistem.

Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Lampu Solar LED Jenis 

Surface Mounted / Ceiling Light

KERJA-KERJA PENDAWAIAN, LAMPU DAN KIPAS

BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

Kerja termasuk pemasangan lampu pada siling atau struktur 

bumbung, pemasangan solar panel hendaklah dipasang pada 

bahagian bumbung metal deck atau lokasi lain yang diluluskan 

Pegawai Penguasa dengan menggunakan mounting bracket yang 

sesuai dan tahan karat bagi memastikan penerimaan cahaya 

matahari yang optimum serta kestabilan pemasangan terhadap 

beban angin dan keadaan cuaca semasa, pemasangan mounting 

bracket, conduit, cable, connector, alignment lampu dan solar panel, 

kerja testing, testing & commissioning, pengangkutan bahan, tenaga 

kerja, peralatan dan semua kerja berkaitan sehingga sistem 

pencahayaan berfungsi dengan sempurna.

Nota:

- Lampu hendaklah jenis solar LED dan sesuai untuk kegunaan 

luaran / semi outdoor.

- Solar panel hendaklah dipasang pada kedudukan yang tidak 

terlindung.

- Battery hendaklah jenis rechargeable lithium battery atau setara 

yang diluluskan.

- Semua bracket dan fixing hendaklah jenis tahan karat dan sesuai 

untuk kegunaan luaran.

- Sistem lampu hendaklah mempunyai fungsi auto on/off atau timer 

system.

- Semua sambungan hendaklah diuji sebelum penyerahan kerja.

- Sebarang lampu, battery atau solar panel yang rosak hendaklah 

diganti baharu oleh kontraktor.

- Semua kerja pemasangan hendaklah dilaksanakan oleh kontraktor / 

pendawai kompeten yang bertauliah.
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BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

KERJA-KERJA PENDAWAIAN, LAMPU DAN KIPAS

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL.

Kerja termasuk pengukuran tapak, pemasangan solar panel pada 

bahagian bumbung metal deck atau lokasi yang menerima 

pencahayaan matahari optimum, pemasangan aluminium profile dan 

diffuser, pemasangan solar LED strip light, wiring, conduit, connector, 

kerja alignment, testing, testing & commissioning, pengangkutan 

bahan, tenaga kerja, peralatan dan semua kerja berkaitan sehingga 

siap sepenuhnya dan berfungsi dengan baik.

Nota:

- Solar LED strip light hendaklah jenis tahan cuaca dan sesuai untuk 

kegunaan luaran.

- Warna lampu hendaklah warm white atau seperti diluluskan 

Pegawai Penguasa.

- Solar panel hendaklah dipasang pada kedudukan yang tidak 

terlindung bagi memastikan penerimaan cahaya matahari yang 

optimum.

- Battery hendaklah jenis rechargeable lithium battery atau setara 

yang diluluskan.

- Semua wiring hendaklah dipasang di dalam conduit dan 

disembunyikan dengan kemas.

- Semua aluminium profile dan bracket hendaklah dipasang kukuh 

dan tahan karat.

- Driver dan controller hendaklah dipasang di lokasi terlindung 

daripada hujan dan kelembapan.

- Semua sambungan hendaklah menggunakan connector dan sealant 

kalis air yang sesuai.

- Semua sistem solar dan pencahayaan hendaklah diuji sebelum 

penyerahan kerja.

- Mana-mana solar LED strip light, battery, solar panel atau aksesori 

yang rosak hendaklah diganti baharu oleh kontraktor.

Kerja-kerja membekal dan memasang solar LED strip light jenis warm 

white pada bahagian perimeter bawah bumbung / fascia lengkap 

dengan solar panel, rechargeable lithium battery, solar charge 

controller, aluminium profile, diffuser, wiring, conduit, bracket, 

connector dan semua aksesori pemasangan mengikut spesifikasi 

pengilang dengan persetujuan Pegawai Penguasa.

Solar LED strip light hendaklah dipasang dengan kemas dan 

tersembunyi bagi menghasilkan kesan pencahayaan lembut (ambient 

lighting) pada waktu malam serta meningkatkan nilai estetika dan 

visual pondok TEDUH. Sistem solar hendaklah berfungsi secara 

automatik menggunakan pengecasan tenaga solar pada waktu siang 

dan penyalaan automatik pada waktu malam melalui sensor terbina 

dalam atau timer system.

Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Solar LED Strip Light Jenis 

Warm White Pada Bahagian Perimeter Bawah Bumbung / Fascia
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Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Kipas Siling Outdoor / Semi-

Outdoor

KERJA-KERJA PENDAWAIAN, LAMPU DAN KIPAS

Kerja-kerja membekal dan memasang kipas siling jenis outdoor / 

semi-outdoor lengkap dengan wiring, regulator / switch, hook, 

bracket, rod gantungan, connector dan semua aksesori pemasangan 

mengikut spesifikasi pengilang serta arahan Pegawai Penguasa.

Kipas siling hendaklah dipasang pada struktur bumbung pondok 

TEDUH dengan kukuh dan stabil bagi memberikan pengudaraan 

yang baik serta keselesaan kepada pengguna kawasan pondok.

Kerja termasuk pemasangan hook dan bracket pada struktur 

bumbung, kerja pendawaian lengkap, pemasangan regulator / switch, 

alignment kipas, testing, testing & commissioning, pengangkutan 

bahan, tenaga kerja, peralatan dan semua kerja berkaitan sehingga 

siap sepenuhnya dan berfungsi dengan baik.

Nota Tambahan:

Kipas hendaklah jenis sesuai untuk kegunaan outdoor / semi-outdoor.

Semua bracket dan hook hendaklah dipasang kukuh pada struktur 

bumbung.

Kipas hendaklah beroperasi dengan lancar tanpa gegaran atau bunyi 

bising berlebihan.

Semua pendawaian hendaklah dipasang di dalam conduit dan 

kemas.

Sebarang kipas rosak atau tidak berfungsi hendaklah diganti baharu 

oleh kontraktor.
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JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN

JUMLAH

Kerja-Kerja Pendawaian Elektrik Bagi Sistem Kipas Pondok Teduh

Kerja-kerja pendawaian elektrik lengkap bagi sistem kipas pondok 

TEDUH termasuk sambungan bekalan elektrik daripada punca 

elektrik sedia ada di tandas berhampiran, conduit PVC / GI conduit, 

cable, junction box, connector, suis, regulator kipas, Distribution 

Board (DB) kecil jika perlu, earthing system, trunking, cable 

management, fixing accessories, testing dan commissioning 

mengikut lukisan elektrikal serta arahan Pegawai Penguasa.

Sistem pendawaian hendaklah direkabentuk dan dipasang dengan 

kemas, selamat dan teratur bagi memastikan sistem kipas pondok 

TEDUH dapat berfungsi dengan baik dan selamat digunakan tanpa 

menjejaskan sistem elektrik sedia ada di bangunan tandas 

berhampiran.

KERJA-KERJA PENDAWAIAN, LAMPU DAN KIPAS

Kerja termasuk kerja tapping sambungan daripada punca bekalan 

elektrik sedia ada di tandas berhampiran, pemasangan conduit dan 

cable, kerja pendawaian dari punca bekalan elektrik ke semua kipas, 

pemasangan junction box, regulator kipas, suis, earthing system, DB 

kecil jika diperlukan, kerja hacking dan reinstatement jika berkaitan, 

pemasangan support dan bracket conduit, testing penebatan kabel, 

testing sistem elektrik, testing & commissioning, pelabelan suis dan 

DB, pengangkutan bahan, tenaga kerja, peralatan dan semua kerja 

berkaitan bagi keseluruhan pembinaan pondok TEDUH sehingga siap 

sepenuhnya mengikut arahan Pegawai Penguasa.

Nota:

- Semua kabel hendaklah jenis yang diluluskan dan sesuai untuk 

kegunaan luaran.

- Semua wiring hendaklah dipasang kemas di dalam conduit.

- Sistem earthing hendaklah dipasang dengan sempurna.

- Sambungan kepada punca elektrik sedia ada hendaklah dilakukan 

tanpa menjejaskan sistem elektrik bangunan tandas berhampiran.

- Kontraktor hendaklah menyemak kapasiti beban elektrik sedia ada 

sebelum kerja sambungan dijalankan.

- Semua kerja elektrikal hendaklah mematuhi keperluan keselamatan 

semasa dan spesifikasi pihak berkuasa berkaitan.

- Kontraktor hendaklah menjalankan testing dan commissioning 

sepenuhnya sebelum penyerahan kerja.

- Semua kerja elektrikal hendaklah dilaksanakan oleh kontraktor 

elektrik / pendawai kompeten yang bertauliah.
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KERJA-KERJA PEMBINAAN MERCU TANDA

Kerja-kerja membekal, memfabrikasi, memasang dan menyiapkan 

mercu tanda bersaiz keseluruhan 4500mm x 1464mm x 250mm 

menggunakan struktur utama Mild Steel (MS) Frame lengkap dengan 

kemasan Celuka Composite Board (CLC Board) atau bahan setara 

yang diluluskan untuk kegunaan luaran, bracket, base plate, anchor 

bolt, fixing accessories, cat tahan cuaca dan semua kerja berkaitan 

mengikut lukisan rekabentuk serta arahan Pegawai Penguasa.

Struktur mercu tanda hendaklah direkabentuk dan dipasang dengan 

kukuh, stabil dan tahan terhadap keadaan cuaca luar termasuk hujan, 

haba dan kelembapan serta mampu menyokong keseluruhan 

komponen logo dan papan informasi yang dipasang pada struktur 

tersebut.

Kerja termasuk kerja fabrikasi struktur MS frame, pemotongan dan 

pemasangan CLC board, kerja alignment, pemasangan bracket dan 

fixing, kerja welding, grinding, touch up, pemasangan anchor bolt, 

kerja kemasan permukaan, pengangkutan bahan, tenaga kerja, 

jentera, peralatan dan semua kerja berkaitan sehingga siap 

sepenuhnya.

Nota:

- Semua struktur besi hendaklah dicat anti-karat minimum satu 

lapisan primer dan dua lapisan finishing.

- CLC board hendaklah jenis sesuai untuk kegunaan luaran dan 

tahan cuaca.

- Semua sambungan hendaklah kemas dan kukuh.

- Mercu tanda hendaklah dipasang tegak, stabil dan tidak bergoyang 

selepas pemasangan.

- Semua tepi tajam hendaklah digrinding sehingga licin dan selamat.

- Sebarang kerosakan, rekahan atau kecacatan hendaklah diperbaiki 

atau diganti semula oleh kontraktor.

Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Logo Bulat

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BUTIRAN UNITBIL.

Kerja-kerja membekal dan memasang logo bulat bersaiz 380mm × 

380mm sebanyak lapan (8) unit menggunakan bahan acrylic, UV print 

outdoor atau bahan setara yang diluluskan lengkap dengan bracket, 

fixing accessories, spacer dan semua kerja berkaitan mengikut 

lukisan pembinaan serta arahan Pegawai Penguasa.

Logo hendaklah dipasang dengan kemas, sekata dan tepat pada 

kedudukan yang ditetapkan bagi menghasilkan kemasan visual yang 

menarik, jelas dilihat dan tahan terhadap keadaan cuaca luar.

Kerja termasuk penyediaan artwork, pemotongan bahan, kerja UV 

printing, pemasangan bracket dan fixing accessories, alignment logo, 

touch up, pengangkutan bahan, tenaga kerja, peralatan dan semua 

kerja berkaitan sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

- Semua bahan hendaklah sesuai untuk kegunaan luaran dan tahan 

cuaca.

- UV print hendaklah jenis tahan pudar dan kalis air.

- Semua logo hendaklah dipasang rata dan sekata.

- Sebarang logo tercalar, rosak atau pudar hendaklah diganti baharu 

oleh kontraktor.

- Semua fixing accessories hendaklah tahan karat dan sesuai untuk 

kegunaan luaran.
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Kerja-Kerja Membina Dan Menyiapkan Struktur Mercu Tanda



JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

6.0

6.3 set 1

6.4 set 1

Kerja-kerja membekal dan memasang papan informasi bersaiz 

1070mm × 1500mm menggunakan aluminium frame, acrylic panel, 

UV print sticker tahan cuaca, bracket, fixing accessories dan semua 

kerja berkaitan mengikut lukisan pembinaan serta arahan Pegawai 

Penguasa.

Papan informasi hendaklah dipasang dengan kemas dan stabil bagi 

memaparkan maklumat berkaitan pondok TEDUH, garis panduan 

penggunaan atau maklumat lain yang ditetapkan oleh Pegawai 

Penguasa.

Kerja termasuk penyediaan artwork, fabrikasi aluminium frame, 

pemasangan acrylic panel, kerja UV printing, pemasangan bracket 

dan fixing accessories, alignment papan informasi, touch up 

kemasan, pengangkutan bahan, tenaga kerja, peralatan dan semua 

kerja berkaitan sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

- Aluminium frame hendaklah dipasang kukuh dan stabil.

- Acrylic panel hendaklah jenis tahan cuaca dan tidak mudah retak.

- UV print sticker hendaklah tahan pudar dan kalis air.

- Semua sambungan dan fixing hendaklah kemas dan selamat.

- Sebarang kerosakan atau kecacatan hendaklah diperbaiki semula 

oleh kontraktor.

Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Logo MPHS Dan Logo 

TEDUH

Kerja-kerja membekal dan memasang Logo MPHS bersaiz 500mm x 

630mm dan Logo TEDUH bersaiz 530mm x 400mm menggunakan 

bahan acrylic, UV print outdoor atau bahan setara yang diluluskan 

lengkap dengan bracket, spacer, fixing accessories dan semua kerja 

berkaitan mengikut lukisan pembinaan serta arahan Pegawai 

Penguasa.

Logo hendaklah dipasang pada mercu tanda dengan kemas, tepat 

dan seimbang dari segi susun atur visual bagi memastikan identiti 

projek dan organisasi dapat dipaparkan dengan jelas dan profesional.

Kerja termasuk penyediaan artwork, pemotongan bahan, UV printing, 

pemasangan bracket dan spacer, alignment logo, touch up kemasan, 

pengangkutan bahan, tenaga kerja, peralatan dan semua kerja 

berkaitan sehingga siap sepenuhnya.

Nota:

- Semua bahan hendaklah tahan cuaca dan sesuai untuk kegunaan 

luaran.

- UV print hendaklah jenis tahan pudar dan kalis air.

- Semua fixing accessories hendaklah tahan karat.

- Logo hendaklah dipasang rata, sekata dan tidak senget.

- Sebarang logo rosak atau tercalar hendaklah diganti baharu oleh 

kontraktor.

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

KERJA-KERJA PEMBINAAN MERCU TANDA

Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Papan Informasi

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN
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JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

6.0

6.5 pukal 1Kerja-Kerja Mengecat Mercu Tanda

Kerja-kerja menyediakan permukaan dan mengecat mercu tanda 

menggunakan cat tahan cuaca (weather resistant paint) lengkap 

dengan kerja pembersihan permukaan, undercoat, primer, finishing 

coat, touch up dan kemasan warna mengikut arahan Pegawai 

Penguasa.

Semua permukaan mercu tanda hendaklah dibersihkan daripada 

habuk, minyak, karat, kesan kotoran dan bahan asing sebelum kerja 

mengecat dijalankan bagi memastikan kemasan cat berada dalam 

keadaan kemas, sekata dan tahan lama.

Kerja termasuk kerja surface preparation, sanding, pembersihan 

permukaan, sapuan primer atau undercoat, sapuan finishing coat 

minimum dua lapisan, touch up selepas pemasangan, pengangkutan 

bahan, tenaga kerja, peralatan dan semua kerja berkaitan sehingga 

siap sepenuhnya.

Nota:

- Semua cat hendaklah jenis tahan cuaca dan sesuai untuk kegunaan 

luaran.

- Warna cat hendaklah mengikut arahan Pegawai Penguasa.

- Permukaan cat hendaklah rata, sekata dan bebas daripada kesan 

meleleh atau tompokan.

- Semua kerja cat hendaklah dijalankan mengikut spesifikasi 

pengilang.

- Sebarang bahagian cat yang mengelupas, pudar atau rosak 

hendaklah diperbaiki semula oleh kontraktor.

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN
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KERJA-KERJA PEMBINAAN MERCU TANDA
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BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

6.0

6.6 m 14

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN
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Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Solar LED Strip Light Pada 

Mercu Tanda

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

KERJA-KERJA PEMBINAAN MERCU TANDA

Kerja-kerja membekal dan memasang solar LED strip light pada 

mercu tanda lengkap dengan solar panel, rechargeable lithium 

battery, solar charge controller, aluminium profile, diffuser, wiring, 

conduit, bracket, anchor fixing, connector dan semua aksesori 

pemasangan bagi menghasilkan kesan pencahayaan mercu tanda, 

logo dan papan informasi pada waktu malam mengikut lukisan 

pembinaan serta arahan Pegawai Penguasa.

Solar LED strip light hendaklah dipasang dengan kemas dan 

tersembunyi pada bahagian mercu tanda yang bersesuaian bagi 

menghasilkan pencahayaan lembut (ambient lighting) yang sekata 

tanpa menghasilkan silau yang berlebihan serta mampu 

menyerlahkan identiti dan elemen visual mercu tanda pada waktu 

malam. Sistem solar hendaklah berfungsi secara automatik 

menggunakan pengecasan tenaga solar pada waktu siang dan 

penyalaan automatik pada waktu malam melalui sensor terbina dalam 

atau timer system.

Kerja termasuk pengukuran tapak, pemasangan solar panel pada 

bahagian atas mercu tanda atau lokasi yang menerima pencahayaan 

matahari optimum, pemasangan aluminium profile dan diffuser, 

pemasangan solar LED strip light, kerja pendawaian lengkap, 

pemasangan conduit, bracket, controller, connector dan battery 

housing, alignment pencahayaan, kerja sealing dan perlindungan 

sambungan wiring, testing, testing & commissioning, pengangkutan 

bahan, tenaga kerja, peralatan dan semua kerja berkaitan sehingga 

siap sepenuhnya dan berfungsi dengan baik.

Nota:

- Solar LED strip light hendaklah jenis tahan cuaca dan sesuai untuk 

kegunaan luaran.

- Warna lampu hendaklah warm white atau seperti diluluskan 

Pegawai Penguasa.

- Solar panel hendaklah dipasang pada lokasi yang tidak terlindung 

bagi memastikan penerimaan cahaya matahari yang optimum.

- Battery hendaklah jenis rechargeable lithium battery atau setara 

yang diluluskan.

- Semua aluminium profile, bracket dan fixing hendaklah dipasang 

kukuh, kemas dan tahan karat.

- Semua wiring hendaklah dipasang terlindung dan kemas di dalam 

conduit.

- Controller dan battery housing hendaklah dipasang di lokasi 

terlindung daripada hujan dan kelembapan.

- Semua sambungan hendaklah menggunakan connector dan sealant 

kalis air yang sesuai.

- Semua solar LED strip light hendaklah diuji bagi memastikan kesan 

pencahayaan adalah sekata dan memuaskan.

- Sebarang solar LED strip light, battery, controller, solar panel atau 

aksesori yang rosak hendaklah diganti baharu oleh kontraktor.



JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

7.0

7.1 set 2

Kerja-kerja membekal, menghantar, memasang, menguji dan 

mentauliah Sistem Kamera Litar Tertutup (CCTV) jenis solar lengkap 

dengan panel solar monocrystalline minimum 8W, bateri lithium 

berkapasiti minimum 15,000mAh, kamera resolusi minimum 4MP (2K 

Quad HD) atau setara yang diluluskan, lengkap dengan fungsi 

rakaman siang dan malam (Day & Night), Colour Night Vision, 

Infrared (IR) minimum 20 meter, AI Human Motion Detection, 

rakaman automatik, notifikasi ke telefon pintar, komunikasi dua hala 

(Built-in Microphone & Speaker), kalis cuaca minimum IP66, storan 

rakaman menggunakan Micro SD Card High Endurance minimum 

128GB, langganan Cloud Storage minimum dua belas (12) bulan, 

Kad SIM 4G LTE lengkap dengan pelan data minimum dua belas (12) 

bulan, aplikasi rasmi pengeluar, konfigurasi sistem, tetapan 

rangkaian, pendakap (bracket), tiang atau struktur pemasangan 

(sekiranya berkaitan), anchor bolt, semua aksesori pemasangan, 

kabel, penyambung, conduit, trunking, kelengkapan keluli tahan karat 

(stainless steel fixing), kerja-kerja pengorekan, penanaman semula, 

kemasan semula kawasan, sambungan bekalan kuasa solar, 

pelabelan, perlindungan sistem, pembersihan kawasan kerja serta 

segala bahan, peralatan, jentera, tenaga kerja dan lain-lain keperluan 

yang berkaitan sehingga siap dengan sempurna mengikut lukisan 

pembinaan, spesifikasi teknikal dan arahan Pegawai Penguasa.

BQ2/MPHS/LK 22/28

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN

Kerja-Kerja Membekal dan Memasang Kamera Litar Tertutup (CCTV) 

Jenis Solar

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KAMERA LITAR 

TERTUTUP (CCTV) JENIS SOLAR

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN

UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

Kontraktor hendaklah melaksanakan kerja-kerja pengujian (Testing), 

pentauliahan (Testing & Commissioning), konfigurasi sistem, 

pengesahan fungsi keseluruhan sistem, ujian rakaman video, ujian 

sambungan rangkaian 4G, ujian pengecasan panel solar, ujian 

prestasi bateri, ujian storan Micro SD Card, ujian Cloud Storage, 

ujian notifikasi aplikasi telefon pintar serta semua ujian berkaitan bagi 

memastikan sistem berfungsi dengan sempurna mengikut spesifikasi 

yang ditetapkan. Kontraktor juga hendaklah menyediakan latihan 

penggunaan kepada pegawai yang ditetapkan oleh Majlis, 

menyerahkan manual operasi dan penyelenggaraan, sijil waranti 

minimum dua puluh empat (24) bulan, dokumen pengujian, laporan 

pentauliahan dan lain-lain dokumen berkaitan. Sekiranya diarahkan 

oleh Pegawai Penguasa, kontraktor hendaklah mendapatkan 

pengujian, pemeriksaan, pengesahan atau pensijilan daripada pihak 

yang kompeten atau bertauliah tanpa sebarang kos tambahan 

kepada Majlis. Semua kerja hendaklah disiapkan dengan sempurna 

sehingga memperoleh kelulusan dan penerimaan Pegawai Penguasa 

sebelum penyerahan akhir kerja dibuat.
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8.0

8.1 set 1

UNIT KUANTITI
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KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG MEJA PLUG 

POINT

Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Meja Gantung Dinding 

Lengkap Dengan Plug Point

Kerja-kerja membekal, memfabrikasi dan memasang meja gantung 

dinding bersaiz 1337mm panjang × 570mm lebar × 500mm tinggi 

lengkap dengan kemasan permukaan, rangka sokongan, bracket 

gantung, sistem fixing pada dinding serta tiga (3) unit plug point 

lengkap dengan casing dan semua aksesori pemasangan mengikut 

lukisan pembinaan dan arahan Pegawai Penguasa.

Meja hendaklah direkabentuk jenis gantung pada dinding (wall 

mounted table) menggunakan bahan yang tahan lasak, stabil dan 

sesuai untuk kegunaan awam serta mampu menampung 

penggunaan harian bagi tujuan pengecasan peranti, penggunaan 

komputer riba dan kegunaan ringan berkaitan.

Permukaan meja hendaklah menggunakan bahan compact laminate, 

solid surface, plywood laminated, cement board berkemasan atau 

bahan setara yang diluluskan dan sesuai untuk kawasan separa 

terbuka / luaran. Struktur sokongan meja hendaklah menggunakan 

rangka Mild Steel Hollow Section (MS Hollow Section) lengkap 

dengan bracket sokongan, anchor bolt dan kemasan cat anti-karat 

minimum dua lapisan.

Kerja termasuk fabrikasi meja, pemasangan rangka besi dan bracket 

gantung, pemasangan permukaan meja, alignment meja, 

pemasangan tiga (3) unit plug point 13A lengkap dengan casing, 

wiring, conduit, cable, connector, junction box, kerja pendawaian 

daripada punca bekalan elektrik, testing, testing & commissioning, 

touch up kemasan, pengangkutan bahan, tenaga kerja, peralatan dan 

semua kerja berkaitan sehingga siap sepenuhnya dan berfungsi 

dengan baik.

Plug point hendaklah dipasang kemas pada panel belakang meja 

dengan kedudukan yang sekata dan mudah digunakan serta 

mempunyai perlindungan keselamatan yang sesuai bagi kawasan 

awam dan separa terbuka.

Nota:

- Struktur meja hendaklah dipasang kukuh pada dinding 

menggunakan bracket dan anchor bolt yang sesuai.

- Semua rangka besi hendaklah dicat anti-karat minimum satu 

lapisan primer dan dua lapisan finishing.

- Permukaan meja hendaklah rata, kemas dan bebas daripada 

rekahan atau permukaan tajam.

- Semua plug point hendaklah jenis 13A lengkap dengan casing dan 

sesuai untuk kegunaan awam.

- Semua pendawaian hendaklah dipasang kemas di dalam conduit 

dan terlindung.

- Semua kerja elektrikal hendaklah dilakukan oleh pendawai 

kompeten yang bertauliah.

- Kontraktor hendaklah menjalankan testing dan commissioning bagi 

semua plug point sebelum penyerahan kerja.

- Sebarang meja, bracket, plug point atau aksesori yang rosak atau 

tidak stabil hendaklah diperbaiki atau diganti semula oleh kontraktor 

tanpa kos tambahan kepada Majlis.
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9.0

9.1 m2 8

10.0

10.1 bil 8
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KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG BANGKU

Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Bangku Taman Jenis 

Terrazzo / Precast Concrete Bench

Kerja-kerja membekal dan memasang bangku taman jenis terrazzo / 

precast reinforced concrete bench bersaiz anggaran 1200mm 

panjang × 350mm lebar × 400mm tinggi lengkap dengan struktur 

konkrit, kemasan terrazzo, kemasan permukaan licin, rounding edge, 

base support dan semua kerja berkaitan mengikut spesifikasi 

pembekal dengan kelulusan Pegawai Penguasa.

Bangku taman hendaklah diperbuat daripada konkrit berkualiti tinggi 

dengan kemasan terrazzo tahan cuaca dan sesuai untuk kegunaan 

luaran di kawasan landskap, taman rekreasi, pondok TEDUH atau 

kawasan awam. Rekabentuk bangku hendaklah stabil, tahan lasak 

dan selesa digunakan bagi kegunaan awam.

Kerja termasuk pembekalan dan pemasangan tapak bangku pada 

kedudukan yang ditetapkan, alignment, levelling, fixing supaya bangu 

tidak boleh dialih dan semua kerja berkaitan sehingga siap 

sepenuhnya.

Kemasan terrazzo hendaklah rata, licin, kemas dan bebas daripada 

rekahan, sharp edge atau kecacatan permukaan yang boleh 

menjejaskan keselamatan pengguna dan penampilan bangku.

Membekal dan memasang Precast Reinforced Concrete Slab 

(penutup longkang) saiz 600 mm × 500 mm × 75 mm tebal, konkrit 

G30, lengkap dengan wire mesh A6 dan kemasan anti-gelincir, 

termasuk mortar 1:3 untuk bedding dan sambungan, siap dipasang di 

tapak dengan kelulusan dan persetujuan Pegawai Penguasa.

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PENUTUP 

LONGKANG

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN

Kerja-Kerja Membekal dan Memasang Penutup Longkang

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH
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11.0

11.1 set 1

12.0

12.1 bil 7

Membekal, menghantar dan memasang bollard keluli tahan karat pra-

tuang (precast stainless steel bollard) jenis tetap (fixed type), saiz 

Ø114mm × 900mm tinggi, ketebalan 2mm, diperbuat daripada 

Stainless Steel, kemasan dan warna seperti yang diluluskan lengkap 

dengan penutup atas (dome cap) dan asas konkrit G25 berukuran 

300mm × 300mm × 300mm, termasuk semua bahan, bolt penambat, 

mortar grouting, kerja pelarasan kedudukan menegak, pembersihan 

dan pengujian sehingga siap berfungsi dengan sempurna mengikut 

arahan dan kelulusan Pegawai Penguasa.

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN
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KERJA-KERJA PEMBEKALAN & PEMASANGAN BOLLARD

Kerja-Kerja Pembekalan dan Pemasangan Stainless Steel Bollard

Kerja-Kerja Membekal dan Memasang Tong Kitar Semula

Kerja-kerja membekal, menghantar dan memasang satu (1) unit 

Tong Kitar Semula tiga (3) kompartmen jenis Galvanized Steel 

Powder Coated berkapasiti minimum 40 liter bagi setiap kompartmen 

atau jumlah kapasiti minimum 120 liter, diperbuat daripada keluli 

tergalvani (galvanized steel) ketebalan minimum 1.2 mm dengan 

kemasan serbuk cat (powder coated) tahan cuaca dan kakisan. Tong 

kitar semula hendaklah lengkap dengan tiga (3) kompartmen 

berasingan bagi pengasingan sisa seperti Kertas, Plastik dan Tin 

atau lain-lain kategori yang diluluskan, termasuk pelekat atau grafik 

pengenalan yang jelas, penutup (sekiranya berkaitan), bekas 

dalaman jenis galvanized steel atau HDPE yang boleh ditanggalkan, 

sistem penguncian (sekiranya berkaitan), rangka sokongan, tapak 

pemasangan, bolt penambat keluli tahan karat (stainless steel anchor 

bolt), semua kelengkapan pemasangan serta aksesori berkaitan. 

Kerja ini hendaklah termasuk kerja-kerja setting out, pemasangan 

pada permukaan konkrit atau tapak yang diluluskan, pelarasan 

kedudukan, kerja-kerja menguji kestabilan, pembersihan kawasan, 

penyerahan manual penyelenggaraan, sijil waranti minimum dua 

puluh empat (24) bulan serta segala kerja berkaitan sehingga siap 

dipasang dengan sempurna mengikut spesifikasi, kelulusan dan 

arahan Pegawai Penguasa.

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR
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KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG TONG KITAR 

SEMULA
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13.0

13.1 m2 30

13.2 m2 30

13.3 m2 30

13.4 m2 30

13.5

a. m2 30

b. m2 30

13.6 bil 10

Kerja-kerja membekal, mengecat dan menyiapkan garisan petak 

parkir 'kereta dari jenis 'reflectorised white hot applied thermoplastic 

road marking paint' pada ukuran 1.0m x 2.0m dan lain-lain kerja 

berkaitan mengikut arahan dan kelulusan Pegawai Penguasa.

(Jumlah petak parking motorsikal: 4 petak)

Lapisan binder course tebal 60mm ACBC (AC28) termasuk 

semburan 'prime coat' kadar 0.5 lit/m2.

Lapisan wearing course tebal 50mm ACWC (AC14) termasuk 

semburan 'tack coat' kadar 0.5 lit/m2.

Tapak parkir motorsikal (Thermoplastic road marking)

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN
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Bekal dan meratakan pasir setebal 50mm dari sumber yang 

diluluskan termasuk kerja pemadatan dengan roller 10 ton.

Membekal dan Meratakan Crusher Run

Bekal dan meratakan lapisan 'crusher run' di kawasan yang 

diarahkan termasuk korek, cakar dan buang lapisan sedia ada hingga 

150mm tebal dan kerja memadat dengan jentera 10 tan. Sumber dari 

pembekal yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

a. Lapisan crusher run (road base) tebal 100mm.

Kerja-Kerja Turapan

Skop bekal dan menurap jalan berdasar BS 1621 termasuk semburan 

'tack coat' kadar 0.5 lit/m2 dan kerja merata premiks dengan jentera 

paver dan disusuli 'pneumatic tyrell roller & tandom' 10 tan. Skop 

termasuk 'trimming grass edge' sebelum mula kerja dan mengadakan 

'crossfall' dengan nisbah 1:40

Menurap dan membaharui permukaan jalan (skop jalan)

Mencakar, korek lapisan permukaan hingga tebal tidak lebih 250mm 

termasuk skop ratakan lebihan baki di kawasan diarahkan / lupus ke 

tapak yang dibenarkan.

Membekal dan Meratakan Pasir

KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN TAPAK PARKIR 

MOTORSIKAL

Kerja-kerja membekal jentera, peralatan dan tenaga kerja bagi 

membina tapak parkir motorsikal dengan melibatkan kerja-kerja 

mengorek dan kemasan akhir mengikut spesifikasi yang telah 

ditetapkan.

Kerja-Kerja Mengorek, Membongkah dan Pembersihan

Membekal peralatan, jentera, pekerja dan lain-lain bagi kerja-kerja 

membongkah, membersih dan memindahkan segala sisa bahan di 

tapak sedia ada yang tidak dikehendaki di tempat pembuangan yang 

dipersetujui oleh pihak MPHS serta kerja-kerja yang berkaitan seperti 

yang arahkan dan kemasan akhir adalah berdasarkan kepada 

kelulusan dan persetujuan oleh Pegawai Penguasa.

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH



JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN AKHIR

BQ2/MPHS/LK 27/28

BQ2/MPHS/LK 23/28

BQ2/MPHS/LK 24/28

BQ2/MPHS/LK 20/28

BQ2/MPHS/LK 21/28

BQ2/MPHS/LK 22/28

BQ2/MPHS/LK 18/28

BQ2/MPHS/LK 19/28

BQ2/MPHS/LK 15/28

BQ2/MPHS/LK 16/28

BQ2/MPHS/LK 17/28

BQ2/MPHS/LK 12/28

BQ2/MPHS/LK 13/28

BQ2/MPHS/LK 14/28

BQ2/MPHS/LK 10/28

BQ2/MPHS/LK 11/28

BQ2/MPHS/LK 7/28

BQ2/MPHS/LK 8/28

BQ2/MPHS/LK 9/28

BQ2/MPHS/LK 5/28

BQ2/MPHS/LK 6/28

BQ2/MPHS/LK 2/28

BQ2/MPHS/LK 3/28

BQ2/MPHS/LK 4/28

HIMPUNAN

BQ2/MPHS/LK 1/28

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH



JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BQ2/MPHS/LK 28/28

JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN AKHIR

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TEDUH DI BUKIT SENTOSA UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

HIMPUNAN

BQ2/MPHS/LK 26/28

BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

BQ2/MPHS/LK 27/28

BQ2/MPHS/LK 25/28

BIL.


