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JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :

Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak.

Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap

kerja dan dijilidkan, diserah semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan inbois,

borang taking off , pelan lokasi, gambar kerja beserta tarikh dan dijilid kemas. (laporan

bergambar disediakan dan dijilidkan dalam 2 salinan berwarna)

Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)

**Kontraktor adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan takaful berbanding

pelan perlindungan insurans.

Papantanda Projek

Kerja-kerja bekal dan pasang satu (1) papantanda projek mengikut spesifikasi yang telah

ditetapkan. Hendaklah dipasang sebelum projek berjalan hingga siap projek termasuk

membuka dan membawa keluar dari tapak.

KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH PERMUKAAN GELANGGANG FUTSAL SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG

BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN USJ 1/1, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS

BANDARAYA SUBANG JAYA.

HURAIAN KERJA

KERJA-KERJA AWALAN

Kerja-kerja awalan seperti penyediaan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi

menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan/mesin/ jentera/loji/lori, buruh,

penyediaan laluan keluar/masuk sementara bagi kerja-kerja membaikpulih gelanggang

futsal serta lain-lain kerja berkaitan. (sila rujuk lampiran di dalam Preambles )

Menyediakan perkara-perkara berikut:-

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1235

Perlindungan Takaful/Perlindungan Insurans

Polisi takaful/Insurans Kerja

Polisi takaful/Insurans Tanggungan Awam (iaitu takaful/insurans terhadap bencana kepada

orang-orang dan kerosakan kepada harta)

Laporan Bergambar

Penyediaan peralatan keselamatan yang mencukupi semasa bekerja seperti papantanda,

amaran/lalulintas, topi keselamatan, but keselamatan, safety vest , bendera, lampu bikon,

kon, pita keselamatan (red & white hazard) termasuk tiang tiang daripada kayu untuk

mengikat pita keselamatan dan lain-lain keperluan yang berkaitan sepanjang tempoh kerja

untuk semua pekerja/kakitangan kontraktor. (pelan disediakan sebelum memulakan aktiviti

fizikal di tapak)

Penyediaan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme )

Menyediakan dan mengemukakan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme ) sebelum

kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari masa

ke semasa.
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