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MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
JALAN YONG SHOOK LIN
46675 PETALING JAYA
Tel : 03-79563544

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA
NO. SEBUT HARGA : MBPJ/SH/K/169/2026

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA
BERKAITAN DI SEBAHAGIAN LORONG PJS 10/24A DAN SEBAHAGIAN JALAN
PJS 10/30, PJS 10, PETALING JAYA.

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar :-
i LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM / CIDB)
a. PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) DAN BERALAMAT DI

NEGERI SELANGOR
b. SWIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)

ii. BERDAFTAR DENGAN UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI SELANGOR

(UPEN)
KELAS : G2
KATEGORI : CE
PENGKHUSUSAN : CEO01, CE21
HARGA DOKUMEN : RM100.00
TARIKH TUTUP TAWARAN : 06 OGOS 2026 (KHAMIS)

Naskah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan,
Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ pada waktu pejabat dan boleh
dimuat turun melalui laman sesawang hitps:/tender.selangor.my. Pihak kontraktor
dikehendaki mendaftar secara atas talian di Unit Perancang Ekonomi Neger (UPEN)
untuk melancarkan proses pembelian dokumen. Bayaran dokumen sebut harga tidak akan
dikembalikan. Dokumen yang dibeli hendaklah di bukukan/di dokumentasikan. Pihak
kontraktor juga diminta sentiasa mengemaskini maklumat syarikat (no. telefon/email) di dalam
laman web hitps:/itender.selangor.my.

Dokumen Sebut Harga hendaklah dilakri dan dimasukkan ke dalam peti tender / sebut harga
yang disediakan di Bahagian Perclehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya
Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ pada tarikh tutup yang teiah ditetapkan dan tidak
lewat daripada Jam 12.00 tengahari. Majlis Bandaraya ini tidak terikat bagi menerima
tawaran sebut harga yang paling rendah atau sebarang tawaran.

(Sr. BINTiI M®HD MASRI) CQS, P.P.T
Ketua¥enoclong Pengarah (Perolenan)
Bahagian Perolehan o
5 atali - ; DOKUMEN TELAH
b.p Datuk Bandar Petaling Jaya df/’ DISEMAK S MPUTCA
Tarkh 31 Julai 2026 Tarikh : 29 (1

rail No : Bhg. Saliran, Jabatan Kejuruteraan
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Dokumen Meja Terkawal

PERINGATAN PENTING - PERKARA BARU DALAM
URUSAN PEROLEHAN
1. PEMBIDA WAJIB MENGEMUKAKAN SIJIL PEMATUHAN CUKAI (TAX COMPLIANCE

CERTIFICATE - TCC) SEMASA MENGEMUKAKAN TAWARAN ( STATUS ‘PATUH’ DAN
MASIH DALAM TEMPOH SAH LAKU)

*Sila kepilkan sijil selepas muka surat pemberitahuan tender / sebut harga.

2. PEMBIDA ADALAH DIWAJIBKAN MENGISI MAKLUMAT BARU BERKAITAN PK 1.6 —
INTEGRITI DALAM PEROLEHAN KERAJAAN SEMASA MENGEMUKAKAN TAWARAN.

i) BORANG PEMBERITAHUAN PEMUNYA BENEFISIAL (BENEFICIAL OWNERS
- BO) - LAMPIRAN 12

i) SURAT AKUAN SYARIKAT DALAM MENANGANI JENAYAH
PEMERDAGANGAN ORANG DAN BURUH PAKSA (SA) - LAMPIRAN 13



Pekeliling Perbendaharaan Malaysia

Dokumen Meja Terkawal

CONTOH SENARAI SEMAKAN
(BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA)

Sila tandakan Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan.

PK2.9 Lampiran 8

Bil.

Perkara/Dokumen

Untuk Di
tanda Oleh
Syarikat

Untuk Di tanda
Oleh
Jawatankuasa
Pembuka
Tender/Sebut
Harga

Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Dari
Kementerian Kewangan
(Bekalan/Perkhidmatan)

Salinan Sijil Akuan Bumiputera Dari
Kementerian Kewangan
(Bekalan/Perkhidmatan)

Salinan Sijil Akuan Pembuat Dari
Kementerian Kewangan
(Bekalan/Perkhidmatan)

4,

Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat
Khidmat Kontraktor (Kerja)

Salinan Sijil Taraf Bumiputera Dari Pusat
Khidmat Kontraktor (Kerja)

Salinan Sijil Pendaftaran Dari CIDB

Borang Tender/Sebut Harga Telah
Diisi Dengan Lengkap (termasuk
nilai tawaran dan tempoh siap) dan
Ditandatangani

Borang Maklumat Petender

Pematuhan Kepada Spesifikasi

10.

Borang Penyerahan Contoh Dan
Katalog (jika berkaitan)

11.

Cadangan
Penyelenggaraan/Penyenggaraan
(jika perlu)

12,

Senarai Kakitangan Teknikal (jika
berkaitan)

M.S. 172
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Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK2.9 Lampiran 8

Untuk Di Untuk Di tanda

Bil. Perkara/Dokumen tanda Oleh Qleh
Syarikat Jawatankuasa
Pembuka
Tender/Sehut
Harga

13. | Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank
bagi Tiga (3) Bulan Terakhir

14. | Lain-lain Sekiranya Ada

PENGESAHAN OLEH SYARIKAT UNTUK KEGUNAAN JABATAN

Dengan ini saya mengesahkan bahawa | Jawatankuasa Pembuka Tender/Sebut
saya telah membaca dan memahami| Harga mengesahkan penerimaan
semua syarat-syarat dan terma yang | dokumen bertanda kecuali bagi
dinyatakan  di  dalam  Dokumen | perkara bil.

Tender/Sebut Harga. Semua maklumat | ................. (jika ada).

yang dikemukakan adalah benar.

Tandatangan: Tandatangan:
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Tarikh: Tarikh:
Tandatangan:
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

M.S. 2/2



Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN A

ARAHAN KEPADA
PENYEBUTHARGA




Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

ARAHAN KEPADA PEMBIDA

TENDER/SEBUT HARGA
(KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)

A. TATACARA PELAWAAN
1.0 AM
1.1. Arahan Kepada Pembida ini, hendaklah menjadi sebahagian daripada Kontrak.

1.2 Pembida hendaklah membaca Syarat-Syarat Membuat Tender/Sebut Harga
sebagaimana lampiran kepada Borang Tender/Sebut Harga/Lampiran Q.

2.0 PENJUALAN DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA SECARA ATAS TALIAN

2.1 Pembida hendaklah mengambil perhatian bahawa Dokumen Tender/Sebut
Harga untuk projek ini akan dijual secara salinan lembut (softcopy) di atas talian.

2.2 Pembelian perlu dibuat melalui laman sesawang https./tender.selangor.my.
Dokumen tanpa pembelian dari laman sesawang ini akan ditolak dan tidak dinilai.

3.0 TEMPOH SAH LAKU TENDER/SEBUT HARGA

TENDER SEBUT HARGA
120 HARI 90 HARI

3.1 Tender/Sebut Harga hendakiah terus sah selama tempoh yang dinyatakan di
atas dari tarikh akhir penyerahan Tender/Sebut Harga dan pembida tidak
dibenarkan sama sekali menarik diri dalam tempoh tersebut. Pembida adalah
diingatkan bahawa deposit Tender/Sebut harga tidak diperlukan. Seandainya
pembida menarik diri di dalam tempoh sah laku Tender/Sebut Harga atau
sebarang tempoh yang dilanjutkan atau enggan menerima Tender/Sebut harga
setelah ditawarkan kepadanya, tindakan disiplin akan diambil terhadapnya di
dalam pendaftaran pembida sebagai kontraktor dengan pihak kerajaan:

(a) akan digantung selama dua (2) tahun bagi kesalahan pertama;

(b) akan digantung selama lima (5) tahun bagi kesalahan kedua dan;

(c) akan dibatalkan bagi kesalahan berikutnya.

4.0 DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA

4.1 Pembida adalah bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan setiap
Dokumen Tender/Sebut Harga yang dimuat turun adalah lengkap. Sekiranya
terdapat apa-apa ketidaksempurnaan pada dokumen atau muka surat di dalam
Dokumen Tender/Sebut Harga berkenaan berdasarkan semakan oleh pembida
dengan Dokumen Meja Tender/Sebut Harga, adalah menjadi tanggungjawab

AKP/M
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
pembida untuk merujuk kepada Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat
Pengurusan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ,
Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya.

42 Pembida adalah dikehendaki mengisi sepenuhnya perkara-perkara berikut yang
menjadi sebahagian daripada Tender/Sebut Harga iaitu:

4.2.1 Borang Tender/Sebut Harga/Lampiran Q.

4.2.2 Senarai Kuantiti dengan setiap item dihargakan dan jumlah amaunnya
yang membentuk harga Tender/Sebut Harga dipindahkan ke Ringkasan
Tender/Sebut Harga dan Borang Tender/Sebut Harga/Lampiran Q.

4.2.3 Borang A (Maklumat Kewangan)

e Sekiranya pembida membuat pindaan terhadap maklumat yang
dinyatakan, pembida wajib ‘initial’ pada pindaan tersebut.

424 Pembida adalah diwajibkan mengisi maklumat baru berkaitan
PK1.6 - Integriti Dalam Perolehan Kerajaan Semasa
Mengemukakan Tawaran.

i) Borang Pemberitahuan Pemunya Benefisial (Beneficial Owners — Bo)
- Lampiran 12

i) Surat Akuan Syarikat Dalam Menangani Jenayah Pemerdagangan
Orang Dan Buruh Paksa (Sa) — Lampiran 13

425 Surat Akuan Pembida

4.3 Kegagalan pihak pembida untuk menyerahkan sebarang dokumen seperti yang
dinyatakan di atas boleh menyebabkan Tender/Sebut Harganya ditolak.

4.4 Dokumen yang dibeii hendakiah dibukukan / didokumentasikan. Sekiranya
gagal, pembida boleh ditolak.

45 Sekiranya pembida mengemukakan dua tawaran harga, pihak Majiis berhak
untuk menolak dan tidak menilai tawaran tersebut.

5.0 SENARAI KUANTITI/RINGKASAN HARGA/LAMPIRAN Q

51 Senarai Kuantiti/Ringkasan Harga/Lampiran Q hendaklah dihargakan dengan
menggunakan dakwat yang kekal dan tidak luntur dan mudah dibaca dengan
jelas. Jumlah amaun yang dihargakan di dalam Senarai Kuantiti/Ringkasan
Harga/Lampiran Q hendaklah sama dengan amaun yang dinyatakan di dalam
Borang Tender/Sebut Harga. Sekiranya makiumat ditaip dan dicetak, maklumat
hendaklah jelas dan tiada sebarang kesilapan. Sekiranya terdapat kesilapan,
pembida boleh ditolak dan tidak dinilai.

5.2 Sekiranya Pembida tidak menghargakan atau meletakkan tanda (-) pada mana-
mana item di dalam Kerja Awalan/Senarai Kuantiti/Ringkasan Harga/Lampiran Q,
nilai/kadar item tersebut adalah dianggap telah termasuk di dalam nilai/kadar bagi
item-item lain di dalam dokumen tersebut.

5.3 Pembida yang berjaya hendaklah, dalam masa 14 hari apabila diminta oleh
Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa bagi pihaknya mengemukakan

AKP/2
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Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
pecahan terperinci unit harga untuk sébarang item, kumpulan item atau semua
item yang terkandung di dalam Senarai Kuantiti/Ringkasan Harga/Lampiran Q.
Pecahan harga tersebut hendaklah mengandungi harga untuk buruh, bahan Igji,
peralatan dan sebagainya.

54 Tiada sebarang perubahan, tambahan atau nota yang tidak dibenarkan, boleh
dibuat kepada Dokumen Tender/Sebut harga ini yang mengubah teks yang
tercetak.

55 Pembida adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan dokumen
yang dimuat turun adalah keseluruhan dokumen yang akan menjadi sebahagian
dari Dokumen Tender/Sebut harga.

56 Pihak Majlis tidak akan bertanggungjawab sekiranya pembida cuai dalam
memastikan kesempurnaan dokumen yang periu dimuat turun dan sebarang
aduan berkaitan perkara ini tidak akan dilayan.

PERCANGGAHAN DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA

6.1 Sekiranya pembida mendapati ada percanggahan di antara Lukisan
Tender/Sebut Harga, Senarai Kuantiti dan/atau Spesifikasi, pembida hendaklah
dengan serta merta merujuk kepada Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat
Pengurusan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ,
Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya.

6.2 Penyelesaian atau arahan tersebut hanya sah jika dibuat dalam bentuk Addenda
secara rasmi seperti yang dinyatakan di dalam para 7 di bawah.

ADDENDA

7.1 Sebelum tarikh akhir bagi penyerahan Dokumen Tender/Sebut Harga,
Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya
Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ, Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya
boleh mengeluarkan Addenda untuk menerangkan atau membetulkan
sebahagian atau keseluruhan Dokumen Tender/Sebut Harga. Setiap Addenda
yang dikeluarkan akan diedarkan kepada pembida dan menjadi sebahagian
daripada Dokumen Tender/Sebut Harga.

7.2 Penerimaan setiap Addenda mestilah dimaklumkan melalui Borang
Pengesahan Penerimaan Addenda yang disertakan bersama-sama Addenda.
Pembida hendaklah mengembalikan Salinan Borang Pengesahan Penerimaan
Addenda sebaik sahaja addenda diterima.

Addenda hendaklah dikemukakan bersama-sama Dokumen Tender/Sebut
Harga. Kegagalan pembida berbuat demikian akan menyebabkan Dokumen
Tender/Sebut Harga berkenaan DITOLAK.

~J
w
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

8.0 DOKUMEN MEJA TENDER/SEBUT HARGA
8.1 Naskah lengkap Dokumen Meja Tender/Sebut Harga boleh dirujuk di:

Tempat: Bahagian Perolehan,
Jabatan Khidmat Pengurusan,
Majlis Bandaraya Petaling Jaya,
Tingkat 3, Menara MBPJ, Jalan Tengah,
46200 Petaling Jaya,
SELANGOR DARUL EHSAN

Masa : Isnin hingga Khamis : 8.00 Pagi — 1.00 Petang
- 2.00 Petang — 5.00 Petang
Jumaat - 8.00 Pagi — 12.15 Petang
. 2.45 Petang — 5.00 Petang

8.2 Dokumen Meja Tender/Sebut Harga juga akan dipamerkan secara salinan
lembut (soffcopy) di atas talian iaitu melalui laman sesawang
https://tender.selangor.my

8.3 Sekiranya berlaku percanggahan di antara salinan lembut (soffcopy) yang
dimuat turun dengan Dokumen Meja Tender/Sebut Harga yang disediakan dan
dipamerkan secara salinan keras (hardcopy) di Bahagian Perolehan, Jabatan
Khidmat Pengurusan, Majiis Bandaraya Petaiing Jaya, Tingkat 3, Menara
MBPJ, Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya, makiumat yang terkandung di dalam
salinan keras (hardcopy) akan digunapakai dan addendum akan diedarkan
kepada pembida.

8.4 Maijlis tidak akan bertanggungjawab sekiranya pembida cuai dalam memastikan
kesempurnaan dokumen yang periu dimuat turun dan sebarang aduan berkaitan
perkara ini tidak akan dilayan.

8.0 LAWATAN TAPAK

8.1 Lawatan tapak adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam iklan
Tender/Sebut Harga.

9.2 Jika dinyatakan lawatan tapak adalah wajib, pembida adalah diwajibkan untuk
menghadiri lawatan tapak tersebut pada masa dan tempat yang telah
ditetapkan. Kegagalan pembida untuk menghadiri lawatan tapak akan
menyebabkan pembida gagal mamasuki tawaran.

9.3 Hanya penama dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK), Kementerian Kewangan Malaysia (MOF), Pusat
Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan Dan Perkhidmatan Negeri
Sabah (PUKONSA) atau Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juru Perunding
Sarawak (UPKJ) yang dibenarkan untuk menyertai lawatan tapak.

AKP/4



Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INIHAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

8.4 Sebarang tuntutan akibat kesilapan dalam menentukan kaedah pembinaan atau
menghargakan Tender/Sebut Harga disebabkan kekurangan pengetahuan
mengenai keadaan tapak bina tidak akan dilayan.

9.5 Pembida hendaklah melawat tapak, memeriksa spesifikasi dan pelan- pelan
dengan teliti sebelum mengemukakan harga tawaran. Sekiranya timbul
sebarang keraguan atau kekeliruan, pembida adalah dinasihatkan supaya
berhubung terus dengan Maijlis Bandaraya Petaling Jaya.

9.6 Pembida adalah dinasihatkan supaya melawat tapak projek sebelum
mengemukakan Tender/Sebut Harganya bagi mengetahui lebih lanjut
mengenai keadaan tapak bina yang akan dihadapi. Sebarang tuntutan lebihan
akibat kekurangan pengetahuan mengenai keadaan tapak bina tidak akan
dilayan.

10.0 PENYERAHAN TENDER/SEBUT HARGA

10.1 Dokumen Tender/Sebut Harga hendaklah dilengkapkan dan dimasukkan di
dalam sampul serta dilakrikan tanpa meletakkan tanda pengenalan pembida
pada bahagian luar sampul surat tersebut. Sampul surat yang berlakri tersebut
hendaklah dicatatkan dengan nama projek dan dihantar sendiri dengan tangan
atau melalui perkhidmatan kurier kepada peti Tender/Sebut Harga di Bahagian
Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya,
Tingkat 3, Menara MBPJ, Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya.

10.2 Pembida adalah diwajibkan memuat turun, mengisi, melengkap, mencetak dan
Mengembalikan Secara Salinan Keras (Hardcopy) Dokumen Tender/Sebut
Harga.

10.3 Dokumen Tender/Sebut Harga hendaklah dicap dengan cap rasmi syarikat dan
ditandatangani oleh Penama Sijii Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK Responsible
Person — Penama SPKK)/Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang diber
kuasa untuk menandatangani kontrak bagi pihak pembida.

10.4 Pembida diminta untuk mengemukakan resit pembayaran dan diserahkan
bersama Dokumen Tender/Sebut Harga sebelum atau pada tarikh tutup
Tender/Sebut Harga yang telah ditetapkan.

11.0 PENGEMUKAAN DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA SECARA SERAHAN
TANGAN.

11.1 Dokumen Tender/Sebut Harga perlu dijilid dalam bentuk salinan keras
(hardcopy) sebelum dikemukakan secara serahan tangan di tempat yang telah
ditetapkan sebelum atau pada tarikh tutup Tender/Sebut Harga selewat-
lewatnya pada jam 12.00 tengahari.

11.2 Pembida tidak dibenarkan untuk meminda mana-mana kandungan Dokumen
Tender/Sebut Harga yang dikemukakan. Mana-mana pembida yang didapati
meminda kandungan Dokumen Tender/Sebut Harga boleh menyebabkan
dokumennya akan ditolak.

AKP/5
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

11.3 Pembida yang mengemukakan Dokumen Tender/Sebut Harga secara serahan
tangan periu mematuhi Prosedur Operasi Piawai (Standard Operating
Procedure — SOP) Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) pada sepanjang masa.

12.0 HARGA INDIKATIF JABATAN (HIJ)

12.1 Harga Indikatif Jabatan (HIJ) bagi Tender/Sebut Harga ini adalah seperti
yang dinyatakan di dalam Senarai Kuantiti’Ringkasan Harga/Lampiran Q.

12.2 Harga Indikatif Jabatan ini merupakan suatu anggaran sahaja dan amaun
tersebut tidak mengikat Majlis atau mana-mana pihak lain juga bagi maksud
mengelakkan kekeliruan yang mungkin berbangkit.

12.3 Pihak Majiis tidak menjamin bahawa syarikat akan dipilih atau boleh
menyiapkan kerja dengan bersandarkan Harga Indikatif Jabatan.

13.0 INTERPRETASI SECARA LISAN

13.1 Interpretasi secara lisan kepada mana-mana bahagian Dokumen Tender/Sebut
Harga atas permintaan dan/atau diterima Pembida hendaklah tidak diambil kira
sebagai membetulkan sebarang peruntukan dan syarat- syarat yang
terkandung di dalam Dokumen Tender/Sebut Harga. Sebarang pemberitahuan
atau pembetulan kepada mana-mana bahagian di dalam Dokumen
Tender/Sebut Harga akan dibuat secara bertulis oleh Bahagian Perolehan,
Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Tingkat 3,
Menara MBPJ, Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya di dalam bentuk Addenda
seperti yang dinyatakan di dalam para 6 dan 7.

14.0 NOTIS KEPADA PEMBIDA

14.1 Setiap notis yang hendak diberi kepada pembida akan dihantar ke alamat yang
dinyatakan dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)/Kementerian
Kewangan Malaysia (MOF )/Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) sama ada
melalui pos atau pos berdaftar atau pos laju atau serahan tangan atau e-mel.
Kaedah pemberitahuan ini hendakiah disifatkan sebagai penyampaian notis
yang sempurna.

15.0 BANTAHAN OLEH PEMBIDA

15.1 Bantahan rasmi secara bertuiis yang disertai dengan butir-butir lengkap
berkaitan dengan Dokumen Tender/Sebut Harga, Spesifikasi, Lukisan dan/atau
Senarai Kuantiti yang menjurus kepada sesuatu jenama (jenis) tertentu boleh
dibuat oleh pembida dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh dokumen
Tender/Sebut Harga dijual. Bantahan yang diterima selepas tempoh tersebut
tidak akan dipertimbangkan. Bantahan hendaklah dialamatkan kepada
Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya
Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ, Jalan Tengah, 46200
Petaling Jaya.
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16.0 PERUBAHAN DAN PELANJUTAN TEMPOH KONTRAK

16.1 Pelawaan Tender/Sebut Harga ini boleh dipertimbangkan perubahan dan
pelanjutan tempoh kontrak tidak melebihi 50% daripada nilai kontrak asal
dan/atau maksimum dua (2) tahun tertakiuk kepada peraturan semasa yang
berkuat kuasa.

17.0 PEMERIKSAAN

17.1 Majlis berhak melantik seorang pegawai untuk memeriksa dan menguji semua
barang bekalan vyang dibekalkan pada bila-bila masa. Majlis adalah
bertangggungjawab memastikan bekalan yang diterima adalah samal/lebih baik
seperti spesifikasi pada kontrak/pesanan. Jika terdapat kerosakan/kekurangan,
Pembida hendakiah menggantikan jumlah yang rosak/kurang itu datam tempoh
yang ditetapkan dalam kontrak yang dimeterai tanpa sebarang tambahan kos.

17.2 Pembida hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujian apabila

dikehendaki oleh Majlis. Semua perbelanjaan untuk memeriksa dan menguiji ini
hendaklah ditanggung oleh pembida.

18.0 PERBELANJAAN PENYEDIAAN CADANGAN TAWARAN

18.1 Semua perbelanjaan bagi penyediaan cadangan tawaran ini hendaklah
ditanggung oleh pembida sendiri.

19.0 PINDAAN

19.1 Majlis berhak meminda atau membatalkan mana-mana dokumen yang
membentuk sebahagian daripada pelawaan Tender/Sebut Harga ini, pada bila-
bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu. Sekiranya pelawaan
Tender/Sebut Harga ini dikeluarkan semula, maka semua Pembida akan
dimaklumkan sewajarnya.

20.0 PEMBATALAN PELAWAAN

20.1 Majiis berhak untuk membatalkan mana-mana pelawaan yang telah diiklankan
pada bila-bila masa. Sebarang kos yang terpaksa ditanggung oleh pembida
kerana pembatalan ini adalah menjadi tanggungjawab pembida.

21.0 KOS TENDER/SEBUT HARGA

21.1 Maijiis tidak akan dipertanggungjawabkan untuk atau membayar apa-apa kos
atau perbelanjaan atau kerugian yang dialami oleh pembida di dalam
penyediaan atau penghantaran Tender/Sebut Harga beliau.

22.0 PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH

22.1 Semua pembida adalah diingatkan supaya tidak terlibat dalam aktiviti jenayah
rasuah berkaitan dengan perolehan ini. Sehubungan dengan itu, para pembida
diberi peringatan seperti berikut :

22.1.1 Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau
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memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah
kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini
merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 654).

22.1.2 Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa
suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak
yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan
segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah
merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia 2008 (Akta 694).

22.1.3 Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib
ternadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan
kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat
dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia 2008 (Akta 694).

22.1.4 Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran
berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan
dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan
diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang
mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di
bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
(Akta 694).

23.0 IKLAN

23.1 Pembida tidak dibenarkan menyiarkan sebarang maklumat mengenai
Tender/Sebut Harga di dalam sebarang akhbar, majalah atau alat pengikianan
yang terkini melainkan jika pengiklanan itu telahpun dihantar kepada dan
diluluskan oleh Majlis terlebih dahulu.

24.0 PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN TENDER/SEBUT HARGA
24.1 Majlis berhak untuk menolak mana-mana atau keseluruhan Tender/Sebut
Harga. Mana-mana Tender/Sebut Harga yang tidak lengkap, tidak jelas atau
tidak mematuhi arahan, tidak akan dipertimbangkan.
24.2 Pihak Majlis adalah tidak terikat untuk menyetujuterima Tender/Sebut Harga

terendah atau sebarang Tender/Sebut Harga, dan juga tidak perlu memberikan
sebarang alasan terhadap mana- mana Tender/Sebut Harga yang ditolak.
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25.0 TARIKH MEMULAKAN KERJA

25.1 Pembida hendaklah mengambil perhatian bahawa kerja-kerja hendaklah
dimulakan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh milik tapak yang ditetapkan
dalam Surat Setujuterima Tender/Sebut Harga. Maksud memutakan kerja ialah
memulakan kerja-kerja awalan tapak seperti membekal peralatan dan bahan-
bahan binaan, meratakan tanah, membina pejabat tapak serta mendapat
kemudahan asas seperti bekalan elekirik dan air dan kerja-kerja awalan lain
yang dijelaskan dalam Dokumen Tender/Sebut Harga. Sekiranya pembida
gagal berbuat demikian, kontrak akan ditamatkan sejajar dengan Fasal
51.1(a)(i) Syarat-syarat Kontrak.

26.0 BON PELAKSANAAN

26.1 Bon Pelaksanaan adalah suatu akujanji tidak bersyarat oleh sesuatu institusi
kewangan yang diluluskan oleh Kerajaan untuk membayar kepada Kerajaan
suatu amaun tertentu atas tuntutan Kerajaan sekiranya syarikat tidak atau gagal
mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak.

26.2 Pembida yang berjaya hendaklah mengemukakan Bon Pelaksanaan sebanyak
lima peratus (5%) daripada Jumlah Harga Kontrak sebelum memulakan kerja.
Pembida dikehendaki menggunakan format Bon Pelaksanaan seperti yang
dilampirkan tanpa sebarang pindaan.

26.3 Sekiranya kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan dipilin/dikenakan, potongan
sebanyak sepuiuh peratus (10%) daripada bayaran kemajuan pertama dan
seterusnya akan dikenakan sehingga ia mencapai jumiah lima peratus (5%)
daripada Jumlah Harga Kontrak.

26.4 Pembida yang berjaya hendaklah memastikan Bon Pelaksanaan sentiasa sah
dan berkuatkuasa dalam tempoh yang ditetapkan. Tempoh sah laku Bon
Pelaksanaan adalah berdasarkan nilai projek seperti berikut:

Nilai Projek Tempoh Sah Laku Bon Pelaksanaan
e Dari tarikh kuat kuasa kontrak sehingga
Kos Projek sehingga 12 bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan
RM1C Juta Kecacatan (DLP) |
| e Format Majlis |

t |

26.5 Pembida diingatkan untuk mengambil kira tempoh sah laku Bon Pelaksanaan
mengikut nilai projek semasa menghargakan Tender/Sebut harga. Sebarang
rayuan akibat kegagalan kontraktor untuk mengambil kira tempoh sah laku Bon
Pelaksanaan semasa menghargakan Tender/Sebut Harga tidak akan dilayan.
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' 27.0 SIJIL SCORE LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA
(LPIPM)

27.1 Pembida dikehendaki mengemukakan Salinan Sijil SCORE dari LPIPM yang
masih sah pada tarikh tutup Tender/Sebut Harga (tidak lebih satu (1) tahun dari
tarikh sijil dikeluarkan) dengan minimum dua (2) bintang terutama kepada
pembida yang menawarkan harga Tender/Sebut Harga di bawah paras Harga
Cut-Off.

28.0 MEMATUHI AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN [INDUSTRI PEMBINAAN
MALAYSIA (LPIPM) 1994 (Akta 520)

28.1 Pembida yang berjaya bagi semua Tender/Sebut Harga yang bernilai melebini
RM 500,000.00 akan dikenakan levi sebanyak perpuiuhan satu dua lima
peratus (0.125%) daripada nilai harga kontrak seperti yang ditetapkan di bawah
seksyen 34(2) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
(LPIPM) 1994 (Akta 520). Sehubungan dengan itu, adalah menjadi
tanggungjawab pembida yang berjaya untuk membuat bayaran levi kepada
pihak LPIPM.

29.0 PEMATUHAN AKTA 342 DAN NORMA BAHARU DALAM SEKTOR PEMBINAAN
DAN DALAM MENANGANI EPIDEMIK DAN PANDEMIK COVID 18

29.1 Pembida yang berjaya dikehendaki mematuhi Akta Pencegahan dan
Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342) dan semua Garis Panduan
dan Prosedur Operasi Piawai yang berkaitan dalam menangani Epidemik dan
Pandemik seperti wabak Covid 19 yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kesihatan Malaysia, CIDB dan MBPJ.

29.2 Pembida dikehendaki mengambilkira dalam harga Tender/Sebut Harga untuk
pematuhan perkara 28.1.

29.3 Kegagalan mematuhi Akta, Garis Panduan dan Prosedur Operasi Piawai yang
telah ditetapkan menyebabkan tindakan boleh diambil oleh agensi-agensi yang
berkenaan dan sebarang ftuntutan akibat tindakan ini tidak akan
dipertimbangkan.

30.0 PELARASAN HARGA DAN KADAR HARGA

30.1 Ringkasan Tender/Sebut Harga dan/atau Jadual Kadar Harga akan diteliti dan
diselaraskan oleh Majlis untuk memastikan kemunasabahannya, sebelum
Tender/Sebut Harga disetujuterima sebagaimana yang diperuntukkan di bawah
Fasal 26 Syarat- syarat Kontrak JKR 203A. Harga dan kadar harga yang
diselaraskan hendaklah tidak mengubah jumlah keseluruhan harga di Borang
Tender/Sebut Harga.

31.0 KEPUTUSAN TENDER/SEBUT HARGA ADALAH MUKTAMAD
31.1 Majlis tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran dari pembida -
pembida. Keputusan mengenai Tender/Sebut Harga yang dikeluarkan adalah

muktamad. Sebarang surat menyurat mengenai keputusan Tender/Sebut
Harga tidak akan dilayan.
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32.0 PENGEMUKAAN SIJIL PEMATUHAN CUKAI (TAX COMPLIANCE CERTIFICATE
TR

32.1 Sijil Pematuhan Cukai (Tax Compliance Certificate — TCC) adalah merupakan
sijil akuan status pematuhan pembayar cukai yang dikeluarkan oleh Lembaga
Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) sebagai dokumen prasyarat bagi tujuan
perolehan Kerajaan.

32.2 Pembida WAJIB mengemukakan TCC bersama-sama Dokumen Tender/Sebut
Harga semasa mengemukakan tawaran sepertimana kaedah penyerahan tawaran
Tender/Sebut Harga yang ditetapkan.

32.3 TCC adalah DOKUMEN WAJIB kelayakan asas Tender/Sebut Harga. Pembida
yang tidak mengemukakan TCC atau mengemukakan TCC berstatus ‘Tidak
Patuh’ / TCC yang tidak sah, akan dinilai sebagai ‘Gagal’ mengemukakan
dokumen wajib dan tidak layak dinilai untuk peringkat seterusnya.

32.4 Bagi Tender/Sebut Harga yang disertai oleh beberapa syarikat tempatan secara
usahasama, kesemua syarikat hendakiah mengemukakan TCC dengan status
‘Patuh’ dan masih dalam tempoh sah laku semasa mengemukakan tawaran.

32.5 Tiada sebarang pengecualian ke atas pengemukaan TCC termasukiah pembida
yang berada di zon perdagangan bebas atau zon perindustrian bebas seperti
ditakrifkan di bawah Seksyen 2 Akta Zon Bebas 1990.

32.6 Pengemukaan TCC juga diwajibkan kepada pembida dari negara ahli Perjanjian
Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement — FTA) yang menyertai perolehan
kerja Kerajaan. Sebarang pengecualian melibatkan perkara ini hendaklah dirujuk
kepada pihak LHDN.

32.7 Pembida boleh membuat semakan dan cetakan TCC secara kendiri melalul menu
Status MyTax di Portal My Tax iaitu https://mytax.hasil.gov.my. Portal My Tax boleh
diakses menggunakan nombor kad pengenalan / pasport dan kata laluan
sepertimana pembayar cukai mendaftar masuk bagi tujuan pengemukaan Borang
Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) melalui aplikasi e-Filing.

32.8 Sekiranya pembida belum mempunyai Nombor Pengenalan Cukai atau Tax
Identification Number (TIN), pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melaiui
aplikasi e-Daftar di Portal My Tax.

32.9 Pembida boleh mendapatkan maklumat lanjut atau terus ke LHDN bagi tujuan dan

maksud TCC ini. Ketidak patuhan pembida untuk mengemukakan TCC akan
menyebabkan tawaran pembida tidak dinilai.
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33.0 PENGEMUKAAN PENGISYTIHARAN PEMUNYA BENEFISIAL (BENEFICIAL
OWNERS - BO) DAN SURAT AKAUN SYARIKAT DALAM MENANGANI JENAYAH
PEMERDAGANGAN ORANG DAN BURUH PAKSA (SA)

33.1 Pekeliling Perbendaharaan / Perolehan Kerajaan 1.6 telah dikemaskini selaras
dengan peruntukan perundangan di bawah Akta Syarikat (pindaan) 2024
(Akta A1701) dan Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran
2007 (Akta 6870).

33.1.1 Akta Syarikat (pindaan) 2024 (Akta A1701)

33.1.1.1 Akta A1701 yang diwartakan pada 2 Februari 2024 telah
mewajibkan setiap syarikat yang berdaftar dengan
Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) untuk mengisytihar
Pemunya Benefisial (Beneficial Owners - BQ) bagi
memerangl  aktiviti-aktivitt pengubahan wang haram,
pembiayaan keganasan, rasuah dan pengelakan cukai

perniagaan di Malaysia.

33.1.1.2 Tafsiran dan kriteria BO boleh dirujuk kepada Guideline For
The Reporting Framework For Beneficial Ownership Of Legal
Persons yang boleh dimuat turun dari laman sesawang SSM

jaitu www.ssm.com.my.

33.1.1.3 Pembida hendaklah melaksanakan pengisytiharan BO
dengan mengemukakan Borang Pengisytiharan BO seperti di
Lampiran 12 untuk menyertai perolehan Kerajaan yang dinilai
melebihi RMS0 ribu.

33.1.1.4 Pembida hendaklah memastikan BO diisi dengan .lengkap,
ditandatangani dan dikemukakan bersama dokumen tawaran
Tender/Sebut Harga secara manual sepertimana yang telah

ditetapkan.

33.1.1.5 Kegagalan pembida untuk mengemukakan BO akan

menyebabkan Tender/Sebut Harga yang disertai ditolak.

33.1.2 Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007
(Akta 670)

33.1.2.1 Selaras dengan Akta 870, satu akuan atau pengisytiharan

oleh pembida perlu dilaksanakan bagi meningkatkan
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kesedaran tentang hak pekerja, perlindungan dan akses

kepada remedi.

33.1.2.2 Pembida yang menyertai perolehan Kerajaan adalah
diwajibkan untuk menandatangani Surat Akuan Syarikat
Dalam Menangani Jenayah Permedagangan Orang Dan
Buruh Paksa (SA) seperti di Lampiran 13.

33.1.2.3 Pembida hendaklah memastikan SA diisi dengan lengkap,
ditandatangani dan dikemukakan bersama dokumen tawaran
Tender/Sebut Harga secara manual sepertimana yang telah
ditetapkan.

33.1.2.4 Kegagalan pembida untuk mengemukakan SA akan
menyebabkan Tender/Sebut Harga yang disertai ditolak.

33.2 Bagi Tender/Sebut Harga yang disertai oleh beberapa syarikat yang

berdaftar dengan SSM secara usahasama, kesemua syarikat hendakiah

mengemukakan BO dan SA semasa mengemukakan tawaran.

34.0 AKTIVITI KARTEL

34.1 Pembida dilarang keras daripada terlibat dalam sebarang aktiviti yang boleh
dianggap sebagai amalan kartel, termasuk tetapi tidak terhad kepada;

Penetapan harga secara bersama antara pembida.
Pembahagian pasaran atau pelanggan secara kolektif.
Pemboikotan bersama terhadap mana-mana pembida lain.
Pertukaran maklumat sensitif yang boleh menjejaskan persaingan.

34.2 Jika didapati mana-mana pembida melanggar arahan ini, tindakan berikut
boleh diambil:

Pembatalan penyertaan dalam Tender/Sebut Harga serta-merta.
Penyenaraian hitam daripada menyertai sebarang Tender/Sebut Harga
MBPJ untuk tempoh yang ditetapkan.

Pelaporankepada pihak berkuasa berkaitan, seperti Suruhanjaya
Persaingan Malaysia (MyCC), untuk tindakan lanjut.

34.3 Pembida atau mana-mana pihak yang mempunyai makiumat mengenai aktiviti
kartel digalakkan untuk melaporkan melalui saluran berikut:

Emel : aduan@mbpj.gov.my
Hotline : (03-7954 2020) Tel: (03-7954 2020)
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35.0 PELAKSANAAN INTEGRITY PACT DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

35.1 Pembida wajib mengemukakan Surat Akuan Pembida (Lampiran 6)
bersama-sama dengan Dokumen Tender/Sebut Harga di mana pembida
membuat perjanjian untuk tidak akan menawarkan atau memberi rasuah
kepada mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam
Tender/Sebut Harga tersebut. Surat Akuan Pembida ini hendaklah
dilengkapkan dan ditandatangani oleh Pegawai Syarikat yang ditauliahkan.

35.2 Surat Akuan Pembida tersebut adalah menjadi salah satu dokumen waijib
dalam penilaian Tender/Sebut Harga peringkat pertama. Sekiranya pembida
gagal mengemukakan Surat Akuan Pembida yang telah dilengkapkan dan
ditandatangani dengan sempurna, pembida tersebut akan dinilai sebagai
gagal dalam penilaian peringkat pertama dan penilaian seterusnya tidak akan
dilaksanakan.

35.3 Pembida yang berjaya wajib mengemukakan dan menandatangani Surat
Akuan Pembida Berjaya beserta dengan Surat Setuju Terima yang telah
ditandatangani di mana ia berjanji tidak akan memberi rasuah sebagai
ganjaran kerana mendapatkan kontrak. Surat Akuan ini akan menjadi
sebahagian daripada Dokumen Kontrak.

36.0 LARANGAN PEMINDAHAN EKUITI SYARIKAT SEPANJANG TEMPOH KONTRAK

36.1 Pembida yang berjaya dipilin bagi perolehan ini tidak boleh memindahkan
milik ekuiti syarikat sepanjang tempoh kontrak berkuat kuasa kecuali
mendapat kelulusan bertulis dari Majlis teriebih dahulu.
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37.0 DOKUMEN PERJANJIAN

37.1 Pembida periu menandatangani perjanjian penyewaan dengan Majlis, syarat —
syarat seperti di atas akan menjadi sebahagian daripada syarat perjanjian.

37.2 Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran duit setem dan caj
Perjanjian yang ditetapkan oleh Majlis Bandaraya Petaiing Jaya ke atas harga
kontrak keseluruhan tidak termasuk cukai jualan dan perkhidmatan mengdikut
formula Kadar Caj Perjanjian yang disediakan oleh Majlis Bandaraya Petaling
Jaya seperti jadual berikut:

, Nilai Kontrak 3 e
Bil (RM) Perjanjian Perjanjian
Utama Lanjutan
1. | < RM50,000 RM500 RM250
2. | RM50 001 - RM100,000 RM1,000 RMS500
3. | RM100,001 - RM300,000 RM2,000 RM1,000
4 | RM300,001 - RM500,000 RM3,000 RM1,500
5. | RM500,001 - RM1,000,000 RM5,000 RM2,500
RMEg,000.00 atau RN4 000.00 atau
0.5% (mana-mana | 0.5% (mana-
| ang lebih tinggi mana yang lebih
6. | RM1,000,001 dan keatas %/eta%i faak finggi étagi fidak
 melebihi melebihi
’ RM10,000) RM5,000.00)

Panel peguam boleh dilantik bagi kontrak
yang mempunyai nilai sangat tinggi dan berisiko
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(A) CONTOH DENDA BAGI KONTRAK BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

Bil Kontrak Jenis Denda

1. | Bekalan (cth: peralatan Lewat Pembekalan

akademik, peralatan sukan, alat
ganti ICT, toner pencetak, kertas
A4, dll)

« Jika syarikat lewat menyerahkan
peralatan dalam tempoh masa yang
ditetapkan, Majlis boleh menerima
peralatan tersebut dan mengenakan
bayaran berdenda kepada syarikat
mengikut formula berikut :

V(T+D)x5%
T

V: Nilai harga peralatan yang lewat
dibekalkan;
T: Tempoh bekalan mengikut kontrak

dalam hari; dan
D: Bilangan hari yang lewat.

2, Bekalan (cth: peralatan akademik, gg:g?itaga"ﬁ/t'dak Rk

peralatan sukan, alat ganti ICT,

| foner pencetak, kertas A4, dlf) . Setelah penerimaan peralatan

sempurna dan didapati peralatan
rendah kualiti daripada spesifikasi,
Majlis boleh meminta syarikat
menggantikan peralatan tersebut
dalam tempoh yang ditetapkan oleh
Majiis.

« Maijlis akan mengenakan denda
sebanyak 1% daripada harga
peraiatan itu pada sefiap 7 hari
bekerja kelewatan tetapi fidak
melebihi 5%  daripada harga
peralatan tersebut.
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Bil

Kontrak

Jenis Denda

dan kering)

Bekalan (bahan mentah, basah

kurang.

Gagal Membuat Pembekalan

« Bagi barang-barang makanan yang
tidak diserahkan setelah dipesan,
Majlis berhak membeli daripada
punca lain dan syarikat hendaklah
membayar kos perbelanjaan
memperolehi barang-barang
makanan yang lebih daripada harga
di dalam Perjanjian ini dan Majiis
juga boleh mengenakan denda
sebanyak 10% dari nilai barang-
barang makanan yang dipesan itu
atau RM500 mengikut mana yang

Perkhidmatan (cth: sewaan
peralatan ICT)

Lewat Menyediakan Perkhidmatan

« Jika syarikat lewat menyerahkan
| peralatan dalam tempoh masa yang
ditetapkan, Majlis boleh menerima
peralatan tersebut dan mengenakan
bayaran berdenda kepada syarikat
sehingga peralatan tersebut sedia
untuk digunakan di premis yang
ditentukan oleh Majlis seperti
formula denda berikut:

AxBxCx1%

A . Nilai sewaan peralatan sebulan. |
B : Bilangan hari yang lewat.
C : Bilangan peralatan.

Perkhidmatan (cth: sewaan
peralatan ICT)

. Setelah

Lewat Sewaan

sempurna dalam tempoh sewaan,
| Majlis berhak mengenakan denda
sebanyak 1% daripada nilai Sewa
Peralatan bagi setiap satu hari |
Majlis tidak dapat menggunakan |
peralatan untuk tujuan disewa.

penerimaan  peraiatan
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'DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

(B) CONTOH LAD BAGI KONTRAK KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

Bil Kontrak Jenis Denda

Gagal Menyempurnakan Bekalan/
1. Bekalan dan Perkhidmatan ICT Perkhidmatan

« Sekiranya syarikat gagal |
menyempurnakan bekalan/
perkhidmatan yang telah ditetapkan
dalam tempoh kontrak yang
dipersetuijui, maka syarikat
dikehendaki ~membayar denda
dalam tempoh 30 hari setelah
menerima notis denda daripada
Kerajaan dengan menggunakan

formula berikut:
(BLR + 1%) x (Nilai Kontrak / 365) x
(bilangan hari lewat)

2. | Kerja « Peratusan LAD = BLR setahun / 365
hari
« Di mana: BLR setahun = 'Base

Landing Rate' yang dikeluarkan oleh
mana-mana bank perdagangan.

Contoh Perkiraan:

- BLR = katakan 10.0% setahun

- Peratusan denda ganti rugi :
10% / 365 hari = 0.0273% sehari

- kadar LAD sehari = (0.0273%

x nilai kontrak)
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

(C) CONTOH TOLAKAN BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN KAWALAN
KESELAMATAN

Bil Kontrak Jenis Denda

1| Perkhidmatan Kawalan Gagal Menyediakan Perkhidmatan

Keselamatan :
« Syarikat gagal menempatkan

Pengawal Keselamatan di premis
pada satu-satu masa

« Kadar Hari  Sejam x Bil.
Pengawal Tidak Hadir x Bil. Hari
/ Jam Ketiadaan Pengawal
Keselamatan

2. Perkhidmatan Kawalan « Pengawal Keselamatan fidak
Keselamatan menjalankan rondaan dan clocking
(termasuk kelewatan melaksanakan
rondaan dan clocking) di tempat-
tempat yang telah ditetapkan di
bawah Perjanjian

E « Bil. Kegagalan * x (20% x Kadar Hari
' Sejam)

*Bil. Kegagalan = Bil. Clocking
Rondaan x Kekerapan Rondaan
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

BORANG A - SURAT PENGAKUAN KEBENARAN MAKLUMAT DAN KESAHIHAN DOKUMEN
YANG DIKEMUKAKAN OLEH PEMBIDA

W 2R ) offo - RS et b Sl iR

Alamat A e il

Kepada,

DATUK BANDAR PETALING JAYA,
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA,
JALAN YONG SHOOK LIN ,

46675 PETALING JAYA

SELANGOR DARUL EHSAN.

Tuan,
Maklumat Latar Belakang, Kewangan Dan Teknikal Pembida

105 Kami akan membaca dengan teliti semua arahan-arahan yang terkandung dalam Arahan Kepada
Pembida termasuk arahan yang menghendakkan kami mengemukakan maklumat-maklumat dan
dokumen-dokumen mengenai perkara di atas bersama-sama Dokumen Tender/Sebut Harga kami
semasa mengemukakan Dokumen Tender/Sebut Harga ini untuk membolehkan MBPJ menilai
keupayaan kami untuk melaksanakan Kerja/Bekalan/Perkhidmatan yang di Tender/Sebut Harga
semasa penilaian Tender/Sebut Harga.

2. Kami faham dan mengambil maklum bahawa penilaian Tender/Sebut Harga ini akan mengambil kira
dan mementingkan keupayaan kami melaksanakan Kerja/Bekalan/Perkhidmatan yang di Tender/Sebut
Harga. Justeru itu Tender/Sebut Harga kami akan hanya dipertimbangkan untuk diperakukan kepada
Lembaga Tender/Sebut Harga untuk disetuju terima sekiranya kami didapati berkeupayaan untuk
melaksanakan projek yang disebut harga mengikut penilaian MBPJ berasaskan maklumat-maklumat
dan dokumen-dokumen yang kami kemukakan.

3 Kami juga mengambil maklum bahawa kami dikehendaki mengemukakan semula maklumat- maklumat
dan dokumen-dokumen yang diminta bersama-sama Tender/Sebut Harga kami sebelum Tender/Sebut
Harga ditutup dan maklumat-maklumat atau dokumen-dokumen yang dikemukakan kemudian daripada
itu tidak akan diterima untuk diambil kira dalam penilaian keupayaan kami.

4. Kami mengaku bahawa maklumat-maklumat dan data-data yang kami berikan bersama-sama ini di
dan dokumen-dokumen yang kami sertakan bersamanya setahu kami adalah semuanya benar dan
sah pada semua segi dan kami telah mengambil maklum dan sedar akan tindakan yang boleh diambil
oleh MBPJ terhadap kami dan/atau Tender/Sebut Harga kami sekiranya mana-mana maklumat, data-
data dan dokumen yang kami berikan itu didapati tidak benar atau palsu.

8. Kami juga mengambil maklum dan sedar bahawa Tender/Sebut Harga kami akan ditolak (disqualified)
dan tidak akan dipertimbangkan sekiranya maklumat-maklumat yang kami berikan tidak mencukupi
atau sekiranya kami gagal untuk memberikan bersama-sama ini mana-mana maklumat dan/atau
menyertakan mana-mana dokumen penting yang sangat diperlukan untuk membolehkan MBPJ menilai
keupayaan kami terutamanya dokumen-dokumen berhubung dengan kedudukan kewangan dan
prestasi kerja semasa kami seperti berikut : -
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

(1) Salinan Akaun Syarikat yang telah disahkan dan diaudit oleh Juru Audit yang bertauliah bagi
Dua (2) tahun kewangan terakhir.

(2) Salinan sah Penyata Bulanan Bank Akaun Wang Dalam Tangan Pembida bagi Tiga (3) bulan
terakhir sebelum Tarikh Tutup Tender/Sebut Harga.

(3) Laporan Jurutera Projek atas prestasi Kerja/Bekalan/Perkhidmatan semasa yang bukan
projek MBPJ atas Borang H dalam satu sampul berlakri bagi setiap Kerja/Bekalan/Perkhidmatan
semasa yang sedang dilaksanakan.

6. Kami dengan ini memberi kuasa kepada mana-mana Pegawai Kerajaan, Jurutera-jurutera Projek,
Bank dan Institusi Kewangan lain dan lain-lain atau mana-mana orang atau Firma yang berkenaan
untuk memberikan maklumat-maklumat yang dianggap perlu dan diminta oleh MBPJ untuk menyemak
maklumat-maklumat yang kami berikan atau untuk mendapatkan maklumat tambahan. Walau

bagaimanapun, kami tetap bertanggungjawab di atas maklumat-maklumat dan dokumen- dokumen
yang kami berikan bersama-sama ini.

Yang benar,

Tandatangan Pembida Aol ittt sl s
NamagPeniR v st eiie (L Sain, Loy

No. Kad Pengenalaf: v oo oo s

Atas Jawatan: ............

Yang diberi kuasa dengan sempurnanya

untuk menandatangani Tender/Sebut Harga ini
untuk dan bagi pihak:

Meterai atau Cop Pembida

TandatanganiSalain .oy sie i e U= T It pe o A
Nama B e nl b e T s LS
NG ad P emeenalams i e

Bekelagsiny i it L b
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJL!S BANDARAYA PETALING JAYA

BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

PERKARA-PERKARA PENTING YANG PERLU DIMASUKKAN / DI DALAM
BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT

Pembida hendaklah mengambil maklum bahawa penilaian Tender/Sebut Harga ini akan
mengambil kira keupayaan pembida untuk melaksanakan projek yang dipelawa. Keupayaan
pembida akan dinilai berasaskan kedudukan kewangan, pengalaman, kakitangan,
keempunyaan loji dan peralatan serta prestasi keseluruhan.

Untuk membolehkan penilaian ini dibuat, pembida dikehendaki mengemukakan salinan
dokumen-dokumen berikut bersama-sama dokumen tawarannya.

1.
2

L

8.
g

Surat Pendaftaran Perniagaan

Sijil Pendaftaran dengan Agensi-Agensi seperti berikut (yang berkaitan):
.. Pusat Khidmat Kontaraktor (PKK)

ii. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)

ii. Kementerian Kewangan Malaysia

Borang KWSP ‘A’ bagi caruman terakhir kakitangan , pengurusan dan professional
Surat pelantikan bagi kakitangan pengurusan dan professional

Sijil kelulusan / sijil keahlian badan-badan professional kakitangan

Sebarang dokumen / surat pengesahan sebagai bukti kepada kemudahan pinjaman
dari bank, overdraft, kemudahan kredit dan yang seumpamanya.

Bagi syarikat sendirian berhad dan syarikat berhad kemukakan salinan penyata
kewangan terkini yang telah disahkan oleh juruaudit bertauliah.

Penyatz bank bagi 3 buian terakhir.

Surat setujuterima / pesanan tempatan dan sijil siap kerja bagi projek lepas

10. Surat setujuterima / pesanan tempatan dan sijil bayaran bagi projek semasa

Di samping mengemukakan dokumen-dokumen di atas, pembida dikehendaki
melengkapkan ‘BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT' dengan sempurna dan
mengembalikan bersama-sama dokumen tawaran .

Periu diberi perhatian bahawa sebarang kenyataan yang tidak disertakan dengan dokumen-
dokumen sokongan seperti yang diminta tidak akan diambil kira di dalam penilaian
Tender/Sebut Harga.
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT

SILA ISIKAN ‘BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT’ INI DENGAN LENGKAP KERANA
SEGALA BUTIR-BUTIR YANG DIBERIKAN AKAN DINILAI SEMASA PROSES ANALISA
DIJALANKAN.

A KETERANGAN MENGENAI SYARIKAT

i+, Nama Syarikat

2, No. Pendaftaran

3. Alamat Berdaftar

4, Alamat Surat Menyurat

5. Tarikh Ditubuhkan

6 Jenis Permniagaan
7 Nombor Pendaftaran
I Perniagaan

il. Pusat Khidmat Kontraktor
iil. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia: ...................

iv. Kementerian Kewangan Malaysia
8. Naombor Telefon
9. Nombeor Fax
10. Taraf syarikat : Bumiputera / Bukan Bumiputera

Jika Bumiputera, tempoh sah taraf taraf

dari....................hingga...................
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- DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

T Lembaga Pengarah dan Pegangan Saham
I
NAMA NO.KAD JUMLAH NILAI % } KEDUDUKAN
PENGENALAN SAHAM (RM) DALAM

SYARIKAT

12. Peratus pegangan saham Bumiputera dalam syarikat :....................... ..
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

B. ORGANISASI SYARIKAT

Makiumat Kakitangan

PERKARA/NAMA JAWATAN KELAYAKAN | BILANGAN | PENGALAMAN

Lembaga Pengarah
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

SILA  KEMUKAKAN SALINAN PERKARA-PERKARA BERIKUT BAGI KAKITANGAN
PENGURUSAN DAN PROFESIONAL YANG BERKHIDMAT DENGAN SYARIKAT

i.  Surat Pelantikan
ii. Borang KWSP ‘A’ bagi bulan caruman terakhir

jii. — Sijil kelulusan / sijil keahiian badan-badan profesional

2. Makiumat projek

PERKARA KUANTIT! / BILANGAN | JUMLAH NILAI (RM)

Jumiah projek yang diperolehi setakat
ini semenjak syarikat ditubuhkan. ,
i
Jumniah projek yang diperolehi dalam |
setahun (purata)

C. KETERANGAN MENGENAI KEWANGAN SYARIKAT

i, Data-data kewangan
ASSET (RM) LIABILITI MODAL
Semasa ... Semasa ..o Dibenar & ssmspmsennss
Tetap Jangkapanjang: ................. Berbayar © ..........ocen e
Jumiah ..o Jumiah

w
'
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS EANDARAYA PETALING JAYA'
Akaun Wang Dalam Tangan (Cash in Hand)

a) Nama dan alamat akaun dibuka

b) Nombor Akaun T

PENTING : Sila kemukakan salinan penyata bank bagi 3 bulan terakhir

Kemudahan Kredit (jika ada)

a) Nama dan alamat bank / institusi kewangan yang memberi kemudahan
i
il
b) Bentuk dan baki amaun yang boleh digunakan untuk projek ini.
i.  Overdraft atau talian kredit RM
i.  Overdraft bercagar RM
ii. ~ Kemudahan Pinjaman RM
DOKUMEN PENTING

Sila sertakan salinan Penyata Kewangan Terkini yang disahkan dan diaudit oleh
Juru Audit Bertauliah bagi syarikat sendirian Berhad dan Syarikat Berhad atau

Salinan Penyata Kewangan Terkini bagi Syarikat Milikan Tunggal dan Syarikat
Perkongsian.
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
D. KETERANGAN MENGENAI PEMILIKAN PERALATAN / MESIN / KENDERAAN SYARIKAT

i. Jenis peralatan, kenderaan atau mesin yang dipunyai sekarang

JENIS PERALATAN

IKENDERAAN/MESIN KEUPAYAAN BILANGAN USIA/LAMA

E KETERANGAN MENGENAI PENGALAMAN SYARIKAT
1, Pengalaman di dalam menjalankan projek-projek dengan Majlis Bandaraya Petaling Jaya

i. Isikan butir-butir projek tersebut di datam Jadual E1. Sila gunakan kertas
tambahan jika ruang tidak mencukupi.

ii. Sila sertakan salinan surat setujuterima atau Pesanan tempatan (Local Order).



HOKUMEN INI HAK MILIK MauLis sanoarayDDOKUNRLEA M Ej a Terkawal

2. Pengalaman Projek-projek lepas
i. Projek yang telah disiapkan dilaksanakan dalam tempoh & tahun lepas

ii. Isikan butir-butir projek tersebut di dalam Jadual E3. Sila gunakan kertas tambahan
jika ruang tidak mencukupi

iil. Sila sertakan salinan surat setujuterima atau Pesanan tempatan (Local Order) .

3. Projek-projek Semasa

Isikan butir-butir berkaitan Kerja/Bekalan/Perkhidmatan di dalam tangan /
sedang berjalan dan belum siap termasuk kontrak yang baru ditawarkan di dalam
Jadual E2. Sila gunakan kertas tambahan jika ruang tidak mencukupi

i
ii. Sila sertakan salinan surat setujuterima atau Pesanan tempatan (Local Order) .

PERINGATAN PENTING

Butiran pengalaman Kerja/Bekalan/Perkhidmatan yang tidak disertakan dengan salinan
Surat Setujuterima atau Pesanan Tempatan tidak akan diambilkira di dalam penilaian

Tender/Sebut Harga.
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

PENGAKUAN PEMBIDA

1. Kami telah membaca dengan teliti dan memahami semua arahan yang terkandung di
dalam ‘BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT’.

2. Kami juga mengambil makium bahawa kami dikehendaki mengemukakan semua

makiumat dan dokumen yang berkaitan bagi menyokong makiumat tertentu, sebelum
Tender/Sebut Harga ditutup. Maklumat dan dokumen yang dikemukakan kemudian
daripada itu tidak akan diambilkira di dalam penilaian keupayaan kami.

3. Kamijuga mengambil makium bahawa penilaian ke atas Tender/Sebut Harga kami akan
terjejas atau mungkin tidak dipertimbangkan sekiranya maklumat-makiumat yang
diberikan tidak diisi atau tidak mencukupi atau tiada dokumen sokongan yang lengkap.

4.  Kami dengan ini mengaku bahawa segala maklumat yang dinyatakan adalah betul dan

benar belaka. Saya bersetuju Majlis Bandaraya Petailing Jaya akan bertindak mengikut
budibicaranya untuk mengetahui kedudukan sebenar. Sekiranya mana-mana makiumat
didapati tidak benar, Majlis Bandaraya Petaling Jaya berhak membatalkan tawaran ini
ataupun menarik balik kontrak berkenaan kemudian.

Nama Pembida
No. Kad Pengenalan @ ..

Tandatangan

Cop syarikat

Tarikh
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
BORANG G - LAPORAN BANK/INSTITUSI KEWANGAN MENGENA| KEDUDUKAN KEWANGAN PEMBIDA

(Borang ini hendaklah dilengkapkan oleh pihak Bank atau Institusi Kewangan lain dan diserahkan kepada pembida
untuk disertakan bersama-sama Tender/Sebut Harganya sekiranya pembida mempunyai Kemudahan Kredit
dengan Bank/Institusi Kewangan yang berkenaan)

Kepada :

DATUK BANDAR PETALING JAYA,
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA,
JALAN YONG SHOOK LIN ,

46675 PETALING JAYA

SELANGOR DARUL EHSAN.

(u/P : Bahagian Perolehan)

Nama Pembida | o

Projek : Tender/Sebut Harga Uniuk Membina dan Menyiapkan... ... e

(A) Kemudahan Kredit yang baleh digunakan untuk perlaksanan Projek :
Kemudahan Kredit yang telah diluluskan dan kemudahan kredit tambahan minimum vyang layak
diperolehi oleh pembida adalah seperti berikut :-

Bentuk Kemudahan Kredit Bakidrpd. yg.  Tambahan minimum Jumiah
diluluskan yang akan diluluskan

(i) Overdraf RM RM RM

(ii) Overdraf Bercagar RM RM RM

(iif) Talian Kredit RM RM RM

(iv) Pinjaman Tetap yang
akan/layak diperolehi
untuk projek RM RM RM

(v) RM RM RM
Jumlah : RM RM RM

(*jika projek diawardkan kepada pembida)

(B) Ulasan-ulasan mengenai kedudukan kewangan dan akaun pembida :

Tandatangan Untuk Dan Bagi Pihak Bank

Nama Bank Nama Pegawai
Meterai Bank : Jawatan
Tarikh
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
SULIT

BORANG H - LAPORAN JURUTERA PROJEK ATAS PRESTASI KERJA SEMASA PEMEIDA (BUKAN
PROJEK MBPJ)

(Borang ini hendakiah dilengkapkan oleh Penyeiia Projek atau Pembantu Kanannya yang mengawasi projek dan
diserahkan kepada Kontraktor dalam satu sampul beriakri untuk disertakan bersama-sama Tender/Sebut
Harganya).

Kepada:

DATUK BANDAR PETALING JAYA,
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA,
JALAN YONG SHOOK LIN ,

46675 PETALING JAYA

SELANGOR DARUL EHSAN.

(U/P : Bahagian Perolehan)

NI P I D TE | oot e e e e e e e e e e e e e

Nama Projek Yang DiLaksanakan | . o oo iy iiy v s s5e i s v T S A R R RS

No. Kontrak :

Harga Kontrak (termasuk Anggaran Nilai Kerja Perubahan) " RM

Wang Kos Prima dan Peruntukkan Sementara . RM

Nilai Kerja Pembina . RM

Tarikh Miiik Tapak : Tempoh Kontrak X minggu

Tarikh Penyiapan Asal :
Lanjutan Masa Yang Telah Diluluskan hari

Lanjutan Masa Seterusnya;
yang difikirkan/dijangka layak diperakukan X hari
Atas sebab-sebab : (i)

(if)

Kemajuan Kerja (berdasarkan nilaian kerja yang telah dilaksanakan) :
Pencapaian Sebenar : %  Mengikut Jadual : %
Tarikh Kerjz dijangka akan dapat disiapkan

Nilai Bahagian Kerja Yang Telah Siap : RM
Nilai Baki Kerja Yang Belum Siap ' RM

Ulasan-uiasan mengenai Prestasi Kontraktor;

(Nyatakan apa-apa kepujian dan/atau kelemahan Kontraktor dan juga apa-apa tindakan/perakuan yang
diambil/dipertimbangkan berhubung dengan prestasi Kontrakior melaksanakan Kontrak)

Tandatangan Penyelia Projek
177 - C R S —
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
BORANG H1 - LAPORAN JURUTERA PROJEK ATAS PRESTASI KERJA SEMASA PEMBIDA

(Borang ini hendaklah dilengkapkan oleh Penyelia Projek atau Pembantu Kanannya yang mengawasi projek
apabila diminta berbuat demikian oleh Pegawai Penilaian dan hendakiah dihantar dengan segera.

Kepada:

DATUK BANDAR PETALING JAYA,
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA,
JALAN YONG SHOOK LIN ,

46675 PETALING JAYA

SELANGOR DARUL EHSAN.

(u/P : Bahagian Perolehan)

NMama Pembidas coen s e oo s s s s s S T S e

Nama Projek Yang Di LaksanaKan @ ..o o e

No. Kontrak :

Harga Kontrak (termasuk Anggaran Nilai Kerja Perubahan) :RM

Wang Kos Prima dan Peruntukkan Sementara . RM

Nilai Kerja Pembina - RM

Tarikh Milik Tapak : Tempoh Kontrak : minggu

Tarikh Penyiapan Asal

Lanjutan Masz Yang Telah Diluluskan hari
Lanjutan Masa Seterusnya;

yang difikirkan/dijangka layak diperakukan : hari

Atas sebab-sebab : (i)

(ii)
Kemajuan Kerja (berdasarkan nilaian kerja yang telah dilaksanakan) :
Pencapaian Sebenar : %  Mengikut Jadual ; %
Tarikh Kerja dijangka akan dapat disiapkan

Nilai Bahagian Kerja Yang Telah Siap  : RM
Nilai Baki Kerja Yang Belum Siap :RM

Ulasan-ulasan mengenai Prestasi Kontrakior;

{Nyatakan apa-apa kepujian dan/atau kelemahan Kontraktor dan juga aps-apa tindakan/perakuan yang
diambil/dipertimbangkan berhubung dengan prestasi Kontraktor melaksanakan Kontrak)

Tandatangan Pegawai Penguasa/Jurutera Projek/Wakilnyz

Nama ..

1 T TAMKE & s i bt
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B) TATACARA PENILAIAN TENDER/SEBUT HARGA KECIL BAGI PROJEK
SECARA KONVENSIONAL BERNILAI RM10 JUTA DAN KE BAWAH

1.0 MAKLUMAT-MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN UNTUK PENILAIAN
KEUPAYAAN PEMBIDA

1.1 Pembida hendaklah mengambil maklum bahawa Penilaian Tender/Sebut
Harga ini akan mengambilkira dan mementingkan keupayaan pembida
untuk melaksanakan projek yang ditender atau disebut harga, di samping
kemunasabahan harga Tender/Sebut Harga.

1.2 Penilaian akan dibuat berasaskan kelayakan asas Tender/Sebut Harga,
keupayaan kewangan, dan keupayaan teknikal (prestasi, dan beban kerja
semasa serta pengalaman kerja) pembida dan penilaian teknikal (kerja
Mekanikal & Elektrik) bagi komponen/peralatan. Bagi membolehkan
penilaian dibuat, pembida dikehendaki melengkapkan borang-borang
berikut yang disertakan bersama Dokumen Tender/Sebut Harga ini
dengan sempurna dan mengembalikannya bersama-sama dengan
Tender/Sebut Harga masing-masing:

Surat Pengakuan Kebenaran Makiumat dan

1.2.1 | Borang A Kesahihan Dokumen Yang Dikemukakan
Oleh Pembida .

122 | Borang B.O. Borang Pemberitahuan Pemunya

o (Lampiran 12) Benefisial

Surat Akuan Syarikat Dalam Menangani

1.2.3 (BLOarin?raSn-A;.S) Jenayah Pemerdagangan Orang Dan
P Buruh Paksa
1.2.4 | Jadual B Maklumat Am Latar Belakang Pembida ‘
1.2.5 | Jadual C Data Kewangan Pembida
! Laporan Bank/Institusi Kewangan
| 1.25 | BomEng & Mengenai Kemudahan Kredit Pembida

1.2.7 | Lampiran E2 Senarai Kerja/Kontrak Semasa Pembida

1.2.8 | Borang H Laporan Prestasi Kerja Semasa Pembida
Rekod Pengalaman Kerja Pembida

1.2.9 | Lampiran E 3 (Senarai Kerja Dalam Tempoh 5 Tahun
Lepas)

1210 Borang Tender/ | Borang Tender / Borang Sebut Harga /
o Sebut Harga Lampiran Q / Senarai Kuantiti
1.2.11 | Lampiran 6 Surat Akuan Pembida (Integrity Pact)
Sijil Pematuhan Cukai (Tax Compliance
L&.1a | 15k Certificate — TCC) |
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1.3 Borang-borang ini hendaklah diisi dengan makiumat-makiumat yang
benar dan data-data yang tepat. Setiap helaian tambahan yang
dilampirkan kepada borang-borang lain hendaklah ditandatangani oleh
pembida.

1.4 Bagi memastikan kesahihan maklumat dan data yang diterima daripada
pembida seperti di perenggan 1.2, maklumat tersebut hendakiah
disokong dengan dokumen-dokumen berikut untuk tujuan penilaian.

1.4.1 Perakuan/Sijil Pendaftaran / Sijil Pendaftaran

I. Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) CIDB;

i. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) CIDB/ Sijil Pusat
Pendaftaran (PUKONSA)/ Sijil Unit Pendaftaran Kontrakior Dan
Juru Perunding Sarawak (UPKJ).

ii. Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah.

iv. Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR
(PKK)(jika berkaitan);

v. Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan (jika berkaitan)

vi. Berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor
(UPEN)

1.4.2 Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat dan Kesahihan Dokumen

1.4.2.1 Pembida WAJIB mengisi dan menandatangani Borang A.
Kegagalan mengemukakan Borang A yang lengkap akan
menyebabkan pembida tidak layak dinilai.

1.4.3 Maklumat Kewangan

1.4.3.1 Pembida hendaklah mengisi Borang C (Data
Kewangan Pembida).

1.4.3.2 Pembida wajib mengemukakan sekurang-kurangnya salah
satu dokumen kewangan berikut:-

a. Salinan Penyata Kewangan Syarikat bagi tiga (3) tahun
kewangan terakhir secara berturut-turut sebelum tahun
tutup Tender/Sebut Harga atau sekiranya tiada, bagi tiga
(3) tahun kewangan terakhir secara berturut-turut setahun
sebelum tahun tutup Tender/Sebut Harga yang diaudit
dan disahkan dengan salinan diakui sah (certified true
copy) oleh Juruaudit Bertauliah.
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b. Salinan Penyata Bulanan Bank bagi tiga (3) bulan terakhir
sebelum bulan tutup Tender/Sebut Harga yang disahkan
oleh pegawai yang diberi kuasa oleh bank berkenaan.

c. Laporan asal bank/institusi kewangan mengenai
kemudahan kredit pembida, atas format seperti di Borang
G yang ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa
oleh bank/institusi kewangan berkenaan.

1.4.3.3 Deposit tetap (sekiranya ada) yang disahkan oleh
pegawai yang diberi kuasa oieh bank berkenaan boleh
dikemukakan sebagai tambahan kepada pengiraan
keupayaan kewangan.

1.4.3.4 Pihak Majiis akan membuat semakan dengan pihak
syarikat audit/ bank/ institusi kewangan bagi
mendapatkan pengesahan ke atas maklumat kewangan
yang dikemukakan oleh pembida. Pembida hendaklah
memastikan bahawa pihak syarikat audit/ bank/ institusi
kewangan mengemukakan maklum balas dalam tempoh
empat belas hari (14) hari dari tarikh surat dihantar
kepada mereka. Kegagalan pihak syarikat audit/ bank/
institusi kewangan untuk mengemukakan makium balas
dalam tempoh tersebut akan menyebabkan makiumat
kewangan pembida yang berkenaan tidak diambil kira
dalam penilaian.

1.4.4 Maklumat Teknikal

1.4.4.1 Pembida dikehendaki menyenaraikan kerja semasa di
Borang D (Lampiran E2). Pembida wajib mengisi Borang
H dengan lengkap dan dikemukakan bersama-sama
dokumen-dokumen  sokongan  yang  ditetapkan.
Kegagalan pembida untuk mengisytiharkan kerja semasa
akan menyebabkan Tender/Sebut Harganya ditolak. Bagi
pembida yang tidak mempunyai kerja semasa, sila
catatkan “Tiada Kerja Semasa” di Lampiran E2.

1442 Pembida dikehendaki menyenaraikan kerja-kerja yang
telah dilaksanakan di Lampiran E3 berserta dokumen-
dokumen sokongan sekiranya mempunyai pengalaman
kerja. Bagi pembida yang tidak mempunyai pengalaman
kerja, sila catatkan “Tiada pengalaman” di Lampiran E3.
Kegagalan pembida untuk mengemukakan salah satu
atau sebahagian daripada dokumen-dokumen sokongan
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di Lampiran E3 akan mengakibatkan maklumat tersebut
tidak dapat disemak kerana ketidakcukupan dokumen. Hal
ini boleh menyebabkan maklumat tersebut tidak diambil
Kira.

1443 Dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan adalah
seperti berikut:

a. Salinan Surat Setuju Terima dan Perakuan Bayaran
Interim terkini bagi setiap kerja semasa yang
disenaraikan di Lampiran E2;

b. Laporan Asal Projek mengenai prestasi semasa
pembida, bagi setiap kerja semasa yang disenaraikan
di Lampiran E2, atas format seperti Borang H.
Laporan tersebut hendaklah ditandatangani oleh
Pegawai Penguasa/Wakil Pegawai
Penguasa/Pegawai Profesional yang menyelia projek
tersebut; dan

c. Salinan Surat Setuju Terima dan Salinan Perakuan
Siap  Kerja/Pengesahan Siap Kerja/Perakuan
Muktamad setiap kerja yang telah disiapkan dan
disenaraikan di Lampiran E3.

1.4.5 Surat Akuan Pembida (Integrity Pact)

1451 Pembida wajib mengisi dan menandatangani Lampiran 6.
Kegagalan mengisi borang ini akan menyebabkan
Tender/Sebut Harganya ditolak.

1.5 Dokumen tambahan pembida yang mempunyai dan mengemukakan
salinan sijil-sijil berikut boleh diberi keutamaan dalam perakuan

Tender/Sebut Harga :

1.5.1 Sijil SCORE

1.5.1.1 Sijil SCORE dari CIDB yang masih sah semasa
Tender/Sebut Harga ditutup (tidak lebih satu tahun dari
tarikh sijil dikeluarkan) dengan minimum dua (2) bintang
terutama bagi pembida yang menawarkan harga
Tender/Sebut Harga di bawah paras Harga Cut-Off.
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1.5.2 Sijil/Perakuan Anugerah

1.5.2.1 Anugerah yang diperolehi oleh pembida yang berkaitan
dengan industri pembinaan dalam tempoh lima (5) tahun
ke belakang, contohnya Anugerah  Kontraktor
Cemerlang, Anugerah Pengurusan Pembinaan Terbaik.

1.6 Dokumen-dokumen wajib dan sokongan seperti di perenggan 1.4 dan
1.5 adalah penting untuk membolehkan penilaian keupayaan dibuat ke
atas pembida. Pembida hendakiah mengemukakan dokumen-dokumen
ini dalam satu (1) sampul berasingan yang dilabelkan sebagai 'Dokumen
Wajib Dan Sokongan’. Pembida juga dikehendaki mengisi dan
menyertakan Senarai Semakan Dokumen (SSD) bersama-sama sampul
tersebut. Senarai Semakan ini akan menjadi panduan semakan semula
dan bukti penerimaan dokumen-dokumen wajib dan sokongan.

1.7 Semua maklumat dan dokumen yang tersebut di atas hendaklah
dikemukakan bersama-sama dokumen Tender/Sebut Harga sebelum
tarikh dan waktu tutup Tender/Sebut Harga. Bagi memastikan Maijlis
bersikap adil dan saksama kepada pembida-pembida lain yang berjaya
mematuhi arahan tersebut, sebarang makiumat atau dokumen yang
dikemukakan selepas daripada tarikh dan wakiu tutup Tender/Sebut
Harga, tidak akan diterima.

1.8 Sekiranya pembida mengemukakan makiumat palsu, tidak memberikan
maklumat yang dikehendaki dengan lengkap, dan/atau
menyembunyikan atau sengaja tidak mengemukakan mana-mana
maklumat yang memberi kesan negatif terhadap keupayaannya,
Tender/Sebut Harganya akan ditolak dan tindakan sewajarnya akan
diambil oleh Maijlis ke atas pembida.

KRITERIA PENILAIAN TENDER/SEBUT HARGA BAGI TENDER/SEBUT
HARGA KERJA KECIL

¢ Penilaian Tender/Sebut Harga akan dijalankan dalam dua peringkat
berdasarkan kepada kriteria-kriteria penilaian yang ditetapkan.

2.1 Kaedah Penilaian
a) Penilaian Tender/Sebut Harga dibuat bagi PEMBIDA lebih dari 10
adalah menggunakan sistem cut off diubah (adjusted mean) dimana
penilaian akan dibuat kepada 10 — 15 pembida yang mengemukakan

tawaran seperti berikut :-

I. BWAM mesti berada dalam julat -20.00% hingga 0.00%.
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b) Bagi bilangan pembida kurang daripada 10, maka penilaian
menggunakan dasar harga terendah dan peratus (%) nilai
perbandingan adalah tidak melebihi anggaran Jabatan (+ %BWAJ).

c) Penilaian Tender/Sebut Harga bagi perolehan secara jadual kadar
harga atau harga siling, penilaian akan dibuat kepada 10 - 15
berdasarkan harga terendah.

Rujukan:

I.  Menggunapakai Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor
Bil. 7 Tahun 2014

ii. Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor Bil. 1
Tahun 2015

ii. Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Bil. 3/2024 bertarikh

26 Februari 2024
2.2 Penilaian Peringkat Pertama (Kelayakan Asas Tender/Sebut Harga)

2.2.1 Hanya Tender/Sebut Harga yang mematuhi kriteria penilaian
peringkat pertama sahaja yang LAYAK dinilai ke peringkat
kedua.

2.2.2 Tender/Sebut Harga yang diterima mestilah mematuhi kriteria
kelayakan asas berikut:

i) Borang Tender / Borang Sebut Harga / Borang Q / Senarai
Kuantiti ditandatangani, disaksikan dan diturunkan cap
syarikat.

i) Penandatangan Borang Tender / Borang Sebut Harga /
Borang Q / Senarai Kuantiti adalah pihak yang diberi kuasa
berdasarkan Sijii CIDB /Kementerian Kewangan

iii) Harga Tender / Borang Sebut Harga / Borang Q / Senarai
Kuantiti dan Tempoh Siap Kerja (kecuali jika tempoh siap kerja
telah ditetapkan) tercatat di Borang Tender / Borang Sebut
Harga / Borang Q / Senarai Kuantiti.

\%! Pendaftaran pembida masih sah semasa tarikh tutup
Tender/Sebut Harga.
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V) Kesemua dokumen asas Tender/Sebut Harga seperti berikut
dikembalikan:

a. Borang Tender/ Borang Sebut Harga / Borang Q /
Senarai Kuantiti

b. Senarai Kuantiti/ Ringkasan Tender/Sebut Harga

c. Adendum yang dikemukakan kepada pembida selepas
dokumen Tender/Sebut Harga dijual kepada mereka

d. Perjanjian Usahasama/Gabungan (jika berkenaan)

e. Makilumat/ Dokumen lain yang dinyatakan di dalam
Arahan Kepada Pembida:

.....Senaraikan dokumen/maklumat yang berkenaan....

Vi) Borang A ditandatangani, disaksikan dan diturunkan cap
syarikat.

vii) Surat Akuan Pembida ditandatangani (Integrity Pact)

viii) Sekurang-kurangnya  salah  satu  dokumen  berikut
dikemukakan:
a. Salinan Penyata Kewangan Syarikat dikemukakan,
diaudit dan disahkan oleh juruaudit bertauliah;

b. Penyata Bulanan Bank yang disahkan oleh pegawai
bank yang diberi kuasa;

c. Laporan Asal Bank/Institusi Kewangan mengenai
kemudahan kredit pembida atas format seperti di Borang
C vyang ditandatangan oleh pegawai bank/institusi
kewangan yang diberi kuasa.

2.3 Penilaian Peringkat Kedua
2.3.1 Penilaian di peringkat kedua adalah berasaskan kriteria berikut:
i) Kecukupan modal minimum pembida dalam bentuk aset
mudah cair dan Kemudahan Kredit tidak kurang daripada lima
peratus (5%) daripada nilai Kerja Pembina Anggaran Jabatan

(Tender) dan satu perpuluhan lima (1.5%) daripada nilai Kerja
Pembina Anggaran Jabatan (Sebut Harga).
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i) Bagi penilaian aspek ini njlai modal minima yang diambil kira adalah
berdasarkan nilai perolehan yang dibuat. (Rujuk jadual di bawah)

Perolehan Sebut Harga Tender
: . Bekalan / :
Nia Kerja / Bekalan / Perkhidmatan Perkhidmatan Kerja
Perolehan | gehingge Melebihi Melebihi Melebihi
RM200 Ribu RM200 Ribu RM500 Ribu | RM3 Juta
: 5%
: 5% daripada .
Nilai Tidak | 4 5o/ garipada | Harga Laripad
diambilkira e = Harga
modal t Harga Indikatif Indikatif e
e modal minima. Indikatif
minima Jabatan (HIJ). Jabatan
Jabatan
(HIJ). (HI).

i) Modal dalam bentuk aset mudah cair ialah jumlah Modal Pusingan iaitu
perbezaan antara Aset Semasa dan Liabiiiti Semasa pembida seperti
yang ditunjukkan dalam Lembaran Imbangan atau nilai positif purata baki
akhir bulan dalam Penyata Bulanan Bank bagi tiga (3) bulan terakhir
termasuk Deposit Tetap, yang mana lebih tinggi. Jumiah ini dicampur
dengan jumlah Baki Nilai Kemudahan Kredit yang diperolehi oleh
pembida daripada Bank.

iv) Deposit Tetap yang tidak dicagarkan hendaklah mempunyai tarikh
matang yang sekurang-kurangnya sehingga tiga (3) bulan selepas tarikh
tutup tender.

v) Kemudahan kredit bagi modal mudah cair yang boleh diambilkira
hanyalah kemudahan kredit sedia ada seperti berikut:

e Factoring

« 0D (PC)

e Bank Guarantee

e« Bankers Acceptence

e Term Loan

« Kredit berputar / revolving
« Pinjaman berjangka

vi) Selain daripada kemudahan kredit seperti senarai di atas, semua bentuk
kemudahan kredit lain tidak boleh diambilkira termasukiah pinjaman
tetap yang akan atau layak diperolehi untuk projek.
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2.3.2 Keupayaan Teknikal
Keupayaan teknikal adalah berasaskan kepada kriteria berikut:
i) Prestasi Kerja Semasa

« Kerja Semasa diertikan sebagai kerja kontrak yang masih
dalam pelaksanaan dan belum disiapkan pada Tarikh Tutup
Tender/Sebut Harga. Pembida mestilah Tidak mempunyai
projegk yang mana kemajuan pelaksanaan semasa
mengalami kelewatan melebihi dua puluh peratus (20%) dari
jadual atau kelewatan melebihi enam puluh (60) hari dari
tarikh siap dibenarkan atau sedang menghadapi tindakan
penamatan pengambilan kerja.

i) Beban Kerja Semasa

e Penilaian beban kerja semasa adalah berdasarkan nilai baki
kerja dalam tangan yang belum siap untuk semua projek
ketika pembida memasuki Tender/Sebut Harga.

i) Pengalaman Kerja

a. Pengalaman kerja pembida adalah pengalaman kerja
serupa atau pengalaman kerja sebanding yang diperakukan
siap dalam tempoh lima (5) tahun dari tarikh tutup
Tender/Sebut Harga.

b. Kerja serupa ertinya: Kerja yang diliputi oleh kategori yang
sama seperti kerja yang di Tender/Sebut Harga.

c. Kerja sebanding ertinya: Kerja yang diliputi oleh kategori
yang berlainan daripada kerja yang di Tender/Sebut Harga.

d. Sekiranya kategori kerja yang ditender ialah B, maka kerja
sebanding adalah kerja dalam kategori CE dan ME.
Sekiranya kategori kerja yang dipelawa ialah CE, maka kerja
sebanding adalah kerja dalam kategori B dan ME. Kerja
kategori F tidak boleh diambil sebagai pengalaman Kerja
Bangunan, Kejuruteraan Awam, Mekanikal dan Elektrik.
Sekiranya kerja yang ditender ialah F, maka kerja sebanding
adalah kerja dalam kategori ME.

e. Kerja yang diambil kira adalah terhad kepada kerja yang
dilaksanakan oleh pembida sebagai kontrakior utama dan
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sub-kontraktor yang dinamakan sahaja. Kerja yang
dilaksanakan sebagai sub-kontraktor biasa tidak boleh
diambil kira melainkan ada pengesahan dari pihak Pegawai
Penguasa dan Kontraktor Utama serta jenis dan skop kerja
hendaklah bersesuaian dengan kerja yang di Tender/Sebut
Harga.

f.  Pembida periu mengemukakan maklumat pengalaman
dalam bentuk salinan surat setuju terima projek yang
mengandungi maklumat penting seperti berikut:

e Tajuk Projek
e Harga Kontrak
e Tarikh Siap

» Pemilik Projek

g. Pembida layak disyorkan jika ada pengalaman yang serupa
atau sebanding.
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LAMPIRAN 12

BORANG PEMBERITAHUAN PEMUNYA BENEFISIAL

Tandakan il

Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan telah menyerah simpan maklumat
L pemunyaan benefisial di SSM.

Berdaftar dengan SSM dan tidak perlu menyerah simpan maklumat pemunya benefisial di SSM
L1 (syarikat enterprise) (Perlu menghantar borang tanpa diisi)

Tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) (Perlu menghantar borang tanpa isi)

! F 1) BT Ll ) R R e Rk Tt e MBS T o R (WAJIB DIISI)

Butiran Pemunya Benefisial :

Nama Individu No. Kad Pengenalan | Jawatan dalam | Kewarganegaraan
/ No. Pasport syarikat
(sekiranya ada)

SaVam L e T S e nombor kad pengenalan/nombor pasport
(Nama Pemilik / Pengarah Syarikat)

............................................................ yang mewakili syarikat / perniagaan ..................ccccoceeviiiiiiiiinennn... NOMbOr

pendaftaran e dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengesahkan bahawa senarai

(MOF/CIDB/SSM)
pemunya benefisial syarikat seperti mana pemberitahuan dalam borang ini adalah sama dengan maklumat yang

diserah simpan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) berdasarkan Akta Syarikat 2016 (Akta 777) dan
garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

Yang benar,

Tandatangan

Nama

No.KP
Tarikh

Cop Syarikat

Catatan:

* Potong mana yang tidak berkenaan
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LAMPIRAN 13

SURAT AKUAN SYARIKAT DALAM MENANGANI JENAYAH
PEMERDAGANGAN ORANG DAN BURUH PAKSA

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN
LORONG PJS 10/24A DAN SEBAHAGIAN JALAN PJS 10/30, PJS 10, PETALING JAYA.

No. SEBUT HARGA : MBPJ/SH/K/169/2026

o e I e Mo Kad:  PenOQEMaaR . s et s s aneanssamsis

yang mewakili nombor Pendaftaran

(Nama Syarikat) (MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB)
dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini akan :

i. Mendidik pekerja dan ahli organisasi mengenai cara mengenal pasti dan melaporkan tanda-
tanda pemerdagangan orang dan buruh paksa;

i, Meningkatkan kesedaran tentang hak pekerja, perlindungan dan akses kepada remedi; dan

i. Memastikan pematuhan kepada undang-undang mengenai jenayah pemerdagangan orang
dan buruh paksa selaras dengan Akta Antipermerdagangan Orang dan Antipenyeludupan
Migran 2007 (akta 670) dan Akta Kerja 1955 (Akta 265) serta mana-mana peruntukan undang-
undang yang berkuat kuasa di Malaysia.

2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati terlibat dalam jenayah
pemerdagangan orang dan buruh paksa, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan boleh
dikenakan ke atas syarikat di bawah Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan migran 2007
(Akta 670) dan Akta Kerja 1955 (Akta 265) serta mana-mana peruntukna undang-undang yang berkuat kuasa
di Malaysia.

Yang benar,

Tandatangan

Nama
No.KP
Tarikh

Cop Syarikat
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MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

BORANG SEBUTHARGA

dan lain-lain pelan terperinci yang diberi untuk menerangkannya.

Salinan-salinan dokumen di meja sebutharga yang merangkumi pelan-pelan tersebut di
atas. Senarai kuantiti dan / atau spesifikasi dan dokumen sebutharga yang lain boleh
dilihat di tempat yang dinyatakan dalam notis sebutharga dalam masa waktu pejabat
pada mana-mana hari bekerja hingga tarikh akhir yang ditetapkan bagi penyerahan
sebutharga.

Kepada :

DATUK BANDAR PETALING JAYA
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
JALAN YONG SHOOK LIN

466875 PETALING JAYA

Tuan,

Di bawah dan tertakluk kepada syarat-syarat membuat sebutharga yang dilampirkan
bersama ini, yang bertandatangan di bawah ini adalah denganini membuat sebutharga
dan menawar untuk melaksanakan dan menjalankan kerja-kerja dan peruntukan-
peruntukan dan membekal semua buruh, bahan dan loji dan segaia benda dari tiap-tiap
jenis yang masing-masing disebut, ditunjuk, diperihal dan dimaksudkan dalam, atau
yang hendak ditakrifkan daripada dokumen sebutharga, yang hendaklah dilaksanakan
dan dibekalkan oleh pihak pemborong, bagi kerja-kerja yang diperihalkan di atas,
dengan menepati dokumen sebutharga tersebut bagi jumliah wang pukal yang disebut di
bawah ini.

2. Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju menjadi terikat oleh dan tunduk
kepada senarai kuantiti yang tertakluk harganya dan / atau spesifikasi tersebut dan

w1
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bersetuju bahawa jika sebutharga ini disetujuterima, harga dan kadar harga dalam
senarai kuantiti hendaklah diteliti dan diselaraskan oleh Pegawai Penguasa tentang
kemunasabahnya tetapi jumlah wang pukal yang disebuthargakan di bawah ini
hendaklah tetap tak berubah. Senarai kuantiti yang terletak harganya tersebut, selepas
diperbetulkan atau diselaraskan hendaklah menjadi asas bagi menilaikan perakuan
bayaran sementara dan apa-apa perubahan yang mungkin diarahkan oleh Pegawai
Penguasa dari semasa kesemasa.

3, Dan selanjutnya yang bertandatangan di bawah bersetuju menyiapkan kerja-
kerja itu dalam masa . 2 4 . . . Minggu dari tarikh pemilikan tapakbina atau dalam apa-
apa tempoh lanjutan.

4, Jumlah amaun sebutharga ini ialah Jumlah Wang Pukal sebanyak Ringgit
2 SR L SRR I . OB L I A e U At 0 S A P
i'gllitu. RM ................................................................
5. Bahawasanya adalah diketahui bahawa Majlis sentiasa berhak menyetujuterima

atau menolak sebutharga ini. Samada ianya lebih rendah atau lebih tinggi daripada
sebutharga-sebutharga yang lain atau sama amaunnya, yang bertandatangan di bawah
ini bersetuju yang sebutharga ini akan berterusan sah dan tidak akan ditarik balik dalam
tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh akhir yang ditetapkan bagi penyerahan
sebutharga dan bersetuju bahawa tiada apa-apa had, syarat atau perjanjian lain akan
dikenakan oleh kami selepas tarikh tersebuit.

6. Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju, jika sebutharga ini disetujuterima,
mendeposit dengan seberapa segera yang praktik selepas penerimaam surat
setujuterima sebutharga tetapi sebelum bermulanya kerja-kerja. Perkara seperti berikut :

I Polisi Risiko Semua Kontraktor (Contractor’'s All Risk Policy) atau
Nota Liputan berserta dengan resit bagi premium yang telah dibayar.

i. Nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Soaial Pekerja
(PERKESQ) dan / atau.

iii. Polisi Insurans Pampasan Pekerja atau Nota Liputan berserta dengan
resit bagi premium yang telah dibayar.

\Y2 Bon Pelaksanaan (Bagi nilai kontrak RM 200,000.00 ke atas)

i Yang bertandatangan di bawah ini dengan ini juga bersetuju bahawa borang
sebutharga ini berserta surat setujuterima sebutharga ini (jika ada) hendakiah menjadi
kontrak yang mengikut antara kita walaupun perjanjian yanfg formal tidak dilaksanakan.

8. Yang bertandatangan di bawah ini mengesahkan selepas menyemak sendiri
bahawa dokumen-dokumen dan pelan-pelan yang digunakan oleh yang bertandatangan
di bawah ini untuk menyusun sebutharga ini adalah salinan-salinan yang sebenarnya
bagi dokumen-dokumen dan pelan-pelan yang dimaksudkan dalam Dokumen Meja
Sebutharga.
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9. Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju bahawa :

(a) Jika sebutharga ini ditarik balik sebelum tamatnya Tempoh Sah
Sebutharga atau apa-apa tempoh lanjutan atau

(b) Jika yang bertandatangan di bawah ini mengenakan apa-apa had, syarat
atau perjanjian tambahan kepada sebutharga ini selepas tarikh yang
ditetapkan bagi penyerahan sebutharga, atau

(c) Jika sekiranya sebutharga telah disetujuterima, yang bertandatngan di
bawah ini enggan dan tidak meneruskan kerja-kerja, maka dalam mana-
mana hal itu, tampa menyentuh apa-apa hak lain yang ada padanya,
Majlis sentiasa berhak mengambil tindakan tatatertib terhadap yang
bertandatangan di bawah ini atau membatalkan pendaftaran yang
bertandatangan di bawah sebagai pemborong Majlis sebagaimana
difikirkan periu oleh Maijlis.

10. Gantirugi Tertentu dan Ditetapkan (Liquidated Ascertained Damages) akan
dikenakan dengan kadar RM 30.00 sehari atau mengikut formula iaitu BLR (Base

Lending Rate) x Harga Kontrak dibahagi 365 Hari (yang mana tertinggi) di atas kelalaian
menyiapkan kerja seperti tarikh yang dinyatakan di dalam surat penerimaan kerja.

Bertarikh padai..c..covcivcicesdbiinin, MERIDUIAN L otiaiiny e g A0l T L R

Tandatangan Pemborong

Meterai atau cop pemborong HIP=Tagv= =g (] f R R TS
AtaEidawWatam T e e
Yang diberi kuasa dengan sempurnanya
untuk menandatangani sebutharga
ini untuk dan dari pihak
TandatanganSalesls L. i i o s o4
NS eI et el i e

Pelkeraan s e i i s e

= {1 = 1 e S DD SRS PSR N T
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SYARAT-SYARAT MEMBUAT SEBUTHARGA

1. Keseluruhan kerja-kerja yang dinyatakan dalam Dokumen Sebutharga yang
dutunjukan di atas meja sebutharga (kemudian dari ini disebut ‘Dokumen Meja
Sebutharga’) akan diberi secara kontrak.

2. (a) Tiap-tiap pemborong mestilah menyerahkan dalam satu sampul surat yang
bertutup dan bermeteri yang dialamatkan sebagaimana ditetapkan dalam Notis
Sebutharga, suatu sebutharga yang sah dalam Borang Sebutharga yang diperuntukan,
bersama dengan salinan senarai kuantiti yang diisi dan ditandatangani dengan
sempurnanya. Borang Sebutharga yang tidak lengkap atau tidak bertandatangan akan
ditolak.

(b) Tiap-tiap pemborong mestilah mencatitkan dalam ruang yang diperuntukan
dalam Borang Sebutharga, masa yang akan dikehendakinya bagi menyiapkan kerja-
kerja itu.

(c) Pemborong hendaklah meletakkan harga dalam senarai kuantiti yang
hendaklah diisi dengan dakwat da ditandatangani dengan sempurna oleh pemborong.
Kadar harga dan harga dalam senarai kuantiti hendaklah diteliti dan diselaraskan (jika
perlu) oleh Pegawai Penguasa tentang kemusnahannya tetapi jumlah wang sebutharga
hendaklah tetap tak berubah.

3. Jika mana-mana pemborong :

(a) Menarik balik sebutharga sebelum tamat tempoh sah sebutharga atau apa-
apa tempoh lanjutan, atau

(b) Mengenakan had syarat-syarat atau janjian tambahan selepas tarikh akhir
yang ditetapkan bagi penyerahan sebutharga (dan dalam hal yang
sedemikian ianya disifatkan sebagai penarikan balik sebutharga ini).

Maka dalam mana-mana hal itu, Majlis hendaklah tanpa menyentuh apa-apa hak
lain yang ada padanya sentiasa berhak mengambil tindakan tatatertib terhadap yang
bertandatangan ini atau membatalkan pendaftaran pemborong sebagai kontraktor Majlis
sebagaimana difikirkan periu oleh Majlis.

4. Tiada apa-apa perubahan atau tambahan yang tidak dibenarkan boleh di buat
kepada Borang Sebutharga.

18 (a) Sebutharga-sebutharga dan dokumen-dokumen berhubung dengannya
yang dinyatakan dalam klausa 2 di atas mestilah diserahkan ditempat dan pada atau
sebelum masa yang ditetapkan dalam Notis Sebutharga bagi penyerahan sebutharga.

(b) Jika sesuatu sebutharga tidak diserahkan dengan tangan, pemborong
mestilah menguruskan bagi sebutharga dan dokumen-dokumennya yang lain dihantar
dengan pos supaya sempat sampai ditempat yang ditetapkan tidak lewat dari masa
yang ditetapkan.

(c) Mana-mana sebutharga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan
berbangkit dari apa jua sebab, tidak akan dipertimbangkan.

(d) Tiada-apa-apa jua perbelanjaan yang ditanggung oleh pemborong bagi
menyediakan sebutharga boleh dibayar kepadanya.
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8. Jika sekiranya atas permintaannya. Seseorang pemborong diberikan salinan-
salinan sesuatu dokumen sebutharga maka adalah menjadi tanggungjawabnya seorang
diri untuk meneliti salinan-salinan itu dan memuaskan hatinya bahawa salinan-salinan
itu adalah sebenarnya salinan-salinan dokumen yang termasuk dalam Dokumen Meja
Sebutharga. Jika sekiranya terdapat apa-apa perbezaan atau percanggahan antara
mana-mana salinan yang diberi kepada pemborong dengan salinan dalam Dokumen
Meja Sebutharga atau antara mana-mana dokumen yang termasuk di dalamnya, maka
adalah menjadi tanggungjawabnya seorang diri untuk memohon secara bertulis kepada
Pegawai Penguasa supaya dibetulkan perbezaan atau percanggahan itu tidak lewat dari
(7 hari) sebelum tarikh akhir yang ditetapkandalam Notis sebutharga bagi penyerahan
sebutharga. Apa-apa jawapan yang hendak dibuat dengan cara memorandam
sebutharga yang hendaklah dihantar kepada semua pemborong. Memorandam
sebutharga itu hendaklah menjadi sebahagian sebutharga daripada dokumen
sebutharga dan sebutharga yang diterima akan disifatkan sebagai berdasarkan pada
huraian, ubahsuai atau perluasan kepada dokumen asal yang mengandunginya.

7. Pemborong hendaklah disifatkan telah memeriksa dan meneliti tapakbina dan
sekiranya talah berpuashati sebelum menyerahkan sebutharga tentang jenis bumi dan
lapisan tanah, bentuk dan jenis tapakbina, takat dan jenis kerja, bahan dan barang yang
perlu bagi menyiapkan kerja, cara-cara perhubungan dan akses ke tapak bina, tempat
tinggal yang mungkin dikehendaki dan pada amnya hendaklah mendapatkan sendiri
segala maklumat yang perlu tentang risiko, luar jangka dan segala hal keadaan yang
mempengaruhi dan menjejaskan sebutharga.

8. Sebutharga-sebutharga hendaklah terus sah selama tempoh sembilan puluh (90)
hari dari tarikh akhir bagi penyerahan sebutharga sebagaimana yang ditetapkan dalam
Notis Sebutharga (dalam syarat-syarat membuat sebutharga ini disebut TEMPOH SAH
SEBUTHARGA dan tempoh ini boleh dengan persetujuan bersama dilanjukan jika dan
apabila perlu).

9. Majlis tidak boleh terikat menyetujuterima sebutharga yang rendah sekali atau
sesuatu sebutharga dan juga tidak terikat untuk memberi apa-apa sebab atas penolakan
sesuatu sebutharga.

10. Pemborong yang berjaya (jika ada) hendaklah diberitahu tentang sebutharga
dengan surat (disebut ‘SURAT SETUJUTERIMA SEBUTHARGA’) dalam tempoh sah
sebutharga atau apa-apa tempoh lanjutan Pemborong tersebut hendaklah dengan
seberapa segera yang praktik tetapi sebelum bermulanya kerja mendeposit dengan
Pegawai Penguasa perkara-perka berikut :

(a) Polisi Risiko Semua Kontraktor (Contractor’s All Risk Policy) atau Nota
Liputan berserta dengan resit bagi premium yang telah dibayar.

(b) Nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja
(PERKESQ) dan / atau

(c) Polisi Insurans Pampasan Pekerja atau Nota Liputan berserta dengan
resit bagi premium yang telah dibayar.
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Pemborong tersebut hendaklah juga dalam masa yang berpatutan selepas itu
mendeposit Polisi Insurans bagi kerja-kerja itu.

11. Semua jadual butir-butir yang dilampirkan kepada dokumen sebutharga
hendaklah diisi dan diserahkan oleh pemborong berserta dengan sebutharganya.

12. Tiap-tiap notis yang hendak diberi kepada pemborong bolehlah diposkan ke
alamatnya yang dinyatakan dalam sebutharga itu dan pengeposan itu hendaklah
disifatkan sebagai penyampaian yang sempurna akan notis itu.

13, Perkataan ‘PEMBORONG YANG BERJAYA’' hendaklah bererti bahawa
pemborong yang mana sebutharga telah diluluskan dan disetuju terima oleh Majlis.

14. Perkataan ‘PEMBORONG’ dalam syarat-syarat ini hendaklah disifatkan sebagai
termasuk dua orang atau lebih.

15. Jika pemborong tidak mematuhi syarat-syarat tersebut di atas menganai apa-apa
jua hal maka tendernya boleh ditolak.

16. Syarat-syarat membuat sebutharga ini setakat mana syarat-syarat itu mungkin
menyentuh perlaksanaan kerja ini hendaklah disifatkan menjadi sebahagian daripada
sebutharga ini.
17. Pemborong-pemborong hendaklah mengemukakan salinan sah :

(a) Salinan Pendaftaran KKM, PKK, CIDB

(b) Penyata Akaun untuk tiga (3) bulan terakhir

(c) Kredit Kewangan

(d) Kredit Bahan
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DOKUMEN C

SURAT SETUJU TERIMA
SEBUTHARGA
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No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ —(Mesy. Bil .............c.eeen, )
SURAT SETUJU TERIMA
(Bagi Sebut Harga / Tender Kerja)

Rujukan Kami @ ...

Tarikh
Nama dan Alamat Kontraktor
G SO S— )
Tuan,
“*Sebut Harga / Tender Untuk :
CARRIAN TEVIARAN ocunsvcmerss sosmm o shis s s sV 5SS Rk 35 e s e A bt
No. “*Sebut Harga / Tender / Kontrak : SH/T ...coveevvvnennrvenns
Dengan ini dimaklumkan bahawa Kerajaan telah bersetuju menerima  tawaran
“Sebut Harga / Tender syarikat tuan dengan harga sebanyak Ringgit Malaysia : ..........c...cc.ovvevvei..
jaltd (RM  ..ocvsmmmssanii ) yang merupakan harga kontrak bagi tempoh kontrak selama
.................................. tertakluk kepada dokumen *Sebut Harga / Tender yang menjadi sebahagian

daripada perolehan ini dan Surat Setuju Terima ini berserta dengan Lampiran A kepada Surat Setuju Terima
iaitu maklumat terperinci kontrak (selepas ini disebut sebagai “Surat ini").

2. Dengan pengakuan penerimaan Surat ini, suatu kontrak yang mengikat terbentuk antara Kerajaan
dengan syarikat tuan. Satu dokumen kontrak hendaklah ditandatangani dengan kadar segera dengan
memasukkan semua terma sebagaimana dokumen *Sebut Harga / Tender serta semua terma dalam
Lampiran A. Sehingga dokumen kontrak tersebut ditandatangani, Surat ini hendaklah terus mengikat
kedua-dua pihak.

3 Harga kontrak adalah termasuk peruntukan Kerajaan sebanyak 0% cukai jualan memandangkan
kerja ini dikenakan cukai dan syarikat tuan telah berdaftar dengan Jabatan Kastam Jualan 2018 Diraja Malaysia
(JKDM). Pembayaran cukai jualan ini adalah dikira berdasarkan tuntutan sebenar dan tarikh kuat kuasa
pendaftaran syarikat tuan dengan JKDM.

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................
1 daripada 14

Pihak Kerajaan : Pegawal yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini
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No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ................cc...... = (Mesy. Bil

(Perenggan 3 di atas adalah terpakai untuk perolehan Bekalan yang diberi pengecualian cukai di bawah Perintah Cukai Jualan {Orang Yang
Dikecualikan Daripada Pembayaran Cukai) 2018)

“3. Harga kontrak adalah termasuk peruntukan Kerajaan sebanyak 0% cukai jualan Aka Cukai Jualan>
memandangkan barangan ini dikenakan cukai dan syarikat tuan telah berdaftar dengan Jabatan Kastam
Diraja Malaysia (JKDM). Pembayaran cukai jualan ini adalah dikira berdasarkan tuntutan sebenar dan tarikh
kuat kuasa pendaftaran syarikat tuan dengan JKDM.

(Perenggan 3 di atas adalah terpakai untuk syarikat yang berdaftar dengan JKDM dan Barangan
Dikenakan Cukai di bawah Akta Cukal Jualan 2018)

“3. Harga kontrak adalah tidak termasuk peruntukan Kerajaan sebanyak 0% cukai Aka Cukal Juslan> i a1q
memandangkan syarikat tuan tidak berdaftar dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM). Sekiranya
syarikat tuan telah berdaftar dengan JKDM, tuan adalah dikehendaki untuk memaklumkan nombor
pendaftaran dan tarikh kuat kuasanya kepada Kerajaan untuk pelarasan harga kontrak dalam tempoh tujuh
(7) hari dari tarikh surat kelulusan JKDM. Pembayaran cukai jualan ini adalah dikira berdasarkan tuntutan

sebenar dan tarikh kuat kuasa pendaftaran syarikat tuan dengan JKDM.

(Perenggan 3 di atas adalah terpakai untuk syarikat yang tidak berdaftar dengan JKDM dan Barangan
Dikenakan Cukai di bawah Akta Cukai Jualan 2018)

4, Pelarasan harga dan kadar harga dalam *Jadual Kadar Harga dan/atau Ringkasan Tender atau
Senarai Kuantiti, mengikut yang mana berkenaan setelah diteliti dan diselaraskan oleh Kerajaan tentang
kemunasabahannya, yang mana akan menjadi  sebahagian daripada terma-terma kontrak.
Walau bagaimana pun, Jumlah Harga Kontrak seperti di atas adalah kekal tidak berubah.

5. Tarikh  milik tapak seperti yang disebutkan dalam Syarat-syarat Kontrak ialah
DI o 50 s RS e Walau bagaimanapun, tuan adalah diingatkan bahawa tiada kerja boleh dibuat
melainkan jika tuan telah mengemukakan kepada Kerajaan dokumen-dokumen berikut:

(a) Suatu bon pelaksanaan yang tidak boleh dibatalkan yang berjumlah

Ringgit Malaysia : ...........cccoovvvieiennnnnns 10, S——— ) dan jikalau Bon Pelaksanaan gagal
dikemukakan pada tarikh milik tapak, Kerajaan berhak untuk melaksanakan kaedah Wang Jaminan
Pelaksanaan.

Bon pelaksanaan hanya dikenakan kepada perolehan yang bernilai RM200,000 dan ke atas sahaja.

(b) Suatu polisi risiko semua kontraktor (Contractor's All Risk Policy) nilai insurans yang tidak boleh
dibatalkan yang berjumiah Ringgit Malaysia : .......cccocevvvvvvrrrisnns (RM
dan resit premium:

(c) Suatu polisi insurans pampasan pekerja (Workmens Competition) nilai insurans yang tidak boleh
dibatalkan yang berjumlah Ringgit Malaysia @ ........ccoooveevvivvveeinnn. L [R—— )

(Merupakan anggaran jumlah pendapatan daripada pekerja-pekerja kontraktor yang tidak termasuk
dalam Skim Perkeso)

(d) Nombor Kod Majikan di bawah Skim PERKESO dan/atau Polisi Pampasan Pekerja;

(e) Nombor Pendaftaran Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP),

Tandatangan & Cap (Kerajaan) @ .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

2 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pinak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ ~(Mesy. Bil .............cooeeennnn )

Pihak tuan adalah DIWAJIBKAN mengambil dan mengemukakan semua jenis
perlindungan Insuran melalui syarikat PNSB INSURANCE BROKERS SDN. BHD. sahaja.

mengikut ketetapan seperti di Lampiran A. Walau bagaimanapun, bagi memulakan kerja-kerja dan bukan
maksud lain, tuan boleh menyerahkan Nota-nota Liputan bagi maksud polisi-polisi insurans tersebut dan
resit-resit premium yang telah dibayar itu kepada Pegawai Penguasa. Tuan dikehendaki menyerahkan
Polisipolisi Insurans yang berkenaan (jika belum diserahkan) menurut perenggan ini, dalam tempoh tidak
lewat 30 hari daripada tarikh penyerahan Nota-nota Liputan. Apa-apa kegagalan dalam mematuhi kehendak
di perenggan ini dalam tempoh masa yang ditetapkan, boleh mengakibatkan Surat ini terbatal dan Kerajaan
tidaklah dengan apa-apa cara jua bertanggungan terhadap tuan melainkan jika penepian bertulis diberikan
oleh orang yang diberi kuasa, bagi kerja yang perlu dibuat dengan segera atau serta-merta apabila kelewatan
itu akan memudarat dan menjejaskan perkhidmatan dan kepentingan awam.

6. Setelah arahan dikeluarkan oleh Kerajaan, tuan dikehendaki melaksanakan kerja dalam tempoh yang
ditetapkan dan kualiti kerja tersebut hendaklah memuaskan hati serta memenuhi kehendak Kerajaan.
Sekiranya tuan gagal melaksanakan kerja dalam tempoh yang ditetapkan, Kerajaan berhak membatalkan
arahan yang dikeluarkan dan/atau mengenakan Liquidated & Ascertained Damages (LAD) seperti yang
ditetapkan dalam Lampiran A.

Tandatangan & Cap (Kerajaan) :..........c....... Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

3 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

Perenggan ini terpakai sekiranya Harga Kontrak melebihi nilai ambang dan syarikat dikehendaki untuk melaksanakan Program PROTEGE berdasarkan 1PP/PK 1.2.
Bagi Harga Kontrak di bawah nilal ambang, perenggan ini hendaklah dipotong.

10. Syarikat Tuan hendaklah merujuk dan mengadakan perbincangan lebih lanjut dengan pihak
Technology Depository Agency (TDA)* sebagai agensi pelaksana bagi menentu dan memuktamadkan
butiran projek-projek ICP untuk dimasukkan di dalam Perjanjian Utama ICP yang akan ditandatangani antara
pihak Kerajaan dengan Syarikat Tuan secara bersama dengan Kontrak Perolehan Utama.

*Bahagian Industri Pertahanan untuk perolehan di Kementerian Pertahanan

11. Syarikat Tuan hendaklah melaksanakan dan menyempurnakan projek ICP dengan jumlah Nilai Kredit
ICP Mandatori untuk projek ICP hendaklah bersamaan dengan sekurang-kurangnya seratus peratus (100%)
daripada Nilai Kontrak Perolehan Utama.

12. Syarikat Tuan hendaklah mengemukakan kepada Kerajaan, suatu Bon Pelaksanaan yang tidak boleh
dibatalkan dalam bentuk Jaminan Bank bagi pelaksanaan ICP yang bersamaan dengan lima peratus (5%)
daripada Nilai Kontrak Perolehan Utama dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh Perjanjian ICP
Utama ditandatangani. Tempoh sah laku Bon Pelaksanaan tersebut hendaklah bermula dari tarikh ianya
dikeluarkan sehingga dua belas (12) bulan selepas pelaksanaan penuh Program ICP dan penyempumaan
sepenuhnya jumlah Nilai Kredit ICP Mandatori

13. Syarikat tuan juga adalah diingatkan bahawa Kerajaan berhak untuk membatalkan Surat ini
sekiranya:

a. syarikat tuan gagal mematuhi mana-mana terma di perenggan 5 dalam tempoh masa yang
ditetapkan;

b. syarikat tuan gagal mematuhi mana-mana terma yang dinyatakan dalam Surat Akuan Pembida
Berjaya;

c. syarikat tuan gagal memulakan kerja dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh milik tapak;

d. syarikat tuan telah membuat salah nyataan (misrepresentation) atau mengemukakan maklumat palsu
semasa berurusan dengan Kerajaan bagi perolehan ini atau melakukan apa-apa perbuatan lain,
seperti memalsukan maklumat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, mengemukakan bon
pelaksanaan atau dokumen lain yang palsu atau yang telah diubah suai;

e. syarikat tuan membenarkan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat disalahgunakan oleh
individu/syarikat lain;

f. syarikat tuan terlibat dalam membuat pakatan harga dengan syarikat-syarikat lain atau apa-apa
pakatan sepanjang proses tender sehingga dokumen kontrak ditandatangani;

g. syarikat tuan telah memberikan subkontrak sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya perkhidmatan
tanpa kelulusan Kerajaan terlebih dahulu. Sekiranya Kerajaan meluluskan permohonan syarikat tuan
untuk memberikan subkontrak sebahagian kerja atau keseluruhan kerja, kelulusan tersebut adalah
tertakluk kepada syarikat tuan mengikat perjanjian hak (Deed Of Assignment) dengan Subkontraktor
terlebih dahulu;

h. syarikat gagal menyempurnakan kerja dalam tempoh yang ditetapkan seperti di Lampiran A,

Tandatangan & Cap (Kerajaan) :.................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

4 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ 1L R ——— )

i syarikat tuan gagal mematuhi mana-mana terma/arahan di dalam dokumen tender:

j. syarikat tuan/ pemilik/ rakan kongsi/ pengarah telah disabitkan atas kesalahan jenayah di dalam atau
luar Malaysia;

k. syarikat tuan digulungkan;

I syarikat tuan membekal barang-barang yang tidak tulen, bukan baharu atau yang terpakai;
kontraktor gagal/mungkir dalam melaksanakan tanggung jawabnya sepertimana ditetapkan dalam
Syarat-syarat Kontrak;

m. syarikat tuan tidak mendapat kelulusan daripada Kerajaan terlebih dahulu bagi apa-apa penjualan
atau pemindahan ekuiti sepanjang tempoh kontrak ini berkuat kuasa: atau

n. terdapat perkara yang melibatkan kepentingan awam atau keselamatan dan kepentingan negara.

14. Sekiranya Surat ini dibatalkan atas alasan seperti yang ditetapkan di perenggan 10, Kerajaan tidak
akan bertanggungan terhadap apa-apa kerugian syarikat tuan termasuk kerugian masa hadapan.

15. Bersama-sama Surat ini disertakan Surat Akuan Pembida Berjaya dan Surat Akuan Sumpah Syarikat
seperti di Lampiran B dan Lampiran C untuk ditandatangani oleh syarikat tuan dan dikembalikan
bersamasama dengan Surat ini.

16.  Syarikat tuan juga adalah dikehendaki untuk mengemukakan dokumen berikut bersama-sama
dengan Surat ini yang telah ditandatangan balas oleh tuan, untuk kelulusan Pegawai Penguasa sebelum
memulakan kerja di tapak bina:

a) Senarai nama subkontraktor berserta pengalamannya dengan menyatakan bahagian kerja yang
terlibat; dan
b) Program Kerja bagi pelaksanaan projek ini.

17 Kegagalan pihak kontraktor dan subkontraktor yang menjalankan kerja-kerja di bawah seliaan Majlis
mengikut spesifikasi di dalam prosedur dan syarat-syarat Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam
Sekitar (OSHE) yang telah ditetapkan oleh Majlis akan menyebabkan tindakan penalti.

18. Pihak kontraktor dan subkontraktor juga dikehendaki berdaftar dengan

Sistem OSHE MBPJ di pautan http://www.pjsmartcity. gov.my/OSHE ~ sebelum  menghadiri
Mesyuarat Serah Tapak.

19. Berdasarkan kepada Tempoh Siap Kerja yang disebuthargakan selama ....................  — ) hari /

minggu / bulan / tahun *Tarikh Siap untuk seluruh kerja-kerja di bawah kontrak
00 VPRI, o ks s

20. Surat ini dihantar kepada syarikat tuan dalam tiga (3) salinan. Sila kembalikan ke pejabat ini salinan
asal dan kedua berserta lampiran yang berkaitan yang telah ditandatangani dengan sempurna oleh syarikat
tuan dan saksi syarikat tuan tidak melebihi *3/7/14 hari dari tarikh Surat ini diterima untuk tindakan kami
selanjutnya. Apa-apa kegagalan dalam mematuhi kehendak di perenggan ini dalam tempoh masa yang
ditetapkan boleh mengakibatkan Surat ini terbatal dan Kerajaan tidaklah dengan apa-apa jua bertanggungan
terhadap syarikat tuan.

21.

22, Caj Perkhidmatan bagi penyediaan perjanjian dokumen kontrak *Sebut Harga / Tender
akan dikenakan kepada syarikat tuan seperti kadar harga vyang telah ditetapkan.
Pembayaran caj tersebut boleh  dibuat melalui kaedah *Tunai / Bank Draft
(atas nama Majlis Bandaraya Petaling Jaya). Sebarang pertanyaan, syarikat boleh merujuk ke
Unit Perundangan di Tingkat 5 Menara MBPJ, Majlis Bandaraya Petaling Jaya.

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

5 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender/Kontrak : ..............cc........ - (Mesy. Bil

Kadar Caj Perkhidmatan bagi Penyediaan Dokumen Kontrak.

i g Caj
Bil Nslai(RK:nr)\trak Perjanjian Utama Perjanjian Lanjutan
1. < 50,000.00 RM 500.00 RM 250.00
2. | 50,001.00 > 100,000.00 RM 1,000.00 RM 500.00
100,001.00 >
3 300,000.00 RM 2,000.00 v RM 1,000.00
300,001.00 >
4. 500,000.00 RM 3,000.00 RM 1,500.00
500,001.00 >
5. 1.000,000.00 RM 5,000.00 RM 2,500.00
RM 8,000.00 atau RM 4,000.00 atau
0.5% (mana-mana 0.5% (mana-mana
6. | 1,000,001.00 dan keatas yang lebih tinggi yang lebih tinggi tetapi
tetapi tidak melebihi tidak melebihi
RM 10,000.00 RM 5,000.00
Panel peguam boleh dilantik bagi kontrak yang mempunyai nilai sangat tinggi dan berisiko

(a) Caj Perkhidmatan yang dikenakan bagi penyediaan dokumen kontrak
*Sebut Harga / Tender berjumlah Ringgit Malaysia @ ..........ccccoeeeevereeennnn.
1BItH (M wonmamsiineg ) dan hendaklah dijelaskan dan mengembalikan

salinan resit pembayaran sebagai bukit pembayaran sebelum dokumen
perjanjian ditandatangani.

(b) Dokumen kontrak diperlukan bagi perolehan seperti berikut :-

i) Tempoh bekalan, perkhidmatan dan kerja melebihi 16 minggu.
ii) Apabila Nilai kontrak melebihi RM500,000.00.
iii) Semua jenis perolehan yang di laksanakan secara tender.

*Sebarang kegagalan syarikat membuat pembayaran akan menyebabkan dokumen
kontrak tidak dapat disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan.

Sekian, terima kasih.
“SELANGOR MAJU BERSAMA?”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

Pegawai Penguasa,
Pengarah,

Majlis Bandaraya Petaling Jaya

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .......c.ccooee.s Tandatangan & Cap (Syarikat) © ....cceevvvvnnnens

6 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ = {7 - ———— )

PENGAKUAN PENERIMAAN SURAT SETUJU TERIMA DAN LAMPIRAN YANG BERKAITAN
OLEH SYARIKAT

Dengan ini disahkan bahawa yang bertandatangan di bawah ini mengakui penerimaan Surat ini dan lampiran
yang berkaitan yang rujukannya ialah MBPJ.JKP08.400 - 5/8/78 (9)
1.3 T ———— dan bersetuju dengan terma dan syarat yang terkandung dalam Surat
ini tanpa syarat yang mana salinan kepada Surat ini telah pun disimpan, dan selanjutnya disahkan bahawa
tiada apa-apa terma, syarat atau stipulasi tambahan kepada yang terkandung dalam dokumen
“Sebut Harga / Tender dan Surat ini telah dikenakan.

Tandatangan Syarikat : Tandatangan Saksi Syarikat :
NamaPenuh ............... e 0 amaPenuh ...................
No. Kad Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

Alamat ; Alamat :

Tarikh : Tarikh

Meterai atau Cap Syarikat

*potong mana yang tidak berkenaan

Tandatangan & Cap (Kerajaan) & .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) © ..................

7 daripada 14
Fihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ ~(Mesy. Bil ............cooeviiniin.l )

BUTIRAN KONTRAK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pendaftaran Syarikat Dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Atau Pendaftaran Koperasi
Dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)(jika berkaitan)

1. No. Pendaftaran  : ............coiiiiiii
1.2  Tempoh Sah Laku  : Aktif

2. Pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Di Bawah

Perakuan Pendaftaran Kontraktor

2.1 No. Pendaftaran
2.2  Tempoh Sah Laku
23  Gred

24  Kategori

.............................

2.5  Pengkhususan

.............................

3. Pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Di Bawah
Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (jika berdaftar)

3.1 No. Pendaftaran
3.2  Tempoh Sah Laku
3.3 Gred

3.4  Kategori

3.5  Pengkhususan

4, Pendaftaran dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) (Sijil Bumiputera) (jika berdaftar)
4.1 No. Pendaftaran
4.2  Tempoh Sah Laku
4.3 Gred Kontraktor

............................

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

8 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ..................ccc... = (MeSY. Bil c.o.ooveeoevennenee )
B. Pendaftaran dengan Pusat Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan Perkhidmatan Negeri Sabah

(PUKONSA) (jika berdaftar)

5.1 No. Pendaftaran

5.2 Tempoh Sah Laku

5.3 Gred Kontraktor : TIDAK BERKAITAN
54 Kepala

5.5 Sub Kepala

Pendaftaran dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding, Pejabat Setiausaha

6.
Kewangan Negeri Sarawak (UPKJ) (jika berdaftar)
6.1 No. Pendaftaran
6.2 Tempoh Sah Laku
6.3 Gred Kontraktor : TIDAK BERKAITAN
6.4 Kod Bidang
7. Pendaftaran Cukai Perkhidmatan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (iika berdaftar),
sekiranya berkaitan
7.1 No. Pendaftaran
7.2 Tempoh Sah Laku
8. Harga dan Tempoh Kontrak
8.1 Harga*SebutHarga :...............ccvil.
[Tender
(butiran harga seperti di Lampiran A1)
Lampiran A1 adalah merupakan borang dalam dokumen tenderdengan harga yang ditandatangani oleh syarikat. / sebut harga
8.2 Peruntukan Cukai : RM 0.00
Perkhidmatan
8.3 Harga Kontrak O
8.4 Tempoh Kontrak = N,
8.5 Tarikh MulaKontrak : .........coovevi
8.6 Tarikh TamatKontrak : ......coooovovviveeil
9, *Bon Pelaksanaan
9.1 KadarBon 1 5%
Pelaksanaan
9.2 Formula Bon o
9.3 Nilai Bon S
Pelaksanaan
Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

9 daripada 14

Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ e INIOSY. Bl o omncrovasnssagmssmnssn)
9.4 Bentuk Bon :Jaminan Bank/ Bank Islam/ Bank Pembangunan Malaysia Pelaksanaan
Berhad; atau Jaminan Syarikat Kewangan; atau Jaminan Insurans/
Takaful.

Jikalau Bon Pelaksanaan gagal dikemukakan pada tarikh milik tapak,
Kerajaan berhak untuk melaksanakan kaedah Wang Jaminan
Pelaksanaan.

9.5 Tempoh Sah Laku : *Dari tarikh kuat kuasa kontrak sehingga 12 bulan selepas tamat Tempoh
Tanggungan Kecacatan (DLP) — bagi projek bernilai sehingga RM10
juta; atau

10. No. Kod Majikan PERKESO/No. Pendaftaran KWSP/*Polisi Risiko Semua Kontraktor

10.1 No. Kod Majikan : .................cooeveiinein
PERKESO

10.2 No. Pendaftaran . ......c..oooovevvvivininnnn,
KWSP
10.3 Nilai Polisi T

10.4 Tempoh Perlindungan : Meliputi tempoh kontrak + tempoh tanggungan kecacatan
+ 3 bulan + 14 hari
11. Polisi Insurans Pampasan Pekerja

11.1 Nilai Polisi § e R PR AR RS

11.2 Tempoh Perlindungan : Meliputi tempoh kontrak + tempoh tanggungan
kecacatan + 3 bulan +14 hari

12.  Kenaan Liquidated & Ascertained Damages (LAD)

(Lewat menyiapkan kerja mengikut jadual yang ditetapkan)
(Kadar sehari RM30.00 sehari @ mengikut formula (yang mana tertinggi)

12.1 Formula TB.85% X e

12.2 Kadar sehari Y G s s

13. Professional Training And Education For Growing Entrepreneurs-Ready To Work

(PROTEGE-RTW) (jika berkaitan)
(Bagi perolehan yang telah melebihi nilai ambang berdasarkan 1PP/PK1.2)

13.1 Tertakluk kepada : ¥a/ Tidak
pelaksanaan Program
PROTEGE-RTW

13.2 Bilangan minimum: _ - peserta

peserta PROTEGE-RTW

“Potong mana yang tidak berkenaan
Tandatangan & Cap (Kerajaan) :.................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ................

10 daripada 14
Pihak Kerajaan ; Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
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Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ ~(Mesy. Bil ..........c.coiiiin. )

Salinan Kepada :

Ketua Penolong Pengarah (Perolehan),

Bahagian Perolehan,

Jabatan Khidmat Pengurusan

Majlis Bandaraya Petaling Jaya

(u.p. : Puan. Sr. Hajjah Saliza Binti Mohd Masri, CQS, P.P.T)

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
CIDB Selangor,

Tingkat 5, Wisma PKPS,

Persiaran Perbandaran,

Seksyen 14,

40675 Shah Alam,

Selangor Darul Ehsan

(u.p. : Encik Mohd Noor Bin Ab. Rahman)

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

11 daripada 14
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Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ =(Mesy. Bil ........................... )

SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA

CADANGAN ... e er e e e e e s es s e re v e s s s s s e s e e s s eeeeseee s s s s en s s asssssssnsn s sensos
(No. Tender : MBPJ/TD/K/.........ccevvvvunnn )
DBV s I s e mmon s T s SRS No. Kad Pengenalan ..............................
yang mewakili (nama syarikat) .............cccooeeviviiii e nombor Pendaftaran (*MOF/CIDB/SSM)
................................. dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana orang yang mewakili
syarikat ini:

i. tidak akan menawarkan, menjanjikan atau memberikan apa- apa suapan kepada manamana
orang dalam mana-mana Kementerian/Agensi* atau mana-mana orang lain, sebagai suapan
untuk dipilih dalam mana-mana perolehan: dan

ii. tidak akan melakukan atau terlibat dengan tipuan bida dalam mana-mana perolehan.

Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk
membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati terlibat dalam membuat
pakatan harga dengan syarikat lain atau apa-apa pakatan sepanjang proses perolehan atau menawarkan,
menjanjikan  atau = memberikan  apa-apa suapan kepada mana-mana orang  dalam
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA atau mana-mana orang lain sebagai dorongan untuk dipilih dalam
tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan boleh
berikut diambil:

2.1 Penarikan balik tawaran kontrak bagi perolehan di atas; atau
2.2 Penamatan kontrak bagi perolehan di atas; dan

2.3 Lain-lain tindakan undang-undang/tatatertib mengikut undang-undang/peraturan perolehan
Kerajaan yang berkuat-kuasa.

3. Saya sesungguhnya faham bahawa tindakan berikut akan diambil :

3.1 Didakwa bagi kesalahan** di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
[Akta 694] dan Kanun Keseksaan [Akta 574] serta boleh dihukum di bawah undang-undang
masing- masing untuk kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini
untuk mematuhi perkara (i); atau

3.2 tindakan boleh dikenakan ke atas syarikat di bawah Akta Persaingan 2010 [Akta 712] atas
kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini untuk mematuhi perkara
(i)). Sekiranya syarikat didapati melanggar peruntukan seksyen 4(2)(d) Akta 712, syarikat
boleh didenda tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada pusing ganti (turn over) seluruh
dunia sepanjang tempoh suatu pelanggaran itu berlaku.

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

12 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini
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No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ —(Mesy. Bil ..........cccoeieie )

4 Sekiranya terdapat mana-mana orang cuba memperolehi atau meminta apa-apa suapan daripada
saya atau mana-mana orang yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai dorongan untuk dipilih dalam
perolehan seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada
pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Saya sedar
bahawa kegagalan saya berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah seksyen 25 (1) Akta
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694] dan boleh dihukum di bawah seksyen 25 (2)
akta yang sama, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama tempoh
tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.

5 Saya sesungguhnya faham bahawa syarikat melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu
dengan syarikat*™* memberikan, menjanjikan atau menawarkan suapan untuk memperoleh atau
mengekalkan perniagaan atau faedah dalam menjalankan perniagaan di bawah seksyen 17A Akta
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694], apabila disabitkan kesalahan boleh didenda
tidak kurang daripada sepuluh kali ganda jumlah atau nilai suapan, atau RM1 juta, atau dipenjarakan selama
tempoh tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya.

Yang benar,
Tandatangan @ ............ccooooeiiiniei e
Nama Y VI
No.KP OO
Tarikh R v s s ok o SR
Cop ByarthBE { .. e som irestemmnnmes

Catatan:

(i) **termasuk kesalahan ditetapkan dalam Jadual (Perenggan 3 (a), takrif "kesalahan ditetapkan")

Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694] yang boleh dihukum di bawah
Kanun Keseksaan.

(i) “**seseorang yang bersekutu dengan syarikat merujuk kepada seksyen 17A (6)
Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694], iaitu seseorang itu bersekutu
dengan organisasi komersial jika dia seorang pengarah, pekongsi atau pekerja organisasi
komersial itu atau dia ialah orang yang melaksanakan perkhidmatan untuk atau bagi pihak
organisasi komersial itu.

(i) Surat Akuan ini hendaklah dikemukakan bersama surat perwakilan kuasa.
(iv) Takrifan perusahaan di bawah Akta 712 merangkumi syarikat yang terlibat dengan perolehan
Kerajaan.
Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

13 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini
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No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ....................... = (Mesy. Bil
Lampiran C

SURAT AKUAN SUMPAH SYARIKAT

Sava... . veverena....nOMbor kad D RTNCBTIBEA s s oo v R
yang mewakxl; syankat e G . FOOr PEATEArAN ... o i e s e v e s e s
("MOF/CIDB/SSM) dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa:

(@) syarikat TIDAK membuat salah nyataan (misrepresentation) atau mengemukakan makiumat
palsu semasa berurusan dengan Kerajaan bagi perolehan ini atau melakukan apa-apa
perbuatan lain, seperti memalsukan maklumat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat,
mengemukakan bon pelaksanaan atau dokumen lain yang palsu atau yang telah diubah suai;

(b) syarikat TIDAK membenarkan Sijii Akuan Pendaftaran Syarikat disaiahgunakan oleh
individu/syarikat lain;

(c) syarikat TIDAK terlibat dalam membuat pakatan harga dengan syarikat-syarikat lain atau apa-

apa pakatan sepanjang proses *Sebut Harga / Tender sehingga dokumen kontrak
ditandatangani;

(d) syarikat/ pemilik/ rakan kongsi/ pengarah TIDAK disabitkan atas kesalahan jenayah di dalam
atau luar Malaysia; dan

(e) syarikat TIDAK digulungkan.

Sekiranya pada bila-bila masa, dibuktikan bahawa pengisytiharan perenggan di atas adalah tidak benar,
Kerajaan berhak menarik balik tawaran kontrak atau menamatkan perkhidmatan syarikat bagi projek ini.

Dan saya membuat Surat Akuan Bersumpah ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di
dalamnya adalah benar serta menurut Akta Akuan Berkanun 1960.

Diperbuat dan dengan
sebenar-benarnya diakui oleh

)
)
) Tandatangan ...........................
o | )
PAAS oo )
Di hadapan saya,
Pesuruhjaya Sumpah
Catatan:
i *Potong mana yang tidak berkenaan.
il Surat akuan ini hendaklah ditandatangani oleh hanya penama di sijil pendaftaran MOF / CIDB
Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

14 daripada 14
Pinak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandamngam kontrak
Pihak Svarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

PK 1.6 - INTEGRITI DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

KLAUSA PENCEGAHAN RASUAH DAN TIPUAN BIDA DALAM DOKUMEN PEROLEHAN
KERAJAAN

Versi Bahasa Kebangsaan

“PENAMATAN DISEBABKAN OLEH RASUAH, TIPUAN BIDA, AKTIVITI HARAM ATAU
AKTIVITI YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG ATAU TIPUAN BIDA

a) Tanpa prasangka kepada apa-apa hak lain Kerajaan, sekiranya [Syarikat/Kontraktor],
kakitangan, pengkhidmat atau pekerjanya disabitkan oleh Mahkamah atas kesalahan
rasuah atau aktiviti haramatau aktiviti yang menyalahi undang-undang atau didapati
melakukan pelanggaran larangan tipuan bida di bawah Akta Persaingan 2010 [Akta 712]
yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau apa-apa perjanjian lain yang dimasuki oleh
[Syarikat/Kontraktor] dengan Kerajaan, Kerajaan hendaklah berhak untuk menamatkan
Perjanjian ini pada bila-bila masa, dengan memberi notis bertulis dengan serta merta
kepada [Syarikat/Kontraktor] untuk menyatakan sedemikian kepada [Syarikat/Kontraktor].

b) Kerajaan berhak menuntut daripada [Syarikat/Kontraktor] apa-apa bentuk pampasan,
kos, ganti rugi, kerosakan dan perbelanjaan termasuk apa-apa kos perbelanjaan
sampingan yang ditanggung oleh Kerajaan akibat daripada penamatan itu.

¢) Pihak-Pihak bersetuju bahawa [Syarikat/Kontraktor] tidak berhak kepada apa-apa bentuk
kerugian termasuk kerugian perolehan pendapatan, pampasan, ganti rugi, kos,
perbelanjaan dan sebagainya akibat daripada penamatan itu".

Versi Bahasa Inggeris

“TERMINATION ON CORRUPTION, UNLAWFUL ACTIVITIES OR ILLEGAL ACTIVITIES
OR BID RIGGING

a) Without prejudice to any other rights of the Government, if the [Company/Contractor], its
personnel, servants or employees is or are convicted by a court of law for corruption or
unlawful or illegal activities or was found to be liable for an infringement of a prohibition
from performing an act of bid rigging under the Competition Act 2010 [Act 712], in relation
to this Agreement or any other agreement that the [Company/Contractor] may have with
the Government, the Government shall be entitled to terminate this Agreement at any time,
, by giving immediate written notice to that effect to the [Company/Contractor].

b)  Upon such termination, the Government shall be entitled to all losses, costs, damages and
expenses including any incidental costs and expenses incurred by the Government arising
from such termination.

¢) For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that the [Company/Contractor] shall
not be entitled to any form of losses including loss of profit, damages, claims or whatsoever
upon termination of this Agreement.

**Klausa penamatan di atas telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara
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Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 4.2
LAMPIRAN 16

PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN
INSURAN (DARIPADA BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURAN)

Rujukan Tuan : ..o
Rujukan Kami: ......ccceveeennn,
FE-" - - 3 S———

...............................................
...............................................

(Nama/Alamat Kementerian/Jabatan Yang Berkenaan)

Tuan,

Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans
NO JAMINAN I oo e e et e e e e e e e e e e e e e

Yang Dikeluarkan Ol ... uirsisisisinsniimsanmanesonssanessssransanssssss ssesnenstan

Merujuk kepada surat tuan Dil. ..........ooiiioreeeii e
bertarikh .................... berkenaan perkara yang tersebut di atas, sukacita
mengesahkan di sini bahawa Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan
INBErENE M. .wvmssmevmmmms yang telah ditandatangani oleh ........................
sebagai Jaminan DAGE .........cccveeuerireeriieee e eere et yang
dikeluarkan untuk syarikat ..............ccocoovivieiiiiiiie adalah sebenarnya

dikeluarkan oleh Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans ini.

Sekian, terima kasih.

Jawatan: ...,

Cap Rasmi Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans.

16
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DOKUMEN D

SPESIFIKASI
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M.B.P.J STANDARD SPECIFICATION

SPECIFICATION FOR

Scope of
the Contract

Superintending
officer

Work to be
carried out

Site inspection
and access

Labour to be

emploved on
the works

Day and hours

Setting Out

General Conditions

All, The contact is for supply of all tools, plants, labour, equipment and materials
for the complete construction of works in accordance with the specification and drawings
and to the entire satisfaction of the S.0,

A/2. The term ‘Superintending Officer’ or the initial S.O. wherever used hereinafier
and in all contract documents shall mean the Municipal Engineer, Petaling Jaya and his
successors in office and also such persons as be deputed by~ him in writing to act on his
behalf for the purpose of this contract.

A/3.  The work shall be carried out under the complete direction of the Municipai
Engineers, Petaling Jaya or his representative whose decision on all points in connection
with the contract shall be final and binding on the Contractor.

A/4.  (a) The Contractor shall be deemed to have inspected and examined the site and
its surrounding and shall have satisfied himself before submitting his tender as to the nature
of the ground, the form and nature of the site and the qualities and the nature of the work
and materials necessary, means of access and any other contingency likely to affect his
tendered price as no claims for extras in this connection will be entertained.

(b) The Contractor shall make his own arrangements for the use of private roads or
way leaves across private land and he shall indemnify the Municipality against any claims
arising from his use of those access roads.

A/S, (a) The Contractor shall employ in sufficient number to ensure the completion of
work within the time allowed in the contract.

(b) The Contractor shall increase the number of employess on receiving written
instruction from S.0O. to do so.

(¢) The labourers shall be Federal Citizens comprise of various proportionately
whenever possible.

Al6. No work shall be done on :-

(a) Any public holiday which is recognized in the district where this contract is
being carried out, without the written permission of the §.0.

(b) Between the hours of five in evening and seven the following morning without
the written permission of the S.0.

Al The Contractor shall set out the works and during the progress thereof he shall
emend at this own cost any errors arising from inaccurate setting out unless the S.0. shall
otherwise decide. Any assistance which the S.0. may render to the Contractor in setting out
shall in no way relieve the Contractor of entire responsibility for the correctness of all
setting out.



Health Measures

and Housing
Contractor’s Labour

Watching and
Lighting

Materials

Sample

Ordering of
Materials

Supply of
Materials by

Municipality
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2

A/R. The Contractor shall be responsible for the proper housing of his labour force to
the satisfaction of the Health Officers. He shall comply with all the rules and regulations in
force at the time in the Municipality regarding health and housing measures at site. He shall
be responsible for all Municipality fees, other charges or expenses incurred in connection
with this work.

Af9. (a) The Contractor shall comply all the requirements of the S.0. Police and Traffic
Authorities regarding guarding watching and lighting the works and shall carry out the
work in such a way as to minimies any obstructions to vehicles, traffic or pedestrians and
shall erect and maintain during the course of the works adequate waffic and warning signs.
The contractor shall not obstruct the accesses to any property without the written authority
of the S.0.

(b) All temporary carriers, fences, lights, signs, watchman and other means
necessary for the safety and regulations of traffic or pedestrians shall be provided and
maintained by the Contractor throughout the works.

(c) Compliance with this clause shall not relieve the Contractor of his
responsibilities under the conditions of contract.

(d) If the Contractor fails to comply after the expiry of 3 days with his requirement
as per item (a) and (b) above the S.0. shall carry out the works as he deems necessary and
shall deduct the cost involved from the Contract Sum without further notice.

A/10.  Materials and workmanship throughout the works shall be the best of their
respective kind locally obtainable. Whenever possible materials of Malaysians origin shall
receive priority unless specified otherwise.

Whenever any proprintory goods or materials are specified for use in the works,
the contractor may supply goods or materials of alternative manufacture provided that those
specified in appearance, quality and pelce of manufacture.

A/11. At any time the Superintending Officer shall be at liberty to call for the submission
of samples or materials or the execution or samples or workmanship for approval and for
any further samples as required until the samples submitted or executed are in his opinion in
accordance with the specification, Samples after approval shall indicate the standard of
materials and workmanship to be maintained in the execution of the works.

A/12.  The Contractor shall be responsible fortpiacing his orders for all the materials
required for the completion of the contract and he shall be required to do this within seven
days of the date of Acceptance of Tender. Any delay arising from non compliance with this
clause will be held to be the responsibility of the contractor. Should the contractor
experience any difficulty which is beyond his control in placing the order he should at once
inform the S.0.

A/13.  If the Contractor fails for any reason to supply any materials which he has
contracted to supply or if he fails to supply any such materials in sufficient time to enable
the contract to be completed by the agreed date for completion then in either event the
Municipality may supply any portion or all of such materials.
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If the Municipality supplies such materials the cost in respect thereof to be borne
by the Contractor shall be :-

(a) The cost of such materials calculated at the agreed rates set down by the
Contractor in the Schedule of Rates.

(b) The Current market rates

(c) The actual coat to the Municipality at the date of supply including overheads
and any other charges. WHICHEVER [S THE GREATER.

The cost to be borne by the Contractor, as above detailed shall be deducted from
money due or to become due to the Contractor under this contract and the contract sum
shall be adjusted accordingly, provided that any Variation Order issued by virtue of this
clause not be taken into account when computing the final amount of this contract on which
the Retention Fund is based and no claim for loss or profit shall be desmed to have arison.
No action by the S.0. under this clause shall be deemed in any way to affect or medify right
of the Municipality to a claim of damages in the event of the Contractor’s failure to
complete the works by the agresd date for completion.

Conditions of A/14. (a) Each tenderer must submit, enclosed and sealed in an envelope addressed as
Tendering stipulated in the Tender Notice, a genuine tender on the Form of Tender provided.

(b) Each tenderer must enter in the space provided on the Form of Tender the time
he will require to complete the works.

(c) Tenders must be delivered to the place at or before the time stipulated in the
Tender Notice.

(d) In the case of tender not being defivered by hand, the tenderer must arrange for
his tender and other documents to be posted in time to reach the stipulated place not later
than the stipulated time.

(e) Any tender delivered after the stipulated tune may not be considered at all.

(f) In no case will any expenses incurred by a tenderer in the preparation of this
tender by allowed.

(g) Tender shall remain valid for eight weeks from the finals date for submission
of tenders stipulated in the Tender Notice and no tenderer may withdraw his tender within
that period unless allowed by the 8.0.

(h) The Municipality shall not be bound to accept the lowest or any tender.

Lump Sum A/15.  (a) The Contractor shall be considered to have satisfied himself that the lump sum
paid under the contract shall be complete payment for all works covered by the contract,

specifications and plans.

(b) The Contractor shall be considered to have checked the qualities set out in the
plans etc. and satisfied himself as to their accuracy and the contractor shall not be entitled to
any exira payment on account of any inaccuracies that shall any time become apparent.

Fire. Workmen A/16.  The Contractor shall produce receipts for premiums paid for the inspection by the

& Public 3.0. for the Workmen's Compensation. Fire and Public Liability Insurance policies. Such
Liability_Insurance receipts and policies shall be reproduce within ten days posting or
delivering by hand of notification of acceptance.
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Underground A/17. (a) Before commencing any excavation for the purpose of carrying out work, the
Cables and contractor or his representative shall accompany the S.0. on a site inspection in order to

Services Pipes consider any circumst onces which may indicate the presence of
underground cable, water or other services pipes at or in the vicinity of such excavation.
There after the contractor shall carry out the excavation in such manner and sequence as the
S.0. directs.

(b) If during the excavation the contractor’s workmen uncover any cables, pipes
etc. Work shall be stopped immediately and shall not be started again until the matter has
been reported to the S.0. who will issue whatever directions he deems appropriate.

(¢) The Contractor will be responsible for and bear the cost of any damage to these
services and in the event of change to any such service the Contractor must notify the
Authority concerned immediately and must arrange for any repairs required.

Discropance in A/18.  Should there by any discrepancy in the drawing. The matter shall be
the Drawing immediately referred to the S.0. and figured dimension shall be preferred to scaling. The

Contractor shall not be absolved of any responsibility for any error that may occur in the
work through the neglect of this precaution.

Clearing A/19.  On completion of the work and before acceptance of the works by the S.0. the
contractor shall remove all debris Rubbish, temporary sheds, bins, scaffolding etc. and
leave the site of the work in a clean and tidy condition to the satisfaction of the 8.0,
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BAHAGIAN C - KERJA PENGGALIAN

1. Kehendak Am 1.1 Kerja ini hendaklah meliputi semua kerja penggalian yang dikehendaki di dalam
lingkungan had kerja yang telah ditetapkan, lanya hendaklah termasuk kerja penggalian dan
penggunaan yang bersesuaian dan pemunggahan atau pembuangan kesemua bahan yang
telah digaii dan membina, membentuk dan mengemaskan semua kerja penggalian untuk
keseluruhan kerja tersebut dengan mematuhi pelan-pelan dan spesifikasi ini.

12 Kerja penggalian ini hendaklah diselenggarakan mengikut cara dan peraturan
sepertimana yang diluluskan olen P.P Kontraktor hendaklah bertanggungjawab bagi
mematuhi semua undang-undang kecil dan peraturan berhubung dengan kerja tanah.

1:3 Bagi tujuan Tender ini, Kontraktor tidak dikehendaki memperuntukan sebarang
kos tambahan untuk kerja menggali batu dan semua kerja penggalian dalam kontrak ini
hendaklah dianggap tidak mengandung) batu.

2. Pembersihan 2.1 Keseluruhan tapakbina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang
ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk
membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-
semak, tumbuh-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-
pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapakbina yang telah ditentukan untuk
diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampab sarap hendaklah dialih dan
dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. bahan-bahan yang sesuai untuk

dibakar hendaklah dibakar di tempat-tempat dan pada masa-masa yang diluluskan oleh P.P.

3. Pemeliharaan 3.1 Kontraktor hendakiah mengambil langkah untuk melindungi pokok-pokok dan
Pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang telah ditentukan untuk dipelihara dari sebarang kerosakan. Di mana
Yang Sedia perlu dipagar sementara yang secukupnya hendaklah didirikan bagi tiap-tiap satu pokok
Ada atan tiap-tiap satu kumpulan pokok-pokok dan pokok-pokok itu hendaklah dilindungi

dengan membalut batangnya dengan bahan-bahan kayu yang sesuai hingga 1.5m tinggi.

4, Meroboh Struktur 4.1 Sebarang struktur-struktur yang sedia ada dan lain-lain penghalang yang
Yang Sedia Ada ditentukan untuk dibuang hendaklah diroboh, dipecah, dialih dan dibuang sepertimana yang
diluluskan oleh P.P.

4.2 Semua bahan-bahan yang boleh digunakan semula, hasil dari kerja meroboh,
kecuali selainnya ditentukan hendaklah menjadi hak kepunyaan Kontraktor, dan hendaklah
dialih dari tapakbina secepat mungkin.

5. Mengalih 5.1 Perhatian Kontraktor adalah khususnya ditarik kepada tanggungjawabnya di
Kemudahan- bawah fasal yang bertajuk “Kecederaan kepada Harta Benda” di dalam syarat-syarat
Kemudahan dan Kontrak.

Perkhidmatan

Perkhidmatan 5.2 Sebelum sebarang kerja penggalian dimulakan, Kontraktor atau wakilnya
Yang Sedia hendaklah mengadakan pemeriksaan tapakbina bersama-sama dengan PP untuk
Ada menentukan sebarang keadaan yang mungkin menunjukkan adanya kabel-kabel bawah

tanah, paip-paip air atau lain-lain perkhidmatan pada tempat atau sekitar kawasan
penggalian tersebut. Seterusnya, Kontraktor hendaklah menjalankan Kerja Penggalian
mengikut cara dan susunan sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

3.3 Semasa penggalian, sekiranya pekerja-pekerja Kontraktor menjumpai sebarang
kabel, paip-paip air atau lain-lain perkhidmatan, kerja hendaklah diberhentikan dengan serta
merta dan tidak boleh diteruskan sehingga perkara tersebut telah dilaporkan kepada P.P
yang akan memberi notis kepada pihak Berkuasa Tempatan yang berkenaan dan seterusnya
mengeluarkan apa-apa arahan yang difikirkan berpatutan.

6. Penggalian 6.1 Peparit untuk asas bangunan, lubang-lubang asas tiang dan sebagainya
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10. Pemeriksaan
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hendaklah digali setakat ukuran panjang dan Jebar seperti yang ditunjukkan dalam pelan-
pelan dengan tepinya dirapikan dan bahagian bawahnya dirata dan ditingkatkan seperti
mana yang dikehendaki.

6.2 Semua penggalian hendaklah dijalankan sehingga ke paras tanah yang kukuh. Asas
bangunan tidak boleh sekali-sekali terletak di atas tanah tambak. Dalamnya asas bangunan
hendaklah diputuskan oleh P.P di tapakbina, akan tetapi untuk tujuan membuat tender,
Kontraktor hendaklah menganggap penggalian yang seragam pada keseluruhannya sedalam
1.5m di bawah paras yang dibentuk atau paras yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.
Sebarang perubahan kepada paras dalam tersebut berserta dengan sebarang perubahan
kepada kerja konkrit, batu-bata dan lain-lain akibat dari perubahan tersebut hendaklah
diukur dan dinilaikan sebagai pindaan kerja sepertimana yang diperuntukan di dalam
Kontrak dan harga kontrak hendaklah diselaraskan dengan sewajarnya. Kontraktor
hendaklah dengan perbelanjaannya sendiri memperbaiki sebarang penggalian yang terlebih
di bawah paras yang dikehendaki dengan menggunakan konkrit atau bahan-bahan yang
sesuai mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

7.1 Konmraktor hendaklah pada setiap masa memastikan supaya bahagian tepi
penggalian sentiasa berada dalam keadaan selamat dan stabil, dan hendaklah
bertanggungjawab bagi mengadakan penahan dan penumpang yang diperiukan dengan
secukupnya, dan hendaklah mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh P.P berhubung
dengan perkara ini,

8.1 Kontraktor hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan semua bahagian
penggalian berade dalam keadaan kering samada penggalian terbuka atau penggalian
peparit, supaya kerja yang sedang berjalan tidak terhindar. Kontraktor hendaklah
mengadakan, memasang dan menyelenggara sepertimana yang diarah oleh P.P sebarang
pam, lubang air, longkang, empangan dan lain-lain yang perlu untuk mengalirkan air
dengan berkesan yang mungkin telah bertakung atau mengalir ke dalam bahagian
penggalian atas sebarang sebab tanpa tambahan kos kepada kerajaan. Walaubagaimanapun,
arahan berkenaan hendaklah tidak dianggap sebagai melepaskan Kontraktor dari
tanggungannya terhadap sebarang kerosakan kerpada kerja atau tanah dan hartabenda yang
bersebelahan atau pengaliran air akibat dari perlaksanaan kerja tersebut.

9,1 Kecuali jika selainnya ditentukan, kerja penggalian, samada untuk penggalian
terbuka atau peparit, hendaklah dijalankan mengikut peringkat-peringkat tertentu pada tiap-
tiap suatu masa sepertimana yang diluluskan oleh P.P dan pada peringkat permulaannya
tidak boleh digali terus ke paras yang lebih dekat daripada 150mm di atas paras penggalian
tanpa mengguna mesin sebaik sahaja sebelum konkrit dituang.

9.2 Sebarang tanah Jembut atau ketulan batu yang terdapat di bahagian bawah lubang-
jubang asas tiang dan peparit hendaklah dibuang dan rongga-rongga yang terdapat dan
sebarang rekahan besar hendaklah dipadatkan dengan konkrit (1:3:6) lapis kedap.
Kontraktor hendaklah mengambil langkah-langkah tertentu sepertimana dan apabila
diperlukan untuk mengelak kerosakan kepada bahagian bawah yang disebabkan oleh cuaca.
Setelah konkrit (1:3:6) lapis kedap dituang, sebarang perapian kepada permukaan tepi
penggalian tidak boleh dijalankan dalam tempoh 24 jam berikutnya.

10.1 Kontraktor hendaklah melaporkan kepada P.P apabila penggalian telah siap
sedia untuk dituang konkrit dan konkrit tidak boleh dituang sehingga penggalian telah
diperiksa dan diluluskan oleh P.P.

11.1 Sebahagian daripada tanah yang digali hendaklah dikambus kembali di

sekeliling tembok, tiang dan sebagainya secara berlapis-lapis setebal 225mm dan setiap
lapisan hendaklah dipadatkan secukupnya dengan menggunakan pemampat atau mesin
pemadat sepertimana yang diluluskan oleh P.P sehingga sempurna, Bagaimanapun hanya
bahan kambus yang sesuai dan yang diluluskan sahaja boleh digunakan. Tanah penggalian
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yang berlebihan hendaklah dilonggok, diselerak dan diratakan di sekitar tapakbina atau pun
dilonggokkan di tempat lain sepertimana yang diluluskan.

11.2 Sebarang papan penahan yang digunakan untuk penggalian hendaklah dicabut
berperingkat-peringkat semasa pemadatan tersebut dijalankan.

12. Penggalian 12:] Penggalian batu seperti yang ditakrifkan di bawah ini hendaklah diukur dan
Batu dibayar sebagai tambahan kepada harga Kontrak mengikut Jadual Kadar Harga dalam
Kontrak,

12.2 Batu hendaklah dimaksudkan sebagai lapisan bumi yang terdiri daripada bahan-
bahan keras yang memeriukan letupan atau peralatan pneumatik yang diluluskan untuk
memecahkannya. Di dalam kerja penggalian am, batu-batu tongkol hendaklah disifatkan
sebagai batu sekiranya ia berukuran melebihi 0.17 meter padu atau sekiranya di dapati di
dalam peparit dan lubang asas tiang, ianya hendaklah berukuran melebihi 0.08 meter padu.

12.3 Meskipun demikian batu hendakiah diertikan sebagai bahan yang mengikut
pertimbangan P.P tidak boleh dipecahkan oleh jentolak yang dilengkapkan dengan riper
dari jenis yang ditentukan di bawal ini :-

Jentolak: Jentera yang mempunyai berat minimum 236 kN (23.6 Ton) dari kadaran
kuasa kuda bersih yang bersamaan 225 KW (300 H.P.). Unit jentolak
hendaklah dalam keadaan baik dan dikendalikan oleh kakitangan yang
berpengalaman dan mahir dalam pengendalian alat-alat riper.

Riper: Riper yang hendak dipasang kepada jentolak hendaklah dari jenis
parallelogram yang paling sesuai yang diperakukan oleh pembuat
jentolak atau riper. Riper hendaklah mempunyai lelengan dalam keadaan
sempurna dan mempunyai mata pemotong yang tajam.

12.4 Tongkol-tongkol syal dan tanah liat tidaklah dianggap sebagai batu. Keputusan EP
samada bahan-bahan yang digali itu dikelaskan sebagai batu atau sebaliknya

adalah muktamad.

12:5 Kontraktor berhak menuntut bayaran tambahan bagi penggalian batu hanya jika
notis yang munasabah diberi pada P.P uniuk memeriksa bahan tersebut sebelum
pemecahan dan mengukur setakat mana dan sedalam mana batu tersebut sebelum
penggalian selanjutnya.

13. Penggunaan 131 Kontraktor tidak dibenar menggunakan sebarang bahan letupan untuk tujuan
Bahan Letupan penggalian atau lain-lain tujuan dalam apa-apa keadaan sekalipun di dalam kerja ini tanpa
kelulusan bertulis daripada P.P. Di dalam keadaan dimana P.P tidak dapat memberi
kelulusan atas apa-apa sebab jua pun, Kontraktor hendaklah menjalankan kerja dengan cara

lain.

952 Dimana kelulusan bertulis diberi oleh P.P membenarkan penggunaan bahan
letupan, Kontraktor hendaklah mematuhi sepenuhnya segala peraturan-peraturan yang
ditetapkan oleh pihak-pihak berkuasa yang tertentu mengenai penggunaan bahan letupan.

13.3 Walau apa pun jua cara yang akhirnya diluluskan oleh P.P dan digunakan oleh
Kontraktor, tuntutan tambahan tidak akan dilayan.

14. Tarah dan 14,1 [Cehendak Am
Tambun Ke Kawasan-kawasan untuk bangunan, tanah lapang, padang, jalan dan lorong hendaklah
Paras yang ditarah dan ditambun ke paras yang dibentuk dan dicerunkan sepertimana yang ditunjuk
Dibentuk dalam pelan-pelan. Tebing-tebing hendakiah dirapi dan dibentuk mengikut susuk

sepertimana yang ditunjuk di dalam pelan-pelan atau sepertimana yang diarah. Semua parit,
kolam dan perigi yang hendak dikambus hendaklah terlebih dahulu digali untuk
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mengeluarkan tanah-tanah lembik dan jika diarahkan oleh P.P semua bahan-bahan yang
digali hendaklah dikeluarkan dari tapakbina dan semua lekukan termasuk Jubang-lubang
akibat dari pembuangan akar-akar pokok hendaklah dikambus dengan bahan-bahan tambun
yang diluluskan dan hendaklah dipadatkan dengan sempurna. Sekiranya bahan-bahan
tambun yang boleh diperolehi di tapakbina tidak mencukupi, Kontraktor hendaklah
mendapat bahan tambun dari punca lain dengan perbelanjaannya sendiri.

14.2 Bahan-bahan Tambun

142.1 Untuk kerja tambunan, hanya bahan-bahan yang sesuai seperti tanah liat yang
sederhana keras, tanah liat berpasir atau lain-lain tanah yang diluluskan boleh digunakan.

14.3 Menyelerak dan Memadat

1431 Sebelum kerja menambun dijalankan di sebarang kawasan, semua kerja
membersih dan meragut tunggui-tunggul dan akar hendaklah disiapkan terlebih dahulu.

1432 Semua kerja menambun tanah hendaklah dijalankan secara berlapis-lapis setebal
225 mm sebelum dipadat. Setiap lapisan tambunan hendaklah dipadatkan secukupnya
dengan enam (6) laluan mesin penggelek beroda licin seberat 6T atau lain-lain mesin
pemadat yang diluluskan.

1433 Jentera penolak tanah hendaklah digunakan dengan maksimum bagi pemadatan
awal setiap lapisan, dan Kontraktor dikehendaki mengubah laluan jentera untuk
menghasilkan pemadatan yang sama rata bagi seberapa luas kawasan yang boieh.

14 .4 Penyiapan Paras Yang Dibentuk

14.4.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, semua permukaan yang
dibentuk hendaklah disiapkan supaya mencuram lintang dengan nisbah 1:400 dan di mana
boleh hendaklah juga dicuram memanjang bagi mempercepatkan pengaliran air permukaan,

1442 Bagi kawasan yang hendak ditanam rumput, paras yang dibentuk hendaklah
disiapkan ke paras yang sesuai di bawah paras yang dikehendaki seperti yang ditunjukkan
untuk meletakkan tanah atas dan penanaman rumput.

14.5 Tompok-tompok Tanah Lembut

14.5.1 Di mana terdapat sebarang tanah lembut yang tidak stabil atau bahan-bahan yang
tidak sesuai di bawah tanah tambun, ianya hendaklah digali sedalam dan seluas sepertimana
yang diluluskan oleh P.P dan hendaklah dibuang. Tanah yang digali hendaklah dikambus
kembali dengan bahan-bahan yang sesuai seperti yang telah ditentukan sebelum daripada
ini secara berlapis-lapis setebal tidak melebihi 225 mm sebelum dipadat. Setiap lapisan
hendaklah dipadatkan sepertimana yang ditentukan sebelum daripada ini atau dengan
menggunakan mesin pemadat yang sesuai untuk kerja penggalian yang kecil.

14.52 Kontraktor hendaklah mengambil kira mendapan atau anjakan tanah tambun di
kawasan-kawasan tanah lembut dan hendaklah menambun dan memadatkannya sehingga ke
paras siap yang dikehendaki. Sekiranya sebarang mendapan tanah tambun berlaku semasa
pembinaan atau di dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan, Kontraktor hendaklah
membaikinya dengan kos dan perbelanjaannya sendiri.

15, Tambunan 15.1 Di mana periu, kawasan-kawasan di bawah lantai, lapis-lindung dan sebagainya
Di bawah Lanrtai- hendalah ditambun. Tambunan ini hendaklah daripada bahan-bahan yang sesuai
Lantai Lapis sepertimana yang telah ditentukan sebelum daripada ini, dipadatkan secara berlapis-lapis
Lindung dan setebal tidak melebihi 150 mm sebelum dipadatkan dan setiap lapisan hendaklah
Sebagainya dibasahkan secukupnya di mana perlu, dihentak dan dipadatkan. Tanah liat tidak boleh

digunakan untuk kerja tambunan di bawah lantai-lantai, Japis-lindung dan sebagainya.
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16.] Semasa kerja tanab sedang dijalankan salurap-saluran sementara yang
diluluskan hendaklah diada dan diselenggarakan untuk saliran tapakbina yang
memuaskan sehingga kerja saliran air permukaan yang kekal dibina. Saluran-saluran
sementara ini hendaklah disalurkan ke dalam alur air yang sedia ada atau sistem saluran
utama.

17.1 Seiasa kerja tanah dijalankan, Kontraktor hendaklah mengambil segala langkab
yang perlu untuk mengelakkan sebarang sekatan dan halangan untuk memastikan
pengaliran yang bebas kepada longkang-longkang, parit-parit, sungai dan sebagainya
yang sedia ada.

18.1 Kontraktor hendaklah mengadakan segala perlindungan dan penyelenggaraan
yang perlu terhadap kerja tanah, khususnya daripada kesan kerosakan akibat kemasukan

air ke dalam kerja daripada hujan, air larian, mata air, sungai dan anak-anak sungai.
Kerosakan kepada kerja yang telah siap atau yang sebahagiannya siap akibat dari
kekurangan perlindungan dan penyelenggaraan ini hendaklah diperbaiki oleh Kontraktor
dengan kos dan perbelanjaannya sendiri.

182 Di mana penanaman rumput diperiukan umuk perlindungan cerun, ianya
hendaklah ditanam sebaik sahaja permukaan cerun tersebut dibentuk. Kerja penanaman
rumput hendaklah dilaksanakan sepertimana yang ditentukan kemudian daripada ini di
bawah Kerja di Sekitar Bangunan.

18.1 Di mana ditunjuk dan diperlukan hanya hadkor yang diluluskan yang terdiri dari
batu-batu kecil atau pecahan batu-bata dari jenis yang baik hendaklah disedia dan
dihamparkan setebal sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan, dihentakkan,
dipadat dan dikedapkan dengan pasir secukupnya. Semua hadkor hendaklah dibasahkan
secukupnya sebaik sahaja sebelum konkrit dituang di atasnya.
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BAHAGIAN D - KERJA KONKRIT

20. Kehendak Am 1.1 Kecuali jika selainnya ditentukan dibawah ini, kerja konkrit bertetulang
hendaklah mematuhi kehendak-kehendak yang terdapat di dalam Kod Amalan Piawaian
British C.P 114. Kegunaan konkrit Bertetulang sebagai Struktur Bangunan (The Structural
Use of Reinforced Concrete in Buildings).

21. Simen 24 Simen yang hendak digunakan hendaklah simen Portland dari pembuat yang
diluluskan. Simen Portland hendaklah mematuhi kehendak-kehendak Piawaian Malaysia
M.S 7.13. Perakuan Ujian oleh pembuat, secara amnya boleh diterima sebagai bukti
keutuhan bahan tersebut, tetapi P.P memerlukan ujian-ujian tambahan dilakukan keatas
mana-mana simen yang disyaki rosak disebabkan oleh usianya, kerosakan pada kampit,
penyimpanan yang tidak sempurna atau lain-lain sebab P.P boleh tanpa melakukan
sebarang ujian tambahan, mengarahkan mana-mana kampit simen, yang mana sebahagian
daripada isinya telah keras atau didapati cacat dalam apa juga bentuknya, dikeluarkan dari
tapak binaan dengan serta merta. Kontraktor boleh memilih untuk menggunakan samada
simen Portland Jenis Biasa atau ‘Simen Portland Jenis Keras Cepat’ tetapi tiada bayaran
tambahan akan dibuat sekiranya simen yang lebih mahal digunakan. Simen hendaklah
dihantar ke tapakbina di dalam kenderaan yang tertutup untuk melindunginya dari air
secukupnya, Simen hendaklah disimpan di dalam stor yang diluluskan supaya selamat dari
gangguan cuaca dan hendaklah dikeluarkan untuk digunakan mengikut giliran penghantaran
ke dalam stor. Bekalan simen pukal hendakiah disimpan di dalam silo yang diluluskan.

22. Batu Baur 3l Kehendak Am,
Batu baur pada amnya hendaklah mematuhi Piawaian Malaysia M.S 74. Semua batu baur
hendaklah dari jenis yang kuat, tahan lama, bersib dan tidak berselaput dan juga tidak
mengandungi bahan-bahan perosak yang cukup untuk memberi kesan buruk kepada
kekuatan dan ketahanan konkrit dan tetulang. Batu baur hendaklah disimpan supaya
terlindung daripada pencemaran. Batu baur yang berlainan saiz hendaklah disimpan

berasingan.

3.2 Batu baur halus,

Batu baur halus hendaklah dari pasir yang semula jadi terdapat dikawasan air tawar. Bat
baur itu hendaklah tidak mengandungi selut atau bahan-bahan halus yang lain melebihi 3%
mengikut isi padu apabila diuji mengikut Piawaian Malaysia M.S 7.5, dan juga tidak
mengandungi bahan-bahan organan yang cukup untuk menampakkan warna yang lebih
gelap berbanding dengan kecerahan warna No. 3 apabila diuji mengikut Piawaian Malaysia
yang sama. Penggunaan pasir dari pecahan batu tidak dibenarkan.

33 Batu baur kasar.

Batu baur kasar hendaklah terdiri dari pecahan batu baur kasar kecuali bagi kerja bawah
tanah, dimana hanya pecahan batu granit sahaja boleh digunakan. Batu baur hendaklah
tidak mengandungi ketul-ketul tanah liat melebihi 1% mengikut berat. Contoh batu baur
yang kering hendakiah tidak menunjukkan pertambahan berat melebihi 8% setelah rendam
dalam air dan diuji mengikut Piawaian Malaysia M.S 7.5, dan hendaklah mempunyai
bentuk yang sesuai dan tidek menyerpih dengan indeks serpihan tidak melebihi 35, Saiz
maksimum batu baur hendaklah dalam lingkungan 19mm.
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3.4 Penggredan Batu baur,
Analisa untuk penggredan batu baur hendaklah mengikut Piawaian Malaysia M.S 7.5 dan

hendaklah mengikut had-had yang ditentukan dibawah ini :

(i) Batu baur haius (Pasir)

Ayak B.S.

Peraturan
Telus

Smin 2.3mm 1.18mm 0.60mm 0.30mm 0.15mm

95-100 70-95 45-83 25-60 5-30 0.10

(ii) Batu baur kasar (Saiz lingkungan 20mm)

Ayak B.S.

Peraturan
Telus

20mm 10mm Smm

100 25-55 0-10

23. Air

24, Tetulang

Penggredan di antara had-had yang ditentukan di atas hendaklah mengikut sepertimana
yang diluluskan oleh P.P, dan apabila diuji seperti yang diperuntukkan kemudian daripada
ini hendaklah hampir menyamai penggredan sampel yang diluluskan. Jika didapati perluy,
batu baur halus hendaklah dibasuh dan/atau ditapis untuk mematuhi piawaian yang disebut
di atas dan kehendak-kehendak P.P.

3.5 Persampelan dan Pengujian Batu Baur.

Cara persampelan dan banyaknya batu baur yang hendak diperuntukkan untuk ujian
hendakiah mengikut Bahagian 2 hingga 6 dalam Piawaian Malaysia M.S 7.5, Sampel-
sampel batu baur halus dan kasar hendaklah disimpan di tapakbina dan digunakan sebagai
perbandingan terhadap mutu keseluruhannya batu baur yang dihantar ke tapakbina
sepanjang masa kerja dijalankan, Ujian-ujian yang hendak dijalankan ke atas batu baur
hendaklah mengikut sepertimana yang ditentukan sebelum daripada ini. P.P mungkin
memerlukan ujian-ujian selanjutmya dijalankan keatas sampel-sampel batu baur yang
dihantar ke tapak dari masa ke semasa, Ujian-ujian tersebut hendaklah dijalankan oleh P.P
atau wakilnya. Sekiranya sesuatu sampel gagal memenuhi mana-mana ujian, P.P boleh
mengikut budi bicaranya samada menolak kelompok batu baur dari mana sampe! tersebut
diperolehi, mengarahkan supaya ianya dibasuh atau ditapis atau membenarkan ianya
digunakan dengan pindaan kepada kadar campuran konkrit yang telah ditentukan. Mana-
mana kelompok batu baur yang tidak diluluskan oleh P.P hendaklah dikeluarkan dari

tapakbina dengan sertamerta.

4.1 Air untuk kerja konkrit hendaklah bersih dap bebas dari unsur-unsur yang
memudaratkan dan hendaklah dari sumber yang diluluskan oleh P.P. Kontraktor hendaklah
mengatur untuk membekal dan menyimpan air secukupnya di tapakbina untuk kegunaan
membancub dan mengawet konkrit. Air hendaklah menepati kehendak-kehendak Piawaian

Maiaysia M.S 7.3.

8 Kehendak Am

Tetulang keluli sederhana dan keluli tegangan tinggi hendaklah dalam semua segi
mematuhi Piawaian Malaysia M.S. 7.9. Bar tegangan tinggi hendaklah dari bar keluli bulat
diubah bentuk. Jejaring keluli tegangan tinggi hendaklah dari segala segi mematuhi
Piawaian Malaysia M.S. 7.8. Kepingan jejaring keluli hendaklah papar kecuali dinyatakan
berbentuk selainnya dan sebarang tanda-tanda menggulung hendaklah diperbetulkan oleh
Kontraktor sebelum dipasang. Jejaring keluli tidak boleh dibekalkan dalam bentuk

bergulung.
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52 Muru, .
bawa ke tapakbina, Kontraktor hendalclah apabila

Sebelum sebarang keluli tetulang di
dikehendaki, mengemukakan Sijil Ujian dari pembuat dan sijil tersebut hendaklah

diserahkan kepada P.P untuk kelulusan. Selain dari itu Kontraktor hendaklah apabila_
diminta, mengemukakan kepada P.P surat ujian daripada makmal yang diluluskan bagi
sebarang kelompok bar, yang memberi keputusan di atas ujian-ujian kejenteraan yang
dikehendaki di bawah Piawaian British atau Piawaian Malaysia. Sepanjang masa kerja
dilaksanakan, sebarang tetulang yang didapati tidak menepati Piawaian British atau
Piawaian Malaysia mungkin tidak diluluskan oleh P.P, meskipun kelulusan sebe]umpya
telah diberi berdasarkan sijil-sijil ujian tersebut dan P.P boleh meminta ujian-ujian
tambahan dibuat atas perbelanjaan Kontraktor sendiri terhadap sampel-sampel yang diambil
dari kelompok bar dari mana terdapatnya tetulang yang cacat. Jika sampel-sampel bar tidak
menepati Piawaian British atau Piawaian Malaysia, P.P boleh menolak seluruh kelompok
bar dan mengarah kelompok tersebut dikeluarkan dari tapakbina.

5.3 Pembersihan.

Tetulang hendaklah bersih, bebas dari keruping hasil proses pengilangan dan serpihan karat
sebelum dipasang pada tempat yang dikehendaki dan hendaklah bebas dari minyak, gris
atau lain-lain benda yang merosakkan semasa konkrit dituang.

5.4 Pembentukkan

Tetulang hendaklah dibengkokkan dengan mesin pembengkok yang diluluskan tanpa
mengguna haba. Ukuran lentur hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 4466. Sebarang
bar Tegangan Tinggi diubah bentuk yang telah bengkok tidak dibenar untuk diluruskan.

Jd Menempatkan.

Tetulang hendaklah diletakkan di dalam acuan dan dilapik sendal dan diikat supaya tidak
beralih dengan menggunakan blok kecil konkrit tuang dulu yang mempunyai dawai
pengikatr pada tempat yang dikehendaki sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan.
Bar-bar terulang yang dikehendaki bersentuh apabila bersilang antara satu sama lain
hendakizn diikat teguh bersekali dengan dawai pengikat di tempat pertemuannya. Keluli
‘simpai’ dan ‘rakap’ hendaklah melingkungi dengan kejap tetulang yang memanjang dan
diikat kepadanya dengan dawaj atau dikimpal titik dengan selamatnya. Tetulang lapisan
atas di dalam papak hendaklah ditupang teguh dengan keluli penupang pada jarak pusat
1500 mm setiap arah. Dawal pengikat hendaklah dari dawai besi lembut setebal 1.63 mm.
semuz hujung dawai pengikat hendaklah dibengkok ke dalam dari permukaan acuan dan
ianya tdak boleh dibiar terkeluar dari bar tetulang, Tetulang hendaklah diperiksa dan
diluluskan oleh P.P sebelum konkrit dituang ke dalam acuan. Tebal pelindung tetulang yang
tepat hendaklah di pastikan apabila temlang dipasang dan hendaklah dikekalkan semasa
konkrit dituang. Kontraktor hendaklah memastikan supaya tetulang tidak teranjak semasa
konkrit dituang dan dipadatkan. .

5.6 Kimpalan. ‘
Kimpal di tapakbina hanya akan dilakukan dengan kelulusan dari P.P. Bagaimana pun pada

amnya semua kerja mengimpal hendaklah dijalankan didalam keadaan yang diluluskan.
Kontraktor hendaklah menunjukkan kecekapan mengimpal sebelum dan dari masa ke
semasa sepanjang kerja pengimpalan dijalankan. Kimpalan boleh digunakan untuk :-

(a) Memasang tetulang pada kedudukannya iaitu, tetulang yang bertindih dan antara
bar-bar dan lain-lain keluli.
(b) Kimpalan struktur yang melibatkan pemindahan beban antara tetulang atau antara

bar-bar dan lain-lain bahagian keluli.
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Kimpalan hendaklah dengan cara kimpal arka logam yang mematuhi piawaian British B.S
1856 untuk keluli sederhana atau Piawaian British B.S 2642 untuk keluli karbon mangan.
Sambungan berkimpal tidak boleh diadakan di liku tetulang, Sambungan untuk bar-bar
yang selari hendaklah secara selang seli ke arah memanjang. Untuk sambungan yang
berselang seli, jarak di antara sambungan hendaklah tidak kurang dari panjang tambatan
hujung bar berkenaan. Kontraktor hendaklah membuktikan dengan ujian bahawa kekuatan
sambungan berkimpal adalah sama kuatnya seperti bar asalnya sebelum P.P boleh
memberikan kelulusan untuk menggunakan cara sambungan tersebut.

25. Pengkadaran 6.1 KKehendak Am
Campuran
IConkrit Campuran konkrit hendaklah sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan atau

seperti yang ditentukan di dalam spesifikasi terkemudian daripada ini atau sepertimana
yang diluluskan oleh P.P. Campuran konkrit hendaklah di kadarkan mengikut salah satu
cara berikut, iaitu campuran direkabentuk. Nisbah air/simen, supaya kerja konkrit dan
kekuatan campuran apabila diuji mengikut Piawaian British B.S 1881 hendaklah mematuhi
kehendak-kehendak sepertimana yang ditentukan terkemudian daripada ini.

6.2 Campuran Konkrit Nominal

62.1 Kecuali jika selainnya diluluskan oleh P.P, konkrit hendaklah dikadarkan
sepertimana yang ditunjukkan dalam Jadual ‘A’ Kuantiti untuk simen, batu baur halus dan
kasar hendaklah ditentukan dengan timbangan berat dan air dengan sukatan isipadu. Batu
baur halus dan kasar hendaklah disukat secara berasingan. Penimbang sukatan hendalklah
digunakan untuk menimbang berat simen, baty baur halus dan kasar. Kejituan berat yang
ditunjukkan oleh penimbang sukatan hendaklah sentiasa diperiksa dan hendaklah dipastikan
supaya berada dalam lingkungan = 2'4% daripada jumlah berat sebenar batu baur dan simen
dalam satu sukatan. Kadaran campuran sepertimana yang ditunjukkan dalam jadual ‘B’
adalah bertujuan untuk tujuan kerja kecil di tapakbina yang terpencil dan hanya boleh
digunakan dengan kelulusan P.P. Dalam keadaan begini kuantiti simen hendaklah
ditentukan dengan timbangan berat dan untuk batu baur halus dan kasar dengan sukatan
isipadu. lsipadu batu-baru baur hendaklah disukat dengan menggunakan kotak penyukat

yang diluluskan.

6.2.2  Timbangan berat dan sukatan isipadu baru-batu baur halus dan kasar sepertimana
yang ditunjukkan dalam kedua-dua Jadual ‘A’ dan ‘B’ adalah untuk bahan-bahan dalam
keadaan kering, Ujian keatas batu baur hendaklah dilakukan dua kali sehari atau lebih kerap
lagi sekiranya difikirkan perlu oleh P.P. Kandungan air di dalam batu baur hendakiah
diambil kira bila menentukan kuantiti air yang akan dimasukkan ke dalam campuran.

623  Kuantiti air yang digunakan dalam campuran nominal hendaklah sepertimana
ditunjukkan dalam ‘A’ atau ‘B’ yang mana berkenaan. Nisbah air/simen yang ditunjukkan
di dalam jadual-jadual tersebut adalah dijangka akan menghasilkan kekuatan kiub kerja
yang melebihi keperiuan yang ditentukan di dalam spesifikasi dan ‘upaya kerja konkrit’
yang cukup untuk memastikan konkrit tersebut boleh dikerjakan dan dipadatkan
secukupnya dengan menggunakan cara getaran yang ditentukan di bawah ini. Walau
bagaimanapun, sekiranya didapati semasa kerja-kerja dijalankan campuran konkrit tersebut
adalah lebih keras dari yang boleh dituang dengan memuaskan ubahsuaian sehingga 5%
boleh dibuat terhadap nisbah air/simen. Tetapi sebarang pengubahsuaian selanjutnya
terhadap campuran itu, hendaklah dibuat dengan menambah kadaran kedua-dua air dan
simen tanpa menambah nisbah air simen tersebut.

6.4 Campuran Konkrit Di Rekabentuk.

6.3.1  Campuran Konkrit Direkabentuk boleh digunakan dan hendaklah menepati
perakuan Kod Amalan C.P.114. Gred-gred konkrit yang digunakan hendaklah sepertimana
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26. Konkrit

Campuran ‘Kekuatan Tahan Hancur Saiz maksimum Kandungan minimuin
Nominal Minimum’ pada hari ke 7 batu baur simen semeter padu
Seimbang dan ke 28 selepas bancuhan konlkrit yang telah siap
Hari ke 7 Hari ke 28
N/mm?* N/mm? Mm Kg
1:1:2 20 30 19 380
1:1 %3 17 25.5 19 361
1:2:4 14 21 19 321
632  Simen, batu baur halus dan kasar dan air hendaklah menepati fasal-fasal yang

Siap Bancuh

ditentukan di dalam spesifikasi sebelum daripada ini.

§3.3  Sekiranya Kontraktor memilih untuk menggunakan campuran konkrit
direkabentuk, dia hendaklah mengambil kerja seorang pekerja yang cekap dan mempunyai
kelayakan yang sesuai untuk merekabentuk campuran tersebut untuk mengawasi dan
mengarahkan semua peringkat kerja persediaan dan perletakan konkrit. Percontohan,
pembuatan, pengawetan dan pengujian kiub-kiub kerja hendaklah dilaksanakan oleh P.P
atau wakilnya dan Kontraktor hendaklah menyediakan semua kemudahan. Kontraktor atau
wakilnya boleh hadir semasa kiub ini dibuat dan diuji.

634  Keterangan berikut hendaklah dikemukakan oleh Kontraktor sebelum P.P boleh

membenarkan sebarang campuran direkabentuk digunakan.

(a) Keadaan dan sumber setiap bahan.

(b) Butir-butir lengkap campuran-campuran percubaan, kesemuanya menepati Kod
Amalan C.P 114 dan Piawaian British B.S 1881.

(c) Kuantiti yang dicadangkan mengikut timbangan berat bagi setiap bahan untuk

menghasilkan satu meter padu konkrit yang dipadatkan secukupnya.

7.1 Konkrit siap bancuh tidak boleh digunakan dimana-mana bahagian kerja tanpa

kelulusan bertulis dari P.P yang boleh menarik balik kelulusan itu pada bila-bila masa.
Kontraktor hendaklah membuktikan kepada P.P bahawa bahan-bahan yang digunakan di
dalam konkrit siap bancuh i mematuhi spesifikasi dalam segala aspek dan menentukan
pembekal ada segala kelengkapan untuk membuat dan menghantar dengan secukupnya,
bagi memastikan kelicinan dan penyiapan mengikut masa bagi setiap operasi kerja konkrit,

T2 K ehendak-kehendak yang telah ditentukan untuk persampelan, bancuhan awal dan
bancuhan percubaan, pengujian dan mutu konkrit untuk berbagai jenis campuran hendaklah
turut dipatuhi bagi konkrit siap bancuh yang mana hendakiah juga dibancuh dan dihantar
mengikut kehendak-kehendak Piawaian British B.S 1926. Gred konkrit yang digunakan
hendaklah sepertimana yang dinyatakan dibawah ini.

Campuran
Nominal
Seimbang

Kandungan minimuim
simen semeter padu
konkrit yang siap

Saiz maksimumn
batu baur

‘Kekuatan Tahan Hancur
Minimum’ pada hari ke 7
dan ke 28 selepas bancuhan
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Hari ke 7 Hari ke 28
N/mm? N/mm?* Mim Kg
12 20 30 19 380
1:1 %3 17 25.5 19 361
1:2:4 14 21 19 321
7.3 Kontraktor hendaklah menyediakan atas perbelanjaannya sendiri semua

kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk pengawasan dan pemeriksaan
pengelompokkan, bancuhan dan pengangkutan ke tapakbina konkrit siap bancuh.

27. Upayakerja 8.1 Upaya kerja konkrit hendaklah dikawal dengan menyukat secara langsung
kandungan air, dengan mengambil kira air yang sedia ada pada batu baur. Untuk tujuan
menentukan upaya kerja konkrit, ujian turun atau ujian faktor padat hendaklah digunakan
sebagai panduan.

28. Ujian Awal 9.1 Selepas milik tapak Kontraktor hendaklah secepat mungkin, sebelum konkrit
dan Bancuhan dituang, menyediakan satu siri bancuhan percubaan berjumlah tidak melebihi 4 meter
Percubaan padu konkrit dibawah arahan P.P ujian kiub akan dibuat dari sampel-sampel bancuhan

percubaan ini, diawet dan diuji mengikut Kod Amalan C.P 114 untuk menentukan kekuatan
kiub pada hari ke 7 dan ke 28 selepas dituang. Kekuatan awal kiub yang diperolehi
hendaklah sekurang-kurangnya menyamai kekuatan yang ditentukan di bawah ini. Nisbah
campuran yang ditentukan sebelum daripada ini boleh diubahsuai oleh P.P jika perlu
berdasarkan kepada ujian-ujian ini tanpa perbelanjaan tambahan kepada kerajaan.

29. Persampelan 10.1 Kehendak Am.
dan Pengujian
Konkrit 10.1.1 Persampelan, penyediaan kiub, pengawetan dan pengujian konkrit yang telah keras

hendaklah mengikut kehendak Piawaian British B.S 1881 atau Piawaian Malaysia M.5 7.1.
10.1.2  Semasa kerja konkrit dilaksanakan, sampel-sampel hendaklah diambil dari konkrit
yang sedang dituang, dan kiub ujian kerja dibuat daripadanya. Dalam pada iru, ujian-ujian
keseragaman hendaklah dibuat dan faktor-faktor padat dan ukuran turun dicatatkan.

10.2 Peralatan untuk Persampelan dan Pengujian Konkyit.

102.1 Kontraktor hendaklah menyediakan peralatan untuk pengujian yang mana
hendalklab termasuk perkara-perkara berikut:-

i. 12 set acuan-acuan keluli atau besi tuangan 150 mm berserta dengan plat-plat
tapak, mematuhi bahagian 7 Fasal 51 (a) Piawaian British B.S 1881.

ii. 2 batang bar pemampat mematuhi Bahagian 7, Fasal 51 (b) B.S 1881,
iil. ] kon untuk ujian turun berserta bar pemampat, mematuhi Fasal 7 Rajah 1,

Piawaian British B.S 1881 atau 1 set alat ujian faktor padat mematuhi Fasal 12 dan
Rajah 2 Piawaian British B.S 1881,

iv. | pembaris keluli 30C mm.
V. | set ayakan yang mematuhi Piawaian British B.S 401.
vi. ] silinder muatan 100 cm padu untuk ujian keladak.

vii, Penimbang atau dacing untuk beban maksimum 25 kg dan baru-batu penimbang.
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viii. Pelepa-pelepa, penyodok-penyodok, sepana-sepana dan alat-alat lain.
10.3 Ujian Kekuatan.

10.3.1 Pada amaya, enam kiub hendaklah disediakan dari tiga sampel dimana dua kiub di
ambil dari setiap sampel untuk setiap hari kerja konkrit dilaksanakan. Walau bagaimanapun
jika campuran atau kuantiti atau mutu bahan-bahan kandungannya diubah, P.P boleh
mengarankan kiub-kiub tambahan dibuat dengan cara yang sama. Kesemua kiub hendaklah
di tanda dengan jelas tarikh tuangan dan nombor sirinya dengan cat yang tidak luntur. Satu
rekod hendaklah disediakan untuk mengenal pasti setiap kiub tarikh dan nombor sirinya
yang berkaitan dengan bahagian kerja dari mana kiub tersebut diambil. Tiga kiub satu dari
setiap sampel hendaklah diuji pada hari ketujuh dan tiga kiub yang lain pada hari kedua
puluh lapan. Kekuatan kiub itu hendaklah dikira dari beban maksimuwm yang ditanggung
oleh kiub ketika gagal menanggung beban tersebut.

1032 Kekuatan sesuai yang diperlukan dikira memuaskan jika kekuatan bagi ketiga-tiga
kiub itu tidak kurang daripada kekuatan kiub yang telah ditentukan, atau jika kekuatan
purata bagi ketiga-tiga kiub itu tidak kurang daripada kekuatan kiub yang telah ditentukan
dan perbezaan di antara kekuatan maksimum dan minimum hendaklah tidak meiebihi 20%

dari kekuatan purata tersebut.

10.3.3 Jika ujian pada hari ketujub itu tidak mencapai kekuatan yang dikehendaki, P.P
berhak memberhentikan kerja konkrit sehingga kiub-kiub lebihan yang lain diuji pada hari
ke dua puiuh lapan.

10.3.4 Jika keputusan ujian pada hari kedua puluh lapan tidak mencapal keknatan yang
dikehendaki, P.P akan menentukan tindakan yang akan diambil terhadap bahagian-bahagian
konkrit dari mana kiub-kiub ujian itu diambil, termasuk kemungkinan meroboh terus
bahagian-bahagian tersebut. Kontraktor, jika diarah oleh P.P hendaklah mengambil sampel-
sampel teras dari bahagian konkrit yang telah keras dan hendaklah menjalankan ujian
kekuatan dan segala perbelanjaan untuk persampelan, pengujian dan kerja-kerja pemuiihan
hendaklah ditanggung oleh kontraktor sendiri tidak kira samada ujian-ujian tersebut
membulktikan struktur tersebut dalam keadaan baik atau sebaliknya.

10.3.5 Kekuatan yang dikehendaki untuk campuran nominal hendaklah sepertimana yang
ditunjukkan di dalam Jadual berikut:-

Nisbah Kekuatan kiub pada hari ke 7 Kelkuatan kiub pada hari ke 28
Campuran
Nominal
Ujian Awal Ujian Kerja Ujian Awal Ujian Kerja
N/mm? N/mm? N/mm? N/mm?
1:1:2 26.7 20 40 30
1:1 143 22.7 27 34 25.5
1:2:4 18.7 14 28 21

10.4 Ujian untuk Konsistensi

10.4.1 Semasa kerja konkrit dijalankan, ujian-ujian upaya kerja
dijalankan dua kali sehari dan ujian tambahan adalah perlu, apabila terdapat bahan-bahan

campuran hendaklah
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atau nishah-nisbah campuran diubah atau apabila diarah oleh P.P. Ujian-ujian hendaklah
terdiri dari samada ujian turun atau ujian faktor padat seperti yang diterangkan di dalam
Piawaian British B.S 1881,

10.42 Jarak turun hendakiah seberapa kurang dan faktor padat seberapa rendah seperti
yang boleh dipraktikkan selaras dengan kecekapan kerja dan kepadatan penuh campuran
konkrit didalam acuan dengan menggunakan cara-cara memadat yang ditentukan.

30. Membancuh 1.1 Konkrit hendaklah dibancuh di dalam alat bancuh yang mempunyal muatan

Konkrit cukup, yang mematuhi kehendak-kehendak Piawaian British B.S 1305 dan mempunyali
corong tuang punggah yang dilengkapi dengan kuasa untuk mendongek atau sebarang jenis
alat bancuh yang diluluskan oleh P.P. Alat bancuh hendaklah dilengkapkan dengan tangki
sukatan air jenis automatik dan dipasang dengan alat pengunci untuk menentukan kadar
alir. Kuantiti air yang dicampur kepada tiap-tiap kelompok di dalam alat bancuh hendaklah
disukat dengan teliti, di dalam kuantiti air hendaklah diluluskan terlebih dahulu oleh P.P
dan hanya boleh diubah dengan kelulusannya. Pembancuhan hendaklah diteruskan sehingga
terdapamya agihan seragam dan jisimnya seragam pada warna dan konsistensi. Masa
pembancuhan hendaklah tidak kurang dari dua minit atau lebih dari lima minit setelah
semua bahan-bahan bancuhan dimasukkan ke dalam alat bancuh.

112 Pembancuhan dengan tangan hanya boleh dibenarkan untuk kuantiti konkrit yang
sedikit dan akan digunakan untuk tujuan tertentu sahaja dan sekiranya pembancuhan
dengan tangan digunakan, 10 peratus simen tambahan hendaklah ditambah kepada
pengkadaran-pengkadaran yang ditentukan di dalam jadual di atas.

11.3 Sebarang konkrit yang tidak digunakan dalam tempoh 45 minit dari masa
bancuhan pertama hendaklah dibuang.

|14  Bahan tambah seperti pemudah adun atau bahan keras cepat hendaklah tidak
digunakan tanpa kelulusan P.P terlebih dahulu.

31. Mengangkut 12.1 Mengangkut
dan Menuang Konkrit hendaklah diangkut dengan secepat yang mungkin dari alat bancuh ketempat
Konkrit yang hendak dituang dengan cara yang sesuai bagi mengelakkan pengasingan bahan-

bahan yang sedia ada atau kehilangan bahan-bahan bancuhan. Konkrit hendaklah dituang
sedekat yang mungkin ke tempat tuangan yang dikehendaki untuk mengelakkan tuangan
semula atau pengaliran. Konkrit hanya boleh diangkut melalui saluran setelah mendapat
kelulusan dari P.P dan segala persediaan untuk tujuan ini hendaklah diluluskan olehnya

sebelum konkrit dituang,

12.2 Menuang,

Konkrit hendaklah dituang di tempat-tempat yang dikehendaki dengan secepat mungkin
selepas dibancuh dan hendaklah dipadatkan sepenuiinya dengan menggunakan alat getar
berjentera. Konkrit hendaklab dipadatkan sepenuhnya kesudut-sudut acuan dengan
menggunakan papan pemadat. Selepas penghentakan, konkrit hendaklah tidak diganggu
kecuali gangguan yang berlaku seiringan dengan pemadatan secara getaran. Konkrit
hendaklah dituang ke dalam acuan secara berlapis-lapis dan tidak melebihi 600mm setiap
lapis bagi rangka penyokong dan rasuk-rasuk dalam dan dituang sepenuhnya dalam papak
dan rasuk-rasuk cetek. Konkrit tidak boleh dituang secara curahan bebas melebihi lima
kaki. Alat getar berjentera hanya boleh digunakan untuk memadat konkrit dan bukan
digunakan untuk menempatkan konkrit ke bahagian-bahagian yang tertentu. Kerja konkrit
hendaklah dilaksanakan berterusan di antara dan sehingga sambungan-sambungan binaan
yang ditetapkan terdahulu sepertimana yang ditentukan selepas daripada ini dalam satu
rangkaian operasi. Permukaan konkrit hendaklah ditentukan serata yang mungkin semasa
penuangan. Jika konkrit tidak dapat disiapkan hingga keparas sambungan-sambungan
binaan yang ditetapkan, kerja konkrit hendaklah dihentikan pada nbahagian yang terdapat
permukaan mendatar dan pada permukaan pugak dengan menggunakan papan penyekat.
Satu rekod hendaklah disimpan di tapak bina bagi menunjukkan masa dan tarikh menuang
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konkrit kesetiap bahagian struktur dan nombor rujukan ujian kiub mengenai-kelompok-
kelompok konkrit yang digunakan pada bahagian-bahagian struktur yang tertentu.

32. Memadat 13l Konkrit di antara dinding-dinding acuan hendaklah dipadatkan dengan alat getar
Konkrit dari jenis Benam dan konkrit untuk papak-papak yang tidak menggunakan acuan sebelah
atasnya, hendaklah dipadatkan dengan alat getar dari jenis Permukaan atau alat getar dari
jenis Rasuk atau jenis-jenis lain yang diluluskan oleh P.P. Alat getar hendak!lah mempunyai
kuasa yang mencukupi dan diluluskan oleh P.P.

132 Alat-alat getar hendaklah dikendalikan oleh pekerja-pekerja yang mahir dalam
penggunaannya. Alat-alat getar jenis Benam hendaklah dibenamkan dan dikeluarkan secara
perlahan dengan kadar lebih kurang 100mm sesaat. Pemadatan hendakiah dianggap
memadai apabila mortar simen didapati berbentuk bulat disekeliling alat getar, getaran yang
berlebihan yang boleh menyebabkan pengasingan bahan-bahan bancuhan mestilah
dielakkan. Alat-alat getar jenis Benam hendaklah dibenamkan ditempat-tempat
berpandukan kepada kawasan mortar simen yang kelihatan selepas pemadatan, dengan
mengambil kira pemadatan berulangkali. Alat getar it hendaklah jangan tersentuh dengan
acuan atau tetulang dan hendaklah dibenam sejarak 75mm dari acuan. Alat getar jenis
permukaan hendaklah diletakkan di atas permukaan konkrit yang telah dihentak dan
diratakan dengan mengambil kira jarak tinggi untuk pemadatan sehingga mortar simen
kelihatan di bawah alat getar tersebut. Alat getar hendaklah diangkat kemudiannya dan
diletakkan keseluruhan permukaan telah siap dipadat Selain daripada itu alat getar jenis
Rasuk yang merintangi lebar permukaan, boleh juga digunakan.

33. Pengawetan 14.1 Permukaan yang terdedah, sejurus selepas set terakhir, hendaklah dilindung! dari
dan Pelindung pancaran terus cahaya matahari dengan cara yang diluluskan oleh P.P. Semua konkrit
Konkrit hendaklah dibasahkan dengan sempurnanyaselepas set dan hendaklah diadakan untuk

pengagihan air yang mencukupi pada keseluruhan bahagian kerja supaya jika perlu,
pengawetan boleh diteruskan dengan sempurnanya di sepanjang tempoh pembinaan, Untuk
membolehkan konkrit sentiasa lembab, kesemua permukaan yang terdedah hendaklah
ditutup dengan guni yang sentiasa dilembabkan, atau cara-cara lain yang diluluskan, untuk
tempoh pengawetan yang tidak kurang daripada 10hari.

14.2 Semua kerja hendaklah dilindungi dari kerosakan oleh kejutan atau beban lebinan
atau timpaan tanah dan lain-lain.

34, Acuan 15.1 Kehendak Am.

Konlkrit 1511 Acuan konkrit hendaklah dibina dari kayu yang baik dan telah dijemur dengan
sempurna, mempunyai kualiti dan kekuatan yang boleh memastikan keteguhan sepenuhnya,
semasa konkrit dituang, dipadat, digetar dan semasa konkrit sedang diset, acuan konlkrit
hendaklah diketatkan secukupnya, untuk menahan pengaliran keluar cecair dalam konkrit.
Acuan konkrit hendaklah tepar mengikut jajaran dan bebas dari kecacatan di permukaannya
dan penyambung di antara kepingan hendaklah dengan cara sambungan lidah dan alur atau
dipakal dengan jalur pengetat yang dibenam ke dalam lurah di antara dua kepingan
bersebelahan dan menutupi sambungannya. Pengunaan sengkang atau sagang di bahagian
dalam hendaklah dielakkan seberapa yang boleh dan kalau digunakan ia hendaklah
diperbuat daripada logam dan yang boleh ditanggalkan tanpa mencacatkan konkrit. Tidak
boleh ada sebahagian pun daripada sengkang atau penjarak logam yang ditinggal kekal di
dalam konkrit kurang daripada 50mmn dari permukaan konkrit yang telah siap. Perincian
pembinaan hendaklah diatur untuk memudahkan penanggalan acuan konkrit dan baji dan
bolt hendaklah digunakan seberapa boleh bagi menggantikan paku.

15.1.2 Acuan konkrit untuk rasuk dan bahagian-bahagian yang seumpamanya hendaklah
direkabentuk dan dibina supaya bahagian-bahagian tepinya dapat ditanggalkan tanpa
gangguan kepada bahagian-bahagian yang lain.
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15.1.3  Acuan konkrit untuk salah satu tepi pada tiap-tiap tiang hendaklah dibuat daripada
kepingan-kepingan berukuran 450mm tinggi, yang boleh ditanggalkan untuk membolehkan
pemadatan yang sempurna dan dipasang semula untuk penuangan konkrit seterusnya.

152 Acuan Konkrit Berpermukaan Licin,

Acuan konkrit yang dihuraikan sebagai berpermukaan licin hendaklah dari papan yang
diketam licin atau dilapik dengan kepingan logam, papan lapis atau bahan-bahan yang
serupa bagi kesemua permukaan acuan di mana konkrit akan dituang. Permukaan konkrit
yang sudah siap hendaklah licin dan rata dan hendaklah diambil tindakan sebagai berikut:-

(1) Semua unjuran yang tidak dikehendaki hendaklah diratakan dengan batu
‘kaborandum’ atau dengan lain-lain cara yang diluluskan oleh P.P dan segala batu
halus atau pasir atau habuk-habuk yang terdapat darinya, hendaklah dibasuh
dengan air yang bersih seluruhnya.

(ii) Sebagai satu operasi yang berasingan, setelah tindakan (i) di atas dilaksanakan,
permukaan konkrit hendakiah disapu dengan satu lapisan larutan simen, yang akan
diresapkan ke dalam rongga-rongga konkrit dan dilicinkan dengan menggunakan
batu karborandum. Permukaan konkrit yang telah siap, hendaklab dilindungi
daripada proses atau lain-lain cara yang diluluskan.

15:3 Acuan Konkrit Bercorak.
Acuan konkrit bercorak jika dikehendaki hendaklah sebagaimana yang ditunjukkan dalam

pelan-pelan.

15.4 Acuan Ionkrit Lain-lain Jenis
Acuan konkrit berpaten atau acuan daripada bahan-bahan selain yang lain daripada yang
disebutkan di atas boleh digunakan setelah mendapat kelulusan daripada P.P terlebih

dahulu.

15.5 Membersih dan Menyapu Minyak pada Acuan Konkrit.

Sebelum konkrit dituang, acuan konkrit hendaklah dibersih sepenuhnya, dan hendaklah
bebas daripada habuk kayu, tatal kayu, debu lumpur atau lain-lain yang tidak diperiukan
secara menyembur dengan air yang bersih. Lubang-lubang sementara hendaklah disediakan
pada acuan konkrit untuk mengalirkan keluar air dan sampah tersebut. Kecuali jika
selainnya diluluskan oleh P.P, permukaan dalam acuan konkrit hendaklah disapu dengan
minyak acuan yang tidak meninggalkantanda kepada konkrit, vang diluluskan sebelum
tetulang ditempatkan, Perhatian rapi hendaklah diambil untuk menentukan supaya tidak
terdapat lebihan minyak acuan di permukaan acuan konkrit sebelum konkrit dituang dari
semua tetulang hendaklah bebas dari minyak tersebut pada setiap masa.

15.6 Pemeriksaan Acuan Konkrit.

Semua acuan konkrit hendaklah diperiksa oleh P.P selepas penyediaannya sejurus sebelum
konkrit dituang, dan konkrit tidak dibenarkan diruang sehingga kelulusan acuan konkrit
tersebut telah diperolehi daripada P.P, tetapi sebarang kelulusan yang diberi tidak akan
melepaskan Kontraktor daripada tanggungjawabnya.

15.7 Penanggalan Acuan Konkrit.

157.1 Kontraktor hendaklah memberitahu P.P dan mendapatkan kelulusannya terlebih
dahulu sebelum menanggalkan sebarang acuan konkrit, tetapi sebarang kelulusan yang
diberi tidak akan melepaskan Kontraktor dari tanggungjawabnya.

1572  Acuan konkrit hendaklah ditanggalkan tanpa sebarang kejutan atau gegaran yang
boleh merosakkan konkrit. Satu jangka masa hendakiah dibenarkan berlalu di antara
penuangan konkrit dan penanggalan acuan konkrit untuk berbagai bahagian struktur.
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1573 Jadual berikut hendaklah digunakan sebagai panduan kepada tempoh minimum
untuk menanggalkan acuan konkrit bagi konkrit yang menggunakan Simen Portland Biasa
dan Simen Keras Cepat. Walau bagaimanapun P.P boleh dengan budi bicaranya menambah

masa tersebut jika difikirkan perlu.

Simen Portland Biasa | Simen Portland Keras
Cepat
Hari Hari
Sisi rasuk, tembok dan tiang (tanpa bebanan) 3 2
Papak (penyangga tidak ditanggalkan) 4 3
Penanggalan penyangga kepada papak 10 5
Bahagian bawah rasuk (penyangga  tidak
ditanggalkan) 8 5
Penanggalan penyangga kepada rasuk 21 8
35, Kemasan 16.1 Semua permukaan konkrit hendaklah dibiarkan sepertimana selepas acuan
Konkrit konkrit ditanggalkan. Sebarang kecacatan kepada konkrit hendakiah dibiarkan tanpa

gangguan sehingga pemeriksaan dibuat olehP.P dan kecacatan tersebut hendaklah
diperbaiki dengan cara di mana yang diluluskan oleh P.P.

16.2 Semua permukaan konkrit muka hendaklah dilindungi dengan sempurna daripada
sebarang tanda kecemaran yang mungkin timbul semasa kerja kemasan lantai atau lain-lain
kerja dengan cara menutupi dengan lapisan politin (polythene).

36. Sambungan 17.1 Sambungan binaan hendaklah diadakan di tempat-tempat sepertimana yang
Binaan ditunjuk di dalam pelan-pelan atau diluluskan oleh P.P. Sambungan tersebut hendaklah
bertentangan dengan acuan konkrit dan menegak pada paksi bahagian-bahagian struktur
dan hendaklah dilurahkan di mana perlu. Langkah-langkah hendaklah diambil diambil
untuk mencegah kehilangan pengaliran keluar turap pada bahagian-bahagian penahan.
Pemadatan yang lebih kuat kepada konkrit hendaklah dilakukan kepada kedua-dua belab

sambungan semasa konkrit dituang.

17.2 Dimana boleh, penahan di hujung sambungan binaan hendaklah ditanggalkan
sebaik sahaja konkrit telah set dan permukaannya hendaklah diberus serta dibersihkan
dengan air untuk menghilangkan lapis buah simen yang berlebihan dan mendedahkan batu-
baur. Cara alternative ialah dengan menarik permukaan hujung sambungan binaan selepas
konkrit keras. Sebelum tuangan konkrit diteruskan, permukaan sambungan binaan
hendaklah dibersih dan dibasahkan dengan sempurna.

173 Sambungan binaan untuk permukaan konkrit yang terdedah hendaklah diatur dan
dibentuk bagi menghasilkan keadaan permukaan yang tidak banyak berbeza dengan
kemasan yang telah ditentukan.

37. Lapis Lepa 18.1 Kecuali jika selainnya ditentukan atau ditunjukkan di dalam pelan, lapis lepa
Kalis Air Untuk kalis air untuk bumbung rata konkrit bertetulang hendakiah terdiri daripada 32mm tebal
Bumbung Rata lapis lepa yang diperkuatkan dengan keluli suhu dan dicampur dengan bahan tambah
Konkrit kalis air yang diluluskan.

18.2 Papak asas hendaklah dibina sepertimana yang dihuraikan untuk kerja konkrit
dengan memastikan pemadatan yang menyeluruh dengan menggunakan alat getar jenis
permukaan atau getaran jenis Rasuk. Konkrit hendaklah dituang terus menerus di antara
sambungan-sambungan binaan yang telab ditentukan mengikut sepertimana yang
diputuskan oleh P.P atau sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Sambungan
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pengembangan di mana diperlukan, hendaklah diadakan dan dibina sepertimana yang
ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

18.3 Lapis lepa kalis air hendaklah terdiri daripada satu bahagian simen dan tiga
bahagian pasir yang telah dibersih dan digred dan hendaklah dibancuh dengan bahan kalis
air yang diluluskan dan bahan pemudah adun yang diluluskan mengikut nisbah yang
diperakukan oleh pembuat.

18.4  Keluli suhu hendaklah terdiri daripada satu jaringan bar keluli sederhana 6mm
diameter yang dipasang pada 150mm jarak pusat kedua-dua hala atau sebagal alternatif
jaringan keluli yang mematuhi Piawaian Malaysia M.S 7.8 boleh digunakan. Tetulang suhu
hendaklah dipasang terus pada bahagian atas papak asas dan hendaklah mempunyai
pelindung lapis lepa sekurang-kurangnya 19mm tebal pada bar tetulang suhu yang atas.

18.5 Lapis lepa hendaklah dituang selepas konkrit telah keras secukupnya tetapi
hendaklah tidak lewat daripada 36 jam selepas kerja konkrit kepada papak asas bumbung
dijalankan untuk memperolehi ikatan sempurna di antara lapis lepa dan papak asas.
Permukaan lapis lepa itu hendaklah dikemaskan dengan menggunakan kayu perata dan
diikuti dengan pelara besi untuk mendapatkan kemasan licin.

18.6  Sambungan-sambungan pada lapis lepa hendaklah diadakan dan dibina
sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan. Sambungan-sambungan tersebut hendaklah
ditempatkan di atas rasuk-rasuk utama bumbung dan hendaklah disumbat penuh dengan
sebatian bitumen yang diluluskan secepat mungkin.

18.7  Selepas lapis lepa siap dibina, keseluruhan kawasan hendaklah dilindungi dengan
sempurna dan diawet selama sekurang-kurangnya 7 hari. Sebagai alternative sebaik sahaja
lapis lepa telah keras secukupnya dan berupaya untuk menahan berat seseorang tanpa
meninggalkan tanda, bahan kedap plastic yang diluluskan hendaklah disembur mengikut
peraturan pembuat.

38. Konkrit 19.1 Kecuali jika selainnya ditentukan atau ditunjukkan dalam pelan-pelan, konkrit
Tuang Dulu tuang dulu hendaklah dari campuran 1:2:4 dengan tolok batu baur bersaiz 19 mm dengan
kemasan sejati pada permukaan terdedah. Semua unit konkrit tuang dulu hendaklah matang
untuk sekurang-kurangnya 14 hari untuk bahagian tak-struktur dan 2] hari untuk bahagian

struktur sebelum digunakan dalam kerja.

192 Ambang konkrit hendaklah daripada konkrit tuang dulu atau tuang disit
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JADUAL A — NISBAH DAN KEHENDAK KEKUATAN UNTUK CAMPURAN

Nominal Dengan Menggunakan Penimbang Sukatan
(Fasal Ruj. 6.2.1)

Anggaran Berat
Baru-Baur
Anggaran Berat | IKasar Bagi 50 ;
Nisbah Pagir Kering Kg Simen Air Termasuk Air Dalam Nl{(ieii(:;it;nBMa}lkpian
Konkrit Bagi 50 Kg Batu-Baur . A
S Kerja
imen
Saiz Maksimum
19 mm
Jarak Turun
(mm) Sekebl Pada Hari
Nisbab sai i Pada Hari Kedua
Air/Simen | PUBRHILAI |y oniu Puluh
Faktor Lapan
Pemadatan 0.88- Do
Kg Kg Liter N/mm? N/mm?
112 65 110 0.45 2.5 20 20
1:1%:3 80 135 0.50 25 17 25.5
1:2:4 90 155 0.55-0.60 27.5 14 21
Sepertimana
*1.3:6 155 222 - Diluluskan -
Oleh P.P.

*Faktor Pemadatan hendaklah ditentukan oleh P.P.

JADUAL B - NISBAH DAN KEHENDAK KEKUATAN UNTUK CAMPURAN
Nominal Dengan Menggunakan Penyukat lsipadu

(Fasal Ruj. 6.2.1)

Meter Padu Batu-Baur Air Termasuk Air Dalam K..el‘cuatan Mampg :
) : Minimum Bagi Kiub
Bagi 50 Kg Simen Batu-Baur Keri
erja
Nisbah Jarak Turun
okl (osm) Pada Hari
Nisbah ol G Pada Hari Kedua
Halus Kasar Afp/Sivaen Kuantiti Air Ketyjub Puluh
Lapan
Liter N/mm? N/mm?
1:3:2 25-50 0.035 0.07 0.45 22.5 20 30
1:1%:3 25-50 0.05 0.10 0.50 25 17 25.5
1:2:4 25-50 0.07 0.14 0.55-0.60 27.5 14 2]
Sepertimana
1:3:6 25-50 0.10 0.20 - Diluluskan - -
Oleh P.P,
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BAHAGIAN E - KERJA BATU-BATA

39. Simen 1.1 Simen hendaklah dari jenis Simen Portland Biasa sepertimana yang dihuraikan
di bawah KERJA KONKRIT kecuali jika selainnya ditentukan.

40, Pasir 2.1 Pasir untuk mortar hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 1200 dan
hendaklah dari jenis pasir air tawar yang keras, bersih dan bebas daripada sebarang selaput
dan kekotoran yang lain dan hendaklah dibasuh dan/atau ditapis jika dikehendaki oleh P.P.

41, Mortar 3.1 Mortar hendaklah mengandungi | bahagian simen dan 6 bahagian pasir dan
dicampur dengan pemudah adun yang diluluskan. Pemudah adun hendaklah digunakan
mengikut arahan pembuat sepenuhnya. Bahan-bahan untuk mortar hendaklah disukat
dengan menggunakan kotak sukatan yang sesuai dan hendaklah dibancuh di atas pelantar
papan yang bersih arau menggunakan alat pembancuh berjentera yang diluluskan.

32 Semua mortar hendaklah digunakan dalam lingkungan masa 45 minit setelah
dibancuh dan pembancuhan semula mortar tersebut tidak dibenarkan selepas daripada jtu.

33 Mortar untuk kerja batu-bata dibahagian bawah lapisan kalis lembab atau di bawah
aras lantai tingkat bawah hendaklah mengandungi 1 bahagian simen dan 3 bahagian pasir.

42, Bafu-Bata 4.1 Sampel
Dan Batu Sampel berasingan bagi tiap-tiap jenis batu-batu dan batu biok yang diambil secara
Blok rambang dari timbunan hendaklah dikemukakan dan diluluskan oieh P.P sebelum batu-bata

dan batu blok digunakan dan semua pembekalan selanjutnya hendaklah mempunyai mutu
yang setaraf dengan sampel yang telah diluluskan. Batu-bata dan batu blok yang lembut
yang pecah yang mengeliuh atau yang mempunyai kecacatan-kecacatan lain tidak
dibenarkan untuk digunakan.

4.2 Batu-bata Tanah Liat

Semua batu-bata tanah liat biasa hendaklah dari jenis yang diperbuat melalui proses mesin
yang menggunakan dawai sebagai pemotong mengikut kehendak Piawaian Malaysia M.S
7 6. Batu-bata tersebut hendaklah dalam keadaan keras, dibakar dengan sempurna, teguh,

bersegi tepat dan bersih.

4.3 Batu-bata Campuran Simen dan Pasir
43.]1  Saiz
Batu-bata campuran simen dan pasir ini hendaklah mempunyai ukuran nominal seperti
berikut:-
Panjang (mm) Lebar (mm) Tebal (mm)
225 +/-3.2 113 +/-1.6 75 +/-1.6
432  Adunap

Batu-bata hendaklah mengandungi campuran simen dan pasir yang sebatl dan seragam.
Simen dan pasir hendakiah dibancuh mengikut nisbah isipadu 6 bahagian pasir dan 1
bahagian simen di dalam alat pembancuh berjentera yang berkemampuan membancuh |
kampit simen sekaligus. (50 kg simen hendakiah dianggap bersamaan dengan 0.035 m?).
Pasir yang digunakan hendaklah sepertimana yang dihuraikan sebelum daripada ini dan
hendaklah mempunyai saiz maksimum yang boleh menembusi tapisan 4.8mm mengikut
ayak Plawaian British. Simen yang digunakan hendaklah dari jenis Simen Portland Biasa
sepertimana yang dihuraikan di bawah KERJA KONKRIT.

4,33 Buatan
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Kecuali jika selainnya diluluskan batu-bata campuran simen dan pasir hendaklah dibuat di
tapakbina. Batu-bata hendaklah diperbuat dengan menggunakan sejenis mesin yang
diluluskan yang menggunakan kuasa elekmik atau kuasa jentera bermotor. Mesin tersebut
hendaklah mempunyai alat pembancub yang dipasang dengan mesin tekanan.

434  Pengawetan
Setelah dikeluarkan daripada mesin, permukaan batu-bata hendaklah dicakar dan dibiarkan

matang diatas pengalas yang terletak ditempat teduh serta disusun berbaris-baris dengan
tidak bertindih dan mempunyai ruang peredaran udara diantaranya. Dalam tempoh 24 jam
yang pertama selepas dikeluarkan daripada mesin, batu-bata hendaklah sentiasa dibasahkan
dengan menggunakan semburan halus. Selepas tempoh dua hari dikeluarkan daripada
mesin, batu-bata tersebut hendaklah dipindahkan daripada pengalas dan dibiarkan matang
diaras pelantar yang berbumbung dan mempunyai ruang peredaran udara diantaranya
selama 26 hari, Batu-bata yang matang yang telah dikeluarkan dari tempat buatan dan
dibawa ke tapakbina hendaklah dilindungi daripada hujan dan lembapan dengan
menggunakan penutup mudahalih sehingga sampai masa ianya digunakan.

43,5  Kekuatan Mampat

Kekuatan mampat yang minimum bagi batu-bata selepas tempoh 24 hari hendaklah
mencapai 6894 KN/m? atau 16.32 metrik tan bagi satu batu-bata. Selepas tempoh 24 hari,
sampel batu-bata hendaklah diambil secara rambang daripada stok simpanan Kontrakior
untuk diuji oleh P.P. Semua batu-bata yang kondem atau rosak hendaklah dikeluarkan dari

tapakbina dengan perbelanjaan Kontraktor sendiri,

436 Batu-batu tidak boleh direndam tetapi hendaklah dicelup di dalam air sebelum
diikat dan semua kerja bari-bata yang telah siap hendaklah dilindungi daripada pancaran
matahari pada hari ianya diikat dan juga hari berikutnya dan Kontrakior hendaklah
mengadakan penyediaan secukupnya untuk memastikan keperluan ini dipatuhi.

43, Dinding 5.1 Batu-blok campuran simen dan pasir hendaklah dari saiz dan bentuk yang
Batu-Blok diluluskan yang dibuat menggunakan acuan yang diluluskan. Batu-blok hendaklah diikat
Berongga mengikut cara sepertimana yang dilakukan untuk dinding batu-bata. Batu-blok tidak boleh

direndam tetapi hendaklah dicelup di dalam air sebelum diikat. Batu-blok hendaklah
mengandungi ] bahagian simen dan ¢ bahagian pasir. Semua batu-blok hendaklah dibuat
kemas dan berbentuk sempumna dengan berbucu tajam. Campuran itu hendaklah digau} di
dalam keadaan kering sebanyak tiga kali sehingga sebati dan mencapai warna yang
seragam. Kemudian air hendaklah dicampurkan perlahan-lahan dengan menggunakan
semburan sehingga mendapat bancuhan yang melikat. Bancuhan tersebut hendaklah digaul
semula sebanyak 3 kali lagi dan dipadatkan dengan sempurna ke dalam acuan dan ratakan
dengan menggunakan pelepa keluli. Setelah dikeluarkan daripada acuan, batu-blok tersebut
hendaklah sentiasa dibasahkan dengan semburan halus semasa proses pematangannya.
Batu-blok tidak boleh digunakan dimana-mana bahagian bangunan sehinggalah ianya
matang sekurang-kurangnya empat belas hari.

52 Setiap batu-blok berongga hendaklah mempunyai dedinding luar sekurang-
kurangnya 38 mm tebal disemua bahagian. Dinding batu-blok berongga hendaklah
diteguhkan dengan menggunakan tetulang untuk batu-bata yang diluluskan pada setiap dua
lapisan bermula dari satu lapisan dari aras lantai.

5.3 Kekuatan mampat minimum selepas tempoh 24 hari hendaklah mencapai 6894
kn/m. sq atau 16.32 memik tan bagi satu batu-blok. Selepas tempoh 24 hari, sampel batu-
bata hendaklah diambil secara rambang daripada stok simpanan Kontraktor untuk diuji oleh

P.E.

44, Dinding Batu 6.1 Batu-blok berpaten hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 2028 dan 1364
Bata Berpaten dan hendaklah digunakan mengikut peraturan pembuat sepenuhnya.
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45. Pembinaan 7.1 Keseluruhan kerja batu-bata sepertimana ditunjuk didalam pelan-pelan, kecuali
Batu-Batu jika selainnya dinyatakan hendaklah dibina dengan menggunakan batu-bata tanah liat
Secara Am berukuran piawai dengan mortar sepertunana yang dinyatakan dan permukaannya

hendaklah disiapkan sehingga sedia untuk kerja melepa.

7.1A  Walau apapun peruntukan perenggan 7.1 di atas dan apa-apa sebaliknya yang
terdapat di bahagian-bahagian lain di dalam Dokumen Kontrak, Kontraktor boleh dengan
kelulusan P.P membina semua kerja batu-bata tak tanggung beban yang akan dilepa pada
kedua-dua belahnya, di bahagian atas paras lapisan kalis lembab atau paras lantai tingkat
bawah dengan batu-bata campuran simen dan pasir sepertimana yang dinyatakan sebelum
daripada ini. Dengan syarat bahawa di mana P.P membenarkan penggantian batu-bata tanah
liat dengan batu-bata campuran simen dan pasir, potongan akan dibuat dari Harga Kontrak
untuk penggantian tersebut pada kadar harga yang dikira dari harga ke Tapak Bina batu-
bata tanah liat dan batu-bata campuran simen dan pasir yang dipersetujui dan saiz purata
batu-bata tanah liat dan batu-bata campuran simen dan pasir yang berkenaan itu, dengan
menggunakan rumusan-rumusan berikut:-

Butir Mengenai Kerja Batu Bata Kadar Harga Potongan Semeter Persegi

1. Dinding setengah bata 1,000,000 [ 1.025 Hil - 1.100 Hap ]
(Ptl + 10) (Ttl + 10) (Pap + 10) (Tap + 10)

2. Dinding satu bata 2,000,000 [ 1.025 Htl - 1,100 Hap ]
(Pt} + 10) (Tt + 10) (Pap + 10) (Tap + 10)

Dimana,

Htl = Harga ke Tapak Bina batu-bata tanah liat yang dipersetujui,

Ptl = Panjang puratabatu-bata tanah liat yang berkenaan dalam millimeter,

Tt = Tebal purata batu-bata tanah liat yang berkenaan dalam millimeter,

Hap = Harga ke Tapak Bina batu-bata campuran simen dan pasir yang dipersetujui,

Pap = Panjang purata batu-bata campuran simen dan pasir yang berkenaan dalam
miilimeter, dan

Tap = Tebal purata batu-bata campuran simen dan pasir yang berkenaan dalam
millimeter.

7.2 Semua batu-bata hendaklah direndam didalam tangki yang sesual atau lubang yang

disediakan oleh Kontraktor sekurang-kurangnya selama ' jam sebelum diikat dan
hendaklah sentiasa basah semasa diikat. Dimana kerja mengikat batu-bata dihentikan untuk
sementara waktu, bahagian atas dinding hendaklah dibasahkan sebelum kerja tersebut
diteruskan semula. Semua dinding yang telah siap dibina hendaklah sentiasa dibiarkan
basah dan dilindungi daripada pancaran matahari pada hari berikutnya. Kontraktor
hendaklah mengadakan penyediaan secukupnya untuk memastikan keperluan ini dipatuhi.

7.3 Semua batu-bata hendaklah diikat dengan mortar dengan sempurna dan semua
sambungan hendaklah diratakan dengan sempurna dan disadak sedalam 13 mm semasa
kerja dijalankan. Kesemua sambungan tidak boleh melebihi 10 mm tebal.

7.4 Semua kerja batu-bata hendaklah dibina dengan tepat dan dalam keadaan tegak
lurus yang seragam. Mana-mana bahagian bagi satu dinding batu-bata tidak boleh dibina
melebihi 1m dari bahagian yang lain pada satu masa. Kerja mengikat batu-bata tidak boleh
dijalankan melebihi paras bahu mengikat dan peranca hendaklah digunakan dan
ditingkatkan dari masa ke semasa untuk tujuan ini. Titik-titik pugak bagi tiap-tiap lapisan
dengan lapisan yang berselang hendaklah tegak diatas satu sama lainnya dan semua garis
pugak, penjuru dan sebagainya hendak dibina dengan tepat dan bersegi tepat.

7.5 Semua persilangan dan sudut pada dinding hendaklah diikat diantara satu sama
lain dengan sempurna . semua dinding dan tiang batu-bata yang mana panjang dan lebarnya
bukan mengikut gandaan ukuran batu-bata hendaklah dipotong dan diikat dengan sebaik
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cara yang diluluskan. Batu-bata yang pecah tidak boleh digunakan kecuali jika diperlukan
untuk membentuk satu-satu ikatan.

7.6 Semua dinding batu-bata dan sesekat yang setebal setengah bata (113 mm)
hendakiah diteguhkan pada tiap-tiap empat lapisan dengan menggunakan tetulang untuk
batu-bata yang diluluskan, bermula dari lapisan kedua daripada aras lantai. Bagi dinding
batu blok pula tetulang tersebut hendaklah dipasang pada tiap-tiap dua lapisan bermula dari
lapisan pertama daripada aras lantai.

8.1 Semua dinding yang berukuran setebal setengah bata hendaklah dibina dalam
corak ikatan memanjang.

8.2 Semua kerja batu-bata yang lain hendaklah dibina mengikkut corak ikatan Inggeris
atau sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

9.1 Lapisan kalis lembap dari jenis bitumen hendakiah diadakan sepertimana yang
ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Lapisan kalis lembap hendaklah mematuhi Piawaian
British B.S 743, dipasang bertindih sekurang-kurangnya 150 mm pada setiap sudut dan
sambungan diatas mortar simen (1:1) yang rata dan disalut pada permukaan atas dengan
bitumen cecair.

9.2 Sekiranya timbul sebarang keraguan mengenai lokasi sebenar lapisan kalis
lembap, Kontraktor hendaklah merujuk kepada P.P sebelum memasangnya.

10.] Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, jangkar bagi bingkai
tingkap Jogam dan unit-unit konkrit tuang dulu hendaklah dibina pada setiap jarak 1 meter
disepanjang sisi pugak bingkai. Jangkar keluli sederhana hendaklah dipasang pada bingkai
kayu dan hendaklah dipasang pada bingkai kayu dan hendaklah berukuran 25mm x 3mm x
225mm panjang. Satu hujung jangkar hendaklah dibengkokkan dan diskru pada bahagian
belakang bingkai manakala hujung yang satu lagi hendaklah dibelah dua dan dibentuk
seperti ekor ikan untuk dipasang ke dalam batu-bata. Jangkar yang hendak dipasang pada
ionkrit hendaklah dibenamkan ke dalam konkrit dan dipasang pada bam-bata semasa kerja
batu-bata dijalankan.

i1d Semua peranca hendaklah dibina dan ditingkatkan darj masa ke semasa seiring
dengan kemajuan kerja dan hendaklah selamat untuk digunakan.

12.1 Semua kerja batu-bata muka hendaklah dibuat daripada batu-bata muka mutu
terbaik yang diluluskan dengan corak ikatan memanjang atau corak ikatan Flemish atau
sepertimana yang ditunjukkan dan hendaklah diikat dengan sempurna kepada mana-mana
dinding sokong, tiang, dsb. Sambungan-sambungan batu-bata muka hendaklah disadak
sedalam 13mm dan dikemas ikat dengan simen mortar berwarna untuk memperolehi
kecerahan warna yang diluluskan dan dikemaskan dengan sambungan penangkis cuaca.

12.2 Kerja batu-bata muka hendaklah sentiasa berkeadaan bersih yang sempurna dan
permukaan batu-bata yang telah diikat tidak dibenarkan dikikis atau disental.,

13.1 Semua gerbang, pemotongan, lekukan, unduran dan unjuran hendaklah dibentuk
dengan sempurna. Lundar dan lubang-lubang yang melalui dinding dan papak untuk lajuan
paip, pemdawaian dan sebagainya hendaklah dipotong atau dibentuk dengan kemas dan

rapi.

14.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, semua blok batu yang
digunakan hendaklah daripada jenis granit, yang bebas dari retakan, rekahan atau kecacatan
yang lain dan hendaklah diluluskan oleh P.P. Pada amnya, setiap blok batu hendaklah
mempunyai kedua-dua permukaan terbesar yang selari. Kecuali jika selainnya dikehendaki,
tebal maksimum blok batu hendaklah tidak boleh melebihi tebal dinding atau mana-mana
bahagian struktur ianya hendak dibina.
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14.2 Dinding batu hendaklah diikat dalam corak ikatan rambang lapisan tidak seragam
atau corak ikatan rambang lapisan seragam sepertimana ditunjukkan dalam pelan-pelan.
Batu terusan atau batu yang diikat hendaklah digunakan dengan kadar 1 biok batu bagi satu
meter persegi untuk corak ikatan rambang lapisan tidak seragam manakala 2 blok batu bagi
semester persegi untuk corak ikatan rambang lapisan seragam. Dimana dinding sokong
batu-bata ada ditunjukkan, batu terusan hendaklah diikat dengan sempurna kepada dinding
tersebut.

14.3 Kecuali jika selainnya dinyatakan atau ditunjukkan di dalam pelan-pelan, semua
kerja batu hendaklah diikat dengan mortar campuran simen dan pasir (1:3) dan dikemaskan
dengan sambungan rata yang digosok dengan guni. Semua ruang perantaraan batu-bata
hendaklah diisi dengan mortar, Permukaan dinding corak ikatan rambang yang terdedah
hendaklah diketuk dan dikemaskan dengan penukul besi.
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BAHAGIAN F - KERJA SALIRAN KOTORAN

53. Kehendak Am 1.1 Kerja di bawah bahagian ini, kecuali jika selainnya ditunjuk atau ditentukan
meliputi pembekalan penghantaran, pembinaan dan pengujian kesemua saliran kotoran dan
kerja yang berkaitan dengannya, bermula dari penyambungan kepada paip pugak sehingga
ke takat akhir pembuangan cecair termasuk pembinaan tangki najis/tangki ‘imhoff’. Jika air
buangan disalir ke betung awam atau ke loji pembersih kumbahan, kerja tersebut hendaklah
berakhir sehingga dan termasuk luring yang terakhir atau perangkap penghalang bagi sistem
tersebut. Kerja ini hendaklah dilaksanakan menurut undang-undang kecil yang berkaitan
dan hendakiah mendapat kelulusan P.P.

54. Simen, Pasir, 2.1 Simen, pasir dan batu baur hendaklah sepertimana yang telah ditentukan untuk
Batu Baur dan KERJA KONKRIT. Batu bata yang digunakan, kecuali jika selainnya ditunjukkan
Batu-bata hendaklah yang diperbuat dari tanah liat sepertimana yang telah ditentukan untuk KERJA

BATU-BATA.
35, Susunatur 3.1 Seluruh Kerja Saliran Kotoran hendaklah dilaksanakan mengikut susunatur

sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

56. Penggalian 4.1 Pada amnya, semua kerja penggalian di dalam bahagian ini, kecuali jika
selainnya ditentukan di bawah ini, hendaklah dilaksanakan sepertimana yang ditentukan

untuk Kerja Penggalian,

4.2 Penggalian bagi lurang-lurang, tangki najis/atau  hampar penapis hendaklah
sedalam yang ditunjukkan atau yang dapat ditakrifkan dari pelan-pelan.

4.3 Peparit hendaklah digali sedalam yang dimaksudkan atau ditunjukkan di dalam
pelan dan hendaklah diratakan ke paras dan kecerunan yang betul. Kecuali jika selainnya
ditunjukkan, bahagian bawah peparit hendaklah dicuramkan supaya lantai dasar paip
mencuram selanjar di antara lantai dasar salur keluar lurang yang terdahulunya dengan
Jantai dasar salur masuk lurang yang berikutnya.

4.4 Peparit hendaklah digali secukup lebar untuk memastikan ruang bekerja selebar
150 mm terdapat di kedua dua belah tepi tiap-tiap paip apabila ia dijajarkan dengan betul.
Di semua sambungan, peparit hendaklah digali supaya ruang bekerja yang tidak kurang dari
300 mm terdapat di sekeliling sambungan tersebut.

4.5 Tebing-tebing penggalian, kecuali jika selainnya di luluskan oleh P.P hendaklah
dipotong memugak dan jika perly, kayu-kayu penahan yang dilulus oleh P.P hendaklah
digunakan untuk mengelak keruntuhan tebing.

4.6 Jika tanah didapati terlalu lembab atau lembik untuk mendapatkan satu dasar
permukaan yang kukuh bagi paip, dan diperlukan oleh P.P peparit hendaklah digali 225 mm
di bawah paras yang dikehendaki atau yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan, dan
kemudian peparit tersebut dipadatkan ke paras yang dikehendaki dengan tanah atau pasir
pilihan yang baik. Kerja mendalam dan menimbus balik peparit tersebut hendaklah
dianggap sebagai kerja pindaan di bawah syarat-syarat Kontrak. Walau bagaimanapun, jika
peparit tersilap digali melebihi paras yang telah ditetapkan, Kontraktor hendaklab
menimbusnya kembali ke paras yang dikehendaki dengan perbelanjaan sendiri.

4.7 Apabila menggali peparit untuk paip di permukaan jalan atau lain-lain permukaan
yang berturap, Kontraktor hendaklah terlebih dahulu membuang semua batu, papak atau
batu bata yang merupakan turapan asal menurut lebar peparit dan memperbaiki semula
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permukaan-permukaan tersebut seperti yang diluluskan oleh P.P setelah peparit ditimbus
kembali.

4.8 Pada amnya, jika ketul batu besar dijumpai semasa menggali, ia hendaklah
dibuang mengikut cara yang dilulus oleh P.P. Jika ketulan batu besar dijumpai di dasar
peparit, ia hendakiah dipotong dan dirapikan ke paras dasar peparit yang dikehendaki.
Kesemua lubang-lubang yang terdapat di dasar peparit akibat dari pembuangan ketulan batu
hendaklah ditimbus kembali ke paras yang dikehendaki dengan menggunakan konkrit 1:3:6
- 38 mm atau lain-lain bahan yang sesuai, dan dihentak serta dipadat semuanya mengikut
sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Permukaan ketulan bamu yang bergerigi di dasar
peparit akibat dari pemotongan, hendakiah dirata dan disamakan dengan lapisan pasir
mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

57. Paip-paip 5.1 Pada amnya, kesemua saluran kotoran, kecuali jika selainnya ditunjukkan di
Dan dalam pelan-pelan, hendaklah dari paip-paip dan pepasangan tembikar gilap bersoket
Pepasangan masing-masing mematuhi Piawaian British B.S 65 dan Piawaian British B.3 539,

5.2 Kesemua saluran yang melalui bawah bangunan hingga ke lurang yang terdekat

sekali di luar bangunan, dan yang melalui bawah jalan-jalan, kaki-kaki lima atau
seumpamanya, dan paip-paip yang terdedah di atas tanah hendaklah dari paip-paip dan
pepasangan besi tuangan bersalut, masing-masing mematuhi Piawaian British B.S 437 dan
B.S 1130 atau B.S 416 dan B.S 78 mengikut yang mana berkenaan. Jika paip-paip dan
pepasangan simen asbestos ditunjukkan di dalam pelan-pelan, ia hendakliah dari jenis kelas
‘R’ dan mematuhi Piawaian British B.S 3656,

5.3 Jika paip-paip dan pepasangan serapan gentian tar pula ditunjukkan, ia hendaklah
mematuhi Piawaian British B.S 2760. Jika paip-paip dan pepasangan klorida polivinil tak
plastik ditunjukkan, ia hendaklah dari jenis Kelas ‘C’ dan mengikut Piawaian B.S 3506.
Kesemua paip dan pepasangan hendaklah dari buatan yang diluluskan.

58. Sambungan 6.1 SAmbungan mortar hendaklah digunakan bagi semua paip tembikar kecuali jika
Paip-paip selainnya ditentukan. Sambungan-sambungan hendaklah dibuat dengan memakaikan
Saluran taliguni yang dilumurkan dengan bitumen ke dalam soket dan dibentakkan dengan rapi.

Sambungan ini kemudiannya hendaklah disumbat dengan mortar simen ke dalam soket dan
disiapkan dengan membentuk kambi tiga segi bercerun 435 darjah. Campuran mortar
hendaklah terdiri daripada satu bahagian ukuran padu Simen Portland Biasa dan dua
bahagian ukuran padu pasir bersih serta air yang secukupnya untuk menghasilkan
konsistensi yang memuaskan. Mortar yang tidak digunakan di dalam masa 45 minit selepas
air dicampurkan tidak boleh digunakan atau dibancuh semula dan hendaklah dibuang.

6.2 Bagi semua paip tembikar yang menyalurkan kotoran yang berasid sambungan
bitumen hendaklah digunakan. Sambungan tersebut hendaklah mengandungi campuran
yang terdiri daripada tiga bahagian bitumen dari jenis yang diluluskan, dan satu bahagian
debuan logam, yang dimasak. Bancuhan ini hendaklah dikacau untuk mengelakkan debuan
logam dari mendap, dan ia hendaklah dipanaskan sehingga hampir mendidih selama tiga
jam sebelum digunakan. Walau bagaimanapun jika diluluskan oleh P.P sambungan bitumen
ini boleh dibuat daripada satu bahagian pasir yang bersih dan satu bahagian bitumen.
Sebaik sahaja sambungan ini hendak dibuat, spigot dan soket bagi tiap-tiap paip hendaklah
dipanaskan dahulu.

6.3 Jenis-jenis sambungan yang lain bagi paip tembikar boleh digunakan jika
diluluskan oleh P.P.

6.4 Paip-paip besi tuangan hendaklah disambungkan dengan taliguni atau rami dan
timah yang lembut, yang dipakal dengan rapi mengikut sepertimana yang diluluskan oleh
P.P. Bahagian dalam tiap-tiap paip hendaklah dibersihkan dengan cermat selepas
sambungan dibuat untuk memastikan pengaliran air yang berterusan dan tidak tersekat.
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6.5 Jika paip dan pepasangan simen asbestos ditunjukkan, ia hendaklah disambung
dengan gegelang getah. Simpai-simpaj dan paip-paip yang digunakan hendaklah diperbuat
dari bahan dan kelas yang sama. Gegelang getah, simpai-simpai dan cara-cara menyambung
hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 2494,

6.6 Jika paip-paip dan pepasangan serapan gentian tar ditunjukkan, ia hendaklah
disambung dengan cara sambungan kupling tirus. Kupling-kupling hendaklah diperbuar
daripada bahan yang sama seperti paip ataupun daripada bahan plastic yang meimatuhi
Piawaian British B.S 2760. Paip-paip dan kupling-kupling hendaklah mempunyai hujung
tirus yang dibentuk dengan menggunakan mesin atau acuan. Bahagian dalam kupling yang
tirus itu hendakiah sepadan dengan bahagian luar paip yang tirus. Semua sambungan
hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 2760.

6.7 Jika paip pepasangan klorida polivinil tak plastic ditunjukkan, ia hendaklah
disambung dengan menggunakan simpai-simpai dan gegelang getah. Simpai-simpai dan
paip-paip hendaklah diperbuat dari bahan dan kelas yang sama.

59. Memasang 7.1 Semua paip hendaklah dipasang mengikut saiz, lokasi, ukuran, kecuraman dan
Paip lain-lain butir sepertimana-yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Tiap-tiap paip hendaklah
diperiksa dengan teliti apabila tiba di tapakbina. Paip-paip yang boleh diterima oleh P.P
hendakiah disimpan dengan cermat. Paip-paip yang tidak diterima oleh P.P hendaklah
ditanda dan dibawa keluar dari tapakbina dengan serta merta.

72 Sebelum diletakkan atau dipasang, paip-paip dan pepasangan-pepasangan
hendakiah diperiksa sekali lagi dengan teliti dan hanya paip yang didapati baik dalam
segala aspek hendaklah digunakan. Jika terdapat paip atau pepasangan dan lain-lain yang
rosak ia hendaklah ditanda dengan jelas atau diasingkan untuk dibawa keluar dari

tapakbina.

7.3 Paip-paip hanya boleh dipasang apabila peparit telah diperiksa dan diluluskan oleh
P.P.

7.4 Paip-paip hendaklah dimasukkan ke dalam peparit dengan cermat dengan cara

yang diluluskan oleh kerajaan oleh P.P. Paip-paip tidak boleh digolek atau dicampak
kedalam peparit. Paip-paip hendaklah dipasang mengikut jajaran yang betul sepertimana
yang ditunjukkan di dalam pelan. Bahagian dalam dan luar tiap-tiap paip di sambung
hendaklah dibersinkan sebelum sambungan dibuat.

7.5 Untuk mengelakkan paip-paip dari dimasuki tanah dan lain-lain bahan, Kontraktor
hendaklah memasang penutup-penutup yang sesuai untuk menutup semua bahagian hujung
paip yang terbuka di dalam peparit semasa kerja tidak dijalankan dibahagian hujung

tersebut.

7.6 Paip-paip bersoket hendaklah diatur dengan sokemya mengongsang hala
pengaliran. Tapak di tiap-tiap sambungan paip, hendaklah diluangkan dengan secukupnya
untuk membolehkan pekerja menjalankan kerja di sekeliling paip.

7.7 Paip-paip yang periu dipasang di atas alas konkrit, dirusuk atau dibalut dengan
konkrit, hendaklah sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan dan sebagaimana
yang ditentukan kemudian daripada ini.

7.8 Paip saliran dalam tanah hendaklah dipasang dengan sambungan terbuka dan di
sekeliling dengan batu-batu pecah yang terdiri daripada saiz-saiz yang ditunjukkan di dalam
pelan-pelan atau jika tidak ditunjuk, saiz-saiznya hendaklah di antara 19mm hingga Smm.
perenggang di sambung terbuka hendaklah sepertimana yang diluluskan oleh P.P dan
bahagian atas sambungan tersebut hendaklah dilitupi dengan felt bitumen yang diluluskan.
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7.8 Semua saliran kotoran bawah tanah di bahagian luar bangunan hendakiah
mempunyai tutup tanah minimum setebal 450 mm kecuali jka selainnya ditunjukkan di
dalam pelan-pelan.

7.10 Paip-paip kotoran hendaklah dipasang mengikut kecuraman yang ditunjukkan atau
yang dapat ditakrif daripada pelan-pelan. Jika kecuraman-kecuraman tidak ditunjukkan atau
tidak dapat ditakrif paip-paip itu hendaklah dipasang mengikut kecuraman seperti berikut:-

Saiz [{ecuraman
100 mm diameter 160
150 mm diameter 180
225 mm diameter 11140
250 mm diameter 1:120
300 mm diameter 1:140
375 mm diameter 1:170
450 mm diameter 1:200

7.1 Jika paip-paip kotoran dipasang di atas tanah, ia hendaklah ditupang di jarak-jarak
tertentu yang ditunjukkan di dalam pelan atau sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

60. Alas, Rusuk dan 8.1 Alas, rusuk dan pembalut hendaklab diperbuat daripada konkrit campuran 1:3:6
Pembalut Konkrit - 38 mm (batu-baur).

61. Penyambungan 9.1 Kontraktor hendaklah mengambil kira untuk mengadakan kesemua siku-siku,
cawang-cawang, perangkap, gegeluk, sepertimana yang ditunjukkan ataupun, di mana ia
diperlukan, Jika gegeluk digunakan, ianya bendaklah daripada jenis salur masuk dan
hendaklah diletakkan rata di atas alas konkrit, serta mempunyai tetingkat yang disudahkan
50 mm lebih tinggi dari paraspermukaan sekitar dan dikelilingi dengan konkrit yang dilepa
pada semua permukaan dan dilengkapkan dengan jeriji bes galvani, Siku-siku yang
didongakkan untuk disambungkan kepada pelbagai paip pugak hendaklah diletak di atas
alas konkrit dan mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Siku-siku di bahagian
bawah paip pugak hendaklah daripada jenis siku sederhana.

9.2 Kesemua pepasangan bawah tanah hendaklah dibalut seluruhnya dengan konkrit
dan Kontraktor hendaklah mengambil kira semua penggalian tambahan dan sambungan
paip-paip yang diperlukan.

62. Lurang-lurang 10.1 Lurang-lurang dan lurang pemeriksaan hendaklah dibina mengikut saiz-saiz
dan Lurang yang ditunjukkan di dalam pelan, Kecuali jika selainnya ditunjukkan atau ditentukan,
Pemeriksaan kesemua ukuran-ukuran yang diberi di dalam pelan adalah ukuran bahagian dalam.

10.2 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, semua lurang-lurang dan
lurang pemeriksaan hendaklahdibina daripada batu-bata dengan mortar simen (1:2). Kerja
batu-bata itu hendaklah dibina di atas asas konkrit (1:3:6 - 19 mm) melainkan selainnya
ditunjukkan dalam pelan. Ukuran tebal dan saiz asas hendaklah sepertimana yang
ditunjukkan dalam pelan-pelan, tiap-tiap lurang dan lurang pemeriksaan hendaklah
mempunyai saluran-saluran dan cawangan-cawangan saluran terbuka mengikut saiz
sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Rusuk konkrit hendaklah dicuramkan
sebanyak 1:6 dan hendaklah diperbuat daripada konkrit (1:3:6 = 19 mm) yang disudahkan
dengan lepaan simen dan pasir (1:3) setebal 19 mm yang kalis air dengan menggunakan
pelepa besi. Bahagian dalam lurang-lurang dan lurang pemeriksaan hendaklah dilepa
dengan mortar simen (1:2) kalis air setebal 22 mm. bahagian luarnya. Semua permukaan
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konkritdan batu-bata yang terdedah hendaklah dilepa dengan mortar simen (1:3) setebal 12
mm sehingga 150 mm dibawah paras siap tanah. Semua sudut-sudut bahagian dalam
hendaklah dibentux membulat. Lurang-lurang dan lurang pemeriksaan hendaklah
disediakan dengan penudung-penudung dan kecuali jika selainnya ditentukan atau
ditunjukkan di dalam pelan-pelan, penudung-penudung hendaklah daripada jenis tugas
sederhana diperbuat daripada besi tuang berukuran 450 mm x 600 mm dengan bingkai yang
kedap udara. Anak-anak tangga besi tempa yang daripada jenis yang diluluskan hendaklah
dibina ke dalam dinding batu-bata tiap-tiap lurang pemeriksaan yang dalamnya | m atau
lebih, dan anak-anak tangga itu hendaklah dijarakkan tidak lebih daripada 300 mm antara
tiap-tiap satu dan anjuran 100 mm daripada permukaan dinding.

63. Tangki Najis 1.1 Tangki najis dan hamparan pepapis hendaklah dibina sepertimana yang
Hamparan ditunjukkan di dalam pelan-pelan dan hendaklah mengikut sepertimana yang dilujuskan
Penapis oleh P.P.

64. Penyambungan 12.1  Jika terdapat penyambungan-penyambungan ke Betung Awam, ia hendaklah
Ke Betung dilaksanakan sepenuhnya mengikut keperluan-keperluan Pinak Berkuasa Tempatan dan
Awam mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

65. Ujian untuk 131 Kontraktor hendaklah menjalankan ujian-ujian ke atas pemasangan saliran
Pemasangan kotoran, mengikut cara dan keperluan-keperluan yang diterangkan dibawah ini.
Saliran Kontraktor hendaklah memberi notis bertulis dengan tempoh yang munasabah kepada
Kotoran P.P sebelum ujian-ujian di jalankan.

132 Ujian kerja paip hendaklah dijalankan sebelum peparit dikambus dan di mana yang
boleh, ujian-ujian tersebut hendaklah di jalankan dari lurang ke lurang. Paip cabang pendek
yang bersambung kepada betung utama diantara lurang-jurang hendaklah diuji bersama
dengan betung utama tersebut sebagai satu sistem. Paip cabang dan lurang-lurang
hendaklah diuji berasingan.

133 Paip-paip tembikar hanya boleh diuji selepas 24 jam setelah sambungan mortar
yang terakhir disiaplkan.

13.4 Semua kerja-kerja paip hendaklah dikenakan ujian air atau lain-lain ujian yang
dikehendaki oleh Pihak Berkuasa tempatan dan hendaklah mengikut sepertimana yang
diluluskan oleh P.P.

13.5 Bagi ujian air paip hendaklah dikenakan tekanan ujian dalam dengan turus air
setinggi 1.2m atas puncak paip, dibahagian hujung yang tinggi tetapi tidak melebihi 6 m di
bahagian hujung yang rendah. Paip yang mempunyai kecerunan yang tinggi hendaklah diuji
berperingkat-peringkat jika sekiranya turus maksimum tersebut akan dilebihi sekiranya
seluruh bahagian paip diuji sekaligus.

13.6  Ujian tersebut hendaklah dijalankan dengan menyumbat bahagian hujung paip
yang rendah dan penyambung-penyambung jika perlu, dan kemudian mengisi sistern
tersebut dengan air yang sentiasa penuh selama 15 minit sebelum diuji dan ujian tersebut
hendaklah dilakukan di dalam tempoh ujian yang tidak kurang daripada 30 minit.

137 Kehilangan air di dalam tempoh 30 minit hendaklah diukur dengan menambah air
daripada bekas pengukur air pada tiap-tiap 10 minit dan kuantiti air yang diperlukan untuk
mengekalkan paras air yang asal hendaklah dicatitkan. Untuk tujuan ujian, kuantiti purata
yang perlu ditambah untuk paip-paip sehingga 460 mm diameter, tidak boleh melebihi 0.12
liter sejam bagi tiap-tiap satu meter panjang, setiap 100 mm diameter namaan bahagian

dalam paip.

13.8 Sebarang kebocoran, termasuk pemeluhan yang keterlaluan, yang mengakibatkan
jatuhnya paras air semasa ujian, dan mana-mana nahagian kerja yang rosak, hendaklah
dibuang dan diperbaiki dan diuji semula seperti di atas.
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66. Pengambusan 14.1 Setelah paip-paip diuji dan diluluskan, peparit hendaklah dikambus dengan
Kembali menggunakan bahan-bahan pengambus yang diluluskan, dan yang bebas daripada ketul-

ketu) batu besar atau lain-lain bahan yang keras, dan hendaklah dipadatkan dengan rapi di
keliling paip-paip hingga ke paras sekurang-kurangnya 75 mm lebih tinggi dari bahagian
atas paip. Selepas ini diluluskan, peparit itu hendaklah seterusnya dikambus berlapis-lapis
setebal 300 mun dan setiap lapisan hendaklah dipadatkan dengan rapi.
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BAHAGIAN G - KERJA BUMBUNG

67. Kehendak Am 1.1 Kecuali jika selainnya dinyatakan, kecerunan dan tindihan untuk setiap jenis
penutup bumbung hendaklah mematuhi peraturan pembuat sepenuhnya.

f.2 Kecuali jika selainnya diluluskan, semua peralatan untuk penutup bumbung seperti
kepingan-kepingan cucur atap, limas, perabung dan lurah hendaklah terdiri daripada bahan

yang sama dengan penutup bumbung.

68. Genting 2.1 Genting konkrit saling mangirat hendaklah daripada jenis dan warna yang
Konkrit Saling diluluskan dan hendaklah mematuhi Piawaian British B.S550. Genting-genting
Mengirat hendaklah bebas daripada segala kecacatan.

2.2 Genting konkrit saling mengirat hendaklah dipasang ke atas kayu beroti sederhana

keras berukuran 50 mm x 30 mm yang diluluskan untuk bumbung dan dipasang pada jarak
300 mm untuk genting biasa dan pada jarak 275 m untuk genting cerun landai.

23 Penyumbat genting yang terdiri daripada mortar simen (1:3) sepertimana yang
ditentukan untuk Kerja Batu-Bata hendaklah diadakan dibahagian kaki kasau.

2.4 Genting untuk sisi atap, perabung, limas dan lurah hendaklah diadakan dan
dipasang bercantum dengan keseluruhan penutup bumbung mengikut peraturan pembuat.

69. Genting 3] Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, genting tanah liat
Tanah Liat hendaklah berbentuk ‘Marsseilles’ mematuhi Piawaian British B.S 402. Genting itu
hendaklah berukuran 400 mm hingga 425 mm panjang dan 225 mm hingga 263 mm lebar
dan hendaklah bebas dari sebarang keretakan, serpihan dan meleding.

3.2 Di mana genting tanah liat hendaklah digunakan, ianya hendallah dipasang
dengan kukuh ke atas kayu beroti berukuran 50 mm x 25 mm pada jarak lebih kurang 275
mm dengan menggunakan dawai tembaga.

33 Penutup perabung, genting limas dan genting lurab hendaklah diadakan
bersepadan dengan keseluruhan bumbung dan dipasang dengan menggunakan simen mortar
(1:3) yang menyerupai warna bumbung.

70. Kepingan 4.1 Di mana kepingan penutup bumbung simen asbestos hendak digunakan, kecuali
Penutup jika selainnya dinyatakan, ianya hendaklah daripada jenis kepingan simen asbestos
Bumbung gelugur ringan dengan warna, benftuk dan saiz yang diluluskan. Kepingan-kepingan ini
Simen hendaklah dipasang mengikut peraturan pembuat dengan sepenuhnya. Permukaan
Asbestos kepingan penutup bumbung hendaklah dirawat dengan bahan yang diluluskan untuk

mencegah pertumbuhan kulat, mengelakkan penyerapan Jembapan dan menghasilkan
permukaan yang boleh menangkis air, kecuali rawatan ini telah dilaksanakan oleh pembuat
sebagaimana yang diluluskan oleh P.P. Sekiranya kerja rawatan ini dilaksanakan di
tapakbina, kepingan penutup bumbung hendaklah dirawat hanya selepas ianya dipasang.

42 Setiap kepingan hendaklah mempunyai tindihan di bahagian hujung sekurang-
kurangnya 150 mm dan tindihan di bahagian tepi hendaklah sepertimana yang diperakukan
oleh Pembuat. Di mana kecerunan atap kurang daripada 18 darjah, tindihan di bahagian
hujung hendaklah disumbat rapat dengan mastic kalis air yang diluluskan.

4.3 Peralatan perabung yang hendak disesuaikan dan peralatan limas hendaklah
diadakan dan dipasang lengkap dengan semua tutup perabung dan penutup bahagian
hujung, dan kesemuanya ini hendaklah mengikut saiz dan jenis yang disyorkan oleh

pembuat.
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4.4 Kecuali jika selainnya diluluskan oleh P.P ataupun diarahkan sebaliknya oleh
pembuat, kepingan bumbung simen asbestos hendaklah dipasang di atas gulung-gulung
kayu dengan menggunakan skru bergalvani 63 mm panjang yang lengkap dengan sesendal
melengkung bergalvani berbentuk potongan wajik dan sesendal bitumen yang sesuai di
bahagian bawahnya. Jika gulung-gulung keluli digunakan, kepingan bumbung itu
hendaklah dipasang dengan menggunakan bolt berbentuk ‘' 8§ mm diameter lengkap
dengan sesendal atas dan bawah sepertimana yang diluluskan. Lubang-lubang skru
hendaklah digerudi dengan tepatmya dibahagian puncak gelugur dan digarisan tengah
gulung-gulung penyambut. Lubang-lubang skru tidak baleh dibuat secara mengetuk.

51 Di mana kepingan bumbung gelugur aluminium hendaklah digunakan, kecuali
jika selainnya dinyatakan ianya hendaklah daripada jenis, tebal dan kemasan sepertimana
yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan dan dipasang mengikut peraturan sepenuhnya.

6.1 Bumbung Konkrit rata hendaklah sepertimana yang ditentukan untuk KERJA
KONKRIT.

7.1 Di mana bumbung dek logam hendak digunakan, kecuali jika selainnya
dinyatakan, bumbung dek hendaklah terdiri daripada kepingan keluli setebal 0.55 mm
bersalut zink yang diluluskan.

i Bumbung dek hendakiah dipegang pada pencekak terselindung yang diskrukan
pada gulung-gulung kayu dengan menggunakan skru yang dengan sendirinya boleh
menggerudi dan menahan kemasukan air; kesemuanya mematuhi peraturan Pembuat.
Penggerudian selanjutnya dibumbung dek tidak dibenarkan kecuali untuk rtujuan
pemasangan lain-lain alat kelengkapan bumbung dek. Apabila penggerudian dibuat untuk
pemasangan alat-alat kelengkapan bumbung dek hanya skru bersalut zink yang boleh
menahan kemasukan air beserta sesendal neoprene hendaklah digunakan.

8.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan. Penebat gegebar kaca
gentian hendaklah setebal 50 mm dengan berat nominal 9.60 kg/m®, lanya hendaklah Kaca

Gentian ~ mempunyai kealiran haba 0.032-0.035 Kcal/mj darjah centigrade mengikut suhu yang

Penebat
Rokwool

biasa dalam bangunan.

8.2 Di mana penebat gegebar kaca gentian digunakan ianya hendaklah dipasang di atas
jaringan kawat punai berukuran 13 mm, kecuali jika dinyatakan selainnya.

9.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, penebat rokwool

hendaklah setebal 50 mm dengan kepingan bersaiz 1200 mm x 600 mm dan berat nominal
60 kg/m’. lanya hendaklah mempunyai suhu perkhidmatan 350 darjah centigrade
maksimum dan kealiran haba 0.029 Kcal/mj darjah centigrade di suhu 20 darjah centigrade.

9.2 Di mana rokwool digunakan, ianya hendaklah dipasang mengikut peraturan pembuat
sepertimana yang diluluskan oleh P.P.
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BAHAGIAN H - KERJA PERTUKANGAN KAYU, TANGGAM DAN PEMASANGAN
LENGKAPAN PINTU-TINGKAP.

76. Kehendak Am 1.1 Kecuali jika selainnya ditentukan atac ditunjukkan dalam pelan-pelan, jenis-
jenis kayu yang digunakan untuk Kerja hendaklah sepertimana yang dinyatakan kemudian
daripada ini di dalam Jadual Jenis Kayu dan kegunaannya. Kumpulan Kekuatan Kayu
hendaklah mematuhi Piawaian Malaysia M.S 544 sepertimana yang ditunjukkan kemudian
daripada ini dalam Jadual Kumpulan Kekuatan Kayu.

1.2 Semua kerja pertukangan dan tanggam hendaklah meliputi semua kerja-kerja
menakik, melekap, melubang dan menubing, membaji, menyambung, membajang,
membenam untuk kepala bolt dan nat dan merapi pada tepi pembukaan.

1.3 Semua kayu untuk kerja pertukangan kayu hendaklah digunakan tanpa berketam
kecuali ditentukan dengan khususnya supaya berketam. Semua kayu untuk kerja tanggam
hendaklah diketam dan dilicinkan dengan menggunakan kertas pasir gepertimana yang
diperlukan dan semua saiz-saiz yang dinyatakan adalah dalam lingkungan had terima fasal
3.] dan saiz kayu untuk kerja tanggam hendaklah mematuhi bahagian 5, Piawaian Malaysia

M.S 544,
1.4 Mutu kerja secara amnya, hendaklah memaruhi bahagian 5, Piawaian Malaysia
M.S 544,
15 Semua pemasangan, kandungan lembapan kayu untuk pelbagai kegunaan

hendaklah tidak melebihi kandungan lembapan yang ditunjukkan dalam Jadual Kandungan
Lembapan seperti yang ditunjukkan kemudian daripada ini.

77. Rawatan 2l Semua kayu kecuali teras dari kayu jenis lama dan kayu untuk acuan, peranca
Kepada Kayu dan lain-lain kerja sementara hendaklah diserapkan dengan campuran tembaga / krom /
arsenit yang mematuhi kehendak Piawaian Malaysia M.S 733 melalui proses vakum /
tekanan yang mematuhi kehendak Piawaian Malaysia M.S 360 dikilang rawatan kepada
kayu yang diluluskan oleh Lembaga Perusahaan Kayu Malaysia.

Kegunaan Had Minimum Upaya Simpanan
Bersih Garam Kering
i) Kegunaan bahagian dalam bangunan dan 5.6 kg/m?
cecah tanah.
i) Kegunaan luar bangunan dan tidak cecah 8.0 kg/m?
tanah
iii) Kegunaan luar bangunan dan cecah tanah 12.0 kg/m?
(selain daripada cerucuk asas)
iv) Cerucuk asas. 16.0 kg/m?
2.2 Kayu hendaklah seberapa yang boleh dipotong kedimensi yang terakhir sebelum

dirawat dan kayu untuk kerja-kerja tanggam hendaklah berketam dan disiapkan sepenuhnya
untuk dipasang sebelum dirawat. Di mana potongan lintang tidak dapat dielakkan atau di
mana rawatan selanjumya diperlukan. Semua permukaan yang terdedah kerana ini
hendaklah disapukan sebanyak-banyaknya dengan bahan pengawet yang diluluskan.

2.3 Kontraktor bila dikehendaki oleh P.P hendaklah mengemukakan sijil dari
pengilang rawatan pengawetan yang mengesahkan bahan kayu yang dikehendaki
diserapkan secara proses tekanan vakum telah dilaksanakan dan telah mencapai had upaya
simpan bersih garam kering yang diperiukan. Walaubagaimanapun, P.P berhak
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menjalankan ujian secara bebas untuk menentukan upaya simpan bersih garam kering dan
keputusan yang diperolehi adalah muktamad.

2.4 Semua kayu sap hendaklah diserapkan dengan bahan pengawet hingga sedalam 25
mim bagi kayu keras cerucuk asas dan 12 mm bagi kayu keras kegunaan 2.1()), (ii) dan (iii)
di atas.

78. Gred Kayu 3.1 Kecuali jika selainnya ditentukan, kayu bergergaji untuk kerja pertukangan kayu
Dan Saiz hendaklah seperti berikut :-
Had Terima
i) Gred Struktur Piawai - untuk kerja struktur
i) Gred Bermutu - untuk spesifikasi Pasaran Umum
- (SPU) dan Kayu Jalur
i) Gred Kegunaan Am - untuk skantling

Pengredan hendaklah mengikut Peraturan Pengredan Malaysia oleh Pengred kayu telah
berdaftar dengan lembaga Perindustrian Kayu Malaysia setiap Konsignasi kayu hendaklah
disertai dengan Ringkasan Pengredan yang disahkan oleh pengred kayu yang berdaftar.
Saiz untuk kayu gergaji hendaklah kecuali jika selainnya dinyatakan dalam lingkungan
perbezaan had terima yang dibenarkan sepertimana yang dinyatakan di bawah inl.

i) Untuk lebar dan tebal yang tidak melebihi 75 mm, hendakiab dalam lingkungan 6
mm dari saiz yang ditentukan.

i) Untuk lebar dan tebal yang melebihi 75 mm hendaklah dalam lingkungan 13 mm
dari saiz yang ditentukan.

Konfraktor hendaklah mengadakan blok-blok, baji-baji atau beroti-beroti yang perlu dengan
perbelanjaannya sendiri untuk mengimbangi permukaan yang tidak rata yang disebabkan
oleh mana-mana perbezaan saiz kayu yang dibenarkan.

32 Kecuali jika selainnya dinyatakan, kayu untuk kerja tanggam hendaklah dari jenis
Gred Bermutu (Spesifikasi Pasaran Umum (SPU) dan Kayu Jalur) dan dari jenis Gred
Kegunaan Am (Skantling). Saiz siap untuk kerja tanggam kecuali jika selainnya dinyatakan
hendaklah dalam lingkungan perbezaan had terima yang dibenarkan sepettimana yang
dinyatakan dj bawah ini :-

i Untuk lebar, dalam lingkungan 3 mm dari saiz siap yang ditentukan.
i1) Untuk tebal, dalam lingkungan 2 mm dari saiz yang ditentukan.

79. Penyimpanan 4.1 Semua kayu hendaklah disimpan di dalam bangsal dan dipisahkan dengan kayu
Pengalas dan disusun dengan sempurna untik membolehkan peredaran udara yang bebas di
sekelilingnya. Kayu yang telah dikeringkan secara pengeringan tanur hendaklah dibalut
dengan sempurna dan disimpan di bawah teduhan jika tidak digunakan dengan serta mexta.

80. Papan Lapis 5.1 Papan lapis yang digunakan untuk kerja hendalklah dari jenis dan mutu yang
diluluskan oleh P.P. Papan lapis yang digunakan untuk bahagian dalam bangunan
hendaklah diperbuat dengan perekat Penahan Lembapan dan untuk kegunaan di luar
bangunan, hendaklah diperbuat dengan perekat yang Kalis Cuaca dan Haba, semuanya
mematuhi Piawaian Malaysia M.S 228. Kecuali jika selainnya ditentukan, papap lapis
hendaklah dari gred 3 dalam Piawaian Malaysia M.S 228 tersebut.

§1. Chipboard 6.1 Chipboard hendaklah dari jenis yang diperbuat daripada serpihan kayu atau tatal
yang dicampurkan dengan perekat gam dammar sintetik kawalan haba yang dilekat dan
dimampatkan dalam keadaan panas dan mematuhi Plawaian British B.S 2604 untuk
chipboard ketumpatan sederhana, Jenis dan mutu chipboard hendaklah sepertimana yang
diluluskan oleh P.P. Chipboard hendaklah dipasang sepertimana yang diperincikan dalam
pelan-pelan dan dipaku pada jarak sekurang-kurangnya ]2 mun dari sisi papan. Chipboard
yang hendak dicat atau divarnis hendaklah dilicinkan dengan kertas pasir dengan sempurna
dan semua lubang dan rekahan ditutupi dengan penyumbat kayu yang diluluskan.
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7.1 Jenis dan mutu kepingan keras hendaklah sepertimana yang diluluskan oleh P.P.
Papan Kertas lelubang hendaklah setebal 3.2 mm dengan lubang-lubang yang berdiameter
4.8 mm 19 mm jarak di antara pusat kecuali jika selainnya dinyatakan dalam pelan-pelan.
Sebelum dipasang, semua kepingan keras hendaklah diawet dengan membasahkan
permukaan belakangnya dengan air dan kemudiannya disusun supaya belakang bertemu
belakang selama 24 jam di bawah teduban.

8.1 Jenis dan mutu kepingan serau hendaklah sepertimana yang diluluskan oleh P.P,
Selepas diambil dari susunan, kepingan tersebut hendaklah ditegakkan di bawah teduhan
untuk sekurang-kurangnya 24 jam sebelum dipasang. Kepingan serau hendaklah dipaku
kepada rangka pengalas sama ada dengan menggunakan paku kecil berkepala rata atau paku
berkepala pin pada jarak 150 mm antara pusat. ] ika paku berkepala pin digunakan, ianya
hendaklah diketuk hingga terbenam kepalanya di bawah permukaan. Paku hendaklah
diketuk condong dan kerja memaku hendaklah dimulakan dari tengah kepingan dan
kemudian di sekeliling tepinya. Untuk pemasangan siling, bahagian tepi kepingan
hendaklah dipaku supaya berselang seli seberapa yang mungkin dan paku yang berselang
hendaklah diketuk pada sudut yang bertentangan. Kecuali jika selainnya diperincikan dalam
pelan-pelan, kepingan serau untuk siling hendaklah bersambung secara sambungan
tanggam temu dan Y’

9.1 Kepingan Gipsum yang digunakan untuk kerja hendaklah dari jenis dan mutu
sepertimana yang diluluskan oleh P.P kecuali jika selainnya ditentukan, kepingan tersebut
hendaklah dikemaskan dengan lapisan kertas jenis berat. Pemasangan kepingan-kepingan
hendaklah sepertimana yang telah diperincikan dalam pelan-pelan,

10.1 Jenis dan mutu kepingan rencam hendaklah sepertimana yang diluluskan oleh
P.P dan hendaklah dipasang tepat mengikut peraturan pembuat.

1T Kepingan Woodwool hendaklah mematuhi kehendak Piawaian British B.S 1103
dan hendaklah dari jenis dan mutu sepertimana yang diluluskan oleh P.P kecuali jika
selainnya diperincikan dalam pelan-pelan, kepingan woodwool hendaklah dipasang supaya
ukuran panjangnya bersudut tepat kepada tetupang dan mengikut peraturan pembuat.

12.1 Kepingan kayu simen hendalklah diperbuat dari campuran kayu yang dikawit
secara kimia dan Simen Portland, mematuhi Piawaian Malaysia M.S 522, dimampat dan
diawet di dalam keadaan suhu terkawal, Kepingan tersebut hendaklah dalam semua bidang
mematuhi Piawaian Malaysia M.S 934 (P). lanya hendaklah dipasang tepat mengikut
peraturan pembuat,

13:] Semua rangka-rangka kayu, hendaklah dipasang palang pengukub dan ditingkat,
dilekap, diskru atau diboltkan bersama dengan sempurna seperti yang dikehendaki.
Sambungan memanjang bagi penutup tiang, rabung, tumpu kasau dan sebagainya
hendaklah dibuat di atas tetupang, Kayu yang disambung dengan tanggam tindih hendaklah
bertindih sekurang-kurangnya 150 mm panjang atau dua kali ganda lebih tebal kayu yang
digunakan mengikut yang mana lebih panjang. Semua kerja hendaklah dibuat dengan tepat
dan disempurnakan dengan rapi.

14.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, lantai kayu hendaklah

dibina dengan menggunakan papan berketam yang berukuran 100 mm x 38 mm yang
berlidah dan alur, dikapit rapat dengan sempurna dengan menggunakan pengapit besi dan
dipaku sorok ke setiap gelegar atau beroti dengan paku dawai 62 mm panjang. Papan lantai
hendaklah dari kepingan panjang dengan sambungan rencong di hujung dan dua sambungan
bersebelahan tidak dibenarkan dibuatdi atas gelegar yang sama. Setelah siap, permukaan
lantai hendaklah diketam rata, dilicinkan dengan kertas pasir dan semua renggang
hendaklah ditutup dengan menggunakan bahan penutup yang diluluskan. Setelah
dibersihkan dan kecuali selainnya ditentukan, lantai tersebut hendakiah dikemaskan dengan
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menyapu tiga lapis cat polyurethane yang diluluskan dan digunakan tepat mengikut
peraturan pembuat.

j42  Kayu kambi berketam hendaklah diadakan di mana ditunjuk dan diperincikan
dalam pelan-pelan. Kambi hendaklah dari kepingan panjang dengan sambungan rencong di
hujung dan tanggam penjuru, lencongan dan bahagian hujung dipotong dan diletakkan
dengan rapid an dipasang pada kayu pengalas.

90. Siling 15.1 Kepingan Serau atau chipboard untuk siling hendaklah dipasang pada rangka
dengan cara sambungan tanggam temu “V’ yang menggunakan paku atau skru sepertimana
yang dihuraikan sebelum daripada ini. Kepingan siling asbestos jenis rata untuk siling
hendaklah setebal 5 mm dan dipasang pada rangka dengan menggunakan kayu beroti
tanggam penjuru sebagai penutup dan skru loyang. Kepingan siling hendaklah dipasang
dalam bentuk simetrik bermula dari garisan tengah siling.

91, Sesekat 16.1 Sesekat, skrin, panel lubang udara hendaklah dipasang sepertimana yang
diperincikan dalam pelan-pelan. Di mana ditunjukkan, jaring dawai dikimpal yang
bergalvani atau logam balba dari saiz dan corak yang dikehendaki hendalklah dipasang
kepada panel lubang udara dan ruang tingkap. Jarring tersebut hendaklah dipasang rapi,
tepat pada kedudukannya dengan menggunakan kayu beroti ditanggam tingkat dan tanggam
penjuru dengan menggunakan skru.

16.2 Di mana sesekat jenama digunakan, ia hendaklah dipasang mengikut peraturan

pembuat,
92. Tumpu Kasau 17.1 Kecuali jika selainnyaditunjukkan dalam pelan-pelan, tumpu kasau dan turnpu
Tumpu Sisi sisi hendaklah setebal 25 mm dari kayu berketam dan dibekalkan dalam bentuk kepingan

panjang. Papan tumpu tersebut hendaklah dipasang keseluruhan kepingan dan di mana
sambungan diperlukan, ia hendaklah disambung dengan sambungan skaf dan sambungan
tersebut hendaklah diasaskan hanya pada penghujung rangka bumbung dan ditanggam
penjuru di penjuru. Papan tumpu yang selebar 250 mm dan kurang hendaklah dari sekeping
papan dan bagi papan tumpu yang lebih lebar ia hendaklah dibentuk dengan menggunakan
beberapa papan yang sama lebar yang disambung dengan sambungan tanggam lidah dan

alur dan "V,
93, Pertukangan 18.1 Semua pintu, tingkap, ram, skrin dan sebagainya hendaklah dipasang
Tanggam sepertimana ditunjuk dalam pelan-pelan. Semua bingkai-bingkai hendaklah dicantum

bersama semasa memulakan kerja dan semua bahagian-bahagian bingkai hendaklah
disambung secara melubang dan menubing dengan teliti tetapi kerja membaji, memasak
atau melekatkan tidak boleh dilaksanakan sehingga bingkai tersebut telah siap sedia untuk
pemasangan segera. Semua pintu, tingkap, ram, skrin dan sebagainya disimpan dengan
sempurna ditapakbina dan sejurus sebelum dipasang pada tempat yang muktamad, ia
hendaklah dibaji dan dipasak dengan pasak keyu keras 10 mm diameter.

94, Pintu 19.1 Pintu rintangan api hendaklah dibina sepertinana diperincikan dalam pelan-
Rintangan pelan dan hendaklah mempunyai saiz yang tepat supaya ianya dapat dimuatkan
Api secukupnya di dalam ruang pintu dengan renggang di antara sisi daun pintu bingkai tidak
melebihi 3 mm apabila pintu ditutup.
95. Lengkapan 20.1 Lengkapan-lekat hendaklah dibina dengan menggunakan kayu berketam dan
Lekat dipasang dengan sempurna sepertimana diperincikan dalam pelan-pelan. Di mana

lengkapan-lekat tidak periu dicat, kecuali jika selainnya ditentukan dalam pelan-pelan, ia
hendaklah digandam dan divarnis sepertimana yang huraikan selepas daripada ini dibawzh
KERJA MENGECAT.
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96. Tangga dan 211 Tangga dan pelepar hendaklah dibina sepertimana diperincikan dalam pelan-
Pelepar pelan.
97. Dinding Luar 221 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, semua dinding luar

hendaklah diperbuat daripada papan panjang yang berukuran 150 mm x19 mm yang
dipasang sama ada secara mendatar, tegak atau pepenjuru yang telah diketam dan dikawet
secara tekanan dan dibina setiap bahagian mengikut profil keratan sepertimana yang
ditunjukkan, tindihan untuk papan tindih kasih sejarak 38 mm. papan hendaklah dipaku
kepada rangka dengan menggunakan paku keluli bergalvani sepanjang 75 mm dan bagi
papan tindih kasih, paku hendaklah dipasak pada papan yang bertindih sahaja. Hujung
papan bahagian bawah bagi semua papan dinding luar yang dipasang tegak yang terdedah
hendaklah direncong ke arah ke dalam pada sudut 30 darjah dan hendaklah dirawat dengan
bahan pengawet.

98. Lengkapan 23.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan. Kontraktor hendaklah
Pintu-Tingkap membekal dan memasang semua jenis lengkapan pintu-tingkap yang disenaraikan selepas
daripada ini dalam Jadual Lengkapan Pintu-Tingkap, lengkap dengan skru dari bahan dan
kemasan yang sama. Semua jenis lengkapan pintu-tingkap hendaklah dari jenama dan
model sepertimana yang dicatitkan oleh Kontraktor semasa menender dan ianya hendaklah
diperolehi daripada senarai pembuatiengkapan pintu-tingkap yang diluluskan oleh JKR
yang dilampirkan di Spesifikasi ini.

232 Soket yang sesuai hendaklah diadakan untuk semua bolt dan dipasang rata dengan
permukaan lantai, ambang bawah tingkap dan bingkai pintu dan tingkap. Setiap alat kunci
hendaklah dibekalkan dengan dua anak kunci dan dua alat kunci tidak boleh mempunyai
anak kunci yang sama kecuali dikehendaki dengan khusus oleh P.P.

23.3 Semasa menjalankan kerja-kerja mengecat kepada pintu, tingkap dan lengkapan
lekat, semua jenis lengkapan pintu-tingkap kecuali engsel tumpu hendaklah ditanggalkan
dan dipasang semula selepas mengecat.
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JADUAL KUMPULAN KEKUATAN
(Jadual Jenis Kayu Mengikut Kumpulan Kekuatan M.S 544)
(Fasal ruj. 1.1)

Kumpulan A Kumpulan B Kumpulan C
. Jenis ‘ Jenis . Jenis
Jeais Taken Memerlukan o e Memerlukan BONTY pban Memeriukan
Lama Lama Lama
Rawatan Rawatan Rawatan
Bakau Kandis Merbau Balau Bayur Ara
Bitis Kempas Rasak Merah Bintangor Dammar
Chengal Kulim Tembusu Durian Minyak
Kekatong Mataulat Bekak Geruru
Keranji Meransi Berangan Kasai Geronggang
Mertas Dedali Kayu getah Jelutung
Pauh Kijang Derum Kedondong Petai
Penaga Kapur Kembang Sesendok
Punah Kelat Semangkok Terap
Tualang Keledang Terendang
Keruing Ketapang
Kungkur Machang
Mempening Medang
Mengkuiang Melantai
Merbatu Melunak
Merawan Mempisang
Merpauh Merant
Nyalin Merah Tua
Petah
Petaling Meranti
Rengas Merah Muda
Sertang
Simpoh Meranti
Putih
Meranti
Kuning
Mersawa
Nyatoh
Penarahan
Perupok
Sepetir
Sengkuang
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JADUAL JENIS KAYU DAN KEGUNAANNYA

(Fasal ruj. 1.1)
BIL KEGUNAAN BIASA JENIS KAYU
1. Rangka Struktur
- Semua tiang, turus, rasuk dan nenaga. A - Balau, Bitis, Chengal, Giam, Kekatong,
Keranji.
B - Merbau, Rasak, Tembusu.
2 Penyambut Kepada Tangki Air - seperti di bil. ]
3 Tangga
- Ibu Tangga dan jejak - seperti di bil. 1
- Rasuk Lintang - seperti di bil. ]
- Pelepar - A,B&C
4, Lantai
- Penyambut dan gelegar (lantai), tupang, gelegar dan
papan lantai. - A&B
- Papan lantai jimnasium - A&B
- Lantai Parket - A&B
- Kambi - A, B&C
3. Dinding
- Rangka dinding dan rangka sesekat - AB&C
- Papan dinding Juar - A, B&C
- Papan dinding dalam, bilah kayu dan skrin - A,B,C&D
- Tumpu Kasau - A&B
6. Struktur Bumbung
- kekuda, lain-lain struktur bumbung dan tumpu kasau - A&B
T Rangla Siling
- Gelegar Siling dan Beloti - A&B
- Beroti penutup sambungan antara kepingan siling - A&B
- Jalur siling dan beroti tampang bawah - A B&C
8. Rangka Pintu dan Tingkap
- Semua rangka bagi pintu, tingkap dan lubang udara - A&B
termasuk kayu penahan dan kayu pengalas
- Daun pintu, tingkap dan tingkap tupang - AB&C
9 Perabot dan Lengkapan — Lelat
- Lengkapan — lekat dan perabot amnya - AB&C
- Perabot bengkel - A, B&C
- Bahagian atas perabot makmal sains - A&B
10. | Jalur kumai dan kumai tepi amnya - A,B&C
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JADUAL LENGKAPAN PINTU - TINGKAP
(Fasal ruj, 22.0)

BIL | JENIS PINTU, TINGKAP DSB LENGKAPAN PINTU - TINGKAP

1. Pintu satu daun a) 3 Bil. 100 mm x 69 mm engsel tumpu keluli bergalvani dengan
gegelang nilon.

b) 1 set alat kunci jenis motis tegak 3 tuas lengkap dengan pemegang
tuas dalam kemasan krom satin dari buatan yang diluluskan
beserta 2 anak kunci krom dari nombor siri yang berlainan bagi
tiap-tiap bangunan.

¢) 1 Bil, getah penahan pintu.

Z Pintu 2 daun a) 6 Bil. 100 mm x 69 mm engsel tumpu keluli bergalvani dengan
gegelang nilon.

b) 1 set alat kunci jenis motis bertingkat tegak 3 tuas lengkap dengan
pemegang tuas dalam kemasan krom satin dari buatan yang
diluluskan beserta 2 anak kunci bersadur krom dari nombor siri
yang berlainan bagi tiap-tiap bangunan.

¢) 1 Bil. 150 mm selak laras aluminium beranod.

d) 1 Bil. 250 mm sda.

e) 2 Bil. getah penahan pintu,

% Pintu Bilik Air a) 3 Bil. 100 mm x 65 mm engsel tumpu aluminium beranod.

b) Alat kunci jenis motis untuk bilik air lengkap dengan alat pengunci
dari dalam dan pemegang tuas dalam kemasan krom satin (untuk
rumah kediaman sahaja).

¢) 1 Bil. Bolt penunjuk (untuk bangunan bukan kediaman sahaja
contohnya mes pegawai, klinik dsb.)

d) Penyangkut pakaian aluminium beranod lengkap dengan getah
penampan.

4, Pintu Rintangan Api Satu Daun | a) 3 Bil. 125 mm x 87 mm engsel wmpu keluli tak karat dari jenis
tugas berat.

b) 1 set alat kunci jenis motis tegak 3 tuas lengkap dengan pemegang
tuas dalam kemasan krom satin dari buatan yang diluluskan
beserta dengan 2 anak kunci bersadur krom dari nombor siri yang
berlainan bagi tiap-tiap bangunan.

¢) | Bil. getah penahan pintu.
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JADUAL LENGKAPAN PINTU - TINGKAP (Samb.)
(Fasal ruj. 22.0)

BIL | JENIS PINTU, TINGKAP DSB LENGKAPAN PINTU - TINGKAP

5. Pinty Rintangan Api Dua Daun a) 6 Bil. 100 mm x 69 mm engsel tumpu keluli tak karat dari jenis
tugas berat,

b) | set alat kunci jenis motis tegak 3 tuas lengkap dengan pemegang
tuas dalam kemasan krom satin dari buatan yang diluluskan

beserta 2 anak kunci krom dari nombor siri yang berlainan bagi
tiap-tiap bangunan.

¢) 1 Bil. 150 mm selak laras keluli tak karat.
d) 1 Bil. 200 min sda.

e) 2 Bil. getah penahan pintu.

6. Pintu Kecemasan Semasa a) 3 Bil. 100 mm x 69 mm engsel tumpu keluli tak karat dari jenis
Kebakaran Dua Daun tugas berat.

b) Satu set lengkap selak kecemasan dari buatan yang diluluskan.

. Pintu Kabinet Dapur / Meja Kerja | a) Engsel tumpu berterusan jenis ‘ piano’ dari keluli bergalvani.
b) 1 Bil. 100 mm pemegang aluminium berbentuk ‘D’.
¢) 1 Bil. penangkap paut,

d) 1 Bil. alat kunci almari keluli bergalvani dalam kemasan krom
satin.

8. Almari Pakaian a) 3 Bil. 75 mm engsel muka tumpu.

b) 2 Bil. 100 mm selak laras aluminium beranod (untuk pintu dua
pintu)

c) 1 Bil 100 mm pemegang aluminium berbentuk i
d) Rel penyangkut pakaian keluli bersadur krom.

e) Alat kunci almari jenis silinder dari keluli dalam kemasan krom
satin.

9, Laci a) | Bil. Alat kunci laci jenis silinder dari keluli dalam kemasan krom
satin.

b) 1 Bil. 100 mm pemegang aluminium berbentuk *D’.
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JADUAL LENGKAPAN PINTU - TINGKAP (Samb.)
(Fasal ruj. 22.0)

BIL | JENIS PINTU, TINGKAP DSB LENGKAPAN PINTU - TINGKAP J

10. | Pintu dan Sesekat Jenis Gelangsar | a) Satu set gear luncur atas surau atau bawah untuk pintu gelangsar
dan Berlipat dan berlipat, lengkap dengan landasan, alur, pendakap, pandauan
roda, penggantung dan engsel tumpu, selak rata dan penarik pintu
jenis rata dan lain-lain yang diperiukan seperti mana yang
diperakukan oleh pembuat.

b) Satu set aiat kunci jenis mortis tegak bertingkat 3 tuas untuk pintu
gelangsar dan berlipat lengkap dengan pemegang tuas dalam
kemasan krom satin beserta dengan 2 anak kunci dari nombor siri
yang berlainan bagi tiap-tiap bangunan.

11 Pintu Gelangsar Lurus a) Satu set luncur atas atau bawah untuk pintu gelangsar lurus,
lengkap dengan landasan alur, pendakap, panduan roda,
penggantung, penahan pintu, selak rata dan penarik pintu jenis rata
dan lain-lain alat yang diperlukan sepertimana yang diperakukan
oleh pembuat.

b) Satu set alat kunci jenis mortis tegak 3 tuas dalam kemasan krom
satin untuk pintu gelangsar lurus beserta dengan 2 anak kunci dari
nombor siri yang berlainan bagi tiap-tiap bangunan.

12, Tingkap Kesmen Kayu a) 2 Bil. 400 mm panjang, engsel geseran dari keluli elektro
bergalvani yang diluluskan.

b) 1 Bil. kombinasi pemegang dan penyangkuk Loyang dengan
kemasan krom satin yang diluluskan.

13, Tingkap Kesmen Kayu Jenis a) 2 Bil. 750 mm panjang, engsel geseran dari keluli elekmro
Gantung Atas bergalvani yang diluluskan.

b) 1 Bil. penyangkuk kekunci automatic diperbuat dari loyang dengan
kemasan krom satin yang diluluskan.

14. Tingkap Tupang Jenis Gantung | a) 2 Bil. 400 mm panjang, engsel geseran dari keluli elektro
Atas bergalvani yang diluluskan,

b) 1 Bil. penyangkuk kekunci automatic diperbuat dari loyang dengan
kemasan krom satin yang diluluskan.
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JADUAL KANDUNGAN KELEMBAPAN (K.K)
KAYU UNTUK PELBAGA] KEGUNAAN

(Fasal ruj. 1.5)

Kandungan kelembapan
malsimum semasa memasang

Kandungan kelembapan
maksimum semasa memasang
untuk penggunaan dengan

Kegunaan untuk penggunaan tanpa penyaman udara (kayu yang
penyaman udara dikeringkan secara pengeringan
tanur)
Komponen Strultur
- tiang, rasuk, penyambut, stad, 30% (tebal melebihi 100 mm)
gelegar, pengikat dan tupang. 25% (tebal tidak melebihi 100 mm) - tb-
Bumbung
- kasau, pengikat, upang, gulung- 25% - tb-
gulung dan palang pengukuh.
- beroti 25% - tbh-
Tangga
- ibu tangga, jejak, gelegar lintang 19% 12%
dan palang pengukuh.
- pelepar 19% 12%
Lantai
- papan lantai dan parket 19% 12%
- kambi 19% 12%
Dinding
- dinding, rangka sesekat 19% 12%
- papan dinding luar 19% - th-
- papan dinding dalam, bilah kayu, 19% 12%
skrin
- tumpu kasau 19% - tb-
Rangka Siling
25% th-

- beroti penutup sambungan antara
kepingan siling

Nota : t.b = tidak berkenaan
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BAHAGIAN I - KERJA KELULI DAN BESL

99, Kehendak Am 1.1 Semua bahan hendaklah mematuhi Piawaian British. Piawaian yang setaraf
boleh diterima dengan kelulusan P.P. Sijil Ujian pembuat hendaklah dikemukakan kepada
P.P sebelum sebarang keluli boleh diterima. Semua kelukangan hendaklah mematuhi
Piawaian British B.S 449.

100. Kelul! 2.1 Kecuali jika selainnya ditunjuk, keluli untuk struktur hendakiah mematuhi Gred
Untuk Struktur 43C Piawaian British B.S 4360 dan kehendak-kehendak Piawaian British B.S 449. Sebagai
tambahan, keluli untuk struktur yang dibentuk dengan cara digelek panas hendaklah
mematuhi kehendak Piawaian British B.S 4 Bahagian 1, keluli rongga untuk struktur yang
dibentuk dengan cara digelek panas mematuhi Piawaian British B.S 4 bahagian 2.
Kandungan maksimumn karbon hendaklah mematuhi Piawaian british B.S 4360.

101. Bolt 3.1 Bolt hendaklah terdiri daripada jenis-jenis yang berikut :-
a) Bolt hitam hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 916 atau Piawaian British B.S
2708.
b) Bolt cengkam kekuatan tinggi (C.K.T.) hendaklah terdiri dartpada bolt gred am yang
mematuhi Piawaian British B.S 3139: Bahagian 1. Sesendal untuk bolt C.K.T.
hendaklah dari jenis yang menunjukkan beban yang sesuai dengan jenis dan mutu bolt

yang digunakan.
102. Elektrod 4.1 Elektrod untuk kimpalan secara manual hendaklah mematuhi Pilawaian British
Untuk B.S 639. Logam kimpal yang dienapkan secara proses automatik atau secara separuh
Kimpalan automatik hendaklah mempunyai sifat-sifat mekanikal tidak kurang daripada sifat-sifat

minimum yang ditentukan untuk logam kimpal yang dienapkan oleh elekirod yang
mematuhi Piawaian British B.S 639,

4.2 Semua elektrod hendaklah sepertimana dikelas, dikod dan ditandakan mematuhi
Piawaian British B.S 1719. Elektrod kelas 106 boleh digunakan untuk kimpalan keluli
sederhana yang tebalnya 50 mm. untuk keluli sederhana yang lebih tebal, elektrod kelas 6
hendaklah digunakan.

4.3 Elektrod hendaklah disimpan dan dilindungi dari gangguan cuaca mengikut
peraturan-peraturan pembuat.

103. Percantuman Sil Kehendak Am
Di luar
Tapakbina Kerja di luar tapakbina hendaklah mematuhi fasal-fasal berkenaan di dalam Piawaian

British B.S 449.
52 Menggerudi Lubang

Di mana bolt jenis cengkam kekuatan tinggi (CKT) digunakan, lubang hendaklah digerudi
mengikut saiz penuh mata gerudi yang berdiameter tidak melebihi 1.59 mm lebih besar dari
berdiameter batang bolt berkenaan dan semua serpihan keluli hendak!ah dibersihkan.

5.3 Tindakan Pada Permukaan Yang Bersentuh

Semua permukaan yang bersentuh dan semua permukaan yang tidak sampai untuk dicat
setelah dipasang hendaklah dicat terlebih dahulu sepertimana yang dihuraikan di bawah
kerja mengecat keluli untuk strukrur.

5.4 Pemasangan Bolt

Di mana bolt jenis CKT digunakan, cara dan peraturan untuk mengetat hendaklah
mematuhi fasal 7.2 yang dinyatakan kemudian daripada ini.
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5.5 Mencanai Muka Tumpu, Tetopi dan Tapak

Di mané ditunjukkan di dalam pelan-pelan, hujung tiang dan bahagian-bahagian yang lain
hendaklah dicanai bagi menghasilkan permukaan rata yang bersudut tepat dengan paksi
atau sudut-sudut lain sebagaimana ditunjulkan. Kerja mencanai ini hendaklah dijalankan
setelah tgtupal siku dan guset dipasang pada hujung batang struktur. Di mana pemindahan
beban adalah secara galas terus, plat tapak tiang dan plat pembahagi sambat, hendaklah
dicanai bagi menghasilkan permukaan yang sama rafa. Melainkan jika selainnya
ditunjukkan di dalam pelan-pelan, enapan bahan kimpal yang terkeluar pada pengukuh web
hendaklah diketuk supaya samarata dengan berbibir di atas dan di bawah bahagiannya.

5.6 Tapak-tapak dan Tetopi

Hujung-hujung tiang boleh dipotong dan hendaklah dipasang padanya plat tapak biasa yang
disambung secara kimpal kambi yang berterusan atau plat tapak yang menggunakan bolt
yang telah direkabentuk untuk memindah keseluruhan beban di dalam tiang tersebut,

104. Kerja Di 6.1 Kehendak Am
Tapakbina
Semua kerja struktur keluli di tapakbina hanya boleh dimulakan setelah mendapat kelulusan
dari P.P.
6.2 Penyimpanan dan Kendalian

Langkah-langkah .penjagaan yang rapi hendaklah diambi] semasa permuatan,

pemunggahan, pengangkutan, penyusunan dan pemasangan kerja keluli untuk mengelakkan

cakaran atau kerosakan kepada kerja keluli yang dicat atau disalut logam. Kerja keluli

pas;aﬁg siap yang telah dicat atau disalut logam yang perlu disimpan sebelum didirikan
o hendaklah dijarakkan darj permukaan bumi dan hendaklah disusunkan dengan teratur untuk
menentukan supaya air tidak bertakung dan habuk tidak berkumpul di atas permukaamya.
Bahan penyendal yang sesuai hendaklah dilampikkan di antara keluli-keluli yang disusun.
Jika susynan keluli ditutup, pengedaran udara hendaklah ada.

AN

6.3 MemancangeTanda

631 Kedudukan semua asas atau titik penyokong beban untuk kerja keluli struktur
hendaklah ditentukan supaya jarak di antara mana-mana dua titik yang disambung dengan
menggunakan komponen keluli struktur yang disiapkan di bengkel hendaklah dalam
lingkungan jarak 3 mm dari dimensi yang diperlukan. Asas bagi mana-mana tiang keluli
hendaklah dipasang dengan toleransi 1 dalam 1200 tetapi hendaklah tidak melebihi 25%nm
dari kedudukan yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Aras-aras lantaj atau asas
hendaklah berada dalam lingkungan 6 mm daripada yang ditunjukkan dalam pelan-pelan
tetapi aras di sepanjang rasuk atau bahagian-bahagian rasuk yang bersebelahan dan
bahagian yang disambungkan kepada tiang keluli yang sama, bendaklah tidak melebihi 3
mm. paksi-paksi bagi semua tiang keluli pugak hendaklah tidak condong melebihi 3 mun.

632  Kontraktor hendaklah memberitahu P.P peringkat demi peringkat kerja penjajaran
dan pengarasan untuk pemeriksaan.

6.4 Kestabilan semasa pembinaan Kontrakior hendaklah memberitahu P.P sekurang-
kurangnya empat minggu terlebih awal sebelum memulakan kerja di tapakbina mengenai
cara bagaimana ia bercadang hendaklah mendirikan kerja keluli, dan juga jenis kren yang
akan digunakan. Pelan perincian tukang bagi semua tali penambat dan perembat sementara
yang dicadangkan oleh Kontraktor untuk digunakan semasa binaan, hendakiah
dikemukakan kepada P.P untuk persetujuannya, berserta dengan pelan perincian tukang

yang biasa di mana perlu.
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105. Kerja Tl Kehendak Am
Penyambungan
Dj Tapakbina Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan kontrak, alat-alat kimpalan atau

pembakar tidak boleh digunakan di tapakbina tanpa mendapat kelulusan bertulis dari P.P.
Jika Kontrakior bercadang hendaklah membuat sesuatu sambungan di tapakbina secara
yang melebihi satu peringkat, bermula dengan sebahagian sahaja daripada kekuatan
sambungan sepertimana ditunjuk di dalam pelan-pelan perincian tukang, dan diakhiri
dengan kekuatan sepenuhnya pada suatu peringkat selepas 24 jam terkemudiannya, ia
hendaklah teriebih dahulu memberitahu P.P secara bertulis tentang cadangan tersebut.

72 Memasang Bolt

7.2.1  Kerja memasang bolt di tapakbina bagi sambungan tetap hendakiah mematuhi
fasal 62 Piawaian British B.S 449. Di mana bolt CKT ditentukan, ianya hendaklah dari jenis
yang menunjukan beban supaya pencapaian pruf beban tegang boleh dikaitkan secara
langsung kepada renggang yang menggunakan pengukur tolok di atas kepala bolt ataupun
sesendal. Kontraktor hendakiah mengemukakan kepada P.P untuk mendapatkan
kelulusannya, jenis-jenis system penunjuk beban yang hendak digunakan dan juga nama
pembuat bolt penunjuk beban atau sesendal penunjuk beban itu.

722  Sesendal hendaklah dibuat daripada keluli terkeras dan mematuhi Piawaian British
B.S 3139 dan hendaklah dipasang di bawah semua nat. Di mana sesendal jenis penunjuk
beban digunakan, ianya hendaklah dipasang di bawah kepala bolt.

7.2.3  Semasa kerja mengetat dijalankan, kepala bolt hendaklah dielakkan daripada
berputar. Kerja mengecat bolt atau sesendal tidak boleh dilaksanakan tanpa mendapat
kelulusan daripada P.P teriebih dahulu, Dalam semua aspek bolt dan kerja memasang bolt
yang lain, fasal-fasal berkenaan di dalam Piawaian British B.S 3294: Bahagian 1 hendaklah

dipatuhi.
106, Kerja 8.1 Kerja kimpalan hendaklah dilaksanakan mematuhj Piawaian British B.S 1856.
Kimpalan Persediaan permukaan dan keadaan semasa mengimpal hendaklah mematuhi B.S 1856 :

Bahagian 5 dan 3. Makiumat-makiumat yang ditunjukkan di dalam pelan-peian kerja
kontraktor, hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 1856, fasal 18. Di mana pelan-pelan
kerja dan prosidur kimpalan dikehendaki, Kontraktor hendaklah mengemukakannya kepada
PP untuk kelulusan sekurang-kurangnya empat minggu sebelum memulakan kerja
kimpalan. Kimpalan Jelujur hendakiah mematuhi Piawaian British B.S 1856, fasal 34
kecuali dalam semua keadaan panjang minimum kimpalan hendaklah tidak kurang daripada
50 mm. Kontraktor tidak dibenarkan mengimpal ditempat-tempat yang tidak ditunjukkan di
pelan-pelan pada sebarang bahagian keluli, walaupun untuk sambungan sementara atau
untuk memperbaiki plat-plat yang rosak secara mengimpal, kecuali Kontraktor telah
mengemukakan cadangannya kepada P.P dan telah mendapatkan kelulusannya.

8.2 Kontraktor hendaklah menunjukkan bukti kepada P.P bahawa tukang-tukang
kimpal yang bekerja dengannya telah menjalani ujian-ujian yang berkenaan mematuhi
Piawaian British B.S 2645 : Bahagian 1 dan 2, dengan sempurnanya. Tukang-tukang
kimpal hendaklah menyiapkan kepingan-kepingan ujian kimpal untuk kelulusan P.P ke atas
keluli yang mempunyai tebal maksimum dan jenis-jenis kimpal yang akan digunakan di
dalam kerja berkenaan. Penukaran di dalam prosidur mengimpal yang memerlukan
kelayakan baru tukang kimpal dan bidang kelayakan mereka, hendaklah sepertimana yang
ditentukan di dalam ‘Piawaian British B.S 449 : Bahagian 6 percubaan-percubaan berbagai
prosidur ke atas sambungan kimpal mematuhj Piawaian British B.S 2612, fasal 17, dan/atau
menjalani ujian yang tidak merosakkan ke atas kimpalan-kimpalan tersebut. Bagi kimpal
tumpu, ujian yang tidak merosakkan hendaklah termasuk perkara-perkara seperti berikut:-

(a) Pemeriksaan radiografik untuk mematuhi Piawaian British B.S 2600 atau B.S 2910
yang mana sesuai, dan/atau
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(b) Pemeriksaan ultrasonic mematuhi Piawaian British B.S 3921: Bahagian | atau 2,
yang mana sesuai,

Untuk kimpal jejalur, ujian-ujian di atas hendaklah termasuk perkara-perkara berikut:-

(c) Pemeriksaan dengan mata kasar atau
(d) Secara ujian-ujian ketelusan pencelup yang mempunyai zarah-zarah bermagnetik,
mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

8.4 Di mana sesuatu kimpal didapati cacat, ia hendaklah dipotong sebegitu cara
supaya tidak menjejaskan kekuatan struktur dan janya hendaklah dikimpal semula mengikut
kehendak pelan-pelan dan spesifikasi.

107. Mengecat 9l Kehendak Am
Keluli
Struktur 91.1 Semua permukaan keluli struktur hendaklah dicat dengan dua lapisan cat asas

pelambam merah dan dua lapisan cat enamel yang mengandungj pigmen aluminium. Cat
asas pelambam merah hendaklah mematuhi Piawaian British B.S2523:

9.12  Kerja mngecat hendaklah dilaksanakan oleh tukang cat yang mahir di bawah
pengawasan yang rapi.

9.1.3  Kecuali jika selainnya diluluskan oleh P.P, kerja mengecat kecuali bagi lapisan
kemasan terakhir hendaklah dicat di tempat berbumbung di dalam keadaan yang terkawal
semasa kerja pencantuman, Lapisan cat kemasan terakhir hendaklah disapu di tapakbina.

9.1.4 Kerja mengecat tidak boleb dilakukan semasa hujan atau kabus arau bila
perlupawan telah atau akan berlaku disapu di tapakbina.

9.2 Persediaan Permukaan

Semua permukaan keluli hendaklah dibersilikan dengan alat-alat yang menggunakan kuasa
Jetrik seperti piring pencanai jenis kaborandum, tukul pengikis dan penembak jejarum dan
seterusnya diberus dengan berus dawai dan dibersihkan daripada segala habuk-habuk.
Pencanaian yang beriebihan melalui penggunaan berus dawai jenis berputar, hendaklah
dielakkan. Permukaan yang terdedah kepada percikan air laut atau angin laut setelah
dibersihkan, hendaklahn disembur atau dicuci dengan air yang bersih dan dibiarkan kering
sebelum dicat. Permukaan yang tercemar oleh minyak atau gris hendaklah dibersihkan
dengan spirit atau nafta. Semua permukaan yang telah dibersihkan hendaklah disapu
dengan lapisan pertama cat asas yang telah terdiri dari lapisan pelambam merah di dalam

masa empat jam selepas dicuci.

9.3 Cara-cara Mengecat

931 Semua cat hendaklah dibekas kepada tukang cat siap untuk digunakan dan
sebarang penambahan pencair atau sebarang bahan yang lain adalah tidak dibenarkan.
Sebarang peraturan yang diberi oleh pembuat cat hendaklah dipatuhi sepenuhnya.

932  Kecuali jika selainnya ditentukan, setiap lapisan cat hendaklah disapu dengan
menggunakan berus untuk menghasilkan lapisan cat yang berterusan, seragam dan sama
tebal. Sebaik sahaja lapisan cat asas pertama telah kering, lapisan cat tambahan hendaklah
disapu dengan berus kepada babagian sisi, sudut-sudut, celah-celah, kepala-kepala bolt,
kepala ribet dan kimpal-kimpal. Setiap lapisan hendaklah dibiarkan kering sepenuhnya
sebelum lapisan seterusnya disapukan.
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108. Tangki Air 10.] Kehendak Am
Keluli
Tertekap 10.].1 Kontrakior hendaklah membekalkan dan memasang tangki air keluli tertekap

sepertimana yang ditunjulckan di dalam pelan-pelan. Tangki tersebut hendaklah dipasang di
atas penyokong konkrit tetulang, tembok rendah, atau dinaikkan di atas ke rangka keluli
struktur, mengikut butir-butir yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan kesemuanya dibina
mengikut garisan dan aras yang betul,

10.1.2 Semua bahan dan pepasang yang akan digunakan untuk pencantuman dan binaan
kepingan tangki air keluli tertekap dan pemasangan paip hendaklah mematuhi dari segi
Piawaian British yang berkenaan atau piawaian yang setaraf seperti yang diluluskan oleh
PP dan mematuhi kehendak-kehendak Pihak Berkuasa Bekalan Air Negeri yang
berkenaan.

10.1.3 Tangki keluli yang tertekap hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 1564 dan
mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P kecuali jika selainnya ditunjukkan, tangki
tersebut hendaklah dibuat daripada plat-plat keluli sederhana terlekap yang berukuran 1220
mm persegi, yang berbebibir luar, dan dilengkapkan sepenuhnya dengan keluli sederhana
rembat dalam, pengalas paip, tetupai, bolt-bolt, nat, sesendal, bahan penyambung,
penanggung penutup, pengukuh termasuk semua kelengkapan dan pepasangan sepertimana
ditentukan kemudian daripada ini. Di mana tangki keluli tertekap yang bergalvani
dikehendaki, kontraktor hendaklah membekalkan plat-plat keluli sederhana tertekap, rembat
dalam pengalas paip, tetupai, bolt-bolt, tangga dalam tangki, nat dan sesendal, kesemuanya
digalvani dengan sempurna mengikut kehendak Piawaian British dan seepriimana yang
ditulugkan oleh P.P.

10.2 Kelengkapan dan Pepasangan

Kecuali jika selainnya ditunjukkan, kerja pemasangan tangki air keluli tertekap hendaklah
termasuk pembekalan dan pemasangan kelengkapan dan pepasangan yang berikut:-

i) Penutup keluli yang berkamber yang dilengkapi dengan lebar layar dan disokong
secukupnya oleh penanggung keluli gelek atau keluli tertekap, yang mempunyai
kekuatan yang secukupnya untuk menanggung pekerja-pekerja yang bekerja di
atasnya. Penutup hendaklah berkalis cuaca dan serangga.

i) Luring masuk yang bertutup yang mana bilangan, lokasi dan perinciannya
hendaklah sepertiman yang diluluskan oleh P.P. Penutupnya hendaklah dilengkapi
dengan peralatan kunci.

i) Paip lubang udara yang berkalis cuaca dan serangga hendaklah dipasang pada
penutup tangki, di tempat-tempat dan mengikut perincian sepertimana yang
diluluskan oleh P.P.

iv) Tangga keluli untuk pemeriksaan dalam tangki hendaklah dipasang di tempat-
tempat dan mengikut perincian sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Jejak-jejak
tangga dalam tangki hendaklah berjarak 300 mm di antara satu sama lain.

V) Tangga keluli untuk pemeriksaan yang dipasang di luar tangki hendaklah dipasang
di tempat-tempat sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Di mana tangga tersebut
dipasang pugak, ia hendaklah dilengkapi dengan lingkar keselamatan dan susur
tangan sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

vi) Satu penunjuk aras piawai hendaklah dipasang di bahagian tangki di mana
terdapat sambungan salur masuk. Skala penunjuk hendaklah dari kekaca enamel
dan hendaklah menunjukkan aras air dalam ukuran jarak 300 mm dan dibahagikan
dalam unit-unit 150 mm. penunjuk tersebut hendakalh dilengkapi dengan
pelampong tembaga, takal dan dawai gangsa berfosfor.

vii) Paip limpah pemberitahu yang berdiameter 25 mm yang dipasang betul-betul di
bawah paras paip limpah dan bersebelahan dengan penunjuk aras.

10.3 Kerja Pemasangan Paip
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10.3.1 Susunan, kedudukan dan saiz kesemua kerja paip hendaklah sepertimana yang
ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

10.32 Kontraktor hendaklah membekal dan memasang kesemua paip-paip di dalam dan
di luar tangki sehingga di bawah aras tanah (termasuk liku tapak itek) berserta dengan
semua injab, pencekak, umbang dan lain-lain yang diperlukan. Kecuali jika selainnya
ditunjukkan, semua paip hendaklah jenis kelas B.

10.3.3  Semua paip untuk salur masuk, salur keluar, paip limpah dan paip cuci di dalam
tangki hendaklah dari jenis paip besi tuangan berbebibir dan kelengkapan khususnya yang
mematuhi kehendak-kehendak Piawaian British B.S 2035, Kecuali jika selainnya
ditunjukkan semua paip-paip salur masuk, salur keiuar, paip linpah dan paip cuci di luar
tangki hendaklah dari jenis paip besi tuangan berbebibir dan kelengkapan khusus
sepertimana yang ditentukan sebelum daripada ini. Di mana paip-paip keluli dan
kelengkapan khusus dikehendaki sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan, ianya
hendaklah disambung dengan sambungan bebibir yang dilapik dengan pelapik konkrit
mematuhj Piawaian British B.S 534.

1034 Kecuali jika selainnya ditunjukkan, setiap larian paip pugak hendaklah
dilengkapkan dengan liku tapak itek yang mempunyai bebibir dua di bahagian bawah dan
penyesuai bebibir besi tuangan yang sesuai untuk penyambungan kepada paip simen
asbestos dari jenis yang sama bagi kemudahan pemasangan dan pergerakan untuk
sambungan. Bagi paip limpah dan paip cuci, kecuali ditunjukkan selainnya, kedua-dua paip
itu, hendaklah disambung di satu tempat di bawah injap sluis ke dalam satu paip pugak
buangan yang sepunya.

10.3.5 Satu injap sluis bebibir dua yang ditutup mengikut pusingan jam hendallah
dilengkapkan, pada tiap-tiap sambungan paip atau sepertimana yang ditunjukkan. Injap-
injap hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 1218 Series 1 dan hendaklah dari buatan
yang diluluskan,

10.3.6 Paip limpah hendaklah dibekalkan dengan mulut leloceng dari jenis besi tuangan
dan paip salur keluar dengan penapis besi tuangan. Di mana ditunjukkan, injap pelampong
dari pembuat yang diluluskan, hendaklah disambung dengan sambungan bebibir rata
dengan dasar tangki,

103.7 Semua bebibir hendaklah dicanai dan digerudi mematuhi Piawaian British B.S 10
Jadual E. gelenggang bebibir untuk sambungan yang akan digunakan hendaklah dari jenis
getah dan berbentuk jejalur yang dipasang di dalam lingkungan bulatan bolt.

10.4  Ujian ke atas tangki setelah siap pemasangan, tangki hendaklah diisi dengan air
sehingga ke paras keupayaan kendalian maksimum dan paras permukaan air hendaklah
dicatitkan dengan teliti. Tangki it akan diterima sebagai memuaskan sekiranya selepas
jangka masa 48 jam :-

(a) Tidak terdapat penurunan ukuran paras air, dengan mengambil kira pemerluapan
daripada permukaan air;

(b) Tidak kelihatan tanda-tanda kebocoran dari mana-mana bahagian tangki; dan

(c) Tidak terdapat perubahan bentuk pada mana-mana bahgian struktur,

Jika keputusan ujian tidak memuaskan syarat-syaral ujian di atas, Kontraktor hendalklah
terus mengesan dan memperbaiki semua kecacatan dan kebocoran. Ujian yang sedemikian
hendaklah diulangi seberapa kali yang perlu sehingga struktur tersebut memuatkan syarat-
syarat ujian yang ditetapkan. Kontraktor hendaklah menanggung semua kos dan
perbelanjaan bagi ujian-ujian dan kerja pembaikan.

10.5 Ujian ke atas Kerja Paip
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10.5.1 Kontraktor hendaklah dengan perbelanjaannya sendiri, mengadakan alat-alat ujian
yang perlu termasuk pam hidraulik mdalih, bebibir kosong, unit ‘hujung ujian’ yang siap
dipasang dengan tetopi atau palam, bebibir tekanan, semua sambungan paip, dan lain-lain
pepasangan yang diperlukan untuk pengujian ke atas kerja paip. Semua paip yang dipasang
pada tangki hendaklah diuji ke turus maksimum yang boleh dicapai di bawah keadaan
kendalian biasa. Bagi injap-injap, hanya ujian hujung tertutup sahaja yang diperjukan,

10.52 Paip-paip hendaklah diisi dengan air dan dicaas ke tekanan yang ditenrukan dan
dikekalkan selama 24 jam. Ujian ini akan diterima sebagai memuaskan sekiranya tidak
terdapat tanda-tanda kebocoran dan penurunan tekanan di dalam system itu. Kontraktor
hendaklah memperbaiki semua kebocoran, menggantikan mana-mana bahagian yang rosak
dan menguji semula keseluruhan sistem itu, mengikut sepertimana yang diluluskan oleh
P.P, dengan perbelanjaannya sendiri.

10.6 Mengecat Tangki

10.6.] Kerja mengecat tangki tidak dibenarkan sehingga tangki tersebut sempurna
dipasang dan telah lulus ujian kebocoran sebagaimana yang telah ditetapkan.

10.62 Permukaan bergalvani hendaklah dicelup dengan larutan ‘mordant’ dari buatan
yang diluluskan dan dibilas secukupnya dengan air di kilang sebelum dihantar ke tapakbina.

10.6.3 Kerja mengecat di bahagian luar tangki keluli tertekap dan sebarang struktur keluli
penyokongnya hendaklah mengikut sepertimana yang telah ditentukan sebeium daripada
ini.

10.64 Bahagian permukaan dalam tangki, permukaan bawah penutupnya dan semua
keluli serta paip-paip dibahagian dalam, hendaklah dicatkan dengan epoksi ataupun cat
bitumen mengikut mana yang dinyatakan di dalam pelan dan sekiranya tidak dinyatakan,
cat epoksi hendaklah digunakan. Semua cat hendaklah tidak beracun, tidak luntur, tidak
mengandungi pelambam dan tidak meninggalkan kesan rasa pada air. Cat hendaklah dari
buatan yang diluluskan dan dibekalkan ke tapakbina di dalam bekas dari buatan yang
diluluskan dan dibekalkan ke tapakbina di dalam bekas yang ditutup mati. Semua cat
hendaklah disapu mengikut peraturan pembuat.

10.6.5 Sebelum sebarang cat disapu, permukaan-permukaan hendaklah kering dan
dibersihkan dari habuk, minyak dan gris dan bagi permukaan-permukaan keluli yang tidak
bergalvani, ia hendaklah dibersihkan dari kelupusan dan karat, semuanya mengikut
sebagaimana yang telah ditentukan sebelum daripada ini” Dua lapisan cat hendaklah
disapukan, lapisan pertama hendaklah dibiarkan kering sepenuhnya dan digosok rapi
dengan kertas pasir halus sebelum lapisan seterusnya disapukan.

109, Tetopi 11.1 Tetapi semua hendaklah dibuat dari kepingan besi bergalvani setebal 1.63 m
yang dibentuk mengikut sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Tetopi
hendaklah dipasang di antara pangkal tiang konkrit atau tembok batu-bata atau dinding dan
tiang kayu atau pun plat sebagaimana yang dikehendaki. Tetopi tersebut hendaklah
mengunjur 60 mm dan condong pada 45 darjah daripada permukaan.

110. Tingkap- 12.1 Di mana dikehendaki, Kontraktor hendaklah membekal, mengatur dan
Tingkap dan memasang tingkap-tingkap dan pintu-pintu keluli sepertimana yang ditunjukkan di dalam
Pintu-pintu pelan-pelan. Tingkap-tingkap dan pintu-pintu keluli hendaklah mematuhi Piawaian Keluli

British B.S 990 dan hendaklah dari sumber yang diluluskan dan hendaklah dicat asas di
bengkel dengan 2 lapisan asas pelambam merah atau cat-cat asas cegah karat yang lain-lain
yang diluluskan. Tingkap-tingkap dan pintu-pintu keluli hendaklah dibekalkan lengkap
dengan alat-alat kunci, cangkuk, umbang atau engsel dan pepasang lain yang perlu yang
diluluskan, Tingkap-tingkap dan pintu-pintu keluli hendaklah diskrukan kepada bingkai-
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bingkai kayu atau dipasang pada konkrit atau dinding bata sepertimana yang ditunjukkan
dalam pelan-pelan.

11!, Pinw dan 13.1 Apabila dikehendaki, Kontraktor hendaklah membekal, mencantum dan
Tingkap memasang tingkap dan pintu aluminium sepertimana ditunjukkan dalam pelan-pelan.
Aluminium Kecuali jika selainnya dinyatakan semua tingkap dan pintu aluminium hendaklah

dipasang daripada bahagian-bahagian yang dibentuk daripada aluminium aloi, mematuhi
Piawaian British B.S 1474 dan hendaklah diluluskan oleh P.P.

13.2 Sampel-sampel keratan aluminium beserta pelan-pelan pertukangan yang lengkap
untuk semua kerja hendaklah dikemukakan kepada P.P untuk kelulusan sebelum kerja
dimulakan. '

13.3 Kecuali jika selainnya ditunjukkan kemasan permukaan aluminium hendaklah
beranod semulajadi bebas dari kecacatan aloi, tanda-tanda pencelup, garis-garis dan lain-
lain kecacatan permukaan.

13.4 Lengkapan dan barang logam yang berkualiti yang diluluskan hendaklah dipasang
pada pintu aluminium dan kemasannya hendaklah bersesuaian dengan kemasan rangka
pintu aluminium.

133 Skru, nat, bolt, rivet dan lain-lain alat pemasangan hendaklah bersadur krom atau
diperbuat dari keluli tak-karat.

13.6 Semua tambatan, pendakap dan penyangkuk hendaklah daripada keluli bergalvani
dan hendalclah cukup kuat untuk menanggung beban, ketegangan dan sebagainya.

13.7 Kontraktor hendaklah bertanggungjawab untuk melindungi semua permukaan
aluminium dengan kertas pelindung, gris dan sebagainya semasa memasang dan hendaklah
bertanggungjawab untuk memelihara permukaan-permukaan aluminium yang terdedah
yang telah dipasang dari kerosakan oleh penompokan semua bahan pelindungdan
membersinkan permukaan tersebut. Penggunaan pencuci yang boleh merosakkan
permukaan tidak dibenarkan.

112, Ram Laras 14.1 Bingkai Jogam ram laras, di mana ditunjukkan di dalam pelan bendaklah dari
jenis tolok berat, bergalvani dan dari pembuat yang diluluskan. Bingkai tersebut hendaklah
dibekal lengkap dengan pengadang cuaca dan bering tanpa ferus, klip spring, alat kunci dan
jalur pengadang cuaca dan sesendal jarak yang diperlukan. Bingkai ram tersebut hendaklah
diskru kepada bingkai kayu atau kepada palam di dinding sepertimana yang dibutiran. Di
mana dikehendaki, bingkai-bingkai tersebut hendaklah dipasang untuk dijadikan jerang
tengah dan dipasang mengikut arahan-arahan pembuat. Bingkai ram tidak boleh dicat dan
perhatian hendaklah diambil semasa pengendalian untuk mengelakkan dari kecacatan
kepada lapisan galvani,

113. Pintu Lipat, 15.1 Kontraktor hendaklah membekal dan memasang pintu lipat keluli, pintu daun
Pintu Gulung berlipat keluli, pintu gulung keluli dan sebagainya lengkap dengan semua kelengkapan dan
sebagainya yang periu yang diluluskan, mengikut saiz dan tempat-tempat di dalam pelan-pelan.

Kecuali jika selainnya ditentukan, ia hendaklah bergaivani dan dipasang mengikut

peraturan pembuat,

114, Alat-alat 16.1 Pelepar keluli sederhana untuk tangga, serambi, anjung dan sebagainya
hendaklah dipasang sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan,

16.2 Semua besi dan keiuli untuk alat-alat pelbagai hendeklah dari mutu yang
diluluskan oleh P.P. Skru dan bolt hendaklah mempunyai sesendal dimana sesuai, Cangkuk
untuk menggantung kipas siling hendaklah dibentuk dengan menggunakan batang keluli
yang berukuran 13 mm diameter dan diboltkan kepada kayu siling atau dibenam ke dalam

konkrit.
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16.3 Jejaring berkimpal, logam babar kepingan aluminium dan sebagainya hendaklah
dibekalkan dan dipasang sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

16.4 Kekisi keluli sederhana, kisi penutup sederhana, longkang keluar sederhana
hendaklah dibekalkan dan dipasangkan sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.
Kecuali jika selainnya dinyatakan, semua kerja kimpalan hendaklah dengan cara kimpalan

berterusan.
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BAHAGIAN J - KERJA MELEPA, MENGUBIN, MENJUBIN DAN MEMASANG
GENTING.

115, Kehendak 1.1 Simen

Am
I.1.]  Simen yang hendak digunakan hendaklah daripada jenis Simen Portland Biasa

yang mematuhi Piawaian British B.S 12 seperti yang telah dihuraikan untuk KERJA
KONKRIT, kecuali jika selainnya dinyatakan.

1.1.2  Simen putih dan simen warna hendaklah daripada buatan yang diluluskan.

1.2 Bahan Pemudah Adun

12.1  Bahan pemudah adun hendaklah daripada buatan yang diluiuskan dan diguna
mengikut peraturan pihak pembuat dengan tepat.

1.3 Pasir

1.3.1  Pasir yang hendak digunakan untuk lepakan luar, lepaan dalam dan lapis lepa
lantai hendaklah mematuhi Piawaian Britisn B.S 119 dan pasir untuk lepaan dalam yang
menggunakan gipsum hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 1198.

1.4 Aldr

1.4.1  Air yang hendak digunakan untuk bancuhan hendaklah bersih dan bebas daripada
benda-benda yang merosakkan, Air laut dan air yang agak masin tidak boleh digunakan.

1.5 Bancuhan

1.5.1  Semua pembancuhan mortar untuk lepaan dan lapis lepa hendaklah menggunakan
mesin pembancuh. Pembancuhan dengan tangan hanya dibenarkan untuk kuantiti yang
kecil dan dengan kelulusan P.P. Pembancuhan dengan tangan hendaklah dibuat di atas
pelantar yang bersih. Kandungan air dalam bancuhan hendaklah yang paling minimum
secukup untuk menghasilkan bancuhan yang mudah dikerjakan.

.52  Mortar bagi lepaan dan lapis lepa hendaklah habis digunakan dalam tempoh 45
minit selepas bancuhan.

].5.3  Bagi lepaan gipsum campurannya hendaklah habis digunakan dalam tempoh satu
jam selepas bancuhan,

.54 Membancuh semula campuran yang berlebihan selepas tempoh tersebut tidak

dibenarkan.
1.6 Persediaan Permukaan
1.6.)  Di mana yang boleh, ubinan, lapis lepa dan lepakan yang hendak dilepek di atas

permukaan konkrit hendaklah dilakukan semasa konkrit masih muda iaitu selepas set yang
akhir tetapi tidak Jewat daripada 24 jam setelah konkrit dituang. Permukaan konkrit
hendaklah diberus dengan penyapu keras sebelum ianya keras untuk menghilangkan lapis
buih simen dan untuk mendapatkan permukaan yang kasar. Jika tidak, permukaan konkrit
hendakliah dipahat keseluruhannya untuk mewujudkan cengkaman mengikut sepertimana

yang diluluskan oleh P.P.

1.6.2  Sebelum sebarang kerja pengubinan, lapis lepa atau lepekan dibuat, semua
permukaan yang terlibat hendaklah dibersihkan dan di basahkan dengan sempurna dan
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hendaklah berada dalam keadaan lembab pada masa pengubinan, lapis lepa atau lepekan
dibuat.

1.6.3  Di mana lepaan dan lepekan dikehendaki dibuat berlapis-lapis, permukaan tiap-
tiap lapisan yang terdahulu hendaklah hendaklah dicakar semasa ianya masih muda untuk
mewujudkan cengkaman kepada lapisan yang berikutnya.

1.7 Petak

1.7.1  Ubinan dan lapis lepa hendaklah dituang dengan cara berpetak selang-seli. Pada
permulcaan konkrit yang telah keras, luas petak hendakiah tidak melebini 15 meter persegi.
Pada permukaan konkrit yang masih muda, luas petak hendaklah tidak melebihi 30 meter
persegi. Di mana petak-petak tidak bersegi empat sama, nisbah panjang di antara kedua tepi
yang bersebelahan hendaklah lebih kurang 1:1%. Garis sambungan pada ubinan dan lapis
lepa hendaklah seboleh-bolehnya segaris dengan garls sambungan papak konkrit di
bawahnya.

1.8 Pengawetan dan Pengawalan

1.8.1  Kecuali jika selainnya ditentukan selepas ini, lapis lepa hendaklah diawet 3 hingga
7 hari selepas dituang, dan dikawal supaya tidak cepat kering dengan cara menutup dengan
plastik atau kain tarpal dan hendalklah dikawal dari sebarang kecacatan,

1.9 Memperbaiki

1.9.1 Lapis Jepa yang cacat hendaklah dipahat dan dibuang dan permukaan itu
hendaklah dibaiki dengan lapis lepa yang baru. Tempoh yang cukup hendaklah dibenarkan
untuk lapis lepa itu kering sebelum kemnasan lantai,

192  Lepaan dan lepekan yang cacat bendaklah diperbaiki dengan cara mengikis
bahagian yang cacat supaya menjadi bentuk yang sesual dan juga hujung tepinya hendaklah
dipotong bagi mewujudkan cengkaman bajang dan dikemas rata dengan permukaan
sekelilingnya.

1.10 Sampel-sampel

1101 Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada P.P sampel bahan dan/atau sarnpel
kerja untuk kelulusan. Sampel yang telah diluluskan hendaklah disimpan di tapakbina untuk

rujukan.
111 Alat-alat

1.11.1 Alat-alat tertentu hendaklah digunakan bagi mencakar, menggores, menyambung,
melicinkan tepi, membuat segi-segi dan lain-lain supaya mewujudkan cantuman yang tepat

dan rapl.
T2 Jenis Kemasan

1.12.1 Jenis kemasan yang sesuai digunakan hendaklah sepertimana yang ditunjukkan
dalam pelan-pelan atau sepertimana yang disenaraikan dalam jadual kemasan. Kecuali jika
selainnya dinyata di lain-lain bahagian dalam Spesifikasi ini atau dalam pelan-pelan, jenis
kemasan hendaklah sepertimana yang diterangkan kemudian daripada ini.

1.13 Birai-hias, sudut dan kambi

1.13.) Semua birai-hias dan kerja berbentuk hendaklah dikerjakan dengan bersih dan
dibentuk dengan tepat mengikut keratan yang ditunjukkan dalam pelan-pelan. Semua
tanggam penjuru, penghujung dan siku penghujung hendaklah dikerjakan dengan tepat dan
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semua perhiasan tambahan dan pembentukan hendaklah mengikut perincian sepertimana
yang diluluskan oleh P.P.

1132 Semua garisbucu, sudut bulat dan sudut berbentuk hendaklab dibuat daripada
bahan campuran yang sama seperti keseluruhan kerja yang dibuat; kecuali bibir, potong
rencong dan siku penghujung yang sempit dan lebarnya kurang daripada 300 mm, di mana
lepaan kelas ‘D’ mengikut Piawaian British B.S 1191 boleh digunakan.

1.133  Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan kambi hendaklah daripada
campuran simen dan pasir (1:3) dibina setingg 200 mm dan dikemas rata dengan
permukaan dinding menggunakan pelepa besi.

116. Kerja 2. Lepa Biasa
Melepa
2.1.1  Lepa biasa hendaklah dibuat daripada | bahagian simen batu dan 6 bahagian pasir
mengikut sukatan isipadu. Di mana Simen Portland Biasa digunakan, bahan pemudah adun
hendakiah dicampur mengikut peraturan pembuat.

2.12 Lepa ini hendaklah disapu dua lapis. Pada lazimnya jumlah tebal lepa itu
hendaklah 16 mm bagi dinding batu-bata dan hendaklah 12 mm bagi tampang bawah,
rasuk, tiang, dinding biok dan permukaan licin yang lain. Lapisan pertama hendaklah
daripada lepa kasar setebal 10 mm bagi lepa biasa 16 mm dan 6 mm bagi lepa biasa 12 mm.
Lapisan kedua setebal 6 mm hendaklah dikemaskan dengan pelepa besi bagi permukaan
dalam dan dengan perata kayu bagi permukaan luar.

22 Lepa Granolitik

22.1  Lepa granolitik hendaklah dibuat daripada 2 bahagian simen, 1 bahagian pasir dan
5 bahagian batu serpih granit yang boleh menelusi ayakan 6 mm tetapi tidak boleh menelusi
ayakan 3 mm mengikut sukatan isipadu; dilepek kepada lapisan asas dalam dua lapisan
dengan jumlah tebalnya 10 mm dan permukaannya diratakan dengan kayu perata. Lapisan
asas hendakiah 12 mm tebal terdiri daripada lepa biasa sepertimana yang dihuraikan
sebelum ini. Setelah set permulaan berlaku, permukaan yang telah siap hendaklah diberus
perlahan-lahan untuk menghasilkan kemasan bergerutu yang dikehendaki.

23 Lepa Shanghai

231 Lepa Shanghai hendaklah dibuat daripada 2 bahagian simen berwarna yang
diluluskan, 1 bahagian pasir dan 5 bahagian batu serpih kapur yang dipilih yang boleh
menelusi ayakan 3 mm dengan sukatan isipadu; dilepek kepada lapisan asas dalam dua
lapisan dengen jumlah tebalnya 10 mm dan permukaannya diratakan dengan kayu perata.
Lapisan asas hendaklah 12 mm tebal terdiri daripada lepa biasa sepertimana yang
dihuraikan sebelum ini. Setelah set permulaan beriaku, permukaan yang telah siap
hendaklah diberus perlahan-lahan untuk menghasilkan kemasan bergerutu yang

dikehendaki.
24 Lepa Kemasan Gerutu
2.4.1  Lepa kemasan gerutu hendaklah daripada satu lapisan asas lepa biasa setebal 20

mm sepertimana yang dihuraikan sebelum daripada ini dan satu lapisan kemasan yang
dikehendaki sepertimana yang dihuraikan di dalam pelan dan dihuraikan kemudian

daripada inl

242 Di mana kemasan lemparan kasar dikehendaki, campurannya hendaklah terdiri
daripada simen, pasir dan batu baur yang dipilih mengikut pembahagian yang boleh
menghasilkan kemasan yang dikehendaki mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.
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243  Di mana kemasan ‘Tyrolean’ diperlukan campurannya hendaklah terdiri daripada
| bahagian simen warna yang dipilih dan 2 bahagian pasir mengikut sukatan isipadu,
disembur kepada lapisan asas dengan menggunakan mesin ‘Tyrolean’ mengikut peraturan
pembuat. Kemasan ini hendaklah dibuat dalam tiga lapisan dan jumlah tebalnya tidak
melebihi 6 mm. Tiap-tiap lapisan hendaklah dibiarkan kering sebelum lapisan yang berikut
disembur.

2.44  Di mana kemasan turap kelikir diperiukan, kelikir yang kering untuk kemasan ini
hendaklah dilemparkan ke permukaan lapisan asas semasa lapisan-lapisan itu masih basah.

23 Lepa Jejaring

2.5.1  Lepa jejaring hendaklah terdiri daripada jaringan logam dan lepa. Jaringan logam
hendaklah diperbuat dari kepingan logam barbar bergalvani yang berat minimum 1.5
kg/meter persegi dan mematuhi Piawaian British B.S 1369. Kepingan ini hendaklah
dipasang memanjang melintangi penahan. Semua kepingan hendaklah berlimpap tidak
kurang dari 25 mm pada bahagian sisi dan hujung. Limpap hendaklah dielakkan berlaku
dalam lingkungan 150 mm daripada paksi sudut atau lengkuk dan limpap hujung boleh
dibuat pada bahagjan penahan sahaja. Bahagian sisi kepingan di antara penahan hendaklah
diikat bersama dengan dawai galvani saiz tidak kurang dari 12 mm pada tiap-tiap jarak 75
mm. Hujung dawai pengikat hendaklah dibengkokkan ke dalam dan bukan ke arah lapisan
kemasan lepa. Kepingan logam barbar galvani hendaklah dipasang pada kayu penyokong
dengan menggunakan paku bersadur zink atau stapler pada jarak tidak melebihi 100 mm.
Jika kepingan logam barbar galvani dipasng pada rangka besi, dawai atau klip hendaklah
digunakan pada jarak tidak melebihi 350 mm. Jaring logam dari buatan tertentu hendaklah
dipasang mengikut peraturan pembuat sepenuhnya.

2,52  Lepaan pada jaring logam hendaklah dilepek dalam tiga lapisan. Lapisan pertama
dan kedua hendaklah mengandungi simen dan pasir (1:6) mengikut nisbah isipadu dicampur
dengan pemudah adun mortar yang diluluskan dan digunakan mengikut peraturan pembuat.
Gentian yang diluluskan hendaklah dimasukkan di dalam campuran ini mengikut kadar 5
kg bagi tiap-tiap | meter padu pasir dan digaul sehingga sebati. Lapisan akhir hendaklan
mengandungi simen dan pasir halus mengikut nisbah isipadu 1.3 dicampur dengan
pemudah adun mortar yang diluluskan dan digunakan mengikut peraturan pembuat. Bagi
lapisan pertama dan kedua jumlah tebalnya hendaklah 10 mm diukur dari permukaan luar
jaring logam. Bagi lapisan akhir tebalnya hendaklah 3 mm. Tiap-tiap lapisan hendaklah
dicakar untuk mendapat cengkaman dan dibiarkan kering sebelum lapisan yang seterusnya
dilepek.

2.6 Lepa Barium

26.1 Lepaan bagi permukaan dalam dinding dalam bilik X-ray hendaklah dari lepa
barium yang mengandungi | bahagian simen, 1 bahagian barytes (sulfat barium) halus dan
3 bahagian pasir barytes mengikut sukatan isipadu.

2.7 Lepa Kepada Permukaan tembuk, kebok pemeriksaan dan tangki najis.

2.7.1  Sepertimana yang difentukan dibawah KERJA SALIRAN KOTORAN.

117. Kerja Ubinan Simen
Mengubin
31.1  Ubinan simen hendaklah setebal 20 mm dibuat daripada | bahagian simen dan 3
bahagian pasir mengikut sukatan isipadu, Ubinan hendaklah dilicinkan dengan sempurna
dalam masa 30 minit setelah dihamparkan dan dilicinkan dengan pelepa untuk mengelakkan
lapis buib simen berlaku. Ubinan untuk lapis lindung hendaklah dikemaskan menurun ke

arah longkang.
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3.1.2  Kecuali jika selainnya ditunjukkan, kambi hendaklah dibentuk 150 mm tinggi dan
20 mm tebal, melekuk di bahagian bawah dan membulat di bahagian atas.

3.1.3  Ubinan untuk membentuk anjur bagi jejak tangga konkrit hendaklah dibulatkan
sedikit dan mempunyai empat baris aiur separub bulat berdiameter 6 mm dan dijarakkan 12
mm antara satu sama lain untuk dijadikan sebagai penghalang gelincir.

32 Ubinan Granoiitik

3.2.1  Ubinan granolitik hendaklah setebal 20 mm mengandungi 2 bahagian simen dan 5
bahagian batu serpih granit yang boleh menelusi ayakan 6 mm tetapi tidak boleh menelusi
ayakan 3 mm, mengikut sukatan isipadu. Batu serpih hendaklah dibasuh dan tidak
berhabuk. Ubinan hendaklah dilepa licin ke paras atau curam hendaklah diberus perlahan-
lahan untuk menghasilkan kemasan gerutu yang dikehendaki. Kecuali jika selainnya
ditunjukkan, kambi granolitik hendaklah setinggi 100 mm dan setebal 20 mm melekuk ke
bawah dan membulat di bahagian atas,

3.2.2  Bahagian tepi bendul dan jejak tangga konkrit hendaklah dipasang dengan 150 mm
x 76 mm x 12 mm genting kekaca anjur penghalang gelincir yang diluluskan, disusun
memenjang dan diikat serta dikemaskan dengan menggunakan mortar simen dan pasir
(1:3). Bahagian tepi ibu tangga yang terdedah hendaklah dikemaskan dengan granolitik
yang dikerjakan mengikut bentuk jejak dan tetingkat tangga mengikut sepertimana yang
diluluskan oleh P.P.

3.3 Terazo Disitu

3.3.1  Terazo disitu hendaklah mengandungi | bahagian simen berwarna yang diluluskan
dan 3 bahagian batu serpih kapur yang dipilih dan boleh menembusi ayakan 12 mm tetap
tidak boleh menembusi ayakan 3 mm mengikut sukatan isipadu. Terazo hendaklah setebal
20 mm dan dihamparkan di atas lapis lepa simen pasir (1:3) setebal 20 mm. Asas konkrit
yang akan menerima lapis lepa hendaklah dibersihkan dan dibasahkan dengan sempurna.
Semasa lapis lepa dihampar jalur aluminium atau loyang berukuran 32 mm lebar dan 3 mm
tebal hendaklah dipasang menegak ke dalam lapis lepa untuk membentuk petak-petak. Luas
tiap-tiap petak hendaklah tidak melebihi 4 meter persegi dengan sisi jalur disebelah atas
berdiri secukup tinggi supaya separas dengan permukaan kawasan lantai terazo. Terazo
hendaklah dilepa sehingga menghasilkan kemasan yang padat dan rata. Apabila terazo telah
cukup keras tetapi tidak kurang dari dua hari setelah ianya dihamparkan, permukaannya
hendaklah digosok hingga licin dengan menggunakan batu karborundum.

332  Kecuali jika selainnya ditunjukkan, kambi-kambi dan lilitan terazo hendaklah
setinggi 100 mm dan setebal 20 mm, membulat di bahagian atas dan melekuk di bahagian
bawabh.

3.3.3  Bahagian tepi bendul dan jejak tangga konkrit hendaklah dipasang dengan 150 mm
kali 76 mm kali 12 mm genting kekaca anjur penghalang gelincir yang diluluskan, disusun
memanjang dan diikat serta dikemaskan dengan menggunakan mortar simen dan pasir
(1:3). Bahagian tepi ibu tangga yang terdedah hendaklah dikemaskan dengan terazo yang
dikerjakan mengikut jejak dan tetingkat tangga mengikut sepertimana yang diluluskan oleh
PP

3.4 Ubinan Kalis Air Untuk Papak Bumbung
34,0  Sepertimana yang ditentukan di bawah KERJA BUMBUNG.
3.0 Ubinan Konkrit Tuang-Dulu

3.5.1  Papak ubinan konkrit tuang dulu hendaklah berukuran 600 mm x 600 mm tebal
tiap-tiap keping dan diperbuat daripada konkrit tetulang (1:2:4 — 19mm) yang diperkuatkan
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dengan tetulang barbar AS menepati Piawaian Malaysia M.S 7.8. Permukaan papal
hendaklah diberus dengan penyapu keras atau berus dawai seiepas set permulaan berlaku
untuk menghasilkan kemasan yang kasar. Papak ubinan hendaklah dipasang mengikut
corak sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan arau sepertimana yang diluluskan
oleh P.P. Papak ubinan hendaklah dipasang diatas lapis lepa simen pasir (1:3) separuh
kering setebal 25 mm yang dihampar diatas hadkor setebal 100 mm yang telah dipadat dan
dikedapkan dengan sempurna. Sambungan diantara papak-papak hendaklah selebar 20 mm
dan diisi dengan mortar simen dan pasir (1:3) dan dikeruk sedalam 6 mm.

3.6 Ubinan Konkrit Disitu

3.6.1  Ubinan konkrit disitu hendaklah setebal 75 mm daripada campuran 1:3:6 - 19 mm
mengikut sukaran isipadu sepertimana yang dihuraikan dalam KERJA KONKRIT,
dihamparkan berpetak-petak di atas hadkor setebal 100 mm yang telah dipadat dan dilapis
kedap dengan sempurna sepertimana yang ditunjukian dalam pelan dan diluluskan oleh
P.P. Konkrit itu hendaklah dipadatkan dengan sempurna dan diratakan dengan kayu perata
sehingga licin dan samarata. Setelah konkrit mencapai set permulaan, permukaannya
hendaklah diberus dengan penyapu keras atau berus dawai untuk mendapatkan kemasan
kasar. Sambungan antara petak-petak. hendaklah diisikan dengan pengisi tanggam bitumen
yang diluluskan.

3.9 Ubinan Batu-Bata

371  Batu-bata untuk ubinan hendakiah daripada jenis separuh kekaca berukuran 223
mm x 75 mm x 50 mm tebal daripada mutu dan warna yang diluluskan. Baru-bata
hendaklah direndam sebelum diatur dan hendaklah diatur mendatar dengan jarak 6 mm
antara tiap-tiap satu mengikut corak.

118. Kerja 4.] Jubin Terazo Tuang Dulu

Menjubin
411  Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan jubin terazo tuang dulu hendakiah
dari buatan yang diluluskan berukuran 200 mm x 200 mm x 20 mmn tebal, diperbuat dengan
tekanan mesin dan mengandungi 6 mm batu baur kapur dan simen warna. Jubin hendaklah
direndam sebelum dipasang dan hendaklah dipasang sambung temu diatas lapis lepa simen
dan pasir (1:3) separub kering setebal 20 mm. Kerja memasang hendaklah dilakukan
semasa lapis lepa masih muda. Semua sambungan di antara jubin hendaklah diisi dengan
simen warna yang sepadan. Permukaan jubin hendaklah digosok sehingga licin sekurang-
kurangnya dua hari selepas dipasang dengan menggunakan batu karborundam.

412 Semua kambi, lilitan, bahagian tepi bendul dan jejak tangga dan sebagainya
hendaklah sepertimana yang dihuraikan untuk terazo di situ.

4,2 Mozek

42.1  Jubin mozek hendaklah pada amnya berukuran 20 mm x 20 mm x 4.5 mm dari
jenis jubin mozek kekaca sepenuhnya dan dari warna dan buatan yang diluluskan.

422  Di mana mozek gilap hendak digunakan, ianya hendakiah berukuran 25 mm x 25
mm x 5.5 mum tebal dari jenis jubin mozek separuh gilap dan dari warna dan buatan yang
diluluskan.

423  Kecuali jika selainnya ditunjukkan, semua kambi hendaklah setinggi 100 mm dan
hendaklah bersepadan dengan jubin lantai. Jubin bawah kambi hendaklah dipasang
menyondong 45 darjah dan bahagian atasnya dikemaskan dengan jubin melekuk. Jubin
vang diperlukan untuk membentuk sudut pada kambi hendaklah dipotong rapi supaya
menepati semua timpan.
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424  Setelah dirata dan dilicinkan, permukaan lantai hendaklah dibersihkan sebarang
renggangan dikedapkan dengan sebatian kedap yang diluluskan, diwarna dan dikemas-
siapkan dengan tiga lapisan cat polyurethene. Setiap lapisan hendaklah disapu mengikut
peraturan pembuat sepenuhnya,
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BAHAGIAN K — KERJA PAIP BEKALAN AIR DAN PEMASANGAN KELENGKAPAN

KEBERSIHAN
119. Kerja Paip 1.1 Kehendak Am
Bekalan Air
1.1.1  Keseluruhan kerja paip bekalan air dan pemasngannya hendaklah dilaksanakan

oleh tukang paip yang mempunyai lesen yang sah dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Bekalan
Air Negeri yang berkenaan. Kontraktor hendaklah bertanggungjawab mengupah tukang
paip yang berlesen, dengan kosnya sendiri dan hendaklah bertanggungjawab terhadap
semua kerja yang dilaksanakan oleh tukang paip berlesen tersebut.

12 Kesemua kerja paip bekalan air dan pemasangannya hendaklah dilaksanakan
mengikut peraturan Pihak Berkuasa Bekalan Air Negeri berkenaan dan mengikut
sepertimana yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Bekalan Air tanpa mengambilkira
sebarang kelulusan yang diberikan oleh P.P.

1.3 Kesemua paip, pepasang dan alat-alat yang digunakan untuk kerja paip bekalan
air yang pemasangannya hendaklah dari jenis dan buatan yang diluluskan oleh Pihak
Berkuasa Bekalan Air Negeri berkenaan.

L2 Kerja Paip

12.]  Kerja paip untuk bekalan air hendaklah mengikut ukuran sepertimana yang
ditunjukkan atau ditentukan kemudian daripada ini dan hendaklah dilengkapkan dengan
semua liku, tee, soket, palam, sambungan pengurang, pendakao, penyokong dan semua
keperluan Jain untuk menyiapkan pemasangan.

122  Kecuali jika selainnya dinyatakan atau ditunjukkan kerja paip bekalan air untuk
paip agihan di atas tanah hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan tiub keluli
sederhana galvani kelas ‘B’ yang diluluskan dan pepasang hendaklah mematuhi Plawaian
British B.S 1387. Semua paip perkhidmatan, paip penyampaian dan pam dan semua paip
dibawah tanah hendaklah menggunakan tiub keluli sederhana galvani kelas e

2.3 Dimana paip UPVC ditunjukkan atau dinyatakan untuk kerja paip agihan air sgjuk
ianya hendaklah daripada paip klorida polivinal yang tak plastik (UPVC) Kelas ‘C’ yang
diluluskan dan pepasang hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 3505. Paip-paip di
dalam tanah dan paip perkhidmatan hendaklah dari kelas ‘D",

124 Di mana paip tembaga ditunjukkan atau dinyatakan ianya hendaklah mematuhi
Piawaian British B.S 2871 Bahagian 1. Pepasang untuk penyambungan paip tembaga
hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 864 : Bahagian 2.

12.5 Kecuali jika selainnya ditunjuk atau dinyatakan semua paip perkhidmatan paip
agihan kecuali yang ditanam di dalam tanah hendaklah dipasang dalam lundar. Kontraktor
hendaklah melaksanakan kerja dengan sedemikian cara yang dapat mengelakkan
pemotongan kerja yang telah siap pada dinding, rasuk dan sebagainya di mana yang boleh
semasa kerja sedang dilaksanakan. Kerja paip yang hendak ditanam dan kerja paip di dalam
lundar tidak boleh ditutup sebelum ianya diperiksa; diuji dan diluluskan oleh Pihak
Berkuasa Bekalan Air Negeri tanpa mengambil kira sebarang kelulusan yang telah

diberikan oleh P.P.

126 Kecualijika selainnya ditunjukkan atau dinyatakan cabang-cabang terakhir kepada
pepasangan hendaklah berukuran 12 mm diameter dan saiz-saiz paip penyailur dari mana
cabang ini diambil hendaklah seperti berikut :-

| Bilangan Pepasangan | Diameter Paip Penvalur |
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2 20 mm
3,4 25 mm
5.6, 7 30 mm
§,9,10,11,12 40 mm
13, 14, 15,16, 17, 18 50 mmn

1.3 Tangki Simpanan Air

1.3.1  Tangki simpanan air yang hendak dibekal dan dipasangkan untuk bekalan air
hendaklah dari jenis dan muatan sepertimana yang ditunjuk atau dicatitkan. Tangki
simpanan air hendaklah kedap air dan ditupang dengan sempurna. Tangki simpanan air
hendaklah disertakan dengan penutup yang kalis abuk dan yang boleh menghalang
kemasukan nyamuk. Penutup tangki hendaklah dibuat sedemikian cara supaya tidak kedap
udara. Tangki simpanan air itu juga hendaklah disertakan dengan injap bola jenis tekanan
tinggi yang mematuhi Piawaian British B.S 1212 di bahagian salur masuk dan saiznya
hendakiah sama dengan paip salur masuk, paip limpah/paip amaran, paip cuci dan paip
salur seperti yang ditentukan dalam peraturan Pihak Berkuasa Bekalan Air Negeri
berkenaan. Paip cuci dan paip limpah/paip amaran hendaklah disalur keluar dari bangunan
atau ke tempat sepertimana yang ditunjukkan atau dinyatakan.

1,32 Tangki simpanan air yang diperbuat dari besi atau keluli hendaklah digalvanikan
dan dari jenis yang diluluskan dan tebal logam yang digunakan hendaklah tidak kurang dari
yang ditentukan untuk tangki gred ‘A’ kesemuanya sepertinana yang telah ditentukan
dalam Piawaian British B.S 417 Bahagian 1 atau 2.

1.3.3  Tangki simpanan air yang diperbuat daripada kepingan keluli tekanan hendaklah
dari jenis yang diluluskan dan mematuhi Piawaian British B.S 1564 dan hendaklah

digalvanikan,

13.4  Tangki simpanan air yang diperbuat dari simen asbestos hendaklah dari jenis yang
diluluskan dan mematuhi Piawaian British B.S 2777.

1.3.5  Tangki simpanan air yang diperbuat dari kaca gentian hendaklah diperbuat dari
jenis yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Air Negeri Berkenaan.

1.3.6 Permukaan dalam tangki simpanan air hendaklah di cat dengan cat bitumen yang
tidak beracun yang diluluskan dan digunakan mengikut peraturan pembuat.

1.4 Injab Penahan

1.4.1  Injab penahan tekanan tinggi yang berskru yang boleh membenarkan aliran air
sepenuhnya, diperbuat dari loyang dan mempunyai diameter yang sama dengan paip
hendaklab dibekal dan dipasangkan untuk kawalan pengaliran di tempat-tempat berikut:-

(1) Pada paip ke meter sebelum ianya memasuki bangunan.
(2) Pada tiap-tiap paip cabang ke meter.
(3) Pada paip salur masuk kepada tiap-tiap simpanan air atau tangki pembekal air.
(4) Pada paip salur masuk kepada tiap-tiap tangki kumbah.
(5) Pada paip salur keluar daripada tiap-tiap tangki simpanan air atau tangki
pembekal air.
(6) Di lain-lain tempat pada paip sepertimana yang ditunjukkan atau dinyatakan
selain daripada paip linpah atau paip amaran.
|42 Semua injab penahan hendaklah dari jenis yang diluluskan dan mematubi
Piawaian British B.S 1952,

1.5 Pemeriksaan, Ujian dan Kelulusan Kerja Paip Bekalan Air
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1.5.1  Setelah kerja paip bekalan air dan pemasangan pepasangan selesai, Kontraktor
hendaklah memberitahu Pihak Berkuasa Bekalan Air Negeri berkenaan bahawa semuanya
sudah sedia untuk pemeriksaan dan ujian dan Kontraktor hendaklah memberi segala
bantuan yang diperlukan ditapakbina untuk membolehkan pemeriksaan dan ujian dibuat.

152  Kontrakior hendaklah mendapatkan akuan bertulis dari Pihak Berkuasa Bekalan
Air Negeri berkenaan untuk membuktikan bahawa pemeriksaan dan ujian telah
disempurnakan dengan jayanya. Jika pemasangan dibuktikan tidak memuaskan Kontraktor
hendaklah membetulkan kerja mengikut arahan bertulis Pihak Berkuasa Bekalan Alir
Negeri.

1.6 Ruangan Meter

1.6.1  Di mana ruangan meter diperlukan, ianya hendakiah mengikut butir-butir yang
ditunjukkan dalam pelan-pelan. Kecuali jika selainnya ditunjukkan, penyambungan ke
meter, pembekalan meter dan semua paip ke meter hendaklah dilakukan oleh Pihak
Berkuasa Air Negeri berkenaan,

120. Pemasangan 2. Kehendak Am
Kelengkapan
K.ebersihan 2.1.1  semua pepasangan hendaklah dari buatan, jenama dan model yang diluluskan oleh

JKR dan kecuali jika selainnya ditentukan hendaklah sepertimana yang dijadualkan selepas
daripada ini termasuk semua pendakap dan alat-alat tambah yang diperlukan. Senarai
pembuat yang diluluskan hendaklah sepertimana dilampirkan di spesifikasi ini. Kontraktor
hendaklah bertanggungjawab untuk menentukan jenis perangkap yang diperlukan bag! tiap-
tiap pepasangan. Pengalas konkrit yang diperlukan hendaklah diadakan bagi setiap
pepasangan yang dipasang pada lantai.

22 Paip Kotoran, Paip Liang Udara dan Paip Air Buangan.

2.2.1  Kecuali jika selainnya ditunjukkan paip kotoran dan paip liang udara besi tuangan
berdiameter 100 mm bersalut dipermukaan dalam dengan salutan bitumen pencegah
kakisan hendaklah disediakan, dipasang dan disambung kepada pepasang dan sistem
kebersinan, Paip-paip hendaklah disambung dengan damar yang diluluskan beserta
plumbum lebur dan dipakal rapi.

Semua liku, cabang, opset, pepasang periksa, kepala corong dan pendakap paip hendaklah
dipasang di mana perlu. Paip kotoran pugak hendaklah ditamatkan sehingga 600 mm di atas
paras bumbung dan penghujungnya hendaklah dipasang dengan belon jejaring besi
bergalvani.

2.2.2  Di mana perlu, paip pencegah saifon berdiameter 50 mm dari mutu yang sama
seperti yang disebutkan di atas hendaklah disedia dan dipasangkan.

223  paip air buangan dari jenis besi tempa galvani hendaklah disedia dan dipasang
kepada pepasang lengkap dengan liku, tee, soket, palam dll yang perlu. Paip air buangan
hendaklah dipasang menembusi dinding dan disudutkan supaya air buangan mengalir ke
dalam longkang konkrit atau jika paip itu dari tingkat atas, ianya hendaklah disambung
kepada paip pugak air buangan atau paip pugak kotoran sepertimana yang ditunjukkan di
dalam pelan. Paip air buangan dari jenis besi tuangan hendaklah sepertimana yang
dihuraikan untuk paip kotoran sebelum daripada ini dan hendaklah mempunyai diameter
yang sesuai kecuali jika selainnya dibutirkan dalam pelan.

121. Pemasangan 3.1 Pemasangan Kepingan Kalis Tiris
Saliran
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Alr Hujan 3.1.1  Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan, semua kepingan kalis tiris
hendaklah diperbuat dari kepingan zink (bukan dari besi galvani) bebas dari retak, sanga,
sisikan, lepuh atau lecur berlebihan dan sebarang kecacatan yang mungkin merosakkan
sifat-sifat tahan haus atau kegunaannya. Kepingan-kepingan zink hendaklah cukup rata
sebelum ianya dibentuk dan dipotong. Semua kepingan zink yang digunakan untuk kalis
tiris hendaklah sekurang-kurangnya 0.8 mm tebal. Kepingan kalis tiris hendakiah sekurang-
kurangnya setinggi 180 mm dengan bahagian atasnya dimasukkan ke dalam tembok dan
dikemas ikat dengan simen. Di mana paku atau skru digunakan untuk memasang ianya
hendaklah dari jenis besi yang digalvani dengan tebal. Kerja kalis tiris hendaklah dilakukan
oleh pekerja-pekerja mahir. Semua sambungan pelipit yang dipateri, rivet, balutan, dllnya
hendaklah dilakukan dengan kemas dan teliti. Limpap hendaklah sekurang-kurangnya 75
mimn.

32 Talang
3.2.] Kehendak Am

32.1.1 Di mana talang perlu diadakan ianya hendaklah mengikut bentuk, ukuran dan
bahan-bahan seperti yang ditunjukkan di dalam pelan. Semua talang hendakiah disedia dan
dipasang lengkap dengan semua sudut, segi dan dempak, penutup hujung, salur keluar dan
lain-lain pepasangan talang yang diperlukan.

32.12 Salur keluar talang hendaklah diletakkan pada tempat-tempat yang ditunjukkan
dalam pelan dan tiap-tiap salur keluar hendaklah dilengkapkan dengan belon jejaring yang
diperbuat dari kawat besi galvani.

32.13 Semua talang selain daripada jenis konkrit tetulang hendaklah dipasang dengan
sempurna dan disokong secukupnya dan semua pendakap yang perlu hendaklah diadakan.
Pendakap hendaklah dari jenis dan bentuk mengikut profil talang dan jika tidak ditunjuk
atau diterangkan selainnya hendaklah diperbuat dari keluli galvani yang diskrukan pada
tumpu kasau.

32.1.4 Kecuali jika selainnya ditunjuk atau ditentukan dalam pelan semua talang
hendaklah dipasang mencuram pada kadar minimum 12 mm bagi tiap-tiap 1 m dengan
limpap atau sambungan yang sempurna dan dipasang mengikut arab aliran.

322  Talang Zink

32.2.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan, semua pelapik talang, talang lurah dan talang
cucur atap hendaklah diperbuat dari zink dan mengikut berat dan saiz berikut :-

Pelapik Talang : Tolok 16, had dalam minimum 225 mm diisi dinding, had lebar
minimum 330 mm di bawah bumbung. Kadar kecuraman 50 mm
bagi tiap-tiap 3 m.

Talang Lurah : Tolok 16, dilanjutkan kebawah bumbung selebar minimum 330
mm tiap-tiap sebelah.

Talang Cucur Atap :  Tolok 16, disambung menggunakan sambungan pelipat yang
dipateri dan dibuat dengan kemas dan teliti.

Pelapik talang dan talang lurah hendakiah dipasang di atas papan setebal 25 mm yang
dipasang rapat-rapat dan ditupang dengan sempurna.

3.2.3  Talang Simen Asbestos

12.3.1 Di mana ditunjukkan, talang simen tuangan yang diluluskan dan mematuhi
Piawaian British B.S 569 hendakiah diada dan dipasangkan. Talang jenis ini hendaklah
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disambung menggunakan sebatian mastik yang dipakai dari jenis yang diluluskan dan
digunakan mengikut peraturan pembuat,

3.2.5 Talang Keluli Tekanan Bergalvani

3.2.5.1 Di mana ditunjukkan, talang keluli tekanan ringan bergalvani yang diluluskan dan
mematuhi Piawaian British B.S 109 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Talang jenis ini
hendaklah disambung menggunakan dempul plumbum atau lain-lain sebatian yang
diluluskan untuk sambungan dan digunakan mengikut peraturan pembuat.

3.2.6  Talang Klorida Polivinal Tak Plastik (uPVC)

32.6.1 Di mana ditunjukkan, talang uPVC yang diluluskan dan mematuhi Piawaian
British B.S 4576 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Talang jenis ini hendaklah
disambung menggunakan sebatian yang diluluskan untuk sambungan dan diguna mengikur
peraturan peinbuat,

3.3 Salur Tegak Air Hujan

3.3.1 Kehendak Am

33.1.1 Di mana salur tegak perlu diadakan, ia hendaklah menepati bentuk, ukuran dan
bahan-bahan seperti yang ditunjukkan dalam pelan-pelan dan dipasang ditempat-tempat
yang ditunjukkan untuk menerima salur keluar dari talang.

33.1.2 Semua salur tegak hendaklah dilengkapi dengan semua pepasangan yang
diperlukan termasuk corong air hujan, muncung air hujan, liku, siku, ofset dan lain-lain
yang diperlukan. Salur keluar pada bumbung rata dan balkoni yang bersambung pada salur
tegak hendaklah dilengkapi dengan jeriji besi tuangan yang diluluskan.

3.3.1.3 Semua salur tegak dan pepasangan hendaklah dipasang dengan betul dan secukup
kemas pada tempat dengan menggunakan pencengkam, pendakap atau pemegang paip yang
diperiukan, Kecuali jika ditunjukkan selainnya, pencengkam, pendakap atau pemegang paip
hendaklah dipasang dengan menggunakan paku galvani atau skru yang diluluskan, dibenam
tidak kurang dari 8 mm kedalam palam kayu keras atau lain-lain palam yang diluluskan
pada dinding-dinding atau tiang-tiang.

3.3.2  Salur Tegak Zink

33.2.1 Kecuali jika ditunjukkan selainnya semua salur tegak hendaklah diperbuat
daripada kepingan zink setebal tolok 1.63 mm. Sambungan hendaklah dibentuk dengan
menggunakan sambungan pelipit yang dipateri dan dibuat kemas dan teliti.

3133  Salur Tegak Simen Asbestos

3.3.3.1 Di mana ditunjukkan, salur tegak simen asbestos yang diluluskan dan mematuhi
Piawaian British B.S 569 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Walaubagaimanapun paip
bawah bagi tiap-tiap salur tegak hendaklah terdiri dari paip yang lebih tebal yang mematuhi
Piawaian British B.S 3656. Paip hendaklah dipasang meneropong ke arah aliran air dan
disambung dengan menggunakan campuran simen dan pasir (2:1).

334  Salur Tegak Besi Tuangan

33.4.1 Di mana ditunjukkan salur tegak besi twangan yang diluluskan dan mematuhi
Piawaian British B.S 460 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Paip jenis ini hendaklah
dipasang meneropong ke arah aliran air dan disambung menggunakan dempul plumbum
atau sebatian mastik yang diluluskan dan digunakan mengikut peraturan pembuat.
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3.3.5  Salur Tegak Keluli Tekanan Bergalvani

3.3.5.1 Di mana ditunjukkan salur tegak keluli tekanan bergalvani yang diluluskan dan
mematuhi Piawaian British B.S 1091 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Salur tegak
jenis ini hendaklah dipasang meneropong ke arah aliran air dan disambung menggunakan
dempul plumbum atau lain-lain sebatian yang diluluskan untuk sambungan dan digunakan
mengikut peraturan pembuat.

33,6  Salur Tegak Klorida Polivinal Tak Plastik (uPVC)

3.3.6.1 Di mana ditunjukkan salur tegak uPVC yang diluluskan dan mematuhi Piawaian
British B.S 4576 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Salur tegak jenis ini hendalklah
disambung menggunakan sebatian yang diluluskan untuk sambungan dan diguna mengikut
peraturan pembuat.
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JADUAL PEPASANGAN KEBERSIHAN
(Fasal ruj. 2.1.1)

JENIS PERIHAL

Besen Basuh a) Besen basuh tanah liat putih jenis kekaca berukuran 560 mm x 410 mm lengkap
dengan kepala paip yang berkrom, penutup lubang kepala paip, perangkap ‘P’ atau ‘S’
saiz 30 mm dengan pengadang air sedalam 40 mm pepasangan air buangan, palam
lengkap dengan rantai dan pendkap yang dicat.

b) Sama seperti diatas, tetapi dengan dua kepala paip yang berkrom dan bertanda “panas”
dan “sejuk” (untuk bekalan air sejuk dan panas sahaja).

Sink a)  Sink tembikar dari tanah liat putih yang dikilat berukuran 600 mm x 400 mm x 200
mm lengkap dengan kepala paip berkrom; perangkap ‘P’ atau ‘S’ saiz 40 mm serta
pengadang air sedalam 40 mm pepasangan air buangan, palam dengan rantai dan
pendakap besi tuangan yang dicat.

b)  Sink logam hendakiah dari jenis keluli tak karat mengikut saiz dan bentuk seperti yang
ditunjukkan di dalam pelan-pelan lengkap dengan kepala paip berkrom, perangkap ‘P’
atau ‘S’ saiz 40 mm serta pengadang air sedalam 40 mm, pepasangan air buangan,
palam dengan rantai dan pendakap besi tuangan yang dicat.

Tandas Pam a) Tandas kekaki dari jenis tanah liat putih jenis kekaca lengkap dengan tempat duduk,
perangkap ‘P’ atau ‘S’ dan penutup plastic yang berengsel dan getah penampan serta
dilengkapi dengan lubang pengedaran udara.

b) Tandas jenis cangkung hendaklah dari tanah liat putih jenis kekaca lengkap dengan
sepasang pepijak yang ditinggikan daripada tanah liat putih yang dikilat, perangkap
‘P’ atau ‘S’ paip pengalir besi galvani berdiameter 40 mm.

Tanghi a) Tangki tanah liat putih jenis kekaca jenis paras rendah muatan 12 liter dengan paip
pembersih, injap bebola berdiameter 12 mum, paip limpah 20 mm dan tuas pembersih
yang berkrom.

b) Tangki tanah liat putih jenis kekaca jenis paras tinggi muatan 12 liter dengan injap
bebola berdiameter 12 mum, paip limpah 20 mm rantai dan penarik galvani serta

pendakap.
Tempat Buang a) Mangkuk buang air kecil tunggul dari tanah liat putih jenis kekaca lengkap dengan
Air Kecil salur masuk belakang, penggantung, pendakap, salur keluar 40 mm dengan jeriji

berengsel 50 mm paip air buangan dari besi tuangan yang dicat, tangki pembersih
automatic muatan 5 liter diperbuat dari tanah liat putih yang dikilat dan paip
pembersih salur masuk yang berkrom.

b) Barisan dua mangkuk buang air kecil seperti (a) di atas tetapi dengan pembahagi
antara mangkuk dari tanah liat putih yang dikilat, tangki pembersih automatic muatan
10 liter yang diperbuat dari tanah liat putih yang dikilat dan paip pembersih salur
masuk yang berkrom.

¢) Barisan tiga mangkuk buang air kecil seperti (b) di atas tetapi dengan tangki
pembersih automatic muatan 15 liter.

(Jain-lain : Nyatakan jika perlu)
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BAHAGIAN L - KERJA PEMASANGAN KACA

122, Kaca 1.1 Semua jenis kaca hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 652 dan hendaklah
bebas daripada bebola angin bintik-bintik dan lain-lain kecacatan. Contoh-contoh kaca
hendaklah diserahkan untuk kelulusan P.P.

1.2 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan, jenis dan mutu yang hendak
digunakan hendaklah sepertimana yang diterangkan di bawah ini :-

a) Kaca Keping Jernih.
Kaca Keping jernih hendaklah setebal 5 mm atau seberat 12.5 kg/m persegi dan
daripada kualiti biasa.

b) Kaca Kabur.
Kaca Kabur hendaklah daripada kaca lutcahaya yang diproses secara gelek setebal

6 mm atau seberat 15 kg/m persegi.

c) Kaca Berkawat.
Kaca Berkawat gilap hendaklah daripada kaca lutsinar dari jenis ‘Georgian’ setebal

6 mm atau seberat |6.25 kg/mm persegi.

d) Kaca Plat.
Kaca Plat hendaklah daripada kaca litsinar yang digilap dengan menggunakan haba

dan setebal 6 mm atau seberat 15 kg/m persegi.

e) Kaca Perisai.
Kaca teguh untuk digunakan sebagai lapik meja, permukaan atas kereta sorong,
almari hospital, tingkap hospital sakit otak hendaklah setebal 6 mm dan
mempunyai tahap gelap yang diluluskan dan sesuai untuk kegunaannya.

f) Kaca Gelap.
Kaca Gelap hendaklah setebal 6 mm daripada kaca keping kelabu keseluruhannya

dari jenis kaca penghalang cahaya.

g) Kaca Berlapis.
Kaca Berlapis hendaklah 6 mm jumlah tebal dari jenis kaca penahan cahaya
mnatahari dari buatan yang diluluskan. Kaca berlapis hendaklah mengandungi dua
lapisan kaca yang dicantumkan di antaranya dengan satu lapis plastik lutcahaya

berwarna keputihan,

h) Kaca Blok.
Kaca Blok hendakiah berukuran 190 mm x 190 mm x 80 mm darj buatan yang

diluluskan.

i) Kaca Plumbum,
Kaca Plumbum untuk kegunaan bilik X-ray hendaklah mempunyai tebal dan kualiti
yang mampu untuk memberi perlindungan daripada sinar X-ray yang dipancarkan
olel alat-alat X-ray pada potensi kuasa kendalian sehingga 150 KV.

123, Dempul 2.1 Dempul untuk pemasangan kaca hendaklah dari jenis yang diluluskan dan
mematuhi Piawaian British B.S 544,

124. Lurab 31 Semua Jurah pada kayu untuk pemasangan kaca hendaklah dibersih, dical asas
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dan dicat dengan satu Japis cat minyak sebelum pemasangan kaca. Semua lurah pada keluli
vyang hendaklah dipasang dengan kaca hendaklah dibersih dan dicat asas terlebih dahulu.

125. Pemasangan 4] Semua pinty, tingkap dan lain-lain kecuali tingkap ram hendaklah dipasang

Kaca dengan kaca mengikut sepertimana yang ditunjukkan dakam pelan-pelan atau sepertimana
vyang dijadualkan. Semua kaca hendaklah dipotong mengikut saiz yang dikehendaki dengan
kerenggangan 2 mm di sekeliling lurah. Semua kaca hendaklah dilekatkan dengan
sempurna menggunakan dempul pada lurah. Kaca yang dilekatkan itu hendaklah dipaku
sendal dan dipasang kumai bagi lurah kayu, atau disendal dengan klip spring dan
dikemaskan dengan dempu! di bahagian depan bagi lurah logam. Langkah-langkah
hendaklah diambil untuk memastikan tiada dempul kelihatan keluar dari tepi bingkal.
Semua kaca tingkap ram yang boleh dilaras hendaklah dipasangkan dengan cernat kepada
klip pemegang. Semua tepi kaca yang terdedab hendaklah ditumpulkan.

42 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, semua tingkap dan panel
tetap kaca kecuali untuk bilik mandi, tandas, pintu bahagian dalam dan panel pemerhati X-
ray hendaklah dipasang dengan kaca keping jernih seperti yang ditentukan sebelum
daripada ini.

43 Semua tingkap dan panel tetap kaca untuk bilik air, tandas dan pintu bahagian
dalam hendaklah dipasang dengan kaca kabur sepertimana yang ditentukan sebelum
daripada ini. Panel pemerhati X-ray hendaklah dipasang dengan kaca plumbum sepertimana
yang ditentukan sebelum daripada ini.

126. Pemasangan 5.1 Alur atau lurah yang hendak dipasang kaca hendaklah terlebih dahulu disapukan
Kaca Pada cat asas kayu dan dibiarkan kering, kemudian diikuti dengan menyapu satu lapisan nipis
Tingkap Kayu dempul untuk pemasangan kaca.

127. Pemasangan 6. Alur-alur atau lurah-lurah yang hendak dipasang dengan kaca hendaklah terlebih
Kaca Pada dahulu dibersihkan daripada karat dan disapu dengan cat asas logam yang dilujuskan dan
Tingkap dibiarkan kering, kemudiannya diikuti dengan menyapu satu lapisan nipis dempul untuk
Logam pemasangan kaca. Kepingan kaca hendaklab dipasang dengan sempurna dan dikejabkan di

dalam alur atau Jurah dengan menggunakan kumai logam mengikut peraturan pembuat atau
sepertimana yang diperincikan dalam pelan-pelan.

6.2 Di mana kepingan dikehendaki dikejabkan dengan menggunakan dempul,
kepingan kaca hendaklah dipasang di dalam alur atau lurah dengan menggunakan klip
spring yang dilekatkan dalam Jubang-lubang pada bingkai, Kemudiannya kepingan kaca itu
hendaklah dikejabkan dengan dempul penyudah yang dikemaskan dengan sempurna
mengikut profil dan sepertimana yang diperincikan di dalam pelan-pefan.

128. Pemasangan 2l Bilah-bilah kaca untuk tingkap-tingkap ram mati hendaklah dipasang dengan
Kaca Pada sempurna di dalam alur pada bingkai kayu dan dikejabkan dengan kumai kayu
Tingkap Ram sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan.

7.2 Bagj tingkap ram laras bingkainya hendaklah dipasang pada bahagian pugak
bingkai tingkap dan dikejabkan dengan menggunakan skru galvani berkepala kubah 20 mm
panjang pada jarak 200 mm. Bilah-bilah kaca kemudiannya hendaklah diselit dan
dikejabkan pada klip berbibir semuanya mengikut peraturan pembuat.

129, Pemasangan 8.] Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, pemasangan kaca pada
Kaca Pada tingkap, pintu, tingkap magun dan sebagainya yang berpaten hendaklah mematuhi
Tingkap-Tingkap  sepenuhnya peraturan pembuat.

Pint-Pintu,
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Panel-Panel
Dan dsb.
Yang Berpaten.
130. Pemasangan 9.1 Blok-blok kaca hendaklah dipasang cantum-temu dengan menggunakan mortar,
Blok Kaca simen dan pasir yang terdiri dari campuran satu bahagian simen dan empat bahagian pasir

mengikut sukatan isipadu. Sebeium lapisan pertamadipasang, permukaan yang akan
menerima blok kaca hendaklah disapu terlebih dahulu dengan emulsi bitumen atau bahan-
bahan serupa yang diluluskan. Setiap panel blok kaca itu hendakiah mempunyai
kerenggangan selebar 13 mm di bahagian tepi dan atasnya dengan struktur di sekelilingnya.
Ruang renggang hendaklah diisi dengan pelan-pelan atau sepertimana yang diluluskan oleh
P.P. Jaringan logam peneguh yang diluluskan hendaklah dipasang pada setiap empat
lapisan. Kecuali jika selainnya ditentukan atau ditunjuiican dalam pelan-pelan, semua
sambungan di antara blok-blok kaca hendaklah dikemaskan dengan simen putih dan
bahagian-bahagian bahan kekal-lembut yang terdedah hendaklah dicat supaya sepadan
dengan struktur di sekelilngnya.

131. Pembersihan 10.1 Setelah siap pemasangan, semua kaca hendaklah dibersihkan di permukaan
dalam dan luar dan jika terdapat kepingan yang pecah, retak atau cacat ianya hendaklah
diganti mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.
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BAHAGIAN M - KERJA MENGECAT

132. Kehendak Am 1.1 Semua cat-cat yang hendak digunakan hendaklah yang dibekalkan oleh
pembuat-pembuat yang diluluskan. Senarai gred dan pembuat-pembuat cat yang diluluskan
hendaklah sepertimana yang dilampirkan di Spesifikasi ini. Jenama cat yang hendak
digunakan hendaklah sepertimana yang dicatitkan oleh Kontraktor semasa menyediakan
tender dan dipersetujui oleh P.P. Mutu cat minyak/enamel hendaklah menepati Piawaian

Malaysia M.S 139.

1.2 Cat-cat hendaklah dihantar ke tapakbina dalam bekas asal yang berlakri dari
pembuat yang belum dibuka dan hendaklah digunakan mengikut peraturan pembuat.

1.3 cat-cat tidak boleh dicampuri dengan bahan-bahan lain dan mana-mana cat yang
telah rosak mutunya tidak boleh digunakan dan hendaklah dibawa keluar dari tapakbina.

1.4 Kecuali jika selainnya ditunjuk atau ditentukan jenis cat kemasan yang hendak
digunakan untuk kerja pada permukaan yang terdedah hendaklah sepertimana yang
dinyatakan dalam ‘Jadual Kemasan Cat’ yang dilampirkan selepas daripada ini.

1.5 Warna-warna dan kecerahan warna cat hendaklah sepertimana yang dipilih oleh
P.P dan cat asas, cat alas dan cat kemasan hendaklah dari kecerahan warna yang beriainan
yang telah diluluskan dan hendaklah daripada pembuat yang sama.

1.6 Kerja mengecat hendaklah dilakukan oleh pekerja-pekerja mahir dan perkakas atau
alat-alar yang bersesuaian sahaja digunakan.

1.7 Kerja mengecat tidak boleh dilakukan dalam keadaan yang boleh menjejaskan
mutu kerja mengecat,

1.8 Semasa mengecat, langkah-langkah hendaklah diambil untuk mengelakkan
pengotoran atau kerosakan kepada kerja lain.

1.9 Permukaan yang hendak dicat hendaklah kering, bebas dari kotoran, minyak, gris
cat lama yang mengelopak dan dari semua bahan lain yang boleh merosakkan. Semua
keretakan hendaklah ditoreh dan disumbat serta semua lubang dan lekuk ditampal.

1.10 Kecuali jika selainnya ditentukan di dalam peraturan pembuat setiap lapisan cat
yang disapu ke atas permukaan kayu atau permukaan logam hendaklab dibiarkan kering
dan seterusnya digosok secara ringan dengan kertas pasir sebelum lapisan selanjutnya
disapu. Sebarang kotoran atau habuk di permukaan cat hendaklah dibersilikan sebelum

lapisan seterusnya disapu.

1.11 Semua cat asas untuk komponen-komponen berangka yang dibuat di worksyop
hendaklah disapu di worksyop tersebut.

112 Permukaan yang siap hendaklah seragam dari segi kemasan dan warna dan bebas
daripada tanda-tanda berus atau lain-lain kecacatan.

1.13 Contoh cat yang disapu yang menunjukkan setiap jenis warna cat untuk digunakan
hendaklah disediakan oleh kontraktor apabila dikehendaki oleh P.P.

133, Mengecat 2.1 Mengecat Permukaan Baru

Kerja Kayu
2.1.1  Sebelum permukaan baru dicat, semua buku kayu hendaklah ditutupi dengan

pembuku kayu dan semua lubang paku, retak dan sebagainya hendaklah ditampal dengan
campuran timah putih dan dempul (1:3) dan hendaklah dicat dengan asas kayu aluminium
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dan diberus dengan sempurna pada permukaan kayu tersebut. Permukaan yang telah
disediakan hendaklah dicat dengan sat lapis cat alas kecuali jika selainnya ditentukan
hendaklah diakhiri dengan dua lapisan car kilat enamel. Tiap-tiap lapis cat yang
terdahulunya hendaklah dibiarkan kering sepenuhnya dan digosok secara ringan dengn
kertas pasir halus dan dibersihkan sepenuhnya sebejum lapisan cat yang berikutnya disapu.

2.12  Semua permukaan kayu yang bertumpu dengan konkrit atau kerja batu-bata
hendaklah disapu dengan cat asas sebelum dipasang atau dicantumkan.

2.13  Semua alat pintu-tingkap melainkan engsel hendaklah ditanggalkan sebelum kerja
mengecat dimulakan dan kemudiannya hendaklah dipasang semula dengan teliti.

2.1.4  Kecuali jika selainnya ditentukan, semua permukaan kayu berketam yang terdedah
hendaklah dicat sepertimana yang telah ditentukan sebelum daripada ini.

2.2 Mengecat Semula Permukaan Lama

221 Di mana mengecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut
hendaklah dipatuhi. Jika permukaan itu masih baik, ianya hendaklah digosok dengan kertas
pasir halus mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Kemudian ianya disapu dengan
satu lapis cat alas dan diikuti dengan dua lapis cat kilat enamel, kecuali jika selainnya
ditentukan. Di mana permukaan cat didapati retak dan kelupas, keseluruhan cat tersebut
hendaklah ditanggalkan dengan cara membakar ataupun dengan menggunkan pelucut cat
sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Kemudiannya permukaan tesebut hendaklah
dibersihkan dengan sempurna dan disapu dengan safu lapis cat asas aluminium untuk kayu
diikuti dengan satu lapis cat alas dan kecuali selainnya ditentukan, disudahi dengan dua
lapis cat kilat enamel.

134. Mengecat 3. Mengecat Permukaan Baru Keluli dan Besi
Kerja Logam
3.1.1  Permukaan-permukaan yang hendak dicat hendaklah dibersihkan dan bebas
daripada karat, keruping, minyak, gris, kotoran dan habuk. Satu lapis cat asas logam yang
diluluskan hendaklah disapu diikuti dengan satu lapis cat alas dan kecuali jika selainnya
ditentukan, hendaklah disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel. Paip kotoran dan paip
liang udara hendaklah dicat dengan cat asas seperti di atas dan disapu dengan dua lapis cat
bitumen yang diluluskan.

3.2 Mengecat Semula Permukaan Lama Keluli dan Besi yang Lama

32.1  Di mana mngecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut hendaklah
dipatuhi. Jika permukaannya masih baik, ianya hendaklah digosok dengan kertas pasir halus
mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P dan dimana perlu cat asas hendaklah
disapu. Kemudian satu lapis cat alas hendaklah disapu dan kecuali jika selainnya
ditentukan, disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel. Sekiranya cat lama berada di dalam
keadaan yang buruk, keseluruhan cat lama tersebut hendaklah ditanggalkan dengan
menggunakan pelucut cat yang diluluskan atau dengan mengikis mengikut sepertimana
yang diluluskan oleh P.P. Permukaan itu hendaklah dibersinkan dengan sempurna dan
kemudiannya disapu dengan satu lapis cat asas logam, satu lapis cat alas dan kecuali jika
selainnya ditentukan, disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel.

3.3 Mengecat Permukaan Baru Besi Bergalvani
33.] Di mana kerja mengecat besi bergalvani yang baru ditentukan, permukaannya

hendaklah disapu dengan satu lappis cat asas logam punaran sendiri yang cepat kering dan
diikutj dengan satu lapis cat alas dan, kecuali jika selainnya ditentukan, hendaklah disudahi

dengan dua lapis cat kilat enamel.

34 Mengecat Semula Permukaan Lama Besi Bergalvani



Dokumen Meja Terkawal

75

34,0 Di mana mengecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut
hendaklah dipatuhi. Jika permukaan tidak berkakis, ianya hendaklah digosok secara ringan
dengan kertas pasir dan semua kotoran, minyak dan gris hendaklah dibersihkan dengan
membasuh menggunakan pelarut yang diluluskan. Selepas permukaan itu kering ianya
hendaklah disapu dengan satu lapis cat asas logam yang diluluskan diikuti dengan satu lapis
cat alas dan, kecuali jika selainnya ditentukan, disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel.
Sekiranya permukaan telah terkakis, keseluruhan cat yang sedia ada hendaklah
ditanggalkan dengan menggunakan pelucut cat yang diluluskan atau dengan mengikis
sepertimana vyang diluluskan oleh P.P. Apabila permukaan telah dibersih dengan
sepenuhnya, ianya hendaklah disapu dengan satu lapis cat asas logam yang diluluskan, satu
lapis cat alas dan kecuali jika selainnya ditentukan, disudahi dengan dua lapis cat kilat

enamel.

135. Mengecat 4.1 Mengecat Permukaan baru
Permukaan
Berlepa/Batu 411  Permukaan berlepa/baty yang baru hendaklah dibiarkan kering dengan sepenuhnya

dan dibersihkan dan bebas dari habuk, kotoran, percikan lepa dan sebagainya. Bagi dinding
lama yang belum bercat, sebarang cendawan lumut dan tumbuh-tumbuhan hendakiah juga
ditanggalkan. Permukaan yang sudah dibersih itu hendaklah disapu dengan satu lapis cat
asas kali serap perintang alkali yang diluluskan dan diikuti dengan dua lapis cat emulsi.

4.2 Mengecat Semula Permukaan Lama

42.1 Di mana mengecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut
hendaklah diparuhi. Jika permukaan lama masih dalam keadaan baik, permukaan tersebut
hendaklah dibasuh dan disapu dengan dua lapis cat emulsi. Jika permukaan cat Jama telah
rosak atau berkapur, cat tersebut hendaklah ditanggalkan dengan mengikis dan
kemudiannya permukaan tersebut dibasuh. Semua keretakan dan lain-lain kecacatan
hendaklah diperbaiki dan permukaannya dibiarkan kering sepenuhnya. Kemudian
permukaan tersebut hendaklah disapu dengan satu lapis cat asas kalis serap perintang alkali
yang diluluskan dan diikuti dengan dua lapis cat emulsi.

136. Rawatan 5.1 Permukaan yang hendak disudahi tanpa berlapik seperti kerja bata muka, kerja
Kepada konkrit muka atau batu-bata muka dan sebagainya hendaklah dibersih sepenuhnya,
Permukaan- kering, bebas dari gris, habuk dan bahan-bahan terurai atau kelupas. Permukaan itu
Permukaan kemudiannya hendaklah dirawat dengan cecair jernih pencegah air yang berasaskan
Kemas silikon yang diluluskan dan menepati Piawaian British B.S 3826 dan digunakan mengikut
Sejati peraturan pembuat. Cecair tersebut hendaklah disapukan dengan berus dalam dua lapisan

pada keseluruhan permukaan serta celah-celahnya.

137, Mengecat 6.1 Permukaan Chipboard
Bahan-bahan
Berasaskan Sebelum mengecat semua lubang paku, retak dan sebagainya hendaklah ditampal dengan
Kayu campuran timah putih dan dempul (1:3). Permukaannya hendaklah dilicinkan dengan

mengguna kertas pasir hajus dan dibersihkan daripada debu. Di mana permukaan hendak
dikemaskan dengan cat enamel, satu lapis asas dan dua lapis cat kemasan daripada jenis cat
kilat enamel hendaklah digunakan. Jika permukaan hendak dikemaskan dengan cat emulsi,
dua lapisan cat tersebut hendaklah digunakan. Di mana mengecat semula permukaan lama
chipboard yang telah dikemaskan dengan cat ename! dikehendaki, cara-cara berikut
hendaklah dipatuhi. Jika cat asal itu masih elok, janya hendaklah digosok dengan kertas
pasir halus mengikut sepertimana yang diluluskan oteh P.P. Kemudian satu lapis cat asas
hendaklah disapu diikuti dengan sat lapis cat enamel kilat. Di mana keretakan atau kelupas
telah berlaku, keseluruhan cat yang asa! hendaklah ditanggalkan dengan cara membakarnya
mengikut sepertimana diluluskan oleh P.P. permukaan iw kemudiannya hendaklah
dibersihkan dengan sempurna dan disapu dengan satu lapis cat asas dan dikemaskan dengan
dua lapis cat kilat enamel. Di mana mengecat semula permukaan lama chipboard yang telah
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dikemaskan dengan cat emulsi dikehendaki, permukaan itu hendaklah dibersihkan dengan
sempurna dan disapu dengan dua lapis cat emulsi.

6.2 Permukaan Kepingan Serau / Kepingan Keras
Sebelum mengecat kepingan serau/kepingan keras, semua lubang paku dan sebagainya

hendaklah ditampal dengan dempul yang diluluskan. Permukaan itu kemudiannya
hendaklah disapu dengan dua lapis cat emulsi kecuali jika selainnya ditentukan.

6.3 Permukaan Kepingan Kayu Simen
Permukaan yang hendak dicat hendaklah digosok secara ringan dengan kertas pasir dan

sebarang habuk hendaklah disapu dari permukaan dengan kain kasar yang bersih. Sebarang
sebatian yang digunakan untuk menampal hendaklah dari jenis perintang alkali.

138, Mengecat 7.1 Sebelum mengecat, permukaan yang hendak dicat itu hendakiah bersih dan
Kepingan Gipsum, bebas dari debu. Permukaan itu kemudiannya hendaklah disapu dengan dua lapisan cat
[ epingan emulsi. Cara yang sama hendaklah diikuti bila mengecat semula permukaan cat lama,
Asbestos dan
Sebagainya.

139. Mengecat 8.1 Permukaan kayu bahagian atas meja makmal yang hendak dicat hendaklah
Bahagian disediakan sebagaimana dihuraikan sebelum ini untuk permukaan kayu. Permukaan itu
Atas Meja kemudiannya hendaklah disapu dengan satu lapisan cat asas aluminium untuk kayu
Makmal diikuti dengan satu lapis cat asas perintang kimia yang diluluskan dan dikemaskan dengan

dua lapis cat kilat enamel perintang kimia yang diluluskan dan digunakan mengikut
peraturan pembuat. Di mana mengecat semula permukaan kayu bahagian atas meja makimal
dikehendaki, permukaan itu hendaklah digosok secara ringan dengan kertas halus,
Permukaan itu kemudiannya hendaklah dibersihkan dengan sempurna dan disapu dengan
satu lapis cat asas perintang kimia yang diluluskan diikuti dengan satu lapis cat kilat enamel
perintang kimia.

140. Kerja 9:1 Memvarnis Permukaan Baru
Varnis

Permukaan yang hendak disapu dengan varnis hendaklah dilicinkan dahulu dengan kertas
pasir halus dan semua celah-celah, lubang-lubang dan sebagainya, jika ada hendaklah
dipadat dengan tepung peputih yang diluluskan. Permukaan hendaklah bersih, kering, bebas
dari habuk, kotoran dan lilin sebelum disapukan varnis. Kecuali jika selainnya diluluskan,
permukaan tersebut hendaklah disapu dengan dua lapis bancuhan varnis yang diluluskan
dan digunakan mengikut peraturan pembuat. Di mana bahan-bahan yang tidak berpaten
dibenarkan untuk diguna, bancuhan varnis hendaklah mengandungi minyak spirit, syeiek
dan gandam yang diluluskan bagi lapisan pertama dan diikuti dengan satu lapis bancuhan
yang diluluskan terdiri daripada pencair dan sampang. Bancuhan ini hendaklah
keseluruhannya dari campuran yang seragam. Kecuali jika selainnya ditentukan, lapisan
kemasan hendaklah berkilat.
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BAHAGIAN N - KERJA-KERJA DISEKITAR BANGUNAN

Bahagian N.1 — Jalan Dan Dataran Kejat

141. Kehendak 1.1 Pembinaan jalan dan dataran kejat hendaklab dijalankan hanya selepas
Am penyiapan semua kerja sistem perparitan, sesalur bekalan dan saluran-saluran yang boleh
menjejas kerja tersebut melainkan jika dipersetujui selainnya oleh PR

142, Penyediaan 2.1 Penyediaan sub-gred hendaklah dijalankan sejurus sebelum lapisan asas dibina.
Sub-gred Semua tanah yang lembut ataupun bahan yang tidak sesuai di paras sub-gred hendaklah
dibuang dan digantikan dengan tanah yang bermutu ataupun bahan tambunan lain yang
diluluskan.
2.2 Di mana tambunan diperlukan untuk mendapatkan paras yang diperlukan,

Kontraktor hendaklah membekal dan menambun tanah yang bermutu ataupun bahan
tambunan lain yang diluluskan dan menambunnya tidak melebihi 255 mm tebal lapisan
gembur bagi setiap lapisan.

2.3 Permukaan untuk sub-gred dan setiap lapisan tambunan hendaklah digelek dan
dimampatkan sekurang-kurangnya 12 kali laluan oleh jentera penggelek jalan yang beroda
licin seberat 8 ton untuk mendapat ketumpatan seragam sehingga pergerakan minimum
diperolehi dan diluluskan oleh P.P. Lapisan-lapisan yang dimampatkan dan sub-gred
hendaklah mempunyai nisbah CBR (tanpa basah) tidak kurang dari 15% dan hendaklah
diluluskan oleh P.P sebelum meneruskan lapisan yang berikutnya.

143, Liputan 3. Lapisan sub-gred yang telah disediakan hendaklah diliputi dengan habuk kuari
Kepada atau pasir dan diratakan sehingga setebal 50 mm selepas dimampatkan. Jika pasir
Sub-gred digunakan ia hendaklah dari jenis yang telah digred dan bersih dari bahan-bahan tanab liat

atau organik dan diluluskan oleh P.P. Semua sub-gred yang telah diliputi dengan habuk
kuari atan pasir hendaklah diluluskan oleh P.P sebelum lapisan asas dibina.

144, Lapisan 4.1 Lapisan asas hendaklah dibina dari batu kerikil yang diperolehi dari pecahan
Asas batu-batan yang bermutu dari gred yang sempurna mengikut saiz maksimum 75 mm dan
bersih dari bahan-bahan yang bertanah liat dan organik.

4.2 Kecuali jika selainnya dinyatakan, lapisan asas hendklab dibina dalam dua lapisan
setebal 200 mm setelab dimampatkan, Untuk lapisan yang pertama, batu kerikil hendaklah
diratakan sehingga setebal 125 mm lapisan gembur dan hendaklah dimampatkan dan
digelek sekurang-kurangnya 4 kali laluan oleh jentera penggelek jalan yang beroda licin
seberat § ton. Semua ruang perantaraan yang terdapat dipermukaan lapisan asas hendaklah
dipenuhi dengan batu kerikil bersaiz 19 mm dan penggelekan hendaklah diteruskan
sehingga tidak berlaku sebarang pergerakan akibat tekanan jentera penggelek jalan,

43 Permukaan yang dimampatkan hendaklah kemudiannya dilitupi dengan habuk
kuari dan direnjis dengan air dan disapukan ke dalam ruang perantaraan dan dimampatkan
sekurang-kurangnya 6 kali laluan dengan jentera penggelek jalan yang sama. Proses yang
sama hendaklah diulangj untuk lapisan kedua.

4.4 Sebelum membina lapisan kedua, Kontraktor hendaklah mendapat kelulusan dari
P.P dan hendaklah membina rusuk jalan dan rusuk dataran kejat dari tanah yang bermutu
disemua tepi supaya dapat menyokong tepian lapisan asas dan lapisan haus.

145, Lapisan 5. Premix
Haus
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5.1.1  Di mana premix digunakan untuk lapisan haus, permukaan lapisan asas hendaklah
dibersihkan sepenuhnya dengan berus atau penyapu untuk membuang segala habuk dan
satu lapisan tipis bitumen cecair jenis R.C 4 yang dipanaskan pada suhu di antara 90 darjah
centigrade pada 112 darjah centigrade hendaklah disembur samarata pada kadar 0.435 liter
semeter persegi permukaan.

512  Premix hendaklah diperolehi dari sumber yang diluluskan. Batu baur di dalam
premix hendaklah berukuran diantara 12.5 mm hingga 19 mm. Premix hendakiah ditutup
dengan rapi semasa mengangkut untuk melindungi dari cuaca buruk dan untuk
mengurangkan kehilangan haba semasa dalam perjalanan. Premix hendaklah digunakan
secepat yang boleh dan hendaklah diratakan di atas lapisan asas. lanya hendaklah digelek
serta dimampatkan kepada ketebalan yang samarata sebagaimana yang diluluskan oleh P.P.
kecuali jika selainnya dinyatakan lapisan haus hendaklah setebal 50 mm setelah dimampat.

5.2 Permukaan Semi-Grout.

Di mana semi-grout digunakan untuk lapisan haus, permukaan lapisan asas hendalk/lah
dibersihkan sepenuhnya dengan berus dawai atau penyapu untuk membuang habuk dan satu
lapisan batu kerikil bersaiz diantara 37.5 mm sehingga 62.5 mm hendaklah diratakan
setebal 62.5 mm (gembur) dan diikuti dengan satu lapisan batu kerikil bersaiz 25 mm
sehingga 37.5 mm. Lapisan tersebut hendaklah dimampatkan oleh 8 kali laiuan dengan
jentera penggelek jalan seberat 8 ton ataupun sehingga tiada sebarang pergerakan batu
kerikil akibat tekanan jentera penggelek jalan dan bagi permukaan jalan, ianya hendaklah
dibina mengikut kamber 1 dalam 40 atau miring liku betu] pada selekoh. Batu-batu (19 mm
nominal) hendaklah kemudiannya ditabur dan digelek untuk menutup semua rongga-rongga
yang terdapat di permukaan, Permukaan itu kemudiannya hendaklah diturapkan dengan
menggunakan bimmen biasa ketelusan 80/100 pada kadar 4.08 liter semeter pesegi. Satu
Japisan batu (19 mm nominal) hendaklah diratakan untuk meliputi keseluruhan permukaan
dan digelek secara sederhana. Kemudian lapisan pengikat hendaklah disiram rata pada
kadar 1.36 liter semeter persegi dan dilitupi dengan satu lapisan batu (19 mm nominal) dan
digelek secara sederhana. Habuk kuari atau pasir yang berlebihan hendaklah disapu keluar

dari permukaan.

Bahagian N.2 — Saliran Air Permukaan Dan Pembetung

1. Penggalian 1.1 Penggalian Amnya

1.1.]  Kecuali jika selainnya dinyatakan di bawah ini, semua kerja penggalian di dalam
bahagian ini hendakiah sepertimana dihuraikan dalam KERJA PENGGALIAN. Penggalian
bagi semua longkang dan pembetung hendaklah dilaksanakan tanpa membahayakan atau
menganggu lalulintas atau orang awam. Penggalian hendaklah dilaksanakan mengikut
dimensi dan aras sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan atau yang diluluskan
oleh P.P. Semua penggalian hendaklah diperiksa dan dilulus oleh P.P sebelum kerja
selanjutnya diteruskan, Peparit hendaklah terlebih dahulu digali ke aras 150 mm kurang dari
aras yang dikehendaki atau sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Baki
penggalian hendaklah dijalankan hanya sejurus sebelum meletakkan bahan-bahan lapis
kedap. Sekiranya Kontraktor telah menggali ke paras yang Jebih dari paras yang dinyatakan
paras tersebut hendakiah dibetulkan dengan menggunakan tanah dan pasir yang bermutu
yang dipadatkan dengan sempurna di atas perbelanjaan Konwraktor sendiri.

1.2 Penggalian Batu

12,1  Di mana batu dijumpai semasa penggalian peparit, ianya hendaklah dikeluarkan
sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Di mana lapisan batu di jumpai di sepanjang aras
penggalian peparit, ianya hendaklah dipotong dan ditarah ke aras yang diperiukan. Semua
rongga yang terdapat di bawab aras peparit akibat dari pengeluaran batu hendaklah
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ditimbus kepada aras yang diperlukan dengan menggunakan konkrit (1:3:6 - 37.5 mm) atau
bahan-bahan lain yang sesuai dan dipadat dan mampat dengan sempurna, sepeitimana yang
diluluskan oleh P.P. Permukaan peparit yang bergerigi akibat dari penarahan batw
hendallah diratakan dengan menggunakan lapis kedap pasir sepertimana yang diluluskan
oleh P.P.

2. Longkang 2 Longkang Koenkrit Tuang Dulu

Semua unit longkang konkrit twang dulu hendaklah diperbuat dari konkrit (1:2:4 — 19 mm
mak. Batu baur) dan hendaklah dari jenis yang padat dan tidak telus air, bebas dari lubang
angin dan lain-lain kecacatan diluluskan oleh P.P. Longkang konkrit tuang dulu hendaklah
diawet selama 7 hari sebelum digunakan. Tiap-tiap unit longkang hendaklah berukuran 600
mm panjang dan mengikut bentuk, saiz dan dimensi seperti yang dinyatakan dan hendaklah
mempunyai permukaan dalam yang licin, Kecuali jika selainnya dinyatakan di dalam pelan-
pelan, unit longkang hendaklah diletak di atas pengalas konkrit (1:3:6 — 25 mm) setebai 75
mm dan dibina dengan mempunyai kecerunan yang betul dan sambungan yang lurus dan
selari mengikut aras. Semua sambungan hendaklah diturap dengan simen.

2.2 Longkang Tingkat

Longkang tingkat hendaklah dibina daripada unit-unit longkang konkrit tuang dulu dan
dibina bertangga beralaskan konkrit (1:3:6 — 25 mm) setebal 159 min sepertimana yang
diperincikan dalam pelan-pelan atau sepertimana yang diluluskan cleh P.P.

3. Pembetung 34 Pembenung Jenis Paip
3.1.1 Paip

Paip untuk pembetung hendaklah diperbuat dari konkrit bertetulang jenis tuang putar dari
buatan yang diluluskan dan mematuhi Spesifikasi Piawal Australia A.35 — 1957 bagi paip-
paip kelas 'S’, “X’, *Y’, ‘Z’ atau paip-paip lain yang setaraf mutunya yang boleh diterima
dan diluluskan oleh P.P. paip-paip tersebut hendaklah mempunyai sambungan simpai atau
spigot dan soket yang diperbuat dari jenis konkrit yang sama sepertimana yang ditunjulkan
dalam pelan-pelan.

Setiap bahagian paip hendaklah ditandakan dengan jelas seperti berikut :-

i) Kelas paip
ii)  Tarikh diperbuat
iii) MNama dan tandaniaga pembuat

P.P mempunyai hak untuk meminta Sijil Ujian dan untuk meminta ujian-ujian dijalankan ke
atas sampel-sampel paip semuanya di atas tanggungan Kontraktor sendirl. Penerimaan
setiap bahagian paip boleh ditolak di atas sebab-sebab berikut :-

i)  Keretakan yang menembusi dinding paip kecuali keretakan pada hujung paip yang
tidak melebihi ukuran dalam sambungan paip tersebut.

ii) Kecacatan yang menunjukkan ketidaksempurnaan dalam proses pengkadaran,
bancuhan dan pembentukan konkrit ke dalam acuan.

iii) Kecacatan pada permukaan paip yang menunjukkan berlakunya keadaan petakan
sarang Jebah atau keadaan menggerutu pada konkrit.

iv) Kerosakan pada hujung paip di mana kerosakan tersebut boleh menjejaskan
penyambungan dibuat dengan sempurna.

3.1.2  Pemasangan Paip
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Paip hendaklah dipasang dengan sambungan simpai atai spigot dan soket dan tepat pada
jajaran dan kecerunan sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan atau yang
diluluskan oleh P.P. Kerja pemasangan paip dan pembinaan alas dan rusuk konkrit
hendaklah dilaksanakan tepat mengikut peraturan pembuat. Kecuali jika selainnya
ditentukan, hujung-hujung paip hendaklah ditemu tepat dan simpainya dipasang di tengah-
tengah sambungan dengan menggunakan baji ataupun dengan cara lain yang diluluskan,
Ruang di pergelangan paip kemudiannya hendaklah ditutup dengan mortar campuran simen
dan pasir (1:3) yang telah dibancuh dengan air untuk memastikan upaya kerja mencukupi
dan baji dikeluarkan sebeium memperkemaskan sambungan tersebut. Sebarang lebihan
mortar simen pada sambungan hendaklah diratakan dengan rapi.

3.1.3  Rusuk dan Pembalut Pada Paip

Pengalas dan rusuk pada paip hendaklah diperbuat daripada konkrit (1:2:4 - 19 mm) dan
dibina sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan Kontraktor hendaklah
memadatkan konkrit di bawah dan di sekeliling paip untuk mendapatkan pengalas yang
sama rata dan kepadatan pada konkrit. Konkrit tidak beleh dilempar terus ke atas paip-paip.
Permukaan atas konkrit hendaklah dikemaskan dengan menggunakan kayu perata atau
templat.

114  Kecuali jika selainnya ditunjukkan, pembalut konkrit hendaklah dibina dari paras
atas konkrit dalam bentuk keratan empat persegi setebal sekurang-kurangnya 150 mm di
sekeliling paip,

3.2 Pembetung Kekotak

32.1 Kekotak Konkrit

Pembetung kekotak konkrit hendaklah dari jenis bertetulang tuang dulu dari buatan yang
diluiuskan dan mematuhi Spesifikasi Piawaian Australia A.136 : 1963 atau kekotak-kekotak
lain yang setaraf mutunya yang boleh diterima dan diluluskan oieh P.P. Kecuali jika
selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, kekotak konkrit hendaklah berupaya
menanggung ujian ketahanan beban seberat 9071.85 kg yang dikenakan pada sebarang
tempat seluas 375 mm x 75 mm di atas papak penutup. P.P berhak meimeriksa Sijil Ujian
bagi kekotak-kekotak konkrit yang dibekalkan.

322  Penerimaan setiap bahagian kekotak konkrit boleh ditolak di atas sebab-sebab
yang dinyatakan sebelum daripada ini untuk pembetung jenis paip.

323  Pemasangan Kekotak Konkrit

Unit-unit pembetung kekotak konkrit hendaklah dipasang dekat di antara satu sama lain dan
ruang yang maksimum di antara dua unit hendaklah tidak melebihi 13 mm dan perbezaan
aras di antara dua unit hendaklah tidak melebihi 3 mm. Ruang tersebut hendaklah ditutup
dengan mortar simen (1:3) dan dikemas rata. Untuk memastikan kemasan yang seragam,
satu lapisan turap simen hendaklah diratakan pada keseluruhan bahagian atas dinding bag!
lantai dasar di mana penutup pembetung akan ditempatkan.

Pengambusan 4.1 Pengambusan peparit hendaklah dilaksanakan sebaik sahaja selesal kerja-kerja
Peparit pemasangan longkang atau pembetung dan sebaik sahaja selepas P.P memeriksa dan
meluluskannya.

4.2 Dalam pengambusan peparit untuk longkang, bahan-bahan tambunan yang
diluluskan hendaklah diratakan dalam lapisan-lapisan yang tidak melebihi 150 mm tebal
bagi setiap lapisan. Untuk menghasilkan sokongan yang seragam bagi longkang, bahan-
bahan tambunan gembur di kedua-dua belah tepi longkang hendaklah dimampatkan
sepenuhnya dengan menggunakan pemampat berjentera. Prosidur ini hendaklah diikuti
untuk keseluruh ukuran dalam bahagian longkang.
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43 Dalam pengambusan peparit untuk pembetung, jentolak dan peralatan
pemampatan tanah tidak dibenarkan dikendali pada jarak kurang dari 2 m dari tepi
pembetung sehingga pembetung tersebut telah dikambus sekurang-kurangnya satu
perempat ukuran dalamnya, tetapi dalam semua keadaan, ukuran dalam tersebut hendaklah
tidak kurang dari 600 mm, kecuali jika selainnya diluluskan oleh P.P. Peralatan ringan
boleh dikendalikan melebihi had yang dinyatakan di atas selepas tambak dibina dan
dipadatkan untuk mengadakan lapisan pelindung minimum setebal 300 mm pada bahagian
atas pemberung,

Bahagian N.3 — Pagar Dan Pintu Pagar

1. Kehendak Am i Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, pagar hendaklah dari
jenis dawai rangkai yang memartuhi Piawaian British B.S 1172.
1.2 Kecuali jika selainnya dinyatakan, tinggi pagar hendaklah 1500 mm dari aras
tanah sehingga keseluruhan tinggi dawai rangkai jaringan.

1.3 Pagar hendaklah dibina mengikut had dan lokasi sepertimana ditunjukkan di dalam
Pelan Tapak. Di mana pagar perlu dibina di sepanjang sempadan kawasan, Kontraktor
hendaklah memastikan bahawa pembinaannya tidak melampaui kawasan yang

bersebelahan.

2. Tiang dan 2.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, tiang dan palang
Palang pengukuh sesiku hendaklah dari keluli sederhana dan berukuran 57 mm x 57 mm x 6
Pengukuh mm. Semua bahagian keluli untuk pagar dan pintu pagar hendaklah bebas dari karat,
Keluli keruping dan kecacatan-kecacatan yang lain dan yang diluluskan oleh P.P. Bahagian-
Sederhana bahagian keiuli yang telah digunakan tidak boleh digunakan bagi pembinaan pagar dan

pintu pagar yang baru. Sebelum dibawa ke tapakbina, bahagian-bahagian keluli untuk pagar
dan pintu pagar hendaklah terlebih dahulu dipotong, dipasang dan dicatkan dengan satu
lapisan cat asas logam yang diluluskan di bengke! Kontraktor.

2.2 Di mana 3 lembar dawai berduri diperiukan, satu cabang keiuli sederhana 430 mm
panjang yang mempunyai dimensi keratan lintang yang sama dengan tiang pada
kecondongan 45 darjah, Di mana 6 lembar dawai berduri diperlukan, 2 cabang keluli
sederhana sepertimana ditentukan sebelum daripada ini, hendaklah dikimpal pada bahagian
atas setiap tiang untuk menjadi bentuk ‘Y’ dengan setiap cabang mempunyai 3 lembar
dawai berduri, Jenis kimpal yang digunakan hendaklah dari jenis kimpal kambi berterusan.
Lubang-lubang yang periu hendaklah diadakan pada tiang-tiang, cabang dan palang
pengukuh untuk pemasangan bolt dan klip.

3. Jaringan Dawai 3] Jaringan dawai rangkai, dawai penegang dan dawai berduri hendaklah diperbuat
Rangkai Dawai dari keluli bergalvani dari mutu yang diluluskan. Jaringan dawai rangkai hendaklah
Penegang berukuran 64 mm yang diperbuat dari dawai yang berdiameter 3.25 (tolok 10). Dawaij
Dan Dawai penegang hendaklah berdiameter 4.06 mm (tolok 8) dan dawai berduri hendaklah
Berduri berdiameter 2.64 mm (tolok 12).

4, Pemagaran 4.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, tiang sesiku keluli

sederhana hendaklah didirikan pada setiap jarak 3000 mm, bermula dari tiang pintu pagar
dan tiang-tiang tersebut hendaklah dibenamkan tegak ke dalam asas konkrit (1:3:6 — 25
mm) yang berukuran 250 mm x 250 mm x 600 mm dalam. Palang pengulath sesiku keluli
sederhana yang mempunyai ukuran keratan lintang yang sama seperti tiang hendaklah
dipasang pada semua penjuru, liku, simpang, tiang pintu pagar dan di setiap 5 petak pagar
lurus.

4.2 Palang pengukuh hendaklah dipasang pada kecondongan 45 darjah kepada garis
ufuk dengan bahagian hujung atasnya diboltkan pada tiang 300 mm di bawah bahagian atas
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tiang dan bahagian bawahnya dilitupi dengan asas konkrit sepertimana yang dihuraikan
sebelum daripada ini.

4.3 Jaringan dawai rangkai hendaklah diregang merintangi tiang dan diikat kukuh
dengan menggunakan klip pagar yang diluluskan. Hujung jaringan dawai rangkai yang
bertemu dengan tiang pintu pagar keluli sederhana hendaklah dilekatkan dengan
menggunakan jejalur keluli sederhana berukuran 19 mm x 3 mm yang dicucuk menerusi
jaringan dan diboltkan dengan menggunakan bolt keluli sederhana yang berdiameter 10 mm
kepada plat keluli sederhana berukuran 25 mm x 25 mm x 6 mm yang dikimpalkan kepada
di mana tiang pintu pagar bukan dari jenis logam, penamatan pemagaran di pintu pagar
hendaklah dengan menggunakan tiang sesiku keluli sederhana yang lain dipasang pada sisi
tiang pintu pagar dan diteguhkan dengan menggunakan palang pengukuh sepertimana yang
dihuraikan sebelum daripada ini. Jaringan dawai rangkai hendaklah kemudiannya diregang
oleh 3 lembar dawai keluli bergalvani berdiameter 4.06 mm (tolok 8) vang dicucuk
menerusi jaringan dan diikat pada tiang.

4.4 Di mana ditunjukkan di dalam pelan-pelan, bahagian bawah jaringan dawai
rangkai hendaklah dibenamkan ke dalam susur konkrit (1:3:6 — 25 mm) yang berterusan.
Kecuali jika selainnya diperincikan di dalam pelan-pelan, ukuran keratan lintang bagi susur
hendaklah 125 mm lebar x 375 mm tinggi, di mana 150 mm menonjol keluar dari aras
tanah. Bahagian susur yang menonjol keluar di atas aras tanah hendaklah dilepekan dengan
lepekan simen (1:6) etebal 13 mm dan dikemaskan dengan kayu perata.

Pintu Pagar Sl Pintu pagar hendaklah dibina sepertimana diperincikan di dalam pelan-pelan.
Mengecat 6.1 Cat asas logam yang telah disapu pada keluli sebelumnya di bengkel hendaklah
Pagar Dan diperbaiki semula di mana perlu. Kecuali jika selainnya dinyatakan, tiang-tiang palang
Pintu Pagar pengukuh dan pintu pagar hendaklah dikemaskan dengan dua lapisan cat aluminium yang

diluluskan.
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Bahagian N.4 — Penanaman Rumput Dan Pokok

1s

o

Kehendak Am

Penyediaan
Permukaan
Tanah

Tanah Hitam

Kepingan
Rumput

Tumbuhan
Renik Dan
Pokok

Penanaman
Rumput

Penanaman
Pokok

Pemeliharaan

Dan Pengawalan

Pokok Yang
Sedia Ada

1.1 Semua penanaman rumput dan pokok hendaklah dijalankan dengan sebegitu
cara supaya mengurangkan risiko kerosakan dan pertumbuhan yang terencat pada rumput
dan pokok-pokok. Penanaman rumput pada tebing atau cerun hendaklah dijalankan sebaik
saja selepas tebing atau cerun dibentuk. Pokok-pokok hendaklah ditanam secepat mungkin
yang praktik.

2] Permukaan tanah yang hendak ditanam dengan rumput hendaklah dibentuk
supaya mencuram ke arah garis alir air permukaan sepertimana yang ditunjuk di dalam
pelan-pelan atau sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bagi permukaan tanah yang rata,
kecerunan minimum 1:60 hendaklah disediakan untuk mengelakkan dari penakungan air.
Sebarang tumbuhan, puing, tunggul atau akar yang tidak diingini hendaklah dicungkil dan
dibuang dari tapakbina.

3.1 Tanah hitam hendaiclah mengandungi tanah atas yang subur yang diperoiehi dari
sumber yang diluluskan.

4.1 Setiap keping rumput hendaklah berukuran 200 mm persegi dengan mempunyai
tanah asas yang purata tebalnya 50 mm, diperolehi dari sumber yang diluluskan dan bebas
dari lalang dan lain-lain tumbuhan,

Dl Semua tumbuhan renik dan pokok hendaklah dari jenis yang diluluskan dan
dalam keadaan pertumbuhan yang subur.

6.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, permukaan tebing dan
cerun hendaklah ditanam dengan rumput tanam-rapat. Kepingan rumput hendaklah dipasak
pada tempatnya dengan menggunakan pasak kayu yang berdiameter 12 mm dan panjangnya
200 mm..

9.3 Penyediaan Lubang

Pada amnya semua Jubang untuk menanam pokok hendaklah berukuran tidak kurang dari
350 mm x 450 mm x 450 mm dalam dan dengan jarak di antara satu sama lain sepertimana
yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan atau yang diluluskan oieh P.P. Untuk tumbuhan
renik, ukuran lubang boleh dikurangkan kepada 200 mm x 200 mm dalam di mana periu.
Bahagian bawah lubang atau peparit hendaklah terlebih dahulu diratakan dengan selapis
tanah hitam sebelum pokok ditanam.

7.2 Menanam Pokok

Sejurus sahaja sebelum ditanam, pokok hendaklah di keluarkan dari beg semaian atau pasu.
Pokok tersebut kemudiannya hendaklah diletakkan ke dalam lubang dan sekelilingnya
dikambus dengan tanah hitam dengan memastikan akar-akar tidak terganggu. Paras tanah
liat di sekeliling batang pokok hendaklah dibina rendah sedikit daripada paras tanah asal
untuk menyenangkan penakungan air.

8.1 Pengawalan

Semua pokok dan tumbuhan renik yang dikenalpasti untuk dipelihara dan dikekalkan

tidak boleh ditebang dan hendaklah dilindungi dari sebarang kerosakan sepanjang tempoh
kontrak. Di mana perlu, pagar sementara hendaklah didirikan disekeliling setiap pokok atau
kumpulan pokok atau pangkal pokok hendaklah dibalut dengan bahan pelindung yang
sesuai setinggi 1.5 m dari aras tanah,

8.2 Pencegahan Dari Pencemaran Tanah
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Tanah di sekeliling pokok hendaklah dikawal untuk mengelakkan dari sebarang
pencemaran yang boleh merosakkan pertumbuhan pokok. Cara perlindungan hendaklah
sepertimana diluluskan oleh P.P.

9.  Penjagaan 9.1 Kontraktor hendaklah menjaga dan memelihara rumput, tumbuhan renik dan
pokok-pokok dari rosak dan binasa dengan menyiram air, membaja dan menggembur tanah
sehingga akhir Tempoh Tanggungan Kecacatan. Penyangga dan pagar sementara hendaklah
diadakan di mana perlu untuk menupang dan memelihara pokok. Semua rumput, tumbuhan
renik dan pokok-pokok yang rosak dan mati dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan
hendaklah diganti atau ditanam semula sewajarnya.
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ELECTRICIAN

L SCOPE

Supply and install the whole electrical installation including the connection of temporary power for the duration of
the job, all wiring, switch-boards, metering and fittings as shown on the drawings and specified hereafter,

Electrical works to be carried out by a licenced electrical firm.

The whole installation, warkmanship and materials to comply with the regulations and requirements of the National
Electricity Board and any other relevant authorities.

2 CONCEALED WIRING

All wiring shall be P.V.C. insulated sheathed cabies of Maiayan Cables or approved equivalent.
Conceal wiring in walls and conduit in ceiling.

Far ‘natural’ {fairface) masonry work, wiring to run in joints or built in concrete work.

Where work is to plasterad, wiring shall run in chases sunk neatly in the masonry and secure firmly by means of lead
saddles. Plaster cover 1/2” minimum.

All wiring must be completed and inspected before surfaces are plastered.

Where wiring Is carried though walls, partitions and floors, it is to run conduits. Conduit shall project at least 1/8"
over all flush surfaces and 1” above floors.

Wiring shall be of the “loop-in” system without joints.

3. ACCESSORIES & APPARATUS

Al fittings, accessories and apparatus shall be “MK" or approved equivaient. Gang switches together in large units.
Socket outlets earthed and supplied 3 pin flush plugs.

Submit samples to the Architect for approval before commencement of work.
Repiace any workmanship or materials deemed unsatisfactory by the Architects.

Only approved patent pilugs to be used for fixing.

4. TEAR SYSTEM

Where required, capping, casings, biocks, blocks and backings to be of teakwood of sufficient dimensions to
accommodate the wires cut outs, switches, plugs, fuse boxes and meters.
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5. PQOSITIONS OF OUTLETS

Unless otherwise instructed or shown on drawings, fix light switches 5’ 0” above finished floor level and socket 97,
Check all dimensions and obtain such measurements and information as may be required to carry out the wark.
Outlets are located in their approximate positions only the drawings and should any shifting be required to locate
them properly to conform to the details of the building the Electrical Contractor shall do such work without

additional cost. It is necessary that the Electrical Contractor should familiarize himself with the Architectural details
of the building and obtain from the Architect the exact location of all outlets.

The Electrical Contractor shall be held be held to have verified locations of all outlets and eguipment given and
should be fine that the wark of any of the various trades interferers with the installations or use of the work shown,

he shall promptly report the fact to the Architect for adjustment.

Should the Electrical Contractor proceed without obtaining this adjustment he shall bear all extra coats invoived in
the settlement of any complications that may arise thereform.

6. EARTHING

Tenderers ta investigate earth condition on site and allow for adequate earthing system.

The Contractor is deemed to have aitowed for all contingencies in the work.

Earthing electrodes shall be of 5/8" diameter "Non-Rusting Copperweld Round Rods” driven into the ground at

approved positions and depths to N € B's requirement.

F e TESTING

Carry out such test as the N £ B and any other authorities may deem necessary and submit evidence to the Architect
that the whole of the instaliation has been tested and approved.

8. ELECTRICAL FITTINGS

Supply and install the following fittings -

9 Nos. 1 x 40w ( Philip TNB / E140 ) surface mounted with diffuser.
1 No. 16" diameter ( G.E.C ) wall.
2 Nos. 2 H.P. 'National air-can. units complete with starter.

9. SWITCH BOARDS

Alteration and addition to existing switch board to L.L.N.'s requirement.

10. INCOMING SUPPLY

Electricity supply to be obtain from existing switch board to L.L.N.'s requirements.
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CONTRACT NO : of 20

EXPENDITURE to be met from: L § R

T [

YR OF uanecsnunneuns st v 0050 b s

A CONTRACT made on ......... deg OF oo . § P between the Government of Malaysiz

(hereinafter referred to as the “‘Government”) of the one part and

(Company No.: .......oocce...... ) (hereinafter called the “Contractor”) and having its registered address at
of the other part.

(The Government and the Contractor shall hereinafter individuaily be referred to “Pafty‘ or collectively as
the "Parties”)

WHEREAS:
A. The Government is desirous of
L TO———————————————————————— (hereinafter referred to as

the Works') and has caused Drawings, Bills of Quantities, Specification describing the work to be

done to be prepared.

8. The said Drawings numbered .........oooiiiiie i, {hereinafter referred to as
the “Contract Drawings™), and the Bills of Quantities, Specification, Form of Tender and Letter of
Acceptance of Tender have been signed by or on behalf of the Parties hersio.

NOW IT [S HEREBY AGREED AS FOLLOWS:
1.0 DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1.7 Definition

Unless the context ctherwise requires, this Confract of an itern or antry in the Appendices
specifically otherwise provides, the following words and phrases in this Contract and the



(a)
(b)

(c)

(d)
(e}
ity

(h)

(i)

i
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Appendices shail have the meaning given below or ascribed in the clauses or Appendix item to

which reference is made:

“Contract”

“Contract Documents”

“Contractor”

“Contract Period”
“Contract Sum”

“Date for Completion”
“Defects Liability Period”
“Nominated Sub-

Contractor” or “Nominated
Supplier”

“On-Cost Charges”
“Officer Named”

“Prime Cost” or

means this contract and the appendices attached hereto;

means the documents forming the tender and acceptance
thereof including:

- Formof Tender;

- Letter of Acceptance of Tender;
- Contract Drawings;

- Bills of Quantities;

- Specifications;

- Treasury's [nstructions;

and ail these documents shall be complementary to one another;

means the persen or persons, sole proprietor, partnership, firm
or company whose tender for the Works has been accepted and
who has or have signed this Confract and includes the
Contractor's  personal representatives, heirs, successors,
executors, administrators, servant and agent;

means the time frame stipulated in dause 2;
means the sum stipulated in clause 7:

means the date fixed and stated in Appendix or any other date
as provided for in clause 39;

means the perfod stated in  Appendix or if none stated, the
period is twelve (12) months from the date of practical
completion certified by the S.0. as provided for under clause
38.3;

means ail specialist, merchants, fradesmen and others axecuting
any work or services, or supplying any materials or goods for
which Prime Cost Sum (or P.C. Sums) are included in the Bills of
Quantities or which the S.0. has given written instructions in
regard to the expenditure of Provisicnal Sum and who may be
nominated by the S.Q. and employed by the Contractor as Sub-
comtractors or Suppiiers;

means any cost and expenses reasonably incurred by the
Govermnment;

means cfficer empowered lo take action an behalf of the

Goevernment pertaining to clauses .................. :

means 2 sum for warks or services to be executed by a
Nominated Sub-Coptractor or sums for materials or goods io be
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abbreviation "P.C. Sum” obtained from a Nominated Supplier;

0] “Provisional Sum” means a sum for work ar for the supply of goods or materiais
’ which cannot be defined cr detailed at the time the tender
documents are issued;

(m) “Site” means the land and other places on, above, under, in or through
which the Works are to be executed and any other lands or
places provided or approved by the Government for working
space cr any other purposes as may be specificaily designated
in this Contract and whether the same may be on the Site or not:

{n} "S.0” means the  Superintending Officer who shal be
.................................... and/or his successors in office;

(o}  “S.0.'s Representatives” means any person or persons deiegated or authorised in writing
by the 5.0. to perform any of the duties of the 8.0. as may be
from time to time notified in writing to the Centractor by the S.0.
pursuant to clause 3.3(a) of this Contract:

{p} “Works” means the works specified in the Contract Documents and shail
include temporary works.

12 Interpretation

(a) The terms “approved or approval® and “directed or direction” wherever used in this Contract
shall be in writing.

(b) Waords importing the singular include the piural and vice versa where the context requires.

{c) The headings are for convenience of reference only and shall not be desmed to be part of
this Confract or be taken info consideration in the interpretation or construction of this
Contract.

(d) Unless otherwise specifically stated, a reference in this Coniract and the Appendices to any
clause means that clause in this Contract.

{e) This Coniract and the Appendices are to be read as a whole and the effect or operation of

any clause in this Contract or item In or enfry in the Appendices shall, uniess otherwise
specifically stated, be read subject to any relevant gualification or modification in any other

clauses in this Contract or item in or entry in the Appendices.

2.0 CONTRACT PERIOD

The Contract Period shall be for a period of ...oooooviiiiooeeeiieeeee commencing from
s BHAIRE G oimmimin e e e

3.0 THE S.0. AND S.0.’S REPRESENTATIVE
31 Duties of $.0. and S.0.’s Representative

The $.0. shall be responsible for the averall supervision and direction of the Works. All matters
regarding the Works shall be dealt with by the Contractor with the S.0.



3.2

3.3

4.0
4.1

42

5.0
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$.C.'s Representative

{(a) The 5.C. may from time to time appoint such number of $.0.'s Reprasentative as he
deems fit.

(b) The S.0.'s Representative shall be responsibie to the S.0. and his duties are to watch
ana supervise the Waorks and to test and examine any materiais or goods to be used or
workmanship empioyed in connection with the Warks.

S.0.'s Authority to Delegate

(a} The 8.0. may from time to time in writing delegate to the S.0.'s Representative any of
the powers and authorities vested in the S.0. as listed in the letter of delegation and
shall fumish to the Contractor a copy of all such written delegation of powers and

authorities.

(b) Any instruction or approval given by the S.0.s Reprasentative to the Gontractor within
the terms of such delegation shall bind the Contractor and *he Govemment as though it
had been given by the S.0. PROVIDED THAT failure of the S5.0.'s Representative to
disapprove any work or material shall not prejudice the power of the S.0. thereafter to
disapprove such work ar materials and to order the pulling down, removal or breaking up

thereof.

(c) if the Contractor is not satisfied with any decision of the S.0.'s Representative, the
Contractor shall refer the matter to the S.0. who shall confirm, reverse or vary the
decision of the 5.0.'s Representative.

{d) The delegation under this clause shail not preclude the S.0. from himself exercising or
performing at any time any of the delegated powers and duties.

5.0."S RIGHT TO TAKE ACTION
Notwithstanding any provision in this Contract it is hereby agreed that;

(a) the power of the S.0. to issue instruction requiring a variation under clause 24 shalf
be subject to the financial limits as set out in Appendix 1 herefo. If the instruction for a
variation under clause 24 js more than the financial limits as set out in the Appendix
1, the S.0. shall obtain the prior written approval of the relevant authorities of the

Govermmment; and

{b) the rght to act on behalf of the Government in respect of any matter which arises out
cf the provisions of clauses 51, 52, 53, 58 and 66 shall he exercised by the Officer

Named in Appendix 1

The Centractor shall not be entitled to extension of time or any additional cost or expense or
whatsoever arising from compliance with this clause 4.

S.0.S INSTRUCTIONS

The 5.0. may from time to time issue further drawings, details and/or written instructions (all of
which are hereafter collectively referred to as “S.0.'s instructions”) in regard to-

(@) the Variation as raferred to in clause 24 hereof:

(b} any discrepancy in or between the Coniract Documernits as referred fo in clause 8.2(b)
hereof;



5.3

5.4

8.0

8.1
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(c) the remeval from the Site of any materials or goods brought therscn by the Contractor
and the substitutions of any other materiais or goods therefors;

(d) the removal and/cr re-execution of any works executed by the Contractor:

(e) the dismissal from the Works of any persen mentioned in clause 23.6 hereof employed
thereupon;

{f) the opening up for inspection of any work covered up:

(@) the amending and making good of any defects whatsoever under clause 48;

(h) any matter which s necessary and incidental to the carrying out and completion of the
Works under this Contract; and

(i) any matter in respect of which the 5.0, is expressiy empowered by this Contract to issue
instructions.

All instructions issued by the S.0. shail be in writing. The Contractor shall forthwith comply with
all instructions issued to him by the 5.0, If such instruction is given oraily, the S.C. shall then
issue a written instruction within seven (7) days from the date of such oral instruction is given.

If within seven (7) days after receipt of a written notice from the S.0, requiring compfiance of an
instruction and the Contractor does not comply therewith, then the S.0. without prejudice to any
ather rights or remedies available to the Govemment under this Contract, undertake the work
departmentaily ar employ and pay another Confractor ar any other persons to execute any work
whatsoeyver which may be necessary to give effect to such instruction. All costs and expenses
incurred in connection with such employment (including On-Cost Charges), shall be deducted
from any money due or to become due to the Contracior under this Contract, and failing which
such deductions shail be recovered from the Performance Bond or as a debt due from the

Contractor.

The Centractor shall be responsible for ail costs and expenses incurred by the Government in
carrying out the Works under clause 5.3 and On-Cost Charges (calculated by applying the
Percentage of On-Cost Charges stated in Appendix hereio to the amount incurred). The
Govermnment shall be entitled to deduct such costs, expenses and On-cost Charges or any part
thereof from any monies due or to become due to the Contractor under this Contract or to
recaver the same from the Performance Bond or as a debt due from the Contractor. '

SCOPE OF CONTRACT

The Contractor shail upon and subject to this Coniract, construct and complete the Works using
materials, goods and workmanship of the quality and standards therein specified in accordance

with best industry practice.

The Contractor shall also undertake any consequential work in relation to the construction and
completion of Works on the Site i.e. removaildiversion of public sewer, water mains, electrical
mains, gas mains and felephone mains and the installation of permanent connections thereto
shall be borne by the Govemment. The Government shall reimburse the Contractor for such
costs by adding it to the Contract Sum PROVIDED THAT such cost have nat already been
inciuded in the Contract Sum by way of 2 Provisional Sum cor otherwise.

PROVIDED FURTHER any temporary connection shall be obtained by the Contractor with no
additional cost to the Government for purpose of carrying out their work,

The Contractor shall alsoc make geod any defect, imperfaction, shrinkage or any other fault
whatscever which may appear during the Defects Liability Period in accordance with clause 48

hereof.
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CONTRACT SUM

The Gov

completion of he Works and makin

Ringgit:

and at th

emment hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the construction and
g good of any defects whatsoever to the Works the sum of

M s i S et ) or such other sum as shall become payablé Under

e times and in the manner specified in this Contract,

CONTRACT DOCUMENTS

Custody of the Contract Documents

(a)

(b}

(d)

(e)

M

The Contract shail be prepared in two (2} original copies. The original copies of the
Coentract shall remain in the custody of the 5.0. and the Coniractor.

immediatety after the execution of this Contract, the S.0. shall furnish to the Contractor
without any charge (unless he shall have been previously furnished) with:

(il two (2) copies of the Contract Drawings; and

(i two (2) copies of the unpriced Bills of Quantities and (if requested by the
Contractor) one copy of the priced Bills of Quantities.

The 5.0. shall, as and when necessary and without charge to the Contractor, furnish
him with two (2) copies of such further working drawings or details as are reasonatly
necessary either fo expiain and ampiify the Contract Drawings or the Specification (i
any) or to anable the Contractor to construct and compiete the Works in accordance with
this Contract. PROVIDED THAT nothing contained in the said working drawings or
details shall impose any obligation beyond those imposed by the Contract Documents.

The Contractor shall keep cne copy of the Contract Drawings, the Specification (if any),
unpriced Bills of Quantities, priced Bills of Quantities (it any} and other like documents
referred to in sub-clause (c) hereof on the Site and the S.0. shaii at all reasonable times
nave access to the same.

Upen final payment being made pursuant to the issuance of Final Account and Payment
Certificate under clause 31, the Contractor shall return fo the S.0. all drawings, details,
specifications, unpriced copy of Bill of Quantities and priced Biil of Quantities, if any.

Nene of the documents fereinbefore mentioned shall e used by the Contractor for any
purpose other than this Contract.

Sufficiency of Contract Documents

(a)

The Contract documents are to be taken as mutually explanatory of one another. The
Coniractor shall provide everything necessary for the proper execution of the Works until
its completion according to the true intent and meaning of the Contract Documents taken
together whether the true intent and meaning may or may not be particularly shown or
described PROVIDED THAT it can be reasonably inferred therefrom.

If the Contractor shall find any discrepancy in or divergence between any two or more of
the Contract Documents including a discrepancy or divergence between parts of any
one of them, he shall immediately give to the S.0. a written notice specifying the
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discrepancy or divergence and the S.0. shall issue instructions in regard thereto
PROVIDED ALWAYS that such discrepancy or divergence shall not vitiate this Contract.

9.0 REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND UNDERTAKINGS OF THE CONTRACTOR
9.1 Representations and Warranties

The Contractor hereby represents and warrants to the Govemment that—

{a) it is a corporation validly existing under the laws of Malaysia=;

by the Contractor has obtained 3 valid registration with the Construction industry
Development Beard;

{c) it has the corporate power to enter into and perform its obligaticns under this Confract
and to camry out the transactions and to carry on its business as contemplated by this
Contract™;

{d) it has taken all necessary corporate actions to authorize the entry into and performance
of this Contract and to carry out the fransacticns contemplated by this Contract*;

(e} as at the execution date, neither the execution nor performance by it of this Contract nor
any transactions contemplated by this Contract will viclate in any respect any provision
of-

(i) its Memorandum and Articies of Association; or
(i) any cther document or agreement which is binding upon it or its asset™

)] no liigation, arbitration, tax claim, dispute or administrative proceeding is presently
current or pending or, to its knowledge, threatened, which is likely to have a material

adverse effect upon it or its ability to perform its financial or other obligations under this
Contract;

(g) this Contract constitutes a legal, valid and binding obligation of the Contractor and is
enforceable in accordance with its terms and conditions:

(h) it has necessary financial and technical capability to undertake the Works,

and the Contractor acknowledges that the Government has enterad into this Contract in refiance
on its representations and warranties as aforesaid.

9.2 Undertakings of the Contractors
The Contractor undertakes that-
(a) it shall comply with ail requirements, statutory or otherwise, regulating or refating to the conduct,

trade, business or profession of a contractor, and the Contractor shall be fully and solely liable for
all costs incurred thereby;

" applicable only if the Contractor is a company registered under the Companies Act 1965.
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{b) it shall pay all taxes that may be imposed on the profits made in respect of this Contract in
accordance with the appiicable laws: and

{c) it shall ensure that all his employees, including non-Malaysian personnel, comply with all relevant
laws to which they are subject to including payment of incometax, which in respect theresto the
Contractor shall make such deductions fom the salaries of his employees as may be lawfully
imposed by the relevant authority.

10.0  OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR

The Contractor shail—

(a) construct, complete, test and commission the Works in accerdance with the Specifications,
Confract Drawings and any other documents specified in the Contract Documents;

- (b} perform the Works in a proper manner and in accordance with good management practice and to
the best advantage of the Gevernment:

(c) take all appropriate measures expected of a contractor providing similar works to ensure that the
Works comply with the requirements of this Contract;

(d) perform the Works and discharge its obligations as contained in this Contract by exercising
professional judgment and practice, requisite skill, care and diligence. In performing the Works,
the Contractor shall provide well-outfined procedures in the form agreed by the Government for
reporting and co-ordination purposes;

(e) at all times perform the Works in such manner as will always safeguard and protect the

Government’s interest in relation to the Works and take ail necessary and proper steps to
prevent abuse or uneconomical use of facilities, if any, made avaiiable by the Gavernment to the

Contractor:

(f) inform the Government immediately in writing of the occurrence of any factor or event, which is
likely to affect the Works. Such notification shail not be construed as a discharge of any of the
Contractor's obligations under this Contract:

(@) provide and maintain throughout the Contract Period such number, categories of qualified and
competent personnel necessary to perform the Works:

(h) provide and maintain at its own cost and expense all equipment and materials necessary for the
proper and effective performance of the Works:

i instruct and supervise its staffs and sub-contractor in carrying cut the Works' repairs and other
works in relation to the Works:

G) make good any defect, imperfection, shrinkage ar any other fault whatsoever which may appear
during the Defects Liability Period: and

(k) carry out any other obligations and responsibilities under this Contract.

11.0  INSPECTION OF SITE

| The Contracter shall be deemed to have inspected and examined the Site and its surroundings
and to have satisfied himself before submiiting his tender as to the following:

(=) the nature of the ground and subsoil;
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{b) the form and nature of the Site;

(<) the extent and nature of the work, materials and goods necessary for the completion of the
Works;

(d) the means of communication w;'th and access to the Site;

(e) the accommaodation he may require; and

(f in general to have obtained for himself all necessary information as to risks, contingencies and all

circumstances influencing and affecting his tender.

1.2 Anyinformation or document farwarded by the Govemment to the Contractor shall not reiieve the
Contractor of his obligations under the provisions of this clause.

12.0 PROGRAMME OF WORK

12,1 Within fourteen (14) days from the receiot of the Letfer of Acceptance by the Government, the
Contractor shall submit to the S.0 for his approval -

(a) a work programme for the carrying out of the Works (hereinafter referred to as “Work
Programme”) in such ferm and details as determined by the S.0. showing the detail activities of
the Works so as to enable the Government lo manitor the progress thereof; and

(b) a general description in writing, of the arrangemenis and methods of construction which the
Contractor proposes to adopt for the carrying out of the Waorks.

12.2  The 5.0 shall within ........ (....) days after receipt of the Confractor's programme:
(i) approve the Work Programme in writing; or

(i) reject the Waork Programme in writing with reasons and/er request modifications: and/or

{iii) request the Contractor to supply further information to ciarify or substantiate the Wark
Programme or fo satisfy the 5.0 as to its reascnableness having regard to the
Contractor's obligations under the Contract,

PROVIDED THAT if none of the above actions is taken within the said period of ... Cenna
days the 5.0 shall be deemed to have approved the Work Programme as submitted.

12.3  The Contractor shail upon receipt from the S.0 any request under clause 12.2{ii) or (i) resubmit
a medified Work Programme or provide further information as requested.

12,4 If at any time it should appear fo the S.0 that the actual progress of Works does not conform to
the approved Work Programme raferred to hersin before the Contractor shall produce, at the
request of the 5.0, a revised Work Programme showing the medifications to the approved Work
Programme necessary to ensure compietion of the whaole Works within the time for completion
provided for in clause 39 hereof or extended time granted pursuant to clause 43 hereof.

12.5 The submission to and approval by the S.O0 or the S.0's Representative of such Work
Pregramme or the furnishing of such particulars shail not relieve the Contractor of any of his
duties or responsibilities under this Contract.
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13.0 PERFORMANCE BOND/PERFORMANCE GUARANTEE SUM

13.1{a) The Contractor shall, on the date of the possession of Site, provide a Performance Bond or
Performance Guarantee Sum as the case may be substantially in the form as in Appendix issued
by an approved licensed bank or financial institution incorporated in Malaysia in favour of the
Government for a sum equivalent to five sercent (5%} of the total Contract Sum as specified in
Appendix to secure the due performance of the obligations under this Contract by the Cantractor.
The Performance Bond shall remain vaiid and effective until twelve (12) months after the expiry
of the Defect Liability Period or the issuance of the Certificate of Completion of Making Good
Defects, whichever is the later.

If the Contractor fails to submit the said Performance Bond as specified in sub-clause (a) above
on the date of possession of site, then the Coniractor shall be deemed to have opted for
Performance Bond in the form of Performance Guarantee Sum as provided for under clause 13.2

hereof.

b

e

13.2  The Cantractor may opt for a Performance Bond in the form of Performance Guarantee Sum in
lieu of the Bank, Insurance. or Finance Company Guarantee as specified in clause 12.1 hereof
whereby deductions of ten percent (10%) shall be made from the first interim payments and
subsequent interim payment until the total amount deducted aggregate to a sum equivalent to
five (5) percent of the Contract Sum. The amount deducted shall be retained by the Government
up to twelve (12) months after the expiry of the Defect Liability Period or the issuance of the
Certificate of Completion of Making Good Defects, whichever is the later.

13.3 Notwithstanding anything contained in this Contract, the Government shall be entitled at any time
to call upon the Perfarmance Bond, wholly or partially, in the avent that the Contractor fails to
perform or fulfil its obligations under this Contract and such failure is not remedied in accordance
with this Contract.

13.4 If a payment is made to the Government pursuant to any claim under the Performance Bond, the
Contractor shall issue to the Government further security in the form of additional performance
bond or bonds for an amount not less than the amount so paid to the Government on or prior to
the date of such payment so that the total sum of the Performance Bond shall be maintained at

all imes at the vajue specified in clause 13.1(a).

13.5  The Performance Bond (or any balance thereof remaining for the credit of the Contractor) may
be released or refunded to the Centractor on the completion of making good of all defects,
shrinkages or other faults which may appear during the Defects Liability Period and upon the
giving of the Certificate of Completion of Making Good Defects for the whoie: of the Works under
clause 48.

13.6 Notwithstanding the. above, in the avent that this Contract is terminated under clause 51 hersof
ihe said Performance Bond or any balance thereof shall be forfeited.

4.0 INDEMNITY IN RESPECT OF PERSONAL INJURIES AND DAMAGE TO PROPERTY
14.1 The Contractor agrees with the Government that—

(2) it shall perform all of its obligations under this Contract at its own risk and releases, to the fullest
extent permitted by law, the Government and their agents and servants from all claims and
demands of every kind resulting from any accident, damage, injury or death arising from the
carrying out of the Works except where such accident, damage, injury or death is caused or
contributed to by any act or omission or negiigence of the Government or its agents and
servants. The Contractor expressly agrees that in the absence of any such act, omission or
negligence as aforesaid the Government shall have no responsibility or liability whaisoever in
refation to such accident, damage, injury or death;
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(b} it shall indemnify and keep indemnified the Government from and against ail actions, suits, claims
or demands, proceedings, losses, damages, compensation, costs (inciuding legal cost), charges
and expenses whatsoever to which the Government shall or may be or become liable in respect
of or arising from-

(i) the negligent use, misuse or abuse by the Confractor or its personnel, servants, agents or
employees appointed by the Cantractor;

(i)  any loss or damage to property or injury of whatsoever nature or kind and howsoever or
wherever sustained or caused or contributed to by carrying out of the Works by the
Contractor to any person and not caused by the negligence or wilful act, default or
omission of the Government, its agents or servants; or

(i)  any loss, damage or injury from any cause whatsoever to property or persons affected by
the Works to the extent to which the same is occasicned or contributed to by the act,
omission, negiect, breach or default of the Confractor or personnel, servants, agents or

employees; and

{c) the obligations under this clause shall continue after the expiry or earfier termination of this
Contract in respect of any act, deed, matter or thing happening before such expiration or
termination of this Cantract.

14.2 The Contractor shall indemnify, protect and defend at its own cost and expense, the Government
and its agents and servants from and against all actions, claims and liabiiities arising out of acts
done by the Contractor in the performance of this Contract.

15.0 INSURANCE AGAINST PERSONAL INJURIES AND DAMAGE TO PROPERTY

151 Taking of Insurance

(a} Without prejudice to his liability to indemnify the Govemment under clause 14 hereof, the
Contractor shail, as a condition precedent to the commencement of any work under this
Contract, effect and maintain such insurances whether with or without an excess amount as
specified in Appendix hereto as are necessary to cover the liability of the Contractor and all sub-
contractors, whether nominated or otherwise.

(b} Such insurance shall be for the purpose of personat injuries or death, damage or loss fo praperty,
movable or immevable, arising out of, or in the course of, or by reasen of the execution of the
Works and caused by any negligence, cmission, breach of contract or default of the Contractor
or any sub-contractor, whether nominated or otherwise, or of any servants or agents of the
Centractor or of any such sub-contractor, whether nominated or otherwise. Where an excess
amount is specified in Appendix, the Contractor shall bear the amount of such excess. The policy
or policies of insurance shall contain a cross liability clause indemnifying sach of the jointly
insured against claims made by on him by the other joinily insured.

(c) Such insurance as referred to under sub-clause (a) hereof shail be effected with an insurance
company as approved by the Government and maintained in the joint names of the Govemment
and Contractor and all sut-contractors, whether nominated or otherwise. Such insurance shall
cover fram the period of the date of possessicn of site until the date of issuance of Certificate of
Making Gaod Defects for any claim occasioned by the Contractor or any sub-contractor in the
course of any operations carried out by the Contractor or any sub-contractor for the purpese of
complying with his obligations under Clause 48 hereof,

15.2 Production of Policies.

It shall be the duty of the Contractor to produce and shall deposit the relevant policy or policies of the
insurarice together with recsipts in respect of premiums paid to the $.0., whether demanded or not.
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15.3  Default in Insuring

if the Cantractor fails to effect or renew such insurances as are required to be effected and
maintained under this Contract, the Government or the S.0. on its behaif may effect or renew
such insurance and shall be entitled to deduct a sum equivalent to the amount in respect of the
premiums paid and On-Cost Charges (calculated by appiying the ‘Percentage for On-cost
Charges' stated in Appendix hersto to the premiums paid), from any money due or to become
due to the Cantractor under this Coniract or to recover the same from the Performance Band or
as a debt due from the Contractor.

15.4 Cancellation of Insurance

(a) The Cantractor shall ensure that any insurance policy effected hereto shall only be cancelled by
the insurer after the expiry of thirty (30) days from the date of receipt by the Govemnment of a
written notice from the insurer advising of such impending cancellation PROVIDED THAT the
Contractor has been issued with the Certificate of Making Good Defects in accordance with

clause 48.

(b) The Contractor shall not at any time permit or cause to be done any act, matter or thing which
may result in any insurance effected by virtue of this Contract being vitiated or rendered void or
voidable or wheraby the rate of the premium on any insurance effected shzil be liable to he
increased.

155  Loss or Damage Occasioned by Insured Risk

(c) In the event of any damage or loss occurring during the performance of this Contract, the
Cantractor shall repair, replace or make good such damage cr loss from the amount of insurance
ciaimed, if sufficient, or if insufficient, using his own resources.

16.0  INDEMNITIES TO GOVERNMENT IN RESPECT OF CLAIMS BY WORKMEN

16.1 Workmen Compensation

(a) The Confractor shall be liable for and shail indemnify and keep indemnified the
Government and its officers or servants from all fiabilities arising out of claims by any
workman employed by the Confractor in and for the performance of this Confract for
payment of compensation under or by virtue of the Workmen’s Compensation Act 1852
and the Employee's Sccial Security Act 1868 or any other iaw amending or replacing
such law and from all costs and expenses incidental and consequential thereto.

(b) The Contracter shall effect and maintain throughout the Contract Period a “Workmen
Compensation insurance” or any other applicable insurance for its perscnnel, servants,
agents or employees required under the laws of Malaysia.

17.0 EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY ACT, 1969
; 7 gk Registration with SOCSO

Without prejudice to his liability to indemnify the Government under clause 16, the Coniractor
shail register or cause to register all local warkmen employed in the execution of the Works and
who are subject to registration under the Employee's Social Security Scheme (“the SOCSO
Scheme”} in accordance with the Employee's Social Security Act 1969 or any subsequent
medification or re-enactment of the said Act. For the purpose of this sub-clause, the term “local
workmen” shall include workmen who are Malaysian citizens and those who have permanent
resident status.

12



Dokumen Meja Terkawal

172  Contribution to SOCSO

The Cantractor shall submit the Code Number and Social Security Numbers of all the workmen
registered under the SOCSQ scheme to the S.0. for verification. The Centractor shall make
payment of all coniribution frem time to time on the first contribution day on which the same
ought to be paid and until the completion of this Coniract and i shaill be the duty of the
Contractor to produce to the S.0. contribution statement or payment vouchers as evidence of
npayment of such contribution, whether demanded or not.

17.3  Defauit in Complying with SOCS0O

If the Contractor fails to comply with the terms of this Clause, the Govemment or the S.0. on its
behalf may without prejudice to any other remedy available to the Gavernment for breach of any
terms of this Contract:

(a) withhold an amount from any money which would otherwise be due fo the Contractor
under this Confract and which in the opinion of the S.0. will satisfy any claims for
compensation by workmen that would have been bome by SOCSO Scheme had the
Contractor not made default in maintaining the contribution; and/or

(b} pay such contributions as have become due and remain unpaid and deduct the amount
of such contributions including On-Cost Charges (calculated by applying the Percentage
of On-Cost Charges stated in Appendix to the contfributions paid), from any meney due
or to become due to the Contractor under this Contract, and failing which such
contributions shall be recovered from the Performance Bond or as a debt due from the

Contractor.

18.0  INSURANCE OF WORKS

18.1 Taking of Insurance

(a) The Contractor shall in the joint names of the Government and the Caontractor insure
against loss and damage by fire, lighining, explosion, storm, tempest, floed, ground
subsidence, bursting or overflewing of water tanks, apparatus or pipes, aircraft and other
aerial devices or articles dropped therefrom, riot and civil commotion, all work execufed
and all unfixed materials and goods, delivered to, placed on or adjacent to the Works
and intended therefore (but excluding temperary buildings, plant, tools and equipment
owned or hired by the Confractor or any sub-contractor, nominated or otherwise) to the
full value thereof (plus any amount which may be specifically stated in Appendix or
elsewhere in the Contract Documents) and shall keep such work, materials and goods
so insured until the completion of the whole of the Works, notwithstanding any
arangement for Sectional Completion or Partial Occupation by the Government under
this Contract. Such insurance policy or pelicies shall provide exprassly for payment in
the first piace to the Govermment of any insurance monies due under the policy or
policies.

(b} The said insurance with or without an excess clause as specified in Appendix hereto
shall be effected with an insurance company approved by the S.0. and it shall be the
duty of the Contractor to produce to the S.0. the said policy or policies and the receipts
in respect of the premium paid. Where an excess ciause is specified in Appendix, the
Caontractor shail bear the amount of such excess.

18.2 Default in Insuring

If the Contractor fails to effect or renew such insurance as are necessary under this clause, the
Government or the S.0. on its behalf may renew such insurance and pay the premium in respect
thereof and deduct the amount so expended including On-Cost Charges (calculated by applying
the 'Percentage of On-cost Charges’ stated in Appendix to the premiums paid), from any money

13
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due or to become due to the Contractor under this Contract, and failing which such premium
shall be recovered from the Performance Bond or as a debt due from the Contractor.

18.3 Payment of Insurance in the Event of any Loss/Damage

Upen the occurrence of any loss or damage ta the Works or unfixed materials or goods prior to
the date the Works has been certified as practically completed by the S.0. in the Certificate of
Practical Completion, the Contractor shall notwithstanding that seftiement of any insurance claim
has. not been completed, with due diligence restere, replace or repair the same, remove and
dispese of any debris and proceed with the carrying out and completion of the Works. Al money
if and when received from the insurance under this clause shall be paid in the first piace to the
Government and then (less any such amounts as are specifically required in Appendix or
eisewhere in the Contract Documents) be released to the Contractor by instalments on the
certificate for payment issued by the 5.0, calculated as from the date of receipt of the meney in
proportion to the extent of the work of restoration, replacement or repair and the removal and
disposal of debris previously carried out by the Contractor. The Contractor shail not be entitled to
any payment in respect of the wark of restoration, replacement or repair and the removal and
disposal of debris other than the money received under the said insurance.

18.4 Cancellation of Insurance Policy

The Contracter shall ensure that any insurance policy effected hereto shail only be canceiled by
the insurer after the expiry of thirty (30) days from the date of receipt by the Government of 2
written notice from the insurer advising of such impending cancellation PROVIDED THAT the
Contractor has been issued with the Certificate of Making Good Defects in accordance with

clause 48,

18.0 SETTING OUT

19.1 The Contractor shall be responsible for the true and proper seiting cut of the Works and for the
correciness of the positions, Ieyels, dimensions and zlignments of ail parts of the Works and for
the provisions of all necessary instruments, appliances and labour in connaction therawith.

19.2 If at any time during the progress of the Works any error in the positions, levels, dimensions or
alignments of any part of the Works is discovered, the Contractor shail at his own expense rectify
such error unless such error is based on incorrect data supplied in writing by the S.0.s
Representative in which case the expense of rectifying shail be bome by the Govemment.

13.3 If at any time during the progress of the Works, any error shall appear or arise in the setting-out
required to construct the Works or in the position, levels, dimensions or alignment of any part of
the Works, the Contractor, on being required to do so by the S.0., shall at his own expense
rectify such error to the satisfaction of the 8.0. The checking of any setting out of or of any line or
level by the §.0. shall not in any way relieve the Contractor of his respensibility for the
correctness thereof and the Centractor shall carefully protect and preserve all things used in the
setting-out required for the construction of the Works until the S.0. agrees that the said things

may be abandoned.

19.4  The Contractor shall give to the S.0. without charge such information as may be required by the
5.0. to enable him to check the setting-out required for the construction of the Works inciuding
interpreting any marks made by the Contractor for the purpose of setting out.

20.0  UNFIXED MATERIALS AND GOODS

Unfixed materials and goods delivered to, placed on or adjacent to the Site and intended for
incorparation therein, shall not be remaoved except for use upon the Works, unless the S.0. has
consented in writing to such removal. Where the S.0 has included the value of such materials or
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goods in any certificate in accordance with clause 28, under which the Contractor has received
payment, such materials and goods shzll become the property of the Government, but the
Contractor shall remain responsibie for loss or damage to the same.-

21.0 COMPLIANCE WITH THE LAW

2141 The Confractor shaill comply in ail respects (including the giving of all notices and the paying of
all fees required) with any law, reguiation or by-law, or any order or directive issued by any pubiic
authority or public service company (hereinafter refarred to as "Statutory Requirements”), relating
to the Works or, in the case of public authority or public service company, with those systems the
same are or will be connected. The Contractor shall submit to the $.0. all approvals received by
the Contractor in connection therein. The Contractor shall keep the Government indemnified
against all penaities and liability of every kind for breach of any such Statufory Requirements.

2%.2 If after the Date of Tender (as specified in Appendix) there is any change or amendment in any
written law, regulations and by-laws which necessitates any varation to the Works, the
Contractor shall, before making such variation, give fo the S5.0. a written notice specifying and
giving the reason for such variation and apply for the 5.0.s instruction in respect of the matter.

22.0 DESIGN

221 Design Liability

(a) MNotwithstanding any design and specifications supplied by the Government, if the
Contractor is required under this Centract to undertake the design of any part of the
Works which is a stand alone design as defermined by the Government, the Contractor
shall ensure that such design is suitable, functional, safe, compatible and integrates with
the design and specifications of the Works and it shall be undertaken, approved and
endarsed by a competent and registered professional.

{b) The Contractor shalf submit to the S.0. all drawings, specifications, calculations and any
other relevant information pertaining to the stand alone design for approval. Mo work
shall commence without prior written consent of the S.0.

(c) The Contractor shail be fully responsibie and guarantee the Government that the stand
alone design, integration, execution of the Works, materials and workmanship for the
Works or part of the Works are independent of fault, suitable, functional, safe and
compatible with the requirements of the Government.

{d} The approval of the stand alone design by the S.0 pursuant to sub-clause (b) shall not
apsoive the Contractor from its responsibility under sub-clause (c) and the Contractor
shall be liable and shail fully indemnify and keep the Government indemnified for any
design defects, damage, inadequacies or insufficiency of such design.

222 Design Guarantee Bond

(a) The Coatractor shall provide a Design Guarantee Bond for the stand alone design
issued by an approved licensed hank or financial institution of the sum of Ringgit ...
(RM...) amounting to 5% of the value of the said part of the Works substantially in
the form as in. Appendix [...... ] upan or before the issuance of the Certificate of
Practical Completion of the Works as a security for the Contractor’s obligations and
warranties under Clause 22.1. Such Design Guarantee Bond shall remain valid for a
period of 5 years from the date of practical completion of the Warks.

(b} If any-defect or damage shall occur to that pariicular part of the Works as a resuit of any
defect, fault, insufficiency, imperfection, shrinkages or inadequacy in the stand zlone
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design inciuding workmanship, materials or equipment which has become defective
arising from design fault then the aporoved licensed bank or financial instituticn issuing
the Design Guarantee Bond pursuant to sub-clause (a) above shall pay tc the
Govemnment, on demand by the Government in writing nofwithstanding any objection by
the Contractor or any third party, the sum of..... being equal to 5% of the value of the
said part of the Works or such part thereof as may be demanded.

(c) If the Design Guarantee Bond is not deposited with the Government in accordance with
sub-clause (a) abcve, the Govemment shall have the right to claim from the
Performance Bond the sum of Ringgit (RM...} being equal to 5% of the value of the
said part of the Works ar such part therecf as may be demanded

(d) if a payment is made to Govemment pursuant to clause (b), the Contractor shall
ensure that further security in the form of an additional Design Guarantee Bond for
an amount no less than the amount so paid to Government shall be issued to
Government prior to or upen the date of such payment. if any of the issued Design
Guarantee Bond were to expire prior to the vaiidity period, a replacement Design
Guarantee Bond shall be issued to Government on or prior to the date of expiry of
the first mentioned Design Guarantee Bond in an amount not less than the amount of
that Design Guarantee Bond.

23.0 EMPLOYMENT OF WORKMEN

254 Workmen

(a) The Contracter shall employ, in the execution of this Contract, only Malaysian citizens as
warkmen. :
{b} If in any particular trade or skill required to complete the Works, the Contractor can show

to the satisfaction of the S.0. that Malaysian citizens are not available, then the
Contractor may employ non-Malaysian cifizens subject to the approval of the
Govemment.

{c) The Contractor shall on the commencemant of the Works fumish to the Jabatan Tenaga
Kerja of the State in which this Contract is performed all particulars cannected with this
Contract and such returns as may be called for from fime fo time in respect of Jabour
employed by him on for the execution of this Confract, in sccordance with the
requiraments of the Employment Act 1855, Employment {Restriction) Act 1968, and
internal Security (Registration of Labour) Regulation 1960 or any subsequent
mddification or re-enactment thereof.

{d) The Contractor shall maintain on the Site at alf imes during the progress of the Works an
up to date register containing particulars of all workers employed by him.

(e) The Contractor shall cause his sub-contractors (including labour only’ sub-contractors)
and Nominated Sub-Contractors to comply with the provisions of this clause.

232 Compliance with Empfoyment Act 1955, afc.

in the employment of workmen for the execution of this Contract, the Contractor shaft comply,
and shall cause his sub-contractors (including “fabour only” sub-contractors) and Mominated
Sub-Contractors to comply with alf the requirements of the Employment Act 1955, Employment
{Restriction) Act 1968, Employee’s Provident Fund Act 1951, the Industrial Relations Act 1967
and any other law relating to the empioyment of workmen, or any subsequent modification or re-
enactment thereof. PROVIDED THAT the Contractor shall not be entitled tc any ciaim for
additional costs and payments whatsoever in respect of his compliance with this clause.



Dokumen Meja Terkawal

23.3 Days and Hours of Working
No work shall be done on:
(a) the weekly day of rest;

b) any public holiday which i5 recognised in the state where this Contract is being carried
out; or

{c} between the hours of six in the evening and six in the following morning;

without the written permission of the S.0. PROVIDED THAT when such written application of the
Contractor is approved by the S.0., the Contractor shail comply fully with all the requirements of
the Employment Ordinance 1855 in regard thereto or any subsequent medification or re-
enactment thereof and shail bear any costs for compliance therewith, and any extra costs
incurred by the Govermment in connection with the supervision of the Warks.

234 Wages Books and Time Sheets

(a) The Coniractor shall keep and shail cause his sub-contractors {including “labour oniy”
sub-contractors) and Nominated Sub-Centractors to-keep proper wages books and time
sheets showing wages paid fo and the time worked by all workmen employed by him
and his sub-contractors as aforesaid in and for the performance of this Contract.

(b} The Contractor shall produce such wages books and time sheets. on demand for
inspection by any persons duly authorised by the 8.0.

(c) The Contracter shall furpish to the S.0. or S.0.s Represeniative such information
refating to the wages and conditions of empioyment of such workmen as the S.0. may
from time to time require.

235 Default in Payment of Wages
In the event of default in the payment of —
(a) any money in respect of wages; and/or
(b) payment in respect of Employees Provident Fund Caoniributions,

of any workmen employed by the Coniractor or his sub-contractors (including "labour only" sub-
contractors) and Nominated Sub-contractors in and for the performance of this Contract, which a
ciaim has been filed with the Depariment of Labour, then the 5.0. shall make payment to the
Director General of Labour and/or Employees Provident Fund, as the case may be, cut of any
monies at any time due fo the Contractor under this Contract and such payment shall be deemed
to be a payment made to the Contractor by the Government under and by virtue of this Contract.

23.6 Discharge of Workmen

(a) The Contractor shall employ in and about the execution of the Works cnly such persons as are of
good character, careful, skilled and experienced in their respective vocations and trades.

{b) The S.0. shall be at liberty to object to and require the Contractor o remove immediately from
the Site any person employed by the Contractor in or about the execution of the Works who in
the opinion of the S.0. misconducts himself or is incompetent or negligent in the proper
performance of his duties. Such person shall nat again be employed upon the Works without the
prior written permission of the S.0.

17
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(c) Any person so removed from the Works shall be replaced without delay by a substitute approved
by the 8.0. PROVIDED THAT the Contractor shall not be entitled to any claim for any expense
whatsoever incurred by him in respect of any direction given by the 3.0. under this clause.

24.0 VARIATIONS

241 The $.0. may issue instructions requiring a Varnation in a form of a Variation Order. No variation
required by the S.0. shall vitiate this Contract. Upon the issuance of such Variation Crder, the
Contractor shall forthwith comply with the Variation Order issued by the 3.0.

24.2  The term Variation” means a change in the Ceniract Document which necessitates the alteration
or modification of the design, quality or quantity of the Works as described by or referred fo
therein and affects the Contract Sum, including:

(a) the addition, omission or substitution of any work;

(b) the aiteration of the kind or standard of any of the materials, goods o be used in the
Waorks; or
{c) the removal from the Site of any work executed or materials or goods brought thereon by

the Contractor for the purposes of the Works other than work, materials or goods which
are not in accordance with this Confract.

24.3  Any varation made under this clause shall not relieve the Contractor from his obligations under
clause 22.1(c).

25.0 VALUATION OF VARIATION

251 All variations instructed in writing by the 3.0, in accordance with clause 24 nhereof shall be
measured and valued by the S.0. The valuation of Variations, unless previously or otherwise
agreed, shail be made in accordance with the following rules:

(a) the rates in the Bills of Quantilies afier adjustment if necessary as provided in clauses
26.8 and 28.7 hereof, shall determine the valuation of work of similar character and
executed under similar conditions as work priced therein;

(k) the said rates, where work is not of similar character or executed under similar
conditions as aforesaid, shall be the basis of rates for the same, so far as may be
reascnabie, failing which a fair valuation therecf shall be made by the S.0.;

&) the rates in the Bills of Quantities shall determine the valuation of items omitted,
PROVIDED THAT if the omission substantially vary the conditicns under which any
remaining items of work are carried out, the rates of such remaining items shall be
valued under rule (b);

252 Where work cannot properly be measured or valued, the $.0. may allow daywork price as
specified in Appendix. Unless otherwise provided in the Bills of Quantities, the daywork prices for
the purpose of this Contract shall be taken to mean the actual net cost to the Contractor of his
materials, plant and labour for the werk concerned. The Contractor shall be paid daywork prices,
plus fifteen percent (15%]), which shall include for the cost of all ordinary plant, tools, scaffolding,
supervision and profit. PROVIDED ALWAYS that as a condition pracedent to any right to any
payment the Contractor shall produce vouchers, receipts and wage books specifying the time for
labour and plant employed and materials used fo the S.0. not exceeding saven (7) days after the
work shall have been done.

18
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25.3 The amount of variations shall be certified by the S.0. and added to or deducted from the
Contract Sum as the case may be and the amount shall be adjusted accordingly.

26.0 BILL OF QUANTITIES

Basis of Contract Sum

26.1 The quality and quantity of the Works as set out in the Bills of Quantities shall be the basis of the
Confract Sum. Any error in description or quantity or omission of Works from the Bills of
Quantities shall not vitiate this Contract but shall be rectified and the amount in raspect of such
rectification shail be added to or deducted from the Contract Sum as the case may be.

26:2  The Govemment reserves the right to adjust the prices and rates in the Bills of Quantities
submitted by the Contracior to ensure their reasonableness before acceptance of tender and the
decision of the Govemment shall be final.

26.3 Any adjustment of the prices and/or rates in the Bills of Quantities required under clause 26. 2
and any arithmetical error or omission in the prices or rates andfor calculations of the Contractor
in the Bills of Quantities shall before the signing of this Cantract be so rectified and adjusted that
when correctly calculated, the tfotal amount in the Summary of the Bills of Quantities shall
represent the same amount as the tender amount in the Form of Tender. The tender amount
shown in the Form of Tender shall remain unaltered but the nelt aggregate amount of the
difference between the total adjusted amount in the Summary of the Bills of Quantities and the
tender amount shown in the Form of Tender, whether a nett deduction or nett addition, shall be
calculated as a percentage of the total adjusted amount shown in the Summary of the Bills of
Quantities and all prices and/or rates throughout the Bills of Quantities shall be subject to such
percentage discounts or premiums as the case may be. Provided always that Provisional and
Prime Cost Sums shall be exciuded from such calculation and shall not be subject to such

percentage discount or premium.

Standard Method of Measurement

25.4 The Bills of Quantities, unless otherwise expressiy stated in respect of any specified item or
items, shall be deemed to have been prepared in accordance with the principles of the Standard
Method of Measurement of Building Works as published by the Instifution of Surveyors
(Malaysia) or Civil Engineering Method of Measurement published by Institution of Civil
Engineers (London) or Method of Measurement as set out in Bill of Quantities.

Provisional Quantities

26.5 Uniess where the guantities of the Works or any part thereof are stated as ‘provisionai’ in the
Bills of Quaniities such quantities are firm and the Works shall nat be subject to re-measurement
unless the Bills of Quantiies are proven to be eroneous and shall be dealt with under clause

2B.1.

268 Where the quantities of Works are stated as “provisional” in the Bills of Quantities, such
guantiies are the estimated quantities which shall not be taken as the acfual and correct
quantities of Works to be executed by the Contractor in the fulfilment of his obligations under the
Contract. The amount to be paid to the Centractor in respect of such Works upon completion of
this Contract shall be ascertained by remeasurement of the work as it is actually executed and
valued in accordance with clause 25.1 hereof, after adjustment if necessary as provided in

clause 25.3 hereof.

28.7 For the purpose of clause 26.8, the amount to be paid to the Contractor shall be set off against
the amount for such work in the Bills of Quantities, and the balance shall be added to or
deducted from the Contract Sum as the case may be.
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27.0 MEASUREMENT OF WORKS

277 The $.0. shall, when he requires any part or parts of the Works to be measured or remeasured
for the purposes of clauses of Variation under clause 24 and provisicnal quantities under clause
26.5, give reasonable notice to the Contractor who shall attend or send a qualified agent to assist
the S.0. or 8.0.'s Representative in making such measurement and shall furnish ail particulars
required by the S.0.. Should the Centractor fail to attend or neglect or omit to send such agent,
then the measurement made by the $.0. or approved by him shall be taken to be the comect
measurement of the work.

272 Upon the completion of the measursment pursuant to clause 27.1, the S.0. shall supply the
Contractor with such measurement in respect of the said parts.

28.0 PAYMENT TO CONTRACTOR AND INTERIM CERTIFICATES

28.1 When the Confractor has axecuted work including delivery to or adjacent to the Works of any
unfixed materials or goods intended for incorporation into the Works in accordance with the
terms of this Contract and their total value of work thereof has reached the sum referred fo in
Appendix, the 5.0 shall at that time make the first valuation of the same.

28.2  Thereaiter, once (or more often at the discration of the S.Q.} during the course of each
succeeding month the S.0. shall make a vaiuation of the works properly executad and of unfixed
materials and goods delivered to or adjacent to the Site, provided the total value of work properly
executed and the value of unfixed materials and goods as specified in clause 28.4 hereof,
delivered to the Site intended for incorporation into the Works in each subsequent valuation shall
not be less than the sum referred to in Appendix.

28.3  Within fourteen (14) days from the date of any such valuation being made and subject to the
provision mentioned in clause 28.1, the S.0. shall issue an Interim Certificate stating the amount
due to the Contractor from the Government. PROVIDED THAT the signing of this Contract shail
not be a condition precedent for the issue of the first Interim Certificate (and no ather) so long as
the Contractor has returned the Letter of Acceptance of Tender duly signed and has deposited
with the 5.0. or the Government the relevant insurance policies under clauses 15 and 18 hereof.

28.4 The amount stated as due in an Interim Certificate shall, subject to any agreement between the
Parties as to payment by stages, be the estimated total value of the work properly executed and
up to ninety percent (S80%) of the value of the unfixed materials and goods delivered to or
adjacent to the Site intended for incorporation into the permanent Works up to and including the
date the valuation was made, Jess any payment (including advance payment) previcusly made
paid under this Contract. PROVIDED THAT such certificate shall only include the value of the
said unfixed materials and goods as and from such time as they are reasenably and properly and
not prematurely delivered to or adjacent to the Site and adequately protected against weather,
damage or deteriaration.

28.5 This clause shall not apply to any unfixed materials and goods which are supplied and delivered
by Nominated Suppliers for which payment shall be made for the full value of the unfixed

materiais and goods.

2886 Within a number of days as stated in Appendix (ar if none stated then within thirty (30) days of
the issue of any such Interim Certificate), the Government shall make a payment to the
Contractor as follows:

() where the Performance Bond is in the form of a Bankers, Insurance or Finance
Company Guarantee, payment shall be made on the amount cerified as due to the
Contracter in the said Interim Certificate; or

(b} where the Performance Bond is in the form of a Performance Guarantee Sum, payment
of ninety percent (80%) on the amount certified as due to the Contractor shall be made
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with the remaining ten percent (10%) Deing retained by the Government as a
Performance Guarantee Sum. PROVIDED THAT when the sum retained is equivaient
to five percent (5%) of the Contract Sum then in any subsequent Certificate, payment
shall be made on the full amount certified as due fo the Contractor.

29.0 ADJUSTMENT OF CONTRACT SUM

The amount to be added to or deducted from the Contract Sum in respect of expense or loss due
to fees and charges in relation to the supply of water and eleciricity and permanent connections
to water, eleciricity, telephone and sewerage mains under clause .2, variations under clause 24,
reciification of arrors in Bill of Quantities under clause 26.3, fluctuation of price under clause 30,
payment of P.C. Sums and Provisional Sums under clause 34, opening up work for inspection
and testing of materials or geods and executed work under clause 35.2, loss and expense under
clause 44 and costs of disposal of fossils, efc. under ciause 65 hereof, shall be certified 8y the

5.0.

300 FLUCTUATION OF PRICE

In accordance with the Special Provisions to the Cenditions of Contract for Fluctuation of Price as
contained in Appendix (if applicable), the amount payable by the Government fo the Contractor
upen the issue by the S.0. of an Interim Certificate under clause 28 herzof shall be increased or
decreased accordingly. The net total of any such increases or decreases shall be given effect to
in determining the Contract Sum.

31.0  FINAL ACCOUNT AND PAYMENT CERTIFICATE

B | &s soon as is practicable but not iater than three (3) months after the issuance of the Certificate
of Practical Completion, the Contractor shall submit fuil particulars compiete with receipts,
vouchers records that would substantiate the Contractor’s claim under clause 44 together with
any documents, supporting vouchers and any explanation and calculations including documents
relating to the accounts of Nominated Sub-Contractors or Nominated Suppliers, which may be
fecessary fo enable the Final Account to be prepared by the S.0. PROVIDED ALWAYS the
Coniractor had given the nofice of claim in writing within the stipulated time or imes in the said
provisions.

£ if the Contractor fails to: submit full particulars of all claims within the stipulated peried, the 8.0
shall forthwith make the assessment based cn the available documents submitted by the
Contractor for the purpose of the Final Account. The Government shall be discharged from ail
liabilities in connection with the claims.

313 Within three (3) months after the axpiry of the Defects Liahility Period for the whole of the Works
or three (3) months after the issue of the Cerfificate of Completion of Making Good Defects under
clause 48 hereof, whichever is the later, the $5.0. shalil issue the Final Certificate.

144 The Final Certificate shall be supported by documents, and full particulars complete with
receipts, vouchers records showing the 5.0s final valuation of Works and any amount
determined in clause 31.1 in accordance with the terms of this Contract. After setting out or
allowing for all payments or other expenditure of the Government or any permitted deductions
made by the Govemment or the S.0. on its behaif, the Final Certificate shall state any final
balance due from the Government to the Contractor or from the Contractor to the Government,
as the case may be, which shall thereupon become the debt payable. Such certificate shall also
take account of any cutstanding permitted deductions not yet made by the Government under
the terms of this Contract whether by way of liquidated damages or atherwise.
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5 No final payment due to the Contractor under the Final Certificate, shall be made uniess and until
the Contractor shall have satisfied the S.0. by means of a Statutory Declaration made by or on
benalf of the Contractor to the effect that the workmen who have been empioyed by the
Contractor on the Works including workmen employed by sub-contractors, whether nominzated or
otherwise (including "labour only" sub-contractors) have received all wages due to them in
connection with such employment, and that all dues or contnibutions under the Employment Act
1955, the Employee's Social Security Act 1869, the Employee's Pravident Fund Act 1965 and
any cther laws relavant to the empioyment of workmen, have been paid.

32.0 EFFECT OF $.0.'S CERTIFICATES

No certificate of the $.0. under any provision of this Contract shall be considered as conclusive
evidence as fo the sufficiency of any wark, materials or goods fto which it relates, nor shalil it
relieve the Contracfor from his liability to amend and make good all defects, imperfections,
shrinkages, or any cother fauits whatsoever as provided by this Contract. In any case;, no
certificate of the S.0. shall be final and binding in any dispute between the Government and the
Contractor if the dispute is brought whether before an arbitrator or in the Courts.

33.0 DEDUCTION FROM MONEY DUE TO CONTRACTOR

The Government or the S.0. on its behalf shall be entitied to deduct any money owing from the
Contractor to the Government under this Cantract from any sum which may become due or is
payable by the Government to the Contractor under this Contract or any other confracts to which
the Government and Contractor are Parties thereto. The $.0. in issuing any certificate under
clauses 28 and 31, shall have regard to any such sum so chargeable against the Contractor,
pravided aiways that this provision shall not affect any other remedy to which the Government
may be entitled for the recovery of such sums.

34.0 PRIME COST/PROVISIONAL SUMS

341 In respect of any and every Prime Cost or P.C. Sum provided in the Contract, the amount due to
any Contractor shall be determined by deducting the said Prime Cost or P.C. Sum and the
relevant profit andfor attendance charges from the Centract Sum and substituting for the same
with the actual amount due to relevant Nominated Sub- Contractor or Mominated Suppiier as
valued in accordance with the relevant sub-contract and the sums due to any Contractor by way
of profit and/or attendance charges at the rates or prices stipulated in the Contract Documents (if

any).

342  The Provisional Sum may be expended at such {imes and in such amounis as the S.0. may
direct. Such sum if not used either wholly or in part shall be deducted from the Contract Sum.
The value of works which are exscuted by the Contractor in respect of Provisional Sums shall be
ascertained in accordance with clause 25 hereof. The said value of such work executed by the
Contracter shall be set off against all such Provisional Sums and the balance shall be added to

or deducted from the Contract Sum as the case may be.

34.3 Any work to be executed, or matertals or goods to be supplied for which Provisicnal Sums are
provided in the Bills of Quantities may, if the S.0. so decides, be treated as P.C. Sum items and

shall be dealt with in accordance with clause 34.1.

34.4 Where the Contractor in the ordinary course of his business directly carries out warks for which
P.C. Sums are provided in the Bills of Quantities and where such works are set out in Appendix
hereto and the S.0. is prepared to accept tenders from the Contractor for such werks the
Confractor shall be permitted to tender for the same or any of them without prejudice to
Government’s right to rzject the lowest ar any tender. If the tender of the Contractor for any work
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inciuded in the P.C. Sum is accepted, such tender shall be held to inciude the profit and
attendance charges, and the Contractor shall not be entitled to the profit and attendance charges
as contained in the Bills of Quantities notwithstanding any provision to the contrary under clause
34.1.

35.0 MATERIALS, GOODS AND WORKMANSHIP

35.1 All materials, goods and workmanship shail be of the respective kinds and standards described
in the Specification and of good quality and in accordance with the standard of the workmanship
in the industry. The Contractor shall upon the request of the S.0. furnish him with the relevant
certificates and/or vouchers to prove that the materials and goods comply with the Specification,

35.2  The Contractor shall, entirely at his own cost, provide sampies of materials and goods for testing
ourposes. The Contractor shall, when instructed by the S.0. to open up for inspection any work
covered up, or arrange for or carry out any test of any materiais or gocds {whether or not already
incorporated in the Works) or of any executed work which the S.0. may in writing require and the
cost of such opening up or testing (together with the cost of making good in consequence
thereof) shall be added to the Contract Sum uniess provided for in the Bills of Quantities by way
of Provisional Sums or otherwise or unless the inspection or test shows that the work, materials
ar goads are not in accordance with this Confract.

35.3 The Confracter shall pay all duties and taxes which may be imposed by law, such as customs
duties and sales tax, on all materials, goods and eguipment, whether purchased or imported in
the Contractor's name or his agent, which are incorporated in the Works or usad directly in the
construction, compietion or maintenance of the Works.

35.4 Except where otherwise specified, the Contractor shall pay all tonnage and other royaities, rent
fees and other payments or compensation (if any) for getting stone, sand. gravel, clay or other
materials required for the Waorks.

36.0 INSPECTION AND TESTING OF MATERIALS, GOODS AND EQUIPMENT

36.1 Further to his the Confractor's obligations under clause 10, the Contracior shall submit to the
8.0. for his approval, proposals for inspecting the design and setting out of the Works and
testing the materials and workmanship to ensure that the Confractor’s obligations under the

Centract are fulfilled.

36.2 The Contractor shall carry out the inspection and tests approved under clause 36.5 or alsewhere
in the Coniract and such further tests as the $.0. may reasonably require, inciuding to open up
for inspection any work covered up or to carry out any test of any materials or goods (whether or
not already incorparated in the Works or any executed Works).

36.3 The S.0 may issue instructions to the Coentractor to remove from the Site or rectify any work,
goods which are not in accordance with this Contract at his own cost.

36.4  The Contractor shall, as may be required by the S.0. from time to fime, provide such assistance,
instruments, machines, labour and materials as are normally required for the purpose of
examining, measuring and testing of any work, as well as and the quality, weight or quantity of
the materials used, and shall supply samples of materials before incorparation in the Works for

testing.

36.5 Uniess the Contract otherwise provides, the cost of making any test shall be bome by the
Contractor if such test is:.

{a) proposed by the Contractor; or
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(b) clearly intended by or provided for in the Contract.

36.6  Notwithstanding anything in clause 36.5, if the Contracior carries out any further test as raquired
by the S.0. pursuant to clause 36.2 and the resuit of such test shows the workmanship or
materials is not in accordance with the provisions of the Contract, then the cast of such test shail
be borne by the Contractor. But if the result of such test shows the workmanship or materials
comply with the provisions of the Contract, then the cost of such test shall be borne by the

Govemment.

37.0 CONSTRUCTIONAL PLANT, EQUIPMENT, VEHICLES AND MACHINERIES

374 The Contracter shall pay all port dues inciuding (but not by way of limitation) wharfage dues,
pilotage fees, anchorage, berthage and mooring fees, quarantine dues, loading porterage and
overtime fees for constructional piant, equipment, vehicles and machineries for use directly in
connection with the construction, completion of the works brought into and despatched frem
Malaysia by the Contractor (or in his name by agents).

372 The Contractor shall fumish to the S.0. ail such shipping documents, invoices and cther
documentation as may be required by the Customs Authorities in connection with the importation
of goods, materials, constructional plant, equipment, vehicies and machineries.

37.3 In the case of constructional plant, squipment, vehicles, and machineries imported on the
Contractor's behalf by importing agents and the like boih the shipping documents and the
invoices of the original suppliers or manufacturers must indicate clearly that the consignment is
for the Contractor's account.

374 The procedure in respect of the requirements of the foregoing shail be determined by the
Custorns Authorities. The Contractor shall make written application to the S.0. and shall provide
the relevant documentation of all constructional plant, equipment, vehicles and machineries ta be
imported  into Malaysia not less than forty-five (45) days before the arrival of the said
constructional plant, equipment, vehicles and machineries.

375  The Contractor shall pay all charges and other expenses in connection with the landing and
shipment of all constructional plant materials and other things of whatsoever nature brought into
or despatched from Malaysia for the purpose of the Coniract,

ar.e The Contractor shall make his own arrangement in obtaining ciearance through the Customs of
constructional piant, equipment, vehicles and machineries. However, i required, the S.0.'s

assistance may be sought.

3Ly Under this Confract, the Centractor shall be required to furnish alf lists of constructional plant,
equipment, vehicles and machineries to the 5.0. whether the constructional plant, equipment,
vehicles and machineries are hired or acquired.

38.0 POSSESSION OF SITE

38.1 No work under this Contract shall commence uniess and until the Perfarmance Bond stipulated
under clause 13 and such insurance poiicy as specified under clauses 15 and 18 shall have been
deposited with the Government, PROVIDED THAT for the purposes of this clause only (but for
no other), if the Contractor shall produce to the Government the cover note of the said insurance !
policy and the receipt of premium paid, it shall be a sufficient discharge of his obfigations under

this clause.
38.2 Unless the Contract Documents shall otherwise provide, possession of the Site as complete as

may reasonably be possible but not so as to constitute a tenancy, shall be given on or before the
“Date for Possession” stated in the Letter of Acceptance to the GContractor who shall thereupan
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and forthwith commence the Works (but subject to clause 38.1) and regularly and diiigently
proceed with and complete the Works on or before the Date for Completion as stated in

Appendix.

38.3 The “Date for Completion” of the Works as referred to under clause 39 hersof shall be calcuiated
from the said “Date for Possession”. PROVIDED ALWAYS that the pessession of Site may be
given in section or in parts and any other restrictions upon possession of the Site shall be stated
in the Appendix to these Conditions or in the Contract Documents.

38.4 In the event of any delay in giving possession of the Site from the “Date for Possession” as
stated in Letter of Acceptance or delay in giving any section or part of the Site as provided in
clause 38.3, the S.0. may issue instructions in regard fo the revision of the “Date for Possession”
and the "Date for Completion” shail be appropriately revised under clause 43.1(h) hereof, but the
Contractor shall not be entitled to claim for any loss or damage caused by such delay in giving
possession of the Site, nor shall he be entilled to terminate this Contract.

38.5 In the event that the giving of the possession of the whole Site is delayed beyond ninety {90)
days of the “Date for Possession” stated in the Letter of Acceptance, the S.0. shail give written
notice to the Contractor of the causes of such delay. Upen the receipt of the said written notice
issued by the 8.0., the Contractor may, inform the 3.0. in wiiting of its decision within fourteen

(14) days of receipt of the said notice either to:

(a) agree to proceed with the Warks when the Site is subsequently made availabie, in which
case clause 38.4 shall apply in particular, the Contractor shall not be entitied to claim for
any loss or damage caused by such delay in giving possession of the Site, or

(b) terminate this Confract, without prejudice to any other rights or remedies that the
Government and the Contractor may have as a result of the termination.

38.8 in the event that the giving of possession of any section or part of the Site (whether provided for
in clause 38.3 or otherwise) is delayed beyond ninety {80) days from the Date of Possession
stated in the Appendix or the date the Contractoris scheduled to commence work on that section
or part of the Works in accordance with the approved programme of Warks as referred to in
clause 12 hereof as the case may be, then the 8.0, shall give written notice to the Contractor of
the causes of such delay. Upen receipt of the said written notice, the: Contractor may inform the
5.0, in writing, within fourteen {14) days of receipt of the said notice of its decision either to:

(@) agreeto proceed with the Works when the section or part of the Site is subsequently made
availabie, in which case sub-clause 38.5(a) above shall apply and in particular, the
Contractor shail not be entitled to claim for any loss or damage caused by such deiay as
aforesaid; or

(by  request for S.0.'s instruction to omit the relevant section or part of the Works from the
Contract. If the S.0Q. agrees to such request then the relevant secticn or part of the Works
shall be duly omitted and deemed to be a variation to the Contract. Such variation shall not
vitiate this Centract. If the S.0. does not agree to such request as aforesaid, then the
Contractor shall be entitled to claim for any loss and/or expenses causad by and in respect
of such delay beyond ninety (20) days as aforesaid.

3.0 COMPLETION OF WORKS

38.1 Subject to clauses 38.3 and 41, the Contractor shall complete the whole of the Works on or
before the “Date for Completion” as stated in the Apoendix or such extended time as may be

allowed under clause 43 hereof.

If the Contractor considers that the works have achieved practical completion, the Cantractor
shalf notify the 5.C. in writing to that effect. ‘

[o]
©
8]
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39.3 Within 14 days of receipt of such notice, the 3.0. shall carry out testing/ inspection of the Works.
Pursuant to such inspection/testing, the 5.0, shall -

(a) issue the Certificate of Practical Completion to the Contractor if in his opinion the whaole
Works have reached Practical Completion and have satisfacterily passed any
inspection/test carried out by the S.0. The date of such completion shail be certified by
the $.0. and such date shail be the date of the commencement of the Defects Liabifity
Pericd as provided in clause 48 hersof: or

{b) give instruction to the Contractor specifying all defective warks which are required to be
completed by the Contractor before the issuance of the Certificate of Practical
Completion.

3894 Ifthe S.0. has given instruction pursuant to clause 39.3(b), no Certificate of Practical Completion
shall be issued to the Contractor until the Contractor has effectively carried out the remedial work
within reasonable period to the satisfaction of the S.0.

39.5 The Works shall not be regarded as practically complete unless it has fulfilled the following:

(a) the Works have been completed in accordance with the terms and conditions of this
Contract;
(b) the Govemnment can have full, proper and beneficial use of the Works for their intended

purpose, notwithstanding that there may be works of a very minor defects PROVIDED
THAT such works do not prevent or diminish the full, proper and beneficial use as

aforesaid;

(c) the Works have passed any commissioning fests required in the Contract Document;

(d) the Werks shall be made available to the Government in a condition fit for occupation;
and

(e) alf the essential services, including access roads, landscape, car parks, drains, sanitary,

water and electricity installation, fire hydrant, sewerage and refuse disposal equipment
and fire lifts specified in this Contract.

39.6 When the whole of the Works have reached practical compietion to the satisfaction of the 8.0,
the date of such completion shall be certified by him and such date shall be the date of the
commencement of the Defects Liability Period as provided in clause 48 hersof.

40.0 DAMAGES FOR NON-COMPLETION

40.1 [f the Confractor fails to complete the Works by the Date for Compietion or within any
extended time granted pursuant to clause 43, the S.0. shall forthwith issue a Certificate of
Non-Completion to the Centractor.

402 Without prejudice to the Government’s right to terminate this Contract, when the S.0. issues
the Ceriificate of Non-Completion, the Govemment shall be entitled to recover from the
Contractor, Liquidated and Ascertained Damages calculated at the rate stated in Appendix 1
from the period of the issuance of the Certificate of Nen-Completion fo the date of issuance of
Certificate of Practical Completion or the date of termination of this Contract. The S.0. may
deduct such Liquidated and Ascertained Damages from any mon ey due or to become due fo
the Contractor, failing which such damages shall be recovered from the Performance Bond or
as a debt due from the Contractor. The $.0. shall inform the Coniracior in writing of such
deduction.

40.3 The Liguidated and Ascertained Damages stated in Appendix 1 shall be deemed to be a
reascnable amount of loss which the Government will suffer in the svent that the Contractor is in
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breach of this clause. The Contractor by entering into this Contract agrees to pay to the
Govermnment the said amount(s) if the same become due without the need of the Govemment to

prove his actual damage or loss.

40.4 The payment or deduction of such Liquidated and Ascertained Camages shall not relieve the
Cantractor frem his obligation to complete the Works or from any of its obligations and liabilities

under the Contract.

41.0 SECTIONAL COMPLETION

41.1 Where different completion dates. for different sections or parts of the Works are stated and
identified in Appendix or elsewhere in the Confract Documents and different and separate
Liquidated and Ascertained Damages are provided for each section or part of the Waorks, the
provisions of this Contract in regard to:

(a) Certificate of Practical Completion;

(b) Delay and Extension of Time;

{c) Liquidated Ascertained Damages; and
(d) Defects Liability Period,

but not Insurance of the. Works under clause 18, Performance Bond under clause 13 and final
payment on the Final Certificate under clause 31 hereof shall, in the absence of any express
provision to the contrary elsewhere in the Contract Documents apply as if each such section or
part was the subject of a separate and distinct contract between the Government and the

Contractor.

41.2 For the avoidance of doubt, nothing contained in clause 41.1 shail entitle the Contractor to the
release of the whole or any part of the Performance Bond or Performance Guarantee Sum
deposited by him. The Performance Bond or Performance Guarantee Sum shall be released aor
be refunded only upon the issue of the Certificate of Making Good Defects of the whale of the
Works or in respect of the last section of the Works, as the case may be.

42.00 PARTIAL OCCUPATION/TAKING OVER BY GOVERNMENT

421 If at any time before the whoie of the Works have reached practical completion pursuant to
clause 38, the Government with the consent of the Contractor (which consent shall not be
unreasonably withheld) shall take possession of and occupy any part or parts of ihe same (any
such part being hereinafter in this Clause referred to as ‘the relevant part’), then notwithstanding
anything expressed or implied elsewhers in this Contract.

Certificate of Partial Occupation

(a) within seven (7) days from the date on which the Govemment shail have taken
possession of the relevant part, the 5.0. shall issue a Certificate of Partiai Occupation
in respect of the relevant part stating the estimated value of the said relevant parf, and
for all the purposes of this Clause (but for no other) the value so stated shail be deemed
to be the total vaiue of the said refevant part;

Defects Liability Period

(b} for the purposes of clauses 38 and 48 hereof, the relevant part shail be deemed to have
reached practical compietion and the Defects Liability Period in respect of the relevant
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part shail be deemed to have commenced on the date on which the
Government shall have taken possession and occupied thersof:

Certificate of Making Good Defects
(c) at the end of the Defects Liability Period of the relevant part and if in the opinion of the
S.0. any defact, imperfection, shrinkage or any other fauit whatsoever in respect of the

relevant part which he may have required to be made good under clause 48.1, shail
have been made good by the Contractor, the S.0, shall issue a certificate to that effact;

Reduction of Liquidated Ascertafited Damages

(d) if, before the time of completion of the whole of the Works or, if applicable any section, a
Certificate of Practicai Completion has been issued for any part of the Works or of a

the remainder of the Works ar of that section shall, for any period of delay after the date
stated in such Certificate of Practical Completion, be reduced in the proportion which the

value of the part so certified bears to the value of the whcle of the Works or section, as
applicabie;

Insurance of the Works

(e) notwithstanding the partial occupation by the Govemment of the rslevant part the
Contractor shail insure and keep insured the Works in the manner as stipulated under
clause 18 and the Contractor shail give notice to the insurer of such partial occupation;
and

Performance Bond Not Affected

4] it is expressiy agreed that nothing contained in the preceding paragraphs shall entiffe the

43.0 DELAY AND EXTENSION OF TIME

43.1 Upon it becoming reasonably apparent that the progress of the Works is delayed, the Contractor
shall forthwith give written notice to the S.0 as [o the causes of delay and relevant information

(a) force majeure as provided under clause 58;

(b) exceptionally inclement weather

(c) suspension of Works under clause 50

(d) directions given by the 8.C., consequential upon disputes with neighbouring owners

provided the same is not due to any act, negligence or defauit of the Contractor or any
sub-contractor, nominated or otherwise; -
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(e} 3.0.'s instructions issued under clause 5 hersof, PROVIDED THAT such instructions
are not issued due to any act, negligence, default or breach of this Contract oy the
Contractor ar any sub-contractor, nominated or othenwise;

) the Contractor not having received in due time instructions in regard fo the nominaticn of
sub-contractors and/or suppliers provided in this Confract, necessary instructions,
drawings or levels for the execution of the Works from the 5.0. due to any negligence or
default of the S.0. PROVIDED THAT the Contractor shall have specifically applied in
writing on a date which having regard to the Date for Completion stated in Appendix or
to any extensicn of time then fixed under this clause, was neither unreasonably distant
from nor unreasanably close to the date on which it was necessary for him to receive the

same;

(g} delay in giving possession of the Site as provided under clause 38.4 hereof other than
ciaim in effecting insurance and Perfermance Bond;

{h) delay on the part of artists, tradesmen or others engaged by the Govemment in
axecuting work not forming part of this Contract;

(i} the Contractor's inability for reason beyond his control and which he could nct
reasonably have foreseen at the date of closing of tender of this Coniract to secure such
goods, materiais and/or services as are essential to the proper carrying out of the

Works; or

(i} delay on the part of the Nominated Sub-contractors andfor Nominated Suppliers to
perform their works, due to reasons as stated above in sub-Clauses {a) to (i),

then the S.0. may if he is of the opinion that the extensicn of time shouid be granted, so soon as
he is able to estimate the length of the delay beyond the date or time aforesaid issue a Certificate
of Delay and Extension of Time giving a fair reasonable extensicn of time for completicn of the

Works.

PROVIDED THAT all such delays are nct due fo any act, negligence, default or breach of
contract by the Nominated Sub-contractor and/or Nominated Supplier and/or the Contractor, or
any of the servants or agents of such Nominated Sub-contractor or Nominated Supplier or the

Cantractor.

PROVIDED ALWAYS that the Contractor has taken all reasonable steps to avoid or reduce such
delay and shall do all that may reasonably be required to the satisfaction of the S.0. to proceed

with the Warks.

PROVIDED EURTHER that the Contractor shall not be entitled to any extension of time whera
the instructions or acts of the $.Q. are necessitated by or intended to remedy any default of or

breach of contract by the Contractor.

440  CLAIMS FOR LOSS AND EXPENSE

44 1 if at any time during the regular progress of the Works or any part thereof has been materially
affected by reascn of delays as stated under clause 43.1 (), (d), (e), (N and (h}, and the
Contractor has incurred direct loss and/or expense beyond that reasonably contemplated and for
which the Contractor would not be reimbursed by a payment made under any other provision in
this Contract, then the Contractor shail within thirty (30) days of the occurrence of such event or
cireumstances or insfructions give notice in writing to the $.0. of his infention to claim for such {
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direct loss or expense together with an estimate of the amount of such loss and/or expense,
subject always to clause 44.2 hereof.

442 As scon as is practicable but not later than ninety (90) days after practical completion of the
Works, the Contractor shail submit full particulars of all claims for direct loss or expense under
clause 44.1 together with all supporting documents, vouchers, explanations and calculations
which may be necessary to enable the direct loss or expense to be ascertained by the S.0.. The
amount of such direct loss or expense ascertained by the 5.0. shail be added to the Contract

Sum.

443 If the Contractor fails to compiy with clauses 44.1 and 44.2, he shall not be entitled to such claim
and the Goevernment shall be discharged from all fimbility in connection with the claim.

45.0 INVESTIGATION BY THE GOVERNMENT AND OTHER PERSONS IN CASE OF
ACCIDENT, FAILURE OR OTHER EVENT

Where the Government, its employee ar any person or body appointed or autherised by it cares
out any investigation in relation to any accident, failure cr other event which has decurred to, in or
in connection with the Works or any part thereof for the purpose of determining the cause or
reason for the said accident, failure or avent, the Contractor shall render all such necessary
assistance and facilities as may be required by the Govemment, its employee or such person or
body, inciuding the giving of access to all specifications, designs, records and other available
information relating to the Works.

46.0 ACCESS FOR WORKS, ETC.

486 1 Access for S.0.

{a) The S.0. and any person authorised by the S.0. shall at all times have access to the
Works and to the factories, workshops or other places of the Contractor or of any sub-
contractor or supplfier where any equipment, materials, goods or work are being
manufactured, fabricated, assembled, prepared ar stored for the Contract.

{b) Where any such equipment, materiais, goods or work are being manufactured,
fabricated, assembled, prepared or stored in the factories, workshops or other places of
a sub-centractor or supplier, the Contractor shall by a term in the sub-coniract secure 2
similar right of access to those factories, worksheps or other places for the 3.0, and any
person authorised by the S.0., and shall take reasonable steps required of him by the
3.0. to enforce or assist in enforcing such right.

{c) Any person so removed from the Works shall be replaced without delay by a substitute
approved by the 5.0.; PROVIDED THAT the Contractor shall not be entitled fo any claim
for any expense whatsoever incumred by him in respect of any direction given by the .0,
under this Clause.

46.2 Access for Other Contractors and Workmen
The Contractor shall in accordance with the requirements of the S.0. afford ali reasonable

access and facilities to any other person engaged by the Gavernment and their workmen and of
any other constituted authorities for the purposes of executing any work on or near the Site.
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47.0 SUB-CONTRACT OR ASSIGNMENT

471 The Contractor shall not without the prior written consent of the S.Q. (which consent shail not be
unreasonably delayed or withheld) sub- contract the design for any portion of the Works under
clause 22 of this Contract. Where the 5.0. consents to any sub-contract under this ciause, such
consent shall not in any way absolve the obligations of the Contractor under clause 10.

472 The Contractor shall not sub- contract the whole or any substantial part of the Works without the
prior written consent of the 5.0. (which consent shall not be unreasonably deiayed or withheid).
Any such consent, if given, shall not relieve the Contractor from any liability or chligation under
this Contract and he shall be responsible for the due observance by such sub-contractors, of all
the terms, stipulations and conditions under this Contract.

47.3  Notwithstanding any sub-contract made pursuant to clauses 47.1 and 47.2, the Contracter shall
be fully responsible for the acts, defaults or neglects of any sub-contractor, including ‘fabour only’
sub-contractors, his agents, servants or workmen as if they were the acts, defaults or neglects of
the Contractor, his agents, servants or workmen; PROVIDED THAT the provision of labour on a
piecework basis shail not be deemed to be a sub-contract under this clause.

47.4 It shail be a condition in any sub-confract which has been consented to by the Government that
upan termination of the Contractor's employment under the Contract, the employment of the sub-
contractor under the sub-contract shall terminate immediately. No claim whatsocever shail be
made by the Contractor andfor sub-contracter against the Government for any work done or
materials or goods supplied.

47.5 If the Contractor sub-contracts the Works, in whole or in part, to any person without getting. prior
written consent of the 5.0. as provided under this clause, the 5.0. shall have the right to instruct
the Contractor to forthwith ferminate such sub-contract and the Coniractor shall be liable for all

costs and expense relating to such termination.

47.8  Tne Contractor shail not assign the Contract or any part thereof, or any benefit or interest therein
or thereunder ctherwise than by way of assignment in favour of the Contractor's banker or any
financial institution or Corporation of any monies due or to become due under this Coniract
without prior written consent of the 5.0.

43.0 DEFECTS AFTER COMPLETION

48.1 Completion of Outstanding Work and Remedying Defects

{(a) At any time during the Defects Liability Period as stated in Appendix hersto (or if nane
stated the period is twelve (12) months from the date of practical completion cf the
Works), any defect, imperfection, shrinkage or any other fault whatsoever which
may appear and which are due to materials or goods or workmanship not in accordance
with this Contract, the S.0. shall issue written instruction fo the Contractor to make goed
such defects, imperfections, shrinkages or any other fauit whatsoever at the Contractor's
own cost. The Ceniractor shall complete all such works with due expedition or within
such time as may be specified by the 8.0.

(b} Without prejudice to sub-clause (a}, any defect, imperfection, shrinkage or any other fault
whatsoever which may appear during the Defects Liability Peried to be made gocd by
the Contracter, shall be specified by the S.0. in the Schedule of Defects which he shall
deliver to the Coniractor not later than fourteen (14) days ajter the sxpiration of the
Defects Liability Period. The defects, imperfections, shrinkages or any other fault
whatsoever specified in the Schedule of Defects shall be made good by the Contractor
at his own costs and to be compieted within'a reasonable time but in any case not later-
than three (3) months after the receipt of the said Schedule. PROVIDED THAT the S.0O.
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shall not be allowed o issue any further instruction requiring the Contracior to make
good of any defect, imperfection, shrinkage or any other fault whatsoever after the
issuance of the said Schedule of Defects or after fourteen (14) days from the expiration
of the said Defects Liability Period, whichever is the later,

48.2  Default in Remedying Defects

if the Centractor shall fail to comply with either clause 48.1(a) and/or 48.1(b) within the time so
specified, the materials or werks so affected may be made good in such manner as the 5.0. may
think fit, in which case the costs incurred including On-Cost Charges (calculated by applying the
Percentage of On-Cast Charges stated in Appendix to the costs incurred), shall be deducted
from any money due or to become due, to the Contractor under this Contract and failing which
such costs shall be recoverad from the Performance Bond or as a debt due from the Contractor.

483  Diminution in Value of Works

If any defect, imperfection, shrinkage or any other fault whatsoever is such that, in the opinion of
the S.0., it shall be impracticable or inconvenient to the Government to have the Contractor to
remedy the same, the S.0. shall ascertain the diminution in the value of the Works due to the
existence of such defects, imperfections, shrinkages or any other fauit whatscever. The amount
of such diminution shall be recoverable by the Governmenti from the Confractor as a debt due
under the Contract and failing which such diminution shall be recovered from the Performance

Bond.
48.4  Certificate of Completion of Making Good Defects

When in the opinion of the S.0. the Contractor has made good the defects, imperfections,
shrinkages or any other fault whatsoever which he is required to make good under clauses
48.1(a} or {b); or both, the S.0. shall issue a ceriificate to that effect, and the date specified in
such ceriificate shall be the date on which the Contractor has completed making good such
defects, imperfections, shrinkages or any other fault whatscever. The said Certificate shall be
referred to as the “Certificate of Completion of Making Good Defects”.

49.0  UNFULFILLED OBLIGATIONS

Notwithstanding the issue of the Certificate of Completion of Making Good Defects under clausa
48.4 hereof the Contractor and the Govemment shall remain liable for the fulfiiment of any
obligation incurred under the provisions of the Coniract, prior to the issue of the said certificate,
which remains unfulfilled at the time such certificate is issued, and for the purpose of determining
the nature and extent of any such obligation, the Contract shalt be deemed to remain in force

between the Parties hereto,

50.0 SUSPENSION OF WORKS
50.1 Suspension and Resumption of Works
(a} The 8.0. may at any time instruct the Contractor to suspend part ar ail of the Works.
(b} Upon receipt of such wrilten instruction, the Contractor shalf suspend part or all of the
Works for such time and in such manner as specified in the instruction and shall duiy

protect, store and secure the Works or such part of the Warks against any deterioration,
less or damage.

(c) During the suspension period, the Contractor shall continue to perform its obligations

under this Contract, which are not affected by the instruction to suspend, including the
" obligation to effect and maintain insurances and Performance Bond.
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(d) The S.0. may instruct the Contractor to resume the Works at any time thereafter. Upon
receipt of such instruction the Contractor shall resume the Warks and the Parties shall
jointly examine the Works affected by the suspension. The Contractor shail make good
any deterioration or defect in or loss of the Works which has occurred during the
suspension. The Confractor shall also take all necessary actions to mitigate the
expenses incurred

Extension of Time

If the Contractor suffers delay andior incurs expenses in complying with the insfruction under
clause 30.1(a), and in resumption of the Works, and if such -delay andfor axpenses was not
foreseeable by the Contractor, the Contractor shall give netice or extension of time under clause
43 and the provisions thereof shall apply accordingly. PROVIDED THAT the Contractor shall not
be entitled to such extension if the suspension is due o a cause attributable to the Contractar
and he shall not be entitled to payment of loss and expense if he —

(a) fails to take measures specified in clause 50.1(b); and
(b} fails to take all necessary action o mitigate the expenses incurred.
ln the event such suspension shall continue for 2 period exceeding tweive (12) months, the
Parties shall then discuss whether to mutually terminate the Contract or suspend the Works for a

further period.

Consequences of Mutual Termination

{(3) If the Cantract is mutually terminated under this clause-
(1) clause 51.1(c)(i} shall be appiicable; and
(it} payment cbligations including all costs and expenditure incurred by the
Government and the Confractor shall be ascertained in accordance with clause
54,

EVENTS AND CONSEQUENCES OF DEFAULT BY THE CONTRACTOR

Defauit of Obligations

{a) Eyents of Default

In the event the Contractor -

] fails to commence werks at the Site within two (2) weeks after the Date for
Possession;

(i) suspends or abandons the camying out of the Works or any part thereof for a
continuous period of ..... {....) days;

(iiiy  fails to prucsed reguiardy and diligently with the performance of his obligations
under the Confract;

(v}  fails to execute the Works in accordance with the Contract;

{v}  persistently neglects to carry out his cbiigations under the Centract:
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{(vi}  refuses or persistently neglects to comoly with a written notice from the S.0. in
relation to any defective work or equipment, materiais or goods which are
defective or do not meet the requirements of the Contract;

(vii)  fails to comply with the provisions of clause 47: or
{vili} fails to compiy with any terms and conditions of this Contract,

then the Government shall give written notice to the Caontractor specifying the default, and
requiring the Contractor to remedy such default within fourteen (14) days of the receipt of the
defauit notice or any period determined by the Government.

(b} Termination

If the Contractor fails to remedy the breach within such period, the Government shail have the
right to forthwith terminate this Contract by giving a written notice to that effect

(c) Consequences of Termination
if this Agreement is terminated under clause 51.1(b) -
] the Contractor shall -
(A) forthwith cease all operations of the Works:

(B) carry out any protection works so as to secure the Site, equipment,
goods, materials therein against any deterioration, loss or damage and to
do ail things necessary sc as to leave the Site in a clean and tidy
condition;

(C) remove its personnel and workmen from the Site:

(D) vacate the Site within the tme stipulated by the S.Q., remove all
temporary buildings, plant, tools, equipment, goods and unfixed materials
which have not been paid by the Government, as specified by the S.0.
Failing which, the Government may (but without being responsible for any
loss or damage) remove and sell any such property belonging to the
Contractor, holding the proceeds, less all cost incurred, to the credit of
the Contractor;

{E) either -

{taa) terminate all third party contracis entered inte by the Contractor
for the purposes of this Contract;

(bb) assign to the Government, if so required by the 5.0., at no cost
ar expense to the Government, the benefit of any agreement for
the supply of materials or goods and/or for the execution of any
work ar services for the purposes of this Contract; or

(ec) allow such third party to enter intc a contract with ‘he
Government or any person deemed necessary by the
Government for the purpose of completing the Works;

PROVIDED THAT the Govemment shall not be obliged o pay any third
party for any materials or goods delivered or any work executed or
services for the purpeses of this Contract (whether befors or after the
date of termination) far which the Governmerit has paid but the Contractor
has failed to make payment to the third party;
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(F} at no cost to the Government, hand over to the Government all plans,
designs, specification and other relevant documents relating to the
Works;

(G) pay fo the Government for any losses and damages as a result of
terminaticn of this Contract in the manner provided under clause 56; and

{H) not be released from any of its obligations under the Contract.

(i} the Government shalf —
(A) call upon the Performance Bond or forfeit the Performance Guarantee
Sum;
(8) enter and repossass the Site;

(C) be entitled to carry out and caomplete the Works on its own or employ any
other person to carry cut and complete the Works; and

(D) be entitled to claim against the Contractor for any losses, costs,
expenses and damages suffered as a result of termination of this
Contract in the manner provided under clause 56.

(iify  for the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that the Contractor shall not
be entitled to any form of losses inciuding loss of profit, damages, claims or
whatsoever upon termination of this Contract under this clause.

51.2  General Defauit

(a)

Events of Defauit
If at any time during the Contract Period-

(i) the Contractor becomes bankrupt;

(i) the Confractor becomes insolvent or compounds with or enters into an
arrangements or compositions with its creditors;

{iii) an order is made or resolution is effectively passed for the winding-up of the
Contractor {except for the purpose of restructuring or amalgamation with the
written censent of the Govemment, which consent shail not be unreascnably

withheld);

{iv) a provisional liquidator, receiver or manager of its business or undertaking duly
appointed, or possession taken by or on behaif of creditors or debenture holders
secured by a floating charge of any property comprised in or subject of the
floating charge; or

{v) execution is levied against & substantial portion of the Contractor's assets,

then the Government shall have the right to terminate this Caontract forthwith by giving
notice to that effect.
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(b} Consequences of Termination

0] In the event the termination of this Contract under clause 51.2 takes place,
clauses 51.1(c)(i} and 51.1(c)(ii) shail appiy.

{ii) For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that the Contractor shall not
be enfitled to any form of losses including loss of profit, damages, claims or
whatsoever upon termination of this Confract under this clause.

52.0 TERMINATION ON NATIONAL INTEREST

52.1 Termination

(a) Notwithstanding any provision of this Contract, the Government may terminate this
Confract by giving not less than thirty (30) days written nofice to that effect fo the
Contractor (without any obligation to give any reason thereof) if the Government
considers that such termination is necessary for national interest, national policy or

national security.
(b) For the purpose of this clause, what constitutes "national interest”, “national pelicy” and

“national security”, shall be solely made and determined by the Government and such
determination shail for all intent and purposas be final and conclusive and shall not be

open to any challenge whatscever.
52.2 Consequences of Termination
Upon such termination of this Contract under clause 52.1-

(a) payment obligations including all costs and expenditure incurred by the Gavermnment and
the Contractor shail be ascertained in accordance with clause 54; and

{b) clause 51.1(c){i} and clause 51.1{c)(ii}{B) and (C) shail apply.

53.0 TERMINATION ON CORRUPTION, UNLAWFUL OR ILLEGAL ACTIVITIES

53.1 Termination

Without prejudice to any other rights of the Govemment, if the Company, its personnei, servants
or employees is convicted by a court of law for corruption or untawful or illegal activities in relation
to this Contract or any other agreement that the Contractor may have with the Government, the
Government shall be entitled to terminate this Cantract at any time, by giving immediate written
notice to that effect to the Contractor.

532 Consequences of Termination

Upon such termination under clause 53.1 -

{(a) the Government shall be entitfed o all losses, costs, damages and expenses including
any incidental costs and expenses incurred by the Government arising from such
termination;

(b) clause 51.1{c)(i) and (ii} shail apply; and
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(c) for the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that the Contractor shall not be
entitlted to any other form of losses inciuding loss of profit, damages, claims or
whatsoever upon termination of this Contract.

54.0 PAYMENTS UPON SUSPENSION AND TERMINATION ON NATIONAL INTEREST

54.1 If this Contract is terminated under clause 50 or clause 52, the amount to he paid (in so far as
such amounts or items have not aiready been covered by payments an account made lo the
Contractor) shall be the following:

(@) the value of ail work carried out up to the date of termination:;

{b) the amounts payable in respect of any preliminary items so far as the Work or service
comprised therein has been carried out or performed and a proper proportion of any
such items which have been partially carried out or performed:

{c) the cost of materials or goods reasonably ordered for the Works which have been
delivered to the Centractor or of which the Confractor is legally liable to accept delivery
(such materials or goods becoming the property of the Govemment upon such payment
being made to the Contractor);.

(d) a sum being the amount of any expenditure reasonably incurred by the Contractor in so
far as such expenditure has not been recovered by any other payments referrad to in
this sub-clause; and

(e) the reasonable cost of any protection works and removal of equipment and site facilities
cursuant to termination as provided under this Contract,

PROVIDED THAT such amount to be paid by the Government shail be confined only to those
items as are ciearly and exprassty stated in sub-clauses (a)-(e) above.

54.2 For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that the Contractor shail not be entifled to
any cther form of losses including loss of profit, damages, claims or whaisoever other than
stipulated under clause 54.1(a)-(e). The Parties further agree that the amount agreed above by
the Government shall constitute as a fuil and finai seftlement between the Parties.

54.3  Upon termination of this Contract under clause 50 and clause 52, a final account of this
Contract shall be prepared and issued by the S.0.

55.0 EVENTS AND CONSEQUENCES OF DEFAULT BY THE GOVERNMENT

Default of Obligations
{a) Events of Defauit

If the Govemment without any reasonable cause fails to perform of fuffii any of its obligations which
adversely affects the Works,

then the Contractor may issue a notice specifying the default by the Govermnment and requiring the
Government to remedy the same within the period specified therein taking into account the nature of the

remedy to be carried out by the Government or such other period as may te agreed by both Parties from
the date of receipt of such notice.

(b) Termination
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If the Government fails to remedy the default period specified in such netice issued under Clause 55 (a)
within the stipulated period time therein, the Contracter shall have the right to forthwith terminate this
Contract by giving a written notice to that effect.

(c} Consequences of Termination

If this Contract is terminated under Clause 55 (b)

(i)

(i)

56.0

56.1

56.2

the Government shall pay to the Contractor —
{a) the vaiue of the Works carried out up fo the date of termination;

(b) the amounts payable in respect of any preliminary items so far as the Work or
service comprised therein has been carried out or performed and a proper proportion
of any such items which have been partially carried out or performed;

() the cost of materials or gocds reasonably ordered for the Works which have been
delivered to the Contractor or of which the Contractor is legally liable fo accept
delivery (such materials or goods becoming the property of the Government upon
such payment being made to the Contractor); and

(d) a sum being the amount of any expenditure reasonably incurred by the Contractor in
sa far as such expenditure has not been recoversd by any other payments referred to
int this sub-clause.

Far the avoidance of doubt, the Parties hereby agrse that the Contractor shall not Be entitled
to any other form of losses including loss of profit, damages, claims or whatscever upon
termination of this Contract.

CERTIFICATE OF TERMINATION COSTS

As soon as the arrangements for the completion of the Works made by the Gavernment enable
the 8.0 to make a reasonably accurate assessment of the uitimate cost to the Gavemment of
completing the Works following the termination of the Contractor's employment and the
engagement of other contractors or persens, and the amount of direct loss and/or damage
caused fto the Govermnment due io the termination has been ascertained by the S.Q., then the
3.0. may Issue a certificate (hereinaffer refered to as the “Cerfificate of Termination Caosts”)
stating the Completion Cost (hereinafter defined) and the Final Contract Sum (hereinafier
defined).

The Completion Cost comprises the following sums, costé or expenditure;
(a) the sums previously paid to the Contractor by the Government;

(b) the sums paid or payable to other coniractors or persons engaged by the Government to
complete the Works;

(c) any sums paid to sub-contracters or suppliers under clause 61;

() any costs or expenditure incurred or to be incumred including On-Caost Charges incurred
by the Government in completing the Works; and

(a} the amount of direct loss amd/or damage caused to the Government due o the
termination.

The Final Contract Sum comprises of the following amounts or sums:
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(a) the amount which would have been payable under the Contract on completion in
accordance with the Contract, allowing any variations or other matters which would have
resulted in an adjustment of the original Contract Sum; and

(b)  any ather sums which the Government might be entitied under the terms of the Contract to
deduct frem the original Contract Sum,

had the Contractor's employment not been terminated.

56.4 The Certificate of Termination Costs shall state the difference between the Final Contract Sum
and the Completion Cost. If the Finat Contract Sum is less than the Completion Cost, the
difference shall be a debt payable by the Contractor to the Govemment and if greater the
difference shall be a debt payable by the Government to the Contractor.

56.5 The Certificate of Termination Costs shall be binding and conclusive on the Contractor as to the
amount of such loss or damage specified therein.

In the event the completion of the Works being undertaken departmentaily, allowance shall be
made, when ascertaining the amount fo be certified as costs and expense incurred by the
Government, for cost of supervision, interest and depreciation on plant and all other usual
overhead charges and profit as would be incurred if the Works were completed by other

confractors or persons.

h
D
[e}]

57.0 SURVIVING RIGHTS
Any termination under this Contract shall not affect the liability of either Party hereio for any of its

acts or emissions during the period of the Contract and both Parties shall thereafter continue to
be so kiable and shall keep the other Party hereto indemnified and hold harmless in respect of

any claims arising therefrom.

58.0 EFFECT OF FORCE MAJEURE

58.1 Neither the Government nor the Contractor shall be in breach of its obligations under this
Centract if it is. unabie to perform its abligation under this Contract (or any part of thereof), other
than the payment obiigations as a result of the occurrence of an Event of Force Majeure.

58.2 An “Event of Force Majeura” is an event beyond the cantrol of both Parties which are:
(a) war (whether declared or not), hostilities, invasion, act of foreign enemies;
(b) insurrection, revoiution, rebellion, military or usurped power, civil war, terrorism;
{c) natural catastrophe inciuding but not limited to earthquakes, floods, subterranean

spontaneous combusfion or any operation of the forces of nature against which an
experienced contractor could not reasonably have been expected to take precautions;

(d) nuclear explosion, radicactive or chemical contamination or radiation (uniess caused by
the negligence act, omission or default of the Contractor, its agents or personnel);

(e) pressure waves causad by aircraft or other aerial devices traveling at sonic or supersonic
speeds; and

{f) riot, commation or disorder, uniess solely restricted to empioyees of the Contracior or its

personnel, servants or agents.
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58.3  If an Event of Force Majeure occurs by reason of which either Party is unabie to perform any of
its obligation under this Contract {or any part therzof), the Party shall inform the other Party
immediately of the occcurrence of that Event of Force Majeure with full particulars thereof and the

consequences thereof.

58.4  If either Party considers the Event of Force Majeure to be of such severity ar to be continuing for
such period of time that it effectively frustrates the original intention of this Contract, then the
Parties may agree that this Confract may be terminated upen mutual agraement of the Parties.

58.5 If this Contract is terminated by an Event of Force Majeure pursuant to the above clause, all
rights and obligations of the Parties under this Contract shall forthwith terminate and neither
Party shall have any claim against the other Party and neither Party shall be liable to each other
save for any rights and liabilities accruing prior to the accurrence of the Event of Force Majeure.

58.6  Neither Party shall be entitled to rely upon the provisions above if both Parties reasonably
determine that an Event of Force Majeurs has not occurred.

58.7  For avoidance of doubt, the Parties shall continue {o perform those parts of those obiigations not
aifected, delayed or interrupted by an Event of Force Majeure and such obligations shail,
pending the outcome of this clause continue in full force and effect.

58.0 SITE AGENT AND ASSISTANTS

Unless otherwise provided elsewhere in this Contract, the Contractor shall keep constantly on the
Site a competent, efficient, suitability qualified, experienced and good character site agent and
his assistants in each trade as may be necessary who must be capabie of receiving instructions
in Bahasa Malaysia, and in default it shall be the responsibility of the Contractor to provide
replacement for them and all wages and other expenses in connection with the employment of
such replacement site agent and assistants. Any directions, explanations or instructions given to
such site agent by the S5.0. shall be deemed fo have been given to the Contractor under this
Contract.

60.0 NOMINATED SUB-CONTRACTORS AND/OR NOMINATED SUPPLIERS

60.1 The S.0. shall obtain tenders for Nominated Sub-Confractor's or Mominated Suppfier's work or
services, or for the supply of materials or goods in respect of which Prime Cost Sums or
Provisional Sums are included in the Bills of Quantities, and the Contractor shail, on the written
instruction of the S.0., enter into such sub-contracts with the Nominated Sub-Contractor or
Nominated Supplier as the case may be and such sub-contracts shall be in the form as referred

to in clause 60.2(b}.
60.2 The S.0. shall not nominate as a sub-contractor or a suppiier in connection with the Works:

(2} a perscn against whom the Contractor shall make in writing within twenty one (21) days
from the date of the S.0Q.'s instruction under clause 60.1 hereof what the S.0. considers

to be reasonable objection;

(b) a person who will not enter into a sub-contract with terms and conditions as provided in
the Govemment standard form of sub-contract for Nominated Sub-contractor (Form
PWD 203N) or for Nominated Supplier (Form PWD 203P), as the case may be; or

{c) a persen who will not give to the Government such indemnity with terms and cenditions
as provided in the Government standard form of Letter of Indemnity for Nominated Sub-
contractors (Form PWD 203N7) or for Nominated Suppliers (Form PWD 203P7), as the
case may be.
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60.3 If pursuant to clause §0.2, the Contractor is not required to enter into a sub-contract with a
Norninated Sub-contractor or Nominated Suppiier, as the case may be, the S.0. shall 4o one or
more of the following:

{a) nominate an alternative sub-contractor or supplier, as the case may be, in which case
) clause 60.2 hereof shall apply:

(b) by order under ciause 24 vary the Works or the work or services, materials ar goods, the
subiject of the Prime Cost Sums or Provisional Sum as aforesaid, including if necessary
the omission of any such work or services, materials or goods so that they may be
provided by workmen, contractors or suppliers, as the case may be, employed by the
Government either concurrently with the Works or at some other date in which case the
Contractor shall not be entitled to claim for any losses therefrom: or

(c) in accordance with clause 34.4 arrange for the Contractor to execute such work or
services, or to supply such materials or goods.

61.0 PAYMENT TO NOMINATED SUB-CONTRACTOR OR SUPPLIER

61.1 The 8.0. in issuing Interim Certificates under clause 28 or the Final Certificate under clause 31
hereof shall state separately the amount of interim or final payment due to each Neminated Sub-
Contractors or Suppliers which amount subject to clause 81.2 hereof, shall be paid by the
Government direct to the Mominated Sub-contractors or Suppliers. The amount paid by the
Govermnment direct to the Nominated Sub-contractors or Suppliers shall be deemed to be a
payment to the Centractor by the Government under and by virtue of this Contract.

81.2 Subject to the relevant provisions.in the sub-contract (Form PWD 203N or Form PWD 203P as
the case may be), the Contractor shail be entitled to be paid and the Government may pay to the
Contractor out of any money otherwise due to a Nominated Sub-contractors or Suppliers:

{a) any amount which the Government or the S.0. on its behalf in exercise of any rights
under this Contract has deducted from any money due to the Contractor and such
deduction is in respect of some act or default solely of the Nominated Sub-contractors or

Suppliers, his servants or agents;

(b) any amount agreed by the Nominated Sub-Contractor or Suppliers as due to the
Contractor, or any amaount awarded in arbitration or Jitigation in favour of the Contractor
which arises out of or under the sub-contract: and

{c) the amount of any claim far loss and/or expense actually incurred by the Contractor by
reason of any breach or failure to observe the provisions of the sub-contract by the
Nominated Sub-contractors or Suppliers under the sub-contract.

81.3  Any amount paid to the Contractor in accordance with this clause shall be deemed to be a
payment io the: Nominated and/or Sub-Cantractors or Suppliers under the sub-contract,

82.0 NOQ LIABILITY OF GOVERNMENT TO NOMINATED AND/OR SUB-CONTRACTOR OR
SUPPLIER

Mothing in clauses 80 or 81 or anything else contzined in this Contract shall render the
Government in any way liable to any Nominated and/or Sub-Contractor or Supplier.
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63.0 RESPONSIBILITIES OF CONTRACTOR TO NOMINATED AND/OR SUB-CONTRACTORS
OR SUPPLIERS

83.1 The Caontractor shall be fully responsible to ensure that the Nominated Sub-Contractor or
Suppliers shall conform with the terms and conditions of this Contract and shall be fully
responsible for the acts, defaults or breach of any terms andfor conditions of this Contract by the
Nominated Sub-Contractors or Suppliers on their part in the same way as for his own or those of
other sub-coniractors or suppliers engaged by himself. The Government shall in no
circumstances be liable to the Contractor for the default of any Nominated Sub-Contractors or

Suppliers.

63.2 In the event of repudiation or abandonment of his sub-contract by any Nominated Sub-contractor
or Supplier, or the determination by the Contractor of the employment of the Nominated Sub-
contractor or Suppiier for any reason whatsoever under the sub-coniract, the Contractor shall do
one of the following :

(a) with the consent of the S.0. (such consent not to be unreasonably withheld) employ
another competent sub-contractor or supplier to complete the sub-contract: or

(b} undertake to complete the sub-contract himself.

PROVIDED THAT in any of such events the Contractor is entitled to be paid the same sum for
the work or services to be execufed, or materials or goods to be supplied, as would have been
payable had the original Nominated Sub-contractor or Supplier compieted the sub-contract
without any defauit on its part.

64.0 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

84.1 The Copyright and all other proprietary rights whatsoever in the Works and other material
developed and supplied by the Contractor pursuant to or under this Confract siall vest in and
shall be the sole property of the Government and the Contractor shall not during or at any time
after completion of the Works or after the expiry or termination of this Contract, in any way,
question or dispute the ownership of the Government. The proprietary rights in the Works shall
vest in the Government free and clear of all liens, claims and encumbrances on the Works.

64.2 The Contractor shall be responsible for any cfaim that the equipment supplied infringes a patent,
copyright or registerad design.

684.3 If the Gavernment's use or possession of the equipment is likely to constitute an infringement,
then the Contractor shail promptly and at its own expenses procure for the Government the right
to continue using and possessing the equipment; cr modify or replace the equipment so as to
avoid the infringement (in which event the Contractor shall compensate the Government for the
amount of any direct loss or damage sustained or incurred by the Government during such
modification or replacement).

64,4 The Contractor shall indemnify the Government against any claim for the infringement of any
letters patent, copyright or registered designs by the use of any equipment or of information
supplied under this Confract and against all costs and demages which the Govemment may
incur in any action for which such infringements or for which the Government may become liable

in any such action,

65.0 ANTIQUITIES
85.1 All fossils, coins, antiquities and other objects of interest or value which may be found on the Site

or in axcavating the same during the progress of the Works siall become absolute property of
the Government and upon discovery of such an object the Cantractor shall forthwith-
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(a) not to. cisturb the object and shall cease work if and in so far as the continuance of the
waork would endanger the object or prevent or impede its excavation or its removai

{b) take all steps which may be necessary to preserve the object in the exact position and
condition in which it was found; and

(c) inform the S.0. of the discovery and precise location of the object.

65.2 The 8.0. shall issue instructions in regard to what is to be done concerning the object reported
by the Contractor under clause 65.1 and {without prejudice to the generality of his power) such
instructions may require the Contractor to permit the examination, excavation or removal of the
object by a third party. Any such third party shail for the purpese of clause 15 be deemed to be a
person for whom the Government is responsibie and not to be a sub-contractor.

63.2  If compliance with the provisions of clause 85.1 or with an instruction issued under clause 85.2
has involved the Contractor in direct loss andior expense for which he would not be reimbursed
by & payment made under any other provisions of this Contract then the amount of such loss
and/or expense shall be added to the Contract Sum.

66.0 ARBITRATION

66.1 If any dispute or difference shall arise between the Government and the Contractor out of or in
connection with the contract, then parties shall refer such matter, dispute or difference to the
officer named in Appendix for a decision.

66.2 The officer named in Appendix's decision shall be in writing and shall subject to clause 88.4
hereof, be binding on the Parties until the completion of the Works and shail forthwith be given
effect to by the Cantractor who shall proceed with the Works with ail due diligence whether or not
notice of dissatisfaction is given by him.

66.3 It the Parties —

(a) fails to receive a decision from the officer named in the Appendix within forty-five (45)
days after being requested to do so: or

(b) is dissatisfied with any decision of the officer named in the Appendix,

then such dispute or difference shall be referred to arbitration within forty-five (45) days to an
arbitrator to be agreed between the Parties and failing such agreement, to be appointed by the
Director of the Regional Centre for arbitration in Kuala Lumpur on the application of either Party
hereto. Such arbitration shall be heard at the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration and
shall be conducted in accordance with the rules for arbitration of the Kuala Lumpur Regional
Centre for Arbitration using the facilities and the system availabie at the Centre.

66.4 Such reference, except on any difference or dispute under clause 51 hereof shail not be
commenced until after the compietion or aileged completion of the Warks or determination or
alleged determination of the Contractor's empioyment under this Contract, or abandonment of
the Works, unless with the written consent of the Govemment and the Contractor.

In the event that such consent has been obizined in accordance with clause 86.4, the reference
of any matter, dispute or difference to arbitration pursuant to this clause andfor the continuance
of any arbitration proceedings consequent thereto shall in no way operate as a waiver of the
obligations of the parties to perform their respactive obligations under this Contract.

o
@
&n

& In any arbitration proceedings conducted pursuant to clause 86.3, the Parties may make any
counter claim in relation to any dispute or difference arising from the Contract,

@
)
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86.7  Upen eavery or any such reference the costs of such incidental to the reference and award shall
be in the discretion of the Arbitrator who may determine the amount thereof, or direct the amount
o be taxed zs between sollcitor ang client or as between party and party, and shall direct by
whom and to whom and in what manner the same be borne, award and paid.

66.8  The award of the Arbitrator shail be final and binding on the Parties.

68.8 in the event of the death of the arbitrator or his unwillingness or inability o act, then the
Government and the Contractor upon agreement shail appeint ancther person to act as the
arbitrator, and in the event the Government and the Contractor fail to agree on the appointment
of an arbitrator, an arbitrator shall be appointed by the Director of the Regional Centre for

Arbitration in Kuala Lumpur.

86.10 In this clause, “reference” shall be deemed to be reference to arbitration within the meaning of
the Arbitration Act 2005.

86.11  Thearbitration shall be governed by the Arbitration Act 2005 and the laws of Malaysia.

67.0  NOTICE, ETC.

67.1 Any notice, approval, consent, request or other communication required or permitted to be
given or made under this Contract shall be in writing in Bahasa Maiaysia or English language.

672  Such notice shail be effected by

(i) hand delivery or courier and an acknowiedgement of receipt obtained:

i) leaving the notice at the registered office or site office of the Contractor in which case
it shall be deemed to have been duly delivered; or

(iii} registered post in which case it shall be deemed to have heen received seven {7)
days after the date of posting.

67.3 The address of the Government and the Contracior is as shown below or such cther address
as either party may have notified the sender:

fo the Government:
Address:

to the Contractor:

Address:

B87.4 it shall be the duty of the parties to notify the other ifthere is a change of address or entity by
giving a written notice within fourteen (14} days. In the event of the Contractor failing to notify
the 8.0. of such an address or any change in his address, such wrilten notices and
instructions shall be deemed to have been sarved upon the Contractor i they are sent in the
manner stated above to the address stated in this Contract or to the Contractor's site office.
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68.0 SAFETY AT THE SITE

68.1  Compliance with Safety Requirements

The Contracter shall comply with all relevant laws, regulations, rules, by-laws, directive or
crder by the relevant authorities on the requirements of safety-at-work (“Safety
Requirements") and shall ensure his personnel, workmen and sub-contractors at afl times
during the execution of Works compty with such Safety Requirements.

88.2  Submission of Safety Programme
(a) Within 14 days from the receipt of the Letter of Acceptance by the Government, the
Contractor shall submit to the 5.0 a safety programme fo ensure that all construction
activities required for the execution of the Works are carried out in a safe manner and in
compliance with Safety Requirements.

{b) The safety programme shall be subject to the approvai of the S.0. The submission to and
approval by the S.0 of the safety programme shall not refieve the Contractor of any of his
obligations and liabilities pertaining to the saftety requirement under the Contract.

68.3 Safety Officer and Personnel

a} The Contractor shall appoint a suitably qualified and experienced person as safety officer
who shall be responsible for compliance with Safety Reguirements and ail safety matters
relating to the Works. The Contractor shall, from time to time, provide such other
personnel and resources as may be required to ensure the effective implementation of

ihe safety programme on Site.

b} The Contractor shall conduct training programmes for all warkmen inciuding workmen of
his sub-contractors for compliance with the Safety Requirements.

88.4  Safety Measures
(a) The Contractor shall ensure that the constructional plant together with ail other tools and
equipment and other items used in the execution of the Works are in a safe, sound and
good condition and capable of performing the functions for which they are intended.

{b) The Contractor is responsible for instituting a safe method of construction on Site for ail
the workers and shall ensure that his sub-contractors whether nominated or otherwise
institute the same method of construction for their workers.

(c) Without limiting his liability under the Contract, the Contractor shall provide all workmen
on Site with the necessary safety equipment including but not limited to safety boots,
safety helmets and protective clothing.

69.0 ADVANCE PAYMENT

§9.1 The Contractor shall be entitled to an advance payment on the Contract amounting to 25% of
the value of the Confract Sum less Provisional Sums (hereinafter referrad to as the "Builder's
Work™) but subject to a maximum of RM10 million on compliance with the following

conditions:
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(a) on return of the Letter of Acceptance duly signed by the Contractor together with the
Performance Bond (if any), insurance palicies, confirmation from SCCSO Authorities
and the receipts for ail premium paid;

(b) production of a Banker's/lnsurance/Finance Company Guarantes in the approved
format equal in value to the advance proposed to be paid;

{c) Submissicn of the Banker's Guarantee / Insurance Guarantee / Financial Company
Guarantee not later than 3 menths from the date of possession of Site.

89.2  The advance payment shall be recouped when the cumulative total value of the Builder’s
Work executed and certified (including the amount certified for materials on site) reaches
(25%) twenty five percent of the total contract value of Builder's Work, by way of a fixed
percentage deduction from the totai certified value of the Builder's Work executed (inciuding
the amount certified for materials on site) during the period covered by an Interim Payment
Certificate, in all the subsequent Interim Payment Certificates on the basis that the advance
payment made shall be fully recovered in the Interim Payment Certificate in which the
cumulative total certified value of the Builder's Work executed (including the amount certified
for materials on site) reaches seventy-five (75) percent of the total contract value of the
Builder's waork*. The deduction shall be calcuiated as follows:

$D = 200 A percentof $P
B
Where § D = cumulative deduction to be made in Interim
Payment Certificate,
$A = total amount of advance paid,
$B = totat contract value of Builder's Work
§P = gross cerfified value of Builder's Work executed

{including the amount certified for materials on site)
or agreed cumulative scheduled payments in
excess of 25% of § B

89.3  The liability under the advance guarantee shall be terminated upon realization by the
Government of the full sum of advance paid. However if the full sum of the advance paid
cannot be realized before the completion date of the coniract or any authorised extension
thereaf or the case of the contract been determined before the date of the determinaticn, then
the balance of the advance repayable to the Government shall be recovered from the
advance guarantee.

70.0 AMENDMENT

Mo modification, amendment or waiver of any of the provisions of this Contract shall be effective
uniess made by mutual consent and made in writing by way of supplementary agreement
specifically referring to this Centract and duly signed by the Parties. The provisions in respect of
such amendment, variation or maodification thereof shall be supplemental to and be read as
integral part of this Contract which shall remain in full force and effect as between both Parties.

71.0  CONFIDENTIALITY
711 This Contract and ail such drawings, records, data, books, reports and ail matters pertaining

hereto shall be considered as confidential matter and shail not be disclosed to zny third party
without prior written mutual agreement, save and except whers-
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(a) disclosure of such informaticn is necessary for the purposes of raising finance to
undertake the abligations of the Contractor under this Contract;

(b) disciosure of such information is made to the Contractor's consultants, auditors or
advisers;

{c) disclosure of such information is required by law or by any government agency or for the
serformance of any obtigations under this Contract; or

(d) the information has entered public domain.

7.2 Where information has been disclosed to third parties pursuant to ctause 8.1, the Coniractor
undertakes to ensure that such third parties shall not disclose the information to any other third

party.

71.3 The restrictions contained in this clause shail survive the termination of this Contract and shall
continue to bind both Parties without limit in point of time.

72.0 STAMP DUTY

The Contractor shall soiely bear the stamp duties, legai costs and fees in the preparation and
executicn of this Contract and anything incidental thereto.

73.0  SEVERABILITY

if any provision of this Contract is held to be illegat or is invalid under any laws or reguiations
sffective and applicable during the term of this Contract such provision shail de fully severable
and this Contract shall be construed as if such illegal or invalid provision had never comprised as
part of this Ceniract and the remaining provisions of this Contract shall remain in full force and
effect and shail not be affected by the illegal or invalid provision or by ifs severance from this

Contract.

740 WAIVER
Failure by any Party to enforce at any time, any provision of this Contract shall not be construed

as @ waiver of its right to enforce the breach of such provision or any other provision in this
Contract or as a waiver of any confinuing, succeeding or subsequent breach of any provision or

other provision of this Contract.

75.0 LAWS APPLICABLE

This Contract shall be govemned by and construed in accordance with the faws of Maiaysia and
the Parties irravocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Malaysia.

76.0 SUCCESSORS BOUND

This Contract shall be binding upan the respective successors-in-itle of the Parties.
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77.0  EPIDEMICS AND MEDICAL ATTENDANCE

Ira The Contractor shall maintain the Site in clean and sanitary condition and shall comply with al
requirements of the Govermment Heaith and Sanitary Authonties. In the event of any outbreak of
ilness of an epidemic nature, the Contractor shall comply with and carry out such regulations,
crders and requirements as may be made by the Govermment or the local medical or heaith

authorities for the purpose of dealing with and overcoming the same.

.2 The Contractor shall ensure that sufficient first aid kits are made available at suitable locations on
the Site.

78.0 TECHNOLOGY TRANSFER

if the Contractor appoints foreign professionals, the Contractor shall endeavour to ensure ihat
the employees of the Goevernment are trained or exposed to the expertise of such foreign
professicnals pursuant to a programme for technelogy transfer.

79.0 GENERAL DUTIES AND PERFORMANGCE STANDARD

78.1 Industry Practice

The Contractor shall provide and perform the Works in a proper manner in accordance with good
management and best industry practice and to the best advantage of the Government and shall
comply with all law, statutes and any gquidelines or direction issued by the Government fo the

contractor from time to time.

78.2 Competency

The Contractor shall provide and perform ifs obligations under this Contract and take all
appropriate measurss expected of a competent company using due care and skills of a
professional person providing similar service or works to ensure that the Works comply with the
terms and conditions of this Contract.

79.3 Government’s Interest

The Centracter shall at all times perform the Works in such manner as will always safeguard and
protect the Government's interest and take all necessary and protect the Government' interest
take all necessary and proper steps to prevent abuse and in accordance with the provisions of

this Contract.

80.0 RESTRICTION AND PROCEDURE ON USE OF IMPORTED MATERIALS AND GOODS

80.1 The Contractor shall use local goods/materials as listed in the 'Senarai Bahan/Barangan Buatan
Tempatan’ issued by IKRAM QA Services Sdn. Bhd. and/or issued by SIRIM QA Services Sdn.
Bhd., whichever is relevant. If the Contractor fails to comply with this requirement, the
Government may reject the goods/materiais which are found to be not in compliance with this

requirement.
80.2 For locat goods/materials not listed as aforesaid, such goods/materials may be allowed if prior

tasting and certification from IKRAM QA Services Sdn. Bhd. or SIRIM QA Services Sdn. Bhd.,
whichever is relevant, has been obtained. Where such testing carnct be camried out by IKRAM
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QA Services Sdn. 8hd. or SIRIM QA Services Sdn. Bhd. the Contracter may, with the 3.0.'s
prior approval, have the testing to be done by another agency.

80.3 Under no circumstances shall the Contractor be permitted fo incorporate or supply imported
materials, plant, equipment, vehicles or other goods into the Works or forming part of the scope
of the Works except those approved by the Government, prior to the execution of the Contract.
The Contractor shall at his own cost entirely substitute any materials, plant, equipment, vehicles
or other goods proposed to be imported but not approved by the Government, with suitabie local
materials, plant, equipment, vehicles or ather goeds, including making any necessary
subsequential changes or adjustment {o the design of the Works to accommodate such
substitution, all to the concumrence of the S.0..

80.4 The Confracter shall ensure that the procurement of approved imported materials, piant,
equipment, vehicles or other goods are obtained directly from the country of origin based on
F.0.B. or other similar basis. The transportation and insurance of such imported materials, plant,
equipment, vehicles or other goods from the country of origin to the Site shall be arranged by the
Contractor through the Government's Multi Modal Transport Cperators (hereinafter referred to as
MTQ) as listed in Appendix. The Contractor shall allow in his tender ail costs and time required in
complying with the requirements of this Clause including the cost required for the services

provided by the MTO.
80.5 The Contractor shall submit documentary evidence of compliance with this clause o the S.0.

within one (1) month from the date of sach delivery to the Site of such materials, plant,
aquipment, vehicles or other goods.

81.0 TIME

Time whenever mentioned shail be of the essence of this Agreement.
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IN WITNESS WHEREOF the Parties heretc have esxecuted this Agraement on the day and year first
above written.

SIGNED for and on behalf of 3
I
THE GOVERNMENT OF MALAYSIA )
)
in the presence of: }

*'The Common Seal of

(Co. No. : )

was hereunto affixed }

in the presence of: }

Director Director/Secretary
Name : Name :

NRIC Na.: NRIC Ne.:

" applicable only if the Contractor is a company registered under the Companies Acr 1965
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APPENDIX TO THE CONDITIONS OF CONTRACT

Officer(s) empowered to approve variations according to the limits as set
out in Treasury’s Instructions No. 202 as amended.

Financial Limits

Officer

4.1(b)

13

15

15.1 (b)

Officer(s) empowered to take
action on behalf of the
Government in respect of:

Clauses 51, 52, 53,58 and66... ... ... ...........

Performance Bond
Amount of Guaraniee ... ... ... ... ...

Guarantor Bank/Insurance Company/

Finance COmMPany ... oo cev ver v vve cee cvr e e e o

Guarantee NO. ... .. cor o i e e e

Minimum insurance cover for any one accident or
series of accidents arising outof one event .. ... ... RM.............. ...

Policy No........................

Period of insurance.....cooooeveeenee .

Amount of 8XCESS ... ... oo ot e e e
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APPENDIX TO THE CONDITIONS OF CONTRACT - (Cont'd)

Clause
17 SOCS0O Scheme registration number.. ... ... ... ...
18 Amount o be added to full value
: of Contract Sum as the insured sum ... ... ... .. BV s it
Total Amount Insured ... ... ... .. . RM.
Policy No...... R
Period of insurance ..............coeeennn.
18 (b) Amount of 8XCesSs ... ... ...l e e e RM...ovvennn.
212 Date of TENBT ... . oo cor oo e e e e e e,
28.1 Value of work to be executed including
materials and goods to be delivered before
First Interim Certificate willbeissued ... ... ... ... ... RM..................
28.2 Value of wark to be executed including
materials and goods to be delivered before each
subsequent Interim Certificate will be issued ... ... ... RM....................
28.6 Pericd for honouring payrﬁent certificate
(if none stated, then within th:rty (30) days
of the issue of the Certificate) .. e
344 Work covered by P.C. Sums for which the Contractor
will be permitted to tender ... ... ... ... ...
38.2 ‘Date for Possession' of the Site ... ... ... ... ...
398.1 ‘Date for Completion’ for whole of the Works. ..
40.2 Liguidated and Ascertained Damages

attherate of ... .. .o v e e e e e e RM....ooo per.......
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APPENDIX TO THE CONDITIONS OF CONTRACT - (Cont'd)

Clause

41.1 Sectional Completion:

ldentification of Date for Date for Liquidated &
Sections or parts Possession Compietion Ascertained
[Clause 38.3] Damages

48.1(a) Defects Liability Pericd (if none stated,
then the period is twelve (12Ymonths) ... ... ... ... ..

BZ 54 153, Percentage of on-cost charges ... ... ... ... ... ... .. 5%
17.3(b}, 18.2

48.2, Percentage of on-cost charges ... ... ... ........... 10%
56.2(d)
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JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin
50580 Kuala Lumpur
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DOKUMEN F

SYARAT-SYARAT
KESELAMATAN, KESIHATAN
PEKERJAAN DAN ALAM
SEKITAR (KKPAS)




SYARAT-SYARAT KKPAS KEPAD Redshnaastaiad erkawal

Lampiran 5

St e
Mengenalpasti Bahaya, Penilaian Risiko dan Penentuan Kawalan (HIRADC)

a) Penyediaaan Mengenalpasti Bahaya, Penilaian Risiko dan Penentuan Kawalan (HIRADC) untuk semua

dan setiap aktiviti kerja yang dilakukan oleh kakitangan, pekerja dan pekerja kontrak.

b) Menyiapkan, menyemak semula, mengemaskini dan menyerahkan HIRADC sebefum

bermulanya setiap kerja sepanjang tempoh kontrak.

2. |Pelan Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (KKPAS)

a) Penyediaan dan penyerahan Pelan Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (KKPAS) yang

merangkumi prosedur — prosedur seperti yang tercatit di dalam Lampiran 3: Pelan KKPAS

3. |Personel Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau Orang Kompeten

a) Operator Kren yang ditauliahkan oleh JKKP

b) Pemeriksa Bulanan Peranti Mengangkat

c) Penyelia Aktiviti Angkat-Mengangkat

d) Penyelia Aktiviti Pengorekan dan Penggalian

e) Pemeriksa Bulanan Mesin, lentera dan Peralatan Berkuasa Mudah Alih

f)Pengawal Keselamatan Tapak

4.  |Pengeluaran, Pematuhan dan Penutupan Permit Bekerja (Permit To Work — PTW)

Penyediaan, pengeluaran dan penutupan Sistem PTW untuk aktiviti-aktiviti yang berisiko tinggi termasuk,
tetapi tidak terhad kepada:

a) Angkat-mengangkat beban menggunakan Mobile Crane

b) Angkat-mengangkat orang menggunakan Skylift atau Boomlift atau Scissorslift

c) Penggalian atau pengorekan yang kedalamannya melebihi 2 meter

d) Memasuki Ruang Terkurung atau Confined Space dibawah Kod Amalan Ruang Terkurung 2010 oleh JKKP
atau DOSH

e) Kerja-kerja runtuhan bangunan atau struktur

) Aktiviti-aktiviti yang melibatkan gangguan dan kemungkinan kemalangan kepada trafik atau lalulintas.
g) Bekerja di tempat tinggi yang melebihi 2 meter seperti di atas Perancah, di atas bumbung,

h) Aktiviti yang melibatkan penggunaan mesin X-Ray atau Bahan radioaktif untuk tujuan Non Destructive
Testing (NDT)

i) Kerja-kerja Panas atau Hot Work yang boleh menyebabkan kebakaran atau letupan seperti mengimpal,
mencanai atau memotong besi

i) Kerja yang dilakukan di waktu malam selepas pukul 7 pm

5. |Mesyuarat Jawatankuasa KKPAS (Jika ada 40 Pekerja atau lebih)

Menjalankan mesyuarat dan pemeriksaan KKPAS dalam tempoh kontrak seperti:
a) Mesyuarat Jawatankuasa setiap bulan bagi tempoh kontrak.

b) Pemeriksaan Tempat Kerja oleh Jawatankuasa setiap bulan.

6. |Pemeriksaan KKPAS di tapak
a) Pemeriksaan KKPAS di tapak oleh SHO atau SSS pada setiap hari

7. Induksi dan Latihan KKPAS

Menghadiri atau menjalankan latihan dan kursus induksi untuk setiap pekerja dan mana-mana kursus
berkaitan yang diperlukan, untuk keseluruhan projek.

a) Kursus CIDB Kad Hijau
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c) Taklimat Harian KKPAS (Tool box Talk)

d) Latihan berkenaan Peraturan Jawatan Kuasa KKPAS 1996 untuk ahli-ahli Jawatankuasa.
e) Prosedur Kerja Selamat (Safe Operating Procedure)

f) Bekerja di Tempat Tinggi

g) Persediaan Kecemasan, Tindakan Kecemasan dan Pengosongan Bangunan/Tapak

h) Memadamkan kebakaran

i) Pertolongan Cemas dan CPR

i) Keselamatan pengendalian bahan kimia

k) Keselamatan pengendalian jentera, mesin dan peralatan seperti Forklift, Overhead Crane,
Skylift, Back Hoe, Bar bender, bar Cutter, Pile Rig, dan lain lain yang berkenaan

[) Keselamatan operasi mengangkat menggunakan Kren dan Skylift

m) Keselamatan bekerja di atas jalan raya

n) Keselamatan pemanduan berhemah di jalanraya

o) Permit Bekerja dengan selamat (Permit To Work — PTW)

p) Keselamatan Ruang Terkurung

q) Penjagaan Alam Sekitar

r) Dan lain-lain yang dirasakan periu berdasarkan hasil penilaian HIRADC.

8. |Penyediaan Permit Bekerja, Skim Insuran, CIDB Green Card dan Pemeriksaan Kesihatan
a) Pihak Kontraktor mestilah memastikan setiap pekerja yang bekerja di tapak mempunyai Permit
Bekerja yang sah dari Jabatan Imigresen
b) Pihak Kontraktor mestilah memastikan Skim Pampasan Insuran Nyawa atau Kemalangan
kepada setiap pekerja
c) Pihak Kontraktor mestilah memastikan setiap pekerja telah menghadiri Kursus Kad Hijau atau Green
Card yang ditauliahkan oleh CIDB dan mempunyai Green Card CIDB yang sah sepanjang tempoh
kontrak
d) Pihak Kontraktor mestilah memastikan setiap pekerjanya sentiasa sihat mental dan fizikal ketika
berada di tapak kerja. Pemeriksaan kesihatan yang berkala mestilah dilakukan ke atas setiap pekerja
untuk memastikan kesihatan pekerja sentiasa terjamin semasa berada di tapak kerja.

9. Alatan Perlindungan Diri (Personnel Protective Equipment — PPE)
Menyediakan (mengikut keperluan yang tercatit di dalam Borang HIRADC), menyelenggara dan
menggantikan mana-mana kerosakan alatan pelindung diri yang telah diluluskan oleh SIRIM atau JKKP
(DOSH) atau Badan-Badan Antarabangsa yang bertauliah kepada semua pekerja, pekerja sub kontrak.
a) Vest Keselamatan Berwarna Kuning dengan Pemantul Cahaya
b) Cermin Mata Keselamatan atau Safety Glasses
c) Gogal Keselamatan atau Safety Goggles
d) Pelindung Muka atau Face Shield
e) Abah-Abah Keselamatan atau Safety Harness dan Tali Penyangkut atau lanyards
f) Kasut keselamatan atau Safety boots
g) Sarung Tangan Keselamatan (Sarung tangan yang sesuai dengan aktiviti tersebut seperti Sarung Tangan
Kalis Kimia untuk pengendalian bahan kimia)
h) Topi keselamatan atau Safety Helmet
i) Penyumbat atau Penutup Telinga atau Ear Plugs atau Ear Muffs
i) Peralatan Perlindungan Pernafasan (untuk kerja-kerja ruang terkurung, berhabuk dan pendedahan
kepada bahan kimia)
k) Pakaian perlindungan atau Coverall
1) Lain-lain (sila nyatakan)

10. [Penyediaan Laporan Bulanan/Mingguan KKPAS

a) Menyediakan laporan bulanan atau mingguan KKPAS dan laporan penutupan hasil penemuan audit
KKPAS kepada Penyelia Projek, iaitu Kakitangan MBPJ
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- 1 h .
. [Pemeriksaan dan Penyelenggaraan Berkala Peranti Mengangkat (Seplan'ﬂbﬁiu ﬁaﬂnhmk

| 11
' Sling, Shackle, Eye bolts) dan Penyimpanan Rekod
a) Pemeriksaan bulanan peranti mengangkat untuk memastikan penggunaan yang selamat
b) Menyimpan dan menyelenggara secara berkala semua rekod pemeriksaan dan ujian
12. Pemeriksaan dan Penyelenggaraan Berkala Jentera & Mesin dan Penyimpanan Rekod
a) Pemeriksaan bulanan jentera, mesin dan peralatan berkuasa mudah alih untuk memastikan
penggunaan yang selamat dan peranti keselamatan seperti suis kecemasan, protective guard, sensor
keselamatan, interlock keselamatan sentiasa berfungsi. |
b) Pemeriksaan wajib oleh JKKP atau DOSH pada setiap 15 bulan untuk mesin dan jentera sepertl
Mobile Crane, Tower Crane, Crawler Crane, Compressor, Pile Rig dan Skylift
c) Penyelenggaraan bulanan jentera, mesin dan peralatan berkuasa mudah alih secara berkala mengikut
spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak Pengeluar atau Pembekal.
d) Menyimpan dan menyelenggara secara berkala semua rekod pemeriksaan jentera, mesin, peralatan
berkuasa mudah alih ,
e) Jentera, Mesin dan Peralatan yang dimaksudkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
l. Kren menara dan peralatannya
Il Kren mudah alih/ (Mobile/Crawler crane) dan peralatannya
I Hoist bahan dan Hoist penumpang
V. Pelantar Bekerja Berkuasa Turun Naik & Mudah Alih seperti Skylift, Boom Lift, Scissors Lift
V. Mesin Bar Bender dan Bar Cutter
V1. Penggerak utama (Prime Mover seperti Disel Genset)
VII. Mesin pemotongan mekanikal seperti Drill, Grinder, Cutter
VIIl.  Gondola atau Pelantar Tergantung
IX. Peralatan dan mesin elektrik
X. Perancah
Xl Pengandung Tekanan dan Mesin Pemampat (Compressor)
X1, Mesin Cerucuk (Pile Rig), Mesin Cerucuk Sheet Pile, Back Hoe
XL dan sebagainya
13. |Peralatan Kecemasan atau Kecederaan
a) Menyediakan dan penyelenggaraan peti pertolongan cemas yang mencukupi
b) Menyediakan sekurang-kurangnya nya seorang pekerja yang terlatih dengan ilmu Pertolongan
Cemas yang sentiasa adz di tapak projek ?
14. |[Keselamatan Elektrik
a) Penggunaan industrial plug, soket, wayar penyambung, Distribution Board (DB) yang diluluskan oleh
SIRIM
b) Penjagaan dan penyelenggaraan wayar elektrik, wayar penyambung, soket dan DB
c) Pemeriksaan bulanan kepada semua peralatan berkuasa elektrik
d) Jarak selamat bekerja berhampiran dengan Wayar TNB di atas kepala (TNB Overhead Electrical
Transmission Cable)
15. [Keselamatan Kerja-Kerja Pengorekan atau Penggalian
a) Penyediaan dan penyelenggaraan pagar kawasan pengorekan atau penggalian untuk kedalaman
melebihi 3 meter
b) Pemasangan dan penyelenggaraan Papan tanda, kon keselamatan, tali keselamatan, lampu
spotlight di waktu malam dan lampu kelip-kelip
c) Penyediaan Pengawal Bendera jika pengorekan dilakukan di jalanraya.
d) Tangga keluar masuk yang selamat untuk kedalaman melebihi 1.2 meter
e) Pemeriksaan keselamatan kawasan pengorekan setiap minggu atau selepas hujan ribut dan banjir,
dilakukan oleh Penyelia Pengorekan
16. |Perancah (Scaffolding):

'a) Menyediakan Pemasang Perancah yang terlatih dan mempunvai sijil latihan

awal
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Dokumen Meja Terka
b) Memastikan setiap perancah yang dibina yang melebihi 3 meter diluluskan oleh Perancah ompeten |

(Competent Scaffolder) yang bertauliah dan sah dari pihak JKKP atau DOSH dan ditandakan dengan
Scaffold Tag Hijau.

c) Memastikan perancah yang dibina dilengkapi dengan base plate, sole board, pelantar yang tidak
terbuka atau ruang yang terbuka, top rail, mid rail, toe board, tangga turun naik yang khas dan struktur
yang stabil.

17

Perlindungan Kepada Orang Awam & Alam Sekitar

a) Tiada bahaya kemalangan trafik disebabkan oleh kerja-kerja yang berhampiran dengan
jalanraya awam

b)Pembersihan lumpur dan tanah dari kenderaan yang keluar dari tapak kerja dan tiada pengaliran
lumpur atau tanah dari tapak kerja ke longkang awam atau keluar dari tapak kerja.

c) Tiada kebisingan yang melampau (Kurang dari 55 dBA di waktu malam dan kurang dari 65 dBA
diwaktu siang) dari tapak kerja

d) Tiada asap hitam (melehihi skala No. 1 Carta Ringlemann) yang dilepaskan oleh kenderaan atau
jentera di tapak

e) Penyaliran najis kumbahan ke tangki septic dan tidak ke longkang awam

f) Pengawal lalulintas atau trafik di pintu masuk utama tapak kerja

18.

Peralatan Pemadaman Kebakaran

a) Menyediakan dan menyelenggara alat pemadam api mudah alih yang mencukupi dan sah di
tempat kerja

b)Lain-lain peralatan menghadapi kecemasan seperti Loud Hailer dan Siren

19.

Pencegahan Kejatuhan di Tempat Kerja
a) Sisi dan tepi yang tidak dilindungi
Membekal, memasang, mendirikan dan menyelenggara pagar penghadang, barricade dan toe board
untuk tepi / bukaan terdedah tetapi tidak terhad kepada:
I. Bukaan perimeter bangunan
Il. Bukaan Lift Shaft
lll. Bukaan Lantai
IV. Pelantar bekerja
V. Pelantar muatan (Loading platform)
b) Susur Tangan
Menyediakan, memasang dan menyelenggara susur tangan sementara di tangga yang digunakan
sebagai akses dan jalan keluar/masuk.
c) Penutupan sementara
Menyediakan, memasang dan menyelenggara penutupan sementara yang mencukupi dengan
menggunakan bahan yang tebal dan kuat untuk mana-mana bukaan lantai apabila pagar penghadang/
barricade tidak sesuai digunakan.
d)Jaring Keselamatan/ peripheral net
Menyediakan, memasang dan menyelenggara jaring keselamatan dan peripheral net untuk
mengelakkan kejatuhan objek
e) Sistem penangkap individu terjatuh
Menyediakan, memasang dan menyelenggara sistem penangkap individu jika terjatuh yang termasuk:
I. anchor/ hook penyangkut lanyard keselamatan
Ik Abah-abah keselamatan atau Safety Harness
1. Lanyard
V. Wire Rope Static Life line
V. dan lain-lain yang periu berdasarkan Borang HIRADC
f) Sistem mengawal pekerja dari jatuh dan lemas jikalau bekerja berjampiran sungai, tasik atau
longkang besar
Penyediaan dan penyelenggaraan pagar penghadang atau pelampung atau /ife jacket dan papan
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20.

Kemudahan dan fasiliti kepada Pekerja.

a) Stor Penyimpanan Barangan

Penyediaan dan penyelenggaraan setor penyimpanan barangan, peralatan dan bahan-bahan kerja
yang mencukupi, teratur dan bersih

b) Tandas

Penyediaan dan penyelenggaraan tandas yang mencukupi kepada pekerija

c) Kemudahan Air Minuman

Penyediaan dan penyelenggaraan air minuman bersih yang mencukupi kepada pekerja

d) Pencahayaan

Penyediaan dan penyelenggaraan pencahayaan yang mencukupi di kawasan kerja, di laluan dan jalan
keluar masuk yang gelap

e) Ruang Rehat

Penyediaan dan penyelenggaraan ruang rehat yang teduh dari hujan dan panas dan yang selamat
dan bersih

f) Kawasan Merokok

Penyediaan dan penyelenggaraan kawasan merokok yang khas dilengkapi dengan dulang habuk, alat
pemadam api dan papan tanda.

g) Pengudaraan

Penyediaan dan penyelenggaraan pengudaraan mekanikal di kawasan di mana tiada pengudaraan
semula jadi terutamanya di kawasan-kawasan yang memerlukan peredaran udara yang berterusan
yang melibatkan debu, gas dan asap seperti generator, aktiviti kimpalan, aktiviti mengecat, ruang
terkurung, dan lain-lain

21.

Pegendalian Bahan Kimia dan Bahan Berbahaya

a) Pelabelan dan Penyimpanan

Penyediaan dan pegemaskinian label bekas bahan kimia; penyediaan dan pengawalan bahan kimia
dan ruang penyimpanan yang selamat di tapak atau di tempat kerja untuk mematuhi Peraturan
Klasifikasi, Pelabelan dan Lembaran Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan
2013 (CLASS Regulations 2013) dan Peraturan Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia
Berbahaya kepada Kesihatan (USECHH Regulations 2000)

b) Peralatan Pelindungan Diri (PPE) kepada pekerja.
Menggunakan PPE untuk mengendalikan bahan kimia berbahaya di tempat kerja untuk mematuhi
Peraturan (USECHH Regulations 2000) seperti:

|. Goggles
Il. Cermin mata keselamatan
[ll. Pelindung muka penuh
IV. Sarung tangan kalis bahan kimia
V. Pelindung Pernafasan atau Respirator
VI. Pakaian perlindungan seperti Lab Coat atau Coverall
VIl. Kasut Keselamatan atau Kasut kulit yang bertutup
VIIl. dan lain-fain PPE yang diperiukan mengikut kehendak CHRA.

c) Program pengendalian bahan kimia berbahaya di tapak
Peruntukan untuk menyediakan langkah-langkah berikut:
I. Latihan bahan kimia berbahaya di tapak.
[l. Pemantauan pendedahan bahan kimia berbahaya di tapak.
Ill. Pengawasan kesihatan untuk pekerja yang terdedah kepada bahan kimia berbahaya (Di bawah Jadual
ke-2 Peraturan USECHH 2000) di tapak.

22,

Situasi Kerja Khas
a) Bekerja di dalam Ruang Terkurung (RT)
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N I
I. Melaksanakan keperfuan Sistem PTW dan kehendak prosedur UMYWW-}W&[

dengan selamat.

Il. Menyediakan, memasang dan menyelenggara tanda-tanda amaran keselamatan untuk ruang
terkurung.

Ill. Menyediakan laluan masuk dan keluar yang selamat

IV. Meyediakan dan melaksanakan Pelan Tindakan Kecemasan untuk menyelamat mangsa jika berfaku
apa-apa kemalangan RT.

b) Bekerja berhampiran atau di jalanraya awam atau keluar masuk ke jalanraya awam
|. Menyediakan Penjaga Bendera atau Pengawal Lalulintas yang mencukupi lengkap dengan vest
keselamatan, bendera dan baton yang menyala pada waktu malam untuk mengawal kenderaan di
jalan raya awam atau jentera pembinaan yang keluar masuk dari tapak
Il. Menyediakan papan tanda dan kon-kon keselamatan yang mencukupi (mematuhi Arahan Teknik
JKR yang berkaitan) untuk mengelakkan kemalangan dari berlaku.

Syarat-Syarat ini dipersetujui dan wajib dipatuhi oleh Kontraktor:
Nama:

Tandatangan:
No. K/P:
Jawatan:
Syarikat:
Tarikh:

Cop Syarikat:

M/S6of 6  Dokumen No: SKKPAS-45 Lampiran 5 PO Tandatangan Kontraktor:
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DOKUMEN G

PERJANJIAN PEMATUHAN
ASPEK KESELAMATAN
KESIHATAN PEKERJA DAN
ALAM SEKITAR (OSHE)
TERHADAP KERJA - KERJA
YANG DIJALANKAN OLEH
KONTRAKTOR DI BAWAH
SELIAN MBPJ




PERJANJIAN PEMATUHAN ASPEK KESELAMATAN,
KESIHATAN PEKERJAAN DAN ALAM SEKITAR (OSHE)
TERHADAP KERJA-KERJA YANG DIJALANKAN OLEH

KONTRAKTOR DI BAWAH SELIAAN MBPJ

Tandatangan Kontraktor :




Dokumen Meja Terkawal
1.0 PENALTI

1.1 Kontraktor di dalam keadaan di mana kerja-kerja kontrak yang
dilaksanakan adalah kurang memuaskan dari aspek pelaksanaan
pematuhan OSHE akan menyebabkan MBPJ bertindak dalam apa cara
sekalipun dalam memastikan pelaksanaan pematuhan OSHE di tapak
dilaksanakan. Dimana kerja-kerja yang dilakukan oleh Kontraktor adalah
didapati tidak memuaskan dari aspek pematuhan OSHE seperti yang
diperuntukan dibawah Perjanjian ini dan MBPJ tidak bercadang untuk
menganggap perbuatan Kontraktor tersebut sebagai pecah syarat yang
boleh mengakibatkan Perjanjian ini ditamatkan, MBPJ berhak
mengenakan penalti kepada kontraktor seperti yang ditunjukkan di

bawah Jadual Kadar Penalti.

1.2 Jumiah penalti tersebut adalah termasuk jumlah kos atau perbelanjaan
yang MBPJ belanjakan bagi melakukan kerja-kerja kontrak yang tidak
memenuhi keperluan Perjanjian ini dan MBPJ boleh membuat potongan
terhadap bayaran bulanan Kontraktor akibat daripada denda / penalti yang

dikenakan ini.

Tandatangan Kontraktor :
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JADUAL KADAR PENALTI BAGI
KETIDAKPATUHAN ASPEK OSHE

Tandatangan Kontraktor ;

G 3




2.0

PEMATUHAN PELAKSANAAN OSHE

Dokumen Meja Terkawal

2.1 Kegagalan pihak kontrakior dan subkontraktor yang menjalankan kerja-

kerja di bawah seliaan Majlis mengikut spesifikasi di dalam Prosedur dan

keperluan Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (OSHE)

yang telah ditetapkan oleh Majlis akan menyebabkan tindakan pemotongan

pembayaran dikenakan. Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (SHO)

MBPJ akan mengenakan tindakan penalti mengikut kadar yang telah

ditetapkan seperti jadual berikut.

a) KATEGORI

KESALAHAN / KEGAGALAN BAGI

PEMATUHAN

KEPERLUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
(OSHE) DI TAPAK ATAU KAWASAN KERJA

Gagal melantik Pegawai

keselamatan dan kesihatan (SHO) -
(Projek melebihi 20 Juta)

Organisasi

5000 / Bulan

Gagal melantik Penyelia
keselamatan tapak binaan (SSS) —
(Projek bernilai RM20 Ribu)

Organisasi

3500 / Bulan

Tapak projek tidak mempunyai SHO
/ SSS semasa kerja dijalankan

Organisasi

500

Gagal melantik ‘Traffic Managemnet
Officer’ TMO bagi kerja-kerja yang
berkaitan jalan raya

Organisasi

5000

Gagal melantik ‘Pengapit’ CHRA
bagi kerja-kerja berkaitan penilaian
bahan kimia

Organisasi

5000

Gagal melantik Penguji Gas
‘Authorised Gas Tester’ bagi kerja-
kerja berkaitan ruang terkurung

Organisasi

500 / Hari

Gagal melantik chargeman (AO/A1)
bagi kerja-kerja berkaitan elekirikal

Organisasi

800 / Ujian

Tandatangan Kontraktor :
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PERALATAN PERLINDUNGAN DIRI (PPE)
Tidak memakai topi keselamatan Bagi Setiap
(Safety Helmet) semasa di tapak. Penemuan 50
Kesalahan
Tidak memakai kasut keselamatan Bagi Setiap
(Safety Shoes) semasa di tapak. Penemuan 50
Kesalahan
Tidak memakai vest keselamatan Bagi Setiap
(Safety Vest) semasa di tapak. Penemuan 50
Kesalahan
Tidak memakai Peralatan
Plerllndungan Q|r1 (PEE) yang Bagi Setiap
diperlukan mengikut kerja. (Safety
: Penemuan 50
Harmess / Respirator / Glove / lBsdlahan
Goggle / Safety Glass/ Ear Muff/Ear
Plug / Face Shield )
s e - PERANCAH (SCAFFOLDING)
Tiada pengesahan daripada Jurutera
Professional bagi  ketinggian Organisasi 300
perancah yang melebihi 15 meter
Tiada pemeriksaan oleh kompeten 300
scaffolder ke atas perancah. (sekali Organisasi
dalam seminggu)
Pendirian perancah tidak 150
menggunakan base plate / sole Organisasi
plate.
Tidak menggunakan metal deck L 300
: Organisasi
working platform pada perancah.
Perancah tumbang secara tiba-tiba N 500
o v Organisasi
dari ketinggian.
Menggunakan perancah yang tidak Organisasi 300
diluluskan (Red Tag).
Menggunakan 'Concrete Bucket Graarisas 300
yang rapuh dan tidak selamat.
Menggunakan platform yang tidak .
kukuh untuk kerja-kerja konkrit. Drganisas! 200
Starter bar atau rebar menonjol /
terdedah tanpa perlindungan. (End Qrganisasi 100
Cap Rebar)

Tandatangan Kontraktor :
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Tidak membersihkan serpihan dari

kawasan kerja dan platform Organisas L
v WELDING / PEMOTONGAN

Menjalankan kerja panas

(welding/cutting) kurang daripada 3 QOrganisasi 200

meter dari bahan mudah terbakar

Tidak menyediakan peralatan

pemadam kebakaran (Fire o

Extinguisher) di tempat melakukan Organisasi 200

kerja-kerja panas.

Elmpalan oleh pengimpal yang tidak ClHgaHIsas 300
erkelayakan.

Melakukan kerja-kerja kimpalan atau

pemotongan Hot Work tanpa Organisasi 150

/ . PENGOPERASIMESINDAN PERALATAN

| Menggunakahjentéra, peralatah dan

Bagi Setiap 500
mesin  tanpa kebenaran atau Penemuan
kelulusan daripada pihak berwajib. Kesalahan
(JKKP/DOE/JPJ)
Jentera, peralatan dan mesin Bagi Setiap 300
dikendalikan oleh orang yang tidak Penemuan
dilatih. Kesalahan
Menggunakan mesin yang tiada Bagi Setiap 300
penghadang bagi rantai atau tal Penemuan
sawat yang sedang beroperasi. Kesalahan
Silinder gas tidak berada dalam Bagi Setiap 500
kedudukan menegak. Penemuan

Kesalahan
Tidak memasang Flashback arrestor Bagi Setiap 300
untuk hos gas. Penemuan

Kesalahan
Membawa penumpang pada Bagi Setiap 300
pengoperasian jentera. Penemuan

Kesalahan
Menggunakan jentera, peralatan dan Bagi Setiap 500
mesin yang tiada PMA/PMT Penemuan

Kesalahan
Pengendali tidak membuat Bagi Setiap 150
pemeriksaan secara berkala Penemuan
ternadap mesin yang digunakan. Kesalahan
(Menggunakan borang senarai
semak)

Tandatangan Kontraktor :
G 6
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9. | Tiada kakitangan yang Bagi Setiap 150
memerhatikan kerja yang dilakukan Penemuan
iaitu sebagai Signalman / Banksman Kesalahan
/ Slinger / Rigger yang terlatih
semasa mesin beroperasi
10. | Menggunakan peranti mengangkat Bagi Setiap 150
tanpa  memaklumkan  kepada Penemuan
penyelia dan pemeriksaan Kesalahan
11. | Tidak meletakkan metal base plate Bagi Setiap 500
untuk trek jentera Penemuan
Kesalahan
12. | Menyalahgunakan peralatan / mesin Bagi Setiap 1000
/ jentera bagi sesuatu kerja yang Penemuan
boleh menyebabkan kemalangan Kesalahan
kepada pekerja, orang awam dan
harta benda
1. | Menyimpan atau membuang Bagi Setiap 300
formwork dalam keadaan yang Penemuan
berbahaya Kesalahan
2. | Gagal mengelakkan  formwork Bagi Setiap 300
daripada jatuh atau runtuh daripada Penemuan
tempat tinggi. Kesalahan
3. | Menyusun atau menyimpan Bagi Setiap 300
barangan di tepi bangunan yang Penemuan
terbuka (terjatuh dari tempat tinggi) Kesalahan
4. | Mengangkat barangan tanpa Bagi Setiap 300
menggunakan loading platform. Penemuan
Kesalahan
5. | Membuang, campak, menendang Bagi Setiap 300
barangan daripada tempat tinggi. Penemuan
Kesalahan
6. | Mengisi barangan lebih daripada Bagi Setiap 150
muatan daripada acuan. Penemuan
Kesalahan
Hg i e 3 £ et A Eh i : f ,‘ :’ % :
1. | Menggunakan kabel / penyambung / Bagi Setiap 150
plug elektrik yang tidak selamat. Penemuan
Kesalahan
2. | Menggunakan komponen / peralatan Bagi Setiap 300
elektrik yang bukan daripada jenis Penemuan
perindustrian. Kesalahan

Tandatangan Kontraktor :
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Menggunakan Distribution Board Bagi Setiap 300
yang tidak selamat. Penemuan

Kesalahan
Meletakkan kabel / wayar elekirik di Bagi Setiap 300
atas tanah yang boleh menyebabkan Penemuan
bahaya elekirik. Kesalahan
Distribution Board tidak ditutup dan Bagi Setiap 300
dikunci. Penemuan

Kesalahan
Tiada Polisi keselamatan di tapak. Organisasi 300
Tiada peraturan keselamatan untuk Organisasi 500
kerja-kerja yang di  lakukan.
(Prosedur dan SOP)

e KEKEMASAN (HOUSEKEEPING)
Tiada kekemasan di dalam tapak. Organisasi 300
Barangan menghalang laluan. Organisasi 150
Membuang barangan atau sampah Organisasi 150
di tempat yang dilarang.

Barangan disusun didalam keadaan Organisasi 150
tidak selamat.
Menggunakan tangga yang usang Bagi Setiap 300
dan rapuh Penemuan

Kesalahan
Tidak menyediakan akses yang Bagi Setiap 300
selamat untuk ke tempat tinggi. Penemuan

Kesalahan
Menyalahgunakan mana-mana Bagi Setiap 100
keperluan keselamatan. Penemuan

Kesalahan
Mewujudkan keadaan / perbuatan Bagi Setiap 100
yang berbahaya. Penemuan

Kesalahan
Tidak menyediakan penghadang Bagi Setiap 300
untuk kawasan terbuka yang Penemuan
kemungkinan jatuh. Kesalahan
Gagal mengemukakan laporan Bagi Setiap 300
tindakan pembetulan mengikut tarikh Pemeriksaan
yang ditetapkan oleh Unit Audit
Keselamatan.

Tandatangan Kontraktor :

£ 8
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7. | Gagal mengikut arahan “Stop work Organisasi 1000
Order"

8. | Gagal mengemukakan dokumen Bagi Setiap 100
OSHE seperti yang dikehendaki oleh Penemuan
Unit Audit Keselamatan. Kesalahan

9. | Gagal menyediakan kawasan khas Organisasi 100
merokok dan diletakkan papan tanda
‘Kawasan Merokok”

10. | Gagal menyediakan Pelan Organisasi 200
Kecemasan (ERP) dan tempat
berkumpul ketika kecemasan.

11. | Gagal menyediakan Wash Truck Organisasi 200
Tyre Bay sistem di tapak projek
(Projek Skala Besar Kerja Tanah)

12. | Gagal menyediakan sediment trap, Organisasi 200
sediment basin & temporary earth
drain (Projek Skala Besar Kerja
Tanah)

13. | Gagal menyediakan Traffic Organisasi 300
Management Officer (TMO) / Traffic
Management Plan / Flagman / bagi
kerja-kerja di atas jalanraya

14. | Gagal melakukan toolbox talk Organisasi 300
kepada pekerja

15. | Tiada HIRADC disediakan ditapak / Organisasi 300
tiada HIRADC disediakan untuk
aktiviti dilakukan

16. | Gagal menyediakan peralatan Organisasi 300
pemadam kebakaran (Fire
Extinguisher) ditapak

17. | Gagal menyediakan First Aid Box Organisasi 300
ditapak

18. | Papan tanda keselamatan dan Organisasi 500
papan tanda amaran tidak
disediakan / dipamerkan ditapak

19. | Gagal mengemaskini modul site Organisasi 300
update didalam OSHE Apps

20. | Gagal menyediakan latihan Organisasi 300
kecemasan kepada pekerja ditapak

22. | Pekerja menghisap rokok semasa Bagi Setiap 50
melakukan kerja Penemuan

Kesalahan

Tandatangan Kontraktor :
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minggu dan menggunakan jentera

23 | Pekerja menghisap rokok bukan di Bagi Setiap E 50

tempat yang dikhaskan Penemuan
Kesalahan

i PERMIT KERJA

1. | Tidak memohon Permit Kerja | Bagi Setiap Aktiviti 500
Selamat (PTW) untuk bekerja
sebagaimana yang diperiukan oleh
MBPJ.

2. | Menjalankan kerja ditapak tanpa | Bagi Setiap Aktiviti 500
Permit Kerja Selamat (PTW) yang
sah

3. | Menjalankan kerja tanpa | Bagi Setiap Aktiviti 500
memperbaharui Permit Kerja
Selamat

1. | Menyimpan bahan kimia di dalam | Bagi Setiap Bahan 300
bekas yang dilarang. Kimia

2. | Tidak menyediakan / memaparkan | Bagi Setiap Bahan 300
label dan Safety Data Sheet SDS di Kimia
tapak bagi setiap bahan kimia.

3. | Tidak menyediakan dulang tadahan | Bagi Setiap Bahan 300
kawalan ketumpahan bahan kimia Kimia
bagi setiap tong/bekas bahan kimia.

4. | Tidak menyediakan ruang / stor Bagi Setiap 300
penyimpanan bahan kimia. Penemuan

Kesalahan

5. | Tidak menyediakan alat pemadam Bagi Setiap 200
api di ruang / stor penyimpanan Penemuan
bahan kimia. Kesalahan

N B - PENDAFTARAN PEKERJA / KESELAMATAN

1. | Pekerja tidak mempunyai kad Organisasi 50 / Individu
Induksi OSHE MBPJ

2. | Pekerja tidak mempunyai kad CIDB Organisasi 100 / Individu

3. | Operator tidak memiliki kelayakan Organisasi 500 / individu
atau sijil kelayakan

BCHE TR PENDAFTARAN TAPAK BINA / JENTERA

1. | Pendaftaran butiran projek dan Organisasi 500
butiran pekerja di dalam Applikasi
OSHE MBPJ

2. | Tapak bina yang melebihi tempoh 6 Organisasi 1000

Tandatangan Kontraktor :
6 10
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tidak didaftarkan kepada JKKP /
DOSH.

Pembuangan bahan kimia seperti Organisasi
minyak, cat dan bekas-bekas bahan
kimia ke dalam tong yang bukan
dikhaskan untuk Bahan Buangan
Terjadual (BBT) atau tempat yang

tidak dikhaskan untuk BBT.

2. | Pengaliran lumpur ke dalam Organisasi 500
perparitan dan jalan awam.
3. | Pembuangan kain-kain buruk dan Organisasi 500

sarung tangan yang telah tercemar
dengan bahan kimia, minyak dan cat
ke dalam tong yang bukan dikhaskan
untuk BBT atau tempat yang tidak
dikhaskan untuk BBT.

Tandatangan Kontraktor :
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JABATAN :

BORANG PENGESAHAN PEMOTONGAN BAYARAN PENALTI KETIDAKPATUHAN OSHE

Tajuk Projek :

Nama Kontraktor : No Kontrak :

i

BIL e
A KOMPETENSI
B PERALATAN
PERLINDUNGAN DIRI (PPE)
Cc

PERANCAH (SCAFFOLDING)

D STRUKTUR DAN KONKRIT

E WELDING / PEMOTONGAN
F PENGOPERASI MESIN DAN
PERALATAN
G ACUAN
H ELEKTRIKAL
| ORGANISASI
J KEKEMASAN
{HOUSEKEEPING)
K KEPERLUAN UMUM
L PERMIT KERJA
M BAHAN KIMIA
N PENDAFTARAN PEKERJA /
KESELAMATAN
o] PENDAFTARAN TAPAK BINA
/| JENTERA
P PENJAGAAN ALAM SEKITAR
JUMLAH
Disediakan oleh : Disahkan oleh :
PEGAWAI KESELAMATAN & PEGAWAI PENGUASA
KESIHATAN MBPJ (SHO)
Nama :
Nama :
; Jawatan :
Jawatan : Pegawai Keselamatan & '
Kesihatan MBPJ (SHO) Tarikh :

Tarikh ;

G 12
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SURAT PENGESAHAN AKHIR PEMATUHAN OSHE

Rujukan :
Tarikh :

Nama Kontraktor
Alamat Kontraktor

PEMBERITAHUAN TINDAKAN PENALTI BERKENAAN TAHAP PEMATUHAN OSHE DI
TAPAK KERJA

BERDAFTAR DENGAN CIDB DALAM KELAS :
NO. KONTRAK ;
TAJUK KERJA

Berdasarkan pemeriksaan tapak bagi sepanjang tempch pelaksanaan projek, didapati
bahawa syarikat ini telah melakukan kesalahan terhadap pematuhan OSHE yang
melibatkan kadar penalti berjumiah RM bagi kesalahan seperti di lampiran /
Tiada kesalahan terhadap pematuhan OSHE.

Disediakan oleh : Disahkan oleh :
PEGAWAI KESELAMATAN & PEGAWAI PENGUASA
KESIHATAN MBPJ (SHQO)
Nama :
Nama : Jawatan :
Jawatan : Pegawai Keselamatan & Tarikh
Kesihatan MBPJ
Tarikh :

AKUAN TERIMA

Salinan asal telah diterima oleh

T/Tangan e R B T
Nama Penerima e R R
Tarikh Penerimaan  fossnvmosiss
Syarikat R S
Tarikh P R

G 13
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JABATAN :
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (MBPJ)

Borang Kesalahan Pematuhan OSHE

Tajuk Projek :

BIL. JENIS KESALAHAN OSHE LOKASI TARIKH / JUMLAH
MASA PENALTI
JUMLAH
Disediakan oleh : Disahkan oleh :
PEGAWA| KESELAMATAN & KESIHATAN PEGAWAI PENGUASA
MBPJ
Nama :
Nama : Jawatan :
Jawatan : Pegawai Keselamatan & Kesihatan Tarikh :
MBPJ
Tarikh :
Diterima QOleh :
Tandatangan
Kontraktor / Wakil
Nama
Syarikat
Jawatan
Tarikh
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DOKUMEN H

SENARAI KUANTITI




Dokumen Meja Terkawal

MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
JABATAN KEJURUTERAAN

SENARAI KUANTITI

KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA
BERKAITAN DI SEBAHAGIAN LORONG PJS 10/24A, DAN SEBAHAGIAN JALAN
PJS 10/30, PJS 10, PETALING JAYA.

L Senarai Kuantiti ini hendaklah dibaca berhubungan dengan Arahan Kepada
Penender, Borang Tender & Syarat-syarat Kontrak, Spesifikasi Pelan-Pelan.

2. Kuantiti kerja dalam Senarai Kuantiti ini adalah ‘Kuantiti Sementara’ yang menjadi
kuantiti anggaran kerja tersebut dan ianya tidak akan diambilkira sebagai kuantiti
yang benar atau tepat. Amaun yang akan dibayar kepada kontraktor berkenaan
hendaklah ditentukan dengan mengukur semula sebagaimana ianya dilaksanakan

sebenarnya.

3. Senarai Kuantiti ini telah disediakan mengikut prinsip-prinsip Kaedah Ukuran
Standard Bagi Kerja-kerja Kejuruteraan Awam, Edisi Ketiga (CESMM3),
seperti yang diterbitkan oleh Institusi Jurutera Awam, U.K. Kaedah ukuran ini juga
akan digunapakai bagi ukuran sebarang perubahan kerja.

........................................

Pengarah,
Jabatan Kejuruteraan,
Majlis Bandaraya Petaling Jaya.



MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA &
amaonneman " Dokumen Meja Terkawal
KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN LORONG PJS
10/24A DAN SEBAHAGIAN JALAN PJS 10/30, PJS 10 PETALING JAYA

BILL NR. 1 : PERKARA-PERKARA AM
Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti Kadar (RM) Jumlah (RM)
1.0 KEPERLUAN KONTRAK
13 Insurans Terhadap Kecederaan Diri Dan Kerosakan

Kepada Harta, Dan Insuran Kerja,
ATAU
Insuran Semua Risiko Kontraktor (CAR), sebagai

ganti kepada kedua-dua insuran tersebut di atas
dengan syarat ianya menepati kehendak-kehendak | Sum

yang sama.
1.2 Insurans Pampasan Pekerja. Sum - -
1.3 Bon Perlaksanaan dalam bentuk gerenti bank/insuran Sum - -

atau wang jaminan perlaksanaan.

KEPERLUAN DITENTUKAN

1.4 Papantanda Projek

Kontraktor akan menyediakan papantanda projek
mudahalih, seperti rekabentuk ditunjukkan di dalam
lukisan, pada tempat yang ditentukan oleh Pegawai
Penguasa dan diselenggara dan dilupus setelah siap Nr il
kerja.

15 Gambar Kemajuan

Kontraktor hendaklah menyerahkan kepada Pegawai
Penguasa, laporan bulanan kemajuan kerja. Laporan
termasuk gambar kemajuan mengandungi empat (4)
salinan cetak berwarna, laporan tapak harian, rekod
cuaca harian, bahan binaan serta mesin-mesin yang di
gunakan sepanjang tempoh kontrak Sum - -

1.6 Mengesan Utiliti Bawah Tanah

Kontraktor harus sebelum memulakan kerja korekan,
mengupah pakar yang berdaftar untuk mengesan dan
menanda segala utiliti bawah tanah di dalam kawasan
tapak bina dan sekitarnya bagi mengelak daripada
berlaku kerosakan terhadap kabel-kabel dan paip-
paip utiiti agar dapat menghindar bencana dan
gangguan umum. - kerja-kerja perlu disaksikan Sum - -
Penolong Jurutera di tapak dan gambar.

Jumlah dibawa ke himpunan

Mis 1



KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BDQkMBIﬂGML@&aGI\B rkawa |-

10/24A DAN SEBAHAGIAN JALAN PJS 10/30, PJS 10 PETALING JAYA

BILL NR. 1 : PERKARA-PERKARA AM (DISAMBUNG)

Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti Kadar (RM) Jumlah (RM)

CAJ-CAJ MENURUT-KAEDAH
1.7 'Mobilisasi Dan Demobilisasi’

Kerja-kerja mengatur gerak, membawa masuk ke
tapak bina, segala jentera dan peralatan yang
diperlukan bagi penyiapan projek selepas itu, setelah
segala kerja disiapkan, sebelum Pegawai Penguasa
mengeluarkan Sijil Siap Kerja, kontraktor hendaklah
mengeluarkan dari tapak bina segala jentera dan
peralatan tersebut. Sum - -

1.8 Kerja Ukur

Kontraktor harus menyediakan data-data saiz
longkang, arah aliran air dan “sump’ ditandakan
dalam lukisan untuk kawasan ini menggunakan skala
1:500 dalam format digital ACAD dan dalam bentuk
salinan kertas (hardcopy) sebanyak (3) salinan dan
softcopv-thumbdrive. Sum - 7

1.9 Membersih Tapak Bina

Kontraktor hendaklah memastikan tapak bina sentiasa
di dalam keadaan bersih dan teratur sepanjang masa
dengan sentiasa membersih dan melupus segala sisa-
sisa dan runtuhan binaan. Kerja-kerja
membersihkan tapak perlu dilakukan setiap hari.
Kerja-kerja hanya dibayar mengikut minggu dan
kemukakan laporan status sampah binaan
mingguan kepada Penolong Jurutera bertugas di
tapak. Setelah penyiapan semua Kerja, kontraktor
hendaklah dengan secepat mungkin mengalih keluar
semua logi, acuan dan lebihan bahan-bahan binaan,
kecuali yang diarah supaya ditinggalkan di tapakbina,
serta membuang sampah sarap. Segala
perkhidmatan, jalan, bangsal dan penghadang
sementara yang digunakan semasa pembinaan,
hendaklah dipotong, ditanggal, dirobohkan dan
dilupuskan dari tapak bina ke tapak pelupusan yang
dibenarkan. Sekiranya pihak kontraktor didapati
tidak melaksanakan kerja-kerja membersih tapak
bina harian dan terdapat aduan, pihak Jabatan
tidak akan membuat pembayaran untuk kerja Minggu| 24

1.10 Penyediaan RORO di tapak bina untuk sampah
binaan (lokasi tidak menyebabkan kacauganggu
kepada orang awam dan lalulintas) Nr 24

Jumilah dibawa ke himpunan

Mis 2
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BILL NR. 1 : PERKARA-PERKARA AM (DISAMBUNG)

Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti | Kadar (RM) Jumlah (RM)

CAJ-CAJ MENURUT-KAEDAH (DISAMBUNG)

1.44 Bekatan Elektrik Dan Air

Kontraktor hendaklah menyediakan segala keperluan
bekalan elektik sementara serta bekalan air
sementara bagi keperluan kerja dan membayar
segala kos dan yuran-yuran berkaitan. Sum - -

112 Kawalan Dan Lencongan Lalulintas

Kontraktor tidak akan menghalang lahiintas biasa
para pengguna jalanraya-jalanraya awam dan
disepanjang tempoh kerja dijalankan, kontraktor
hendaklah menyediakan penghadang, tanda & lampu
amaran dsb. yang diperfukan untuk kawalan lalulintas
sewajarnya, termasuk juga mendapatkan segala
permit  diperlukan dari pihak-pihak  berkuasa
berkenaan dan membayar segala kos dan yuran
berkaitan. Sum - ~

1.13 Menghindar Kacauganggu

Kontraktor harus menjalankan kerja-kerja dengan
cara yang akan mengganggu seminima yang boleh
kepada orang-orang yang tinggal di harta-harta
bersebelahan dengan tapak bina dan kepada orang
awam. Kontraktor harus juga bertanggungjawab
membersih sepanjang masa, semua jalanraya dan
parit apabila ianya dikotori akibat daripada kerjanya. Sum - -

Jumlah dibawa ke himpunan

M/s 3



KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BB@MI&@I-HGIM_WIJE rkawa l

10/24A DAN SEBAHAGIAN JALAN PJS 10/30, PJS 10 PETALING JAYA

BILL NR. 1 : PERKARA-PERKARA AM (DISAMBUNG)
Bil. Himpunan Jumlah (RM)
A Jumlah dibawa dari mukasurat M/s 1
B Jumlah dibawa dari mukasurat M/s 2
c Jumlah dibawa dari mukasurat M/s 3

JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SENARAI KUANTITI

M/s 4
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BILL NR. 2 : KESELAMATAN, KESIHATAN PEKERJAAN DAN ALAM SEKITAR.

Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti Kadar (RM) Jumlah (RM)

2.0 AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA
(OSHA)

Kontraktor hendaklah menyediakan, mengemukakan
dan mematuhi segala peraturan yang terkandung di
dalam Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja dan
Peraturan-Peraturannya (OSHA 1994 And It's
Regulations) dan Akta Kilang Dan Jentera (FMA 1967)
dan Peraturan-Peraturannya.

24 Penyelia Keselamatan Tapak Bina Kompeten Bulan 6
( ATAU sekurang-kurang telah tamat menghadiri

latihan SSS bagi projek yang bernilai bawa RM5 juta).
Perlu menyediakan perkara-perkara seperti berikut :-

i Mendaftar Projek kepada DOSH (kerja yang > 6
minggu

i Memohon 'Permit To Work (PTW)' kepada Majlis
sebelum memulakan kerja.

i Menyediakan Laporan Keselamatan dan Kesihatan
Bulanan.

iv. Menyediakan 'Tool Box Meeting'. (harian)

22 Menyediakan HIRADC (Hazard Identification Risk ltem 1
Assessment Determining Control) disediakan oleh

23 Menyediakan Peralatan Perlindungan Pekerja. (PPE) Sum - -

2.4 PAPAN TANDA AMARAN DAN PAPAN TANDA
KESELAMATAN

Kontraktor akan menyediakan papantanda
keselamatan  mudahalih,  seperti rekabentuk
ditunjukkan di dalam lukisan, pada tempat yang
ditentukan oleh Pegawai Penguasa dan diselenggara
dan dilupus setelah siap kerja. Nr 1

JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SENARAI KUANTITI

M/s 5
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BILL NR. 3 : PENYEDIAAN TAPAK DAN KERJA MEMUSNAH

Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti Kadar (RM) Jumlah (RM)

3.0 PENYEDIAAN TAPAK

Pengalihan Utiliti

Kerja pengalihan tiang-tiang, kabel-kabel, paip-paip
telekomunikasi / elektrik / lampu jalan / air
Ipembentungan / gas termasuk yuran dan bayaran
kepada pihak-pihak berkuasa utiliti berkenaan bagi
utiliti berikut :

3.1 Mengalih/membaiki tiang elektrik, tiang lampu, paip air
atau paip kumbahan atau paip gas atau kabel-kabel
telekomunikasi/elektrik dan sebagainya yang
merentas ruang kerja Sum - -

KERJA-KERJA MEMUSNAH

3.2 Memecah, mengorek dan mengangkut keluar
sebarang struktur konkrit samada bertelulang atau
tidak dan juga sisa buangan binaan di dalm kawasan
tapak bina yang mana menganggu kerja
pembinaan.Kerja ini termasuk memecah tembok batu
bata atau konkrit dan lantai konkrit yang dibina tanpa
kebenaran didalam tapak bina.Kerja termasuk
penggunaan alat pemecah pnuematik atau sebarang
jentara lain, termasuk kos pekerja,menyediakan set
genarator dan pemampat udara.jika perlu serta
memunggah dan membuang segala sisa dari tapak
ke tapak pelupusan yang dibenarkan. M3 30

JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SENARAI KUANTITI

M/s 6
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BILL NR. 4 : KERJA TANAH DAN PEMBERSIHAN

Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti Kadar (RM) Jumlah (RM)

40 | KERJA TANAH

4.1 Timbus Tanah

Menimbus tanah dan menambak tanah import yang
diluluskan oleh Pegawai Penguasa termasuk kerja- M3 10
keria memadat.

42 Korekan

Kerja mengorek parit, secara mekanikal bagi tujuan
memasang kotak pembentung konkrit pra tuang. M3 5

43 Kambus Semula (pasir).

Kerja kambus semula dari pasir secara manual serta
memadat disisi kanan dan kiri longkang atau M3 100
pembentung baru dipasang.

4.4 Menanam Rumput

Membekal dan menanam rumput berukuran lebih
kurang 225 mm x 225 mm dari kualiti dan tebal yang
diluluskan serta 50 mm tebal lapis tanah hitam,
disiram dan dibaja, termasuk kerja-kerja merapi dan
menyediakan permukaan tanah yang serapi di
tentukan seperti berikut:-

Tanam rapat pada permukaan rata. M2 11

PEMBERSIHAN

Tunggul pokok

Kerja membongkar tunggul pokok termasuk
memotong akar dan kerja melupus sisa keluar dari
tapak bina ke tapak pelupusan yang dibenarkan.

45 Ukur lilit pokok '0.5-1 m Nr 2

46 Ukur lilit pokok > 1 m Nr 2

Membersih Longkang ( De Silting )

Membersih parit dari mendapan tanah, pasir, batu dan
segala sisa keluar dari tapak bina ke tapak pelupusan
yang dibenarkan seperti berikut:-.

47 Menggunakan kaedah tenaga insani (manual) M 200

4.8 Menggunakan kaedah mekanikal (machine) M 30

JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SENARAI KUANTITI

M/s 7
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BILL NR. 5 : KERJA SALIRAN

Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti Kadar (RM) Kadar (RM)

5.0 LONGKANG RENTAS KONKRIT PRATUANG

8.1 Tanggal dan Buang

Tanggal dan buang sisa binaan Longkang Konkrit
Pelbagai saiz dari tapak bina ke tapak pelupusan yang

dibenarkan.
311 300mm x 300mm (-sda-) M 428
5.1.2 375mm x 375mm (-sda-) M 10
5.1.3 450mm x 450mm (-sda-) M 5
5.1.4 600mm x 800mm (-sda-) M 1

Membekal Dan Memasang

Membekal dan memasang longkang Konkrit Pratuang
Rentas Vee @ blok 600mm panjang, dikemasikat
dengan mortar simen dan pasir (1:3), saiz-saiz yang

berikut:-
5.1.5 300mm x 300mm (-sda-) M 428
5.1.6 375mm x 375mm (-sda-) M 10
5.1.7 450mm x 450mm (-sda-) M 5
5.1:8 600mm x 600mm (-sda-) M 1

Jumlah dibawa ke himpunan

M/s 8
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BILL NR. 5 : KERJA SALIRAN (DISAMBUNG)

Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti Kadar (RM) Jumiah (RM)

52 Longkang Konkrit Pratuang Separuh Bulatan
Tanggal Dan Buang

Tanggal dan buang sisa binaan longkang dari tapak
bina ke tapak pelupusan yang dibenarkan.longkang
separuh bulat @ blok 600mm panjang, saiz-saiz
seperti berikut

521 225mm Diameter (sda)

522 300mm Diameter (-sda-) 10

528 375mm Diameter (-sda-)

524 450 mm lebar (sda)

H12.5 600 mm lebar (sda)

b~ - — el =
3

526 1050 mm lebar 'pudu cut'

Membekal Dan Memasang

Longkang separuh bulatan @ blok 600mm panjang,
membentuk bebendul 75Smm tebal dikedua-dua belah,
purata 75mm tinggi dan permukaan terdedah di
bahagian dalam dilepek dengan 12mm tebal mortar
simen dan pasir (1:3) setebal 12mm.Saiz-saiz seperti
berikut

527 225mm Diameter (sda)

5.2.8 300mm Diameter (-sda-) 10

52.9 375mm Diameter (-sda-)

5.2.10 450 mm lebar (sda)

- <R - e —
5

5211 600 mm lebar (sda)

53 Longkang Konkrit Pratuang ‘PUDU CUT'

Membekal dan memasang longkang pratuang 'pudu
cut' termasuk 75mm apron konkrit 'in situ’ gred 20
termasuk BRC A6

6.3.1 1050 mm lebar M 1

Jumlah dibawa ke himpunan

Mis 9
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5.4 LONGKANG RENTAS -U KONKRIT

Membekal dan memasang kekotak pembentung
dengan penutup dan kelulusan SIRIM @ 1000 mm
panjang, sambungan tumpu, dipasang dalam parit
tidak melebihi 2.5 m kedalaman dari aras bumi,
termasuk juga 300 mm tebal (termampat) lapisan asas
‘crusher run' beserta 50mm tebal 'lean concrete’ dan
kambus semula dengan bahan korekan yang
diluluskan serta kerja memadat seperti dibutirkan di
dalam lukisan dengan saiz ukuran dalaman seperti
berikut :

5.4.1 450mm x 450mm tanpa penutup M 2

5.5 KERJA PEMASANGAN KEKOTAK PEMBENTONG
( BOX CULVERT) DENGAN DWF

Membekal dan memasang kekotak pembentung
dengan penutup dan kelulusan SIRIM @ 1000 mm
panjang, sambungan tumpu, dipasang dalam parit
tidak melebihi 2.5 m kedalaman dari aras bumi,
termasuk juga 300 mm tebal (termampat) lapisan asas
‘crusher run' beserta 50mm tebal 'lean concrete' dan
kambus semula dengan bahan korekan yang
diluluskan serta kerja memadat seperti dibutirkan di
dalam lukisan dengan saiz ukuran dalaman seperti

berikut :
5.5.1 450mm x 450mm dengan penutup M 2
5.5.2 600mm x 600mm dengan penutup M 2
5.5.3 750mm x 750mm dengan penutup M )

5.6 RASUK TETOPI ( CAPPING BEAM )
Membina 'capping beam' termasuk kerja-kerja

membina acuan dan mencurah konkrit ke dalam
acuan berserta tetulang seperti butiran

5.6.1 300mm X 150mm M 2

57 LONGKANG SGEW

57.1 150 mm @ separuh bulat longkang SGEW yang
‘glazed' dan 50mm tebal konkrit ‘'surround’ termasuk
sambungan mortar simen dan pasir (1:3) setebal
12mm ; M 2

Jumlah dibawa ke himpunan

M/s 10
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5.8 KERJA BATU DAN BATA
Asas Konkrit

58.1 Konkrit insitu gred 15/25 sebagai asas penapak
termasuk kerja acuan konkrit yang periu. M3 5

Dinding Batu (Rubblewall

582 225 mm tebal dinding batu kapur susunan rambang
dinding sendeng dikemasikat dengan mortar simen
dan pasir (1:3) dicampur dengan bahan pemplastik.
100 mm diameter paip tanah liat sebagai lubang
tangis (weep hole) berserta dengan membrane batu
kerikil penapis @ 1200 mm c/c.

M2 50

Dinding Bata (Brickwall)

583 225 mm tebal dinding bata campuran pasir dan simen
dikemasikat dengan mortar simen dan pasir (1:3),
dilepa 12 mm tebal dengan mortar simen dan pasir
(1:6) dicampur dengan bahan pemplastk pada
permukaan terdedah. 100 mm diameter paip tanah
liat sebagai lubang tangis (weep hole) berserta
dengan membrane batu penapis @ 1200 mm clc. M2 50

5.9 MEROBOH

5.9.1 Kerja meroboh/memecah dinding bata (brickwall) /
batu (rubblewall) sediada termasuk kerja melupus sisa
keluar dari tapak bina ke “tapak pelupusan yang
dibenarkan. M3 10

59.2 Kerja meroboh/memecah struktur konkrit sediada
termasuk kerja melupus sisa keluar dari tapak bina ke
tapak pelupusan yang dibenarkan. M3 10

5.10 RASUK PENAHAN ( RC STRUT )

Membina dan menyiapkan rasuk penahan konkrit in
situ gred 25 bersaiz 150mm tinggi x 150mm tebal dan
bertetulang 10mm dia. link R06/150c/c Termasuk
acuan konkrit di setiap selang 2 meter. Nr 5

511 PLAT KELULI CORAK PETAK (CHEQUERED PLAT)

10 mm tebal plat keluli bercorak petak (chequered)
serta keluli sesiku 50 x 50 x 6mm tebal rangka
pelantar ditanam dalam konkrit dan termasuk 2 Nr.
Engsel keluli, kesemuanya bergalvani celupan panas
bagi ukuran-ukuran seperti berikut :-

She 600mm x 600mm Nr. 1

8.11.2 750mm x 750mm Nr. 1

511.3| 1000MM x 1000MM Nr. 1

Jumlah dibawa ke himpunan

Mis 11
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BILL NR. 6 : KERJA SALIRAN (DISAMBUNG)

Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti | Kadar (RM) Jumiah (RM)

5.12 GRATING KONKRIT PRATUANG

9121 Memecah Grating Lama

Kontraktor hendaklah menyediakan peralatan untuk
memecah dan membuang grating lama termasuk
kerangka sediada dan menyediakan asas yang kukuh
untuk memasang kerangka besi. Nr 1

Kerja pembaikan

5.12.2 Membekal dan memasang 800mm (p) x 600mm (I) x
80mm tebal grating konkrit pratuang bertetulang Y12. Nr 10

2123 Membekal dan memasang 800mm (p) x 600mm (I) x
100mm tebal grating konkrit pratuang bertetulang Nr 1

5.12.4 Membekal dan memasang 800mm (p) x 900mm (I) x
100mm tebal grating konkrit pratuang bertetulang Nr 1

Kerangka

5125 Membekal dan memasang 600 x 410mm tebal
kerangka besi sederhana keras dengan saiz ‘angle
bar' 60 x 60 x 5mm tebal. Nr 1

5.12.6 Membekal dan memasang 600 x 810mm tebal
kerangka besi sederhana keras dengan saiz ‘angle
bar’ 60 x 60 x 5mm tebal. Nr 5

Membekal dan memasang 600 x 110mm tebal
kerangka besi sederhana keras dengan saiz "angle
bar' 60 x 60 x 5mm tebal. Nr 1

513 JERWI KELULI BERGALVANI CELUPAN PANAS -
(STEEL GRATING HOT DIP GALVANISED)

Membekal dan memasang jeriji keluli bergalvani
celupan panas (heavy duty) dikimpal kambi pada 50
mm x 50 mm x 6 mm rangka Keluli dan sesiku rangka
pelantar pada paras dan kedudukan yang ditetapkan
dan butiran mengikut saiz berikut :-

&1 600mm x 600mm Nr. i1
5.13.2] 750mm x 750mm Nr. 1
5138 1000MM x 1000MM Nr. 1

Jumlah dibawa ke himpunan

M/s 12
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BILL NR. § : KERJA SALIRAN (DISAMBUNG)

Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti | Kadar (RM) Jumiah (R&)

5.14 PAPAK KONKRIT IN SITU
Papak Konkrit Tuang In Situ (Cast In Situ Concrete Slab
Membekal dan memasang papak konkrit tuang in situ,
gred 20 selapis tetulang fabrik keluli BRC A10 pada
aras dan kedudukan yang ditetapkan seperti butiran
lukisan dan spesifikasi bagi ukuran seperti berikut :-

5.14.1 75mm tebal M2 10

5.14.2 100mm tebal M2 5

515 SLAB KONKRIT PRATUANG (PRECAST
CONCRETE SLAB)

Membekal dan memasang slab Konkrit pratuang,
selapis tetulang fabrik keluli BRC A10 pada paras dan
kedudukan yang ditetapkan seperti butiran lukisan dan
spesifikasi bagi ukuran seperti berikut :-

5.15.1 800 mm (p) x 600 mm () x 100 mm (t) Nr. 2

516 TAKUNGAN (SUMP) BERDINDING BATA

Takungan saliran berdidnding bata dari bata tanah liat
biasa 225 mm tebal, dilepa 12 mm tebal dengan
mortar simen pasir (1:6) dicampur bahan pemplastik
pada permukaan terdedah, 150 mm tebal alas konkrit
insitu grade 20/20 dan selapis tetulang fabrik A142
(AB) @ 2.22kg/m2, segala acuan konkrit yang perlu,
kerja-kerja pengorekan dan kambus semula serta
melupus lebihan bahan korekan keluar dari tapak bina
ke tapak pelupusan yang dibenarkan, kesemuanya
seperti dibutirkan di dalam lukisan berkenaan bagi
ukuran-ukuran takungan seperti berikut :-

900 x 900 mm Dimensi dalaman < 1.5m dalam Nr. 2

1200 x 1200 mm Dimensi dalaman < 1.5m dalam Nr. 2

Jumlah dibawa ke himpunan

M/s 13
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BILL NR. 5 : KERJA SALIRAN (DISAMBUNG)

Bil. Himpunan Jumiah (RM)
A Jumlah dibawa dari mukasurat M/s 8

B Jumlah dibawa dari mukasurat M/s 9

c Jumlah dibawa dari mukasurat M/s 10

C Jumlah dibawa dari mukasurat M/s 11

Cc Jumlah dibawa dari mukasurat Mfs 12

c Jumlah dibawa dari mukasurat M/s 13

JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SENARAI KUANTITI
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Bil. Butir-Butir Kerja Unit | Kuantiti Kadar (RM) Jumlah (RM)

6| KERJA JALAN

Potong Lapisan Permukaan

6.1 Potong lapisan permukaan konkrit asphalt sediada
setebal 50 - 100 mm dipotong lurus dan selari dengan
garisan tengah jalan serta serenjang, menggunakan M2 5
gergaji bilahbulat bermata intan atau bilah bulat kesat
(abrasive).
Pengorekan

6.2| Pengorekan ke aras laras, 0.25 - 0.5 m kedalaman
bermula dari aras bentukan, termasuk mencuramkan
dan kamber hingga mencapai aras bentukan,
manakala bahan korekan diletak sementara di
tapakbina untuk digunapakai semula kemudian. M2 5

Melupus

6.3] Lupuskan lebihan bahan korekan keluar dari tapak
bina ke tapak pelupusan yang dibenarkan. M2 5

Asas Dasar

6.4] 50 mm Tebal terpadat lapis pasir atau bahan lain yang
setara dan diluluskan sebagai asas dasar, serta
disebar, dirata dan dipadat mencerun dan
menyendeng seperti dibutir dan ditentukan. M2 5

Asas Jalan

6.5 300 mm Tebal terpadat lapis Asas Jalan dari pecahan
batu kapur/granit dirata serta dipadat selapis-selapis
dengan penggelek pengetar beroda keluli seberat 8 -
10 tonne, dan setiap lapis tidak melebihi 150 mm tebal
seperti ditentukan. (Sila rujuk " Specification For
Roadbase Construction, Table 1 & 2 ") M2 )

Lapis Pengikat (Binder Course)

6.6 50 mm Tebal nominal turapan Konkrit Asphalt lapis
pengikat ACB 28, dan semburan lapis asas (prime
coat) emulsi bitumen lambatsedia SS-1K @ 0.5 Um2,
dan termasuk kerja-kerja penyediaan permukaan &
memadat seperti dibutir & ditentukan. M2 5

Lapis Penghausan (Wearing Course)

6.7 50 mm Tebal nominal turapan Konkrit Asphalt lapis
penghausan ACW 20, semburan lapis lekit (tack coat)
emulsi bitumen cepatsedia RS-1K @ 0.25 I/m2, dan
termasuk kerja-kerja penyediaan permukaan &
memadat seperti dibutir & ditentukan. M2 5

JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SENARAI KUANTITI

M/s 15



KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA &Qkumm gia{;g r kawa l

10/24A DAN SEBAHAGIAN JALAN PJS 10/30, PJS 10 PETALING JAYA

Bil. RINGKASAN SENARAI KUANTITI Jumlah (RM)
1 PERKARA-PERKARA AM (dari M/s 4)

2 KESELAMATAN, KESIHATAN PEKERJAAN DAN (dari M/s 5)

ALAM SEKITAR.

3 PENYEDIAAN TAPAK DAN KERJA MEMUSNAH (dari M/s 6)

4 KERJA TANAH DAN PEMBERSIHAN (dari M/s 7)

5 KERJA SALIRAN (dari M/s 14)

6 KERJA JALAN (dari M/s 15)

JUMLAH KESELURUHAN
Ringgit Malaysia (RM):

Tempoh Kerja: 24 Minggu

Harga Indiketif Jabatan : Ringgit Malaysia Dua Ratus Ribu Lapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dan Lapan Puluh Sen

Sahaja (RM 200,899.80)

PERINGATAN PENTING - PERKARA BARU DALAM URUSAN PEROLEHAN

1. PEMBIDA WAJIB MENGEMUKAKAN SIJIL PEMATUHAN CUKAI (TAX COMPLIANCE CERTIFICATE - TCC) SEMASA
MENGEMUKAKAN TAWARAN (STATUS 'PATUH' DAN MASIH DALAM TEMPOH SAH LAKU)

i) Sila kepilkan sijil selepas muka surat pemberitahuan tender / sebutharga.

2. PEMBIDA ADALAH DIWAJIBKAN MENGISI MAKLUMAT BARU BERKAITAN PK 1.6 - INTEGRITI DALAM PEROLEHAN
KERAJAAN SEMASA MENGEMUKAKAN TAWARAN

i) BORANG PEMBERITAHUAN PEMUNYA BENEFICIAL (BENEFICIAL OWNERS - BO) LAMPIRAN 12

i) SURAT AKUAN SYARIKAT DALAM MENANGANI| JENAYAH PEMERDAGANGAN ORANG
DAN BURUH PAKSA (SA) - LAMPIRAN 13

Tandatangan Kontraktor Tandatangan Saksi
Nama: Nama:
Alamat ; Alamat ;
Telefon : Telefon ;
Tarikh :, Tarikh ;

M/s 16
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LAMPIRAN 6

SURAT AKUAN PEMBIDA

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
SEBAHAGIAN LORONG PJS 10/24A DAN SEBAHAGIAN JALAN PJS 10/30, PJS 10, PETALING

JAYA.

NO. SEBUT HARGA : MBPJ/SH/K/169/2026

SRV U R S A s N, cokeedl s R enaenala. s m bt e ing yang

EWEKI: i s bt Mo St s sni 0(0198] 070 804 PH< plo [ 1AE= (=] 1 (P R ek RIS S K Sl dengan ini
mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini:

L tidak akan menawarkan, menjanjikan atau memberikan apa - apa suapan kepada mana-mana

orang dalam mana-mana Kementerian/Agensi atau mana-mana orang lain, sebagai suapan

untuk dipilih dalam mana-mana perolehan; dan
ii. tidak akan melakukan atau terlibat dengan tipuan bida dalam mana-mana perolehan.

Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk
membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati terlibat dalam pakatan tipuan
bida dengan syarikat lain berkenaan perolehan di atas atau menawarkan, menjanjikan atau memberikan
apa-apa suapan kepada mana-mana orang dalam MAJLIS BANDARAYA PETALING
JAYA atau mana-mana orang lain sebagai dorongan untuk dipilih dalam perolehan seperti di atas,
maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut boleh diambil:

2.1 Hilang kelayakan untuk dinilai dan dilantik bagi perolehan di atas; dan
2.2 Lain-lain tindakan undang-undang/tatatertip mengikut undang-undang/peraturan perolehan
Kerajaan yang berkuat-kuasa.

3. Saya sesungguhnya faham bahawa tindakan berikut akan diambil

3.1 Didakwa bagi kesalahan** di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
[Akta 694] dan Kanun Keseksaan [Akta 574] serta boleh dihukum di bawah undang-undang
masing- masing untuk kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini untuk
mematuhi perkara (i); atau

3.2 tindakan boleh dikenakan ke atas syarikat di bawah Akta Persaingan 2010 [Akta 712] atas
kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini untuk mematuhi perkara (ii)
dalam Surat Akuan ini. Sekiranya syarikat didapati melanggar peruntukan seksyen 4(2)(d) Akta
712, syarikat boleh didenda tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada pusing ganti (tum
over) seluruh dunia sepanjang tempoh suatu pelanggaran itu berlaku.

16 (i)
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LAMPIRAN 6

SURAT AKUAN PEMBIDA

4. Sekiranya terdapat mana-mana orang cuba memperolehi atau meminta apa-apa suapan daripada
saya atau mana-mana orang yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai dorongan untuk dipilih dalam
perolehan seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada
pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Saya sedar
bahawa kegagalan saya berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah seksyen 25 (1)
Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694] dan boleh dihukum di bawah seksyen 25
(2) akta yang sama, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama
tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.

5. Saya sesungguhnya faham bahawa syarikat melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu
dengan syarikat*** memberikan, menjanjikan atau menawarkan suapan untuk memperoleh atau
mengekalkan perniagaan atau faedah dalam menjalankan perniagaan di bawah Seksyen 17A, Akta
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694], apabila disabitkan kesalahan boleh didenda
tidak kurang daripada sepuluh kali ganda jumlah atau nilai suapan, atau RM1 juta, atau dipenjarakan selama
tempoh tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya.

Yang benar,

Tandatangan

Nama
No.KP
Tarikh

Cop Syarikat

Catatan:

(i) *termasuk kesalahan ditetapkan dalam Jadual (Perenggan 3 (a), takrif "kesalahan ditetapkan") Akta
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2008 [Akta 694] yang boleh dihukum di bawah Kanun Keseksaan.

(i) ***seseorang yang bersekutu dengan syarikat merujuk kepada seksyen 17A (6) Akta Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694], iaitu seseorang itu bersekutu dengan organisasi komersial
jika dia seorang pengarah, pekongsi atau pekerja organisasi komersial itu atau dia ialah orang yang
melaksanakan perkhidmatan untuk atau bagi pihak organisasi komersial itu.

(iii) Surat Akuan ini hendaklah dikemukakan bersama surat perwakilan kuasa.

(iv) Takrifan perusahaan di bawah Akta 712 merangkumi syarikat yang terlibat dengan perolehan Kerajaan

16 (i)
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Dokumen Meja Terkawal

MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

Senarai Semakan Mengemukakan Sebutharga
Untuk Kegunaan Pemborong

Sebutharga Untuk : KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA
LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN
LORONG PJS 10/24A, DAN SEBAHAGIAN JALAN PJS
10/30, PJS 10, PETALING JAYA.

NOTA

a. Senarai semakan ini bertujuan bagi menolong pemborong mengemukakan
satu sebutharga yang lengkap dan tanpa sebarang kesilapan. Semua
pemborong adalah dinasihatkan supaya menggunakan senarai semakan ini
bagi menyemak sebutharga mereka sebelum menyerahkan sebutharga

masing-masing.

b. Segala usaha telah diambil untuk menyenaraikan perkara-perkara yang
lazimnya perlu diambil tindakan oleh seorang pemborong dalam
mengemukakan sebutharga. Walaubagaimanapun, adalah menjadi
tanggungjawab Pemborong sepenuhnya bagi menentukan lengkapnya
sesuatu sebutharga yang dikemukakannya.
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Bl PERKARA TELAH DI AMBIL

1 SENARAI KUANTIT!

1.1 Menghargakan Senarai Kuantiti

i) Hargakan semua item kuantiti dan disenaraikan di
dalam senarai kuantiti.

1.2 Mengira harga, menjumlah dan memindahkan jumlah

i) Semak pengiraan harga bagi setiap item.

ii) Semak jumlah setiap mukasurat.

iii) Pastikan bahawa jumlah setiap item/mukasurat
dipindahkan ke mukasurat “collection” dengan
betul.

1.3 ‘Summary Of Tender’

i) Pastikan bahawa jumlah di ‘Summary’ atau
‘General Summary’ (dimana berkenaan) dipindah
ke borang sebutharga.

ii) Isi jumlah amaun sebutharga dalam angka dan
perkataan di ruang vyang diperuntukan.

iii) Isi tarikh, tandatangan dan cop Syarikat
Pemborong.
iv) Isi maklumat dan tandatangan saksi.
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2. BORANG SEBUTHARGA

2.1 Mukasurat No. 2, Perenggan No. 3 :
Isi tempoh menyiapkan kerja mengikut unit “Minggu”

Perenggan No. 4 :
Isi dengan perkataan dan juga angka amaun sebutharga
(Hendaklah sama dengan jumlah di senarai kuantiti)

2.2 Mukasurat No.3, Perenggan No.10 :

i) Isi Tarikh
ii) Turunkan tandatangan, nama dan No. Kad
Pengenalan. Pastikan penandatangan adalah

seorang yang dibenarkan untuk menandatangani
kontrak bagi pihak Syarikat seperti yang tercatat
di Sijil Pendaftaran (SPKK)

iii) Turunkan tandatangan saksi dan isi maklumat
saksi.

3 ISl DAN LENGKAPKAN SEMUA BORANG-BORANG
MAKLUMAT BERIKUT :-

i) Senaraikan kerja yang telah disiapkan.

i) Senaraikan kerja yang dalam perlaksanaan.
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4. CONTRACTOR’S PROPOSED SUPERVISOR SITE STAFF

i) Isi dan lengkapkan senarai kakitangan / buruh
syarikat.

i) Turunkan tandatangan dan isi nama, tarikh dan
no telefon.

5 KESEMPURNAAN DOKUMEN SEBUTHARGA

i) Sila semak Dokumen Sebutharga anda dengan
Dokumen Sebutharga Di Meja yang dipamerkan
bagi menentukan supaya tidak ada mukasurat
yang tertinggal (missing pages) atau diberi lebih
dari yang sepatutnya (duplication of pages)

i) Pastikan Dokumen Sebutharga anda vyang
dikembalikan adalah sama seperti yang asal iaitu
tiada dokumen yang diceraikan

Tandatangan Pemborong
Nama

Syarikat



