

BIL.	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
A	<p><b>Kehendak Permulaan Dan Syarat-Syarat Am</b>  Menyediakan perkara-perkara berikut:-  Kerja-kerja awalan seperti penyediaan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan/mesin/ jentera/loji/lori, buruh, penyediaan laluan keluar/masuk sementara bagi kerja-kerja membina pagar dan lain-lain kerja berkaitan.</p>	
B	<p><b>Perlindungan Takaful/Perlindungan Insurans</b>  Polisi takaful/Insurans Tanggungan Awam (iaitu takaful/insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta)</p>	
C	<p>Polisi takaful/Insurans Kerja</p>	
D	<p>Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja  **Kontraktor adalah digalakkan untuk mengambil pelan <b>perlindungan takaful</b> berbanding pelan <b>perlindungan insurans</b>.</p>	
E	<p><b>Papantanda Projek</b>  Kerja-kerja bekal dan pasang satu (1) papantanda projek mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Hendaklah dipasang sebelum projek berjalan hingga siap projek termasuk membuka dan membawa keluar dari tapak.</p>	
F	<p><b>Laporan Bergambar</b>  Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserah semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan inbois, borang taking off, pelan lokasi, gambar kerja beserta tarikh dan dijilid kemas. (laporan bergambar disediakan dan dijilidkan dalam 2 salinan berwarna)</p>	
G	<p><b>Peralatan Keselamatan</b>  Penyediaan peralatan keselamatan yang mencukupi semasa bekerja seperti papantanda, amaran/lalulintas, topi keselamatan, but keselamatan, safety vest, bendera, lampu bikon, kon dan lain-lain keperluan yang berkaitan sepanjang tempoh kerja untuk semua pekerja/kakitangan kontraktor.</p>	
H	<p><b>Penyediaan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme)</b>  Menyediakan dan mengemukakan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme) sebelum kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari masa ke semasa.</p>	
J	<p><b>LALUAN MASUK SEMENTARA</b>  Menyediakan laluan keluar masuk ke tapak bina dengan meratakan tanah, membersihkan/membaiaki semula kawasan yang terjejas termasuk tanam semula rumput, membaiaki lain-lain kemudahan yang terjejas termasuk bahu jalan dan pejalan kaki sediada selepas kerja-kerja binaan siap di lokasi projek serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	
K	<p><b>PITA KESELAMATAN</b>  Membekal dan memasang red and white hazard tape di keliling kawasan kerja bagi tujuan keselamatan termasuk tiang daripada kayu untuk mengikat pita keselamatan tersebut sepanjang tempoh kerja.</p>	
<b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>		