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MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
JALAN YONG SHOOK LIN
46675 PETALING JAYA

Tel : 03-79563544

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA
NO. SEBUT HARGA : MBPJ/SH/K/140/2026

JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN BAGI
KOMPLEKS SUKAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (ZON A) DI
SEKITAR PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar :-
i. LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM / CIDB)
a. PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) DAN BERALAMAT DI

NEGERI SELANGOR
b. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)

ii. BERDAFTAR DENGAN UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI SELANGOR

(UPEN)
KELAS : G2
edb
KATEGORI . B, CE : {}\ Qﬂrs‘
o 3 P
PENGKHUSUSAN : B04, CE21 > *f,«?«ﬁ-‘f%“"ﬁ
1 \ i
HARGA DOKUMEN : RM100. 00 e ffv}“'

&[’m*‘*

TARIKH TUTUP TAWARAN : LAl 2026 (RABU)

©
Naskah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan,
Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ pada waktu pejabat dan boleh
dimuat turun melalui laman sesawang https:/tender.selangor.my. Pihak kontraktor
dikehendaki mendaftar secara atas talian di Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)
untuk melancarkan proses pembelian dokumen. Bayaran dokumen sebut harga tidak akan
dikembalikan. Dokumen yang dibeli hendaklah di bukukan/di dokumentasikan. Pihak

kontraktor juga diminta sentiasa mengemaskini maklumat syarikat (no. telefon/email) di dalam
laman web https:/tender.selangor.my.

Dokumen Sebut Harga hendaklah dilakri dan dimasukkan ke dalam peti tender / sebut harga
yang disediakan di Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya
Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ pada tarikh tutup yang telah ditetapkan dan tidak
lewat daripada Jam 12.00 tengahari. Majlis Bandaraya ini tidak terikat bagi menerima
tawaran sebut harga yang paling rendah atau sebarang tawaran.
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Dokumen Meja Terkawal

PERINGATAN PENTING - PERKARA BARU DALAM
URUSAN PEROLEHAN
1. PEMBIDA WAJIB MENGEMUKAKAN SIJIL PEMATUHAN CUKAI (TAX COMPLIANCE

CERTIFICATE - TCC) SEMASA MENGEMUKAKAN TAWARAN ( STATUS ‘PATUH’ DAN
MASIH DALAM TEMPOH SAH LAKU)

*Sila kepilkan sijil selepas muka surat pemberitahuan tender / sebut harga.

2. PEMBIDA ADALAH DIWAJIBKAN MENGISI MAKLUMAT BARU BERKAITAN PK 1.6 -
INTEGRITI DALAM PEROLEHAN KERAJAAN SEMASA MENGEMUKAKAN TAWARAN.

i) BORANG PEMBERITAHUAN PEMUNYA BENEFISIAL (BENEFICIAL OWNERS
- BO) - LAMPIRAN 12

ii) SURAT AKUAN SYARIKAT DALAM MENANGANI JENAYAH
PEMERDAGANGAN ORANG DAN BURUH PAKSA (SA) - LAMPIRAN 13



Dokumen Meja Terkawal

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK2.8 Lampiran 8

CONTOH SENARAI SEMAKAN
(BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA)

Sila tandakan| ;| Bagi Dokumen-dckumen Yang Disertakan.

Untuk Di Untuk Di tanda

Bil. Perkara/Dokumen tanda Oleh Oleh
Syarikat Jawatankuasa
Pembuka
Tender/Sebut
Harga

1. | Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Dari
Kementerian Kewangan
(Bekalan/Perkhidmatan)

2. | Salinan Sijil Akuan Bumiputera Dari
Kementerian Kewangan
(Bekalan/Perkhidmatan)

3. | Salinan Sijil Akuan Pembuat Dari NS
Kementerian Kewangan
(Bekalan/Perkhidmatan)

4. | Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat
Khidmat Kontraktor (Kerja)

5. | Salinan Sijil Taraf Bumiputera Dari Pusat ()t\ .
Khidmat Kontraktor (Kerja) l@@ P

p

7. | Borang Tender/Sebut Harge elah i
Diisi Dengan Lengkap (termasuk
nilai tawaran dan tempoh siap) dan

Ditandatangani
8. | Borang Maklumat Petender LAY

g | Pematuhan Kepada Spesifikasi

10. | Borang Penyerahan Contoh Dan —
Katalog (jika berkaitan)

11. | Cadangan
Penyelenggaraan/Penyenggaraan
(iika perlu)

72, | Senarai Kakitangan Teknikal (jika

berkaitan) | ‘

M.S. 172




Pekeliling Perbendaharaan Malaysia

Dokumgp Meja Terkawal

Untuk Di Untuk Di tanda
Bil. Perkara/Dokumen tanda Qleh Oleh
Syarikat Jawatankuasa
Pembuka
Tender/Sebut
Harga
13. | Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank
bagi Tiga (3) Bulan Terakhir
14. | Lain-lain Sekiranya Ada

PENGESAHAN OLEH SYARIKAT UNTUK KEGUNAAN JABATAN
Dengan ini saya mengesahkan bahawa | Jawatankuasa Pembuka Tender/Sebut
saya telah membaca dan memahami | Harga  mengesahkan penerimaan
semua syarat-syarat dan terma yang dokumen bertanda kecuali bagi
dinyatakan di  dalam  Dokumen perkara bil.
Tender/Sebut Harga. Semua maklumat | ................. (iika ada).
yang dikemukakan adalah benar.
Tandatangan: Tandatangan: \ N\E 3 [N
O
Nama: %Nanéf%u—e‘- \-\P\RGP\
Al S

Jawatan: @ pﬁL\N?‘ Jawatan:
Tarikh: Tarikh:

Tandatangan:

Nama:

Jawatan:

Tarikh:

M.S. 272
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DOKUMEN A

ARAHAN KEPADA

PENYEBUTHARGA
SALINAN SEBUT HARGA DI MEJA




Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INIHAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

ARAHAN KEPADA PEMBIDA
TENDER/SEBUT HARGA
(KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)

A. TATACARA PELAWAAN

1.0 AM

1.4,

12

Arahan Kepada Pembida ini, hendaklah menjadi sebahagian daripada Kontrak.

Pembida hendaklah membaca Syarat-Syarat Membuat Tender/Sebut Harga
sebagaimana lampiran kepada Borang Tender/Sebut Harga/Lampiran Q.

2.0 PENJUALAN DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA SECARA ATAS TALIAN

2.1 Pembida hendaklah mengambil perhatian bahawa Dokumen Tender/Sebut
Harga untuk projek ini akan dijual secara salinan lembut (softcopy) di atas talian.
2.2 Pembelian perlu dibuat melalui laman sesawang https://tender.selangor.my.
Dokumen tanpa pembelian dari laman sesawang ini akan ditolak dan tidak dinilai.
3.0 TEMPOH SAH LAKU TENDER/SEBUT HARGA MEJ A
< ARGA D!
TENDER aniGEBUY " SEBUT HARGA
120 HARI g AL 90 HARI
3.1 Tender/Sebut Harga hendaklah terus sah selama tempoh yang dinyatakan di

atas dari tarikh akhir penyerahan Tender/Sebut Harga dan pembida tidak
dibenarkan sama sekali menarik diri dalam tempoh tersebut. Pembida adalah
diingatkan bahawa deposit Tender/Sebut harga tidak diperlukan. Seandainya
pembida menarik diri di dalam tempoh sah laku Tender/Sebut Harga atau
sebarang tempoh yang dilanjutkan atau enggan menerima Tender/Sebut harga
setelah ditawarkan kepadanya, tindakan disiplin akan diambil terhadapnya di
dalam pendaftaran pembida sebagai kontraktor dengan pihak kerajaan:

(@) akandigantung selama dua (2) tahun bagi kesalahan pertama;

(b) akan digantung selama lima (5) tahun bagi kesalahan kedua dan:

(c) akan dibatalkan bagi kesalahan berikutnya.

4.0 DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA

4.1

Pembida adalah bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan setiap
Dokumen Tender/Sebut Harga yang dimuat turun adalah lengkap. Sekiranya
terdapat apa-apa ketidaksempurnaan pada dokumen atau muka surat di dalam
Dokumen Tender/Sebut Harga berkenaan berdasarkan semakan oleh pembida
dengan Dokumen Meja Tender/Sebut Harga, adalah menjadi tanggungjawab

AKP/1



Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
pembida untuk merujuk kepada Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat
Pengurusan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ,
Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya.

4.2 Pembida adalah dikehendaki mengisi sepenuhnya perkara-perkara berikut yang
menjadi sebahagian daripada Tender/Sebut Harga iaitu:

4.2.1 Borang Tender/Sebut Harga/Lampiran Q.

4.2.2 Senarai Kuantiti dengan setiap item dihargakan dan jumlah amaunnya
yang membentuk harga Tender/Sebut Harga dipindahkan ke Ringkasan
Tender/Sebut Harga dan Borang Tender/Sebut Harga/Lampiran Q.

4.2.3 Borang A (Maklumat Kewangan)

e Sekiranya pembida membuat pindaan terhadap maklumat yang
dinyatakan, pembida wajib ‘initial’ pada pindaan tersebut.

424 Pembida adalah diwajibkan mengisi maklumat baru berkaitan
PK1.6 - Integriti Dalam Perolehan Kerajaan Semasa
Mengemukakan Tawaran.

i) Borang Pemberitahuan Pemunya Benefisial (Beneficial Owners — Bo)
- Lampiran 12

i) Surat Akuan Syarikat Dalam Menangani Jenayah Pemerdagangan
Orang Dan Buruh Paksa (Sa) — Lampiran 13

425 Surat Akuan Pembida ﬁ\e‘\}}

4.3 Kegagalan pihak pembida untuk menyerahkan sebaran ﬁ? en seperti yang
dinyatakan di atas boleh menyebabkan Tenderfsigqj.‘ ganya ditolak.

4.4 Dokumen yang dibeli hendaklah dlbu%g‘i / didokumentasikan. Sekiranya
gagal, pembida boleh ditolak. gs?m

4.5 Sekiranya pembida mengémﬁkakan dua tawaran harga, pihak Majlis berhak
untuk menolak dan tidak menilai tawaran tersebut.

5.0 SENARAI KUANTITI/RINGKASAN HARGA/LAMPIRAN Q

5.1 Senarai Kuantiti/Ringkasan Harga/Lampiran Q hendaklah dihargakan dengan
menggunakan dakwat yang kekal dan tidak luntur dan mudah dibaca dengan
jelas. Jumlah amaun yang dihargakan di dalam Senarai Kuantiti/Ringkasan
Harga/Lampiran Q hendaklah sama dengan amaun yang dinyatakan di dalam
Borang Tender/Sebut Harga. Sekiranya maklumat ditaip dan dicetak, maklumat
hendaklah jelas dan tiada sebarang kesilapan. Sekiranya terdapat kesilapan,
pembida boleh ditolak dan tidak dinilai.

5.2 Sekiranya Pembida tidak menghargakan atau meletakkan tanda (-) pada mana-
mana item di dalam Kerja Awalan/Senarai Kuantiti/Ringkasan Harga/Lampiran Q,
nilai’kadar item tersebut adalah dianggap telah termasuk di dalam nilai’/kadar bagi
item-item lain di dalam dokumen tersebut.

5.3 Pembida yang berjaya hendaklah, dalam masa 14 hari apabila diminta oleh
Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa bagi pihaknya mengemukakan

AKP/2



Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
pecahan terperinci unit harga untuk sebarang item, kumpulan item atau semua
item yang terkandung di dalam Senarai Kuantiti/Ringkasan Harga/Lampiran Q.
Pecahan harga tersebut hendaklah mengandungi harga untuk buruh, bahan loji,
peralatan dan sebagainya.

5.4 Tiada sebarang perubahan, tambahan atau nota yang tidak dibenarkan, boleh
dibuat kepada Dokumen Tender/Sebut harga ini yang mengubah teks yang
tercetak.

5.5 Pembida adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan dokumen
yang dimuat turun adalah keseluruhan dokumen yang akan menjadi sebahagian
dari Dokumen Tender/Sebut harga.

5.6 Pihak Majlis tidak akan bertanggungjawab sekiranya pembida cuai dalam
memastikan kesempurnaan dokumen yang perlu dimuat turun dan sebarang
aduan berkaitan perkara ini tidak akan dilayan.

6.0 PERCANGGAHAN DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA

6.1 Sekiranya pembida mendapati ada percanggahan di antara Lukisan
Tender/Sebut Harga, Senarai Kuantiti dan/atau Spesifikasi, pembida hendaklah
dengan serta merta merujuk kepada Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat
Pengurusan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ,
Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya.

6.2 Penyelesaian atau arahan tersebut hanya s %s@dlbuat dalam bentuk Addenda

secara rasmi seperti yang dinyatakan d‘g{‘a{e para 7 di bawah.
ity
7.0 ADDENDA ,g;w
i

7.1 Sebelum tarikh, « n"gbagl penyerahan Dokumen Tender/Sebut Harga,
Bahagian,, Rem’i an, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya
Petajlnquaya, Tingkat 3, Menara MBPJ, Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya
boleh-"mengeluarkan Addenda untuk menerangkan atau membetulkan
sebahagian atau keseluruhan Dokumen Tender/Sebut Harga. Setiap Addenda
yang dikeluarkan akan diedarkan kepada pembida dan menjadi sebahagian
daripada Dokumen Tender/Sebut Harga.

7.2 Penerimaan setiap Addenda mestilah dimaklumkan melalui Borang
Pengesahan Penerimaan Addenda yang disertakan bersama-sama Addenda.
Pembida hendaklah mengembalikan Salinan Borang Pengesahan Penerimaan
Addenda sebaik sahaja addenda diterima.

7.3 Addenda hendaklah dikemukakan bersama-sama Dokumen Tender/Sebut

Harga. Kegagalan pembida berbuat demikian akan menyebabkan Dokumen
Tender/Sebut Harga berkenaan DITOLAK.

AKP/3



Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
8.0 DOKUMEN MEJA TENDER/SEBUT HARGA

8.1 Naskah lengkap Dokumen Meja Tender/Sebut Harga boleh dirujuk di:

Tempat : Bahagian Perolehan,
Jabatan Khidmat Pengurusan,
Majlis Bandaraya Petaling Jaya,
Tingkat 3, Menara MBPJ, Jalan Tengah,
46200 Petaling Jaya,
SELANGOR DARUL EHSAN

Masa : Isnin hingga Khamis : 8.00 Pagi — 1.00 Petang
. 2.00 Petang — 5.00 Petang
Jumaat : 8.00 Pagi — 12.15 Petang
. 245 Petang — 5.00 Petang
( 8.2 Dokumen Meja Tender/Sebut Harga juga akan dipamerkan secara salinan
lembut (soficopy) di atas talian iaitu melalui laman sesawang
https://tender.selangor.my

8.3 Sekiranya berlaku percanggahan di antara salinan lembut (softcopy) yang
dimuat turun dengan Dokumen Meja Tender/Sebut Harga yang disediakan dan
dipamerkan secara salinan keras (hardcopy) di Bahagian Perolehan, Jabatan
Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara
MBPJ, Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya, maklumat yang terkandung di dalam
salinan keras (hardcopy) akan digunapakai dan addendum akan diedarkan
kepada pembida.

8.4 Maljlis tidak akan bertanggungjawab sekiranya pembida cuai dalam mema éﬁﬂ
kesempurnaan dokumen yang perlu dimuat turun dan sebarang adu
perkara ini tidak akan dilayan. ) AR

(90 LAWATAN TAPAK ol S5

9.1 Lawatan tapak adalah seb%%i.mana yang dinyatakan di dalam iklan
Tender/Sebut Harga.

9.2 Jika dinyatakan lawatan tapak adalah wajib, pembida adalah diwajibkan untuk
menghadiri lawatan tapak tersebut pada masa dan tempat yang telah
ditetapkan. Kegagalan pembida untuk menghadiri lawatan tapak akan
menyebabkan pembida gagal mamasuki tawaran.

9.3 Hanya penama dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK), Kementerian Kewangan Malaysia (MOF), Pusat
Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan Dan Perkhidmatan Negeri
Sabah (PUKONSA) atau Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juru Perunding
Sarawak (UPKJ) yang dibenarkan untuk menyertai lawatan tapak.

AKP/4



Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

9.4 Sebarang tuntutan akibat kesilapan dalam menentukan kaedah pembinaan atau
menghargakan Tender/Sebut Harga disebabkan kekurangan pengetahuan
mengenai keadaan tapak bina tidak akan dilayan.

9.5 Pembida hendaklah melawat tapak, memeriksa spesifikasi dan pelan- pelan
dengan teliti sebelum mengemukakan harga tawaran. Sekiranya timbul
sebarang keraguan atau kekeliruan, pembida adalah dinasihatkan supaya
berhubung terus dengan Majlis Bandaraya Petaling Jaya.

9.6 Pembida adalah dinasihatkan supaya melawat tapak projek sebelum
mengemukakan Tender/Sebut Harganya bagi mengetahui lebih lanjut
mengenai keadaan tapak bina yang akan dihadapi. Sebarang tuntutan lebihan
akibat kekurangan pengetahuan mengenai keadaan tapak bina tidak akan
dilayan.

( 10.0 PENYERAHAN TENDER/SEBUT HARGA

10.1 Dokumen Tender/Sebut Harga hendaklah dilengkapkan dan dimasukkan di
dalam sampul serta dilakrikan tanpa meletakkan tanda pengenalan pembida
pada bahagian luar sampul surat tersebut. Sampul surat yang berlakri tersebut
hendaklah dicatatkan dengan nama projek dan dihantar sendiri dengan tangan
atau melalui perkhidmatan kurier kepada peti Tender/Sebut Harga di Bahagian
Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya,
Tingkat 3, Menara MBPJ, Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya “ qp*’ 3

10.2 Pembida adalah diwajibkan memuat turun, me; ﬂ&g’r&ap, mencetak dan
Mengembalikan Secara Salinan Kq\ S g—ﬁ py) Dokumen Tender/Sebut
Harga. B\ Ve

c jl s—-‘

10.3 Dokumen Tender/Sebut Harga hendaklah dicap dengan cap rasmi syarikat dan
ditandatangani oleh Penama Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK Responsible
Person — Penama SPKK)/Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang diberi

( kuasa untuk menandatangani kontrak bagi pihak pembida.

10.4 Pembida diminta untuk mengemukakan resit pembayaran dan diserahkan
bersama Dokumen Tender/Sebut Harga sebelum atau pada tarikh tutup
Tender/Sebut Harga yang telah ditetapkan.

11.0 PENGEMUKAAN DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA SECARA SERAHAN
TANGAN.

11.1 Dokumen Tender/Sebut Harga perlu dijlid dalam bentuk salinan keras
(hardcopy) sebelum dikemukakan secara serahan tangan di tempat yang telah
ditetapkan sebelum atau pada tarikh tutup Tender/Sebut Harga selewat-
lewatnya pada jam 12.00 tengahari.

11.2 Pembida tidak dibenarkan untuk meminda mana-mana kandungan Dokumen
Tender/Sebut Harga yang dikemukakan. Mana-mana pembida yang didapati
meminda kandungan Dokumen Tender/Sebut Harga boleh menyebabkan
dokumennya akan ditolak.

AKP/5



Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

11.3 Pembida yang mengemukakan Dokumen Tender/Sebut Harga secara serahan
tangan perlu mematuhi Prosedur Operasi Piawai (Standard Operating
Procedure — SOP) Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) pada sepanjang masa.

12.0 HARGA INDIKATIF JABATAN (HIJ)

12.1 Harga Indikatif Jabatan (HIJ) bagi Tender/Sebut Harga ini adalah seperti
yang dinyatakan di dalam Senarai Kuantiti/Ringkasan Harga/Lampiran Q.

12.2 Harga Indikatif Jabatan ini merupakan suatu anggaran sahaja dan amaun
tersebut tidak mengikat Majlis atau mana-mana pihak lain juga bagi maksud
mengelakkan kekeliruan yang mungkin berbangkit.

12.3 Pihak Majlis tidak menjamin bahawa syarikat akan dipilih atau boleh
menyiapkan kerja dengan bersandarkan Harga Indikatif Jabatan.

(

13.0 INTERPRETASI SECARA LISAN

13.1 Interpretasi secara lisan kepada mana-mana bahagian Dokumen Tender/Sebut
Harga atas permintaan dan/atau diterima Pembida hendaklah tidak diambil kira
sebagai membetulkan sebarang peruntukan dan syarat- syarat yang
terkandung di dalam Dokumen Tender/Sebut Harga. Sebarang pemberitahuan
atau pembetulan kepada mana-mana bahagian di dalam Dokumen
Tender/Sebut Harga akan dibuat secara bertulis oleh Ba an Perolehan,
Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaray g Jaya, Tingkat 3,
Menara MBPJ, Jalan Tengah, 46200 Petaling Ja @ag‘gaalam bentuk Addenda
seperti yang dinyatakan di dalam para 6 dan{f@

14.0 NOTIS KEPADA PEMBIDA

14.1 Setiap notis yang hendak dlbeﬂ\ﬁepada pembida akan dihantar ke alamat yang
dinyatakan dalam Pe;akha% Pendaftaran Kontraktor (PPK)/Kementerian
( Kewangan Malaysia (M@‘FT/UI’]IT Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) sama ada
melalui pos atau pos berdaftar atau pos laju atau serahan tangan atau e-mel.
Kaedah pemberitahuan ini hendaklah disifatkan sebagai penyampaian notis
yang sempurna.

15.0 BANTAHAN OLEH PEMBIDA

15.1 Bantahan rasmi secara bertulis yang disertai dengan butir-butir lengkap
berkaitan dengan Dokumen Tender/Sebut Harga, Spesifikasi, Lukisan dan/atau
Senarai Kuantiti yang menjurus kepada sesuatu jenama (jenis) tertentu boleh
dibuat oleh pembida dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh dokumen
Tender/Sebut Harga dijual. Bantahan yang diterima selepas tempoh tersebut
tidak akan dipertimbangkan. Bantahan hendaklah dialamatkan kepada
Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya
Petaling Jaya, Tingkat 3, Menara MBPJ, Jalan Tengah, 46200
Petaling Jaya.
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16.0 PERUBAHAN DAN PELANJUTAN TEMPOH KONTRAK

16.1 Pelawaan Tender/Sebut Harga ini boleh dipertimbangkan perubahan dan
pelanjutan tempoh kontrak tidak melebihi 50% daripada nilai kontrak asal
dan/atau maksimum dua (2) tahun tertakluk kepada peraturan semasa yang
berkuat kuasa.

17.0 PEMERIKSAAN

17.1 Maljlis berhak melantik secrang pegawai untuk memeriksa dan menguji semua
barang bekalan yang dibekalkan pada bila-bila masa. Majlis adalah
bertangggungjawab memastikan bekalan yang diterima adalah sama/lebih baik
seperti spesifikasi pada kontrak/pesanan. Jika terdapat kerosakan/kekurangan,
Pembida hendaklah menggantikan jumlah yang rosak/kurang itu dalam tempoh
yang ditetapkan dalam kontrak yang dimeterai tanpa sebarang tambahan kos.

17.2 Pembida hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujian apabila
dikehendaki oleh Majlis. Semua perbelanjaan untuk memeriksa dan menguiji ini
hendaklah ditanggung oleh pembida.

18.0 PERBELANJAAN PENYEDIAAN CADANGAN TAWARAN

18.1 Semua perbelanjaan bagi penyediaan cadangan tawaran ini hendaklah
ditanggung oleh pembida sendiri.

19.0 PINDAAN \
aoh®
" : =\

19.1 Majlis berhak meminda atau membatalkag,,,;mgﬁa— ana dokumen yang
membentuk sebahagian daripada pelawaan Fender/Sebut Harga ini, pada bila-
bila masa tanpa memberi nefis\ierlebih dahulu. Sekiranya pelawaan
Tender/Sebut Harga ini dikeldarkan semula, maka semua Pembida akan
dimaklumkan sewajarnya.

20.0 PEMBATALAN PELAWAAN

20.1 Majlis berhak untuk membatalkan mana-mana pelawaan yang telah diiklankan
pada bila-bila masa. Sebarang kos yang terpaksa ditanggung oleh pembida
kerana pembatalan ini adalah menjadi tanggungjawab pembida.

21.0 KOS TENDER/SEBUT HARGA

21.1 Majlis tidak akan dipertanggungjawabkan untuk atau membayar apa-apa kos
atau perbelanjaan atau kerugian yang dialami oleh pembida di dalam
penyediaan atau penghantaran Tender/Sebut Harga beliau.

22.0 PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH

22.1 Semua pembida adalah diingatkan supaya tidak terlibat dalam aktiviti jenayah
rasuah berkaitan dengan perolehan ini. Sehubungan dengan itu, para pembida
diberi peringatan seperti berikut :

22.1.1 Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau
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memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah
kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini
merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

22.1.2 Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa
suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak
yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan
segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah
merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

22.1.3 Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib
terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan
kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat
dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

22.1.4 Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran
berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau ti &barangan
dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiaqe% rkhidmatan
diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan® awam yang
mengesahkan tuntutan berkenaan adalah n@a%’kukan kesalahan di
bawah Akta Suruhanjaya Pencegahammﬁ'asuah Malaysia 2009
(Akta 694). ¢ W

23.0 IKLAN “,\ %

23.1 Pembida tidak d|benarkanx\meﬁy|arkan sebarang maklumat mengenai
Tender/Sebut Harga di dalap’ sebarang akhbar, majalah atau alat pengiklanan
yang terkini melainkan jika pengiklanan itu telahpun dihantar kepada dan
diluluskan oleh Majlis terlebih dahulu.

24.0 PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN TENDER/SEBUT HARGA
24.1 Majlis berhak untuk menolak mana-mana atau keseluruhan Tender/Sebut

Harga. Mana-mana Tender/Sebut Harga yang tidak lengkap, tidak jelas atau
tidak mematuhi arahan, tidak akan dipertimbangkan.

24.2 Pihak Majlis adalah tidak terikat untuk menyetujuterima Tender/Sebut Harga

terendah atau sebarang Tender/Sebut Harga, dan juga tidak perlu memberikan
sebarang alasan terhadap mana- mana Tender/Sebut Harga yang ditolak.
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25.0 TARIKH MEMULAKAN KERJA

25.1 Pembida hendaklah mengambil perhatian bahawa kerja-kerja hendaklah
dimulakan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh milik tapak yang ditetapkan
dalam Surat Setujuterima Tender/Sebut Harga. Maksud memulakan kerja ialah
memulakan kerja-kerja awalan tapak seperti membekal peralatan dan bahan-
bahan binaan, meratakan tanah, membina pejabat tapak serta mendapat
kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air dan kerja-kerja awalan lain
yang dijelaskan dalam Dokumen Tender/Sebut Harga. Sekiranya pembida
gagal berbuat demikian, kontrak akan ditamatkan sejajar dengan Fasal
51.1(a)(i) Syarat-syarat Kontrak.

26.0 BON PELAKSANAAN

26.1 Bon Pelaksanaan adalah suatu akujanji tidak bersyarat oleh sesuatu institusi
kewangan yang diluluskan oleh Kerajaan untuk membayar kepada Kerajaan
suatu amaun tertentu atas tuntutan Kerajaan sekiranya syarikat tidak atau gagal
mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak.

26.2 Pembida yang berjaya hendaklah mengemukakan Bon Pelaksanaan sebanyak
lima peratus (5%) daripada Jumlah Harga Kontrak sebelum memulakan kerja.
Pembida dikehendaki menggunakan format Bon Pelaksanaan seperti yang
dilampirkan tanpa sebarang pindaan. 3

26.3 Sekiranya kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan ;@Idlkenakan potongan
sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada b n kemajuan pertama dan
seterusnya akan dikenakan sehingga ia me@ pal jumlah lima peratus (5%)
daripada Jumlah Harga Kontrak. o) \ \ \

26.4 Pembida yang berjaya hendaklah mémastlkan Bon Pelaksanaan sentiasa sah
dan berkuatkuasa dalam. aemrsoh yang ditetapkan. Tempoh sah laku Bon

Pelaksanaan adalah perdaéarkan nilai projek seperti berikut:

Nilai Projek Tempoh Sah Laku Bon Pelaksanaan

e Dari tarikh kuat kuasa kontrak sehingga
Kos Projek sehingga 12 bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan
RM10 Juta Kecacatan (DLP)

e Format Majlis

26.5 Pembida diingatkan untuk mengambil kira tempoh sah laku Bon Pelaksanaan
mengikut nilai projek semasa menghargakan Tender/Sebut harga. Sebarang
rayuan akibat kegagalan kontraktor untuk mengambil kira tempoh sah laku Bon
Pelaksanaan semasa menghargakan Tender/Sebut Harga tidak akan dilayan.
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27.0 SWIL SCORE LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA
(LPIPM)

27.1 Pembida dikehendaki mengemukakan Salinan Sijil SCORE dari LPIPM yang
masih sah pada tarikh tutup Tender/Sebut Harga (tidak lebih satu (1) tahun dari
tarikh sijil dikeluarkan) dengan minimum dua (2) bintang terutama kepada
pembida yang menawarkan harga Tender/Sebut Harga di bawah paras Harga
Cut-Off.

28.0 MEMATUHI AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN
MALAYSIA (LPIPM) 1994 (Akta 520)

28.1 Pembida yang berjaya bagi semua Tender/Sebut Harga yang bernilai melebihi
RM 500,000.00 akan dikenakan levi sebanyak perpuluhan satu dua lima
peratus (0.125%) daripada nilai harga kontrak seperti yang ditetapkan di bawah
seksyen 34(2) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
(LPIPM) 1994 (Akta 520). Sehubungan dengan itu, adalah menjadi
tanggungjawab pembida yang berjaya untuk membuat bayaran levi kepada
pihak LPIPM.

29.0 PEMATUHAN AKTA 342 DAN NORMA BAHARU DALAM SEKTOR PEMBINAAN
DAN DALAM MENANGANI EPIDEMIK DAN PANDEMIK COVID 19

29.1 Pembida yang berjaya dikehendaki mematuhi Akta Pen gﬁ'ran dan
Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342) dan se ns Panduan
dan Prosedur Operasi Piawai yang berkaitan dalam r%gm Epidemik dan
Pandemik seperti wabak Covid 19 yang dike n oleh Kementerian
Kesihatan Malaysia, CIDB dan MBPJ. ,i\f\ﬁ

29.2 Pembida dikehendaki mengambzlklra @am harga Tender/Sebut Harga untuk
pematuhan perkara 28.1. \v‘s
\
29.3 Kegagalan mematuhi Akta¢ (Earls Panduan dan Prosedur Operasi Piawai yang
telah ditetapkan menyebabkan tindakan boleh diambil oleh agensi-agensi yang
berkenaan dan sebarang tuntutan akibat tindakan ini tidak akan

dipertimbangkan.
30.0 PELARASAN HARGA DAN KADAR HARGA

30.1 Ringkasan Tender/Sebut Harga dan/atau Jadual Kadar Harga akan diteliti dan
diselaraskan oleh Majlis untuk memastikan kemunasabahannya, sebelum
Tender/Sebut Harga disetujuterima sebagaimana yang diperuntukkan di bawah
Fasal 26 Syarat- syarat Kontrak JKR 203A. Harga dan kadar harga yang
diselaraskan hendaklah tidak mengubah jumiah keseluruhan harga di Borang
Tender/Sebut Harga.

31.0 KEPUTUSAN TENDER/SEBUT HARGA ADALAH MUKTAMAD
31.1 Majlis tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran dari pembida -
pembida. Keputusan mengenai Tender/Sebut Harga yang dikeluarkan adalah

muktamad. Sebarang surat menyurat mengenai keputusan Tender/Sebut
Harga tidak akan dilayan.
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32.0 PENGEMUKAAN SIJIL PEMATUHAN CUKAI (TAX COMPLIANCE CERTIFICATE
- TCC)

32.1 Sijil Pematuhan Cukai (Tax Compliance Certificate — TCC) adalah merupakan
sijil akuan status pematuhan pembayar cukai yang dikeluarkan oleh Lembaga
Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) sebagai dokumen prasyarat bagi tujuan
perolehan Kerajaan.

32.2 Pembida WAJIB mengemukakan TCC bersama-sama Dokumen Tender/Sebut
Harga semasa mengemukakan tawaran sepertimana kaedah penyerahan tawaran
Tender/Sebut Harga yang ditetapkan.

32.3 TCC adalah DOKUMEN WAJIB kelayakan asas Tender/Sebut Harga. Pembida
yang tidak mengemukakan TCC atau mengemukakan TCC berstatus ‘Tidak
Patuh’ / TCC yang tidak sah, akan dinilai sebagai ‘Gagal’ mengemukakan
dokumen wajib dan tidak layak dinilai untuk peringkat seterusnya.

32.4 Bagi Tender/Sebut Harga yang disertai oleh beberapa syarikat tempatan secara
usahasama, kesemua syarikat hendaklah mengemukakan TCC dengan status
‘Patuh’ dan masih dalam tempoh sah laku semasa mengemukakan tawaran.

32.5 Tiada sebarang pengecualian ke atas pengemukaan TCC termasuklah pembida
yang berada di zon perdagangan bebas atau zon perindustrian bebas seperti
ditakrifkan di bawah Seksyen 2 Akta Zon Bebas 1990. ﬁ\@ ?“

o

32.6 Pengemukaan TCC juga diwajibkan kepada pem Bhrt negara ahli Perjanjian

Perdagangan Bebas (Free Trade Agreeme t ) yang menyertai perolehan
kerja Kerajaan. Sebarang pengecualia @@é atkan perkara ini hendaklah dirujuk
kepada pihak LHDN. @ <y

32.7 Pembida boleh membugieshmﬁan dan cetakan TCC secara kendiri melalui menu
Status My Tax di Portal MyTax iaitu https://mytax.hasil.gov.my. Portal MyTax boleh
diakses menggunakan nombor kad pengenalan / pasport dan kata laluan
sepertimana pembayar cukai mendaftar masuk bagi tujuan pengemukaan Borang
Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) melalui aplikasi e-Filing.

32.8 Sekiranya pembida belum mempunyai Nombor Pengenalan Cukai atau Tax
Identification Number (TIN), pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui
aplikasi e-Daftar di Portal MyTax.

32.9 Pembida boleh mendapatkan maklumat lanjut atau terus ke LHDN bagi tujuan dan

maksud TCC ini. Ketidak patuhan pembida untuk mengemukakan TCC akan
menyebabkan tawaran pembida tidak dinilai.
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33.0 PENGEMUKAAN PENGISYTIHARAN PEMUNYA BENEFISIAL (BENEFICIAL
OWNERS - BO) DAN SURAT AKAUN SYARIKAT DALAM MENANGANI JENAYAH
PEMERDAGANGAN ORANG DAN BURUH PAKSA (SA)

33.1 Pekeliling Perbendaharaan / Perolehan Kerajaan 1.6 telah dikemaskini selaras
dengan peruntukan perundangan di bawah Akta Syarikat (pindaan) 2024
(Akta A1701) dan Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran
2007 (Akta 670).

33.1.1 Akta Syarikat (pindaan) 2024 (Akta A1701)

33.1.1.1 Akta A1701 yang diwartakan pada 2 Februari 2024 telah
mewajibkan setiap syarikat yang berdaftar dengan
Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) untuk mengisytihar
Pemunya Benefisial (Beneficial Owners - BO) bagi
memerangi  aktiviti-aktiviti  pengubahan wang haram,
pembiayaan keganasan, rasuah dan pengelakan cukai
perniagaan di Malaysia.

33.1.1.2 Tafsiran dan kriteria BO boleh dirujuk kepada Guideline For
The Reporting Framework For Beneficial O%/‘rg%hfp Of Legal
Persons yang boleh dimuat turun dar@?\%n sesawang SSM
iaitu www.ssm.com.my. @fﬁb‘f

33.1.1.3 Pembida hendaklah t@’%laksanakan pengisytiharan BO
dengan mengenuﬁakan Borang Pengisytiharan BO seperti di
Lamplraqu’untuk menyertai perolehan Kerajaan yang dinilai

melelSitif RMS50 ribu.

33.1.1.4 Pembida hendaklah memastikan BO diisi dengan lengkap,
ditandatangani dan dikemukakan bersama dokumen tawaran
Tender/Sebut Harga secara manual sepertimana yang telah
ditetapkan.

33.1.1.5 Kegagalan pembida untuk mengemukakan BQO akan
menyebabkan Tender/Sebut Harga yang disertai ditolak.

33.1.2 Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007
(Akta 670)

33.1.2.1 Selaras dengan Akta 670, satu akuan atau pengisytiharan
oleh pembida perlu dilaksanakan bagi meningkatkan
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kesedaran tentang hak pekerja, perlindungan dan akses

kepada remedi.

33.1.2.2 Pembida yang menyertai perolehan Kerajaan adalah
diwajibkan untuk menandatangani Surat Akuan Syarikat
Dalam Menangani Jenayah Permedagangan Orang Dan
Buruh Paksa (SA) seperti di Lampiran 13.

33.1.2.3 Pembida hendaklah memastikan SA diisi dengan lengkap,
ditandatangani dan dikemukakan bersama dokumen tawaran
Tender/Sebut Harga secara manual sepertimana yang telah
ditetapkan.

33.1.2.4 Kegagalan pembida untuk mengemukakan SA akan
menyebabkan Tender/Sebut Harga yang disertai ditolak.

33.2 Bagi Tender/Sebut Harga yang disertai oleh beberapa syarikat yang
berdaftar dengan SSM secara usahasama, kesemua syarikat hendaklah
mengemukakan BO dan SA semasa mengemukakan tawaragh

34.0 AKTIVITI KARTEL \@\

34.1 Pembida dilarang keras daripada terlibat dals Q_se{garang aktiviti yang boleh
dianggap sebagai amalan kartel, termasq 'fetaig tidak terhad kepada;
e Penetapan harga secara bersama 9rﬁ:§ra pembida.
e Pembahagian pasaran atawﬁa&aﬁggan secara kolektif.
e Pemboikotan bersamterhadap mana-mana pembida lain.
e Pertukaran maklumat sensitif yang boleh menjejaskan persaingan.

34.2 Jika didapati mana-mana pembida melanggar arahan ini, tindakan berikut
boleh diambil:
e Pembatalan penyertaan dalam Tender/Sebut Harga serta-merta.
e Penyenaraian hitam daripada menyertai sebarang Tender/Sebut Harga
MBPJ untuk tempoh yang ditetapkan.
e Pelaporankepada pihak berkuasa berkaitan, seperti Suruhanjaya
Persaingan Malaysia (MyCC), untuk tindakan lanjut.

34.3 Pembida atau mana-mana pihak yang mempunyai maklumat mengenai aktiviti
kartel digalakkan untuk melaporkan melalui saluran berikut:
e Emel :aduan@mbpj.gov.my
e Hotline : (03-7954 2020) Tel: (03-7954 2020)
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35.0 PELAKSANAAN INTEGRITY PACT DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

35.1 Pembida wajib mengemukakan Surat Akuan Pembida (Lampiran 6)
bersama-sama dengan Dokumen Tender/Sebut Harga di mana pembida
membuat perjanjian untuk tidak akan menawarkan atau memberi rasuah
kepada mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam
Tender/Sebut Harga tersebut. Surat Akuan Pembida ini hendaklah
dilengkapkan dan ditandatangani oleh Pegawai Syarikat yang ditauliahkan.

35.2 Surat Akuan Pembida tersebut adalah menjadi salah satu dokumen wajib
dalam penilaian Tender/Sebut Harga peringkat pertama. Sekiranya pembida
gagal mengemukakan Surat Akuan Pembida yang telah dilengkapkan dan
ditandatangani dengan sempurna, pembida tersebut akan dinilai sebagai
gagal dalam penilaian peringkat pertama dan penilaian seterusnya tidak akan
dilaksanakan.

35.3 Pembida yang berjaya wajib mengemukakan dan menandatangani Surat
Akuan Pembida Berjaya beserta dengan Surat Setuju Terima yang telah
ditandatangani di mana ia berjanji tidak akan memberi rasuah sebagai
ganjaran kerana mendapatkan kontrak. Surat Akuan ini akan menjadi
sebahagian daripada Dokumen Kontrak.

36.0 LARANGAN PEMINDAHAN EKUITI SYARIKAT SEPANJANG TEMPOH KONTRAK

36.1 Pembida yang berjaya dipilih bagi perolehan ini tidak boleh memindahkan
milik ekuiti syarikat sepanjang tempoh kontrak berkuat kuasa kecuali
mendapat kelulusan bertulis dari Majlis terlebih dahulu.

- %g‘ﬁ \}‘i}“
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37.0 DOKUMEN PERJANJIAN

37.1 Pembida perlu menandatangani perjanjian penyewaan dengan Majlis, syarat —
syarat seperti di atas akan menjadi sebahagian daripada syarat perjanjian.

37.2 Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran duit setem dan caj
Perjanjian yang ditetapkan oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya ke atas harga
kontrak keseluruhan tidak termasuk cukai jualan dan perkhidmatan mengikut
formula Kadar Caj Perjanjian yang disediakan oleh Majlis Bandaraya Petaling
Jaya seperti jadual berikut:

. Nilai Kontrak &
Bil (RM) Perjanjian Perjanjian
Utama Lanjutan
1. | <RM50,000 RM500 RM250
2. | RM50,001 - RM100,000 RM1,000 RM500
3. | RM100,001 - RM300,000 RM2,000 RM1,000
4. | RM300,001 - RM500,000 RM3,000 RM1,500
5. | RM500,001 - RM1,000,000 RM5,000 RM2,500
: RM8,000.00 atau RM4,000.00 atau
‘ 0.5% (mana-mana | 0.5% (mana-
; ang lebih tinggi mana yang lebih
6. | RiM1,000,001 dan keatas totapi tidak tinggi t}étagi tidak
melebihi melebihi
RM10,000) RM5,000.00)
Panel peguam boleh dilantik bagi kontrak
yang mempunyai nilai sangat tinggi dan berisiko &
R Ale
s O e
o nps
~o)
G-
paN
W
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(A) CONTOH DENDA BAGI KONTRAK BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

Kontrak

Jenis Denda

Bekalan (cth: peralatan
akademik, peralatan sukan, alat
ganti ICT, toner pencetak, kertas
Ad, dll)

Lewat Pembekalan

« Jika syarikat lewat menyerahkan
peralatan dalam tempoh masa yang
ditetapkan, Maijlis boleh menerima
peralatan tersebut dan mengenakan
bayaran berdenda kepada syarikat
mengikut formula berikut :

V(T+D)x5%
i

V: Nilai harga peralatan yang lewat
dibekalkan;
T: Tempoh bekalan mengikut kontrak

dalam hari; dan
D: Bilangan hari yang lewat.

Bekalan (cth: peralatan akademik,
peralatan sukan, alat ganti ICT,
toner pencetak, kertas A4, dll) _

-,;» % {n?a*

a-\ tt"

5
‘2;\

\Mﬁetelah penerimaan  peralatan

N

Egggzg;sgg&m memenuhi

S
sﬂ*ﬂ

sempurna dan didapati peralatan
rendah kualiti daripada spesifikasi,
Majlis boleh meminta syarikat
menggantikan peralatan tersebut
dalam tempoh yang ditetapkan oleh
Majlis.

« Majlis akan mengenakan denda
sebanyak 1% daripada harga
peralatan itu pada setiap 7 hari
bekerja kelewatan tetapi tidak
melebihi 5% daripada harga
peralatan tersebut.
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Bil

Kontrak

Jenis Denda

Bekalan (bahan mentah, basah
dan kering)

Gagal Membuat Pembekalan

« Bagi barang-barang makanan yang |
tidak diserahkan setelah dipesan,
Majlis berhak membeli daripada
punca lain dan syarikat hendaklah
membayar kos perbelanjaan
memperolehi barang-barang
makanan yang lebih daripada harga
di dalam Perjanjian ini dan Majlis
juga boleh mengenakan denda
sebanyak 10% dari nilai barang-
barang makanan yang dipesan itu
atau RM500 mengikut mana yang
kurang.

Perkhidmatan (cth: sewaan
peralatan ICT)

Lewat Menyediakan Perkhidmatan

« Jika syarikat %gxcféﬁ'%nenyerahkan
peralatap, dafanrtempoh masa yang
ditetapkén, Majlis boleh menerima

Wik
_l.vaperalatan tersebut dan mengenakan

““ bayaran berdenda kepada syarikat
sehingga peralatan tersebut sedia
untuk digunakan di premis yang
ditentukan oleh Majlis seperti
formula denda berikut:

AXBxCx1%

A : Nilai sewaan peralatan sebulan.
B : Bilangan hari yang lewat.
C . Bilangan peralatan.

Perkhidmatan (cth: sewaan
peralatan ICT)

Lewat Sewaan

+ Setelah  penerimaan  peralatan
sempurna dalam tempoh sewaan,
Majlis berhak mengenakan denda
sebanyak 1% daripada nilai Sewa
Peralatan bagi setiap satu hari
Majlis tidak dapat menggunakan
peralatan untuk tujuan disewa.

AKP/17




Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

(B) CONTOH LAD BAGI KONTRAK KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

Bil Kontrak Jenis Denda

Gagal Menyempurnakan Bekalan/
1. Bekalan dan Perkhidmatan ICT Perkhidmatan

« Sekiranya syarikat gagal
menyempurnakan bekalan/
perkhidmatan yang telah ditetapkan
dalam tempoh kontrak yang
dipersetujui, maka syarikat
dikehendaki ~membayar denda
dalam tempoh 30 hari setelah
menerima notis denda daripada
Kerajaan dengan menggug@kan
formula berikut:

EBLR +1%) x jglllal I(g’rat’;’g‘k / 365) x

bilangan hari
2. | Kerja ‘ Pemt@‘&n““ﬁAD BLR setahun / 365
I o
~:§k:@{'% Di mana: BLR setahun = 'Base
SF Landing Rate' yang dikeluarkan oleh

mana-mana bank perdagangan.

« Contoh Perkiraan:
-BLR = katakan 10.0% setahun
- Peratusan denda ganti rugi :

10% / 365 hari = 0.0273% sehari
-kadar LAD sehari = (0.0273%
X nilai kontrak)
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(C) CONTOH TOLAKAN BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN KAWALAN
KESELAMATAN

Bil Kontrak Jenis Denda

1. | Perkhidmatan Kawalan Gagal Menyediakan Perkhidmatan

Keselamatan ;

» Syarikat gagal menempatkan
Pengawal Keselamatan di premis
pada satu-satu masa

o« Kadar Hari Sejam x Bil.
Pengawal Tidak Hadir x Bil. Hari
/ Jam Ketiadaan Pengawal
Keselamatan

2. | Perkhidmatan Kawalan « Pengawal Keselamatan tidak
Keselamatan menjalankan rondaan dan clocking
(termasuk kelewatan melaksanakan
rondaan dan clocki _g@adi tempat-
tempat apgr'”tet ditetapkan di
bawah ar}a’njlan

. el wo“” Bll Kegaga%an X (20% x Kadar Hari

R Sejam)

5;, *Bil. Kegagalan = Bil. Clocking
Rondaan x Kekerapan Rondaan
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BORANG A - SURAT PENGAKUAN KEBENARAN MAKLUMAT DAN KESAHIHAN DOKUMEN
YANG DIKEMUKAKAN OLEH PEMBIDA

Nama Pembida : ............ L —m——

Alamat N AT g g

Kepada,

DATUK BANDAR PETALING JAYA,
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA,
JALAN YONG SHOOKLIN ,

46675 PETALING JAYA

SELANGOR DARUL EHSAN.

Tuan,
Maklumat Latar Belakang, Kewangan Dan Teknikal Pembida

i Kami akan membaca dengan teliti semua arahan-arahan yapmﬁc@}‘g %w%ahan Kepada
Pembida termasuk arahan yang menghenqukaw [ﬁgﬁ‘g kan maklumat-maklumat dan
dokumen-dokumen mengenai perkara giiﬁgaﬁ a-sama Dokumen Tender/Sebut Harga kami
semasa mengemukakan de.u?ﬁﬁk’a*ﬁé"ﬁbseWSebut Harga ini untuk membolehkan MBPJ menilai
keupayaan kami untuk meldksanakan Kerja/Bekalan/Perkhidmatan yang di Tender/Sebut Harga
semasa penilaian Tender/Sebut Harga.

2. Kami faham dan mengambil maklum bahawa penilaian Tender/Sebut Harga ini akan mengambil kira
dan mementingkan keupayaan kami melaksanakan Kerja/Bekalan/Perkhidmatan yang di Tender/Sebut
Harga. Justeru itu Tender/Sebut Harga kami akan hanya dipertimbangkan untuk diperakukan kepada
Lembaga Tender/Sebut Harga untuk disetuju terima sekiranya kami didapati berkeupayaan untuk
melaksanakan projek yang disebut harga mengikut penilaian MBPJ berasaskan maklumat-maklumat
dan dokumen-dokumen yang kami kemukakan.

8. Kami juga mengambil maklum bahawa kami dikehendaki mengemukakan semula maklumat- maklumat
dan dokumen-dokumen yang diminta bersama-sama Tender/Sebut Harga kami sebelum Tender/Sebut
Harga ditutup dan maklumat-maklumat atau dokumen-dokumen yang dikemukakan kemudian daripada
itu tidak akan diterima untuk diambil kira dalam penilaian keupayaan kami.

4, Kami mengaku bahawa maklumat-maklumat dan data-data yang kami berikan bersama-sama ini di
dan dokumen-dokumen yang kami sertakan bersamanya setahu kami adalah semuanya benar dan
sah pada semua segi dan kami telah mengambil maklum dan sedar akan tindakan yang beleh diambil
oleh MBPJ terhadap kami dan/atau Tender/Sebut Harga kami sekiranya mana-mana maklumat, data-
data dan dokumen yang kami berikan itu didapati tidak benar atau palsu.

5. Kami juga mengambil maklum dan sedar bahawa Tender/Sebut Harga kami akan ditolak (disqualified)
dan tidak akan dipertimbangkan sekiranya maklumat-maklumat yang kami berikan tidak mencukupi
atau sekiranya kami gagal untuk memberikan bersama-sama ini mana-mana maklumat dan/atau
menyertakan mana-mana dokumen penting yang sangat diperlukan untuk membolehkan MBPJ menilai
keupayaan kami terutamanya dokumen-dokumen berhubung dengan kedudukan kewangan dan
prestasi kerja semasa kami seperti berikut : -
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(1) Salinan Akaun Syarikat yang telah disahkan dan diaudit cleh Juru Audit yang bertauliah bagi
Dua (2) tahun kewangan terakhir.

(2) Salinan sah Penyata Bulanan Bank Akaun Wang Dalam Tangan Pembida bagi Tiga (3) bulan
terakhir sebelum Tarikh Tutup Tender/Sebut Harga.

(3) Laporan Jurutera Projek atas prestasi Kerja/Bekalan/Perkhidmatan semasa yang bukan
projek MBPJ atas Borang H dalam satu sampul berlakri bagi setiap Kerja/Bekalan/Perkhidmatan
semasa yang sedang dilaksanakan.

6. Kami dengan ini memberi kuasa kepada mana-mana Pegawai Kerajaan, Jurutera-jurutera Projek,
Bank dan Institusi Kewangan lain dan lain-lain atau mana-mana orang atau Firma yang berkenaan
untuk memberikan maklumat-maklumat yang dianggap perlu dan diminta oleh MBPJ untuk menyemak
maklumat-makiumat yang kami berikan atau untuk mendapatkan maklumat tambahan. Walau
bagaimanapun, kami tetap bertanggungjawab di atas maklumat-maklumat dan dokumen- dokumen
yang kami berikan bersama-sama ini.

Yang benar,

Tandatangan Pembida - 151 41 [ M e——
Nafia PEruiy o mmcmmumssiamamssis

No. Kad Pengenalan: ...........cocccoivveene

Atas Jawatan: .........ccooceiiiiiiiiiiiieiian.

Yang diberi kuasa dengan sempurnanya

untuk menandatangani Tender/Sebut Harga ini
untuk dan bagi pihak:

Meterai atau Cop Pembida

Tandatangan Saksi:@ ......coovveiviiiniiiiiiiinenn, Tarikhccvvnieamsais

N o Petiit s s s T s

NoKad Pengenalan; . e avsiasmiansi
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ceem et T S Ol MEJA

SALINAN < —— - -

BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT
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PERKARA-PERKARA PENTING YANG PERLU DIMASUKKAN / DI DALAM
BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT

Pembida hendaklah mengambil maklum bahawa penilaian Tender/Sebut Harga ini akan
mengambil kira keupayaan pembida untuk melaksanakan projek yang dipelawa. Keupayaan
pembida akan dinilai berasaskan kedudukan kewangan, pengalaman, kakitangan,
keempunyaan loji dan peralatan serta prestasi keseluruhan.

Untuk membolehkan penilaian ini dibuat, pembida dikehendaki mengemukakan salinan
dokumen-dokumen berikut bersama-sama dokumen tawarannya.
1. Surat Pendaftaran Perniagaan
2. Sijil Pendaftaran dengan Agensi-Agensi seperti berikut (yang berkaitan):
i. Pusat Khidmat Kontaraktor (PKK)
ii. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)
iii. Kementerian Kewangan Malaysia

Borang KWSP 'A’ bagi caruman terakhir kakitangan , pengurusan dan professional
Surat pelantikan bagi kakitangan pengurusan dan professional
Sijil kelulusan / sijil keahlian badan-badan professional kakitangan

o o pow

Sebarang dokumen / surat pengesahan sebagai bukti kepada k%fsu‘la@hﬁn pinjaman

dari bank, overdraft, kemudahan kredit dan yang seum,pamgﬁﬁa

7. Bagi syarikat sendirian berhad dan syankat berhad ‘ﬁemukakan salinan penyata
kewangan terkini yang telah dlsahkanolehjwrdaudlt bertauliah.

8. Penyata bank bagi 3 bulan tefakhic =

9. Surat setujuterima / pesanart tempatan dan sijil siap kerja bagi projek lepas

10. Surat setujuterima / pesanan tempatan dan sijil bayaran bagi projek semasa

Di samping mengemukakan dokumen-dokumen di atas, pembida dikehendaki
melengkapkan ‘BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT' dengan sempurna dan
mengembalikan bersama-sama dokumen tawaran .

Perlu diberi perhatian bahawa sebarang kenyataan yang tidak disertakan dengan dokumen-
dokumen sokongan seperti yang diminta tidak akan diambil kira di dalam penilaian
Tender/Sebut Harga.
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BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT

SILA ISIKAN ‘BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT’ INI| DENGAN LENGKAP KERANA
SEGALA BUTIR-BUTIR YANG DIBERIKAN AKAN DINILAI SEMASA PROSES ANALISA
DIJALANKAN.

A KETERANGAN MENGENAI SYARIKAT

1 Nama Syarikat e ———"
2. No. Pendaftaran E e A T e s
3. Alamat Berdaftar SR Y TSR
4, Alamat Surat Menyurat A e T T T
5. Tarikh Ditubuhkan e R AR R R
6 Jenis Perniagaan D e g‘& l!,;ﬁ\
. n OV
T Nombor Pendaftaran ; i {'3;);
¢ AR

. Perniagaan R 3t B s semessssmmserss o

i Pusat Khidmat Kontrakiora @%Y......ccoivimiiinnniieniniiniseinn

i Lembaga Pemb ngﬁlhén Ihdustri Pembinaan NBIBVBIAY « ovnssnmnmimsnse

iv. Kementerian Kéwangan Malaysia .o
8. Nombor Telefon T TR e T A A R N
9. Nombor Fax U e A
10. Taraf syarikat : Bumiputera / Bukan Bumiputera

Jika Bumiputera, tempoh sah taraf taraf
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11 Lembaga Pengarah dan Pegangan Saham
NAMA NO.KAD JUMLAH NILAI % KEDUDUKAN
PENGENALAN SAHAM (RM) DALAM
SYARIKAT
chs
N
i
L #i,?-u'.‘*
L) f:'::;- \'B d
(\, ?'\‘{I
'\W.-“' v
12. Peratus pegangan saham Bumiputera dalam syarikat :
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B. ORGANISASI SYARIKAT

1. Maklumat Kakitangan

PERKARA/NAMA JAWATAN KELAYAKAN | BILANGAN | PENGALAMAN

Lembaga Pengarah
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SILA° KEMUKAKAN SALINAN PERKARA-PERKARA BERIKUT BAGI KAKITANGAN
PENGURUSAN DAN PROFESIONAL YANG BERKHIDMAT DENGAN SYARIKAT.

i.  Surat Pelantikan
ii. Borang KWSP ‘A’ bagi bulan caruman terakhir

iii.  Sijil kelulusan / sijil keahlian badan-badan profesional

2, Maklumat projek

PERKARA KUANTITI/ BILANGAN | JUMLAH NILAI (RM)

Jumlah projek yang diperolehi setakat
ini semenjak syarikat ditubuhkan.

Jumlah projek yang diperolehi dalam
setahun (purata)

C. KETERANGAN MENGENAI KEWANGAN SYARIKAT

; Data-data kewangan I
ASSET (RM) LIABILITI 455 MODAL
~ @hw

W

SeMmMasa  fi..coeeeereiiiiiennnn Semasa :..ﬂ,:g;;‘-":,iﬁ ........... Dibenar : .......oovvveen..
-\

T R S Jar;,gl-kaﬁé'hj%ng: ................. Borbayar : siviisveiios i
JUMIER S, L Sdmiah s
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2. Akaun Wang Dalam Tangan (Cash In Hand)
a) Nama dan alamat akaun dibuka
b) Nombor Akaun T
PENTING : Sila kemukakan salinan penyata bank bagi 3 bulan terakhir
= Kemudahan Kredit (jika ada)
a) Nama dan alamat bank / institusi kewangan yang memberi kemudahan
T
Bl S e T T T T O TN psrsm AN
W0 oo e R N B S S S MERS
b) Bentuk dan baki amaun yang boleh digunakan untulgﬁ\goﬁk ini.
i.  Overdraft atau talian kredit RM\\* W L R S T s s
i.  Overdraft bercagar _e% '
o ﬁ.‘::’“,‘ W
ii. Kemudahan Pinj?ri;aﬁ'?‘:"’s“ RM e,
&, P
Vo e A L1 -
7 RM
DOKUMEN PENTING
i. Silasertakan salinan Penyata Kewangan Terkini yang disahkan dan diaudit oleh
Juru Audit Bertauliah bagi syarikat sendirian Berhad dan Syarikat Berhad atau
ii. Salinan Penyata Kewangan Terkini bagi Syarikat Milikan Tunggal dan Syarikat

Perkongsian.
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D. KETERANGAN MENGENAI PEMILIKAN PERALATAN / MESIN / KENDERAAN SYARIKAT

i. Jenis peralatan , kenderaan atau mesin yang dipunyai sekarang

JENIS PERALATAN
bl KEUPAYAAN | BILANGAN USIA/LAMA
Pi\a
L “v'a".
N
o T"}»
R
A
o
*»I*:?@h

E KETERANGAN MENGENAI PENGALAMAN SYARIKAT

1 Pengalaman di dalam menjalankan projek-projek dengan Majlis Bandaraya Petaling Jaya

i. Isikan butir-butir projek tersebut di dalam Jadual E1. Sila gunakan kertas
tambahan jika ruang tidak mencukupi.

ii. Sila sertakan salinan surat setujuterima atau Pesanan tempatan (Local Order).
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2 Pengalaman Projek-projek lepas
. Projek yang telah disiapkan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun lepas

ii. Isikan butir-butir projek tersebut di dalam Jadual E3. Sila gunakan kertas tambahan
jika ruang tidak mencukupi

iii. Sila sertakan salinan surat setujuterima atau Pesanan tempatan (Local Order) .

3.  Projek-projek Semasa

I. Isikan butir-butir berkaitan Kerja/Bekalan/Perkhidmatan di dalam tangan /
sedang berjalan dan belum siap termasuk kontrak yang baru ditawarkan di dalam
Jadual E2. Sila gunakan kertas tambahan jika ruang tidak mencukupi

ii. Sila sertakan salinan surat setujuterima atau Pesanan tempatan (Local Order) .

PERINGATAN PENTING

Butiran pengalaman Kerja/Bekalan/Perkhidmatan yang tidak disertakan dengan salinan
Surat Setujuterima atau Pesanan Tempatan tidak akan diambilkira di dalam penilaian
Tender/Sebut Harga.
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F. PENGAKUAN PEMBIDA

1. Kami telah membaca dengan teliti dan memahami semua arahan yang terkandung di
dalam ‘BUTIR-BUTIR KENYATAAN SYARIKAT’.

2. Kami juga mengambil maklum bahawa kami dikehendaki mengemukakan semua
maklumat dan dokumen yang berkaitan bagi menyokong maklumat tertentu, sebelum
Tender/Sebut Harga ditutup. Maklumat dan dokumen yang dikemukakan kemudian
daripada itu tidak akan diambilkira di dalam penilaian keupayaan kami.

3. Kami juga mengambil maklum bahawa penilaian ke atas Tender/Sebut Harga kami akan
teriejas atau mungkin tidak dipertimbangkan sekiranya maklumat-maklumat yang
diberikan tidak diisi atau tidak mencukupi atau tiada dokumen sokongan yang lengkap.

4. Kami dengan ini mengaku bahawa segala maklumat yang dinyatakan adalah betul dan
benar belaka. Saya bersetuju Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan bertindak mengikut
budibicaranya untuk mengetahui kedudukan sebenar. Sekiranya mana-mana maklumat
didapati tidak benar, Majlis Bandaraya Petaling Jaya berhak membatalkan tawaran ini
ataupun menarik balik kontrak berkenaan kemudian.

Nama Pembida A oo A RS A gt
o
@Fm W
No. Kad Pengenalan :.............ccoooeuuieeeieviiaeeeein ?;?g ...............
o’ w
e
Tandatangan s Xﬁ’w’j ...............................
) B
LY ‘1‘:?";@“'5’
o

Cop syarikat Y A S s A A e i

Tarikh D e T
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
BORANG G - LAPORAN BANK/INSTITUSI KEWANGAN MENGENAI KEDUDUKAN KEWANGAN PEMBIDA

(Borang ini hendaklah dilengkapkan oleh pihak Bank atau Institusi Kewangan lain dan diserahkan kepada pembida
untuk disertakan bersama-sama Tender/Sebut Harganya sekiranya pembida mempunyai Kemudahan Kredit
dengan Bank/Institusi Kewangan yang berkenaan)

Kepada :

DATUK BANDAR PETALING JAYA,
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA,
JALAN YONG SHOOK LIN ,

46675 PETALING JAYA

SELANGCR DARUL EHSAN.,

(u/P : Bahagian Perolehan)

e = B o L T

(A) Kemudahan Kredit yang boleh digunakan untuk perlaksanan Projek :
Kemudahan Kredit yang telah diluluskan dan kemudahan kredit tambahan minimum yang layak
diperolehi oleh pembida adalah seperti berikut :-

Bentuk Kemudahan Kredit Bakidrpd. yg. Tambahan minimum Jumlah
diluluskan yang akan diluluskan
(i) Overdraf RM RM R
(i) Overdraf Bercagar RM RM B‘ m A
iy  Talian Kredit RM RM anGh RM
(iv) Pinjaman Tetap yang ’ Er(‘%d"f (gt
akan/layak diperolehi i 55\\{«»& S
untuk projek \\ﬁ; ;?'hh‘i . RM RM
[ esssessssni e RM RM RM
Jumiah : RM RM RM .
(*jika projek diawardkan kepada pembida)
(B) Ulasan-ulasan mengenai kedudukan kewangan dan akaun pembida :

Tandatangan Untuk Dan Bagi Pihak Bank

Nama Bank G AR R Nama Pegawal = Cocacesssnnioaiioiininsiss
Meterai Bank : Jawatan
Tarikh
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
SULIT

BORANG H - LAPORAN JURUTERA PROJEK ATAS PRESTASI KERJA SEMASA PEMBIDA (BUKAN
PROJEK MBPJ)

(Borang ini hendaklah dilengkapkan oleh Penyelia Projek atau Pembantu Kanannya yang mengawasi projek dan
diserahkan kepada Kontraktor dalam satu sampul berlakri untuk disertakan bersama-sama Tender/Sebut
Harganya).

Kepada:

DATUK BANDAR PETALING JAYA,
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA,
JALAN YONG SHOOK LIN ,

46675 PETALING JAYA

SELANGOR DARUL EHSAN.

(uip : Bahagian Perolehan)

NaNa PERBITIS i s i f0 s 5 S T s ST o S s AN v E A 8 et et et st

No. Konfrak :

Wang Kos Prima dan Peruntukkan Sementara :RM
Nilai Kerja Pembina :RM

Harga Kontrak (termasuk Anggaran Nilai Kerja Perubahan) :RM @!\%ﬁ

Tarikh Milik Tapak : Tempoh Kontrak . ﬂ;@gu
Tarikh Penyiapan Asal : R 4

Lanjutan Masa Yang Telah Diluluskan : hari wa '_ it
Lanjutan Masa Seterusnya; A" .
yang difikirkan/dijangka layak diperakukan : E.l:j.bhari
Atas sebab-sebab : (i) “%}; -

(ii)
Kemajuan Kerja (berdasarkan nilaian kerja yang telah dilaksanakan) :
Pencapaian Sebenar : %  Mengikut Jadual : %
Tarikh Kerja dijangka akan dapat disiapkan

Nilai Bahagian Kerja Yang Telah Siap : RM
Nilai Baki Kerja Yang Belum Siap :RM

Ulasan-ulasan mengenai Prestasi Kontraktor;
(Nyatakan apa-apa kepujian dan/atau kelemahan Kontraktor dan juga apa-apa tindakan/perakuan yang
diambil/dipertimbangkan berhubung dengan prestasi Kontraktor melaksanakan Kontrak)

JAWRAI covvsammmareamrris i Tarikh (e
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
BORANG H1 - LAPORAN JURUTERA PROJEK ATAS PRESTASI KERJA SEMASA PEMBIDA

(Borang ini hendaklah dilengkapkan oleh Penyelia Projek atau Pembantu Kanannya yang mengawasi projek
apabila diminta berbuat demikian oleh Pegawai Penilaian dan hendaklah dihantar dengan segera.

Kepada:

DATUK BANDAR PETALING JAYA,
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA,
JALAN YONG SHOOK LIN ,

46675 PETALING JAYA

SELANGOR DARUL EHSAN.

(U/P : Bahagian Perolehan)

PN B PEEBIIE T osmumminnosins msiovs o oo e S s e e e S O o s e O S B e et

Namia Projek Yant) D LaREaNEaRKAN  wuwmm v o svi ses s s s vy i fs e st e

No. Kontrak :
Harga Kontrak (termasuk Anggaran Nilai Kerja Perubahan) :RM
Wang Kos Prima dan Peruntukkan Sementara :RM
Nilai Kerja Pembina :RM
Tarikh Milik Tapak : Tempoh Kontrak : minggu 5?“
Tarikh Penyiapan Asal \ *{O
Lanjutan Masa Yang Telah Diluluskan hari G’?:O
; 3"-‘28’
Lanjutan Masa Seterusnya; A fup,
yang difikirkan/dijangka layak diperakukan : hari
Atas sebab-sebab ; (1) &
(i o Bl
o
Kemajuan Kerja (berdasarkan nilaian kerja yai Slah dilaksanakan) :
Pencapaian Sebenar : %  Mengikut Jadual ; %

Tarikh Kerja dijangka akan dapat disiapkan

Nilai Bahagian Kerja Yang Telah Siap  :RM
Nilai Baki Kerja Yang Belum Siap :RM

Ulasan-ulasan mengenai Prestasi Kontraktor;
{Nyatakan apa-apa kepujian dan/atau kelemahan Kontraktor dan juga apa-apa tindakan/perakuan yang
diambil/dipertimbangkan berhubung dengan prestasi Kontraktor melaksanakan Kontrak)

1:5 ndatangan .F.’.é.g.é.\;\;é'i-l-:"enguasaf’gl urutéra Prolekaak!lnya

Jawatan: ......... R TR Gocsmmvommavssmins
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B) TATACARA PENILAIAN TENDER/SEBUT HARGA KECIL BAGI PROJEK
SECARA KONVENSIONAL BERNILAI RM10 JUTA DAN KE BAWAH

1.0 MAKLUMAT-MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN UNTUK PENILAIAN
KEUPAYAAN PEMBIDA

1.1 Pembida hendaklah mengambil maklum bahawa Penilaian Tender/Sebut
Harga ini akan mengambilkira dan mementingkan keupayaan pembida
untuk melaksanakan projek yang ditender atau disebut harga, di samping
kemunasabahan harga Tender/Sebut Harga.

1.2 Penilaian akan dibuat berasaskan kelayakan asas Tender/Sebut Harga,
keupayaan kewangan, dan keupayaan teknikal (prestasi, dan beban kerja
semasa serta pengalaman kerja) pembida dan penilaian teknikal (kerja
Mekanikal & Elekirik) bagi komponen/peralatan. Bagi membolehkan
penilaian dibuat, pembida dikehendaki melengkapkan borang-borang
berikut yang disertakan bersama Dokumen Tender/Sebut Harga ini
dengan sempurna dan mengembalikannya bersama-sama dengan
Tender/Sebut Harga masing-masing:

Surat Pengakuan Kebenaran MakluyHat dan

1.21 | Borang A Kesahihan Dokumen YanghDikemukakan
Oleh Pembida. '
Borang B.O. Borang Pemberitahuan Pemunya
1.2.2 2 . :
(Lampiran 12) Benefisial.
Suraf “Akuan Syarikat Dalam Menangani
1.2.3 Barang S... Jepayah Pemerdagangan Orang Dan

(Lampiran 13)h};‘\=§'ﬁruh Paksa

124 | JadualB 2’ | Maklumat Am Latar Belakang Pembida

1.2.5 | Jadual C Data Kewangan Pembida
Laporan Bank/Institusi Kewangan
1.2.6 | Borang G Mengenai Kemudahan Kredit Pembida v
1.2.7 | Lampiran E2 Senarai Kerja/Kontrak Semasa Pembida
1.2.8 | Borang H Laporan Prestasi Kerja Semasa Pembida
Rekod Pengalaman Kerja Pembida
1.2.9 | Lampiran E 3 (Senarai Kerja Dalam Tempoh 5 Tahun
Lepas)

1210 Borang Tender/ | Borang Tender / Borang Sebut Harga /
- Sebut Harga Lampiran Q / Senarai Kuantiti
1.2.11 | Lampiran 6 Surat Akuan Pembida (Integrity Pact)

Sijil Pematuhan Cukai (Tax Compliance
hadd| Ta Certificate — TCC)
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1.3 Borang-borang ini hendaklah diisi dengan maklumat-maklumat yang
benar dan data-data yang tepat. Setiap helaian tambahan yang
dilampirkan kepada borang-borang lain hendaklah ditandatangani oleh
pembida.

1.4 Bagi memastikan kesahihan maklumat dan data yang diterima daripada
pembida seperti di perenggan 1.2, maklumat tersebut hendaklah
disokong dengan dokumen-dokumen berikut untuk tujuan penilaian.

1.4.1 Perakuan/Sijil Pendaftaran / Sijil Pendaftaran

i. Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) CIDB;

ii. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) CIDB/ Sijil Pusat
Pendaftaran (PUKONSA)/ Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor Dan
Juru Perunding Sarawak (UPKJ).

iii. Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah.

iv. Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR
(PKK)(jika berkaitan);

v. Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan (jika berkaitan)

vi. Berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor
(UPEN)

e
Do

1.4.2 Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat dan Kes_al;\ri;\ﬁ kumen
1.4.21 Pembida WAJIB mengisi dan menandatangani Borang A.
Kegagalan mengemuk_gkah",_Bo'rang A yang lengkap akan
~menyebabkan pembida tidak layak dinilai.
WP
A
1.4.3 Maklumat Kewangaf\

1.4.3.1 Pembida hendaklah  mengisi Borang C (Data
Kewangan Pembida).

1.4.3.2 Pembida wajib mengemukakan sekurang-kurangnya salah
satu dokumen kewangan berikut:-

a. Salinan Penyata Kewangan Syarikat bagi tiga (3) tahun
kewangan terakhir secara berturut-turut sebelum tahun
tutup Tender/Sebut Harga atau sekiranya tiada, bagi tiga
(3) tahun kewangan terakhir secara berturut-turut setahun
sebelum tahun tutup Tender/Sebut Harga yang diaudit
dan disahkan dengan salinan diakui sah (certified true
copy) oleh Juruaudit Bertauliah.
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b. Salinan Penyata Bulanan Bank bagi tiga (3) bulan terakhir
sebelum bulan tutup Tender/Sebut Harga yang disahkan
oleh pegawai yang diberi kuasa oleh bank berkenaan.

c. Laporan asal bank/institusi kewangan mengenai
kemudahan kredit pembida, atas format seperti di Borang
G yang ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa
oleh bank/institusi kewangan berkenaan.

1.4.3.3 Deposit tetap (sekiranya ada) yang disahkan oleh
pegawai yang diberi kuasa oleh bank berkenaan boleh
dikemukakan sebagai tambahan kepada pengiraan
keupayaan kewangan.

1.4.3.4 Pihak Majlis akan membuat semakan dengan pihak
syarikat audit/ bank/ institusi kewangan bagi
mendapatkan pengesahan ke atas maklumat kewangan
yang dikemukakan oleh pembida. Pembida hendaklah
memastikan bahawa pihak syarikat audit/ bank/ institusi
kewangan mengemukakan maklum balas dalam tempoh
empat belas hari (14) hari dari tarikh surat dihantar
kepada mereka. Kegagalan pihak syarikat audit/ bank/
institusi kewangan untuk mengemukakan maklum balas
dalam tempoh tersebut akan menyebabkan maklumat
kewangan pembida yang berkenaan tidak diambil kira

dalam penilaian.
1.4.4 Maklumat Teknikal )
, cEBU T
-~ at ik "e’%‘* g

1.4.41 Pembida™ dikehendaki menyenaraikan kerja semasa di
Borang D (Lampiran E2). Pembida wajib mengisi Borang
H dengan lengkap dan dikemukakan bersama-sama
dokumen-dokumen sokongan yang  ditetapkan.
Kegagalan pembida untuk mengisytiharkan kerja semasa
akan menyebabkan Tender/Sebut Harganya ditolak. Bagi
pembida yang tidak mempunyai kerja semasa, sila
catatkan “Tiada Kerja Semasa” di Lampiran E2.

1442 Pembida dikehendaki menyenaraikan kerja-kerja yang
telah dilaksanakan di Lampiran E3 berserta dokumen-
dokumen sokongan sekiranya mempunyai pengalaman
kerja. Bagi pembida yang tidak mempunyai pengalaman
kerja, sila catatkan “Tiada pengalaman” di Lampiran E3.
Kegagalan pembida untuk mengemukakan salah satu
atau sebahagian daripada dokumen-dokumen sokongan
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di Lampiran E3 akan mengakibatkan maklumat tersebut
tidak dapat disemak kerana ketidakcukupan dokumen. Hal
ini boleh menyebabkan maklumat tersebut tidak diambil
kira.

1443 Dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan adalah
seperti berikut:

a. Salinan Surat Setuju Terima dan Perakuan Bayaran
Interim terkini bagi setiap kerja semasa yang
disenaraikan di Lampiran E2;

b. Laporan Asal Projek mengenai prestasi semasa
pembida, bagi setiap kerja semasa yang disenaraikan
di Lampiran E2, atas format seperti Borang H.
Laporan tersebut hendaklah ditandatangani oleh
Pegawai Penguasa/Wakil Pegawai
Penguasa/Pegawai Profesional yang menyelia projek
tersebut; dan

c. Salinan Surat Setuju Terima dan Salinan Perakuan
Siap  Kerja/Pengesahan Siap Kerja/Perakuan
Muktamad setiap kerja yang telah disiapkan dan
disenaraikan di Lampiran E3.
. . R\ AL
1.4.5 Surat Akuan Pembida (Integrity Pact) e T B

1.45.1 Pembida waijib @i‘é'ihan menandatangani Lampiran 6.

Kegagalagt\ gisi borang ini akan menyebabkan
Tend&r/Sebut Harganya ditolak.

1.5 Dokumen tambahan pembida yang mempunyai dan mengemukakan
salinan sijil-sijil berikut boleh diberi keutamaan dalam perakuan
Tender/Sebut Harga :

1.5.1 Sijil SCORE

1.5.1.1 Sijil SCORE dari CIDB yang masih sah semasa
Tender/Sebut Harga ditutup (tidak lebih satu tahun dari
tarikh sijil dikeluarkan) dengan minimum dua (2) bintang
terutama bagi pembida yang menawarkan harga
Tender/Sebut Harga di bawah paras Harga Cut-Off.
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1.6.2 Sijil/Perakuan Anugerah

1.5.2.1 Anugerah yang diperolehi oleh pembida yang berkaitan
dengan industri pembinaan dalam tempoh lima (5) tahun
ke belakang, contohnya Anugerah Kontraktor
Cemerlang, Anugerah Pengurusan Pembinaan Terbaik.

1.6 Dokumen-dokumen wajib dan sokongan seperti di perenggan 1.4 dan
1.5 adalah penting untuk membolehkan penilaian keupayaan dibuat ke
atas pembida. Pembida hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen
ini dalam satu (1) sampul berasingan yang dilabelkan sebagai ‘Dokumen
Wajib Dan Sokongan'. Pembida juga dikehendaki mengisi dan
menyertakan Senarai Semakan Dokumen (SSD) bersama-sama sampul
tersebut. Senarai Semakan ini akan menjadi panduan semakan semula
dan bukti penerimaan dokumen-dokumen waijib dan sokongan.

1.7 Semua maklumat dan dokumen yang tersebut di atas hendaklah
dikemukakan bersama-sama dokumen Tender/Sebut Harga sebelum
tarikh dan waktu tutup Tender/Sebut Harga. Bagi memastikan Maijlis
bersikap adil dan saksama kepada pembida-pembida lain yang berjaya
mematuhi arahan tersebut, sebarang maklumat atau dokumen yang
dikemukakan selepas daripada tarikh dan waktu tutup Tender/Sebut
Harga, tidak akan diterima. o ﬁwﬁEJA

1.8 Sekiranya pembida mengemukakan.n ng\ﬁﬁbaisu, tidak memberikan
maklumat  yang  dikehendaki = dengan lengkap,  dan/atau
menyembunyikan atau sengaja tidak mengemukakan mana-mana
maklumat yang memberi kesan negatif terhadap keupayaannya,
Tender/Sebut Harganya akan ditolak dan tindakan sewajarnya akan
diambil oleh Majlis ke atas pembida.

KRITERIA PENILAIAN TENDER/SEBUT HARGA BAGI TENDER/SEBUT
HARGA KERJA KECIL

o Penilaian Tender/Sebut Harga akan dijalankan dalam dua peringkat
berdasarkan kepada kriteria-kriteria penilaian yang ditetapkan.

2.1 Kaedah Penilaian

a) Penilaian Tender/Sebut Harga dibuat bagi PEMBIDA lebih dari 10
adalah menggunakan sistem cut off diubah (adjusted mean) dimana
penilaian akan dibuat kepada 10 — 15 pembida yang mengemukakan
tawaran seperti berikut :-

i. BWAM mesti berada dalam julat -20.00% hingga 0.00%.
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b) Bagi bilangan pembida kurang daripada 10, maka penilaian
menggunakan dasar harga terendah dan peratus (%) nilai
perbandingan adalah tidak melebihi anggaran Jabatan (+ %BWAJ).

c) Penilaian Tender/Sebut Harga bagi perolehan secara jadual kadar
harga atau harga siling, penilaian akan dibuat kepada 10 - 15
berdasarkan harga terendah.

Rujukan:
i.  Menggunapakai Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor
Bil. 7 Tahun 2014
ii. Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor Bil. 1
Tahun 2015
iii. Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Bil. 3/2024 bertarikh
26 Februari 2024

2.2 Penilaian Peringkat Pertama (Kelayakan Asas Tender/Sebut Harga)

2.2.1 Hanya Tender/Sebut Harga yang mematuhi kriteria penilaian
peringkat pertama sahaja yang LAYAK dinilai ke peringkat
kedua. i .;":E»b

e T wt?

2.2.2 Tender/Sebut Harga yang diterima mg‘sﬁlaﬁ”mematuhi kriteria

kelayakan asas berikut: -1

i) Borang Ten_dérf'»/}“i%rang Sebut Harga / Borang Q / Senarai
Kuantiti ditandatangani, disaksikan dan diturunkan cap
syarikat.

i) Penandatangan Borang Tender / Borang Sebut Harga /
Borang Q / Senarai Kuantiti adalah pihak yang diberi kuasa
berdasarkan Sijil CIDB /Kementerian Kewangan

iii) Harga Tender / Borang Sebut Harga / Borang Q / Senarai
Kuantiti dan Tempoh Siap Kerja (kecuali jika tempoh siap kerja
telah ditetapkan) tercatat di Borang Tender / Borang Sebut
Harga / Borang Q / Senarai Kuantiti.

iv) Pendaftaran pembida masih sah semasa tarikh tutup
Tender/Sebut Harga.
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V) Kesemua dokumen asas Tender/Sebut Harga seperti berikut
dikembalikan:

a. Borang Tender/ Borang Sebut Harga / Borang Q /
Senarai Kuantiti

b. Senarai Kuantiti/ Ringkasan Tender/Sebut Harga

c. Adendum yang dikemukakan kepada pembida selepas
dokumen Tender/Sebut Harga dijual kepada mereka

d. Perjanjian Usahasama/Gabungan (jika berkenaan)

e. Maklumat/ Dokumen lain yang dinyatakan di dalam
Arahan Kepada Pembida:

................................................................................

vi) Borang A ditandatangani, disaksikan dan diturunkan cap
syarikat.

vii) Surat Akuan Pembida ditandatangani (Integrity Pact)

viii) Sekurang-kurangnya salah  satu dokumerg‘E Wikut
: . N, |
dikemukakan: B ek
a. Salinan Penyata Kewang’an -Syarikat dikemukakan,
diaudit dan dl?ahkanrméh juruaudit bertauliah;
94 }\‘L—“
b. Penyata Bulanan Bank yang disahkan oleh pegawai
bank yang diberi kuasa;

c. Laporan Asal Bank/Institusi Kewangan mengenai
kemudahan kredit pembida atas format seperti di Borang
C yang ditandatangan oleh pegawai bank/institusi
kewangan yang diberi kuasa.

2.3 Penilaian Peringkat Kedua
2.3.1 Penilaian di peringkat kedua adalah berasaskan kriteria berikut:
i) Kecukupan modal minimum pembida dalam bentuk aset
mudah cair dan Kemudahan Kredit tidak kurang daripada lima
peratus (5%) daripada nilai Kerja Pembina Anggaran Jabatan

(Tender) dan satu perpuluhan lima (1.5%) daripada nilai Kerja
Pembina Anggaran Jabatan (Sebut Harga).
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ii) Bagi penilaian aspek ini nilai modal minima yang diambil kira adalah
berdasarkan nilai perolehan yang dibuat. (Rujuk jadual di bawah)

Perolehan Sebut Harga Tender
. y Bekalan / ;
Sl Kerja / Bekalan / Perkhidmatan Barkhidimatan Kerja
Perolehan | geningga Melebihi Melebihi Melebihi
RM200 Ribu RM200 Ribu | RM500 Ribu | RMS3 Juta
. 5%
) 5% daripada :

Nilai dia&%?liira 1.5% daripada Harga dar;paga
modal | oSS | Harga Indikatif | Indikatif i d"g o
minima " | Jabatan (HIJ). Jabatan

HLJ Jabatan
(HIJ). (HI).

i) Modal dalam bentuk aset mudah cair ialah jumlah Modal Pusingan iaitu
perbezaan antara Aset Semasa dan Liabiliti Semasa pembida seperti
yang ditunjukkan dalam Lembaran Imbangan atau nilai positif purata baki
akhir bulan dalam Penyata Bulanan Bank bagi tiga (3) bulan terakhir
termasuk Deposit Tetap, yang mana lebih tinggi. Jumlah ini dicampur
dengan jumlah Baki Nilai Kemudahan Kredit yang diperolehi oleh
pembida daripada Bank. 2 A

-x nf‘

iv) Deposit Tetap yang tidak dica &\endaklah mempunyai tarikh
matang yang sekurang y§5eh|ngga tiga (3) bulan selepas tarikh
tutup tender.

*..»3“

V) Kemudahan kredlt bagi modal mudah cair yang boleh diambilkira

hanyalah kemudahan kredit sedia ada seperti berikut:

Factoring

OD (PC)

Bank Guarantee

Bankers Acceptence
Term Loan

Kredit berputar / revolving
Pinjaman berjangka

vi) Selain daripada kemudahan kredit seperti senarai di atas, semua bentuk
kemudahan kredit lain tidak boleh diambilkira termasuklah pinjaman
tetap yang akan atau layak diperolehi untuk projek.
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2.3.2 Keupayaan Teknikal

Keupayaan teknikal adalah berasaskan kepada kriteria berikut:
i) Prestasi Kerja Semasa

e Kerja Semasa diertikan sebagai kerja kontrak yang masih
dalam pelaksanaan dan belum disiapkan pada Tarikh Tutup
Tender/Sebut Harga. Pembida mestilah Tidak mempunyai
projek yang mana kemajuan pelaksanaan semasa
mengalami kelewatan melebihi dua puluh peratus (20%) dari
jadual atau kelewatan melebihi enam puluh (60) hari dari
tarikh siap dibenarkan atau sedang menghadapi tindakan
penamatan pengambilan kerja.

i) Beban Kerja Semasa

e Penilaian beban kerja semasa adalah berdaﬁarkgh nilai baki
kerja dalam tangan yang belum S|a§n@tlﬁ'k semua projek
ketika pembida memasuki Tende,gggg t Harga.

< W

iii) Pengalaman Kerja ,gx}\
c G
\J
a. Pengalamaqtkerja pembida adalah pengalaman kerja
serupa atau‘pengalaman kerja sebanding yang diperakukan
siap dalam tempoh lima (5) tahun dari tarikh tutup

Tender/Sebut Harga.

b. Kerja serupa ertinya: Kerja yang diliputi oleh kategori yang
sama seperti kerja yang di Tender/Sebut Harga.

c. Kerja sebanding ertinya: Kerja yang diliputi oleh kategori
yang berlainan daripada kerja yang di Tender/Sebut Harga.

d. Sekiranya kategori kerja yang ditender ialah B, maka kerja
sebanding adalah kerja dalam kategori CE dan ME.
Sekiranya kategori kerja yang dipelawa ialah CE, maka kerja
sebanding adalah kerja dalam kategori B dan ME. Kerja
kategori F tidak boleh diambil sebagai pengalaman Kerja
Bangunan, Kejuruteraan Awam, Mekanikal dan Elektrik.
Sekiranya kerja yang ditender ialah F, maka kerja sebanding
adalah kerja dalam kategori ME.

e. Kerja yang diambil kira adalah terhad kepada kerja yang
dilaksanakan oleh pembida sebagai kontraktor utama dan
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sub-kontraktor yang dinamakan sahaja. Kerja yang
dilaksanakan sebagai sub-kontraktor biasa tidak boleh
diambil kira melainkan ada pengesahan dari pihak Pegawai
Penguasa dan Kontraktor Utama serta jenis dan skop kerja
hendaklah bersesuaian dengan kerja yang di Tender/Sebut
Harga.

f. Pembida perlu mengemukakan maklumat pengalaman
dalam bentuk salinan surat setuju terima projek yang
mengandungi maklumat penting seperti berikut:

Tajuk Projek
Harga Kontrak
Tarikh Siap
Pemilik Projek

g. Pembida layak disyorkan jika ada pengalaman yang serupa
atau sebanding.
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
LAMPIRAN 12

BORANG PEMBERITAHUAN PEMUNYA BENEFISIAL

Tandakan

Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan telah menyerah simpan maklumat
| pemunyaan benefisial di SSM.

Berdaftar dengan SSM dan tidak perlu menyerah simpan maklumat pemunya benefisial di SSM
(syarikat enterprise) (Perlu menghantar borang tanpa diisi)

Tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) (Perlu menghantar borang tanpa isi)

Nama syarikat : ... (WAJIB DIISI)

Butiran Pemunya Benefisial :

Nama Individu No. Kad Pengenalan | Jawatan dalam | Kewarganegaraan
/ No. Pasport syarikat
(sekiranya ada)

S
‘C‘a}
aO\E
B T T e e Tt o T e o b non}b%b@eg pengenalan / nombor pasport
(Nama Pemilik / Pengarah Syarikat) ’57{3\.3 %
............................................................ yang mewakili syanlg\{ Egﬁﬂh‘égaan et neseeaeenesensens NOMBOT
pendaftaran ««ooooenreinni dengan éeéungguhnya dan sebenarnya mengesahkan bahawa senarai

(MOF/CIDBISSM)
pemunya benefisial syarikat seperti mana pemberitahuan dalam borang ini adalah sama dengan maklumat yang

diserah simpan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) berdasarkan Akta Syarikat 2016 (Akta 777) dan
garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

Yang benar,

Tandatangan

Nama
No.KP
Tarikh

Cop Syarikat

Catatan:

* Potong mana yang tidak berkenaan
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DOKUMEN INI HAK MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
LAMPIRAN 13

SURAT AKUAN SYARIKAT DALAM MENANGANI JENAYAH
PEMERDAGANGAN ORANG DAN BURUH PAKSA

JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN BAGI KOMPLEKS SUKAN
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA ( ZON A ) DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN

No. SEBUT HARGA : MBPJ/SH/K/140/2026

Saya, No. Kad Pengenalan ............coeiiiiniiiiicennnn,

yang mewakili nombor Pendaftaran

(Nama Syarikat) (MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB)
dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini akan :

i, Mendidik pekerja dan ahli organisasi mengenai cara mengenal pasti dan melaporkan tanda-
tanda pemerdagangan orang dan buruh paksa;

i.  Meningkatkan kesedaran tentang hak pekerja, perlindungan dan akses kepada remedi; dan

ii.  Memastikan pematuhan kepada undang-undang mengenai jenayah pemerdagangan orang
dan buruh paksa selaras dengan Akta Antipermerdagangan Orang dan Antipenyeludupan
Migran 2007 (akta 670) dan Akta Kerja 1955 (Akta 265) serta mana-mana peruntukan undang-
undang yang berkuat kuasa di Malaysia.

2 Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati terlibat dalam jenayah
pemerdagangan orang dan buruh paksa, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan boleh
dikenakan ke atas syarikat di bawah Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan migran 2007
(Akta 670) dan Akta Kerja 1955 (Akta 265) serta mana-mana peruntukna undang-undang yang berkuat kuasa
di Malaysia.

Yang benar, v N\Eé&

: \ L
ARG O
5 "¢ i{’?"u N3
Tandatangan oot G 0w ¥
AR
S L

Nama . Gttt

No.KP

Tarikh

Cop Syarikat
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MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

BORANG SEBUTHARGA

Sebutharga bagi

JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN BAGI
KOMPLEKS SUKAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (ZON A ) DI SEKITAR
PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.

mengikut Pelan-Pelan No. MBPJ / /
dan lain-lain pelan terperinci yang diberi untuk menerangkannya.

Salinan-salinan Dokumen Meja Sebutharga yang merangkumi Pelan-Pelan tersebut di
atas. Senarai Kuantiti dan Speksifikasi serta Dokumen Sebutharga yang lain boleh dilihat
di tempat yang dinyatakan dalam Notis Sebutharga dalam masa waktu pejabat pada
mana-mana hari bekerja hingga tarikh akhir yang ditetapkan bagi penyerahan sebutharga.

Kepada :
DATUK BANDAR PETALING JAYA
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA N
JALAN YONG SHOOK LIN, 46675 \ N\E—J“
PETALING JAYA, SELANGOR D. E{QAD

Tuan, > "U‘* e

ot G2
Dibawah dan tertakluk kepada, vy‘g{aﬁﬁ}'érﬁ membuat Sebutharga yang dilampirkan
bersama ini, yang bertandataiigan di bawah ini adalah dengan ini membuat sebutharga
dan menawar untuk melaksana dan menjalankan kerja-kerja dan peruntukan-peruntukan
dan membekalkan semua buruh, bahan dan logi dan segala benda dari tiap-tiap jenis
masing-masing disebut, ditunjuk, diperihal dan dimaksudkan dalam, atau hendaklah
ditakrifkan daripada Dokumen Sebutharga yang hendaklah dilaksana dan dibekalkan oleh
pihak Pemborong, bagi Kerja-Kerja yangdiperhalkan di atas. Dengan menepati Dokumen
Sebutharga tersebut bagi jumlah wang pukal disebut bagi jumlah wang pukal yang disebut
di bawah ini.

2. Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju menjadi terikat oleh dan tunduk
kepada Senarai Kuantiti yang terletak harganya dan atau Speksifikasi tersebut dan
bersetuju bahawa jika Sebutharga ini disetujuterima, harga dan kadar harga dan
kadar harga dalam Senarai Kuantiti hendaklah diteliti dan diselaraskan oleh
Pegawai Penguasa tentang kemunasahannya tetapi jumlah wang pukal yang
disebuthargakan di bawah ini hendaklah tetap berubah. Senarai Kuantiti yang
terletak harganya tersebut, selepas diperbetulkan atau diselaraskan hendaklah
menjadi asas bagi menilaikan perakuan bayaran sementara dan apa- apa
perubahan yang mungkin diarahkan oleh Pegawai Penguasa dari semasa ke
semasa.

Bl
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Dan selanjutnya bertandatangan di bawah bersetuju menyiapkan kerja-kerja itu
dalam masa 24 BULAN dari tarikh pemilikkan tapak bina atau dalam apa-apa
lanjutan.

Yang bertandatangan di bawah ini mengemukakan tawaran melaksanakan kerja-
kerja ini dengan kadar seperti berikut :

| % tambahan/Kurangan™ (.......co.ovvereeemeemr e
............................................. ) peratus tambahan/kurangan** nyatakan
dalam perkataan )daripada Jadual Kadar Harga seperti yang tersenarai dalam
dokuman ini.

Nota 1% e Sila isikan peratus yang ditawarkan kepada dua titik perpuluhan.
(e.g 20.20)

HE

.veee...... Sila potong yang tidak berkenaan

Yang bertandatangan di bawah ini mengesahkan bahawa kadar peratus yang
ditawarkan akan diselaraskan dengan Jadual Kadar Harga tersebut untuk
menghasilkan Jumlah Bayaran yang akan dibuat terhadap sesuatu
pesanan/arahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Penguasa.

Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju bahawa Jumlah Kos Siling Kumulatif
bagi keseluruhan tempoh kontrak ini berkuatkuasa selama 24 BULAN tertakiuk
kepada kelulusan Pihak Majiis seperti di para 3 di atas adalah kos siling sebanyak
RM400,000.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ratus Ribu Sahaja) atau yang mana
terdahulu bagi tempoh 24 bulan melainkan terdapat apa-apa arahan tambahan
dari Pegawai Penguasa yang disifatkannya sesuai.

Bahawasanya adalah di ketahui bahawa Majlis sentiasa berhak menyujuterima
atau menolak Sebutharga ini, samada ianya lebih rendah atau lebih tinggi gam
Sebutharga-sebutharga yang lain, atau sama amaun%{aﬁﬁﬁ é%t di
bawah ini bersetuju yang Sebutharga, ini ﬁ?@ﬂi r sah dan tidak akan
ditarik balik dalam tempohe p{hdﬁi#& (90) hari dari tarikh akhir yang
ditetapkan bagi penyerahan Sebutharga dan bersetuju tiada apa-apa had syarat
atau perjanjian lain akan dikenakan oleh kami selepas tarikh tersebut.

Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju, jika sebutharga ini disetuju
terima,mendeposit, dengan seberapa segera yang praktik selepas penerimaan
Surat Setuju Terima Sebutharga tetapi sebelum bermulanya kerja-kerja ,perkara-
perkara berikut :

(a) Polisi Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana
kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta) atau Nota Liputan
beserta dengan resit bagi premium yang telah dibayar .

(b) Nombor pendaftaran dibawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja
(PERKESO)dan/atau

c) Polisi Insurans pampasan Pekerja atau Nota Liputan berserta dengan resit
bagi premium yang telah dibayar.

d) Bon Perlaksanaan (Bagi nilai Kontrak RM 400,000.00 ke atas)
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Yang bertandangan dibawah ini ,dengan ini juga bersetuju bahawa Borang
Sebutharga ini berserta Surat Setuju Terima Sebutharga ini (jika ada) hendaklah
menjadi kontrak yang engikat antara kita walaupun perjanjian yang formal tidak
dilaksanakan.

Kami juga faham bahawa tawaran ini telah dipelawa terhad kepada pemborong-
pemborong bumiputera sahaja. Oleh itu, jika sekiranya tawaran kami diterima,
kami yang bertandatangan di bawah ini mengaku akan mematuhi segala syarat-
syarat pemborong bumiputera seperti berikut :

a) Sekurang-kurangnya 51% daripada modal/saham perniagaan kami mestilah
dipunyai oleh bumiputera.

b) Sekurang-kurangnya 51% dari segi pengurusan perniagaan kami mestilah
terdiri daripada bumiputera.

c) Sekurang-kurangnya 51% daripada semua peringkat iaitu buruh, tukang kayu,
mason dan lain-lain lagi yang akan diambil bekerja untuk menjalankan kerja
mestilah terdiri daripada daripada bumiputera.

Yang bertandatangan dibawah ini mengesahkan selepas menyemak sendiri
bahawa dokumen-dokumen dan pelan- pelan yang digunakan oleh yang
bertandatangan di bawah ini untuk menyusun sebutharga ini adalah salinan-
salinan yang sebenarnya bagi dokumen-dokumen dan pelan-pelan yang
dimasukkan dalan Dokumen Meja Sebutharga .

Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju bahawa : D\ N\EJA

A
(@)  Jika sebutharga ini ditarik_ pa @ﬁem%matnya Tempoh Sah
Sebutharga atau ap3-apa mﬁ% njutan, atau

(b) Jika bertandatangan di bawah ini mengenakan apa-apa had, syarat atau
janjian tambahan kepada Sebutharga ini selepas tarikh akhir yang
ditetapkan bagi penyerahan sebutharga , atau

(c) Jika sekiranya sebuharga telah disetuju terima, yang bertandatangan di
bawah ini enggan dan tidak meneruskan Kerja-Kerja, maka mana-mana
hal itu. Tanpa menyentuh mana-mana hak lain yang ada padanya, Maijlis
sentiasa berhak mengambil tindakan tatatertib terhadap yang
bertandatangan dibawah  atau membatalkan pendaftaran yang
bertandatangan di bawah sebagai pemborong Majlis sebagaimana
difikirkan oleh Majlis.
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13. Gantirugi Tertentu dan Ditetapkan (Liquidated Ascertained Damages) akan
dikenakan dengan kadar RM 30.00 sehari atau mengikut formula iaitu BLR (Base
Lending Rate) x Harga Kontrak dibahagi 365 Hari (yang mana tertinggi) di atas
kelalaian menyiapkan kerja seperti tarikh yang dinyatakan di dalam surat
penerimaan kerja.

Bertarikh pada ..c.samiikiaei haribulan................. TaAMN i i

Tandatangan Pemborong

................................ Nama Penuh............ooevieiiiiiieiiieeinn,
Meterai atau cop pemborong

AIRS JAWBEAI. .. oinsmiisnrmisnsasisenivmme
Yang diberi kuasa dengan sempurna untuk
menandatangani sebutharga ini untuk dan

bagi pihak.

Tandatangan Saksi.... N\E L1 S

Nama\‘liﬂ‘m@h.?.\. ...........................
W P&" gﬁm‘jerjaan ...........................................

‘5%\’\ Alamat
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SYARAT — SYARAT MEMBUAT SEBUTRHARGA

1. Keseluruhan Kerja-kerja yang dinyatakan dalam Dokumen Sebutharga yang
ditunjukkan di atas Meja Sebutharga (kemudian dari ini disebut “Dokumen Meja
Sebutharga”) akan diberi secara kontrak.

2.(a) Tiap-tiap pemborong mestilah menyerahkan dalam suatu sampul surat bertutup
dan bermeteri yang dialamatkan sebagaimana ditetapkan dalam Notis
Sebutharga, suatu sebutharga yang sah dalam Borang Sebutharga yang
diperuntukkan bersama dengan salinan Senarai Kuantiti yang diiisi dan
ditandatangani dengan sempurnanya. Borang Sebutharga yang tidak lengkap
atau tidak bertandatangan akan ditolak.

(b) Tiap-tiap pemborong mestilah mencatitkan dalam ruang yang diperuntukkan
dalam Borang Sebutharga masa yang akan dikehendakinya bagi menyiapkan
kerja-kerja itu.

(c) Pemborong hendaklah meletakkan harga dalam Senarai Kuantiti yang hendaklah
diisi dengan dakwat dan ditandatangani dengan sempurnanya oleh pemborong.
Kadar harga dan harga dalam Senarai Kuantiti hendaklah diteliti dan selaraskan
(Jika betul) oleh Pegawai Penguasa tentang kemunasabahnya tetapi, jumlah
wang Sebutharga hendaklah tetap tidak berubah.

(3) Jika mana-mana Pemborong :

(a) Menarik balik sebutharganya sebelum tamat Tempoh Sah Sé%@narga
atau apa-apa tempoh lanjutan, atau

(b) Mengenakan had syarat-syarat atau janjian tambaﬁ@?lepas tarikh akhir
yang ditetapkan bagi penyerahan sebut PYdan dalam hal yang
demikian ianya hendaklah disifatkan sgb@gul penarlkan balik sebutharga

ini). ee¥

w\
Maka, dalam mana-mana hal itu, m sﬁ’éndaklah tanpa menyentuh apa-apa hak lain
yang ada padanya, sentiasa berﬁ‘ mengambll tindakan tatatertib terhadap yang
bertandatangan di bawah ini atau membatalkan pendaftaran pemborong sebagai
kontraktor Majlis sebagaimana difikirkan perlu oleh Maljlis.

4, Tiada apa-apa perubahan atau tambahan yang tidak dibenarkan boleh dibuat
kepada Borang Sebutharga.

5(a) Sebutharga-sebutharga dan Dokumen-dokumen berhubung dengannya yang
dinyatakan dalam Klausa 2 di atas, mestilah diserahkan di tempat dan pada atau
sebelum masa yang ditetapkan dalam Notis Sebutharga bagi penyerahan
Sebutharga.

(b) Jika sesuatu sebutharga tidak diserahkan denga tangan, pemborong mestilah
menguruskan bagi sebutharga dan dokumen-dokumennya yang lain dihantar
dengan pos supaya sempat sampai di tempat yang ditetapkan tidak lewat dari
masa yang ditetapkan.
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(c) Mana-mana sebutharga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan,
berbangkit dari apa jua sebab, tidak akan dipertimbangkan.

(d) Tiada apa-apa jua perbelanjan yang yang ditanggung oleh pemborong bagi
menyediakan sebutharganya boleh dibayar kepadanya.

6. Jika sekiranya atai permintaannya, seseorang pemborong diberikan salinan-salinan
sesuatu Dokumen Sebutharga maka adalah menjadi tanggungjawab seorang diri
untuk meneliti salinan-salinan itu dan memuaskan hatinya bahawa salinan-salinan itu
adalah sebenarnya salinan-salinan Dokumen yang termasuk dalam Dokumen Meja
Sebutharga. Jika sekiranya terdapat apa-apa perbezaan atau pencanggahan antara
mana-mana salinan yang diberi kepada pemborong dengan salinan dalam Dokumen
Meja Sebutharga atau antara mana-mana Dokumen yang termasuk di dalamnya,
maka adalaj menjadi tanggungjawabnya seorang diri untuk memohon secara bertulis
kepada Pegawai Penguasa supaya dibetulkan perbezaan atau percanggahan itu tidak
lewat dari tujuh (7) hari sebelum tarikh akhir yang hendak dibuat oleh Pegawai
Penguasa atas permohonan itu hendaklah dibuat cara Memorandum sebutharga yang
hendaklah dihantar kepada semua pemborong. Memorandum sebutharga itu
hendaklah menjadi sebahagian daripada Dokumen sebutharga dan sebutharga yang
diterima akan sifatnya sebagainya berdasarkan pada huraian, ubahsuaian atau
perluasan kepada dokumen asal yang mengandunginya.

7. Pemborong hendaklah disifatkan telah memeriksa dan meneliti. Tapak bina dan
sekitarnya dan telah berpuashati sebelum menyerahkan sebutharga tentang jenis bumi
dan lapisan tanah, bdg n jenis Tapak bina, takat dan jenis kerja, bahan dan
barang yang perlu bagi meITH\? ketja:-kerja , cara-cara perhubungan dan akses ke
Tapak bina, tempat tinggal yang m%@w daki dan pada amnya hendalah
mendapatkan sendiri segala maklumat yang Jﬁﬁé@geg isiko, luarjangka dan
segala hal keadaan yang mempengaruhi dan menjejaskan ‘}2‘\-

8. Sebutharga-sebutharga hendaklah terus sah selama tempoh sembilan puluh (80) hari
dari tarikh akhir bagi penyerahan sebutharga sebagaimana yang ditetapkan dalam
Notis Sebutharga ( dalam Syarat-syarat membuat sebutharga ini disebut “Tempoh Sah
Sebutharga”) dan tempoh ini boleh dengan persetujuan bersama dilanjutkan jika dan
apabila perlu.

9. Maijlis tidak boleh terikat menyetujuterima sebutharga yang rendah sekali atau sesuatu
sebutharga dan juga tidak terikat untuk memberi apa-apa sebab atas penolakan
sesuatu sebutharga.

10.Pemborong yang berjaya (jika ada) hendakalah diberitahu tentang sebutharga dengan
surat (disebut ‘SURAT SETUJUTERIMA SEBUTHARGA') dalam tempoh sah
sebutharga atau apa-apa tempoh lanjutan Pemborong tersebut hendaklah dengan
seberapa segera yang praktiktetapi sebelum bermulanya kerja mendeposit dengan
Pegawai Penguasa perkara-perkara berikut

(a) Polisi risiko Semua Kontraktor (Contractor's All Risks Policy) atau Nota Liputan
beserta dengan resit bagi premium yang telah di bayar.

(b) Nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESOQ)
dan/ atau

B6
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(c) Polisi insurans Pampasan Pekerja atau Nota Liputan berserta dengan resit
bagi premium yang telah dibayar.

Pemborong tersebut hendaklah juga dalam masa yang berpatutan selepas itu mendeposit
Polisi Insurans bagi kerja-kerja itu.

11. Semua jadual butir-butir yang dilampirkan kepada dokumen sebutharga hendaklah
diisi dan diserahkan oleh pemborong berserta dengan sebutharganya.

12. Tiap-tiap notis yang hendak diberi kepada pemborong bolehlah diposkan ke
alamatnya yang dinyatakan dalam sebutharga itu dan pengeposan itu hendaklah
disifatkan sebagai penyampaian yang sempurna akan notis itu.

13. Perkataan ‘PEMBORONG YANG BERJAYA’ hendaklah bererti bahawa pemborong
yang mana sebutharga telah diluluskan dan disetuju terima oleh Majlis.

14. Perkataan ‘PEMBORONG’ dalam syarat-syarat ini hendakiah disifatkansebagai
termasuk dua orang atau lebih.

15. Jika pemborong tidak mematuhi syarat-syarat tersebut di atas mengenai apa-apa jua
hal maka tendernya boleh ditolak.

16. Syarat-syarat membuat sebutharga ini setakat mana syarat-syarat itu mungkin
menyentuh perlaksanaan kerja ini hendaklah disifatkan menjadi sebahagian daripada
sebutharga ini.

17. Pemborong-pemborong hendaklah mengemukakan salinan sah :

(a) Salinan Pendaftaran KKM,PKK, CIDB yang disahkan oleh Pesuruhjaya
Sumpah

(b) Penyata Akaun uffuR lid{2\ bl @ TeREITy pig dR abieroiei\pitiakBank
(c) Kredit Kewangan

(d) Kredit Bahan

B7
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MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
AGENDA TAMBAHAN SEBUTHARGA

Selain daripada yang ternyata di dalam syarat-syarat menyertai Sebutharga ini.
Syarat- syarat berikut akan dikenakan iaitu :-

1) Denda di atas kelewatan menyiapkan
kerja-kerja seperti tarikh yang dinyatakan
di dalam surat penerimaan kerja
Sebut harga dengan kadar ... RM 30
SEHARI.

Tandatangan Saksi 1 .o NGNS Syarikat :

NAMIB L . oo onisrimn s mianie sos inss deassemsar SRS A T.Tangan Pegawai Yang
Ditauliah E)Ps
SN
No: Kad Pengenalan': s o “g{& .........................
ALBMAL e +.6 % "Nama Pegawai Syarikat Ditauliah
el
¥ e q—b\f&
e P
......................................................... No. K/Pengenalan :
B TR B sunnsomsenosmessmmmusmsnnsraxsoT 2l 1 ) A P e
NIOL FAX | ouiiunsmsssonmisserassssioes con vasssnsrenss  awsmes suswmsonssne samnsnsss st s 400580 108ves
No. TeIBION i«...csssicisismsmsvavins
B, PO 5 ocnamomsssssssasmmssions
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MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

SYARAT - SYARAT

1. Pemborong adalah dianggap telah melawat tapak bagi projek tersebut sebelum
dikemukakan tawarannya dan juga telah mendapat segala butir-butir yang dikehendaki.
Segala aduan dikemudian hari tidak akan dilayani.

2 Pemborong adalah dikehendaki menjalankan kerja tersebut mengikut spesifikasi Majlis
Bandaraya Petaling Jaya ini dan pelan No. dan juga arahan yang diberi
oleh Pengarah Jabatan Kejuruteraan atau wakilnya.

3. Pemborong adalah bertanggungjawab di atas segala kerosakan yang mungkin berlaku di
atas harta persendirian atau kerajaan dan diwajibkan menggantikannya bila mana perlu.

4, Permohonan bayaran pendahuluan tidak akan dilayani melainkan ke atas kerja yang
sebenarnya dijalankan sahaja.

B, Banyak kerja ditunjukkan ini adalah anggaran sahaja dan pembayaran akan dibuat
mengikut kerja yang sebenarnya dijalankan. ‘63 P\

6. Majlis Bandaraya Petaling Jaya ini tidak terikat bﬁg?"nﬁhxnma tender/sebutharga yang
paling rendah atau sebarang sebarang seburlg,a@g.’i‘

nre

7. Majlis Bandaraya Petaling Jaya pvné;bék membeli perkara-perkara yang disebutkan itu

dari satu fima atau beber?pq fFF"gianﬂ‘i?ma
'.‘-.,1" \\':q:h

8. Duti setem yang ‘gkan "dikenakan ke atas dokumen kontrak adalah tangungjawab
kontraktor yang-berjaya.

MUSTAHAK

TAWARAN/SEBUTHARGA INI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL SURAT YANG
BERMETER| (SEALED) DAN DITANDAKAN SEPERTI TAJUK YANG DIATAS DAN
DIMASUKKAN DI DALAM PETI TAWARAN (TENDER BOX) YANG DISEDIAKAN DI PEJABAT
BAHAGIAN BEKALAN DAN PEROLEHAN, JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN, MAJLIS
BANDARAYA PETALING JAYA PADA ATAU SEBELUM TARIKH DAN MASA YANG TELAH
DITENTUKAN.

Tandatangan Saksl: wavensannmannmsvaiss Nama Syarikat | .o v
MAMBE s cvmmmsam s v o s s T. Tangan Pegawai Yang Ditauliah :

o T e BT 3T Vo1 - o RO R R EE T SRR

AR o e A e S Nama Pegawai Syarikat Ditauliahkan :

No: Telefon :vuamesis s No. Kad Pengenalan : .............cccooeevieniinnn

NG FaX? o sy s st D ) o
No. Telefon @ .o e e
NO:FaX: conesimrsmmmmi i s
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DOKUMEN C

A
« ALINAN SEBUT HARGA DI MEJ

SURAT SETUJU TERIMA
SEBUTHARGA
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No. *Sebut Harga/ Tender/ Kontrak : ........................ = (MBS Bil coviiiiniiatimmmnmnny
SURAT SETUJU TERIMA
(Bagi Sebut Harga / Tender Kerja)
Rujukan Kami :
Tarikh :

Nama dan Alamat Kontraktor

.........................................

.........................................

.........................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan ini dimaklumkan bahawa Kerajaan aﬁg,\)x bersetuju menerima tawaran
*Sebut Harga / Tender syarikat tuan dengan harga _ K'Ringgit Malaysia @ .......ccocceeveevinnren..
('aitu 172 O, ) yang ml-'&w? Y harga kontrak bagi tempoh kontrak selama
.................................. tertakluk kepada dokumen *Sebut Harga / Tender yang menjadi sebahagian

daripada perolehan ini dan Surat Setuju Terima ini berserta dengan Lampiran A kepada Surat Setuju Terima
iaitu maklumat terperinci kontrak (selepas ini disebut sebagai “Surat ini").

2. Dengan pengakuan penerimaan Surat ini, suatu kontrak yang mengikat terbentuk antara Kerajaan
dengan syarikat tuan. Satu dokumen kontrak hendaklah ditandatangani dengan kadar segera dengan
memasukkan semua terma sebagaimana dokumen *Sebut Harga / Tender serta semua terma dalam

Lampiran A. Sehingga dokumen kontrak tersebut ditandatangani, Surat ini hendaklah terus mengikat
kedua-dua pihak.

& Harga kontrak adalah termasuk peruntukan Kerajaan sebanyak 0% cukai jualan memandangkan
kerja ini dikenakan cukai dan syarikat tuan telah berdaftar dengan Jabatan Kastam Jusian 2018 Diraja Malaysia

(JKDM). Pembayaran cukai jualan ini adalah dikira berdasarkan tuntutan sebenar dan tarikh kuat kuasa
pendaftaran syarikat tuan dengan JKDM.

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................
1 daripada 14

Pihak Kerajaan : Pegawai yang diber kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Konirak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikal - Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini
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No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : .................... ... = (MIEBY. BY oiiniiminciinming i )

(Perenggan 3 di atas adalah terpakai untuk perolehan Bekalan yang diberi pengecualian cukai di bawah Perintah Cukai Juzalan {Orang Yang
Dikecualikan Daripada Pembayaran Cukai) 2018)

*3. Harga kontrak adalah termasuk peruntukan Kerajaan sebanyak 0% cukai jualan Aka Cukai Juslan>
memandangkan barangan ini dikenakan cukai dan syarikat tuan telah berdaftar dengan Jabatan Kastam

Diraja Malaysia (JKDM). Pembayaran cukai jualan ini adalah dikira berdasarkan tuntutan sebenar dan tarikh
kuat kuasa pendaftaran syarikat tuan dengan JKDM.

(Perenggan 3 di atas adalah terpakai untuk syarikat yang berdaftar dengan JKDM dan Barangan
Dikenakan Cukai di bawah Akta Cukai Jualan 2018)

*3. Harga kontrak adalah tidak termasuk peruntukan Kerajaan sebanyak 0% cukai Ak Cukai Juslan> jyya[ap
memandangkan syarikat tuan tidak berdaftar dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM). Sekiranya
syarikat tuan telah berdaftar dengan JKDM, tuan adalah dikehendaki untuk memakliumkan nombor
pendaftaran dan tarikh kuat kuasanya kepada Kerajaan untuk pelarasan harga kontrak dalam tempoh tujuh
(7) hari dari tarikh surat kelulusan JKDM. Pembayaran cukai jualan ini adalah dikira berdasarkan tuntutan
sebenar dan tarikh kuat kuasa pendaftaran syarikat tuan dengan JKDM.

(Perenggan 3 di atas adalah terpakai untuk syarikat yang tidak berdaftar dengan JKDM dan Barangan
Dikenakan Cukai di bawah Akia Cukai Jualan 2018)

4, Pelarasan harga dan kadar harga dalam *Jadual Kadar Harga dan/atau Ringkasan Tender atau
Senarai Kuantiti, mengikut yang mana berkenaan setelah diteliti dan diselaraskan oleh Kerajaan tentang
kemunasabahannya, yang mana akan menjadi  sebahagian daripada terma-terma  kontrak.
Walau bagaimana pun, Jumlah Harga Kontrak seperti di atas adalah kekal tidak berubah.

B Tarikh  milk tapak seperti yang disebutkan dalam Syarat-syarat Kontrak ialah
B A s cusens s Walau bagaimanapun, tuan adalah diingatkan bahawa tiada kerja boleh dibuat
melainkan jika tuan telah mengemukakan kepada Kerajaan dokumen-dokumen berikut:

(a) Suatu bon pelaksanaan yang tidak boleh dibatalkan g\&% berjumlah

Ringght Malawsla ¥ e (RM ...ovveennnnn ) dan jikal@hB3h Pelaksanaan gagal
dikemukakan pada tarikh milik tapak, Kerajaan berhak untuk akan kaedah Wang Jaminan
Pelaksanaan.

Bon pelaksanaan hanya dikenakan kepada perolehan yanq. b%@%‘k}nzou,ooo dan ke atas sahaja.

(b) Suatu polisi risiko semua kontraktora( | Pa‘gf?or's All Risk Policy) nilai insurans yang tidak boleh
dibatalkan yang berjumlah Rifgdit” Malaysia : ..o.ooooovveoooeeee (RM vveeeirnne, )
dan resit premium;

(c) Suatu polisi insurans pampasan pekerja (Workmens Competition) nilai insurans yang tidak boleh
dibatalkan yang berjumlah Ringgit Malaysia : .......ocooooveveoereeeeeeiil £ 21, LA— )

(Merupakan anggaran jumlah pendapatan daripada pekerja-pekerja kontraktor yang tidak termasuk
dalam Skim Perkeso)

(d) Nombor Kod Majikan di bawah Skim PERKESO dan/atau Polisi Pampasan Pekerja;

(e) Nombor Pendaftaran Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP),

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) :

2 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1948 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini
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No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak * ...............c. . = (Mmeg:. Bil.ovummmammnnd

Pihak tuan adalah DIWAJIBKAN mengambil dan mengemukakan semua jenis
perlindungan Insuran melalui syarikat PNSB INSURANCE BROKERS SDN. BHD. sahaja.

mengikut ketetapan seperti di Lampiran A. Walau bagaimanapun, bagi memulakan kerja-kerja dan bukan
maksud lain, tuan boleh menyerahkan Nota-nota Liputan bagi maksud polisi-polisi insurans tersebut dan
resit-resit premium yang telah dibayar itu kepada Pegawai Penguasa. Tuan dikehendaki menyerahkan
Polisipolisi Insurans yang berkenaan (jika belum diserahkan) menurut perenggan ini, dalam tempoh tidak
lewat 30 hari daripada tarikh penyerahan Nota-nota Liputan. Apa-apa kegagalan dalam mematuhi kehendak
di perenggan ini dalam tempoh masa yang ditetapkan, boleh mengakibatkan Surat ini terbatal dan Kerajaan
tidaklah dengan apa-apa cara jua bertanggungan terhadap tuan melainkan Jjika penepian bertulis diberikan

oleh orang yang diberi kuasa, bagi kerja yang perlu dibuat dengan segera atau serta-merta apabila kelewatan
itu akan memudarat dan menjejaskan perkhidmatan dan kepentingan awam.

8. Setelah arahan dikeluarkan oleh Kerajaan, tuan dikehendaki melaksanakan kerja dalam tempoh yang
ditetapkan dan kualiti kerja tersebut hendaklah memuaskan hati serta memenuhi kehendak Kerajaan.
( Sekiranya tuan gagal melaksanakan kerja dalam tempoh yang ditetapkan, Kerajaan berhak membatalkan

arahan yang dikeluarkan dan/atau mengenakan Liquidated & Ascertained Damages (LAD) seperti yang
ditetapkan dalam Lampiran A.

Perenggan Inl terpakal sekiranya Harga Kontrak melebihi nilai ambang dan ‘ﬁ‘& endaki untuk melaksanakan Program PROTEGE berdasarkan 1PP/PK
A\

L WW&%@WHW&W@W%&W
( %@WWMQ@%@MHWW&WW

‘erenggan ini terpakal sekiranya Harga Kontrak di bawah nilai ambang dan syarikat digalakkan untuk melaksanakan Program PROTEGE berdasarkan 1PP/RK 1.2

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

3 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menter| di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini
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Ferenggan ini terpakai sekiranya Harga Kontrak melebihi nilai ambang dan syarikat dikehendaki untuk melaksanakan Program PROTEGE berdasarkan 1PP/PK 1.2.
Bagi Harga Kontrak di bawah nilai ambang, perenggan ini hendaklah dipotong.

10. Syarikat Tuan hendaklah merujuk dan mengadakan perbincangan lebih lanjut dengan pihak
Technology Depository Agency (TDA)* sebagai agensi pelaksana bagi menentu dan memuktamadkan
butiran projek-projek ICP untuk dimasukkan di dalam Perjanjian Utama ICP yang akan ditandatangani antara
pihak Kerajaan dengan Syarikat Tuan secara bersama dengan Kontrak Perolehan Utama.

d'Baui'lagian Industri Perlahanan untuk perolehan di Kementerian Pertahanan

11. Syarikat Tuan hendaklah melaksanakan dan menyempurnakan projek ICP dengan jumlah Nilai Kredit

ICP Mandatori untuk projek ICP hendaklah bersamaan dengan sekurang-kurangnya seratus peratus (100%)
daripada Nilai Kontrak Perolehan Utama.

12 Syarikat Tuan hendaklah mengemukakan kepada Kerajaan, suatu Bon Pelaksanaan yang tidak boleh
dibatalkan dalam bentuk Jaminan Bank bagi pelaksanaan ICP yang bersamaan dengan lima peratus (5%)
daripada Nilai Kontrak Perolehan Utama dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh Perjanjian ICP
Utama ditandatangani. Tempoh sah laku Bon Pelaksanaan tersebut hendaklah bermula dari tarikh ianya

dikeluarkan sehingga dua belas (12) bulan selepas pelaksanaan penuh Program ICP dan penyempumaan
sepenuhnya jumlah Nilai Kredit ICP Mandatori

13.  Syarikat tuan juga adalah diingatkan bahawa Kerajaan berhak l{!\t@)&embata!kan Surat ini
sekiranya: P*D\

a. syarikat tuan gagal mematuhi mana-mana terma q"\pgagggan 5 dalam tempoh masa yang
ditetapkan; "-’"301

b. syarikat tuan gagal mematuhi mana:gna‘g\% %?ﬁa yang dinyatakan dalam Surat Akuan Pembida
Berjaya; o PN

c. syarikat tuan gagal memulakan kerja dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh milik tapak;

d. syarikat tuan telah membuat salah nyataan (misrepresentation) atau mengemukakan maklumat palsu
semasa berurusan dengan Kerajaan bagi perolehan ini atau melakukan apa-apa perbuatan lain,
seperti memalsukan maklumat dalam Sijii Akuan Pendaftaran Syarikat, mengemukakan bon
pelaksanaan atau dokumen lain yang palsu atau yang telah diubah suai:

e. syarikat tuan membenarkan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat disalahgunakan oleh
individu/syarikat lain;

f. syarikat tuan terlibat dalam membuat pakatan harga dengan syarikat-syarikat lain atau apa-apa
pakatan sepanjang proses tender sehingga dokumen kontrak ditandatangani;

g. syarikat tuan telah memberikan subkontrak sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya perkhidmatan
tanpa kelulusan Kerajaan terlebih dahulu. Sekiranya Kerajaan meluluskan permohonan syarikat tuan
untuk memberikan subkontrak sebahagian kerja atau keseluruhan kerja, kelulusan tersebut adalah

tertakluk kepada syarikat tuan mengikat perjanjian hak (Deed Of Assignment) dengan Subkontraktor
terlebih dahulu:

h. syarikat gagal menyempurnakan kerja dalam tempoh yang ditetapkan seperti di Lampiran A;

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

4 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akia Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini
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No. *Sebut Harga/ Tender /Kontrak : ........................ —(Mesy. Bil ..........coooovvivnnnn, )

i syarikat tuan gagal mematuhi mana-mana terma/arahan di dalam dokumen tender:

J. syarikat tuan/ pemilik/ rakan kongsi/ pengarah telah disabitkan atas kesalahan jenayah di dalam atau
luar Malaysia;

k. syarikat tuan digulungkan;
| syarikat tuan membekal barang-barang yang tidak tulen, bukan baharu atau yang terpakai;

kontraktor gagal/mungkir dalam melaksanakan tanggung jawabnya sepertimana ditetapkan dalam
Syarat-syarat Kontrak;

m. syarikat tuan tidak mendapat kelulusan daripada Kerajaan terlebih dahulu bagi apa-apa penjualan
atau pemindahan ekuiti sepanjang tempoh kontrak ini berkuat kuasa: atau

n. terdapat perkara yang melibatkan kepentingan awam atau keselamatan dan kepentingan negara.

14. Sekiranya Surat ini dibatalkan atas alasan seperti yang ditetapkan di perenggan 10, Kerajaan tidak
akan bertanggungan terhadap apa-apa kerugian syarikat tuan termasuk kerugian masa hadapan.

15; Bersama-sama Surat ini disertakan Surat Akuan Pembida Berjaya dan Surat Akuan Sumpah Syarikat
seperti di Lampiran B dan Lampiran C untuk ditandatangani oleh syarikat tuan dan dikembalikan
bersamasama dengan Surat ini.

16. Syarikat tuan juga adalah dikehendaki untuk mengemukakan dokumen berikut bersama-sama

dengan Surat ini yang telah ditandatangan balas oleh tuan, untuk kelulusan Pegawai Penguasa sebelum
memulakan kerja di tapak bina:

a) Senarai nama subkontraktor berserta pengalamannya dengan menyatakﬁ,}&hagian kerja yang
terlibat; dan 0\_\'1\
b) Program Kerja bagi pelaksanaan projek ini. “E;@?\
i Kegagalan pihak kontraktor dan subkontraktor yan wﬂﬁman kerja-kerja di bawah seliaan Majlis
mengikut spesifikasi di dalam prosedur dan syara -%5: eselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam
Sekitar (OSHE) yang telah ditetapkan oleh N:a‘l%i? menyebabkan tindakan penailti.

)
18. Pihak kontraktor dan ﬁﬁﬁﬁontraktor juga dikehendaki berdaftar dengan

Sistem OSHE MBPJ di pautan http://mww.pismartcity.qov.my/OSHE  sebelum menghadiri
Mesyuarat Serah Tapak.

19. Berdasarkan kepada Tempoh Siap Kerja yang disebuthargakan selama ............o.o...... (— ) hari /

minggu / bulan / tahun *Tarikh Siap untuk seluruh kerja-kerja di bawah kontrak
L T

20. Surat ini dihantar kepada syarikat tuan dalam tiga (3) salinan. Sila kembalikan ke pejabat ini salinan
asal dan kedua berserta lampiran yang berkaitan yang telah ditandatangani dengan sempurna oleh syarikat
tuan dan saksi syarikat tuan tidak melebihi *3/7/14 hari dari tarikh Surat ini diterima untuk tindakan kami
selanjutnya. Apa-apa kegagalan dalam mematuhi kehendak di perenggan ini dalam tempoh masa yang
ditetapkan boleh mengakibatkan Surat ini terbatal dan Kerajaan tidaklah dengan apa-apa jua bertanggungan
terhadap syarikat tuan.

21.

57 Caj Perkhidmatan bagi penyediaan perjanjian dokumen kontrak *Sebut Harga / Tender
akan dikenakan kepada syarikat tuan seperti kadar harga vyang telah ditetapkan.
Pembayaran caj tersebut boleh dibuat melalui kaedah *Tunai /' Bank Draft
(atas nama Majlis Bandaraya Petaling Jaya). Sebarang pertanyaan, syarikat boleh merujuk ke
Unit Perundangan di Tingkat 5 Menara MBPJ, Majlis Bandaraya Petaling Jaya.

Tandatangan & Cap (Kerajaan) :.................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

5 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Konlrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini
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No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ B Bl . cnenrasiananae )
Kadar Caj Perkhidmatan bagi Penyediaan Dokumen Kontrak.
. Caj
Bil Nvlal(l;(hc;r)wtrak Perjanjian Utama Perjanjian Lanjutan
1. < 50,000.00 RM 500.00 RM 250.00
2. | 50,001.00 > 100,000.00 RM 1,000.00 RM 500.00
100,001.00 > .
3. 300,000.00 RM 2,000.00 v RM 1,000.00
300,001.00 >
4. 500,000.00 RM 3,000.00 RM 1,500,00
500,001.00 >
5. 1,000 000.00 RM 5,000.00 RM 2,500.00
RM 8,000.00 atau RM 4,000.00 atau
0.5% (mana-mana 0.5% (mana-mana
6. | 1,000,001.00 dan keatas yang lebih tinggi yang lebih tinggi tetapi
tetapi tidak melebihi tidak melebihi
RM 10,000.00 RM 5,000.00
Panel peguam boleh dilantik bagi kontrak yang mempunyai nilai sangat tinggi dan berisiko

(a) Caj Perkhidmatan Sfagn dikenakan bagi penyediaan dokumen kontrak
*Sebut Harga / Tender ;ﬁﬂ% RIngoit Malaysia ¢ vewsmsssassaimis

B RM oo ) aklah dijelaskan dan mengembalikan
a édﬁ

salinan resit pembayaran sebag rgembayaran sebelum dokumen
perjanjian ditandatangani. ‘i,q A?G

A

(b) Dokumen kontrak diperlukan bagi perolehan seperti berikQ’.-ME

i) Tempoh bekalan, perkhidmatan dan kerja melebihi 16 minggu. J4
ii) Apabila Nilai kontrak melebihi RM500,000.00.
iii) Semua jenis perolehan yang di laksanakan secara tender.

*Sebarang kegagalan syarikat membuat pembayaran akan menyebabkan dokumen
kontrak tidak dapat disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan.

Sekian, terima kasih.
“SELANGOR MAJU BERSAMA”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

Pegawai Penguasa,
Pengarah,

Majlis Bandaraya Petaling Jaya
Tandatangan & Cap (Kerajaan) : ................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

6 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawal yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akla Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikal : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ MY Bl s ssisimacammn)

PENGAKUAN PENERIMAAN SURAT SETUJU TERIMA DAN LAMPIRAN YANG BERKAITAN
OLEH SYARIKAT

Dengan ini disahkan bahawa yang bertandatangan di bawah ini mengakui penerimaan Surat ini dan lampiran
yang berkaitan yang rujukannya ialah MBPJ.JKP08.400 - 5/8/78 (9)
7 5 v, 4 LSRR dan bersetuju dengan terma dan syarat yang terkandung dalam Surat
ini tanpa syarat yang mana salinan kepada Surat ini telah pun disimpan, dan selanjutnya disahkan bahawa

tiada apa-apa terma, syarat atau stipulasi tambahan kepada yang terkandung dalam dokumen

*Sebut Harga / Tender dan Surat ini telah dikenakan.

Tandatangan Syarikat :

Nama Penuh :
No. Kad Pengenalan :
Alamat :
Tarikh

Meterai atau Cap Syarikat

“potong mana yang tidak berkenaan

Tandatangan & Cap (Kerajaan) @ ..................

Tandatangan Saksi Syarikat :

Nama Penuh :
No. Kad Pengenalan :

Alamat
Tarikh
i
";‘aﬁﬂi’ il )
L&“{f‘t’}'! Ga-
Y o o
Lo
g, B™ 0
oy r oA
£ o
‘;i?@j‘tl ]

Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini

7 daripada 14



Dokumen Meja Terkawal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pendaftaran Syarikat Dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Atau Pendaftaran Koperasi
Dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)(jika berkaitan)

1.1 No. Pendaftaran .. ... .....................
1.2 Tempoh Sah Laku  : Aktif

2. Pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Di Bawah
Perakuan Pendaftaran Kontraktor

2.1 No. Pendaftaran
22 Tempoh Sah Laku
2.3 Gred

2.4 Kategori

2.5 Pengkhususan

3. Pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Di Bawah
Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (jika berdaftar)

34 No. Pendaftaran
3.2 Tempoh Sah Laku
3.3 Gred

34 Kategori

8/5 Pengkhususan

4, Pendaftaran dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) (Sijil Bumiputera) (jika berdaftar)
4.1 No. Pendaftaran
4.2 Tempoh Sah Laku
4.3 Gred Kontraktor

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) :

8 daripada 14

Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ — (Mesy. Bil

5. Pendaftaran dengan Pusat Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan Perkhidmatan Negeri Sabah
(PUKONSA) (jika berdaftar)

5.1 No. Pendaftaran 3

5.2 Tempoh Sah Laku

5.3 Gred Kontraktor . p— TIDAK BERKAITAN
5.4 Kepala

5.5 Sub Kepala

-

6. Pendaftaran dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding, Pejabat Setiausaha
Kewangan Negeri Sarawak (UPKJ) (jika berdaftar)

6.1 No. Pendaftaran
6.2 Tempoh Sah Laku

6.3 Gred Kontraktor : TIDAK BERKAITAN
6.4 Kod Bidang
7. Pendaftaran Cukai Perkhidmatan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (jika berdaftar),

sekiranya berkaitan

7.1  No. Pendaftaran

7.2 Tempoh Sah Laku ¢ g\
‘s
8. Harga dan Tempoh Kontrak ﬁh@
W
841 Hega'SebtBagE | .usasiiinnoes ,:'@5}:{‘
fTender e

A

- - - - " =

(butiran harga seperti di Lampirap&d)®

Lampiran A1 adalah merupakan borang daﬁr‘\a‘ &ck'u'r'nen tenderdengan harga yang ditandatangani oleh syarikat. /sebut harga
Pl

82 Peruntukan Cukai  : RM 0.00
Perkhidmatan

(‘ 8.3 Harga Kontrak

8.4 Tempoh Kontrak

8.5 Tarikh MulaKontrak : .............cceeevvvvinnn,

8.6 Tarikh Tamat Kontrak :

9. *Bon Pelaksanaan
9.1 KadarBon 1 5%
Pelaksanaan
8.2 Formula Bon 15T
8.3 Nilai Bon

Pelaksanaan

Tandatangan & Cap (Kerajaan) :.................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

9 daripada 14
Fihak Kerajaan - Pegawai yang diberi kuasa cleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikal : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ = (VBB BR vimisiinaiinsnse )
9.4 Bentuk Bon :Jaminan Bank/ Bank Islam/ Bank Pembangunan Malaysia Pelaksanaan
Berhad; atau Jaminan Syarikat Kewangan: atau Jaminan Insurans/
Takaful.

Jikalau Bon Pelaksanaan gagal dikemukakan pada tarikh milik tapak,

Kerajaan berhak untuk melaksanakan kaedah Wang Jaminan
Pelaksanaan.

9.5 Tempoh Sah Laku : *Dari tarikh kuat kuasa kontrak sehingga 12 bulan selepas tamat Tempoh

Tanggungan Kecacatan (DLP) — bagi projek bernilai sehingga RM10
juta; atau

10. No. Kod Majikan PERKESO/No. Pendaftaran KWSP/*Polisi Risiko Semua Kontraktor

10.1 No. Kod Majikan : ............... ... B —
PERKESO

10.2 No. Pendaftaran
KWSP
10.3 Nilai Polisi l eSS %}t;v-
A
104 Tempoh Perlindungan : Meliputi tempoh kontrak +@'¢r§poh tanggungan kecacatan
+ 3 bulan + 14 hari

11.  Polisi Insurans Pampasan Pekerja ng‘
N\a
11.1 Nilai Polisi \Sﬁ*
11.2 Tempoh Perlindungﬁﬁ/le[iputi tempoh kontrak + tempoh tanggungan

kecacatan + 3 b%lg‘ha 14 hari
12, Kenaan Liguidated & Ascertained Day 3 es (LAD
(Lewat menyiapkan kerja mengikut jadtral yang ditetapkan)
(Kadar sehari RM30.00 sehari @ méhgikut formula (yang mana tertinggi)

12.1 Formula o 5

12.2 Kadar sehari

13. *Professional Training And Education For Growing Entrepreneurs-Ready To Work
(PROTEGE-RTW) (jika berkaitan)
(Bagi perolehan yang telah melebihi nilai ambang berdasarkan 1PP/PK1.2)

13.1 Tertakluk kepada : ¥a/ Tidak
pelaksanaan Program

PROTEGE-RTW
13.2 Bilangan minimum: - peserta

peserta PROTEGE-RTW

*Potong mana yang tidak berkenaan
Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

10 daripada 14
Pihak Kerajaan | Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ L") = - | R—————— )

Salinan Kepada :

Ketua Penoclong Pengarah (Perolehan),

Bahagian Perolehan,

Jabatan Khidmat Pengurusan

Maijlis Bandaraya Petaling Jaya

(u.p. : Puan. Sr. Hajjah Saliza Binti Mohd Masri, CQs, P.P.T)

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
CIDB Selangor,

Tingkat 5, Wisma PKPS,

Persiaran Perbandaran,

Seksyen 14,

40675 Shah Alam,

Selangor Darul Ehsan

(u.p. : Encik Mohd Noor Bin Ab. Rahman)

Tandatangan & Cap (Kerajaan) @ .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

11 daripada 14
Pihak Kerajaan ;| Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ - (Mesy. Bil

Lampiran B

SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA

L
(No. Tender : MBPJITD/K.................... )
GHTR, e s s i e e s s s et No. Kad Pengenalan ........cocooereeiiivniiii..
yang mewakili (nama syarikat) .............ccooooiiiieiii e nombor Pendaftaran (*MOF/CIDB/SSM)
................................. dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana orang yang mewakili
syarikat ini:

L tidak akan menawarkan, menjanjikan atau memberikan apa- apa suapan kepada manamana
orang dalam mana-mana Kementerian/Agensi* atau mana-mana orang lain, sebagai suapan
untuk dipilih dalam mana-mana perolehan: dan

il. tidak akan melakukan atau terlibat dengan tipuan bida dalam mana-mana perolehan.

Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk
membuat pengisytiharan ini.

2 Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati terlibat dalam membuat
pakatan harga dengan syarikat lain atau apa-apa pakatan sepanjang proses perolehan atau menawarkan,
menjanjikan  atau  memberikan  apa-apa  suapan kepada mana-rpaRd. orang  dalam
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA atau mana-mana orang lain sebag?f‘q&pogé’an untuk dipilih dalam
tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syari etuju tindakan-tindakan boleh

berikut diambil: wh
gB\t

2.1 Penarikan balik tawaran kontrak: olehan di atas; atau

2.2 Penamatan kontrak baghgg;:alé an di atas; dan

2.3 Lain-lain tindakan undafig-undang/tatatertib mengikut undang-undang/peraturan perolehan
Kerajaan yang berkuat-kuasa.

3, Saya sesungguhnya faham bahawa tindakan berikut akan diambil

3.4 Didakwa bagi kesalahan™ di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
[Akta 694] dan Kanun Keseksaan [Akta 574] serta boleh dihukum di bawah undang-undang

masing- masing untuk kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini
untuk mematuhi perkara (i); atau

3.2 tindakan boleh dikenakan ke atas syarikat di bawah Akta Persaingan 2010 [Akta 712] atas
kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini untuk mematuhi perkara
(ii). Sekiranya syarikat didapati melanggar peruntukan seksyen 4(2)(d) Akta 712, syarikat
boleh didenda tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada pusing ganti (turn over) seluruh
dunia sepanjang tempoh suatu pelanggaran itu berlaku.

Tandatangan & Cap (Kerajaan) : .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................

12 daripada 14

Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Konfrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
Pihak Syarikat : Penama pada sijil pendaftaran untuk menandatangani Surat ini



Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ - (Mesy. Bil

4. Sekiranya terdapat mana-mana orang cuba memperolehi atau meminta apa-apa suapan daripada
saya atau mana-mana orang yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai dorongan untuk dipilih dalam
perolehan seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada
pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Saya sedar
bahawa kegagalan saya berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah seksyen 25 (1) Akta
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694] dan boleh dihukum di bawah seksyen 25 (2)
akta yang sama, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama tempoh
tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.

5. Saya sesungguhnya faham bahawa syarikat melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu
dengan syarikat** memberikan, menjanjikan atau menawarkan suapan untuk memperoleh atau
mengekalkan perniagaan atau faedah dalam menjalankan perniagaan di bawah seksyen 17A Akta
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694], apabila disabitkan kesalahan boleh didenda
tidak kurang daripada sepuluh kali ganda jumlah atau nilai suapan, atau RM1 juta, atau dipenjarakan selama
tempoh tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya.

Yang benar,
Tandatangan @ .................occooiiiiiiiae
- L I
No.KP : ....,......Sﬁfg,f;uv.,.. ......................
; ‘ NN &
Tarikh A e rTs TNEEN .| | "'""4""'!‘-‘-’8' TER—
s | ur Eiarm
G112 SRR ——————————" . ANG D
/
MEy4
Catatan:
(i) **termasuk kesalahan ditetapkan dalam Jadual (Perenggan 3 (a), takrif "kesalahan ditetapkan™)
Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694] yang boleh dihukum di bawah
Kanun Keseksaan.
(i) “**seseorang yang bersekutu dengan syarikat merujuk kepada seksyen 17A (6)

Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694], iaitu seseorang itu bersekutu
dengan organisasi komersial jika dia seorang pengarah, pekongsi atau pekerja organisasi

komersial itu atau dia ialah orang yang melaksanakan perkhidmatan untuk atau bagi pihak
organisasi komersial itu.

(iii) Surat Akuan ini hendaklah dikemukakan bersama surat perwakilan kuasa.

(iv) Takrifan perusahaan di bawah Akta 712 merangkumi syarikat yang terlibat dengan perolehan
Kerajaan.

Tandatangan & Cap (Kerajaan) @ .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) © ..................

13 daripada 14
Pihak Kerajaan : Pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
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Dokumen Meja Terkawal

No. *Sebut Harga/ Tender / Kontrak : ........................ = (Mesy. Bil

SURAT AKUAN SUMPAH SYARIKAT

L nombor kad ¥ 13 [ g
yang mewakili syarlkat ............................ nombor pendaftaran... ;
(*MOF/CIDB/SSM) dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa

(@) syarikat TIDAK membuat salah nyataan (misrepresentation) atau mengemukakan maklumat
palsu semasa berurusan dengan Kerajaan bagi perolehan ini atau melakukan apa-apa
perbuatan lain, seperti memalsukan maklumat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat,
mengemukakan bon pelaksanaan atau dokumen lain yang palsu atau yang telah diubah suai;

(b) syarikat TIDAK membenarkan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat disalahgunakan oleh
individu/syarikat lain;

( (c) syarikat TIDAK terlibat dalam membuat pakatan harga dengan syarikat-syarikat lain atau apa-
apa pakatan sepanjang proses *Sebut Harga / Tender sehingga dokumen kontrak
ditandatangani;

(d) syarikat/ pemilik/ rakan kongsi/ pengarah TIDAK disabitkan atas kesalahan jenayah di dalam
atau luar Malaysia; dan
Al

(e) syarikat TIDAK digulungkan. @\Qh
Sekiranya pada bila-bila masa, dibuktikan bahawa pengisytiharan p gah di atas adalah tidak benar,
Kerajaan berhak menarik balik tawaran kontrak atau menamatk matan syarikat bagi projek ini.
Dan saya membuat Surat Akuan Bersumpah ini den %ercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di

dalamnya adalah benar serta menurut Akta Akug&@‘e} nun 1960.

(= a.
Diperbuat dan dengan “
sebenar-benarnya diakui oleh )
) TanAEtEnGan ..o misvesias
( ...................................................... )
s R R R R SRS )
PAd@ oo )
Di hadapan saya,
Pesuruhjaya Sumpah
Catatan:
i *Potong mana yang tidak berkenaan.
ii. Surat akuan ini hendaklah ditandatangani oleh hanya penama di sijil pendaftaran MOF / CIDB
Tandatangan & Cap (Kerajaan) @ .................. Tandatangan & Cap (Syarikat) : ..................
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Pihak Kerajaan : Pegawal yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 untuk menandatangani kontrak
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Dokumen Meja Terkawal

PK 1.6 - INTEGRITI DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

KLAUSA PENCEGAHAN RASUAH DAN TIPUAN BIDA DALAM DOKUMEN PEROLEHAN
KERAJAAN

Versi Bahasa Kebangsaan

“PENAMATAN DISEBABKAN OLEH RASUAH, TIPUAN BIDA, AKTIVITI HARAM ATAU
AKTIVITI YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG ATAU TIPUAN BIDA

a) Tanpa prasangka kepada apa-apa hak lain Kerajaan, sekiranya [Syarikat/Kontraktor],
kakitangan, pengkhidmat atau pekerjanya disabitkan oleh Mahkamah atas kesalahan
rasuah atau akliviti haramatau aktiviti yang menyalahi undang-undang atau didapati
melakukan pelanggaran larangan tipuan bida di bawah Akta Persaingan 2010 [Akta 712]
yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau apa-apa perjanjian lain yang dimasuki oleh
[Syarikat/Kontraktor] dengan Kerajaan, Kerajaan hendaklah berhak untuk menamatkan
Perjanjian ini pada bila-bila masa, dengan memberi notis bertulis dengan serta merta
kepada [Syarikat/Kontraktor] untuk menyatakan sedemikian kepada [Syarikat/Kontraktor].

b) Kerajaan berhak menuntut daripada [Syarikat/Kontraktor] apa-apa bentuk pampasan,
kos, ganti rugi, kerosakan dan perbelanjaan termasuk apa-apa kos perbelanjaan
sampingan yang ditanggung oleh Kerajaan akibat daripada penamatan itu.

c) Pihak-Pihak bersetuju bahawa [Syarikat/Kontraktor] tidak berhak kepada apa-apa bentuk
kerugian termasuk kerugian perolehan pendapatan, pampasan, ganti rugi, kos,

perbelanjaan dan sebagainya akibat daripada penamatan itu”. \ “\E}r 3@.
a O\
Versi Bahasa Inggeris " ﬁé}%ﬁ’}‘}s e

ol
“TERMINATION ON CORRUPTION, 9’”‘;;&‘?%’ SYLACTIVITIES OR ILLEGAL ACTIVITIES
OR BID RIGGING o i e
wy SO o

a) Without prejudice to any other rights of the Government, if the [Company/Contractor], its
personnel, servants or employees is or are convicted by a court of law for corruption or
unlawful or illegal activities or was found to be liable for an infringement of a prohibition
from performing an act of bid rigging under the Competition Act 2010 [Act 712], in relation
to this Agreement or any other agreement that the [Company/Contractor] may have with
the Government, the Government shall be entitled to terminate this Agreement at any time,
, by giving immediate written notice to that effect to the [Company/Contractor].

b) Upon such termination, the Government shall be entitled to all losses, costs, damages and
expenses including any incidental costs and expenses incurred by the Government arising
from such termination.

c) For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that the [Company/Contractor] shall
not be entitled to any form of losses including loss of profit, damages, claims or whatscever
upon termination of this Agreement.

**Klausa penamatan di atas telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara

15



Dokumen Meja Terkawal

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 42

LAMPIRAN 16

PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN
INSURAN (DARIPADA BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURAN)

EAP]TEL ot BT S T ———
Rujukan Kami : .......cceeuuene.
THUER Sssnvsmiivness

...............................................
...............................................
...............................................

...............................................

(Nama/Alamat Kementerian/Jabatan Yang Berkenaan)

Tuan,

Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans
N JRITINEN ¥ ovoniuvsnsvimvimvenassi i s S s e e s s e an s dsn e

Yang DiKeluarkan Oleh ...viuiiiiiiieiniiiiiiernesiseiesseescnsssennsessesssnsesnrenees

Menguk kepada sl WAl Bl cmasmssimisauismsssassey st i
bedaikh s berkenaan perkara yang tersebut di atas, sukacita
mengesahkan di sini bahawa Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan
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M.B.P.J STANDARD SPECIFICATION

SPECIFICATION FOR

General Conditions

Scope of A/1.  The contact is for supply of all tools, plants, labour, equipment and materials
the Contract for the complete construction of works in accordance with the specification and drawings

and to the entire satisfaction of the S.0O.

Superintending A2 The term ‘Superintending Officer’ or the initial S.0. wherever used hereinafter
officer and in all contract documents shall mean the Municipal Engineer, Petaling Jaya and his

successors in office and also such persons as be deputed by ~ him in writing to act on his
behalf for the purpose of this contract.

Work to be A/3. The work shall be carried out under the complete direction of the Municipal
carried out Engineers, Petaling Jaya or his representative whose decision on all points in connection
with the contract shall be final and binding on the Contractor.

Site inspection A4, (a) The Contractor shall be deemed to have inspected and examined the site and
and access its surrounding and shall have satisfied himself before submitting his tender as to the nature

of the ground, the form and nature of the site and the qualitics and the nature of the work
and materials necessary, means of access and any other contingency likely to affect his
tendered price as no claims for extras in this connection will be entertained.

(b) The Contractor shall make his own arrangements for the use of private roads or
way leaves across private land and he shall indemnify the Municipality against any claims
arising from his use of those access roads.

Labour to be AJ5. (a) The Contractor shall employ in sufficient number to ensure the completion of
employed on work within the time allowed in the contract.
the works

(b) The Contractor shall increase the number of employess on receiving written
instruction from S.0O. to do so.

(o The labqtgel_*s_ shall be Federal Citizens comprise of various proportionately

whenever possible. RS v s a E—
A —
Day and hours AJ6. No work shall be done on :- -

(a) Any public holiday which is recognized in the district where this contract is
being carried out, without the written permission of the S.0.

(b) Between the hours of five in evening and seven the following morning without
the written permission of the 5.0.

Setting Out A/T. The Contractor shall set out the works and during the progress thereof he shall
emend at this own cost any errors arising from inaccurate setting out unless the S.0. shall
otherwise decide. Any assistance which the S.O. may render to the Contractor in setting out
shall in no way relieve the Contractor of entire responsibility for the correctness of all
setting out.
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Health Measures A/8. The Contractor shall be responsible for the proper housing of his labour force to
and Housing the satisfaction of the Health Officers. He shall comply with all the rules and regulations in
Contractor’s Labour force at the time in the Municipality regarding health and housing measures at site. He shall

be responsible for all Municipality fees, other charges or expenses incurred in connection
with this work.

Watching and A9, (a) The Contractor shall comply all the requirements of the 5.0. Police and Traffic
Lighting Authorities regarding guarding watching and lighting the works and shall carry out the

work in such a way as to minimies any obstructions to vehicles, traffic or pedestrians and
shall erect and maintain during the course of the works adequate traffic and warning signs.
The contractor shall not obstruct the accesses to any property without the written authority
of the S.0.

(b) All temporary carriers, fences, lights, signs, watchman and other means
necessary for the safety and regulations of traffic or pedestrians shall be provided and
maintained by the Contractor throughout the works.

(¢) Compliance with this clause shall not relieve the Contractor of his
responsibilities under the conditions of contract.

(d) If the Contractor fails to comply after the expiry of 3 days with his requirement
as per item (a) and (b) above the S.0. shall carry out the works as he deems necessary and
shall deduct the cost involved from the Contract Sum without further notice.

Materials A/10.  Materials and workmanship throughout the works shall be the best of their
respective kind locally obtainable. Whenever possible materials of Malaysians origin shall
receive priority unless specified otherwise.

Whenever any proprintory goods or materials are specified for use in the works,
the contractor may supply goods or materials of alternative manufacture provided that those
specified in appearanc@qa ity and pelce of manufacture.

of samples or materials or the execution oy workmanship for approval and for
any further samples as required until the samples su ecuted are in his opinion in
accordance with the specification. Samples after approvaﬁﬁé 1m1te the standard of
materials and workmanship to be maintained in the execution of the 544 E J

Sample A/11. At any time the Supcnﬂ{m‘%ts;%bc at liberty to call for the submission

Ordering of A/12. The Contractor shall be responsible fortpiacing his orders for all the materials
Materials required for the completion of the contract and he shall be required to do this within seven

days of the date of Acceptance of Tender. Any delay arising from non compliance with this
clause will be held to be the responsibility of the contractor. Should the contractor
experience any difficulty which is beyond his control in placing the order he should at once
inform the S.0.

Supply of A/13.  If the Contractor fails for any reason to supply any materials which he has
Materials by contracted to supply or if he fails to supply any such materials in sufficient time to enable
Municipality the contract to be completed by the agreed date for completion then in either event the

Municipality may supply any portion or all of such materials.
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If the Municipality supplies such materials the cost in respect thereof to be borne
by the Contractor shall be :-

(a) The cost of such materials calculated at the agreed rates set down by the
Contractor in the Schedule of Rates.

(b) The Current market rates

(c¢) The actual coat to the Municipality at the date of supply including overheads
and any other charges. WHICHEVER IS THE GREATER.

The cost to be borne by the Contractor, as above detailed shall be deducted from
money due or to become due to the Contractor under this contract and the contract sum
shall be adjusted accordingly, provided that any Variation Order issued by virtue of this
clause not be taken into account when computing the final amount of this contract on which
the Retention Fund is based and no claim for loss or profit shall be deemed to have arison.
No action by the S.0. under this clause shall be deemed in any way to affect or medify right
of the Municipality to a claim of damages in the event of the Contractor’s failure to
complete the works by the agreed date for completion.

Conditions of A/14. (a) Each tenderer must submit, enclosed and sealed in an envelope addressed as
Tendering stipulated in the Tender Notice, a genuine tender on the Form of Tender provided.

(b) Each tenderer must enter in the space provided on the Form of Tender the time
he will require to complete the works.

(c) Tenders must be delivered to the place at or before the time stipulated in the
Tender Notice.

(d) In the case of tender not being delivered by hand, the tenderer must arrange for
his tender and other documents to be posted in time to reach the stipulated place not later
than the stipulated time.

(e) Any tender dndﬁ ffér the stipulated time may not be considered at all.

(f) In no case will any expenses n\‘c‘lﬁ@y?xndexer in the preparation of this
tender by allowed. i '}7,;,% R

&7
(g) Tender shall remain valid for eight weeks from the ﬁnals ﬂiﬁ? sion
of tenders stipulated in the Tender Notice and no tenderer may withdraw his ten hin
that period unless allowed by the S.0.

(h) The Municipality shall not be bound to accept the lowest or any tender.

Lump Sum A/15,  (a) The Contractor shall be considered to have satisfied himself that the lump sum
paid under the contract shall be complete payment for all works covered by the contract,
specifications and plans.

(b) The Contractor shall be considered to have checked the qualities set out in the
plans etc. and satisfied himself as to their accuracy and the contractor shall not be entitled to
any extra payment on account of any inaccuracies that shall any time become apparent.

Fire. Workmen A/16.  The Contractor shall produce receipts for premiums paid for the inspection by the

& Public S.0. for the Workmen’s Compensation. Fire and Public Liability Insurance policies. Such
Liability Insurance receipts and policies shall be reproduce within ten days posting or
delivering by hand of notification of acceptance.
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Underground A/17.  (a) Before commencing any excavation for the purpose of carrying out work, the
Cables and contractor or his representative shall accompany the S.O. on a site inspection in order to

Services Pipes consider any circumst onces which may indicate the presence of
underground cable, water or other services pipes at or in the vicinity of such excavation.
There after the contractor shall carry out the excavation in such manner and sequence as the
S.0. directs.

(b) If during the excavation the contractor’s workmen uncover any cables, pipes
etc. Work shall be stopped immediately and shall not be started again until the matter has
been reported to the S.0. who will issue whatever directions he deems appropriate.

(c) The Contractor will be responsible for and bear the cost of any damage to these
services and in the event of change to any such service the Contractor must notify the
Authority concerned immediately and must arrange for any repairs required.

Discropance in A/18.  Should there by any discrepancy in the drawing. The matter shall be
the Drawing immediately referred to the S.0. and figured dimension shall be preferred to scaling. The
( Contractor shall not be absolved of any responsibility for any error that may occur in the

work through the neglect of this precaution.

Clearing A/19.  On completion of the work and before acceptance of the works by the S.0. the
contractor shall remove all debris Rubbish, temporary sheds, bins, scaffolding etc. and
leave the site of the work in a clean and tidy condition to the satisfaction of the S.0.
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BAHAGIAN C - KERJA PENGGALIAN

1. Kechendak Am 1.1 Kerja ini hendaklah meliputi semua kerja penggalian yang dikehendaki di dalam
lingkungan had kerja yang telah ditetapkan. lanya hendaklah termasuk kerja penggalian dan
penggunaan yang bersesuaian dan pemunggahan atau pembuangan kesemua bahan yang
telah digali dan membina, membentuk dan mengemaskan semua kerja penggalian untuk
keseluruhan kerja tersebut dengan mematuhi pelan-pelan dan spesifikasi ini.

1.2 Kerja penggalian ini hendaklah diselenggarakan mengikut cara dan peraturan
sepertimana yang diluluskan oleh P.P Kontraktor hendaklah bertanggungjawab bagi
mematuhi semua undang-undang kecil dan peraturan berhubung dengan kerja tanah.

1.3 Bagi tujuan Tender ini, Kontraktor tidak dikehendaki memperuntukan sebarang
kos tambahan untuk kerja menggali batu dan semua kerja penggalian dalam kontrak ini
hendaklah dianggap tidak mengandungi batu.

2. Pembersihan 2.1 Keseluruhan tapakbina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang
ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk
membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokck, semak-
semak, tumbuh-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-
pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapakbina yang telah ditentukan untuk
diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialih dan
dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. bahan-bahan yang sesuai untuk
dibakar hendaklah dibakar di tempat-tempat dan pada masa-masa yang diluluskan oleh P.P.

3.  Pemeliharaan 3.1 Kontraktor hendaklah mengambil langkah untuk melindungi pokok-pokok dan
Pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang telah ditentukan untuk dipelihara dari sebarang kerosakan. Di mana
Yang Sedia perlu dipagar sementara yang secukupnya hendaklah didirikan bagi tiap-tiap satu pokok
Ada atau tiap-tiap satu kumpulan pokok-pokok dan pokok-pokok itu hendaklah d mdungl

dengan membalut batangnya dengan bahan-bahan kayu yang sesuai hﬁa&lp&

4. Meroboh Struktur 4.1 Sebarang  struktur-struktur vyang scdla,,,ar%? ?qﬁ'?u{é ain penghalang yang
Yang Sedia Ada ditentukan untuk dibuang hendaklah duckb,qlnfﬂ" ah ih dan dibuang sepertimana yang
diluluskan oleh P.P. Tﬂk?"‘?ﬁ =

4.2 Semua bahm%ahan yang boleh digunakan semula, hasil dari kerja meroboh,
kecuali selainnya ditentukan hendaklah menjadi hak kepunyaan Kontraktor, dan hendaklah
dialih dari tapakbina secepat mungkin.

5. Mengalih | Perhatian Kontraktor adalah khususnya ditarik kepada tanggungjawabnya di
Kemudahan- bawah fasal yang bertajuk “Kecederaan kepada Harta Benda™ di dalam syarat-syarat
Kemudahan dan Kontrak.

Perkhidmatan

Perkhidmatan 52 Sebelum secbarang kerja penggalian dimulakan, Kontraktor atau wakilnya
Yang Sedia hendaklah mengadakan pemeriksaan tapakbina bersama-sama dengan P.P untuk
Ada menentukan sebarang keadaan yang mungkin menunjukkan adanya kabel-kabel bawah

tanah, paip-paip air atau lain-lain perkhidmatan pada tempat atau sekitar kawasan
penggalian tersebut. Seterusnya, Kontraktor hendaklah menjalankan Kerja Penggalian
mengikut cara dan susunan sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

53 Semasa penggalian, sekiranya pekerja-pekerja Kontraktor menjumpai sebarang
kabel, paip-paip air atau lain-lain perkhidmatan, kerja hendaklah diberhentikan dengan serta
merta dan tidak boleh diteruskan sehingga perkara tersebut telah dilaporkan kepada P.P
yang akan memberi notis kepada pihak Berkuasa Tempatan yang berkenaan dan seterusnya
mengeluarkan apa-apa arahan yang difikirkan berpatutan.

Kerja Penggalian
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6.1 Peparit untuk asas bangunan, lubang-lubang asas tiang dan sebagainya
hendaklah digali setakat ukuran panjang dan lebar seperti yang ditunjukkan dalam pelan-
pelan dengan tepinya dirapikan dan bahagian bawahnya dirata dan ditingkatkan seperti
mana yang dikehendaki.

6.2 Semua penggalian hendaklah dijalankan sehingga ke paras tanah yang kukuh. Asas
bangunan tidak boleh sekali-sekali terletak di atas tanah tambak. Dalamnya asas bangunan
hendaklah diputuskan oleh P.P di tapakbina, akan tetapi untuk tujuan membuat tender,
Kontraktor hendaklah menganggap penggalian yang seragam pada keseluruhannya sedalam
1.5m di bawah paras yang dibentuk atau paras yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.
Sebarang perubahan kepada paras dalam tersebut berserta dengan sebarang perubahan
kepada kerja konkrit, batu-bata dan lain-lain akibat dari perubahan tersebut hendaklah
diukur dan dinilaikan sebagai pindaan kerja sepertimana yang diperuntukan di dalam
Kontrak dan harga kontrak hendaklah diselaraskan dengan sewajarnya. Kontraktor
hendaklah dengan perbelanjaannya sendiri memperbaiki sebarang penggalian yang terlebih
di bawah paras yang dikehendaki dengan menggunakan konkrit atau bahan-bahan yang
sesuai mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

7 Kontraktor hendaklah pada setiap masa memastikan supaya bahagian tepi
penggalian sentiasa berada dalam keadaan selamat dan stabil, dan hendaklah
bertanggungjawab bagi mengadakan penahan dan penumpang yang diperlukan dengan
secukupnya, dan hendaklah mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh P.P berhubung
dengan perkara ini.

8.1 Kontraktor hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan semua bahagian

penggalian berada dalam keadaan kering samada penggalian terbuka atau nggallan

peparit, supaya kerja yang sedang berjalan tidak terhindar. K% endaklah
mengadakan, memasang dan menyelenggara sepertimana y Ich P.P scbarang
pam, lubang air, longkang, empangan dan lain- lam u untuk mengalirkan air
dengan berkesan yang mungkin telah berta mengal:r ke dalam bahagian
penggalian atas sebarang sebab tanpa ta%l:.?; s kepada kerajaan. Walaubagaimanapun,
arahan berkenaan hendaklah L%% ggap sebagai melepaskan Kontraktor dari
tanggungannya terhadap se! w rosakan kerpada kerja atau tanah dan hartabenda yang
bersebelahan atau p@ﬁt air akibat dari perlaksanaan kerja tersebut.

9.1 Kecuali jika selainnya ditentukan, kerja penggalian, samada untuk penggalian

terbuka atau peparit, hendaklah dijalankan mengikut peringkat-peringkat tertentu pada tiap-
tiap suatu masa sepertimana yang diluluskan oleh P.P dan pada peringkat permulaannya
tidak boleh digali terus ke paras yang lebih dekat daripada 150mm di atas paras penggalian
tanpa mengguna mesin sebaik sahaja sebelum konkrit dituang.

9.2 Sebarang tanah lembut atau ketulan batu yang terdapat di bahagian bawah lubang-
lubang asas tiang dan peparit hendaklah dibuang dan rongga-rongga yang terdapat dan
sebarang rekahan besar hendaklah dipadatkan dengan konkrit (1:3:6) lapis kedap.
Kontraktor hendaklah mengambil langkah-langkah tertentu sepertimana dan apabila
diperlukan untuk mengelak kerosakan kepada bahagian bawah yang disebabkan oleh cuaca.
Setelah konkrit (1:3:6) lapis kedap dituang, sebarang perapian kepada permukaan tepi
penggalian tidak boleh dijalankan dalam tempoh 24 jam berikutnya.

10.1 Kontraktor hendaklah melaporkan kepada P.P apabila penggalian telah siap
sedia untuk dituang konkrit dan konkrit tidak boleh dituang sehingga penggalian telah
diperiksa dan diluluskan oleh P.P.

11.1 Sebahagian daripada tanah yang digali hendaklah dikambus kembali di

sekeliling tembok, tiang dan sebagainya secara berlapis-lapis setebal 225mm dan setiap
lapisan hendaklah dipadatkan secukupnya dengan menggunakan pemampat atau mesin
pemadat sepertimana yang diluluskan oleh P.P sehingga sempurna. Bagaimanapun hanya
bahan kambus yang sesuai dan yang diluluskan sahaja bolech digunakan. Tanah penggalian

Kerja Penggalian
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yang berlebihan hendaklah dilonggok, diselerak dan diratakan di sekitar tapakbina atau pun
dilonggokkan di tempat lain sepertimana yang diluluskan.

11.2 Sebarang papan penahan yang digunakan untuk penggalian hendaklah dicabut
berperingkat-peringkat semasa pemadatan tersebut dijalankan.

12. Penggalian 12.1 Penggalian batu seperti yang ditakrifkan di bawah ini hendaklah diukur dan
Batu dibayar sebagai tambahan kepada harga Kontrak mengikut Jadual Kadar Harga dalam
Kontrak.

122 Batu hendaklah dimaksudkan sebagai lapisan bumi yang terdiri daripada bahan-
bahan keras yang memerlukan letupan atau peralatan pneumatik yang diluluskan untuk
memecahkannya. Di dalam kerja penggalian am, batu-batu tongkol hendaklah disifatkan
sebagai batu sekiranya ia berukuran melebihi 0.17 meter padu atau sekiranya di dapati di
dalam peparit dan lubang asas tiang, ianya hendaklah berukuran melebihi 0.08 meter padu.

123 Meskipun demikian batu hendaklah diertikan sebagai bahan yang mengikut
pertimbangan P.P tidak boleh dipecahkan oleh jentolak yang dilengkapkan dengan riper
dari jenis yang ditentukan di bawah ini :-

Jentolak: Jentera yang mempunyai berat minimum 236 kN (23.6 Ton) dari kadaran
kuasa kuda bersih yang bersamaan 225 KW (300 H.P.). Unit jentolak
hendaklah dalam keadaan baik dan dikendalikan oleh kakitangan yang
berpengalaman dan mahir dalam pengendalian alat-alat riper.

Riper: Riper yang hendak dipasang kepada jentolak hendaklah dari jenis
parallelogram yang paling sesuai yang diperakukan oleh pembuat
jentolak atau riper. Riper hendaklah mempunyai lelengan dalam keadaan

sempurna dan mempunyai mata pemotong yang&i‘aw\t,., PR

12.4 Tongkol-tongkol syal dan tanah hat ti ﬁ%p sebagai batu. Keputusan P.P
samada bahan-bahan yang dgaﬂ elaskan sebagai batu atau sebaliknya

adalah muktamad.

12.5 Kontlaktowi"}}‘k menuntut bayaran tambahan bagi penggalian batu hanya jika
notis yang munasabah diberi pada P.P untuk memeriksa bahan tersebut sebelum
pemecahan dan mengukur setakat mana dan sedalam mana batu tersebut sebelum
penggalian selanjutnya.

13. Penggunaan 13.1 Kontraktor tidak dibenar menggunakan sebarang bahan letupan untuk tujuan
Bahan Letupan penggalian atau lain-lain tujuan dalam apa-apa keadaan sekalipun di dalam kerja ini tanpa
kelulusan bertulis daripada P.P. Di dalam keadaan dimana P.P tidak dapat memberi
kelulusan atas apa-apa sebab jua pun, Kontraktor hendaklah menjalankan kerja dengan cara
lain.

13.2 Dimana kelulusan bertulis diberi oleh P.P membenarkan penggunaan bahan
letupan, Kontraktor hendaklah mematuhi sepenuhnya segala peraturan-peraturan yang
ditetapkan oleh pihak-pihak berkuasa yang tertentu mengenai penggunaan bahan letupan.

13.3 Walau apa pun jua cara yang akhirnya diluluskan oleh P.P dan digunakan oleh
Kontraktor, tuntutan tambahan tidak akan dilayan.

14. Tarah dan 14.1 Kehendak Am
Tambun Ke Kawasan-kawasan untuk bangunan, tanah lapang, padang, jalan dan lorong hendaklah
Paras yang ditarah dan ditambun ke paras yang dibentuk dan dicerunkan sepertimana yang ditunjuk
Dibentuk dalam pelan-pelan. Tebing-tebing hendaklah dirapi dan dibentuk mengikut susuk

sepertimana yang ditunjuk di dalam pelan-pelan atau sepertimana yang diarah. Semua parit,
kolam dan perigi yang hendak dikambus hendaklah terlebih dahulu digali untuk

Kerja Penggalian
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mengeluarkan tanah-tanah lembik dan jika diarahkan oleh P.P semua bahan-bahan yang
digali hendaklah dikeluarkan dari tapakbina dan semua lekukan termasuk lubang-lubang
akibat dari pembuangan akar-akar pokok hendaklah dikambus dengan bahan-bahan tambun
yang diluluskan dan hendaklah dipadatkan dengan sempurna. Sekiranya bahan-bahan
tambun yang boleh diperolehi di tapakbina tidak mencukupi, Kontraktor hendaklah
mendapat bahan tambun dari punca lain dengan perbelanjaannya sendiri.

14.2 Bahan-bahan Tambun

14.2.1 Untuk kerja tambunan, hanya bahan-bahan yang sesuai seperti tanah liat yang
sederhana keras, tanah liat berpasir atau lain-lain tanah yang diluluskan boleh digunakan.

143 Menyelerak dan Memadat

143.1 Sebelum kerja menambun dijalankan di sebarang kawasan, semua Kkerja
membersih dan meragut tunggul-tunggul dan akar hendaklah disiapkan terlebih dahulu.

1432 Semua kerja menambun tanah hendaklah dijalankan secara berlapis-lapis setebal
225 mm sebelum dipadat. Setiap lapisan tambunan hendaklah dipadatkan secukupnya
dengan enam (6) laluan mesin penggelek beroda licin seberat 6T atau lain-lain mesin
pemadat yang diluluskan.

14.3.3 Jentera penolak tanah hendaklah digunakan dengan maksimum bagi pemadatan
awal setiap lapisan, dan Kontraktor dikehendaki mengubah laluan jentera untuk
menghasilkan pemadatan yang sama rata bagi seberapa luas kawasan yang boleh.

14.4 Penyiapan Paras Yang Dibentuk _—
o )
14.4.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pela —-pe‘dﬂ%, semua permukaan yang
dibentuk hendaklah disiapkan supaya mencuram. lingatfy dengan nisbah 1:400 dan di mana
boleh hendaklah juga dicuram memgnga,{lg‘gljﬁgf’}nempercepatkau pengaliran air permukaan.
A v

1442 Bagi kawﬂqqm"&ﬁ? Kendak ditanam rumput, paras yang dibentuk hendaklah
disiapkan }:uz: K;%E%fiﬁgﬁ sesuai di bawah paras yang dikehendaki seperti yang ditunjukkan
untuk melet&Kkan tanah atas dan penanaman rumput.

14.5 Tompok-tompok Tanah Lembut

14.5.1 Di mana terdapat sebarang tanah lembut vang tidak stabil atau bahan-bahan yang
tidak sesuai di bawah tanah tambun, ianya hendaklah digali sedalam dan seluas sepertimana
yang diluluskan oleh P.P dan hendaklah dibuang. Tanah yang digali hendaklah dikambus
kembali dengan bahan-bahan yang sesuai seperti yang telah ditentukan sebelum daripada
ini secara berlapis-lapis setebal tidak melebihi 225 mm sebelum dipadat. Setiap lapisan
hendaklah dipadatkan sepertimana yang ditentukan sebelum daripada ini atau dengan
menggunakan mesin pemadat yang sesuai untuk kerja penggalian yang kecil.

14.52 Kontraktor hendaklah mengambil kira mendapan atau anjakan tanah tambun di
kawasan-kawasan tanah lembut dan hendaklah menambun dan memadatkannya sehingga ke
paras siap yang dikehendaki. Sekiranya sebarang mendapan tanah tambun berlaku semasa
pembinaan atau di dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan, Kontraktor hendaklah
membaikinya dengan kos dan perbelanjaannya sendiri.

15. Tambunan 15.1 Di mana perlu, kawasan-kawasan di bawah lantai, lapis-lindung dan sebagainya
Di bawah Lantai- hendalah ditambun. Tambunan ini hendaklah daripada bahan-bahan yang sesuai
Lantai Lapis sepertimana yang telah ditentukan sebelum daripada ini, dipadatkan secara berlapis-lapis
Lindung dan setebal tidak melebihi 150 mm sebelum dipadatkan dan setiap lapisan hendaklah
Sebagainya dibasahkan secukupnya di mana perlu, dihentak dan dipadatkan. Tanah liat tidak boleh

digunakan untuk kerja tambunan di bawah lantai-lantai, lapis-lindung dan sebagainya.
Kerja Penggalian
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. Saliran, 16.1 Semasa kerja tanah sedang dijalankan saluran-saluran sementara yang
Saluran Dan diluluskan hendaklah diada dan diselenggarakan untuk saliran tapakbina yang
Batas-batas memuaskan sehingga kerja saliran air permukaan yang kekal dibina. Saluran-saluran
Sementara sementara ini hendaklah disalurkan ke dalam alur air yang sedia ada atau sistem saluran

utama.

. Pembersihan Parit, 17.1 Semasa kerja tanah dijalankan, Kontraktor hendaklah mengambil segala langkah
Longkang, Sungai  yang perlu untuk mengelakkan sebarang sekatan dan halangan untuk memastikan

dan Sebagainya pengaliran yang bebas kepada longkang-longkang, parit-parit, sungai dan sebagainya
yang sedia ada yang sedia ada.

. Perlindungan 18.1 Kontraktor hendaklah mengadakan segala perlindungan dan penyelenggaraan
dan yang perlu terhadap kerja tanah, khususnya daripada kesan kerosakan akibat kemasukan
Penyelenggaraan air ke dalam kerja daripada hujan, air larian, mata air, sungai dan anak-anak sungai.
Kerja Tanah Kerosakan kepada kerja yang telah siap atau yang sebahagiannya siap akibat dari

kekurangan perlindungan dan penyelenggaraan ini hendaklah diperbaiki oleh Kontraktor
dengan kos dan perbelanjaannya sendiri.

18.2 Di mana penanaman rumput diperlukan untuk perlindungan cerun, ianya
hendaklah ditanam sebaik sahaja permukaan cerun tersebut dibentuk. Kerja penanaman
rumput hendaklah dilaksanakan sepertimana yang ditentukan kemudian daripada ini di
bawah Kerja di Sekitar Bangunan.

. Hadkor 19.1 Di mana ditunjuk dan diperlukan hanya hadkor yang diluluskan yang terdiri dari
batu-batu kecil atau pecahan batu-bata dari jenis yang baik hendaklah disedia dan
dihamparkan setebal sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan, dihentakkan,
dipadat dan dikedapkan dengan pasir secukupnya. Semua hadkor hendaklah dibasahkan
secukupnya sebaik sahaja sebelum konkrit dituang di atasnya.

Kerja Penggalian
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BAHAGIAN D - KERJA KONKRIT

1.  Kehendak Am 1.1 Kecuali jika selainnya ditentukan dibawah ini, kerja konkrit bertetulang
hendaklah mematuhi kehendak-kehendak yang terdapat di dalam Kod Amalan Piawaian
British C.P 114. Kegunaan konkrit Bertetulang sebagai Struktur Bangunan (The Structural
Use of Reinforced Concrete in Buildings).

2. Simen 2.1 Simen yang hendak digunakan hendaklah simen Portland dari pembuat yang
diluluskan. Simen Portland hendaklah mematuhi kehendak-kehendak Piawaian Malaysia
M.S 7.13. Perakuan Ujian oleh pembuat, secara amnya boleh diterima sebagai bukti
keutuhan bahan tersebut, tetapi P.P memerlukan ujian-ujian tambahan dilakukan keatas
mana-mana simen yang disyaki rosak disebabkan oleh usianya, kerosakan pada kampit,
penyimpanan yang tidak sempurna atau lain-lain sebab P.P boleh tanpa melakukan
sebarang ujian tambahan, mengarahkan mana-mana kampit simen, yang mana sebahagian
daripada isinya telah keras atau didapati cacat dalam apa juga bentuknya, dikeluarkan dari
tapak binaan dengan serta merta. Kontraktor boleh memilih untuk menggunakan samada
simen Portland Jenis Biasa atau ‘Simen Portland Jenis Keras Cepat’ tetapi tiada bayaran
tambahan akan dibuat sekiranya simen yang lebih mahal digunakan. Simen hendaklah
dihantar ke tapakbina di dalam kenderaan yang tertutup untuk melindunginya dari air
secukupnya. Simen hendaklah disimpan di dalam stor yang diluluskan supaya selamat dari

aﬁggu 0 g@ dan hendaklah dikeluarkan untuk digunakan mengikut giliran penghantaran

ke dalani a@ﬁgw plcndaklah disimpan di dalam silo yang diluluskan.

£ A

t

3. Batu Baur 3.1 Kehendak Am. il R A D; E
Batu baur pada amnya hendaklah mematuhi Piawaian Malaysia"M.S 74. Semua batu baur
hendaklah dari jenis yang kuat, tahan lama, bersih dan tidak berselaput dan juga tidak
mengandungi bahan-bahan perosak yang cukup untuk memberi kesan buruk kepada
kekuatan dan ketahanan konkrit dan tetulang. Batu baur hendaklah disimpan supaya
terlindung daripada pencemaran. Batu baur yang berlainan saiz hendaklah disimpan
berasingan.

3.2 Batu baur halus.

Batu baur halus hendaklah dari pasir yang semula jadi terdapat dikawasan air tawar. Batu
baur itu hendaklah tidak mengandungi selut atan bahan-bahan halus yang lain melebihi 3%
mengikut isi padu apabila diuji mengikut Piawaian Malaysia M.S 7.5, dan juga tidak
mengandungi bahan-bahan organan vang cukup untuk menampakkan warna yang lebih
gelap berbanding dengan kecerahan warna No. 3 apabila diuji mengikut Piawaian Malaysia
yang sama. Penggunaan pasir dari pecahan batu tidak dibenarkan.

33 Batu baur kasar.

Batu baur kasar hendaklah terdiri dari pecahan batu baur kasar kecuali bagi kerja bawah
tanah, dimana hanya pecahan batu granit sahaja boleh digunakan. Batu baur hendaklah
tidak mengandungi ketul-ketul tanah liat melebihi 1% mengikut berat. Contoh batu baur
yang kering hendaklah tidak menunjukkan pertambahan berat melebihi 8% setelah rendam
dalam air dan diuji mengikut Piawaian Malaysia M.S 7.5, dan hendaklah mempunyai
bentuk yang sesuai dan tidak menyerpih dengan indeks serpihan tidak melebihi 35. Saiz
maksimum batu baur hendaklah dalam lingkungan 19mm.

Kerja Konkrit
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34 Penggredan Batu baur.,

Dokumen Meja Terkawal

Analisa untuk penggredan batu baur hendaklah mengikut Piawaian Malaysia M.S 7.5 dan
hendaklah mengikut had-had yang ditentukan dibawah ini ;

(1) Batu baur halus (Pasir)

Ayak B.S. Smm 2.3mm 1.18mm
Peraturan 95-100 70-95 45-85
Telus

0.60mm

25-60

0.30mm 0.15mm

5-30 0.10

(i1) Batu baur kasar (Saiz lingkungan 20mm)

Ayak B.S, 20mm 10mm Smm
Peraturan 100 25-55 0-10
Telus

4. Air

5.

Tetulang

Penggredan di antara had-had yang ditentukan di atas hendaklah mengikut sepertimana
yang diluluskan oleh P.P, dan apabila diuji seperti yang diperuntukkan kemudian daripada
ini hendaklah hampir menyamai penggredan sampel yang diluluskan. Jika didapati perlu,
batu baur halus hendaklah dibasuh dan/atau ditapis untuk mematuhi piawaian yang disebut

di atas dan kehendak kehendak P.

&.g:

3.5 Persampefaﬂ

Cara persampelan dan ban)é@t]{l
hendaklah mengikut Bahagian 2 hl'ﬂg

P.

an Batu Baur.
baur yang hendak diperuntukkan untuk ujian

I Pidwaian Malaysia M.S 7.5. Sampel-

sampel batu baur halus dan kasar hendak]ah di

perbandingan terhadap mufu keseluruhannya batu "Hﬂ y

i tapakbina dan digunakan sebagai
dihantar ke tapakbina

sepanjang masa kerja dijalankan. Ujian-ujian yang hendak %l e atag batu baur
hendaklah menglkut sepertimana yang ditentukan sebelum daripa P.P mungkin
memerlukan ujian-ujian selanjutnya dqalankan keatas sampel-sampel batu baur yang
dihantar ke tapak dari masa ke semasa. Ujian-ujian tersebut hendaklah dijalankan oleh P.P
atau wakilnya. Sekiranya sesuatu sampel gagal memenuhi mana-mana ujian, P.P boleh
mengikut budi bicaranya samada menolak kelompok batu baur dari mana sampel tersebut

diperolehi,

mengarahkan supaya ianya dibasuh atau ditapis atau membenarkan ianya

digunakan dengan pindaan kepada kadar campuran konkrit yang telah ditentukan. Mana-
mana kelompok batu baur yang tidak diluluskan oleh P.P hendaklah dikeluarkan dari

tapakbina dengan sertamerta.

4.1

Air untuk kerja konkrit hendaklah bersih dan bebas dan unsur-unsur yang

memudaratkan dan hendaklah dari sumber yang diluluskan oleh P.P. Kontraktor hendaklah
mengatur untuk membekal dan menyimpan air secukupnya di tapakbina untuk kegunaan
membancuh dan mengawet konkrit. Air hendaklah menepati kehendak-kehendak Piawaian

Malaysia M.S 7.3.

5.1 Kehendak Am

Tetulang keluli sederhana dan keluli tegangan tinggi hendaklah dalam semua segi
mematuhi Piawaian Malaysia M.S. 7.9. Bar tegangan tinggi hendaklah dari bar keluli bulat
diubah bentuk. Jejaring keluli tegangan tinggi hendaklah dari segala segi mematuhi
Piawaian Malaysia M.S. 7.8. Kepingan jejaring keluli hendaklah papar kecuali dinyatakan
berbentuk selainnya dan sebarang tanda-tanda menggulung hendaklah diperbetulkan oleh
Kontraktor sebelum dipasang. Jejaring keluli tidak boleh dibekalkan dalam bentuk

bergulung.
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52 Mutu.

Sebelum sebarang keluli tetulang dibawa ke tapakbina, Kontraktor hendaklah apabila
dikehendaki, mengemukakan Sijil Ujian dari pembuat dan sijil tersebut hendaklah
diserahkan kepada P.P untuk kelulusan. Selain dari itu Kontraktor hendaklah apabila
diminta, mengemukakan kepada P.P surat ujian daripada makmal yang diluluskan bagi
sebarang kelompok bar, yang memberi keputusan di atas ujian-ujian kejenteraan yang
dikehendaki di bawah Piawaian British atau Piawaian Malaysia. Sepanjang masa kerja
dilaksanakan, sebarang tetulang yang didapati tidak menepati Piawaian British atau
Piawaian Malaysia mungkin tidak diluluskan oleh P.P, meskipun kelulusan sebelumnya
telah diberi berdasarkan sijil-sijil ujian tersebut dan P.P boleh meminta ujian-ujian
tambahan dibuat atas perbelanjaan Kontraktor sendiri terhadap sampel-sampel yang diambil
dari kelompok bar dari mana terdapatnya tetulang yang cacat. Jika sampel-sampel bar tidak
menepati Piawaian British atau Piawaian Malaysia, P.P boleh menolak seluruh kelompok
bar dan mengarah kelompok tersebut dikeluarkan dari tapakbina.

53 Pembersihan.

Tetulang hendaklah bersih, bebas dari keruping hasil proses pengilangan dan serpihan karat
sebelum dipasang pada tempat yang dikehendaki dan hendaklah bebas dari minyak, gris
atau lain-lain benda yang merosakkan semasa konkrit dituang,.

54 Pembentukkan

Tetulang hendaklah dibengkokkan dengan mesin pembengkok yang diluluskan tanpa
mengguna haba. Ukuran lentur hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 4466. Sebarang
bar Tegangan Tinggi diubah bentuk yang telah bengkok tidak dibenar untuk diluruskan.

5.5 Menempatkan.

Tetulang hendaklah diletakkan di dalam acuan dan dilapik sendal dan diikat supaya tidak
beralih dengan menggunakan blok kecil konkrit tuang dulu yang mempunyai dawai
pengikat pada tempat yang dikehendaki sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan.
Bar-bar tetulang yang di acho gakl bersentuh apabila bersilang antara satu sama lain
hcndakjah diikat teguh bert ?ﬁi..tié an; dawau pcnglkat di tempat pertemuannya. Keluli
‘simpai’ dan ‘rakap’ hendaklah melmgl xtgn. n—g% kejap tetulang yang memanjang dan
diikat kepadanya dengan dawai atau dikimpal fith rﬁg q:g@t%ya Tetulang lapisan
atas di dalam papak hendaklah ditupang teguh dengan kelull ma pusat
1500 mm setiap arah. Dawai pengikat hendaklah dari dawai besi lembut s¢ ﬂlgséfﬁ

semua hujung dawai pengikat hendaklah dibengkok ke dalam dari permukaan acua

ianya tidak boleh dibiar terkeluar dari bar tetulang. Tetulang hendaklah diperiksa dan
diluluskan oleh P.P sebelum konkrit dituang ke dalam acuan. Tebal pelindung tetulang yang
tepat hendaklah di pastikan apabila tetulang dipasang dan hendaklah dikekalkan semasa
konkrit dituang. Kontraktor hendaklah memastikan supaya tetulang tidak teranjak semasa
konkrit dituang dan dipadatlcan.

5.6 Kimpalan.

Kimpal di tapakbina hanya akan dilakukan dengan kelulusan dari P.P. Bagaimana pun pada
amnya semua kerja mengimpal hendaklah dijalankan didalam keadaan yang diluluskan.
Kontraktor hendaklah menunjukkan kecekapan mengimpal sebelum dan dari masa ke
semasa sepanjang kerja pengimpalan dijalankan. Kimpalan boleh digunakan untuk :-

(a) Memasang tetulang pada kedudukannya iaitu, tetulang yang bertindih dan antara
bar-bar dan lain-lain keluli.
(b) Kimpalan struktur yang melibatkan pemindahan beban antara tetulang atau antara

bar-bar dan lain-lain bahagian keluli.
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Kimpalan hendaklah dengan cara kimpal arka logam yang mematuhi piawaian British B.S
1856 untuk keluli sederhana atau Piawaian British B.S 2642 untuk keluli karbon mangan.
Sambungan berkimpal tidak boleh diadakan di liku tetulang. Sambungan untuk bar-bar
yang selari hendaklah secara selang seli ke arah memanjang. Untuk sambungan yang
berselang seli, jarak di antara sambungan hendaklah tidak kurang dari panjang tambatan
hujung bar berkenaan. Kontraktor hendaklah membuktikan dengan ujian bahawa kekuatan
sambungan berkimpal adalah sama kuatnya seperti bar asalnya sebelum P.P boleh
memberikan kelulusan untuk menggunakan cara sambungan tersebut.

6. Pengkadaran 6.1 Kehendak Am
Campuran
Konkrit Campuran konkrit hendaklah sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan atau

seperti yang ditentukan di dalam spesifikasi terkemudian daripada ini atau sepertimana
yang diluluskan oleh P.P. Campuran konkrit hendaklah di kadarkan mengikut salah satu
cara berikut, iaitu campuran direkabentuk. Nisbah air/simen, supaya kerja konkrit dan
kekuatan campuran apabila diuji mengikut Piawaian British B.S 1881 hendaklah mematuhi
kehendak-kehendak sepertimana yang ditentukan terkemudian daripada ini.

6.2 Campuran Konkrit Nominal

6.2.1 detahi ! a_selainnya diluluskan oleh P.P, konkrit hendaklah dikadarkan
sepertimana yaitg' dituiljfidkam da am Jadual ‘A’. Kuantiti untuk simen, batu baur halus dan
kasar hendaklah ditentukan He’n*g 1itimbafiga af dan air dengan sukatan isipadu. Batu

baur halus dan kasar hendaklah disukat secara be ﬁ@{mg sukatan hendaklah
digunakan untuk menimbang berat simen, batu baur halus dah'] chiman berat yang
ditunjukkan oleh penimbang sukatan hendaklah sentiasa diperiksa dan hendaklah dipastikan
supaya berada dalam lingkungan =+ 2}4% daripada jumlah berat sebenar batu baur dan simen
dalam satu sukatan. Kadaran campuran sepertimana yang ditunjukkan dalam jadual ‘B’
adalah bertujuan untuk tujuan kerja kecil di tapakbina yang terpencil dan hanya boleh
digunakan dengan kelulusan P.P. Dalam keadaan begini kuantiti simen hendaklah
ditentukan dengan timbangan berat dan untuk batu baur halus dan kasar dengan sukatan
isipadu. Isipadu batu-batu baur hendaklah disukat dengan menggunakan kotak penyukat
yang diluluskan.

6.2.2  Timbangan berat dan sukatan isipadu batu-batu baur halus dan kasar sepertimana
yang ditunjukkan dalam kedua-dua Jadual ‘A’ dan ‘B’ adalah untuk bahan-bahan dalam
keadaan kering. Ujian keatas batu baur hendaklah dilakukan dua kali sehari atau lebih kerap
lagi sekiranya difikirkan perlu oleh P.P. Kandungan air di dalam batu baur hendaklah
diambil kira bila menentukan kuantiti air yang akan dimasukkan ke dalam campuran.

6.2.3  Kuantiti air yang digunakan dalam campuran nominal hendaklah sepertimana
ditunjukkan dalam ‘A’ atau ‘B’ yang mana berkenaan. Nisbah air/simen yang ditunjukkan
di dalam jadual-jadual tersebut adalah dijangka akan menghasilkan kekuatan kiub kerja
yang melebihi keperluan yang ditentukan di dalam spesifikasi dan ‘upaya kerja konkrit’
yang cukup untuk memastikan konkrit tersebut boleh dikerjakan dan dipadatkan
secukupnya dengan menggunakan cara getaran yang ditentukan di bawah ini. Walau
bagaimanapun, sekiranya didapati semasa kerja-kerja dijalankan campuran konkrit tersebut
adalah lebih keras dari yang boleh dituang dengan memuaskan ubahsuaian sehingga 5%
boleh dibuat terhadap nisbah air/simen. Tetapi sebarang pengubahsuaian selanjutnya
terhadap campuran itu, hendaklah dibuat dengan menambah kadaran kedua-dua air dan
simen tanpa menambah nisbah air simen tersebut.
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6.3 Campuran Konkrit Di Rekabentuk.

6.3.1  Campuran Konkrit Direkabentuk boleh digunakan dan hendaklah menepati
perakuan Kod Amalan C.P.114. Gred-gred konkrit yang digunakan hendaklah sepertimana
yang ditunjukkan di dalam jadual di bawah ini dan jadual ini adalah menggantikan Jadual 4
dari Kod Amalan C.P 114.

Campuran ‘Kekuatan Tahan Hancur Saiz maksimum Kandungan minimum
Nominal Minimum’ pada hari ke 7 batu baur simen semeter padu
Seimbang dan ke 28 selepas bancuhan konkrit yang telah siap
Hari ke 7 Hari ke 28
N/mm? N/mm? Mm Kg
1112 20 30 19 380
1:1%4:3 17 25.5 19 361
1:2:4 14 21 19 321

6.3.2  Simen, batu baur halus dan kasar dan air hendaklah menepati fasal-fasal yang
ditentukan di dalam spesifikasi sebelum daripada ini.

6.3.3  Sekiranya Kontraktor memilih untuk menggunakan campuran Kkonkrit
direkabentuk, dia hendaklah mengambil kerja seorang pekerja yang cekap dan mempunyaj
kelayakan yapg sesual untuk merekabentuk campuran tersebut untuk mengawasi dan
mengarahkamsé%y&afqpe kat kerja persediaan dan perletakan konkrit. Percontohan,
pembuatan, pengawetafl p@ jjan, kiub-kiub kerja hendaklah dilaksanakan oleh P.P
atau wakilnya dan Kontraktor her%’

] ﬂ%ﬁn semua kemudahan. Kontraktor atau
wakilnya boleh hadir semasa kiub ini dibuat

GA pyy ME

6.3.4  Keterangan berikut hendaklah dikemukakan oleh Kontraktoﬁ’s&elum P.P boleh
membenarkan sebarang campuran direkabentuk digunakan.

(a) Keadaan dan sumber setiap bahan.

(b) Butir-butir lengkap campuran-campuran percubaan, kesemuanya menepati Kod
Amalan C.P 114 dan Piawaian British B.S 1881.

(c) Kuantiti yang dicadangkan mengikut timbangan berat bagi setiap bahan untuk

menghasilkan satu meter padu konkrit yang dipadatkan secukupnya.

7. Konknt 71 Konkrit siap bancuh tidak boleh digunakan dimana-mana bahagian kerja tanpa
Siap Bancuh kelulusan bertulis dari P.P yang boleh menarik balik kelulusan itu pada bila-bila masa.
Kontraktor hendaklah membuktikan kepada P.P bahawa bahan-bahan yang digunakan di
dalam konkrit siap bancuh itu mematuhi spesifikasi dalam segala aspek dan menentukan
pembekal ada segala kelengkapan untuk membuat dan menghantar dengan secukupnya,
bagi memastikan kelicinan dan penyiapan mengikut masa bagi setiap operasi kerja konkrit.

7.2 Kehendak-kehendak yang telah ditentukan untuk persampelan, bancuhan awal dan
bancuhan percubaan, pengujian dan mutu konkrit untuk berbagai jenis campuran hendaklah
turut dipatuhi bagi konkrit siap bancuh yang mana hendaklah juga dibancuh dan dihantar
mengikut kehendak-kehendak Piawaian British B.S 1926. Gred konkrit yang digunakan
hendaklah sepertimana yang dinyatakan dibawah ini.
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Campuran ‘Kekuatan Tahan Hancur Saiz maksimum Kandungan minimum
Nominal Minimum’ pada hari ke 7 batu baur simen semeter padu
Seimbang dan ke 28 selepas bancuhan konkrit yang siap
Hari ke 7 Hari ke 28
N/mm? N/mm? Mm Kg
1302 20 30 19 380
1:1 %43 17 25.5 19 361
1:2:4 14 21 19 321
73 Kontraktor hendaklah menyediakan atas perbelanjaannya sendiri semua
kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk pengawasan dan pemeriksaan
(’ pengelompokkan, bancuhan dan pengangkutan ke tapakbina konkrit siap bancuh.

8. Upayakerja 8.1 Upaya kerja konkrit hendaklah dikawal dengan menyukat secara langsung
kandungan air, dengan mengambil kira air yang sedia ada pada batu baur. Untuk tujuan
menentukan upaya kerja konkrit, ujian turun atau wjian faktor padat hendaklah digunakan
sebagai panduan.

9. Ujian Awal 9.1 Selepas milik tapak Kontraktor hendaklah secepat mungkin, sebelum konkrit
dan Bancuhan dituang, menyediakan satu siri bancuhan percubaan berjumlah tid leymelebihi 4 meter
Percubaan padu konkrit dibawah arahan P.P ujian kiub akan dibuat dag’@%ﬂ—sampcl bancuhan

k menentukan kekuatan

percubaan ini, diawet dan diuji mengikut Kod Amalan C.Pﬁ"%
kiub pada hari ke 7 dan ke 28 selepas dituang. KecRuattn awal kiub yang diperolehi
hendaklah sekurang-kurangnya menyamai keku @&ﬁg ditentukan di bawah ini. Nisbah
campuran yang ditentukan sebelum darjpadaghini boleh diubahsuai oleh P.P jika perlu

berdasarkan kepada ujian-ujian ini %@c belanjaan tambahan kepada kerajaan.

10. Persampelan

-~
G_;,v
10.1  Kehendak Am. ?35&‘
dan Pengujian 2

w
Konkrit 10.1.1 Persanmq{im‘”‘g’penyediaan kiub, pengawetan dan pengujian konkrit yang telah keras
hendaklah mengikut kehendak Piawaian British B.S 1881 atau Piawaian Malaysia M.S 7.1.
( 10.1.2  Semasa kerja konkrit dilaksanakan, sampel-sampel hendaklah diambil dari konkrit

vang sedang dituang, dan kiub ujian kerja dibuat daripadanya. Dalam pada itu, ujian-ujian
keseragaman hendaklah dibuat dan faktor-faktor padat dan ukuran turun dicatatkan.

10.2 Peralatan untuk Persampelan dan Pengujian Konkrit.

10.2.1 Kontraktor hendaklah menyediakan peralatan untuk pengujian yang mana
hendaklah termasuk perkara-perkara berikut:-

i 12 set acuan-acuan keluli atau besi tuangan 150 mm berserta dengan plat-plat
tapak, mematuhi bahagian 7 Fasal 51 (a) Piawaian British B.S 1881.

il. 2 batang bar pemampat mematuhi Bahagian 7, Fasal 51 (b) B.S 1881.

iii. I kon untuk ujian turun berserta bar pemampat, mematuhi Fasal 7 Rajah 1,
Piawaian British B.S 1881 atau 1 set alat ujian faktor padat mematuhi Fasal 12 dan
Rajah 2 Piawaian British B.S 1881.

iv. 1 pembaris keluli 300 mim.

V. 1 set ayakan yang mematuhi Piawaian British B.S 401.
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vi. 1 silinder muatan 100 cm padu untuk vjian keladak.
vii.  Penimbang atau dacing untuk beban maksimum 25 kg dan batu-batu penimbang.

viii.  Pelepa-pelepa, penyodok-penyodok, sepana-sepana dan alat-alat lain.
103 Ujian Kekuatan.

10.3.1 Pada amnya, enam kiub hendaklah disediakan dari tiga sampel dimana dua kiub di
ambil dari setiap sampel untuk setiap hari kerja konkrit dilaksanakan. Walau bagaimanapun
jika campuran atau kuantiti atau mutu bahan-bahan kandungannya diubah, P.P boleh
mengarahkan kiub-kiub tambahan dibuat dengan cara yang sama. Kesemua kiub hendaklah
di tanda dengan jelas tarikh tuangan dan nombor sirinya dengan cat yang tidak luntur. Satu
rekod hendaklah disediakan untuk mengenal pasti setiap kiub tarikh dan nombor sirinya
yang berkaitan dengan bahagian kerja dari mana kiub tersebut diambil. Tiga kiub satu dari
setiap sampel hendaklah diuji pada hari ketujuh dan tiga kiub yang lain pada hari kedua
puluh lapan. Kekuatan kiub itu hendaklah dikira dari beban maksimum yang ditanggung
oleh kiub ketika gagal menanggung beban tersebut.

10.3.2 Keknatan sesuai yang diperlukan dikira memuaskan jika kekuatan bagi ketiga-tiga
klllb itu tidak kurang daripada kekuatan kiub yang telah ditentukan, atau jika kekuatan

‘ pﬁrpta, bagi ketiga-tiga kiub itu tidak kurang daripada kekuatan kiub yang telah ditentukan
difﬂ-p@ ok di antara kekuatan maksimum dan minimum hendaklah tidak melebihi 20%
dari kekuafamp g ebut

10.3.3  Jika ujian pada han} l!paﬁl tldak mencapai kekuatan yang dikehendaki, P.P
berhak memberhentikan kerja konkri nm kiub-kiub lebihan yang lain diuji pada han

ke dua puluh lapan. F~ N,

10.34 Jika keputusan ujian pada hari kedua puluh lapan tidak mencapai kekuatan yang
dikehendaki, P.P akan menentukan tindakan yang akan diambil terhadap bahagian-bahagian
konkrit dari mana kiub-kiub ujian itu diambil, termasuk kemungkinan meroboh terus
bahagian-bahagian tersebut. Kontraktor, jika diarah oleh P.P hendaklah mengambil sampel-
sampel teras dari bahagian konkrit yang telah keras dan hendaklah menjalankan ujian
kekuatan dan segala perbelanjaan untuk persampelan, pengujian dan kerja-kerja pemulihan
hendaklah ditanggung oleh kontraktor sendiri tidak kira samada ujian-ujian tersebut
membuktikan struktur tersebut dalam keadaan baik atau sebaliknya.

103.5 Kekuatan yang dikehendaki untuk campuran nominal hendaklah sepertimana yang
ditunjukkan di dalam Jadual berikut:-

Nisbah Kekuatan kiub pada hari ke 7 Kekuatan kiub pada hari ke 28
Campuran
Nominal
Ujian Awal Ujian Kerja Ujian Awal Ujian Kerja
N/mm? N/mm? N/mm? N/mm?
T2 26.7 20 40 30
1:1%4:3 22.7 27 34 255
1:2:4 18.7 14 28 21
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104 Ujian untuk Konsistensi

10.4.1 Semasa kerja konkrit dijalankan, ujian-ujian upaya kerja campuran hendaklah
dijalankan dua kali sehari dan ujian tambahan adalah perlu, apabila terdapat bahan-bahan
atau nisbah-nisbah campuran diubah atau apabila diarah oleh P.P. Ujian-ujian hendaklah
terdiri dari samada wjian turun atau ujian faktor padat seperti yang diterangkan di dalam
Piawaian British B.S 1881,

10.4.2  Jarak turun hendaklah seberapa kurang dan faktor padat seberapa rendah seperti
yang boleh dipraktikkan selaras dengan kecekapan kerja dan kepadatan penuh campuran
konkrit didalam acuan dengan menggunakan cara-cara memadat yang ditentukan.

11. Membancuh 11.1 Konkrit hendaklah dibancuh di dalam alat bancuh yang mempunyai muatan
Konkrit cukup, yang mematuhi kehendak-kehendak Piawaian British B.S 1305 dan mempunyai
corong tuang punggah yang dilengkapi dengan kuasa untuk mendongak atau sebarang jenis
alat bancuh yang diluluskan oleh P.P. Alat bancuh hendaklah dilengkapkan dengan tangki
(’ sukatan air jenis automatik dan dipasang dengan alat pengunci untuk menentukan kadar
alir. Kuantiti air yang dicampur kepada tiap-tiap kelompok di dalam alat bancuh hendaklah
disukat dengan teliti, di dalam kuantiti air hendaklah diluluskan terlebih dahulu oleh P.P
dan hanya boleh diubah dengan kelulusannya. Pembancuhan hendaklah diteruskan sehingga
terdapatnya agihan seragam dan jisimnya seragam pada warna dan konsistensi. Masa
pembancuhan hendaklah tidak lurang dari dua minit atau lebih dari lima minit setelah
semua bahan-bahan bancuhan dimasukkan ke dalam alat bancuh.

112 Pembancuhan dengan tangan hanya boleh dibenarkan untuk kuantiti konkrit yang
sedikit dan akan digunakan untuk tujuan tertentu sahaja dan sekiranya pembancuhan
dengan tangan digunakan, 10 peratus simen tambahan hendaklah ditambah kepada
pengkadaran-pengkadaran yang ditentukan di dalam jadual di atas. LP\'

11.3 Sebarang konkrit yang tidak digunakan dalam tcmwm 1t dari masa

bancuhan pertama hendaklah dibuang. QG
%3;1}‘3111 keras cepat hendaklah tidak

11.4  Bahan tambah seperti pemudah adups &
digunakan tanpa kelulusan P.P terlebih d%@

pi

12. Mengangkut 12.1  Mengangkut ﬁ*
dan Menuang Konkrit hendaklah dia%}% dengan secepat yang mungkin dari alat bancuh ketempat
( Konkrit yang hendak dituang dengan cara yang sesuai bagi mengelakkan pengasingan bahan-

bahan yang sedia ada atau kehilangan bahan-bahan bancuhan. Konkrit hendaklah dituang
sedekat yang mungkin ke tempat tuangan yang dikehendaki untuk mengelakkan tuangan
semula atau pengaliran. Konkrit hanya boleh diangkut melalui saluran setelah mendapat
kelulusan dari P.P dan segala persediaan untuk tujuan ini hendaklah diluluskan clehnya
sebelum konkrit dituang.

12.2 Menuang.

Konkrit hendaklah dituang di tempat-tempat yang dikehendaki dengan secepat mungkin
selepas dibancuh dan hendaklah dipadatkan sepenuhnya dengan menggunakan alat getar
berjentera. Konkrit hendaklah dipadatkan sepenuhnya kesudut-sudut acuan dengan
menggunakan papan pemadat. Selepas penghentakan, konkrit hendaklah tidak diganggu
kecuali gangguan yang berlaku seiringan dengan pemadatan secara getaran. Konkrit
hendaklah dituang ke dalam acuan secara berlapis-lapis dan tidak melebihi 600mm setiap
lapis bagi rangka penyokong dan rasuk-rasuk dalam dan dituang sepenuhnya dalam papak
dan rasuk-rasuk cetek. Konkrit tidak boleh dituang secara curahan bebas melebihi lima
kaki. Alat getar berjentera hanya boleh digunakan untuk memadat konkrit dan bukan
digunakan untuk menempatkan konkrit ke bahagian-bahagian yang tertentu. Kerja konkrit
hendaklah dilaksanakan berterusan di antara dan sehingga sambungan-sambungan binaan
yang ditetapkan terdahulu sepertimana yang ditentukan selepas daripada ini dalam satu
rangkaian operasi. Permukaan konkrit hendaklah ditentukan serata yang mungkin semasa
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penuangan. Jika konkrit tidak dapat disiapkan hingga keparas sambungan-sambungan
binaan yang ditetapkan, kerja konkrit hendaklah dihentikan pada nbahagian yang terdapat
permukaan mendatar dan pada permukaan pugak dengan menggunakan papan penyekat.
Satu rekod hendaklah disimpan di tapak bina bagi menunjukkan masa dan tarikh menuang
konkrit kesetiap bahagian struktur dan nombor rujukan ujian kiub mengenai-kelompok-
kelompok konkrit yang digunakan pada bahagian-bahagian struktur yang tertentu.

13. Memadat 13.1 Konkrit di antara dinding-dinding acuan hendaklah dipadatkan dengan alat getar
Konkrit dari jenis Benam dan konkrit untuk papak-papak yang tidak menggunakan acuan sebelah
atasnya, hendaklah dipadatkan dengan alat getar dari jenis Permukaan atau alat getar dari
jenis Rasuk atau jenis-jenis lain yang diluluskan oleh P.P. Alat getar hendaklah mempunyai
luasa yang mencukupi dan diluluskan oleh P.P.

13.2 Alat-alat getar hendaklah dikendalikan oleh pekerja-pekerja yang mahir dalam
penggunaannya. Alat-alat getar jenis Benam hendaklah dibenamkan dan dikeluarkan secara
perlahan dengan kadar lebih kurang 100mm sesaat. Pemadatan hendaklah dianggap
memadai apabila mortar simen didapati berbentuk bulat disekeliling alat getar, getaran yang
berlebihan yang boleh menyebabkan pengasingan bahan-bahan bancuhan mestilah
dielakkan. Alat-alat getar jenis Benam hendaklah dibenamkan ditempat-tempat
berpandul@%ek pada kawasan mortar simen yang kelihatan selepas pemadatan, dengan
mengambil berulangkah Alat getar itu hendaklah jangan tersentuh dengan
acuan atau telulang dan r }dlbenam sejarak 75mm dari acuan. Alat getar jenis
permukaan hendaklah diletakKan' di’ ﬁ'fa,cg rmukaan konkrit yang telah dihentak dan
diratakan dengan mengambil kira jarak ti & madatan sechingga mortar simen
kelihatan di bawah alat getar tersebut. Alat getar :&[ fEﬂ kat kemudiannya dan
diletakkan keseluruhan permukaan telah siap dipadat. Selain piq itu alat getar jenis
Rasuk yang merintangi lebar permukaan, boleh juga digunakan.

14. Pengawetan 14.1 Permukaan yang terdedah, sejurus selepas set terakhir, hendaklah dilindungi dari
dan Pelindung pancaran terus cahaya matahari dengan cara yang diluluskan oleh P.P. Semua konkrit
Konkrit hendaklah dibasahkan dengan sempurnanyaselepas set dan hendaklah diadakan untuk

pengagihan air yang mencukupi pada keseluruhan bahagian kerja supaya jika perlu,
pengawetan boleh diteruskan dengan sempurmnanya di sepanjang tempoh pembinaan. Untuk
membolehkan konkrit sentiasa lembab, kesemua permukaan yang terdedah hendaklah
ditutup dengan guni yang sentiasa dilembabkan, atau cara-cara lain yang diluluskan, untuk
tempoh pengawetan yang tidak kurang daripada 10hari.

14.2 Semua kerja hendaklah dilindungi dari kerosakan oleh kejutan atau beban lebihan
atau timpaan tanah dan lain-lain.

15. Acuan 15.1 Kehendak Am.

Konkrit 15.1.1  Acuan konkrit hendaklah dibina dari kayu yang baik dan telah dijemur dengan
sempurna, mempunyai kualiti dan kekuatan yang boleh memastikan keteguhan sepenuhnya,
semasa konkrit dituang, dipadat, digetar dan semasa konkrit sedang diset, acuan konkrit
hendaklah diketatkan secukupnya, untuk menahan pengaliran keluar cecair dalam konkrit.
Acuan konkrit hendaklah tepat mengikut jajaran dan bebas dari kecacatan di permukaannya
dan penyambung di antara kepingan hendaklah dengan cara sambungan lidah dan alur atau
dipakal dengan jalur pengetat yang dibenam ke dalam lurah di antara dua kepingan
bersebelahan dan menutupi sambungannya. Pengunaan sengkang atau sagang di bahagian
dalam hendaklah dielakkan seberapa yang boleh dan kalau digunakan ia hendaklah
diperbuat daripada logam dan yang boleh ditanggalkan tanpa mencacatkan konkrit. Tidak
boleh ada sebahagian pun daripada sengkang atau penjarak logam yang ditinggal kekal di
dalam konkrit kurang danpada 50mm dari permukaan konkrit yang telah siap. Perincian
pembinaan hendaklah diatur untuk memudahkan penanggalan acuan konkrit dan baji dan
bolt hendaklah digunakan seberapa boleh bagi menggantikan paku.
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15.1.2  Acuan konkrit untuk rasuk dan bahagian-bahagian yang seumpamanya hendaklah
direkabentuk dan dibina supaya bahagian-bahagian tepinya dapat ditanggalkan tanpa
gangguan kepada bahagian-bahagian yang lain.

15.1.3  Acuan konkrit untuk salah satu tepi pada tiap-tiap tiang hendaklah dibuat daripada
kepingan-kepingan berukuran 450mm tinggi, yang boleh ditanggalkan untuk membolehkan
pemadatan yang sempurna dan dipasang semula untuk penuangan konkrit seterusnya.

15.2 Acuan Konkrit Berpermukaan Licin.

Acuan konkrit yang dihuraikan sebagai berpermukaan licin hendaklah dari papan yang
diketam licin atau dilapik dengan kepingan logam, papan lapis atau bahan-bahan yang
serupa bagi kesemua permukaan acuan di mana konkrit akan dituang. Permukaan konkrit
yang sudah siap hendaklah licin dan rata dan hendaklah diambil tindakan sebagai berikut:-

(i) Semua unjuran yang tidak dikehendaki hendaklah diratakan dengan batu
‘kaborandum’ atau dengan lain-lain cara yang diluluskan oleh P.P dan segala batu
halus atau pasir atau habuk-habuk yang terdapat darinya, hendaklah dibasuh
dengan air yang bersih seluruhnya.

(i1) Sebagai satu operasi yang berasingan, setelah tindakan (i) di atas dilaksanakan,
permukaan konkrit hendaklah disapu dengan satu lapisan larutan simen, yang akan
diresapkan ke dalam rongga-rongga konkrit dan dilicinkan dengan menggunakan
batu karborandum. Permukaan konkrit yang telah siap, hendaklah dilindungi
daripada proses atau lain-lain cara yang diluluskan.

15.3 Acuan Konkrit Bercorak.
Acuan konkrit bcrcorak‘g;% dikehendaki hendaklah sebagaimana yang ditunjukkan dalam

pelan-pelan. 'y, ﬁ
44 \!‘5

154 Acuan Konkrit Lain-lain Jenis "3?
Acuan konkrit berpaten atau acuan danpada ba ?Lu selain yang lain daripada yang
disecbutkan di atas boleh digunakan setelah mendapa n daripada P.P terlebih

dahulu. f D /

o~

15.5 Membersih dan Menyapu Minyak pada Acuan Konkrit. MCJAQ
Sebelum konkrit dituang, acuan konkrit hendaklah dibersih sepenuhnya, dan hendaklah
bebas daripada habuk kayu, tatal kayu, debu lumpur atau lain-lain yang tidak diperlukan
secara menyembur dengan air yang bersih. Lubang-lubang sementara hendaklah disediakan
pada acuan konkrit untuk mengalirkan keluar air dan sampah tersebut. Kecuali jika
selainnya diluluskan oleh P.P, permukaan dalam acuan konkrit hendaklah disapu dengan
minyak acuan yang tidak meninggalkantanda kepada konkrit, yang diluluskan sebelum
tetulang ditempatkan. Perbatian rapi hendaklah diambil untuk menentukan supaya tidak
terdapat lebihan minyak acuan di permukaan acuan konkrit sebelum konkrit dituang dari
semua tetulang hendaklah bebas dari minyak tersebut pada setiap masa.

15.6  Pemeriksaan Acuan Konkrit.

Semua acuan konkrit hendaklah diperiksa oleh P.P selepas penyediaannya sejurus sebelum
konkrit dituang, dan konkrit tidak dibenarkan dituang sehingga kelulusan acuan konkrit
tersebut telah diperolehi daripada P.P, tetapi sebarang kelulusan yang diberi tidak akan
melepaskan Kontraktor daripada tanggungjawabnya.

1577  Penanggalan Acuan Konkiit.
15.7.1 Kontraktor hendaklah memberitahu P.P dan mendapatkan kelulusannya terlebih

dahulu sebelum menanggalkan sebarang acuan konkrit, tetapi sebarang kelulusan yang
diberi tidak akan melepaskan Kontraktor dari tanggungjawabnya.
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15.7.2  Acuan konkrit hendaklah ditanggalkan tanpa sebarang kejutan atau gegaran yang
boleh merosakkan konkrit. Satu jangka masa hendaklah dibenarkan berlalu di antara
penuangan konkrit dan penanggalan acuan konkrit untuk berbagai bahagian struktur.

15.7.3 Jadual berikut hendaklah digunakan sebagai panduan kepada tempoh minimum
untuk menanggalkan acuan konkrit bagi konkrit yang menggunakan Simen Portland Biasa
dan Simen Keras Cepat. Walau bagaimanapun P.P boleh dengan budi bicaranya menambah
masa tersebut jika difikirkan perlu.

Simen Portland Biasa | Simen Portland Keras
Cepat

Hari Hari
Sisi rasuk, tembok dan tiang (tanpa bebanan) 3
Papak (penyangga tidak ditanggalkan) 4
Penanggalan penyangga kepada papak 10
Bahagian bawah rasuk (penyangga tidak
ditanggalkan) 8
Penanggalan penyangga kepada rasuk 21 8

o L b

w

Kemasan 16.1 Semua permukaan konkrit hendaklah dibiarkan sepertimana selepas acuan

Konkrit konkrit ditanggalkan. Sebarang kecacatan kepada konkrit hendaklah dibiarkan tanpa
gangguan sehmgga pemeriksaan dibuat olehP.P dan kecacatan tersebut hendaklah
diperbaiki dengal}’ %ﬂ di mana yang diluluskan oleh P.P.

16.2 Semua pennukaé‘ti&ﬁmt muka hcndak]ah dilindungi dengan sempurna daripada
sebarang tanda kecemaran yang mun tZ:)ul semasa kerja kemasan lantai atau lain-lain
kerja dengan cara menutupi dengan laplsafi‘f) lftﬁ 92? 1thenc)

Sambungan 17.1 Sambungan binaan hendaklah diadakan di te t se ertimana yang

Binaan ditunjuk di dalam pelan-pelan atau diluluskan oleh P.P. Sambungar V%e hendaklah
bertentangan dengan acuan konkrit dan menegak pada paksi bahaglamba n struktur
dan hendaklah dilurahkan di mana perlu. Langkah-langkah hendaklah diambil diambil
untuk mencegah kehilangan pengaliran keluar turap pada bahagian-bahagian penahan.
Pemadatan yang lebih kuat kepada konkrit hendaklah dilakukan kepada kedua-dua belah
sambungan semasa konkrit dituang.

17.2 Dimana boleh, penahan di hujung sambungan binaan hendaklah ditanggalkan
sehaik sahaja konkrit telah set dan permukaannya hendaklah diberus serta dibersihkan
dengan air untuk menghilangkan lapis buah simen yang berlebihan dan mendedahkan batu-
baur. Cara alternative ialah dengan menarik permukaan hujung sambungan binaan selepas
konkrit keras. Sebelum tuangan konkrit diteruskan, permukaan sambungan binaan
hendaklah dibersih dan dibasahkan dengan sempuma.

17.3 Sambungan binaan untuk permukaan konkrit yang terdedah hendaklah diatur dan
dibentuk bagi menghasilkan keadaan permukaan yang tidak banyak berbeza dengan
kemasan yang telah ditentukan.

Lapis Lepa 18.1 Kecuali jika selainnya ditentukan atau ditunjukkan di dalam pelan, lapis lepa
Kalis Air Untuk kalis air untuk bumbung rata konkrit bertetulang hendaklah terdiri daripada 32mm tebal
Bumbung Rata lapis lepa yang diperkuatkan dengan keluli suhu dan dicampur dengan bahan tambah
Konkrit kalis air yang diluluskan.
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18.2 Papak asas hendaklah dibina sepertimana yang dihuraikan untuk kerja konkrit
dengan memastikan pemadatan yang menyeluruh dengan menggunakan alat getar jenis
permukaan atau getaran jenis Rasuk. Konkrit hendaklah ditvang terus menerus di antara
sambungan-sambungan binaan yang telah ditentukan mengikut sepertimana yang
diputuskan oleh P.P atau sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Sambungan
pengembangan di mana diperlukan, hendaklah diadakan dan dibina sepertimana yang
ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

183  Lapis lepa kalis air hendaklah terdiri daripada satu bahagian simen dan tiga
bahagian pasir yang telah dibersih dan digred dan hendaklah dibancuh dengan bahan kalis
air yang diluluskan dan bahan pemudah adun yang diluluskan mengikut nisbah yang
diperakukan oleh pembuat.

18.4  Keluli suhu hendaklah terdiri daripada satu jaringan bar keluli sederhana 6mm
diameter yang dipasang pada 150mm jarak pusat kedua-dua hala atau sebagai alternatif
Jjaringan keluli yang mematuhi Piawaian Malaysia M.S 7.8 boleh digunakan. Tetulang suhu
(’ hendaklah dipasang terus pada bahagian atas papak asas dan hendaklah mempunyai
pelindung lapis lepa sekurang-kurangnya 19mm tebal pada bar tetulang suhu yang atas.

18.5 Lapis lepa hendaklah dituang selepas konkrit telah keras secukupnya tetapi
hendaklah tidak lewat daripada 36 jam selepas kerja konkrit kepada papak asas bumbung
dijalankan untuk memperolehi ikatan sempurna di antara lapis lepa dan papak asas.
Permukaan lapis lepa itu hendaklah dikemaskan dengan menggunakan kayu perata dan
diikuti dengan pelara besi m%t;uk mendapatkan kemasan licin.

18.6 Sambungan- sambuugan£ ‘{!&d dplS lepa hendaklah diadakan dan dibina
sepertimana yang ditunjukkan di dalaé?lJ ambungan sambungan tersebut hendallah
ditempatkan di atas rasuk-rasuk utama bulﬁbﬁﬁg}?j‘ hendaklah disumbat penuh dengan
sebatian bitumen yang diluluskan secepat mungkin. :[ /.

18.7 Selepas lapis lepa siap dibina, keseluruhan kawaqan hf: indungi dengan
sempurna dan diawet selama sekurang-kurangnya 7 hari. Sebagai altcnd‘lsz‘ baik sahaja
lapis lepa telah keras secukupnya dan berupaya untuk menahan berat se ,.tanpa
meninggalkan tanda, bahan kedap plastic yang diluluskan hendaklah disembur nféhglkut
peraturan pembuat.

19. Konkrit 19.1 Kecuali jika selainnya ditentukan atau ditunjukkan dalam pelan-pelan, konkrit
( Tuang Dulu tuang dulu hendaklah dari campuran 1:2:4 dengan tolok batu baur bersaiz 19 mm dengan
kemasan sejati pada permukaan terdedah. Semua unit konkrit tuang dulu hendaklah matang
untuk sekurang-kurangnya 14 hari untuk bahagian tak-struktur dan 21 hari untuk bahagian
struktur sebelum digunakan dalam kerja.

19.2 Ambang konkrit hendaklah daripada konkrit tuang dulu atau tuang disitu.

Kerja Konkrit
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JADUAL A — NISBAH DAN KEHENDAK KEKUATAN UNTUK CAMPURAN
Nominal Dengan Menggunakan Penimbang Sukatan

(Fasal Ruj. 6.2.1)

*Faktor Pemadatan hendaklah ditentukan f@’“

Anggaran Berat
Batu-Baur
Anggaran Berat Kasar Bagi 50
Nisbah Pasir Kering Kg Simen Air Termasuk Air Dalam l\;{i;ﬁi?lné\: a'mlgﬁb
Konkrit Bagi 50 Kg Batu-Baur g
) erja
Simen
Saiz Maksimum
19 mm
Jarak Turun
(mm) a3 Pada Hari
Nisbah e wes b Bada Had Kedua
Air/Simen Ruaouh b Ketujuh Puluh
Faktor Lapan
Pemadatan 0.88 -0.94
Kg Kg Liter N/mm?* N/mm?
1:1:2 65 110 0.45 225 -&D‘;?‘ 20
1:1%:3 80 135 050 25 ) N7 25.5
1:2:4 90 155 0.55-0.60 D 14 21
h‘ 1mana
*1:3:6 155 222 '{ ‘( Diluluskan - -
PRA%) Oleh P.P.
3 -
Wiy

JADUAL B - NISBKJEJ DAN KEHENDAK KEKUATAN UNTUK CAMPURAN
Nominal Dengan Menggunakan Penyukat Isipadu

(Fasal Ruj. 6.2.1)

Meter Padu Batu-Baur Air Termasuk Air Dalam Klelfuatan Malmp? :
: : Minimum Bagi Kiub
Bagi 50 Kg Simen Batu-Baur Keri
erja
Nisbah Jarak Turun
Konkrit (mm) Pada Hari
Nisbah s s Pada Hari Kedua
Halus Kasar KibSiea Kuantiti Air Ketujuh Puluh
Lapan
Liter N/mm? N/mm?
1:1:2 25-50 0.035 0.07 0.45 22.5 20 30
1:1%%:3 25-50 0.05 0.10 0.50 25 17 255
1:2:4 25-50 0.07 0.14 0.55-0.60 27.5 14 21
Sepertimana
1:3:6 25-50 0.10 0.20 - Diluluskan - -
Oleh P.P.
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BAHAGIAN E - KERJA BATU-BATA

1. Simen | Simen hendaklah dari jenis Simen Portland Biasa sepertimana yang dihuraikan
di bawah KERJA KONKRIT kecuali jika selainnya ditentukan.

2.  Pasir 2.1 Pasir untuk mortar hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 1200 dan
hendaklah dari jenis pasir air tawar yang keras, bersih dan bebas daripada sebarang
selaput dan kekotoran yang lain dan hendaklah dibasuh dan/atau ditapis jika dikehendaki
oleh P.P.

3.  Mortar 31 Mortar hendaklah mengandungi 1 bahagian simen dan 6 bahagian pasir dan
dicampur dengan pemudah adun yang diluluskan. Pemudah adun hendaklah digunakan
mengikut arahan pembuat sepenuhnya. Bahan-bahan untuk mortar hendaklah disukat
dengan menggunakan kotak sukatan yang sesuai dan hendaklah dibancuh di atas pelantar
papan yang bersih atau menggunakan alat pembancuh berjentera yang diluluskan.

3.2 Semua mortar hendaklah digunakan dalam lingkungan masa 45 minit setelah
dibancuh dan pembancuhan semula mortar tersebut tidak dibenarkan selepas daripada itu.

33 Mortar untuk kerja batu-bata dibahagian bawah lapisan kalis lembab atau di
bawah aras lantai tingkat bawah hendaklah mengandungi 1 bahagian simen dan 3

bahagian pasir.
e

4.  Batu-Bata 4.1 Sampel
Dan Batu Sampel berasingan bagi tiap-tiap jenis batu-batu d? blok yang diambil secara
Blok rambang dari timbunan hendaklah dikemuka @ luluskan oleh P.P sebelum batu-
bata dan batu blok digunakan dan serm?@hfk alan selanjutnya hendaklah mempunyai
mutu yang setaraf dengan sampel telah diluluskan. Batu-bata dan batu blok yang

lembut yang pecah yang merw tau yang mempunyai kecacatan-kecacatan lain tidak
dibenarkan untuk dlgu

4.2 Baty: ?%nah Liat

Semua ba@bﬁta tanah liat biasa hendaklah dari jenis yang diperbuat melalui proses
mesin yang menggunakan dawai sebagai pemotong mengikut kehendak Piawaian
Malaysia M.S 7.6. Batu-bata tersebut hendaklah dalam keadaan keras, dibakar dengan
sempurna, teguh, bersegi tepat dan bersih.

4.3 Batu-bata Campuran Simen dan Pasir

431 Saiz

Batu-bata campuran simen dan pasir ini hendaklah mempunyai ukuran nominal seperti
berikut:-

Panjang (mm) Lebar (mm) Tebal (mm)
225+/-3.2 113 +-1.6 75+/-1.6

43.2  Adunan

Batu-bata hendaklah mengandungi campuran simen dan pasir yang sebati dan seragam.
Simen dan pasir hendaklah dibancuh mengikut nisbah isipadu 6 bahagian pasir dan 1
bahagian simen di dalam alat pembancuh berjentera yang berkemampuan membancuh 1
kampit simen sekaligus. (50 kg simen hendaklah dianggap bersamaan dengan 0.035 m?).
Pasir yang digunakan hendaklah sepertimana yang dihuraikan sebelum daripada ini dan
hendaklah mempunyai saiz maksimum yang boleh menembusi tapisan 4.8mm mengikut
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ayak Piawaian British. Simen yang digunakan hendaklah dari jenis Simen Portland Biasa
sepertimana yang dihuraikan di bawah KERJA KONKRIT.

433 Buatan

Kecuali jika selainnya diluluskan batu-bata campuran simen dan pasir hendaklah dibuat
di tapakbina. Batu-bata hendaklah diperbuat dengan menggunakan sejenis mesin yang
diluluskan yang menggunakan kuasa elekirik atau kuasa jentera bermotor. Mesin tersebut
hendaklah mempunyai alat pembancuh yang dipasang dengan mesin tekanan.

434  Pengawetan

Setelah dikeluarkan daripada mesin, permukaan batu-bata hendaklah dicakar dan
dibiarkan matang diatas pengalas yang terletak ditempat teduh serta disusun berbaris-
baris dengan tidak bertindih dan mempunyai ruang peredaran udara diantaranya. Dalam
tempoh 24 jam yang pertama selepas dikeluarkan daripada mesin, batu-bata hendaklah
sentiasa dibasahkan dengan menggunakan semburan halus. Selepas tempoh dua hari
dikeluarkan daripada mesin, batu-bata tersebut hendaklah dipindahkan daripada pengalas
dan dibiarkan matang diaras pelantar yang berbumbung dan mempunyai ruang peredaran
udara diantaranya selama 26 hari. Batu-bata yang matang yang telah dikeluarkan dari
tempat buatan dan dibawa ke tapakbina hendaklah dilindungi daripada hujan dan
lembapan dengan menggunakan penutup mudahalih sehingga sampai masa ianya

digunakan.

4.3.5 1atan Mampat

chuatan at ang minimum bagi batu-bata selepas tempoh 24 hari hendaklah
mencapai 6894 »atau 16.32 metrik tan bagi satu batu-bata. Selepas tempoh 24 hari,
sampel batu- bata herﬂiﬁ Iﬂl’l‘lbll secara rambang daripada stok simpanan Kontraktar
untuk diuji oleh P.P. Semﬁ.a’ bata yang kondem atau rosak hendaklah dikeluarkan
dari tapakbina dengan pcrbclan_l traktor sendiri.

4.3.6  Batu-batu tidak boleh dlrendam ﬁ -?Ja.;ndak]ah dicelup di dalam air sebelum

diikat dan semua kerja batu-bata yang telah sm lah dilindungi daripada pancaran
matahari pada hari ianya diikat dan juga han be dan Kontraktor hendaklah
mengadakan penyediaan secukupnya untuk memastikan k J ini dipatuhi.
5. Dinding 5.1 Batu-blok campuran simen dan pasir hendaklah dari saiz dan bentuk yang
Batu-Blok diluluskan yang dibuat menggunakan acuan yang diluluskan. Batu-blok hendaklah diikat
Berongga mengikut cara sepertimana yang dilakukan untuk dinding batu-bata. Batu-blok tidak

boleh direndam tetapi hendaklah dicelup di dalam air sebelum diikat. Batu-blok
hendaklah mengandungi 1 bahagian simen dan 6 bahagian pasir. Semua batu-blolk
hendaklah dibuat kemas dan berbentuk sempuma dengan berbucu tajam. Campuran itu
hendaklah digaul di dalam keadaan kering scbanyak tiga kali sehingga sebati dan
mencapai warna yang seragam. Kemudian air hendaklah dicampurkan perlahan-lahan
dengan menggunakan semburan schingga mendapat bancuhan yang melikat. Bancuhan
tersebut hendaklah digaul semula sebanyak 3 kali lagi dan dipadatkan dengan sempurna
ke dalam acuan dan ratakan dengan menggunakan pelepa keluli. Setelah dikeluarkan
daripada acuan, batu-blok tersebut hendaklah sentiasa dibasahkan dengan semburan halus
semasa proses pematangannya. Batu-blok tidak boleh digunakan dimana-mana bahagian
bangunan sehinggalah ianya matang sekurang-kurangnya empat belas hari.

5.2 Setiap batu-blok berongga hendaklah mempunyai dedinding lnar sekurang-
kurangnya 38 mm tebal disemua bahagian. Dinding batu-blok berongga hendaklah
diteguhkan dengan menggunakan tetulang untuk batu-bata yang diluluskan pada setiap
dua lapisan bermula dari satu lapisan dari aras lantai.
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53 Kekuatan mampat minimum selepas tempoh 24 hari hendaklah mencapai 6894
kn/m. sq atau 16.32 metrik tan bagi satu batu-blok. Selepas tempoh 24 hari, sampel batu-
bata hendaklah diambil secara rambang daripada stok simpanan Kontraktor untuk diuji

oleh P.P.
Dinding Batu 6.1 Batu-blok berpaten hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 2028 dan 1364
Bata Berpaten dan hendaklah digunakan mengikut peraturan pembuat sepenuhnya,
Pembinaan 7.1 Keseluruhan kerja batu-bata sepertimana ditunjuk didalam pelan-pelan, kecuali
Batu-Batu jika selainnya dinyatakan hendaklah dibina dengan menggunakan batu-bata tanah liat
Secara Am berukuran piawai dengan mortar sepertimana yang dinyatakan dan permukaannya

hendaklah disiapkan sehingga sedia untuk kerja melepa.

7.JA  Walau apapun peruntukan perenggan 7.1 di atas dan apa-apa sebaliknya yang
terdapat di bahagian-bahagian lain di dalam Dokumen Kontrak, Kontraktor boleh dengan
kelulusan P.P membina semua kerja batu-bata tak tanggung beban yang akan dilepa pada
kedua-dua belahnya, di bahagian atas paras lapisan kalis l[embab atau paras lantai tingkat
bawah dengan batu-bata campuran simen dan pasir sepertimana yang dinyatakan sebelum
daripada ini. Dengan syarat bahawa di mana P.P membenarkan penggantian batu-bata
tanah liat dengan batu-bata campuran simen dan pasir, potongan akan dibuat dari Harga
Kontrak untuk penggantian tersebut pada kadar harga yang dikira dari harga ke Tapak
Bina batu-bata tanah liat dan batu-bata campuran simen dan pasir yang dipersetujui dan
saiz purata batu-bata tanah liat dan batu-bata campuran simen dan pasir yang berkenaan

itu, dengan menggunakan rumusan-rumusan berikut:- b?"
W\
Butir Mengenai Kerja Batu Bata Kadar Hﬁ:@“}’t‘ongan Semeter Persegi
1. Dinding setengah bata 1,000,000 [ pf&ﬁ Hitl - 1.100 Hap ]
+ 1+ Pap + 10) (Tap + 10
: Q‘%\_‘W’ 10)(T0+10)  (Pap+10) (Tap+ 10)
2. Dinding satu bata ?'QQ 200,000 [ 1.025 Htl = 1.100 Hap ]
\j&k - (Ptl+10) (Ttl+10)  (Pap + 10) (Tap + 10)
G
i
Dimana,
Hil = Harga ke Tapak Bina batu-bata tanah liat yang dipersetujui,
Pil = Panjang puratabatu-bata tanah liat yang berkenaan dalam millimeter,
Ttl = Tebal purata batu-bata tanah liat yang berkenaan dalam millimeter,
Hap = Harga ke Tapak Bina batu-bata campuran simen dan pasir yang dipersetujui,
Pap = Panjang purata batu-bata campuran simen dan pasir yang berkenaan dalam
millimeter, dan
Tap = Tebal purata batu-bata campuran simen dan pasir yang berkenaan dalam
millimeter.
7.2 Semua batu-bata hendaklah direndam didalam tangki yang sesuai atau lubang

yang disediakan oleh Kontraktor sekurang-kurangnya selama % jam sebelum diikat dan
hendaklah sentiasa basah semasa diikat. Dimana kerja mengikat batu-bata dihentikan
untuk sementara waktu, bahagian atas dinding hendaklah dibasahkan sebelum kerja
tersebut diteruskan semula. Semua dinding yang telah siap dibina hendaklah sentiasa
dibiarkan basah dan dilindungi daripada pancaran matahari pada hari berikutnya.
Kontraktor hendaklah mengadakan penyediaan secukupnya untuk memastikan keperluan
ini dipatuhi.

73 Semua batu-bata hendaklah diikat dengan mortar dengan sempuma dan semua

sambungan hendaklah diratakan dengan sempurna dan disadak sedalam 13 mm semasa
kerja dijalankan. Kesemua sambungan tidak boleh melebihi 10 mm tebal.
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7.4 Semua kerja batu-bata hendaklah dibina dengan tepat dan dalam keadaan tegak
lurus yang seragam, Mana-mana bahagian bagi satu dinding batu-bata tidak boleh dibina
melebihi 1m dan bahagian yang lain pada satu masa. Kerja mengikat batu-bata tidak
boleh dijalankan melebihi paras bahu mengikat dan peranca hendaklah digunakan dan
ditingkatkan dari masa ke semasa untuk tujuan ini. Titik-titik pugak bagi tiap-tiap lapisan
dengan lapisan yang berselang hendaklah tegak diatas satu sama lainnya dan semua garis
pugak, penjuru dan sebagainya hendak dibina dengan tepat dan bersegi tepat.

] Semua persilangan dan sudut pada dinding hendaklah diikat diantara satu sama
lain dengan sempurna . semua dinding dan tiang batu-bata yang mana panjang dan
lebamya bukan mengilut gandaan ukuran batu-bata hendaklah dipotong dan diikat
dengan sebaik cara yang diluluskan. Batu-bata yang pecah tidak boleh digunakan kecuali
Jjika diperlukan untuk membentuk satu-satu ikatan.

7.6 Semua dinding batu-bata dan sesekat yang setebal setengah bata (113 mm)
hendaklah diteguhkan pada tiap-tiap empat lapisan dengan menggunakan tetulang untuk
batu-bata yang diluluskan, bermula dari lapisan kedua daripada aras lantai. Bagi dinding
batu blok pula tetulang tersebut hendaklah dipasang pada tiap-tiap dua lapisan bermula
dari lapisan pertama daripada aras lantai.

Corak Ikatan 8.1 Semua dinding yang berukuran setebal setengah bata hendaklah dibina dalam
corak ikatan memanjang.

8.2 Semua kerja batu-bata yang lain hendaklah dibina mengikkut corak ikatan
Inggeris atau sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

Lapisan 9.1 Lapisan kalis lembap dari jenis bitumen hendaklah diadakan sepertimana yang
ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Lapisan kalis lembap hendaklah mematuhi Piawaian
British B.S 743, dipasang bertindih sekurang-kurangnya 150 mm pada setiap sudut dan
sambungan diatas mortar simen (1:1) yang rata dan disalut pada permﬁ(ﬁn atas dengan

: : alte
bitumen cecair. G Da! M"‘
9.2 Sekiranya timbul sebarang., u\:ﬁ&ﬁgenai lokasi sebenar lapisan kalis
lembap, Kontraktor h;{id&‘ﬁ @ﬁ%}( epada P.P sebelum memasangnya.
o £2 \
Pemasangan 10.1 Kecﬁé\'%lia selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, jangkar bagi bingkai
Jangkar tingkap logam dan unit-unit konkrit tuang dulu hendaklah dibina pada setiap jarak 1

meter disepanjang sisi pugak bingkai. Jangkar keluli sederhana hendaklah dipasang pada
bingkai kayu dan hendaklah dipasang pada bingkai kayu dan hendaklah berukuran 25mm
X 3mm x 225mm panjang. Satu hujung jangkar hendaklah dibengkokkan dan diskru pada
bahagian belakang bingkai manakala hujung yang satu lagi hendaklah dibelah dua dan
dibentuk seperti ekor ikan untuk dipasang ke dalam batu-bata. Jangkar yang hendak
dipasang pada konkrit hendaklah dibenamkan ke dalam konkrit dan dipasang pada batu-
bata semasa kerja batu-bata dijalankan.

Peranca 11.1 Semua peranca hendaklah dibina dan ditingkatkan dari masa ke semasa seiring
dengan kemajuan kerja dan hendaklah selamat untuk digunakan.

Kerja Batu- 12:1 Semua kerja batu-bata muka hendaklah dibuat daripada batu-bata muka mutu

Bata Muka terbaik yang diluluskan dengan corak ikatan memanjang atau corak ikatan Flemish atau
sepertimana yang ditunjukkan dan hendaklah diikat dengan sempurna kepada mana-mana
dinding sokong, tiang, dsb. Sambungan-sambungan batu-bata muka hendaklah disadak
sedalam 13mm dan dikemas ikat dengan simen mortar berwarna untuk memperolehi
kecerahan wama yang diluluskan dan dikemaskan dengan sambungan penangkis cuaca.
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12.2 Kerja batu-bata muka hendaklah sentiasa berkeadaan bersih yang sempurna dan
permukaan batu-bata yang telah diikat tidak dibenarkan dikikis atau disental.

13.1 Semua gerbang, pemotongan, lekukan, unduran dan unjuran hendaklah dibentuk
dengan sempurna. Lundar dan lubang-lubang yang melalui dinding dan papak untuk
laluan paip, pemdawaian dan sebagainya hendaklah dipotong atau dibentuk dengan
kemas dan rapi.

14.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, semua blok batu yang
digunakan hendaklah daripada jenis granit, yang bebas dari retakan, rekahan atau
kecacatan yang lain dan hendaklah diluluskan oleh P.P. Pada amnya, setiap blok batu
hendaklah mempunyai kedua-dua permukaan terbesar yang selari. Kecuali jika selainnya
dikehendaki, tebal maksimum blok batu hendaklah tidak bholeh melebihi tebal dinding
atau mana-mana bahagian struktur ianya hendak dibina.

14.2 Dinding batu hendaklah diikat dalam corak ikatan rambang lapisan tidak
seragam atau corak ikatan rambang lapisan seragam sepertimana ditunjukkan dalam
pelan-pelan. Batu terusan atau batu yang diikat hendaklah digunakan dengan kadar 1 blok
batu bagi satu meter persegi untuk corak ikatan rambang lapisan tidak seragam manakala
2 blok batu bagi semester persegi untuk corak ikatan rambang lapisan seragam. Dimana
dinding sokong batu-bata ada ditunjukkan, batu terusan hendaklah diikat dengan
sempurna kepada dinding tersebut.

14.3 Kecuali jika selainnya dinyatakan atau ditunjukkan di dalam pelan-pelan, semua
kerja batu hendaklah diikat dengan mortar campuran simen dan pasir (1:3) dan
dikemaskan dengan sambungan rata yang digosok dengan guni. Semua ruang perantaraan
batu-bata hendaklah diisi dengan mortar. Permukaan dinding corak ikatan rambang yang
terdedah hendaklah diketuk dan dikemaskan dengan penukul besi.
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BAHAGIAN F — KERJA SALIRAN KOTORAN

1. Kehendak Am 1.1 Kerja di bawah bahagian in1, kecuali jika selainnya ditunjuk atau ditentukan
meliputi pembekalan penghantaran, pembinaan dan pengujian kesemua saliran kotoran
dan kerja yang berkaitan dengannya, bermula dari penyambungan kepada paip pugak
schingga ke takat akhir pembuangan cecair termasuk pembinaan tangki najis/tangki
‘imhoff’. Jika air buangan disalir ke betung awam atau ke loji pembersih kumbahan,
kerja tersebut hendaklah berakhir sehingga dan termasuk luring yang terakhir atau
perangkap penghalang bagi sistem tersebut. Kerja ini hendaklah dilaksanakan menurut
undang-undang kecil yang berkaitan dan hendaklah mendapat kelulusan P.P,

2. Simen, Pasir, 6 | Simen, pasir dan batu baur hendaklah sepertimana yang telah ditentukan untuk
Batu Baur dan KERJA KONKRIT. Batu bata yang digunakan, kecuali jika selainnya ditunjukkan
Batu-bata hendaklah yang diperbuat dari tanah liat sepertimana yang telah ditentukan untuk KERJA

BATU-BATA.
3. Susunatur 3.l Seluruh Kerja Saliran Kotoran hendaklah dilaksanakan mengikut susunatur

sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

4. Penggalian 4.1 Pada amnya, semua kerja penggalian di dalam bahagian ini, kecuali jika
selainnya ditentukan di bawah ini, hendaklah dilaksanakan sepertimana yang ditentukan
untuk Kerja Penggalian.

4.2 Penggalian bagi lurang-lurang, tangki najis/atau hampar penapis hendaklah
sedalam yang ditunjukkan atau yang dapat ditakrifkan dar pelan-pelan.

4.3 Peparit hendaklah digali sedalam yang dimaksudkan atau ditunjukkan di dalam
pelan dan hendaklah diratakan ke paras dan kecerunan yang betul. Kecuali jika selainnya
ditunjukkan, bahagian bawah peparit hendaklah dicuramkan sup tai dasar paip
mencuram selanjar di antara lantai dasar salur keluar lu:aﬁqﬁé& ulunya dengan
lantai dasar salur masuk lurang yang bcnkulnya

4.4 Peparit hendaklah d1ga]&§§@ 1 un‘ruk memastikan ruang bekerja selebar
150 mm terdapat di ked epi tiap-tiap paip apabila ia dijajarkan dengan betul.
Di semua samb;% nt hendaklah digali supaya ruang bekerja yang tidak kurang
dari 300 mm% at dl sekeh]mg sambungan tersebut.

4.5 Tebing-tehing penggalian, kecuali jika selainnya di luluskan oleh P.P hendaklah
dipotong memugak dan jika perlu, kayu-kayu penahan yang dilulus oleh P.P hendaklah
digunakan untuk mengelak keruntuhan tebing.

4.6 Jika tanah didapati terlalu lembab atau lembik untuk mendapatkan satu dasar
permukaan yang kukuh bagi paip, dan diperlukan oleh P.P peparit hendaklah digali 225
mm di bawah paras yang dikehendaki atau yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan, dan
kemudian peparit tersebut dipadatkan ke paras yang dikehendaki dengan tanah atau pasir
pilihan yang baik. Kerja mendalam dan menimbus balik peparit tersebut hendaklah
dianggap sebagai kerja pindaan di bawah syarat-syarat Kontrak. Walau bagaimanapun,
Jika peparit tersilap digali melebihi paras yang telah ditetapkan, Kontraktor hendaklah
menimbusnya kembali ke paras yang dikehendaki dengan perbelanjaan sendiri.
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4.7 Apabila menggali peparit untuk paip di permukaan jalan atau lain-lain
permukaan yang berturap, Kontraktor hendaklah terlebih dahulu membuang semua batu,
papak atau batu bata yang merupakan turapan asal menurut lebar peparit dan
memperbaiki semula permukaan-permukaan tersebut seperti yang diluluskan oleh P.P
setelah peparit ditimbus kembali.

4.8 Pada amnya, jika ketul batu besar dijumpai semasa menggali, ia hendaklah
dibuang mengikut cara yang dilulus oleh P.P. Jika ketulan batu besar dijumpai di dasar
peparit, ia hendaklah dipotong dan dirapikan ke paras dasar peparit yang dikehendaki.
Kesemua lubang-lubang yang terdapat di dasar peparit akibat dari pembuangan ketulan
batu hendaklah ditimbus kembali ke paras yang dikehendaki dengan menggunakan
konkrit 1:3:6 — 38 mm atau lain-lain bahan yang sesuai, dan dihentak serta dipadat
semuanya mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Permukaan ketulan batu yang
bergerigi di dasar peparit akibat dari pemotongan, hendaklah dirata dan disamakan
dengan lapisan pasir mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

( : 5. Paip-paip 5.1 Pada amnya, kesemua saluran kotoran, kecuali jika selainnya ditunjukkan di
Dan dalam pelan-pelan, hendaklah dari paip-paip dan pepasangan tembikar gilap bersoket
Pepasangan masir)g-masing mematuhi Piawaian British B.S 65 dan Piawaian British B.S 539,

5.2 "%stn}t z}saluran yang melalui bawah bangunan hingga ke lurang yang terdekat
sekali di luar '@aﬂ%}m,an ,dan yang melalui bawah jalan-jalan, kaki-kaki lima atau
seumpamanya, dan paipaﬁéyj_'ﬁ terdedah di atas tanah hendaklah dari paip-paip dan
pepasangan besi tuangan bers Zﬁ? }‘n?gn -masing mematuhi Piawaian British B.S 437
dan B.S 1130 atau B.S 416 dan B.S A‘i ikut yang mana berkenaan. Jika paip-paip
dan pepasangan simen asbestos ditunjukkan di m@c]an-peian, ia hendaklah dari jenis
kelas ‘B’ dan mematuhi Piawaian British B.S 3656, ~/ }leJ

53 Jika paip-paip dan pepasangan serapan gentian tar pula ditunjukkan, ia
hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 2760. Jika paip-paip dan pepasangan klorida
polivinil tak plastik ditunjukkan, ia hendaklah dari jenis Kelas ‘C’ dan mengikut
Piawaian B.S 3506. Kesemua paip dan pepasangan hendaklah dari buatan yang

diluluskan.
6. Sambungan 6.1 SAmbungan mortar hendaklah digunakan bagi semua paip tembikar kecuali jika
Paip-paip selainnya ditentukan. Sambungan-sambungan hendaklah dibuat dengan memakaikan
( Saluran taliguni yang dilumurkan dengan bitumen ke dalam soket dan dihentakkan dengan rapi.

Sambungan ini kemudiannya hendaklah disumbat dengan mortar simen ke dalam soket
dan disiapkan dengan membentuk kambi tiga segi bercerun 45 darjah. Campuran mortar
hendaklah terdiri daripada satu bahagian ukuran padu Simen Portland Biasa dan dua
bahagian ukuran padu pasir bersih serta air yang secukupnya untuk menghasilkan
konsistensi yang memuaskan. Mortar yang tidak digunakan di dalam masa 45 minit
selepas air dicampurkan tidak boleh digunakan atau dibancuh semula dan hendaklah
dibuang.

6.2 Bagi semua paip tembikar yang menyalurkan kotoran yang berasid sambungan
bitumen hendaklah digunakan. Sambungan tersebut hendaklah mengandungi campuran
yang terdiri daripada tiga bahagian bitumen dari jenis yang diluluskan, dan satu bahagian
debuan logam, yang dimasak. Bancuhan ini hendaklah dikacau untuk mengelakkan
debuan logam dari mendap, dan ia hendaklah dipanaskan sehingga hampir mendidih
selama tiga jam sebelum digunakan. Walau bagaimanapun jika diluluskan oleh P.P
sambungan bitumen ini boleh dibuat daripada satu bahagian pasir yang bersih dan satu
bahagian bitumen. Sebaik sahaja sambungan ini hendak dibuat, spigot dan soket bagi
tiap-tiap paip hendaklah dipanaskan dahulu.
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6.3 Jenis-jenis sambungan yang lain bagi paip tembikar boleh digunakan jika
diluluskan oleh P.P.
6.4 Paip-paip besi tuangan hendaklah disambungkan dengan taliguni atau rami dan

timah yang lembut, yang dipakal dengan rapi mengikut sepertimana yang diluluskan oleh
P.P. Bahagian dalam tiap-tiap paip hendaklah dibersihkan dengan cermat selepas
sambungan dibuat untuk memastikan pengaliran air yang berterusan dan tidak tersekat.

6.5 Jika paip dan pepasangan simen asbestos ditunjukkan, ia hendaklah disambung
dengan gegelang getah. Simpai-simpai dan paip-paip yang digunakan hendaklah
diperbuat dari bahan dan kelas yang sama. Gegelang getah, simpai-simpai dan cara-cara
menyambung hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 2494,

6.6 Jika paip-paip dan pepasangan serapan gentian tar ditunjukkan, ia hendaklah
disambung dengan cara sambungan kupling tirus. Kupling-kupling hendaklah diperbuat
daripada bahan yang sama seperti paip ataupun daripada bahan plastic yang mematuhi
Piawaian British B.S 2760. Paip-paip dan kupling-kupling hendaklah mempunyai hujung
tirus yang dibentuk dengan menggunakan mesin atau acuan. Bahagian dalam kupling
yang tirus itu hendaklah sepadan dengan bahagian luar paip yang tirus. Semua
sambungan hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 2760.

6.7 Jika paip pepasangan klorida polivinil tak plastic ditunjukkan, ia hendaklah
disambung dengan menggunakan simpai-simpai dan gegelang getah. Simpai-simpai dan
paip-paip hendaklah diperbuat dari bahan dan kelas yang sama.

7. Memasang 7l Semua paip hendaklah dipasang mengikut saiz, lokasi, ukuran, kecuraman dan
Paip lain-lain butir sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Tiap-tiap paip
hendalklah diperiksa dengan teliti apabila tiba di tapakbina. Palp palp y ng boleh diterima
oleh P.P hendaklah disimpan dengan cermat. Paip-paip yan erima oleh P.P

hendaklah ditanda dan dibawa keluar dari tapakbina dengan sg

7.2 Sebelum diletakkan atau dipasang, ]@@?ﬁ dan pepasangan-pepasangan
hendaklah diperiksa sekali lagi dengan telifi ‘hanya paip vang didapati baik dalam
segala aspek hendaklah digunakan. Jxﬁ cxdapat paip atau pepasangan dan lain-lain yang
rosak ia hendaklah ditanda dgng‘an)l as atau diasingkan untuk dibawa keluar dari
tapakbina.

q
’Vl, \} -
Q.
7.3 Paip Ealg,.l’gaﬁya boleh dipasang apabila peparit telah diperiksa dan diluluskan
oleh P.P. o

7.4 Paip-paip hendaklah dimasukkan ke dalam peparit dengan cermat dengan cara
yvang diluluskan oleh kerajaan oleh P.P. Paip-paip tidak boleh digolek atau dicampak
kedalam peparit. Paip-paip hendaklah dipasang mengikut jajaran yang betul sepertimana
yang ditunjukkan di dalam pelan. Bahagian dalam dan luar tiap-tiap paip di sambung
hendaklah dibersihkan sebelum sambungan dibuat.

7.5 Untuk mengelakkan paip-paip dari dimasuki tanah dan lain-lain bahan,
Kontraktor hendaklah memasang penutup-penutup yang sesuai untuk menutup semua
bahagian hujung paip yang terbuka di dalam peparit semasa kerja tidak dijalankan
dibahagian hujung tersebut.

7.6 Paip-paip bersoket hendaklah diatur dengan soketnya mengongsang hala

pengaliran. Tapak di tiap-tiap sambungan paip, hendaklah diluangkan dengan
secukupnya untuk membolehkan pekerja menjalankan kerja di sekeliling paip.

Kerja Saliran Katoran



Dokumen Meja Terkawal

31

7.7 Paip-paip yang perlu dipasang di atas alas konkrit, dirusuk atau dibalut dengan
konkrit, hendaklah sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan dan sebagaimana
yang ditentukan kemudian daripada ini.

7.8 Paip saliran dalam tanah hendaklah dipasang dengan sambungan terbuka dan di
sekeliling dengan batu-batu pecah yang terdiri daripada saiz-saiz yang ditunjukkan di
dalam pelan-pelan atau jika tidak ditunjuk, saiz-saiznya hendaklah di antara 19mm
hingga 5mm. perenggang di sambung terbuka hendaklah sepertimana yang diluluskan
oleh P.P dan bahagian atas sambungan tersebut hendaklah dilitupi dengan felt bitumen
yang diluluskan.

7.9 Semua saliran kotoran bawah tanah di bahagian luar bangunan hendaklah
mempunyai tutup tanah minimum setebal 450 mm kecuali jka selainnya ditunjukkan di
dalam pelan-pelan.

7.10 Paip-paip kotoran hendaklah dipasang mengikut kecuraman yang ditunjukkan
( atau yang dapat ditakrif daripada pelan-pelan. Jika kecuraman-kecuraman tidak
: ditunjukkan atau tidak dapat ditakrif paip-paip itu hendaklah dipasang mengikut
kecuraman seperti berikut:-

Saiz Kecuraman
100 mm diameter 1:60
150 mm diameter 1:80
225 mm diameter 1:110
250 mm diameter 1:120
300 mm diameter 1:140
375 mm diameter 1:170 J}“
450 mm diameter 1: ZOOu‘ \‘iﬂ:
R L
g AE

3%
T Jika paip-pai ‘I@Mﬂ‘r‘a‘fpasang di atas tanah, ia hendaklah ditupang di jarak-
jarak teﬁg)gugiyﬂhg“ itunjukkan di dalam pelan atau sepertimana vang diluluskan oleh
8

( 8. Alas, Rusuk dan 8.1 Alas, rusuk dan pembalut hendaklah diperbuat daripada konkrit campuran 1:3:6
Pembalut Konkrit ~ — 38 mm (batu-baur).

9. Penyambungan 9.1 Kontraktor hendaklah mengambil kira untuk mengadakan kesemua siku-siku,
cawang-cawang, perangkap, gegeluk, sepertimana yang ditunjukkan ataupun, di mana ia
diperlukan. Jika gegeluk digunakan, ianya hendaklah daripada jenis salur masuk dan
hendaklah diletakkan rata di atas alas konkrit, serta mempunyai tetingkat yang
disudahkan 50 mm lebih tinggi dari paraspermukaan sekitar dan dikelilingi dengan
konkrit yang dilepa pada semua permukaan dan dilengkapkan dengan jeriji besi galvani.
Siku-siku yang didongakkan untuk disambungkan kepada pelbagai paip pugak hendaklah
diletak di atas alas konkrit dan mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Siku-siku
di bahagian bawah paip pugak hendaklah daripada jenis siku sederhana.

9.2 Kesemua pepasangan bawah tanah hendaklah dibalut seluruhnya dengan konkrit

dan Kontraktor hendaklah mengambil kira semua penggalian tambahan dan sambungan
paip-paip yang diperlukan.
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10.1 Lurang-lurang dan lurang pemeriksaan hendaklah dibina mengikut saiz-saiz
yang ditunjukkan di dalam pelan. Kecuali jika selainnya ditunjukkan atau ditentukan,
kesemua ukuran-ukuran yang diberi di dalam pelan adalah ukuran bahagian dalam.

10.2  Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, semua lurang-lurang dan
lurang pemeriksaan hendaklahdibina daripada batu-bata dengan mortar simen (1:2). Kerja
batu-bata itu hendaklah dibina di atas asas konkrit (1:3:6 - 19 mm) melainkan selainnya
ditunjukkan dalam pelan. Ukuran tebal dan saiz asas hendaklah sepertimana yang
ditunjukkan dalam pelan-pelan, tiap-tiap lurang dan lurang pemeriksaan hendaklah
mempunyai saluran-saluran dan cawangan-cawangan saluran terbuka mengikut saiz
sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Rusuk konkrit hendaklah
dicuramkan sebanyak 1:6 dan hendaklah diperbuat daripada konkrit (1:3:6 — 19 mm)
yang disudahkan dengan lepaan simen dan pasir (1:3) setebal 19 mm yang kalis air
dengan menggunakan pelepa besi. Bahagian dalam Jurang-lurang dan lurang pemeriksaan
hendaklah dilepa dengan mortar simen (1:2) kalis air setebal 22 mm. bahagian luarnya.
Semua permukaan konkritdan batu-bata yang terdedah hendaklah dilepa dengan mortar
simen (1:3) setebal 12 mm sehingga 150 mm dibawah paras siap tanah. Semua sudut-
sudut bahagian dalam hendaklah dibentuk membulat. Lurang-lurang dan lurang
pemeriksaan hendaklah disediakan dengan penudung-penudung dan kecuali jika
selainnya ditentukan atau ditunjukkan di dalam pelan-pelan, penudung-penudung
hendaklah daripada jenis tugas sederhana diperbuat daripada besi tuang berukuran 450
mm x 600 mm dengan bingkai yang kedap udara. Anak-anak tangga besi tempa yang
daripada jenis yang diluluskan hendaklah dibina ke dalam dinding batu-bata tiap-tiap
lurang pemeriksaan yang dalamnya 1 m atau lebih, dan anak-anak tangga itu hendaklah
dijarakkan tidak lebih daripada 300 mm antara tiap-tiap satu dan anjuran 100 mm
daripada permukaan dinding.

11.1 Tangki najis dan hamparan penapis hcnda ah sepertimana yang
ditunjukkan di dalam pelan-pelan dan hendaklah men ‘@&\é ana yang diluluskan

oleh P.P. ng
12.1 Jika terdapat penyamgégﬁn‘ﬁ}e%%bungan ke Betung Awam, ia hendaklah

dilaksanakan sepenuhny eperluan-keperluan Pihak Berkuasa Tempatan dan
mengikut sepemwﬁw tluluskan oleh P.P.

13.1 (’I&ﬁ“‘ﬁaktOJ hendaklah menjalankan ujian-ujian ke atas pemasangan saliran
kotoran, mengikut cara dan keperluan-keperluan yang diterangkan dibawah ini.
Kontraktor hendaklah memberi notis bertulis dengan tempoh yang munasabah kepada
P.P sebelum ujian-ujian di jalankan.

13.2 Ujian kerja paip hendaklah dijalankan sebelum peparit dikambus dan di mana
yang boleh, ujian-ujian tersebut hendaklah di jalankan dari lurang ke lurang. Paip cabang
pendek yang bersambung kepada betung utama diantara lurang-lurang hendaklah diuji
bersama dengan betung utama tersebut sebagai satu sistem. Paip cabang dan lurang-
lurang hendaklah diuji berasingan.

13.3 Paip-paip tembikar hanya boleh diuji selepas 24 jam setelah sambungan mortar
yang terakhir disiapkan.

13.4 Semua kerja-kerja paip hendaklah dikenakan ujian air atau lain-lain ujian yang
dikehendaki oleh Pihak Berkuasa tempatan dan hendaklah mengikut sepertimana yang
diluluskan oleh P.P.

13.5 Bagi ujian air paip hendaklah dikenakan tekanan ujian dalam dengan turus air

setinggi 1.2m atas puncak paip, dibahagian hujung yang tinggi tetapi tidak melebihi 6 m
di bahagian hujung yang rendah. Paip yang mempunyai kecerunan yang tinggi hendaklah
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dinji berperingkat-peringkat jika sekiranya turus maksimum tersebut akan dilebihi
sekiranya seluruh bahagian paip diuji sekaligus.

13.6  Ujian tersebut hendaklah dijalankan dengan menyumbat bahagian hujung paip
yang rendah dan penyambung-penyambung jika perlu, dan kemudian mengisi sistem
tersebut dengan air yang sentiasa penuh selama 15 minit sebelum diuji dan ujian tersebut
hendaklah dilakukan di dalam tempoh ujian yang tidak kurang daripada 30 minit.

13.7 Kehilangan air di dalam tempoh 30 minit hendaklah diukur dengan menambah
air daripada bekas pengukur air pada tiap-tiap 10 minit dan kuantiti air yang diperlukan
untuk mengekalkan paras air yang asal hendaklah dicatitkan. Untuk tujuan ujian, kuantiti
purata yang perlu ditambah untuk paip-paip sehingga 460 mm diameter, tidak boleh
melebihi 0.12 liter sejam bagi tiap-tiap satu meter panjang, setiap 100 mm diameter
namaan bahagian dalam paip.

13.8 Sebarang  kebocoran, termasuk pemeluhan yang keterlaluan, yang
mengakibatkan jatuhnya paras air semasa ujian, dan mana-mana nahagian kerja yang
rosak, hendaklah dibuang dan diperbaiki dan diuji semula seperti di atas.

14. Pengambusan 14.1 Setelah paip-paip diuji dan diluluskan, peparit hendaklah dikambus dengan
Kembali menggunakan bahan-bahan pengambus yang diluluskan, dan yang bebas daripada ketul-
ketul batu besar atau lain-lain bahan yang keras, dan hendaklah dipadatkan dengan rapi di
keliling paip-paip hingga ke paras sekurang-kurangnya 75 mm lebih tinggi dari bahagian
atas paip. Selepas ini diluluskan, peparit itu hendaklah seterusnya dikambus berlapis-lapis

setebal 300 mm dan setiap lapisan hendaklah dipadatkan dengan rapi.
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BAHAGIAN G - KERJA BUMBUNG

1.  Kehendak Am 1.1 Kecuali jika selainnya dinyatakan, kecerunan dan tindihan untuk setiap jenis
penutup bumbung hendaklah mematuhi peraturan pembuat sepenuhnya.

1.2 Kecuali jika selainnya diluluskan, semua peralatan untuk penutup bumbung
seperti kepingan-kepingan cucur atap, limas, perabung dan lurah hendaklah terdiri
daripada bahan yang sama dengan penutup bumbung.

2. Genling 2.1 Genting konkrit saling mangirat hendaklah daripada jenis dan wama yang
Konkrit Saling diluluskan dan hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 550. Genting-genting
Mengirat hendaklah bebas daripada segala kecacatan.

2.2 Genting konkrit saling mengirat hendaklah dipasang ke atas kayu beroti
sederhana keras berukuran 50 mm x 30 mm yang diluluskan untuk bumbung dan
dipasang pada jarak 300 mm untuk genting biasa dan pada jarak 275 m untuk genting
cerun landai.

2.3 Penyumbat genting yang terdiri daripada mortar simen (1:3) sepertimana yang
ditentukan untuk Kerja Batu-Bata hendaklah diadakan dibahagian kaki kasau.

24 Genting untuk sisi atap, perabung, limas dan lurah herSFah diadakan dan
dipasang bercantum dengan keseluruhan penutup bumbung m eraturan pembuat,

3. Genting 3.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dal Q—pelan, genting tanah liat
Tanah Liat hendaklah berbentuk ‘Marsseilles” mematuhi atan British B.S 402. Genting itu
hendaklah berukuran 400 mm hingga 4 ﬂp%k anjang dan 225 mm hingga 263 mm lebar
dan hendaklah bebas dari scbara(? og an, serpihan dan meleding.

e
3.2 Di mana ger@iﬂﬁ{sﬁtgh liat hendaklah digunakan, ianya hendaklah dipasang
dengan kukuh ke ﬁté\fi& 1 beroti berukuran 50 mm x 25 mm pada jarak lebih kurang 275
mm dengan 1113%";; nakan dawai tembaga.

3.3 Penutup perabung, genting limas dan genting lurah hendaklah diadakan
bersepadan dengan keseluruhan bumbung dan dipasang dengan menggunakan simen
mortar (1:3) yang menyerupai warna bumbung.

4. Kepingan 4.1 Di mana kepingan penutup bumbung simen asbestos hendak digunakan, kecuali
Penutup jika selainnya dinyatakan, ianya hendaklah daripada jenis kepingan simen asbestos
Bumbung gelugur ringan dengan warna, bentuk dan saiz yang diluluskan. Kepingan-kepingan ini
Simen hendaklah dipasang mengikut peraturan pembuat dengan sepenuhnya. Permukaan
Asbestos kepingan penutup bumbung hendaklah dirawat dengan bahan yang diluluskan untuk

mencegah pertumbuhan kulat, mengelakkan penyerapan lembapan dan menghasilkan
permukaan yang boleh menangkis air, kecuali rawatan ini telah dilaksanakan oleh
pembuat sebagaimana yang diluluskan oleh P.P. Sekiranya kerja rawatan ini dilaksanakan
di tapakbina, kepingan penutup bumbung hendaklah dirawat hanya selepas ianya
dipasang.

42 Setiap kepingan hendaklah mempunyai tindihan di bahagian hujung sekurang-
kurangnya 150 mm dan tindihan di bahagian tepi hendaklah sepertimana yang
diperakukan oleh Pembuat. Di mana kecerunan atap kurang daripada 18 darjah, tindihan
di bahagian hujung hendaklah disumbat rapat dengan mastic kalis air yang diluluskan.
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4.3 Peralatan perabung yang hendak disesuaikan dan peralatan limas hendaklah
diadakan dan dipasang lengkap dengan semua tutup perabung dan penutup bahagian
hujung, dan kesemuanya ini hendaklah mengikut saiz dan jenis yang disyorkan oleh
pembuat.

44 Kecuali jika selainnya diluluskan oleh P.P ataupun diarahkan sebaliknya oleh
pembuat, kepingan bumbung simen asbestos hendaklah dipasang di atas gulung-gulung
kayu dengan menggunakan skru bergalvani 63 mm panjang yang lengkap dengan
sesendal melengkung bergalvani berbentuk potongan wajik dan sesendal bitumen yang
sesuai di bahagian bawahnya. Jika gulung-gulung keluli digunakan, kepingan bumbung
itu hendaklah dipasang dengan menggunakan bolt berbentuk ‘J” 8 mm diameter lengkap
dengan sesendal atas dan bawah sepertimana yang diluluskan. Lubang-lubang skru
hendaklah digerudi dengan tepatnya dibahagian puncak gelugur dan digarisan tengah
gulung-gulung penyambut. Lubang-lubang skru tidak boleh dibuat secara mengetuk.

5.1 Di mana kepingan bumbung gelugur aluminium hendaklah digunakan, kecuali
Jjika selainnya dinyatakan ianya hendaklah daripada jenis, tebal dan kemasan sepertimana
yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan dan dipasang mengikut peraturan sepenuhnya.

6.1 Bumbung Konkrit rata hendaklah sepertimana yang ditentukan untuk KERJA
KONKRIT. 3‘}\

1ka selainnya

7.1 Dimana bumbung dek logam hendak digunakan, @(
luli setcbal 0.55 mm

dinyatakan, bumbung dek hendaklah terdiri daripada ke %{@
bersalut zink yang diluluskan.

7.2 Bumbung dek hendaklah di ﬁ\}ada pencekak terselindung yang diskrukan
pada gulung-gulung kayu de mtfggunakan skru yang dengan sendirinya boleh
menggerudi dan mena 1'n‘j ukan air; kesemuanya mematuhi peraturan Pembuat.
Penggerudian selapg dibumbung dek tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan
pemasangan lain-laiff"alat kelengkapan bumbung dek. Apabila penggerudian dibuat untuk
pemasangan alat-alat kelengkapan bumbung dek hanya skru bersalut zink yang boleh
menahan kemasukan air beserta sesendal neoprene hendaklah digunakan.

8.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan. Penebat gegebar kaca
gentian hendaklah setebal 50 mm dengan berat nominal 9.60 kg/m? lanya hendaklah
mempunyai kealiran haba 0.032-0.035 Kcal/mj darjah centigrade mengikut suhu yang
biasa dalam bangunan.

8.2 Di mana penebat gegebar kaca gentian digunakan ianya hendaklah dipasang di
atas jaringan kawat punai berukuran 13 mm, kecuali jika dinyatakan selainnya.

9.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, penebat rokwool
hendaklah setebal 50 mm dengan kepingan bersaiz 1200 mm x 600 mm dan berat
nominal 60 kg/m?. Ianya hendaklah mempunyai suhu perkhidmatan 350 darjah centigrade
maksimum dan kealiran haba 0.029 Kcal/mj darjah centigrade di suhu 20 darjah
centigrade.

9.2 Di mana rokwool digunakan, ianya hendaklah dipasang mengikut peraturan pembuat
sepertimana yang diluluskan oleh P.P.
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BAHAGIAN H - KERJA PERTUKANGAN KAYU, TANGGAM DAN PEMASANGAN
LENGKAPAN PINTU-TINGKAP.

1. Kehendak Am 1.1 Kecuali jika selainnya ditentukan atau ditunjukkan dalam pelan-pelan, jenis-
jenis kayun yang digunakan untuk Kerja hendaklah sepertimana yang dinyatakan
kemudian daripada ini di dalam Jadual Jenis Kayu dan kegunaannya. Kumpulan
Kekuatan Kayu hendaklah mematuhi Piawaian Malaysia M.S 544 sepertimana yang
ditunjukkan kemudian daripada ini dalam Jadual Kumpulan Kekuatan Kayu.

1.2 Semua kerja pertukangan dan tanggam hendaklah meliputi semua kerja-kerja
menakik, melekap, melubang dan menubing, membaji, menyambung, membajang,
membenam untuk kepala bolt dan nat dan merapi pada tepi pembukaan.

1.3 Semua kayu untuk kerja pertukangan kayu hendaklah digunakan tanpa berketam
kecuali ditentukan dengan khususnya supava berketam. Semua kayu untuk kerja tanggam
hendaklah diketam dan dilicinkan dengan menggunakan kertas pasir sepertimana yang
diperlukan dan semua saiz-saiz yang dinyatakan adalah dalam lingkungan had terima
fasal 3.1 dan saiz kayu untuk kerja tanggam hendaklah mematuhi bahagian 5, Piawaian
Malaysia M.S 544.

1.4 Mutu kerja secara amnya, hendaklah mematuhi bahagian 5, Piawaian Malaysia
M.S 544,

1.5 Semua pemasangan, kandungan lembapan ka k pelbagai kegunaan
hendaklah tidak melebihi kandungan lembapan jukkan dalam Jadual
Kandungan Lembapan seperti yang ditunj ukkan \@&a anpada ini.

2. Rawatan 2.1 Semua kayu kecuali teraa %&ms lama dan kayu untuk acuan, peranca
Kepada Kayu dan lain-lain kerja sementa dmerapkan dengan campuran tembaga / krom /
arsenit yang mema Plawamn Malaysia M.S 733 melalui proses vakum /

tekanan yang ehendak Piawaian Malaysia M.S 360 dikilang rawatan kepada
kayu y% uldskan ol ch Lembaga Perusahaan Kayu Malaysia.

Kegunaan Had Minimum Upaya Simpanan
Bersih Garam Kering
i) Kegunaan bahagian dalam bangunan dan 5.6 kg/m?
cecah tanah.
i) Kegunaan luar bangunan dan tidak cecah 8.0 kg/m?
tanah

ii1) Kegunaan luar bangunan dan cecah tanah 12.0 kg/m?
(selain daripada cerucuk asas)
iv) Cerucuk asas. 16.0 kg/m?

22 Kayu hendaklah seberapa yang boleh dipotong kedimensi yang terakhir sebelum
dirawat dan kayu untuk kerja-kerja tanggam hendaklah berketam dan disiapkan
sepenuhnya untuk dipasang sebelum dirawat. Di mana potongan lintang tidak dapat
dielakkan atau di mana rawatan selanjutnya diperlukan. Semua permukaan yang terdedah
kerana ini hendaklah disapukan sebanyak-banyaknya dengan bahan pengawet yang
diluluskan.
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2.3 Kontraktor bila dikehendaki oleh P.P hendaklah mengemukakan sijil dari
pengilang rawatan pengawetan yang mengesahkan bahan kayu yang dikehendaki
diserapkan secara proses tekanan vakum telah dilaksanakan dan telah mencapai had
upaya simpan bersih garam kering yang diperlukan. Walaubagaimanapun, P.P berhak
menjalankan ujian secara bebas untuk menentukan upaya simpan bersih garam kering
dan keputusan yang diperolehi adalah muktamad.

24 Semua kayu sap hendaklah diserapkan dengan bahan pengawet hingga sedalam
25 mm bagi kayu keras cerucuk asas dan 12 mm bagi kayu keras kegunaan 2.1(i), (ii) dan
(i11) di atas.

3.1 Kecuali jika selainnya ditentukan, kayu bergergaji untuk kerja pertukangan kayu
hendaklah seperti berikut :-

i) Gred Struktur Piawai - untuk kerja struktur

ii) Gred Bermutu - untuk spesifikasi Pasaran Umum
- (SPU) dan Kayu Jalur

iii) Gred Kegunaan Am - untuk skantling

Pengredan hendaklah mengikut Peraturan Pengredan Malaysia oleh Pengred kayu telah
berdaftar dengan lembaga Perindustrian Kayu Malaysia setiap Konsignasi kayu
hendaklah disertai dengan Ringkasan Pengredan yang disahkan oleh pengred kayu yang
berdaftar. Saiz untuk kayu gergaji hendaklah kecuali jika selainnya dinyatakan dalam
lingkungan perbezaan had terima yang dibenarkan sepertimana yan@i&&takan di bawah

mi. ‘0‘\
i) Untuk lebar dan tebal yang tidak me‘{{:g\q&&ﬂ, hendaklah dalam lingkungan
6 mum dari saiz yang ditentukar ﬂ‘i ‘\
i1) Untuk lebar dan tebal i%f}n lebihi 75 mm hendaklah dalam lingkungan 13
mm dari saiz yame%%an.
o
Kontraktor lmci?tﬁa mengadakan blok-blok, baji-baji atau beroti-beroti yang perlu
dengan pel'befﬁljaamtya sendiri untuk mengimbangi permukaan yang tidak rata yang
disebabkan oleh mana-mana perbezaan saiz kayu yang dibenarkan.

3.2 Kecuali jika selainnya dinyatakan, kayu untuk kerja tanggam hendaklah dari
jenis Gred Bermutu (Spesifikasi Pasaran Umum (SPU) dan Kayu Jalur) dan dari jenis
Gred Kegunaan Am (Skantling). Saiz siap untuk kerja tanggam kecuali jika selainnya
dinyatakan hendaklah dalam lingkungan perbezaan had terima yang dibenarkan
sepertimana yang dinyatakan di bawah ini :-

i) Untuk lebar, dalam lingkungan 3 mm dari saiz siap yang ditentukan.
i) Untuk tebal, dalam lingkungan 2 mm dari saiz yang ditentukan.

4.1 Semua kayu hendaklah disimpan di dalam bangsal dan dipisahkan dengan kayu
Pengalas dan disusun dengan sempurna untuk membolehkan peredaran udara yang bebas
di sekelilingnya. Kayu yang telah dikeringkan secara pengeringan tanur hendaklah
dibalut dengan sempuma dan disimpan di bawah teduhan jika tidak digunakan dengan
serta merta.

5.1 Papan lapis yang digunakan untuk kerja hendaklah dari jenis dan mutu yang
diluluskan oleh P.P. Papan lapis yang digunakan untuk bahagian dalam bangunan
hendaklah diperbuat dengan perckat Penahan Lembapan dan untuk kegunaan di luar
bangunan, hendaklah diperbuat dengan perekat yang Kalis Cuaca dan Haba, semuanya
mematuli Piawaian Malaysia M.S 228. Kecuali jika selainnya ditentukan, papan lapis
hendaklah dari gred 3 dalam Piawaian Malaysia M.S 228 tersebut.

Kerja Pertukangan Kayu, Tanggam dan Pemasangan Lengkapan Pintu-Tingkap
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6.1 Chipboard hendaklah dari jenis yang diperbuat daripada serpihan kayu atau tatal
vang dicampurkan dengan perekat gam dammar sintetik kawalan haba yang dilekat dan
dimampatkan dalam keadaan panas dan mematuhi Piawaian British B.S 2604 untuk
chipboard ketumpatan sederhana. Jenis dan mutu chipboard hendaklah sepertimana yang
diluluskan oleh P.P. Chipboard hendaklah dipasang sepertimana yang diperincikan dalam
pelan-pelan dan dipaku pada jarak sekurang-kurangnya 12 mm dari sisi papan. Chipboard
yang hendak dicat atau divamis hendaklah dilicinkan dengan kertas pasir dengan
sempurna dan semua lubang dan rekahan ditutupi dengan penyumbat kayu yang
diluluskan.

7.1 Jenis dan mutu kepingan keras hendaklah sepertimana yang diluluskan oleh P.P.
Papan Kertas lelubang hendaklah setebal 3.2 mm dengan lubang-lubang vyang
berdiameter 4.8 mm 19 mm jarak di antara pusat kecuali jika selainnya dinyatakan dalam
pelan-pelan. Sebelum dipasang, semua kepingan keras hendaklah diawet dengan
membasahkan permukaan belakangnya dengan air dan kemudiannya disusun supaya
belakang bertemu belakang selama 24 jam di bawah teduhan.

8.1 Jenis dan mutu kepingan serau hendaklah sepertimana yang diluluskan oleh P.P.
Selepas diambil dari susunan, kepingan tersebut hendaklah ditegakkan di bawah teduhan

untuk sekurang-kurangnya 24 jam sebelum dipasang. Kepingan serau hendaklah dipaku
kepada rangka pengalas sama ada dengan menggunakan paku kecil berkepala rata atau
paku berkepala pin pada jarak 150 mm antara pusat. Jika paku berkepala pin digunakan,
ianya hendaklah diketuk hingga terbenam kepalanya di bawah permukaan. Paku
hendaklah diketuk condong dan kerja memaku hendaklah dimulakan dari tengah
kepingan dan kemudian di sekeliling tepinya. Untuk pemasangan siling, bahagian tepi
kepingan hendaklah dipaku supaya berselang seli seberapa yang mungkin dan paku yang
berselang hendaklah diketuk pada sudut yang bertentangan. Kecuali jika selainnya
diperincikan dalam pelan-pelan, kepingan serau untuk siling heng.ak‘gs%bcrsambuug
secara sambungan tanggam temu dan *V’, _ﬂ‘\ ‘th

9.1 Kepingan Gipsum yang digunakan u g‘flendaklah dari jenis dan mutu
sepertimana yang diluluskan oleh P. I’ al.ia J:%Ig sclanmya ditentukan, kepingan tersebut
hendaklah dikemaskan dengan .}ap;tggp ﬁé’i‘faq jenis berat. Pemasangan kepingan-kepingan
hendaklah sepertimal‘zsﬁg% &&Tﬁhﬁnpenncnk&n dalam pelan-pelan.

10.1 Jenis dant mutu kepingan rencam hendaklah sepertimana yang diluluskan oleh
P.P dan hendaklah dipasang tepat mengikut peraturan pembuat.

11.1 Kepingan Woodwool hendaklah mematuhi kehendak Piawaian British B.S 1105
dan hendallah dari jenis dan mutu sepertimana yang diluluskan oleh P.P kecuali jika
selainnya diperincikan dalam pelan-pelan, kepingan woodwool hendaklah dipasang
supaya ukuran panjangnya bersudut tepat kepada tetupang dan mengikut peraturan
pembuat.

12.1 Kepingan kayu simen hendaklah diperbuat dari campuran kayu yang dikawit
secara kimia dan Simen Portland, mematuhi Piawaian Malaysia M.S 522, dimampat dan
diawet di dalam keadaan suhu terkawal. Kepingan tersebut hendaldah dalam semua
bidang mematuhi Piawaian Malaysia M.S 934 (P). Ianya hendaklah dipasang tepat
mengikut peraturan pembuat.
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13. Kena 13.1 Semua rangka-rangka kayu, hendaklah dipasang palang pengukuh dan ditingkat,
Rangka dilekap, diskru atau diboltkan bersama dengan sempurna seperti yang dikehendaki.

Sambungan memanjang bagi penutup tiang, rabung, tumpu kasau dan sebagainya
hendaklah dibuat di atas tetupang. Kayu yang disambung dengan tanggam tindih
hendaklah bertindih sekurang-kurangnya 150 mm panjang atau dua kali ganda lebih tebal
kayu yang digunakan mengikut yang mana lebih panjang. Semua kerja hendaklah dibuat
dengan tepat dan disempurnakan dengan rapi.

14. Kerja 14.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, lantai kayu hendaklah
Lantai dibina dengan menggunakan papan berketam yang berukuran 100 mm x 38 mm yang
berlidah dan alur, dikapit rapat dengan sempurna dengan menggunakan pengapit besi dan
dipaku sorok ke setiap gelegar atau beroti dengan paku dawai 62 mm panjang. Papan
lantai hendaklah dari kepingan panjang dengan sambungan rencong di hujung dan dua
sambungan bersebelahan tidak dibenarkan dibuatdi atas gelegar yang sama. Setelah siap,
permukaan lantai hendaklah diketam rata, dilicinkan dengan kertas pasir dan semua
renggang hendaklah ditutup dengan menggunakan bahan penutup yang diluluskan.
Setelah dibersihkan dan kecuali selainnya ditentukan, lantai tersebut hendaklah
dikemaskan dengan menyapu tiga lapis cat polyurethane yang diluluskan dan digunakan
tepat mengikut peraturan pembuat.

14.2 Kayu kambi berketam hendaklah diadakan di mana ditunjuk dan diperincikan
dalam pelan-pelan. Kambi hendaklah dari kepingan panjang dengan sambungan rencong
di hujung dan tanggam penjuru, lencongan dan bahagian hujung dipotong dan diletakkan
dengan rapid an dipasang pada kayu pengalas.

15. Siling 15.1 Kepingan Serau atau chipboard untuk siling hendakla gang pada rangka
dengan cara sambungan tanggam temu ‘V’ yang Qﬁe an paku atau skru
sepertimana yang dihuraikan sebelum daripada i an siling asbestos jenis rata
untuk siling hendaklah setebal 5 mm da%? ﬁ pada rangka dengan menggunakan

t

kayu beroti tanggam penju @ utup dan skru loyang. Kepingan siling
hendaklah dipasang dalai b%@g trik bermula dari garisan tengah siling.

16. Sesekat 16.1 \,,\3%111 panel lubang udara hendaklah dlpasang sepertimana yang
dipcn'ncnk ¥ dalam pelan-pelan. Di mana ditunjukkan, jaring dawai dikimpal yang
bergalvani atau logam balba dari saiz dan corak yang dikehendaki hendaklah dipasang
kepada panel lubang udara dan ruang tingkap. Jarring tersebut hendaklah dipasang rapi,
tepat pada kedudukannya dengan menggunakan kayu beroti ditanggam tingkat dan
tanggam penjuru dengan menggunakan skiu.

16.2  Di mana sesekat jenama digunakan, ia hendaklah dipasang mengikut peraturan

pembuat.
17.  Tumpu Kasau 17.1 Kecuali jika selainnyaditunjukkan dalam pelan-pelan, tumpu kasau dan tumpu
Tumpu Sisi sisi hendaklah setebal 25 mm dari kayu berketam dan dibekalkan dalam bentuk kepingan

panjang. Papan tumpu tersebut hendaklah dipasang keseluruhan kepingan dan di mana
sambungan diperlukan, ia hendaklah disambung dengan sambungan skaf dan sambungan
tersebut hendaklah diasaskan hanya pada penghujung rangka bumbung dan ditanggam
penjuru di penjuru. Papan tumpu yang selebar 250 mm dan kurang hendaklah dari
sekeping papan dan bagi papan tumpu yang lebih lebar ia hendaklah dibentuk dengan
menggunakan beberapa papan yang sama lebar yang disambung dengan sambungan
tanggam lidah dan alur dan V.
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18. Pertukangan 18.1 Semua pintu, tingkap, ram, skrin dan sebagainya hendaklah dipasang
Tanggam sepertimana ditunjuk dalam pelan-pelan. Semua bingkai-bingkai hendaklah dicantum

bersama semasa memulakan kerja dan semua bahagian-bahagian bingkai hendaklah
disambung secara melubang dan menubing dengan teliti tetapi kerja membaji, memasak
atau melekatkan tidak boleh dilaksanakan sehingga bingkai tersebut telah siap sedia
untuk pemasangan segera. Semua pintu, tingkap, ram, skrin dan sebagainya disimpan
dengan sempuma ditapakbina dan sejurus sebelum dipasang pada tempat yang
muktamad, ia hendaklah dibaji dan dipasak dengan pasak keyu keras 10 mm diameter.

19. Pintu 19.1 Pintu rintangan api hendaklah dibina sepertimana diperincikan dalam pelan-
Rintangan pelan dan hendaklah mempunyai saiz yang tepat supaya ianya dapat dimuatkan
Api secukupnya di dalam ruang pintu dengan renggang di antara sisi daun pintu bingkai tidak

melebihi 3 mm apabila pintu ditutup.

20. Lengkapan 20.1 Lengkapan-lekat hendaklah dibina dengan menggunakan kayu berketam dan
Lekat dipasang dengan sempurna sepertimana diperincikan dalam pelan-pelan. Di mana
lengkapan-lekat tidak perlu dicat, kecuali jika selainnya ditentukan dalam pelan-pelan, ia
hendaklah digandam dan divamis sepertimana yang huraikan selepas daripada ini

dibawah KERJA MENGECAT.
21. Tangga dan 211 Tangga dan pelepar hendaklah dibina sepertimana diperincikan dalam pelan-
Pelepar pelan.
22. Dinding Luar 22.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan, semua dinding luar

hendaklah diperbuat daripada papan panjang yang berukuran 150 mm x19 mm yang
dipasang sama ada secara mendatar, tegak atau pepenjuru vang telah diketam dan
dikawet secara tekanan dan dibina setiap bahagian mengikut profil keratan sepertimana
yang ditunjukkan, tindihan untuk papan tindih kasih sejarak 38 mm. papan hendaklah
dipaku kepada rangka dengan menggunakan paku keluli bergalvani sepanjang 75 mm dan
bagi papan tindih kasih, paku hendaklah dipasak pada papan yang bertindih sahaja.
Hujung papan bahagian bawah bagi semua papan dinding luar yang dipasang tegak yang
terdedah hendaklah direncong ke arah ke dalam pada sudut 30é3adan hendaklah

dirawat dengan bahan pengawet. A B\ ’{s
23. Lengkapan 23.1 Kecuali j E till .k\ dalam pelan-pelan. Kontraktor hendaklah
% emua jenis lengkapan pintu-tingkap yang disenaraikan selepas

Pintu-Tingkap membskal“r;t_sl?1
daripada iftf'dalam Jadual Lengkapan Pintu-Tingkap, lengkap dengan skru dari bahan dan
kemasan yang sama. Semua jenis lengkapan pintu-tingkap hendaklah dari jenama dan
model sepertimana yang dicatitkan oleh Kontraktor semasa menender dan ianya
hendaklah diperolehi daripada senarai pembuatlengkapan pintu-tingkap yang diluluskan
oleh JKR yang dilampirkan di Spesifikasi ini.

23,2 Soket yang sesuai hendaklah diadakan untuk semua bolt dan dipasang rata
dengan permukaan lantai, ambang bawah tingkap dan bingkai pintu dan tingkap. Setiap
alat kunci hendaklah dibekalkan dengan dua anak kunci dan dua alat kunci tidak boleh
mempunyai anak kunci yang sama kecuali dikehendaki dengan khusus oleh P.P.

233 Semasa menjalankan kerja-kerja mengecat kepada pintu, tingkap dan lengkapan

lekat, semua jenis lengkapan pintu-tingkap kecuali engsel tumpu hendaklah ditanggalkan
dan dipasang semula selepas mengecat.
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JADUAL KUMPULAN KEKUATAN
(Jadual Jenis Kayu Mengikut Kumpulan Kekuatan M.S 544)
(Fasal ryj. 1.1)

Kumpulan A Kumpulan B Kumpulan C
g Jenis ; Jenis 3 Jenis
Jmf Talian Memerlukan Aty Tatiam Memerlukan AR i Memerlukan
A Rawatan Latyon Rawatan i Rawatan
Bakau Kandis Merbau Balau Bayur Ara
Bitis Kempas Rasak Merah Bintangor Dammar
Chengal Kulim Tembusu Durian Minyak
Kekatong Mataulat Bekak Geruru
Keranji Meransi Berangan Kasai Geronggang
Mertas Dedali Kayu getah Jelutung
Pauh Kijang Derum Kedondong Petai
Penaga Kapur Kembang Sesendok
7 Punah Kelat Semangkok Terap
‘SM ' Tualang Keledang Terendang
W ‘jfv Keruing Ketapang
Jq ;‘y o Kungkur Machang
g '«.@ Mempening Medang
é’}‘ﬂ Mengkuiang Melantai
F‘}:q Merbatu Melunak
‘Q QG 4 Merawan Mempisang
%&auh Meranti
Merah Tua
Peta§J4
Petaling Meranti
Rengas Merah Muda
Sertang
Simpoh Meranti
Putih
Meranti
Kuning
Mersawa
Nyatoh
Penarahan
Perupok
Sepetir
Sengkuang
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JADUAL JENIS KAYU DAN KEGUNAANNYA
(Fasal ruj. 1.1)

BIL KEGUNAAN BIASA JENIS KAYU
1. | Rangka Struktur
- Semua tiang, turus, rasuk dan nenaga. A - Balau, Bitis, Chengal, Giam, Kekatong,

Keranji.

B - Merbau, Rasak, Tembusu.

2. Penyambut Kepada Tangki Air - seperti di bil. 1
3: Tangga

- Ibu Tangga dan jejak - seperti di bil. 1

- Rasuk Lintang - seperti di bil. 1

- Pelepar - AB&C
4. Lantai

- Penyambut dan gelegar (lantai), tupang, gelegar dan

papan lantai. - A&B

- Papan lantai jimnasium - A&B

- Lantai Parket - A&B

- Kambi - A,B&C
5. Dinding

- Rangka dinding dan rangka sesekat - A,B&C

- Papan dinding luar - A,B&C

- Papan dinding dalam, bilah kayu dan skrin - A,B,C&D

- Tumpu Kasau - A&B

[
6. Struktur Bumbung w/"’,f'_ frn&!
'
- kekuda, lain-lain struktur bumbung dan"?i'{mﬁgﬁgﬂi_sau . A&B

sy A

T Rangka Siling
- Gelegar Siling dan Beloti - (4’4 A&B
- Beroti penutup sambungan antara kepingan siling - O/

ﬁ fa B
- Jalur siling dan beroti tampang bawah - 4 %

8. Rangka Pintu dan Tingkap

- Semua rangka bagi pintu, tingkap dan lubang udara - A&B
termasuk kayu penahan dan kayu pengalas
- Daun pintu, tingkap dan tingkap tupang - A,B&C

9. Perabot dan Lengkapan — Lekat

- Lengkapan — lekat dan perabot amnya - A,B&C

- Perabot bengkel - A,B&C

- Bahagian atas perabot makmal sains - A&B
10. | Jalur kumai dan kumai tepi amnya - A,B&C
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JADUAL LENGKAPAN PINTU - TINGKAP
(Fasal ruj. 22.0)

BIL | JENIS PINTU, TINGKAP DSB LENGKAPAN PINTU - TINGKAP
1. Pintu satu daun a) 3 Bil. 100 mm x 69 mm engsel tumpu keluli bergalvani dengan
gegelang nilon.

b) 1 set alat kunci jenis motis tegak 3 tuas lengkap dengan pemegang
tuas dalam kemasan krom satin dari buatan vyang diluluskan
beserta 2 anak kunci krom dari nombor siri yang berlainan bagi
tiap-tiap bangunan.

c) 1 Bil. getah penahan pintu.

2. Pintu 2 daun a) 6 Bil. 100 mm x 69 mm engsel tumpu keluli bergalvani dengan
gegelang nilon.

b) 1 set alat kunci jenis motis bertingkat tegak 3 tuas lengkap dengan
pemegang tuas dalam kemasan krom satin dari buatan yang
diluluskan beserta 2 anak kunci bersadur krom dari nombor siri

yang berlainan bagi tiap-tiap bangunan.

¢) 1 Bil. 150 mm selak laras aluminium beranod.

-
£

E), B11 250 mm sda.

ﬂw

e) 2B1] gefahfp@}f intu,
Hﬁp”}ﬁf""o

3 Pintu Bilik Air a) 3 Bil. 100 mm x 69 mm engsel tumqu{nM@J i_)ganod

b) Alat kunci jenis motis untuk bilik air lengkap dengan alat pengunci
dari dalam dan pemegang tuas dalam kemasan krom satin (untuk
rumah kediaman sahaja).

¢) 1 Bil. Bolt penunjuk (untuk bangunan bukan kediaman sahaja
contohnya mes pegawai, klinik dsb.)

d) Penyangkut pakaian aluminium beranod lengkap dengan getah
penampan,

4. Pintu Rintangan Api Satu Daun a) 3 Bil. 125 mm x 87 mm engsel tumpu keluli tak karat dari jenis
tugas berat.

b) 1 set alat kunci jenis motis tegak 3 tuas lengkap dengan pemegang
tuas dalam kemasan krom satin dari buatan yang diluluskan
beserta dengan 2 anak kunci bersadur krom dari nombor siri yang
berlainan bagi tiap-tiap bangunan.

¢) 1 Bil. getah penahan pintu.
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JADUAL LENGKAPAN PINTU - TINGKAP (Samb.)
(Fasal ruj. 22.0)

BIL | JENIS PINTU, TINGKAP DSB LENGKAPAN PINTU - TINGKAP

85 Pintu Rintangan Api Dua Daun a) 6 Bil. 100 mm x 69 mm engsel tumpu keluli tak karat dari jenis
tugas berat.

b) 1 set alat kunci jenis motis tegak 3 tuas lengkap dengan pemegang
tuas dalam kemasan krom satin dari buatan yang diluluskan
beserta 2 anak kunci krom dari nombor siri yang berlainan bagi
tiap-tiap bangunan.

¢) 1Bil. 150 mm selak laras keluli tak karat.

d) 1 Bil. 200 mm sda.

e) 2 Bil. getah penahan pintu.

6. Pintu Kecemasan Semasa a) 3 Bil. 100 mm x 69 mm engsel tumpu keluli tak karat dari jenis

Kebakaran Dua Daun tugas berat.

b) Satu set lengkap selak kecemasan dari buatan yang diluluskan.

7. Pintu Kabinet Dapur / Meja Kerja | a) Engsel tumpu berterusan jenis ‘piano’ dari keluli bergalvani.

b) 1 Bil. 100 mm pemegang aluminium berbentuk ‘D’.

¢) 1Bil pcnangka %uﬁ D\ h\éa

5%w1a]§'t\&nci almari keluli bergalvani dalam kemasan krom

satin.

o ALINAN

8. Almari Pakaian a) 3 Bil. 75 mm engsel muka tumpu.

b) 2 Bil. 100 mm selak laras aluminium beranod (untuk pintu dua
pintu)

¢) 1 Bil. 100 mm pemegang aluminium berbentuk ‘D’

d) Rel penyangkut pakaian keluli bersadur krom.

e) Alat kunci almari jenis silinder dari keluli dalam kemasan krom
satin.

9, Laci a) 1 Bil. Alat kunci laci jenis silinder dari keluli dalam kemasan krom

satin.

b) 1 Bil. 100 mm pemegang aluminium bherbentuk ‘D’.
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JADUAL LENGKAPAN PINTU — TINGKAP (Samb.)

(Fasal ruj. 22.0)

BIL

JENIS PINTU, TINGKAP DSB

LENGEKAPAN PINTU - TINGKAP

10.

11.

12.

13.

14.

Pintu dan Sesekat Jenis Gelangsar
dan Berlipat

Pintu Gelangsar Lurus

Tingkap Kesmen Kayu

Tingkap Kesmen Kayu Jenis
Gantung Atas

Tingkap Tupang Jenis Gantung
Atas

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Satu set gear luncur atas surau atau bawah untuk pintu gelangsar
dan berlipat, lengkap dengan landasan, alur, pendakap, pandauan
roda, penggantung dan engsel tumpu, selak rata dan penarik pintu
jenis rata dan lain-lain yang diperlukan seperti mana yang
diperakukan oleh pembuat.

Satu set alat kunci jenis mortis tegak bertingkat 3 tuas untuk pintu
gelangsar dan berlipat lengkap dengan pemegang tuas dalam
kemasan krom satin beserta dengan 2 anak kunci dari nombor siri
yang berlainan bagi tiap-tiap bangunan.

Satu set luncur atas atau bawah untuk pintu gelangsar lurus,
lengkap dengan landasan alur, pendakap, pandua: a,
penggantung, penahan pintu, selak rata dan pgugri rﬁltu jenis rata
dan lain-lain alat yang diperlukan sepcm'm,g ng diperakukan
oleh pembuat. ‘\’D

>

Satu set alat kunci jenis morti @S(’ 3 tuas dalam kemasan krom
satin untuk pintu gelang;; s beserta dengan 2 anak kunci dari
nombor siri yang bcr].gs agi tiap-tiap bangunan.

2%
2Bil. 4 Wpanjang, engsel geseran dari keluli elektro
berga yang diluluskan.

G il. kombinasi pemegang dan penyangkuk Loyang dengan

kemasan krom satin yang diluluskan.

2 Bil. 750 mm panjang, engsel geseran dari keluli elektro
bergalvani yang diluluskan.

1 Bil. penyangkuk kekunci automatic diperbuat dari loyang dengan
kemasan krom satin yang diluluskan.

2 Bil. 400 mm panjang, engsel geseran dari keluli elektro

bergalvani yang diluluskan.

1 Bil. penyangkuk kekunci automatic diperbuat dari loyang dengan
kemasan krom satin yang diluluskan.

Kerja Pertukangan Kayu, Tanggam dan Pemasangan Lengkapan Pintu-Tingkap




46

Dokumen Meja Terkawal

JADUAL KANDUNGAN KELEMBAPAN ( K.K)
KAYU UNTUK PELBAGAI KEGUNAAN

(Fasal ruj. 1.5)

Kegunaan

Kandungan kelembapan
maksimum semasa memasang
untuk penggunaan tanpa
penyaman udara

Kandungan kelembapan
maksimum semasa memasang
untuk penggunaan dengan
penyaman udara (kayu yang
dikeringkan secara pengeringan

tanur)
Komponen Struktur
- tiang, rasuk, penyambut, stad, 30% (tebal melebihi 100 mm)
gelegar, pengikat dan tupang. 25% (tebal tidak melebihi 100 mm) - th-
Bumbung
- kasau, pengikat, tupang, gulung- 25% - tbh-
gulung dan palang pengukuh.
- beroti 25% - tb-
Tangga
- ibu tangga, jejak, gelegar lintang 19% 12%
dan palang pengukuh,
- pelepar 19% 12% Ejﬁ
Lantai HP\ ?\G P‘ D‘\ M
- papan lantai dan parket 19% 4 C‘E,% [ 12%
- kambi b = 12%
%;&“;\‘%‘g‘“ 8
Dinding
- dinding, rangka sesekat 19% 12%
- papan dinding luar 19% - tb-
- papan dinding dalam, bilah kayu, 19% 12%
skrin
- tumpu kasau 19% - th-
Rangka Siling
- beroti penutup sambungan antara 25% - tb-

kepingan siling

Nota : t.b = tidak berkenaan
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BAHAGIAN I - KERJA KELULI DAN BESIL.

1.  Kehendak Am 1.1 Semua bahan hendaklah mematuhi Piawaian British. Piawaian yang setaraf
boleh diterima dengan kelulusan P.P. Sijil Ujian pembuat hendaklah dikemukakan
kepada P.P sebelum sebarang keluli boleh diterima. Semua kelukangan hendaklah
mematuhi Piawaian British B.S 449,

2. Keluli 2.1 Kecuali jika selainnya ditunjuk, keluli untuk struktur hendaklah mematuhi Gred
Untuk Struktur 43C Piawaian British B.S 4360 dan kehendak-kehendak Piawaian British B.S 449,
Sebagai tambahan, keluli untuk struktur yang dibentuk dengan cara digelek panas
hendaklah mematuhi kehendak Piawaian British B.S 4 Bahagian 1, keluli rongga untuk
siruktur yang dibentuk dengan cara digelek panas mematuhi Piawaian British B.S 4
bahagian 2. Kandungan maksimum karbon hendaklah mematuhi Piawaian british B.S

4360.

3. Bolt 3 ;@ . . Bolt hendaklah terdiri daripada jenis-jenis yang berikut :-
E;.lam hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 916 atau Piawaian British B.S

2708.
b) Bolt cengkam €k§§tan tinggi (C.K.T.) hendaklah terdiri daripada bolt gred am yang
mematuhi Piawal ’)1 B.S 3139: Bahagian 1. Sesendal untuk bolt C.K.T.
hendaklah dari jenis yang t;f’QT??ukkau beban yang sesuai dengan jenis dan mutu

bolt yang digunakan. Jq
4. Elektrod 4.1 Elektrod untuk kimpalan secara man &}dah mematuhi Piawaian British
Untuk B.S 639. Logam kimpal yang dienapkan secara pro ﬂltomank atau secara separuh
Kimpalan automatik hendaklah mempunyai sifat-sifat mekanikal tidak kurang daripada sifat-sifat

minimum yang ditentukan untuk logam kimpal yang dienapkan oleh elektrod yang
mematuhi Piawaian British B.S 639.

4.2 Semua elektrod hendaklah sepertimana dikelas, dikod dan ditandakan mematuhi
Piawaian British B.S 1719. Elektrod kelas 106 boleh digunakan untuk kimpalan keluli
sederhana yang tebalnya 50 mm. untuk keluli sederhana yang lebih tebal, elektrod kelas 6
hendaklah digunakan.

4.3 Elektrod hendaklah disimpan dan dilindungi dari gangguan cuaca mengikut
peraturan-peraturan pembuat,

5. Percantuman 5.1 Kehendak Am
Di luar
Tapakbina Kerja di luar tapakbina hendaklah mematuhi fasal-fasal berkenaan di dalam Piawaian

British B.S 449,

52 Menggerudi Lubang

Di mana bolt jenis cengkam kekuatan tinggi (CKT) digunakan, lubang hendaklah
digerudi mengikut saiz penuh mata gerudi yang berdiameter tidak melebihi 1.59 mm
lebih besar dari berdiameter batang bolt berkenaan dan semua serpihan keluli hendaklah
dibersihkan.

53 Tindakan Pada Permukaan Yang Bersentuh

Semua permukaan yang bersentuh dan semua permukaan yang tidak sampai untuk dicat

setelah dipasang hendaklah dicat terlebih dahulu sepertimana yang dihuraikan di bawah
kerja mengecat keluli untuk struktur,
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54 Pemasangan Bolt

Di mana bolt jenis CKT digunakan, cara dan peraturan untuk mengetat hendaklah
mematuhi fasal 7.2 yang dinyatakan kemudian daripada ini.

35 Mencanai Muka Tumpu, Tetopi dan Tapak

Di mana ditunjukkan di dalam pelan-pelan, hujung tiang dan bahagian-bahagian yang
lain hendaklah dicanai bagi menghasilkan permukaan rata yang bersudut tepat dengan
paksi atau sudut-sudut lain sebagaimana ditunjukkan. Kerja mencanai ini hendaklah
dijalankan setelah tetupai siku dan guset dipasang pada hujung batang struktur. Di mana
pemindahan beban adalah secara galas terus, plat tapak tiang dan plat pembahagi sambat,
hendaklah dicanai bagi menghasilkan permukaan yang sama rata. Melainkan jika
selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, enapan bahan kimpal yang terkeluar pada
pengukuh web hendaklah diketuk supaya samarata dengan berbibir di atas dan di bawah
bahagiannya.

5.6 Tapak-tapak dan Tetopi

Hujung-hujung tiang boleh dipotong dan hendaklah dipasang padanya plat tapak biasa
yang disambung secara kimpal kambi yang berterusan atau plat tapak yang menggunakan
bolt yang telah direkabentuk untuk memindah keseluruhan beban di dalam tiang tersebut.

Kerja Di 6.1 Kehendak Am
Tapakbina /8,
Semua kerja stnﬂﬁu& ﬁsfhlu]i di tapakbina hanya boleh dimulakan setelah mendapat
kelulusan dari PP. * & As
Voo
6.2 Penyimpanan dan Kendahﬁ‘ﬁ{:.;‘;{/?‘
L
Langkah-langkah penjagaan yang rapi %éﬁ\g@ah“ diambil semasa permuatan,
pemunggahan, pengangkutan, penyusunan dan e saggan kerja  keluli untuk
mengelakkan cakaran atau kerosakan kepada kerja keluli yﬁf igat atau disalut logam.
Kerja keluli pasang siap yang telah dicat atau disalut logam yang Peffu digimpan sebelum
didirikan hendaklah dijarakkan dari permukaan bumi dan hendaklah f‘dsunkan dengan
teratur untuk menentukan supaya air tidak bertakung dan habuk tidak berkumpul di atas
permukaannya. Bahan penyendal yang sesuai hendaklah dilampikkan di antara keluli-
keluli yang disusun. Jika susunan keluli ditutup, pengedaran udara hendaklah ada.

6.3 Memancang Tanda

6.3.1 Kedudukan semua asas atau titik penyokong beban untuk kerja keluli struktur
hendaklah ditentukan supaya jarak di antara mana-mana dua titik yang disambung
dengan menggunakan komponen keluli struktur yang disiapkan di bengkel hendaklah
dalam lingkungan jarak 3 mm dari dimensi yang diperlukan. Asas bagi mana-mana tiang
keluli hendaklah dipasang dengan toleransi 1 dalam 1200 tetapi hendaklah tidak melebihi
25 mm dari kedudukan yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Aras-aras lantai atau asas
hendalklah berada dalam lingkungan 6 mm daripada yang ditunjukkan dalam pelan-pelan
tetapi aras di sepanjang rasuk atau bahagian-bahagian rasuk yang bersebelahan dan
bahagian yang disambungkan kepada tiang keluli yang sama, hendaklah tidak melebihi 3
mm. paksi-paksi bagi semua tiang keluli pugak hendaklah tidak condong melebihi 3 mm.

6.3.2  Kontraktor hendaklah memberitahu P.P peringkat demi peringkat kerja
penjajaran dan pengarasan untuk pemeriksaan.
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6.4 Kestabilan semasa pembinaan Kontraktor hendaklah memberitahu P.P sekurang-
kurangnya empat minggu terlebih awal sebelum memulakan kerja di tapakbina mengenai
cara bagaimana ia bercadang hendaklah mendirikan kerja keluli, dan juga jenis kren yang
akan digunakan. Pelan perincian tukang bagi semua tali penambat dan perembat
sementara yang dicadangkan oleh Kontraktor untuk digunakan semasa binaan, hendaklah
dikemukakan kepada P.P untuk persetujuannya, berserta dengan pelan perincian tukang
yang biasa di mana perlu.

7. Kera &l Kehendak Am
Penyambungan
Di Tapakbina Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan kontrak, alat-alat kimpalan atau

pembakar tidak boleh digunakan di tapakbina tanpa mendapat kelulusan bertulis dari P.P.
Jika Kontraktor bercadang hendaklah membuat sesuatu sambungan di tapakbina secara
yang melebihi satu peringkat, bermula dengan sebahagian sahaja daripada kekuatan
sambungan sepertimana ditunjuk di dalam pelan-pelan perincian tukang, dan diakhin
dengan kekuatan sepenuhnya pada suatu peringkat selepas 24 jam terkemudiannya, ia
hendaklah terlebih dahulu memberitahu P.P secara bertulis tentang cadangan tersebut.

72 Memasang Bolt

7.2.1  Kerja memasang bolt di tapakbina bagi sambungan tetap hendaklah mematuhi
fasal 62 Piawaian British B.S 449. Di mana bolt CKT ditentukan, ianya hendaklah dari
jenis yang menunjukan beban supaya pencapaian pruf beban tegang boleh dikaitkan
secara langsung kepada renggang yang menggunakan pengukur tolok di atas kepala bolt
ataupun sesendal. Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada P.P untuk mendapatkan
kelulusannya, jenis-jenis system penunjuk beban yang hendak digunakan dan juga nama
pembu%bﬂ%}t penunjuk beban atau sesendal penunjuk beban itu.

7.2:2 Sesendél l;d@n dibuat daripada keluli terkeras dan mematuhi Piawaian
British B.S 3139 dan ﬁ asang di bawah semua nat. Di mana sesendal jenis
penunjuk beban dlgunakan iany: dilldqgl dipasang di bawah kepala bolt.

i 9 s?
7.2.3  Semasa kerja mengetat dijalankan, kLb%fl% @ end k[ah dielakkan daripada
berputar, Kerja mengecat bolt atau sesendal tidak bolch l{an tanpa mendapat
kelulusan daripada P.P terlebih dahulu, Dalam semua aspek boh kcrja memasang bolt
yang lain, fasal-fasal berkenaan di dalam Piawaian British B.S 3294: Bahagian 1

hendaklah dipatuhi.
8.  Kerja 8.1 Kerja kimpalan hendaklah dilaksanakan mematuhi Piawaian British B.S 1856.
Kimpalan Persediaan permukaan dan keadaan semasa mengimpal hendaklah mematuhi B.S 1856 :

Bahagian 5 dan 3. Maklumat-maklumat yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan kerja
kontraktor, hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 1856, fasal 18. Di mana pelan-
pelan  kerja dan  prosidur  kimpalan dikehendaki, Kontraktor hendaklah
mengemukakannya kepada P.P untuk kelulusan sekurang-kurangnya empat minggu
sebelum memulakan kerja kimpalan. Kimpalan Jelujur hendaklah mematuhi Piawaian
British B.S 1856, fasal 34 kecuali dalam semua keadaan panjang minimum kimpalan
hendaklah tidak kurang daripada 50 mm. Kontraktor tidak dibenarkan mengimpal
ditempat-tempat yang tidak ditunjukkan di pelan-pelan pada sebarang bahagian keluli,
walaupun untuk sambungan sementara atau untuk memperbaiki plat-plat yang rosak
secara mengimpal, kecuali Kontraktor telah mengemukakan cadangannya kepada P.P dan
telah mendapatkan kelulusannya.

8.2 Kontraktor hendaklah menunjukkan bukti kepada P.P bahawa tukang-tukang
kimpal yang bekerja dengannya telah menjalani ujian-ujian yang berkenaan mematuhi
Piawaian British B.S 2645 : Bahagian 1 dan 2, dengan sempurnanya. Tukang-tukang
kimpal hendaklah menyiapkan kepingan-kepingan ujian kimpal untuk kelulusan P.P ke
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atas keluli yang mempunyai tebal maksimum dan jenis-jenis kimpal yang akan digunakan
di dalam kerja berkenaan. Penukaran di dalam prosidur mengimpal yang memerlukan
kelayakan baru tukang kimpal dan bidang kelayakan mereka, hendaklah sepertimana
yang ditentukan di dalam ‘Piawaian British B.S 449 : Bahagian 6 percubaan-percubaan
berbagai prosidur ke atas sambungan kimpal mematuhi Piawaian British B.S 2612, fasal
17, dan/atau menjalani ujian yang tidak merosakkan ke atas kimpalan-kimpalan tersebut.
Bagi kimpal tumpu, ujian yang tidak merosakkan hendaklah termasuk perkara-perkara
seperti berikut:-

(a) Pemeriksaan radiografik untuk mematuhi Piawaian British B.S 2600 atau B.S
2910 yang mana sesuai. dan/atau

(b) Pemeriksaan ultrasonic mematuhi Piawaian British B.S 3921: Bahagian 1 atau 2,
yang mana sesuai.

Untuk kimpal jejalur, ujian-ujian di atas hendaklah termasuk perkara-perkara berikut:-

(¢) Pemeriksaan dengan mata kasar atau
(d) Secara ujian-ujian ketelusan pencelup yang mempunyai zarah-zarah
bermagnetik, mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

8.4 Di mana sesuatu kimpal didapati cacat, ia hendaklah dipotong sebegitu cara
supaya tidak menjejaskan kekuatan struktur dan ianya hendaklah dikimpal semula

mengikut kehendak Rs,lan -pelan dan spesifikasi.
9.1 Kehendak Am fJf i
¥ 4 A

9.1.1 Semua permukaan keluli bﬁk\tﬂiﬁhcndaldah dicat dengan dua lapisan cat asas
pelambam merah dan dua lapisan cat e:nal g mengandungi pigmen aluminium. Cat
asas pelambam merah hendaklah mematuhi Pia #aﬁﬁ itish B.S 2523.

9.1.2  Kerja mngecat hendaklah dilaksanakan o}eh tu nﬁ ﬁ/\/ang mahir di bawah
pengawasan yang rapi.

9.1.3  Kecuali jika selainnya diluluskan oleh P.P, kerja mengecat kecuéﬁ’i)agi lapisan
kemasan terakhir hendaklah dicat di tempat berbumbung di dalam keadaan yang terkawal
semasa kerja pencantuman. Lapisan cat kemasan terakhir hendaklah disapu di tapakbina.

9.14  Kerja mengecat tidak boleh dilakukan semasa hujan atau kabus atau bila
perlupawan telah atau akan berlaku disapu di tapakbina.

9.2 Persediaan Permukaan

Semua permukaan keluli hendaklah dibersihkan dengan alat-alat yang menggunakan
kuasa letrik seperti piring pencanai jenis kaborandum, tukul pengikis dan penembak
jejarum dan seterusnya diberus dengan berus dawai dan dibersihkan daripada segala
habuk-habuk. Pencanaian yang berlebihan melalui penggunaan berus dawai jenis
berputar, hendaklah dielakkan. Permukaan yang terdedah kepada percikan air laut atau
angin laut setelah dibersihkan, hendaklahn disembur atau dicuci dengan air yang bersih
dan dibiarkan kering sebelum dicat. Permukaan yang tercemar oleh minyak atau gris
hendaklah dibersihkan dengan spirit atau nafta. Semua permukaan yang telah dibersihkan
hendaklah disapu dengan lapisan pertama cat asas yang telah terdiri dari lapisan
pelambam merah di dalam masa empat jam selepas dicuci.
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9.3 Cara-cara Mengecat

93.1 Semua cat hendaklah dibekas kepada tukang cat siap untuk digunakan dan
sebarang penambahan pencair atau sebarang bahan yang lain adalah tidak dibenarkan.
Sebarang peraturan yang diberi oleh pembuat cat hendaklah dipatuhi sepenuhnya.

9.3.2  Kecuali jika selainnya ditentukan, setiap lapisan cat hendaklah disapu dengan
menggunakan berus untuk menghasilkan lapisan cat yang berterusan, seragam dan sama
tebal. Sebaik sahaja lapisan cat asas pertama telah kering, lapisan cat tambahan
hendaklah disapu dengan berus kepada bahagian sisi, sudut-sudut, celah-celah, kepala-
kepala bolt, kepala ribet dan kimpal-kimpal. Setiap lapisan hendaklah dibiarkan kering
sepenuhnya sebelum lapisan seterusnya disapukan.

10.  Tangki Air 10.1 Kehendak Am
Keluli
Tertekap 10.1.1 Kontraktor hendaklah membekalkan dan memasang tangki air keluli tertekap

sepertimana vang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Tangki tersebut hendaklah dipasang
di atas penyokong konkrit tetulang, tembok rendah, atau dinaikkan di atas ke rangka
keluli struktur, mengikut butir-butir yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan kesemuanya
dibina mengikut garisan dan aras yang betul.

10.1.2 Semua bahan dan pepasang yang akan digunakan untuk pencantuman dan
binaan kepingan tangki air keluli tertekap dan pemasangan paip hendaklah mematuhi darni
segi Piawaian British yang berkenaan atau piawaian yang setaraf seperti yang diluluskan
oleh P.P dan mematuhi kehendak-kehendak Pihak Berkuasa Bekalan Air Negeri yang
berkenaan.

10.1.3  Tangki keluli yang tertekap hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 1564 dan
mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P kecuali jika selainnya ditunjukkan, tangki
tersebut hendaklah dibia ada plat-plat keluli sederhana terlekap yang berukuran
1220 mm persegi, yang b’eﬂ )d!’!tl r dan dilengkapkan sepenuhnya dengan keluli
sederhana rembat dalam, pengal p@g‘: upai, bolt-bolt, nat, sesendal, bahan
penyambung, penanggung penutup, peng ki asuk semua kelengkapan dan
pepasangan sepertimana ditentukan kemudian dapx ﬁ d)x mana tangki keluli
tertekap yang bergalvani dikehendaki, kontraktor hendakl a]kan plat-plat
keluli sederhana tertekap, rembat dalam pengalas paip, tetupai, boI %g@ dalam
tangki, nat dan sesendal, kesemuanya digalvani dengan sempurna men k&hendak
Piawaian British dan seeprtimana yang diluluskan oleh P.P.

10.2 Kelengkapan dan Pepasangan

Kecunali jika selainnya ditunjukkan, kerja pemasangan tangki air keluli tertekap
hendaklah termasuk pembekalan dan pemasangan kelengkapan dan pepasangan yang
berikut:-

i) Penutup keluli yang berkamber yang dilengkapi dengan lebar layar dan
disokong secukupnya oleh penanggung keluli gelek atau keluli tertekap, yang
mempunyai kekuatan yang secukupnya untuk menanggung pekerja-pekerja yang
bekerja di atasnya. Penutup hendaklah berkalis cuaca dan serangga.

i) Luring masuk yang bertutup yang mana bilangan, lokasi dan perinciannya
hendaklah sepertiman yang diluluskan oleh P.P. Penutupnya hendaklah
dilengkapi dengan peralatan kunci.

1ii) Paip lubang udara yang berkalis cuaca dan serangga hendaklah dipasang pada
penutup tangki, di tempat-tempat dan mengikut perincian sepertimana yang
diluluskan oleh P.P.
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iv) Tangga keluli untuk pemeriksaan dalam tangki hendaklah dipasang di tempat-
tempat dan mengikut perincian sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Jejak-
jejak tangga dalam tangki hendaklah berjarak 300 mm di antara satu sama lain.

v) Tangga keluli untuk pemeriksaan yang dipasang di luar tangki hendaklah
dipasang di tempat-tempat sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Di mana
tangga tersebut dipasang pugak, ia hendaklah dilengkapi dengan lingkar
keselamatan dan susur tangan sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

vi) Satu penunjuk aras piawai hendaklah dipasang di bahagian tangki di mana
terdapat sambungan salur masuk. Skala penunjuk hendaklah dari kekaca enamel
dan hendaklah menunjukkan aras air dalam ukuran jarak 300 mm dan
dibahagikan dalam unit-unit 150 mm. penunjuk tersebut hendakalh dilengkapi
dengan pelampong tembaga, takal dan dawai gangsa berfosfor.

vii) Paip limpah pemberitahu yang berdiameter 25 mm yang dipasang betul-betul di
bawah paras paip limpah dan bersebelahan dengan penunjuk aras.

10.3 Kerja Pemasangan Paip

10.3.1 Susunan, kedudukan dan saiz kesemua kerja paip hendaklah sepertimana yang
ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

10.3.2 Kontraktor hendaklah membekal dan memasang kesemua paip-paip di dalam
dan di luar tangki sehingga di bawah aras tanah (termasuk liku tapak itek) berserta
dengan semua injab, pencekak, umbang dan lain-lain yang diperlukan. Kecuali jika
selainnya ditunjukkan, semua paip hendaklah jenis kelas B.

10.3.3  Semua paip untuk salur masuk, salur keluar, paip limpah dan paip cuci di dalam
tangki hendaklah dan jgnis paip besi tuangan berbebibir dan kelengkapan khususnya
yang mematuhi kehen ‘I(qh;ndak Piawaian British B.S 2035. Kecuali _]Ika selainnya
ditunjukkan semua paip- pal]ﬁ‘ﬂa@'ﬁl suk, salur keluar, paip limpah dan paip cuci di luar
tangki hendaklah dari jenis palp e jangan berbebibir dan kelengkapan khusus
sepertimana yang ditentukan sebelum™t ﬁ‘laqla ini. Di mana paip-paip keluli dan
kelengkapan khusus dikehendaki sepertimand 'Suhﬁ' cf unjukkan di dalam pelan-pelan,
ianya hendaklah disambung dengan sambungan b Yétﬂﬁg dilapik dengan pelapik
konkrit mematuhi Piawaian British B.S 534, é

10.3.4 Kecuali jika selainnya ditunjukkan, setiap larian paip pdﬁﬁ‘ endaklah
dilengkapkan dengan liku tapak itek yang mempunyal bebibir dua di bahagi it ah dan
penyesuai bebibir besi tuangan yang sesuai untuk penyambungan kepada paip simen
asbestos dari jenis yang sama bagi kemudahan pemasangan dan pergerakan untuk
sambungan. Bagi paip limpah dan paip cuci, kecuali ditunjulkan selainnya, kedua-dua
paip itu, hendaklah disambung di satu tempat di bawah injap sluis ke dalam satu paip
pugak buangan yang sepunya.

10.3.5 Satu injap sluis bebibir dua yang ditutup mengikut pusingan jam hendaklah
dilengkapkan, pada tiap-tiap sambungan paip atau sepertimana yang ditunjukkan. Injap-
injap hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 1218 Series 1 dan hendaklah dari buatan
yang diluluskan.

10.3.6 Paip limpah hendaklah dibekalkan dengan mulut leloceng dari jenis besi tuangan
dan paip salur keluar dengan penapis besi tuangan. Di mana ditunjukkan, injap
pelampong dari pembuat yang diluluskan, hendaklah disambung dengan sambungan
bebibir rata dengan dasar tangki.

10.3.7 Semua bebibir hendaklah dicanai dan digerudi mematuhi Piawaian British B.S

10 Jadual E. gelenggang bebibir untuk sambungan yang akan digunakan hendaklah dari
jenis getah dan berbentuk jejalur yang dipasang di dalam lingkungan bulatan bolt.
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10.4  Ujian ke atas tangki setelah siap pemasangan, tangki hendaklah diisi dengan air
sehingga ke paras keupayaan kendalian maksimum dan paras permukaan air hendaklah
dicatitkan dengan teliti. Tangki itu akan diterima sebagai memuaskan sekiranya selepas
jangka masa 48 jam :-

(a) Tidak terdapat penurunan ukuran paras air, dengan mengambil kira pemerluapan
daripada permukaan air;

(b) Tidak kelihatan tanda-tanda kebocoran dari mana-mana bahagian tangki; dan

(¢) Tidak terdapat perubahan bentuk pada mana-mana bahgian struktur.

Jika keputusan ujian tidak memuaskan syarat-syarat ujian di atas, Kontraktor hendaklah
terus mengesan dan memperbaiki semua kecacatan dan kebocoran. Ujian yang
sedemikian hendaklah diulangi seberapa kali yang perlu sehingga struktur tersebut
memuatkan syarat-syarat ujian yang ditetapkan. Kontraktor hendaklah menanggung
semua kos dan perbelanjaan bagi ujian-ujian dan kerja pembaikan.

10.5 Ujian ke atas Kerja Paip

10.5.1 Kontraktor hendaklah dengan perbelanjaannya sendiri, mengadakan alat-alat
ujian yang perlu termasuk pam hidraulik mdalih, bebibir kosong, unit *hujung ujian’ yang
siap dipasang dengan tetopi atau palam, bebibir tekanan, semua sambungan paip, dan
lain-lain pepasangan yang diperlukan untuk pengujian ke atas kerja paip. Semua paip
yang dipasapg pada tangki hendaklah diuji ke turus maksimum yang boleh dicapai di
bawah kead l’e dalian biasa. Bagi injap-injap. hanya ujian hujung tertutup sahaja
yang dxpcl]ukan - r‘;}'ﬁ %

10.5.2  Paip-paip hendaklah Hns 1gan air dan dicaas ke tekanan yang ditentukan dan
dikekalkan seclama 24 jam. U_]lan m?lﬁgm diterima sebagai memuaskan sekiranya tidak
terdapat tanda-tanda kebocoran dan pcnu’qﬁﬂ ckanan di dalam system itu. Kontraktor
hendaklah memperbaiki semua kebocoran, aptikan mana-mana bahagian yang
rosak dan menguji semula keseluruhan sistem 1tu 1 gﬂ}? sepertimana yang diluluskan

oleh P.P, dengan perbelanjaannya sendiri. ‘f$
Y4
10.6 Mengecat Tangki

10.6.1 Kerja mengecat tangki tidak dibenarkan sehingga tangki tersebut sempurna
dipasang dan telah lulus ujian kebocoran sebagaimana yang telah ditetapkan.

10.6.2  Permukaan bergalvani hendaklah dicelup dengan larutan ‘mordant’ dari buatan
yang diluluskan dan dibilas secukupnya dengan air di kilang sebelum dihantar ke
tapakbina.

10.63 Kerja mengecat di bahagian luar tangki keluli tertekap dan sebarang struktur
keluli penyokongnya hendaklah mengikut sepertimana yang telah ditentukan sebelum
daripada ini.

10.64 DBahagian permukaan dalam tangki, permukaan bawah penutupnya dan semua
keluli serta paip-paip dibahagian dalam, hendaklah dicatkan dengan epoksi ataupun cat
bitumen mengikut mana yang dinyatakan di dalam pelan dan sekiranya tidak dinyatakan,
cat epoksi hendaklah digunakan. Semua cat hendaklah tidak beracun, tidak luntur, tidak
mengandungi pelambam dan tidak meninggalkan kesan rasa pada air. Cat hendaklah dari
buatan yang diluluskan dan dibekalkan ke tapakbina di dalam bekas dari buatan yang
diluluskan dan dibekalkan ke tapakbina di dalam bekas yang ditutup mati. Semua cat
hendaklah disapu mengikut peraturan pembuat.
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10.6.5 Sebelum sebarang cat disapu, permukaan-permukaan hendaklah kering dan
dibersibkan dari habuk, minyak dan gris dan bagi permukaan-permukaan keluli yang
tidak bergalvani, ia hendaklah dibersihkan dari kelupusan dan karat, semuanya mengikut
sebagaimana yang telah ditentukan sebelum daripada ini. Dua lapisan cat hendaklah
disapukan, lapisan pertama hendaklah dibiarkan kering sepenuhnya dan digosok rapi
dengan kertas pasir halus sebelum lapisan seterusnya disapukan,

11.1 Tetapi semua hendaklah dibuat dari kepingan besi bergalvani setebal 1.63 m
yang dibentuk mengikut sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Tetopi
hendaklah dipasang di antara pangkal tiang konkrit atau tembok batu-bata atau dinding
dan tiang kayu atau pun plat sebagaimana yang dikehendaki. Tetopi tersebut hendaklah
mengunjur 60 mm dan condong pada 45 darjah daripada permukaan.

12.1 Di mana dikehendaki, Koniraktor hendaklah membekal, mengatur dan
memasang tingkap-tingkap dan pintu-pintu keluli sepertimana yang ditunjukkan di dalam
pelan-pelan. Tingkap-tingkap dan pintu-pintu keluli hendaklah mematuhi Piawaian
British B.S 990 dan hendaklah dari sumber yang diluluskan dan hendaklah dicat asas di
bengkel dengan 2 lapisan asas pelambam merah atau cat-cat asas cegah karat yang lain-
lain yang diluluskan. Tingkap-tingkap dan pintu-pintu keluli hendaklah dibekalkan
lengkap dengan alat-alat kunci, cangkuk, umbang atau engsel dan pepasang lain yang
perlu yang diluluskan. Tingkap-tingkap dan pintu-pintu keluli hendaklah diskrukan
kepada bingkai-bingkai kayu atau dipasang pada konkrit atau dinding bata sepertimana
yang ditunjukkan dalam pelan-pelan.

13.1 Apabila dikel endaki, Kontraktor hendaklah membekal, mencantum dan

memasang tingkap d fifu aluminium sepertimana ditunjukkan dalam pelan-pelan.
Kecuali jika selainnya dlé« n semua tingkap dan pintu aluminium hendaklah
dipasang daripada bahagian-bah %ang dibentuk daripada aluminium aloi, mematuhi
Piawaian British B.S 1474 dan henda ﬂ.ﬁ‘%uskan oleh P.P.

13.2 Sampel-sampel keratan aluminium (b/egg elan-pelan pertukangan yang
lengkap untuk semua kerja hendaklah dikemukakan k @P P untuk kelulusan sebelum
kerja dimulakan. Gr:q 0

133 Kecuali jika selainnya ditunjukkan kemasan permukaan alu hendaklah
beranod semulajadi bebas dari kecacatan aloi, tanda-tanda pencelup, garis-pafjgdan lain-
lain kecacatan permukaan.

134 Lengkapan dan barang logam yang berkualiti yang diluluskan hendaklah
dipasang pada pintu aluminium dan kemasannya hendaklah bersesuaian dengan kemasan
rangka pintu aluminium.

13.5 Skru, nat, bolt, rivet dan lain-lain alat pemasangan hendaklah bersadur krom
atau diperbuat dari keluli tak-karat,

13.6 Semua tambatan, pendakap dan penyangkuk hendaklah daripada keluli
bergalvani dan hendaklah cukup kuat untuk menanggung beban, ketegangan dan
sebagainya.

13.7 Kontraktor hendaklah bertanggungjawab untuk melindungi semua permukaan
aluminium dengan kertas pelindung, gris dan sebagainya semasa memasang dan
hendaklah bertanggungjawab untuk memelihara permukaan-permukaan aluminium yang
terdedah yang telah dipasang dari kerosakan oleh penompokan semua bahan
pelindungdan membersihkan permukaan tersebut. Penggunaan pencuci yang boleh
merosakkan permukaan tidak dibenarkan.
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14.1 Bingkai logam ram laras, di mana ditunjukkan di dalam pelan hendaklah dari
jenis tolok berat, bergalvani dan dari pembuat yang diluluskan. Bingkai tersebut
hendaklah dibekal lengkap dengan pengadang cuaca dan bering tanpa ferus, klip spring,
alat kunci dan jalur pengadang cuaca dan sesendal jarak yang diperlukan. Bingkai ram
tersebut hendaklah diskru kepada bingkai kayu atau kepada palam di dinding sepertimana
yang dibutiran. Di mana dikehendaki, bingkai-bingkai tersebut hendaklah dipasang untuk
dijadikan jerang tengah dan dipasang mengikut arahan-arahan pembuat. Bingkai ram
tidak boleh dicat dan perhatian hendaklah diambil semasa pengendalian untuk
mengelakkan dari kecacatan kepada lapisan galvani.

15.1 Kontraktor hendaklah membekal dan memasang pintu lipat keluli, pintu daun
berlipat keluli, pintu gulung keluli dan sebagainya lengkap dengan semua kelengkapan
yang perlu yang diluluskan, mengikut saiz dan tempat-tempat di dalam pelan-pelan.
Kecuali jika selainnya ditentukan, ia hendaklah bergalvani dan dipasang mengikut
peraturan pembuat.

16.1 Pelepar keluli sederhana untuk tangga, serambi, anjung dan sebagainya
hendaklah dipasang sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

16.2 Semua besi dan keluli untuk alat-alat pelbagai hendaklah dari mutu yang
diluluskan cleh P.P. Skiu dan bolt hendaklah mempunyai sesendal dimana sesuai.
Cangkuk untuk menggantung kipas siling hendaklah dibentuk dengan menggunakan
batang keluli yang berukuran 13 mm diameter dan diboltkan kepada kayu siling atau
dibenam ke dalam konkrit.

-ﬂ 3
16.3 Jejaring berkﬁ(pﬁfbi am babar kepingan aluminium dan sebagainya hendaklah
dibekalkan dan dipasang sepér 13)’511;; ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

16.4  Kekisi keluli sederhana, kisi pel{&{ﬁ:a Qﬁdelhana, longkang keluar sederhana
hendaklah dibekalkan dan dipasangkan Scpcrllm ditunjukkan di dalam pelan-
pelan. Kecuali jika selainnya dinyatakan, semua kerja hcndak]ah dengan cara

kimpalan berterusan. fi 'f'
&y
4
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BAHAGIAN J - KERJA MELEPA, MENGUBIN, MENJUBIN DAN MEMASANG
GENTING.

1. Kehendak 1.1 Simen
Am
1.1.1  Simen yang hendak digunakan hendaklah daripada jenis Simen Portland Biasa
yang mematuhi Piawaian British B.S 12 seperti yang telah dihuraikan untuk KERJA
KONKRIT, kecuali jika selainnya dinyatakan.

1.1.2  Simen putih dan simen warna hendaklah daripada buatan yang diluluskan.
1.2 Bahan Pemudah Adun

1.2.1  Bahan pemudah adun hendaklah daripada buatan yang diluluskan dan diguna
mengikut peraturan pihak pembuat dengan tepat.

13 Pasir

1.3.1  Pasir yang hendak digunakan untuk lepakan luar, lepaan dalam dan lapis lepa
lantai hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 119 dan pasir untuk lepaan dalam yang
menggunakan gipsum hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 1198. 3?‘;

1.4 Air 0\@%

1.4.1  Air yang hend igunakan untuk banc Rgﬁs\ 1dakjah bersih dan bebas
daripada benda-benda ya %qukan Ax air yang agak masin tidak boleh

digunakan. WA 4 ﬁ%%

| 5] Bancuhan ";i?\ {‘{ T
1.5.1 Semua penﬁ;ﬁ?&uhan mortar untuk lcpaan dan @\ﬂs anxa hendaklah
menggunakan mesin pembancuh. Pembancuhan dengan tangan hanya n_untuk
kuantiti yang kecil dan dengan kelulusan P.P. Pembancuhan dengan langan ah
dibuat di atas pelantar yang bersih. Kandungan air dalam bancuhan hendaklah yang
paling minimum secukup untuk menghasilkan bancuhan yang mudah dikerjakan.

1.5.2  Mortar bagi lepaan dan lapis lepa hendaklah habis digunakan dalam tempoh 45
minit selepas bancuhan.

1.53  Bagi lepaan gipsum campurannya hendaklah habis digunakan dalam tempoh
satu jam selepas bancuhan.

1.54  Membancuh semula campuran yang berlebihan selepas tempoh tersebut tidak
dibenarkan.

1.6 Persediaan Permukaan

1.6.1  Di mana yang boleh, ubinan, lapis lepa dan lepakan yang hendak dilepek di atas
permukaan konkrit hendaklah dilakukan semasa konkrit masih muda iaitu selepas set
yang akhir tetapi tidak lewat daripada 24 jam setelah konkrit dituang. Permukaan konkrit
hendaklah diberus dengan penyapu keras sebelum ianya keras untuk menghilangkan lapis
buih simen dan untuk mendapatkan permukaan yang kasar. Jika tidak, permukaan konkrit
hendaklah dipahat keseluruhannya untuk mewujudkan cengkaman mengikut sepertimana
yang diluluskan oleh P.P.
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1.6.2  Sebelum sebarang kerja pengubinan, lapis lepa atau lepekan dibuat, semua
permukaan yang terlibat hendaklah dibersihkan dan di basahkan dengan sempuma dan
hendaklah berada dalam keadaan lembab pada masa pengubinan, lapis lepa atau lepekan
dibuat.

1.6.3  Di mana lepaan dan lepekan dikehendaki dibuat berlapis-lapis, permukaan tiap-
tiap lapisan yang terdahulu hendaklah hendaklah dicakar semasa ianya masih muda untuk
mewujudkan cengkaman kepada lapisan yang berikutnya.

1.7 Petak

1.7.1  Ubinan dan lapis lepa hendalklah dituang dengan cara berpetak selang-seli. Pada
permukaan konkrit yang telah keras, lnas petak hendaklah tidak melebihi 15 meter
persegi. Pada permukaan konkrit yang masih muda, luas petak hendaklah tidak melebihi
30 meter persegi. Di mana petak-petak tidak bersegi empat sama, nisbah panjang di
antara kedua tepi yang bersebelahan hendaklah lebih kurang 1:1%. Garis sambungan
pada ubinan dan lapis lepa hendaklah seboleh-bolehnya segaris dengan garis sambungan
papak konkrit di bawahnya.

1.8 Pengawetan dan Pengawalan

1.8.1  Kecuali jika selainnya ditentukan selepas ini, lapis lepa hendaklah diawet 3
hingga 7 hari selepas dituang, dan dikawal supaya tidak cepat kering dengan cara
menutup dengan plastik atau kain tarpal dan hendaklah dikawal dari sebarang kecacatan.

1.9 Memperbaiki i\&é‘s ﬁ

1.9.1  Lapis lepa yang cacat he 1 %g&’g’%at dan dibuang dan permukaan itu
hendaklah dibaiki dengan ’#51% pa* yang baru. Tempoh yang cukup hendaklah
dibenarkan untuk{ ﬂ,‘&ﬁ ering sebelum kemasan lantai.

AP

1.9.2  Legdan dan lepekan yang cacat hendaklah diperbaiki dengan cara mengikis
bahagian yang cacat supaya menjadi bentuk yang sesuai dan juga hujung tepinya
hendaklah dipotong bagi mewujudkan cengkaman bajang dan dikemas rata dengan
permukaan sekelilingnya.

1.10 Sampel-sampel

1.10.1 Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada P.P sampel bahan dan/atau
sampel kerja untuk kelulusan. Sampel yang telah diluluskan hendaklah disimpan di
tapakbina untuk rujukan.

1.11 Alat-alat

1.11.1 Alat-alat tertentu hendaklah digunakan bagi mencakar, menggores,
menyambung, melicinkan tepi, membuat segi-segi dan lain-lain supaya mewujudkan
cantuman yang tepat dan rapi.

1.12 Jenis Kemasan
1.12.1 Jenis kemasan yang sesuai digunakan hendaklah sepertimana yang ditunjukkan
dalam pelan-pelan atau sepertimana yang disenaraikan dalam jadual kemasan. Kecuali

jika selainnya dinyata di lain-lain bahagian dalam Spesifikasi ini atau dalam pelan-pelan,
jenis kemasan hendaklah sepertimana yang diterangkan kemudian daripada ini.
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1.13 Birai-hias, sudut dan kambi

1.13.1 Semua birai-hias dan kerja berbentuk hendaklah dikerjakan dengan bersih dan
dibentuk dengan tepat mengikut keratan yang ditunjukkan dalam pelan-pelan. Semua
tanggam penjuru, penghujung dan siku penghujung hendaklah dikerjakan dengan tepat
dan semua perhiasan tambahan dan pembentukan hendaklah mengikut perincian
sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

1.13.2  Semua garisbucu, sudut bulat dan sudut berbentuk hendaklah dibuat daripada
bahan campuran yang sama seperti keseluruhan kerja yang dibuat; kecuali bibir, potong
rencong dan siku penghujung yang sempit dan lebamya kurang daripada 300 mm, di
mana lepaan kelas ‘D’ mengikut Piawaian British B.S 1191 bolch digunakan.

1.13.3 Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan-pelan kambi hendaklah daripada
campuran simen dan pasir (1:3) dibina setinggi 200 mm dan dikemas rata dengan
permukaan dinding menggunakan pelepa besi.

2. Kerja | Lepa Biasa
Melepa
2.1.1  Lepa biasa hendaklah dibuat daripada 1 bahagian simen batu dan 6 bahagian
pasir mengikut sukatan isipadu. Di mana Simen Portland Biasa digunakan, bahan
pemudah adun hendaklah dicampur mengikut peraturan pembuat.

2.1.2  Lepa ini hendaklah disapu dua lapis. Pada lazimnya jumlah tebal ]epa itu
hendaklah 16 mm bagi dinding batu-bata dan hendaklah 12 mm bagl g;j wah,

rasuk, tiang, dinding blok dan permukaan licin yang lain. Lapj a endaklah
daripada lepa kasar setebal 10 mm bagi lepa blasa 1 Mm bagi lepa biasa 12
mm. Lapisan kedua setebal 6 mm hen ak_L h n dengan pelepa besi bagi
permukaan dalam dan dengan pemta Lga% mukaan luar.

2.2 Lepa Grano]léﬁ(gl}.,“ \"'

2.2.1  Lepa granolitik hendaklah dibuat daripada 2 bahagian simen, 1 bahagian pasir
dan 5 bahagian batu serpih granit yang boleh menelusi ayakan 6 mm tetapi tidak boleh
menelusi ayakan 3 mm mengikut sukatan isipadu; dilepek kepada lapisan asas dalam dua
lapisan dengan jumlah tebalnya 10 mm dan permukaannya diratakan dengan kayu perata.
Lapisan asas hendaklah 12 mm tebal terdiri daripada lepa biasa sepertimana yang
dihuraikan sebelum ini. Setelah set permmulaan berlaku, permukaan yang telah siap
hendaklah diberus perlahan-lahan untuk menghasilkan kemasan bergerutu yang
dikehendaki.

2.3 Lepa Shanghai

2.3.1 Lepa Shanghai hendaklah dibuat daripada 2 bahagian simen berwarna yang
diluluskan, 1 bahagian pasir dan 5 bahagian batu serpih kapur yang dipilih yang boleh
menelusi ayakan 3 mm dengan sukatan isipadu; dilepek kepada lapisan asas dalam dua
lapisan dengan jumlah tebalnya 10 mm dan permukaannya diratakan dengan kayu perata.
Lapisan asas hendaklah 12 mm tebal terdiri daripada lepa biasa sepertimana yang
dihuraikan sebelum ini. Setelah set permulaan berlaku, permukaan yang telah siap
hendaklah diberus perlahan-lahan untuk menghasilkan kemasan bergerutu yang
dikehendaki.
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24 Lepa Kemasan Gerutu

2.4.1  Lepa kemasan gerutu hendaklah daripada satu lapisan asas lepa biasa setebal 20
mm sepertimana yang dihuraikan sebelum daripada ini dan satu lapisan kemasan yang
dikehendaki sepertimana yang dihuraikan di dalam pelan dan dihuraikan kemudian
daripada ini.

2.4.2  Di mana kemasan lemparan kasar dikehendaki, campurannya hendaklah terdiri
daripada simen, pasir dan batu baur yang dipilih mengikut pembahagian yang boleh

menghasilkan kemasan yang dikehendaki mengikut sepertimana yang diluluskan oleh
PP

243 Di mana kemasan ‘Tyrolean’ diperlukan campurannya hendaklah terdiri
daripada 1 bahagian simen warna yang dipilih dan 2 bahagian pasir mengikut sukatan
isipadu, disembur kepada lapisan asas dengan menggunakan mesin ‘Tyrolean’ mengikut
peraturan pembuat. Kemasan ini hendaklah dibuat dalam tiga lapisan dan jumlah tebalnya
tidak melebihi 6 mm. Tiap-tiap lapisan hendaklah dibiarkan kering sebelum lapisan yang
berikut disembur.

244  Di mana kemasan turap kelikir diperlukan, kelikir yang kering untuk kemasan
ini hendaklah dilemparkan ke permukaan lapisan asas semasa lapisan-lapisan itu masih
basah.

2.5 Lepa Jejaring

251 Lepa jejaring hendaklah terdiri daripada jaringan logam dan lepa. Jaringan
logam hendaklah diperbuat dari kepingan logam barbar b ni yang berat minimum
1.5 kg/meter pcncgl dan mematuhi Piawaian Bnm E}g Kepingan ini hendaklah
dipasang memanjang melintangi penah epingan hendaklah berlimpap tidak
kurang dari 25 mm pada bahagian Kk‘ hujung. Limpap hendaklah dielakkan berlaku
dalam lingkungan 150 Ewiﬂi ada paksi sudut atau lengkuk dan limpap hujung boleh
dmbuat pada_, penahan sahaja. Bahagian sisi kepingan di antara penahan
klﬂai bersama dengan dawai galvani saiz tidak kurang dari 12 mm pada tiap-
tla arak 75 mm. Hujung dawai pengikat hendaklah dibengkokkan ke dalam dan bukan
ke arah lapisan kemasan lepa. Kepingan logam barbar galvani hendaklah dipasang pada
kayu penyokong dengan menggunakan palu bersadur zink atau stapler pada jarak tidak
melebihi 100 mm. Jika kepingan logam barbar galvani dipasng pada rangka besi, dawai
atau klip hendaklah digunakan pada jarak tidak melebihi 350 mm. Jaring logam dari
buatan tertentu hendaklah dipasang mengikut peraturan pembuat sepenuhnya.

252  Lepaan pada jaring logam hendaklah dilepek dalam tiga lapisan. Lapisan
pertama dan kedua hendaklah mengandungi simen dan pasir (1:6) mengikut nisbah
isipadu dicampur dengan pemudah adun mortar vang diluluskan dan digunakan mengikut
peraturan pembuat. Gentian yang diluluskan hendaklah dimasukkan di dalam campuran
ini mengikut kadar 5 kg bagi tiap-tiap 1 meter padu pasir dan digaul sehingga sebati.
Lapisan alchir hendaklah mengandungi simen dan pasir halus mengikut nisbah isipadu 1:3
dicampur dengan pemudah adun mortar yang diluluskan dan digunakan mengikut
peraturan pembuat. Bagi lapisan pertama dan kedua jumlah tebalnya hendaklah 10 mm
diukur dari permukaan luar jaring logam. Bagi lapisan akhir tebalnya hendaklah 3 mm.
Tiap-tiap lapisan hendaklah dicakar untuk mendapat cengkaman dan dibiarkan kering
sebelum lapisan yang seterusnya dilepek.

Kerja Melepa, Mengubin, Menjubin Dan Memasang Genting



3.

Kerja
Mengubin

Dokumen Meja Terkawal

60

2.6 Lepa Barium

2.6.1  Lepaan bagi permukaan dalam dinding dalam bilik X-ray hendaklah dari lepa
barium yang mengandungi 1 bahagian simen, 1 bahagian barytes (sulfat barium) halus
dan 3 bahagian pasir barytes mengikut sukatan isipadu.

2.7 Lepa Kepada Permukaan tembuk, kebok pemeriksaan dan tangki najis.
2.7.1  Sepertimana yang ditentukan dibawah KERJA SALIRAN KOTORAN.,
Ubinan Simen

3.1.1  Ubinan simen hendaklah setebal 20 mm dibuat daripada 1 bahagian simen dan 3
bahagian pasir mengikut sukatan isipadu. Ubinan hendaklah dilicinkan dengan sempurna
dalam masa 30 minit setelah dihamparkan dan dilicinkan dengan pelepa untuk
mengelakkan lapis buih simen berlaku. Ubinan untuk lapis lindung hendaklah
dikemaskan menurun ke arah longkang.

3.1.2  Kecuali jika selainnya ditunjukkan, kambi hendaklah dibentuk 150 mm tinggi
dan 20 mm tebal, melekuk di bahagian bawah dan membulat di bahagian atas.

3.1.3  Ubinan untuk membentuk anjur bagi jejak tangga konkrit hendaklah dibulatkan
sedikit dan mempunyai empat baris alur separuh bulat berdiameter 6 mm dan dijarakkan
12 mm antara satu sama lain untuk dijadikan sebagai penghalang gelincir.

3.2 Ubinan Granolitik

3.2.1  Ubinan granolitik hendaklah setebal 20 mm mengandungi 2 bahagian simen dan
5 bahagian batu serpih granit yang boleh menelusi ayakan 6 mm tetapi tidak boleh
menelusi ayakan 3 mm, mengikut sukatan isipadu. Batu serpih hendaklah dibasuh dan
tidak berhabuk. Ubinan hendaklah dilepa licin ke paras atau curam hendaklah diberus
perlahan-lahan untuk menghasilkan kemasan gerutu yang 'I&l;\::ndakj‘ Kecuali jika
selainnya ditunjukkan, kambi granolitik hendaklﬂsﬁfﬁgﬁié__ 1 dan setebal 20 mm

melekuk ke bawah dan membulat di Fﬁ‘@

e R
3.2,2$' 'W&%i endul dan jejak tangga konkrit hendaklah dipasang dengan 150
mm

mm x 12 mm genting kekaca anjur penghalang gelincir yang diluluskan,
disusun memenjang dan diikat serta dikemaskan dengan menggunakan mortar simen dan
pasir (1:3). Bahagian tepi ibu tangga yang terdedah hendaklah dikemaskan dengan
granolitik yang dikerjakan mengikut bentuk jejak dan tetingkat tangga mengikut
sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

33 Terazo Disitu

33.1 Terazo disitu hendaklah mengandungi 1 bahagian simen berwarna yang
diluluskan dan 3 bahagian batu serpih kapur yang dipilih dan boleh menembusi ayakan
12 mm tetapi tidak boleh menembusi ayakan 3 mm mengikut sukatan isipadu. Terazo
hendaklah setebal 20 mm dan dihamparkan di atas lapis lepa simen pasir (1:3) setebal 20
mm. Asas konkrit yang akan menerima lapis lepa hendaklah dibersihkan dan dibasahkan
dengan sempurna. Semasa lapis lepa dihampar jalur aluminium atau loyang berukuran 32
mm lebar dan 3 mm tebal hendaklah dipasang menegak ke dalam lapis lepa untuk
membentuk petak-petak. Luas tiap-tiap petak hendaklah tidak melebihi 4 meter persegi
dengan sisi jalur disebelah atas berdiri secukup tinggi supaya separas dengan permukaan
kawasan lantai terazo. Terazo hendaklah dilepa sehingga menghasilkan kemasan yang
padat dan rata. Apabila terazo telah cukup keras tetapi tidak kurang dari dua hari setelah
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ianya dihamparkan. permukaannya hendaklah digosok hingga licin dengan menggunakan
batu karborundum.

3.3.2  Kecuali jika selainnya ditunjukkan, kambi-kambi dan lilitan terazo hendaklah
setinggi 100 mm dan setebal 20 mm, membulat di bahagian atas dan melekuk di bahagian
bawah.

3.3.3  Bahagian tepi bendul dan jejak tangga konkrit hendaklah dipasang dengan 150
mm kali 76 mm kali 12 mm genting kekaca anjur penghalang gelincir yang diluluskan,
disusun memanjang dan diikat serta dikemaskan dengan menggunakan mortar simen dan
pasir (1:3). Bahagian tepi ibu tangga yang terdedah hendaklah dikemaskan dengan terazo
vang dikerjakan mengikut jejak dan tetingkat tangga mengikut sepertimana yang
diluluskan oleh P.P.

34 Ubinan Kalis Air Untuk Papak Bumbung
3.4.1 Sepertimana yang ditentukan di bawah KERJA BUMBUNG.
35 Ubinan Konkrit Tuang-Dulu

3.5.1  Papak ubinan konkrit tuang dulu hendaklah berukuran 600 mm x 600 mm tebal
tiap-tiap keping dan diperbuat daripada konkrit tetulang (1:2:4 — 19mm) yang
diperkuatkan dengan tetulang barbar A6 menepati Piawaian Malaysia M.S 7.8,
Permukaan papak hendaklah diberus dengan penyapu keras atau berus dawai selepas set
permulaan ber}aku untuk menghasilkan kemasan yang kasar. Papak ubinan hendaklah
dipasang m, ut corak sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan atau
seperti mana yail é uskan oleh P.P. Papak ubinan hendaklah dipasang diatas lapis lepa
simen pasir (1:3) se }?mg setebal 25 mm yang dihampar diatas hadkor setebal 100
mm yang telah dipadat pkan dengan sempurna. Sambungan diantara papak-
papak hendaklah selebar 20 m d‘i(y}m dengan mortar simen dan pasir (1:3) dan

dikeruk sedalam 6 mm. '/y(]
“Re

3.6 Ubinan Konkrit Disitu O
/

3.6.1  Ubinan konkrit disitu hendaklah setebal 75 mm da% mpuran 1:3:6 — 19
mm mengikut sukatan isipadu sepertimana yang dihuraikan dala ﬂERJA KONKRIT,
dihamparkan berpetak-petak di atas hadkor setebal 100 mm yang telah dipadat dan
dilapis kedap dengan sempurna sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan dan
diluluskan oleh P.P. Konkrit itu hendaklah dipadatlcan dengan sempurna dan diratakan
dengan kayu perata sehingga licin dan samarata. Setelah konkrit mencapai set permulaan,
permukaannya hendaklah diberus dengan penyapu keras atau berus dawai untuk
mendapatkan kemasan kasar. Sambungan antara petak-petak hendaklah diisikan dengan
pengisi tanggam bitumen yang diluluskan.

3.7 Ubinan Batu-Bata

3.7.1  Batu-bata untuk ubinan hendaklah daripada jenis separuh kekaca berukuran 225
mm x 75 mm x 50 mm tebal daripada mutu dan wama yang diluluskan. Batu-bata
hendaklah direndam sebelum diatur dan hendaklah diatur mendatar dengan jarak 6 mm
antara tiap-tiap satu mengikut corak.

4.  Kerja 4.1 Jubin Terazo Tuang Dulu
Menjubin
411  Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan jubin terazo tuang dulu
hendaklah dari buatan yang diluluskan berukuran 200 mm x 200 mm x 20 mm tebal,
diperbuat dengan tekanan mesin dan mengandungi 6 mm batu baur kapur dan simen
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warna. Jubin hendaklah direndam sebelum dipasang dan hendaklah dipasang sambung
temu diatas lapis lepa simen dan pasir (1:3) separuh kering setebal 20 mm. Kerja
memasang hendaklah dilakukan semasa lapis lepa masih muda. Semua sambungan di
antara jubin hendaklah diisi dengan simen warna yang sepadan. Permukaan jubin
hendaklah digosok sehingga licin sekurang-kurangnya dua hari selepas dipasang dengan
menggunakan batu karborundam.

4.1.2  Semua kambi, lilitan, bahagian tepi bendul dan jejak tangga dan sebagainya
hendaklah sepertimana yang dihuraikan untuk terazo di situ.

4.2 Mozek

4.2.1  Jubin mozek hendaklah pada amnya berukuran 20 mm x 20 mm x 4.5 mm dari
jenis jubin mozek kekaca sepenuhnya dan dari warmma dan buatan yang diluluskan.

4.2.2  Di mana mozek gilap hendak digunakan, ianya hendaklah berukuran 25 mm x
25 mm x 5.5 mm tebal dari jenis jubin mozek separuh gilap dan dari warna dan buatan
yang diluluskan.

4.2.3  Kecuali jika selainnya ditunjukkan, semua kambi hendaklah setinggi 100 mm
dan hendaklah bersepadan dengan jubin lantai. Jubin bawah kambi hendaklah dipasang
menyondong 45 darjah dan bahagian atasnya dikemaskan dengan jubin melekuk. Jubin
yang diperlukan untuk membentuk sudut pada kambi hendaklah dipotong rapi supaya
menepati semua titﬁéan.

424  Setelah diratﬁéwiijicilﬂ(an, permukaan lantai hendaklah dibersihkan sebarang
renggangan dikedapkan dengaif sghatian kedap yang diluluskan, diwarmna dan dikemas-
siapkan dengan tiga lapisan cat polyUrethene. Setiap lapisan hendaklah disapu mengikut
peraturan pembuat sepenuhnya. Dy, I

N4
q Oy 4’?8

“q

Kerja Melepa, Mengubin, Menjubin Dan Memasang Genting



Dokumen Meja Terkawal

63

BAHAGIAN K — KERJA PAIP BEKALAN AIR DAN PEMASANGAN KELENGKAPAN
KEBERSIHAN

1.  KerjaPaip 1.1 Kehendak Am
Bekalan Air
1.1.1  Keseluruhan kerja paip bekalan air dan pemasngannya hendaklah dilaksanakan
oleh tukang paip yang mempunyai lesen yang sah dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa
Bekalan Air Negeri yang berkenaan. Kontraktor hendaklah bertanggungjawab mengupah
tukang paip yang berlesen, dengan kosnya sendiri dan hendaklah bertanggungjawab
terhadap semua kerja yang dilaksanakan oleh tukang paip berlesen tersebut.

1.1.2  Kesemua kerja paip bekalan air dan pemasangannya hendaklah dilaksanakan
mengikut peraturan Pihak Berkuasa Bekalan Air Negeri berkenaan dan mengikut
sepertimana yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Bekalan Air tanpa mengambilkira
sebarang kelulusan yang diberikan oleh P.P.

1.1.3 Kesemua paip, pepasang dan alat-alat yang digunakan untuk kerja paip bekalan
air yang pemasangannya hendaklah dari jenis dan buatan yang diluluskan oleh Pihak
Berkuasa Bekalan Air Negeri berkenaan.

1.2 Kerja Paip

1.2.1  Kerja paip untuk bekalan air hendaklah mengikut ukuran sepertimana yang
ditunjukkan atau ditentukan kemudian daripada ini dan hendaklah dilengkapkan dengan
semua liku, tee, soket, @alam sambungan pengurang, pendakao, penyokong dan semua
keperluan lain untuk men lsnﬂlpcmasangan

1.2.2  Kecuali jika selainnya dmyékl@m ditunjukkan kerja paip bekalan air untuk
paip agihan di atas tanah hendaklah di dengan menggunakan tiub keluli
sederhana galvani kelas "B’ yang diluluskan dan p hendaklah mematuhi Piawaian
British B.S 1387. Semua paip perkhidmatan, paip penyagl 1 pam dan semua paip
dibawah tanah hendaklah menggunakan tiub keluli sederhana gaﬁinﬂ}?lefc’

1.2.3  Di mana paip UPVC ditunjulckan atau dinyatakan untuk kerja pa an air
sejuk ianya hendaklah daripada paip klorida polivinal yang tak plastik (UPVC) Kelas ‘C’
yang diluluskan dan pepasang hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 3505. Paip-paip
di dalam tanah dan paip perkhidmatan hendaklah dari kelas ‘D’.

1.24  Di mana paip tembaga ditunjukkan atau dinyatakan ianya hendaklah mematuhi
Piawaian British B.S 2871 Bahagian 1. Pepasang untuk penyambungan paip tembaga
hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 864 : Bahagian 2.

1.2.5  Kecuali jika selainnya ditunjuk atau dinyatakan semua paip perkhidmatan paip
agihan kecuali yang ditanam di dalam tanah hendaklah dipasang dalam lundar.
Kontraktor hendaklah melaksanakan kerja dengan sedemikian cara yang dapat
mengelakkan pemotongan kerja yang telah siap pada dinding, rasuk dan sebagainya di
mana yang boleh semasa kerja sedang dilaksanakan. Kerja paip yang hendak ditanam dan
kerja paip di dalam lundar tidak boleh ditutup sebelum ianya diperiksa; diuji dan
diluluskan oleh Pihak Berkuasa Bekalan Air Negeri tanpa mengambil kira sebarang
kelulusan yang telah diberikan oleh P.P.

1.2.6  Kecuali jika selainnya ditunjukkan atau dinyatakan cabang-cabang terakhir

kepada pepasangan hendaklah berukuran 12 mm diameter dan saiz-saiz paip penyalur
dari mana cabang ini diambil hendaklah seperti berikut :-

Kerja Paip Bekalan Air Dan Pemasangan Kelengkapan Kebersihan



Dokumen Meja Terkawal

64
Bilangan Pepasangan Diameter Paip Penyalur
2 20 mm
3,4 25 mm
5.6,7 30 mm
8,9,10,11,12 40 mm
13, 14, 15,16, 17, 18 50 mm

1.3 Tangki Simpanan Air

1.3.1  Tangki simpanan air yang hendak dibekal dan dipasangkan untuk bekalan air
hendaklah dari jenis dan muatan sepertimana yang ditunjuk atau dicatitkan. Tangki
simpanan air hendaklah kedap air dan ditupang dengan sempuma. Tangki simpanan air
hendaklah disertakan dengan penutup yang kalis abuk dan yang boleh menghalang
kemasukan nyamuk. Penutup tangki hendaklah dibuat sedemikian cara supaya tidak
kedap udara. Tangki simpanan air itu juga hendaklah disertakan dengan injap bola jenis
tekanan tinggi yang mematuhi Piawaian British B.S 1212 di bahagian salur masuk dan
saiznya hendaklah sama dengan paip salur masuk, paip limpah/paip amaran, paip cuci

dan paip salur seperti yang ditentukan dalam peraturan Pihak B sa Bekalan Air
Negeri berkenaan. Paip cuci dan paip limpah/paip amaran hendal alm keluar dari
bangunan atau ke tempat sepertimana yang ditunjukkan atau dln an.

1.3.2  Tangki simpanan air yang diperbuat dari besi ata ?1]1 hendaklah digalvanikan
dan dari jenis yang diluluskan dan tebal logam yan akan hendaklah tidak kurang
dari yang ditentukan untuk tanglki gred ‘A muanya sepertimana yang telah
ditentukan dalam Piawaian British B.S 417 B 1 atau 2.
1.3.3  Tangki simpanan air yang dlpcrﬁ;%danpada kepingan keluli tekanan hendaklah
dari jenis yang diluluskan dan mc!ﬁq} i Piawaian British B.S 1564 dan hendaklah
digalvanikan, wé»

4 b
1.34  Tangki s1mpanar1_n,a‘§¢‘yang diperbuat dari simen asbestos hendaklah dar jenis
yang diluluskan dan mﬁﬂjﬁﬂ]hl Piawaian British B.S 2777.

1.3.5  Tangki simpanan air yang diperbuat dari kaca gentian hendaklah diperbuat dari
jenis yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Air Negeri Berkenaan.

1.3.6  Permukaan dalam tangki simpanan air hendaklah di cat dengan cat bitumen
yang tidak beracun yang diluluskan dan digunakan mengikut peraturan pembuat.

1.4 Injab Penahan

1.4.1  Injab penahan tekanan tinggi yang berskru yang boleh membenarkan aliran air
sepenuhnya, diperbuat dari loyang dan mempunyai diameter yang sama dengan paip
hendaklah dibekal dan dipasangkan untuk kawalan pengaliran di tempat-tempat berikut:-

(1) Pada paip ke meter sebelum ianya memasuki bangunan.

(2) Pada tiap-tiap paip cabang ke meter.

(3) Pada paip salur masuk kepada tiap-tiap simpanan air atau tangki pembekal
air.

(4) Pada paip salur masuk kepada tiap-tiap tangki kumbah.

(5) Pada paip salur keluar daripada tiap-tiap tangki simpanan air atau tangki
pembekal air.

(6) Di lain-lain tempat pada paip sepertimana yang ditunjukkan atau dinyatakan
selain daripada paip limpah atau paip amaran.
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142  Semua injab penahan hendaklah dari jenis yang diluluskan dan mematuhi
Piawaian British B.S 1952.

1.5 Pemeriksaan, Ujian dan Kelulusan Kerja Paip Bekalan Air

1.5.1  Setelah kerja paip bekalan air dan pemasangan pepasangan selesai, Kontraktor
hendaklah memberitahu Pihak Berkuasa Bekalan Air Negeri berkenaan bahawa
semuanya sudah sedia untuk pemeriksaan dan ujian dan Kontraktor hendaklah memberi
segala bantuan yang diperlukan ditapakbina untuk membolehkan pemeriksaan dan ujian
dibuat.

1.52  Kontraktor hendaklah mendapatkan akuan bertulis dari Pihak Berkuasa Bekalan
Air Negeri berkenaan untuk membuktikan bahawa pemeriksaan dan ujian telah
disempurnakan dengan jayanya. Jika pemasangan dibuktikan tidak memuaskan
Kontraktor hendaklah membetulkan kerja mengikut arahan bertulis Pihak Berkuasa
Bekalan Air Negeri.

1.6 Ruangan Meter

1.6.1  Di mana ruangan meter diperlukan, ianya hendaklah mengikut butir-butir yang
ditunjukkan dalam pelan-pelan. Kecuali jika selainnya ditunjukkan, penyambungan ke
meter, pembekalan meter dan semua paip ke meter hendaklah dilakukan oleh Pihak
Berkuasa Air Negeri berkenaan.

Pemasangan 2.1 Kehendak Am gbp“

Kelengkapan ‘\?\

Kebersihan 2.1.1  semua pepasangan hendaklah dari buatan r@‘?ﬁ dan model yang diluluskan
oleh JKR dan kecuali jika selainnya d:lentuka@%mah sepertimana yang dijadualkan
selepas daripada ini termasuk semua p dan alat-alat tambah yang dipf:rlukan
Senarai pembuat yang diluluskan sepemmana dilampirkan di spesifikasi ini.
Kontraktor hendaklah bertan ab untuk menentukan jenis perangkap yang

diperlukan bagi tiap-t ngan. Pengalas konkrit yang diperlukan hendaklah
diadakan bagi setla @ﬁgan vang dipasang pada lantai.

2.2 Paiﬁﬁ&fbmn, Paip Liang Udara dan Paip Air Buangan.

2.2.1  Kecuali jika selainnya ditunjukkan paip kotoran dan paip liang udara besi
tuangan berdiameter 100 mm bersalut dipermukaan dalam dengan salutan bitumen
pencegah kakisan hendaklah disediakan, dipasang dan disambung kepada pepasang dan
sistem kebersihan. Paip-paip hendaklah disambung dengan damar yang diluluskan
beserta plumbum lebur dan dipakal rapi.

Semua liku, cabang, opset, pepasang periksa, kepala corong dan pendakap paip
hendaklah dipasang di mana perlu. Paip kotoran pugak hendaklah ditamatkan sehingga
600 min di atas paras bumbung dan penghujungnya hendaklah dipasang dengan belon
jejaring besi bergalvani.

2.2.2  Di mana perlu, paip pencegah saifon berdiameter S0 mm dari mutu yang sama
seperti yang disebutkan di atas hendaklah disedia dan dipasangkan.
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2.2.3  paip air buangan dari jenis besi tempa galvani hendaklah disedia dan dipasang
kepada pepasang lengkap dengan liku, tee, soket, palam dll yang perlu. Paip air buangan
hendaklah dipasang menembusi dinding dan disudutkan supaya air buangan mengalir ke
dalam longkang konkrit atau jika paip itu dari tingkat atas, ianya hendaklah disambung
kepada paip pugak air buangan atau paip pugak kotoran sepertimana yang ditunjukkan di
dalam pelan. Paip air buangan dari jenis besi tuangan hendaklah sepertimana vang
dihuraikan untuk paip kotoran sebelum daripada ini dan hendaklah mempunyai diameter
yang sesuai kecuali jika selainnya dibutirkan dalam pelan.

3.1 Pemasangan Kepingan Kalis Tiris

3.1.1  Kecuali jika selainnya ditunjukkan dalam pelan, semua kepingan Kalis tiris
hendaklah diperbuat dari kepingan zink (bukan dari besi galvani) bebas dari retak, sanga,
sisikan, lepuh atau lecur berlebihan dan sebarang kecacatan yang mungkin merosakkan
sifat-sifat tahan haus atan kegunaannya. Kepingan-kepingan zink hendaklah cukup rata
sebelum ianya dibentuk dan dipotong. Semua kepingan zink yang digunakan untuk kalis
tiris hendaklah sekurang-kurangnya 0.8 mm tebal. Kepingan kalis tiris hendaklah
selurang-kurangnya setinggi 180 mm dengan bahagian atasnya dimasukkan ke dalam
tembok dan dikemas ikat dengan simen. Di mana paku atau skru digunakan untuk
memasang ianya hendaklah dari jenis besi yang digalvani dengan tebal. Kerja kalis tiris
hendaklah dilakukan oleh pekerja-pekerja mahir. Semua sambungan pelipit yang dipateri,
rivet, balutan, dllnya hendaklah dilakukan dengan kemas dan teliti. Limpap hendaklah
sekurang-kurangnya 75 mm.

3.2 Talang

3.2.1  Kehendak Am R(b
1 WP

3.2.1.1 Di mana talang perlu diadakan 4 &gdaklah mengikut bentuk, ukuran dan
bahan-bahan seperti yang ditunj ?&iﬁa am pelan. Semua talang hendaklah disedia
dan dipasang lengkap de?%‘n\k" ua sudut, segi dan dempak, penutup hujung, salur
keluar dan lain-lain pep%aﬁgéﬁ talang yang diperlukan.

3.2.1.2 Salur keluar talang hendaklah diletakkan pada tempat-tempat yang ditunjukkan
dalam pelan dan tiap-tiap salur keluar hendaklah dilengkapkan dengan belon jejaring
yang diperbuat dari kawat besi galvani.

3.2.1.3 Semua talang selain daripada jenis konkrit tetulang hendaklah dipasang dengan
sempurna dan disokong secukupnya dan semua pendakap yang perlu hendaklah
diadakan. Pendakap hendaklah dari jenis dan bentuk mengikut profil talang dan jika tidak
ditunjuk atau diterangkan selainnya hendaklah diperbuat dari keluli galvani yang
diskrukan pada tumpu kasau.

3.2.1.4 Kecuali jika selainnya ditunjuk atau ditentukan dalam pelan semua talang
hendaklah dipasang mencuram pada kadar minimum 12 mm bagi tiap-tiap 1 m dengan
limpap atau sambungan yang sempurna dan dipasang mengikut arah aliran.

3.2.2  Talang Zink

3.2.2.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan, semua pelapik talang, talang lurah dan
talang cucur atap hendaklah diperbuat dari zink dan mengikut berat dan saiz berikut :-

Pelapik Talang : Tolok 16, had dalam minimum 225 mm diisi dinding, had

lebar minimum 330 mm di bawah bumbung. Kadar kecuraman
50 mm bagi tiap-tiap 3 m.
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Talang Lurah : Tolok 16, dilanjutkan kebawah bumbung selebar minimum
330 mm tiap-tiap sebelah.

Talang Cucur Atap :  Tolok 16, disambung menggunakan sambungan pelipat yang
dipateri dan dibuat dengan kemas dan teliti.

Pelapik talang dan talang lurah hendaklah dipasang di atas papan setebal 25 mm yang
dipasang rapat-rapat dan ditupang dengan sempuma.

3.2.3  Talang Simen Asbestos

3.23.1 Di mana ditunjukkan, talang simen tuangan yang diluluskan dan mematuhi
Piawaian British B.S 569 hendaklah diada dan dipasangkan. Talang jenis ini hendaklah
disambung menggunakan sebatian mastik yang dipakai dari jenis yang diluluskan dan
digunakan mengikut peraturan pembuat,

3.2.,5 Talang Keluli Tekanan Bergalvani

3.2.5.1 Di mana ditunjukkan, talang keluli tekanan ringan bergalvani yang diluluskan
dan mematuhi Piawaian British B.S 109 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Talang
jenis ini hendaklah disambung menggunakan dempul plumbum atau lain-lain sebatian
yang diluluskan untuk sambungan dan digunakan mengikut peraturan pembuat.

3.2.6  Talang Klorida Polivinal Tak Plastik (uPVC)

3.2.6.1 Di mana ditunjukkan, talang uPVC yang diluluskan dan mematuhi Piawaian
British B.S 4576 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Talang jepi i hendaklah
disambung menggunakan sebatian yang diluluskan untuk_ %lwég;'n dan diguna
mengikut peraturan pembuat. ' D

3.3 Salur Tegak Air Hujan ¢ ?’«3@“ \?\

=
33.1  Kehendak Am\ﬁg hﬁé‘ e
e,
3.3.1.1 Di mana“salur tegak perlu diadakan, ia hendaklah menepati bentuk, ukuran dan
bahan-bahan seperti yang ditunjukkan dalam pelan-pelan dan dipasang ditempat-tempat
yang ditunjukkan untuk menerima salur keluar dari talang.

33.1.2 Semua salur tegak hendaklah dilengkapi dengan semua pepasangan yang
diperlukan termasuk corong air hujan, muncung air hujan, liku, siku, ofset dan lain-lain
yang diperlukan. Salur keluar pada bumbung rata dan balkoni yang bersambung pada
salur tegak hendaklah dilengkapi dengan jeriji besi tuangan yang diluluskan.

33.1.3 Semua salur tegak dan pepasangan hendaklah dipasang dengan betul dan
secukup kemas pada tempat dengan menggunakan pencengkam, pendakap atau
pemegang paip yang diperlukan. Kecuali jika ditunjukkan selainnya, pencengkam,
pendakap atau pemegang paip hendaklah dipasang dengan menggunakan paku galvani
atau skru yang diluluskan, dibenam tidak kurang dari 8 mm kedalam palam kayu keras
atau lain-lain palam yang diluluskan pada dinding-dinding atau tiang-tiang.

33.2  Salur Tegak Zink
3.3.2.1 Kecuali jika ditunjukkan selainnya semua salur tegak hendaklah diperbuat

daripada kepingan zink setebal tolok 1.63 mm. Sambungan hendaklah dibentuk dengan
menggunakan sambungan pelipit yang dipateri dan dibuat kemas dan teliti.
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333  Salur Tegak Simen Asbestos

3.3.3.1 Di mana ditunjukkan, salur tegak simen asbestos yang diluluskan dan mematuhi
Piawaian British B.S 569 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Walaubagaimanapun
paip bawah bagi tiap-tiap salur tegak hendaklah terdiri dari paip yang lebih tebal vang
mematuhi Piawaian British B.S 3656, Paip hendaklah dipasang meneropong ke arah
aliran air dan disambung dengan menggunakan campuran simen dan pasir (2:1).

3.34  Salur Tegak Besi Tuangan

33.4.1 Di mana ditunjukkan salur tegak besi tuangan yang diluluskan dan mematuhi
Piawaian British B.S 460 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Paip jenis ini hendaklah
dipasang meneropong ke arah aliran air dan disambung menggunakan dempul plumbum
atau sebatian mastik yang diluluskan dan digunakan mengikut peraturan pembuat.

335  Salur Tegak Keluli Tekanan Bergalvani

3.3.5.1 Di mana ditunjukkan salur tegak keluli tekanan bergalvani yang diluluskan dan
mematuhi Piawaian British B.S 1091 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Salur tegak
jenis ini hendaklah dipasang meneropong ke arah aliran air dan disambung menggunakan
dempul plumbum atau lain-lain sebatian yang diluluskan untuk sambungan dan
digunakan mengikut peraturan pembuat.

3.3.6  Salur Tegak Klorida Polivinal Tak Plastik (uPVC)
3.3.6.1 Di mana ditunjukkan salur tegak uPVC yang diluluskan dan mematuhi Piawaian
British B.S 4576 hendaklah diadakan dan dipasangkan. Salur tegak _@;}N hendaklah

disambung menggunakan sebatian yang diluluskan unmkﬁg@@g dan diguna
mengikut peraturan pembuat. RG P\
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JADUAL PEPASANGAN KEBERSIHAN
(Fasal ruj. 2.1.1)

JENIS PERIHAL

Besen Basuh a) Besen basuh tanah liat putih jenis kekaca berukuran 560 mm x 410 mm lengkap
dengan kepala paip yang berkrom, penutup lubang kepala paip, perangkap ‘P’ atau ‘S’
saiz 30 mm dengan pengadang air sedalam 40 mm pepasangan air buangan, palam
lengkap dengan rantai dan pendkap yang dicat,

b)  Sama seperti diatas, tetapi dengan dua kepala paip yang berkrom dan bertanda “panas”
dan “sejuk” (untuk bekalan air sejuk dan panas sahaja).

Sink a)  Sink tembikar dari tanah liat putih yang dikilat berukuran 600 mm x 400 mm x 200
mm lengkap dengan kepala paip berkrom; perangkap ‘P’ atan °S® saiz 40 mm serta
pengadang air sedalam 40 mm pepasangan air buangan, palam dengan rantai dan
pendakap besi tuangan yang dicat.

b)  Sink logam hendaklah dari jenis keluli tak karat mengikut saiz dan bentuk seperti yang
ditunjukkan di dalam pelan-pelan lengkap dengan kepala paip berkrom, perangkap ‘P’
atau ‘S’ saiz 40 mm serta pengadang air sedalam 40 mm, pepasangan air buangan,
palam dengan rantai dan pendakap besi tuangan yang dicat.

perangkap ‘P’ atau ‘S’ dan penutup p erengsel dan getah penampan serta

dxlcngkapl dcngan lubang pengcd
b)  Tandas jenis cangkung hendajd r1 tanah liat putih jenis kekaca lengkap dengan
ikan daripada tanah liat putih yang dikilat, perangkap

sepasang pcpuak ya Qﬁj 24
‘P’ atau ‘S’ pa g esi galvani berdiameter 40 mm.

Tangki a) w llat putih jenis kekaca jenis paras rendah muatan 12 liter dengan paip
ih, injap bebola berdiameter 12 mm, paip limpah 20 mm dan tuas pembersih

yang berkrom.
b) Tangki tanah liat putih jenis kekaca jenis paras tinggi muatan 12 liter dengan injap
bebola berdiameter 12 mm, paip limpah 20 mm rantai dan penarik galvani serta

Tandas Pam a) Tandas kekaki dari jenis tanah liat puuh ]cmii§ aca lengkap dengan tempat duduk,

pendakap.
Tempat Buang a) Mangkuk buang air kecil tunggu! dari tanah liat putih jenis kekaca lengkap dengan
Air Kecil salur masuk belakang, penggantung, pendakap, salur keluar 40 mm dengan jeriji

berengsel 50 mm paip air buangan dari besi tuangan yang dicat, tangki pembersih
automatic muatan 5 liter diperbuat dari tanah liat putih yang dikilat dan paip
pembersih salur masuk yang berkrom.

b) Barisan dua mangkuk buang air kecil seperti (a) di atas tetapi dengan pembahagi
antara mangkuk dari tanah liat putih yang dikilat, tangki pembersih automatic muatan
10 liter yang diperbuat dari tanah liat putih yang dikilat dan paip pembersih salur
masuk yang berkrom.

¢) Barisan tiga mangkuk buang air kecil seperti (b) di atas tetapi dengan tangki
pembersih automatic muatan 15 liter.

(lain-lain : Nyatakan jika perlu)
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BAHAGIAN L - KERJA PEMASANGAN KACA

1.

2.

Kaca

Dempul

1.1 Semua jenis kaca hendaklah mematuhi Piawaian British B.S 952 dan hendaklah
bebas daripada bebola angin bintik-bintik dan lain-lain kecacatan. Contoh-contoh kaca
hendaklah diserahkan untuk kelulusan P.P.

1.2 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan, jenis dan mutu yang hendak
digunakan hendaklah sepertimana yang diterangkan di bawah ini :-

a) Kaca Keping Jemih.
Kaca Keping jemih hendaklah setebal 5 mm atau seberat 12.5 kg/m persegi dan
daripada kualiti biasa.

b) Kaca Kabur.
Kaca Kabur hendaklah daripada kaca lutcahaya vang diproses secara gelek
setebal 6 mm atau seberat 15 kg/m persegi.

c) Kaca Berkawat.
Kaca Berkawat gilap hendaklah daripada kaca lutsinar dari jenis “Georgian®
setebal 6 mm atau seberat 16.25 kg/mm persegi.

d) Kaca Plat.

Kaca Plat hendaklah daripada kaca litsinar yang digilap dengan menggunakan
haba dan setebal 6 mm atau seberat 15 kg/m persegi.

e) Kaca Perisai.
Kaca teguh untuk dlgunakan sebagm&p&)ﬁ@ w)(g}n atas kereta sorong,
hend

almari hospltal tin W aklah setebal 6 mm dan
mempu g d1 kan dan sesuai untuk kegunaannya.

~ E“i isn"‘"
f "Rica Gelap
Kaca Gelap hendaklah setebal 6 mm daripada kaca keping kelabu
keseluruhannya dari jenis kaca penghalang cahaya.

g) Kaca Berlapis.
Kaca Berlapis hendaklah 6 mm jumlah tebal dari jenis kaca penahan cahaya
matahari dari buatan yang diluluskan. Kaca berlapis hendaklah mengandungi dua
lapisan kaca yang dicantumkan di antaranya dengan satu lapis plastik lutcahaya
berwarna keputihan,

h) Kaca Blok.
Kaca Blok hendaklah berukuran 190 mm x 190 mm x 80 mm dari buatan yang
diluluskan.

1) Kaca Plumbum.
Kaca Plumbum untuk kegunaan bilik X-ray hendaklah mempunyai tebal dan
kualiti yang mampu untuk memberi perlindungan daripada sinar X-ray yang
dipancarkan oleh alat-alat X-ray pada potensi kuasa kendalian sehingga 150 KV.

2.1 Dempul untuk pemasangan kaca hendaklah dari jenis yang diluluskan dan
mematuhi Piawaian British B.S 544.
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3. Lurah 3.1 Semua lurah pada kayu untuk pemasangan kaca hendaklah dibersih, dicat asas
dan dicat dengan satu lapis cat minyak sebelum pemasangan kaca. Semua lurah pada
keluli yang hendaklah dipasang dengan kaca hendaklah dibersih dan dicat asas terlebih

dahulu,
4. Pemasangan 4.1 Semua pintu, tingkap dan lain-lain kecuali tingkap ram hendaklah dipasang
Kaca dengan kaca mengikut seperimana yang ditunjukkan dakam pelan-pelan atau

sepertimana yang dijadualkan. Semua kaca hendaklah dipotong mengikut saiz yang
dikehendaki dengan kerenggangan 2 mm di sekeliling lurah. Semua kaca hendaklah
dilekatkan dengan sempurmna menggunakan dempul pada lurah. Kaca yang dilekatkan itu
hendaklah dipaku sendal dan dipasang kumai bagi lurah kayu, atau disendal dengan klip
spring dan dikemaskan dengan dempul di bahagian depan bagi lurah logam. Langkah-
langkah hendaklah diambil untuk memastikan tiada dempul kelihatan keluar dari tepi
bingkai. Semua kaca tingkap tam yang boleh dilaras hendaklah dipasangkan dengan
cermat kepada klip pemegang. Semua tepi kaca yang terdedah hendaklah ditumpulkan.

42 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, semua tingkap dan
panel tetap kaca kecuali untuk bilik mandi, tandas, pintu bahagian dalam dan panel
pemerhati X-ray hendaklah dipasang dengan kaca keping jernih seperti yang ditentukan
sebelum daripada ini.

43 Semua tingkap dan panel tetap kaca untuk bilik air, tandas dan pintu bahagian
dalam hendaklah dipasang dengan kaca kabur sepertimana yang ditentukan sebelum
daripada ini. Panel pemerhati X-ray hendaklah dipasang dengan kaca plumbum
seperfimana yang ditentukan sebelum daripada ini.

.';
51"

5. Pemasangan \[Bkatdlplyrah yang hendak dipasang kaca hendaklah terlebih dahulu disapukan
Kaca Pada cat asas kayu dart dibidfka kering, kemudian ditkuti dengan menyapu satu lapisan nipis
Tingkap Kayu dempul untuk pemasangat ‘@UT

6. Pemasangan 6.1 Alur-alur atau lurah-lurah yang inasang dengan kaca hendaklah terlebih
Kaca Pada dahulu dibersihkan daripada karat dan disapu denﬁ logam yang diluluskan dan
Tingkap dibiarkan kering, kemudiannya dukuti dengan menyapu's isan nipis dempul untuk
Logam pemasangan kaca. Kepingan kaca hendaklah dipasang dengan gﬁauma dan dikejabkan

di dalam alur atau lurah dengan menggunakan kumai logam mengikut peraturan pembuat
atau sepertimana yang diperincikan dalam pelan-pelan.

6.2 Di mana kepingan dikehendaki dikejabkan dengan menggunakan dempul,
kepingan kaca hendaklah dipasang di dalam alur atau lurah dengan menggunakan klip
spring yang dilekatkan dalam lubang-lubang pada bingkai. Kemudiannya kepingan kaca
itu hendaklah dikejabkan dengan dempul penyudah yang dikemaskan dengan sempurna
mengikut profil dan sepertimana yang diperincikan di dalam pelan-pelan.

7. Pemasangan 71 Bilah-bilah kaca untuk tingkap-tingkap ram mati hendaklah dipasang dengan
Kaca Pada sempuma di dalam alur pada bingkai kayu dan dikejabkan dengan kumai kayu
Tingkap Ram sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan.

7.2 Bagi tingkap ram laras bingkainya hendaklah dipasang pada bahagian pugak
bingkai tingkap dan dikejabkan dengan menggunakan skru galvani berkepala kubah 20
mm panjang pada jarak 200 mm. Bilah-bilah kaca kemudiannya hendaklah diselit dan
dikejabkan pada klip berbibir semuanya mengikut peraturan pembuat.
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8.  Pemasangan 8.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, pemasangan kaca pada
Kaca Pada tingkap, pintu, tingkap magun dan sebagainya yang berpaten hendaklah mematuhi
Tingkap-Tingkap  sepenuhnya peraturan pembuat.
Pintu-Pintu,
Panel-Panel
Dan dsb.
Yang Berpaten.
9, Pemasangan 2.1 Blok-blok kaca hendaklah dipasang cantum-temu dengan menggunakan mortar,
Blok Kaca simen dan pasir yang terdiri dari campuran satu bahagian simen dan empat bahagian pasir
mengikut sukatan isipadu. Sebelum lapisan pertamadipasang, permukaan yang akan
menerima blok kaca hendaklah disapu terlebih dahulu dengan emulsi bitumen atau
bahan-bahan serupa yang diluluskan. Setiap panel blok kaca itu hendaklah mempunyai
kerenggangan selebar 13 mm di bahagian tepi dan atasnya dengan struktur di
sekelilingnya. Ruang renggang hendaklah diisi dengan pelan-pelan atau sepertimana yang
diluluskan oleh P.P. Jaringan logam peneguh yang diluluskan hendaklah dipasang pada
setiap empat lapisan. Kecuali jika selamnya ditentukan atau ditunjukkan dalam pelan-
pelan, semua sambungan di antara blok-blok kaca hendaklah dikemaskan dengan simen
putih dan bahagian-bahagian bahan kekal-lembut yang terdedah hendaklah dicat supaya
sepadan dengan struktur di sekelilngnya.
10. Pembersihan 10.1 Setelah siap pemasangan, semua kaca hendaklah dibersibkan di permukaan

dalam dan luar dan jika terdapat kepingan yang pecah, retak atau cacat ianya hendaklah
diganti mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

asdh
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BAHAGIAN M — KERJA MENGECAT

1.  Kehendak Am 1.1 Semua cat-cat yang hendak digunakan hendaklah yang dibekalkan oleh
pembuat-pembuat yang diluluskan. Senarai gred dan pembuat-pembuat cat yang
diluluskan hendaklah sepertimana yang dilampirkan di Spesifikasi ini. Jenama cat yang
hendak digunakan hendaklah sepertimana yang dicatitkan oleh Kontraktor semasa
menyediakan tender dan dipersetujui oleh P.P. Mutu cat minyak/enamel hendaklah
menepati Piawaian Malaysia M.S 139.

1.2 Cat-cat hendaklah dihantar ke tapakbina dalam bekas asal yang berlakri dari
pembuat yang belum dibuka dan hendaklah digunakan mengikut peraturan pembuat.

13 cat-cat tidak boleh dicampuri dengan bahan-bahan lain dan mana-mana cat yang
telah rosak mutunya tidak boleh digunakan dan hendaklah dibawa keluar dari tapakbina.

14 Kecuali jika selainnya ditunjuk atau ditentukan jenis cat kemasan yang hendak
digunakan untuk kerja pada permukaan yang terdedah hengaklah sepertimana yang
dinyatakan dalam ‘Jadual Kemasan Cat’ yang dilampirkan@ as daripada ini.

1.5 Warna-warna dan kecerahan wamna cat 1e@klah sepertimana yang dipilih oleh
P.P dan cat asas, cat alas dan cat kemas daklah dari kecerahan warna yang
berlainan yang telah diluluskan dan hend: ck gm‘ipada pembuat yang sama.

1.6 Kerja mengecat hcm%@f\dilakukan oleh pekerja-pekerja mahir dan perkakas

atau alat-alat yang bersesugt A haja digunakan,

1.7 Kerja 1@ tidak boleh dilakukan dalam keadaan yang boleh menjejaskan
mutu kerja n}que, at.

& -
1.8 Semasa mengecat, langkah-langkah hendaklah diambil untuk mengelakkan
pengotoran atau kerosakan kepada kerja lain.

1.9 Permukaan yang hendak dicat hendaklah kering, bebas dari kotoran, minyak,
gris cat lama yang mengelopak dan dari semua bahan lain yang boleh merosakkan.
Semua keretakan hendaklah ditoreh dan disumbat serta semua lubang dan lekuk ditampal.

1.10 Kecuali jika selainnya ditentukan di dalam peraturan pembuat setiap lapisan cat
yang disapu ke atas permukaan kayu atau permukaan logam hendaklah dibiarkan kering
dan seterusnya digosok secara ringan dengan kertas pasir sebelum lapisan selanjutnya
disapu. Sebarang kotoran atau habuk di permukaan cat hendaklah dibersihkan sebelum
lapisan seterusnya disapu.

1.11 Semua cat asas untuk komponen-komponen berangka yang dibuat di worksyop
hendaklah disapu di worksyop tersebut.

112 Permukaan yang siap hendaklah seragam dari segi kemasan dan warna dan
bebas daripada tanda-tanda berus atau lain-lain kecacatan.

1.1% Contoh cat yang disapu yang menunjukkan setiap jenis warna cat untuk
digunakan hendaklah disediakan oleh kontraktor apabila dikehendaki oleh P.P.
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2. Mengecat 2.1 Mengecat Permukaan Baru
Kerja Kayu

2.1.1  Sebelum permukaan baru dicat, semua buku kayu hendaklah ditutupi dengan
pembuku kayu dan semua lubang paku, retak dan sebagainya hendaklah ditampal dengan
campuran timah putih dan dempul (1:3) dan hendaklah dicat dengan asas kayu aluminium
dan diberus dengan sempuma pada permukaan kayu tersebut. Permukaan yang telah
disediakan hendaklah dicat dengan satu lapis cat alas kecuali jika selainnya ditentukan
hendaklah diakhiri dengan dua lapisan cat kilat enamel. Tiap-tiap lapis cat yang
terdahulunya hendaklah dibiarkan kering sepenuhnya dan digosok secara ringan dengn
kertas pasir halus dan dibersihkan sepenuhnya sebelum lapisan cat yang berikutnya
disapu.

2.1.2  Semua permukaan kayu yang bertumpu dengan konkrit atau Kkerja batu-bata
hendaklah disapu dengan cat asas sebelum dipasang atau dicantumkan.

2.1.3  Semua alat pintu-tingkap melainkan engsel hendaklah ditanggalkan sebelum
kerja mengecat dimulakan dan kemudiannya hendaklah dipasang semula dengan teliti.

2.14  Kecunali jika selainnya ditentukan, semua permukaan kayu berketam yang
terdedah hendaklah dicat sepertimana yang telah ditentukan sebelum daripada ini.

2.2 Mengecat Semula Permukaan Lama

22.1  Di mana mengecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut
hendaklah dipatuhi. Jika permukaan itu masih baik, ianya hendakl digosok dengan
kertas pasir halus mengikut sepertimana yang diluluskan ﬂ@ eémudian ianya
disapu dengan satu lapis cat a]as dan diikuti denga % t kilat enamel, kecuali
jika selainnya ditentukan. mana pel %R, dxdapan retak dan kelupas,
keseluruhan cat tersebut hendakl ’m ga dcngan cara membakar ataupun dengan
menggunkan pelucut cats grlif éﬁ ang diluluskan oleh P.P. Kemudiannya permukaan
tesebut hendaklah, di qﬁ engan sempurna dan disapu dengan satu lapis cat asas
aluminium uﬁ;ﬁ 1 dnlcut: dengan satu lapis cat alas dan kecuali selainnya ditentukan,
disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel.

3. Mengecat 3.1 Mengecat Permukaan Baru Keluli dan Besi
Kerja Logam
3.1.1  Permukaan-permukaan yang hendak dicat hendaklah dibersihkan dan bebas
daripada karat, keruping, minyak, gris, kotoran dan habuk. Satu lapis cat asas logam yang
diluluskan hendaklah disapu diikuti dengan satu lapis cat alas dan kecuali jika selainnya
ditentukan, hendaklah disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel. Paip kotoran dan paip
liang udara hendaklah dicat dengan cat asas seperti di atas dan disapu dengan dua lapis
cat bitumen yang diluluskan.

3.2 Mengecat Semula Permukaan Lama Keluli dan Besi yang Lama

3.2.1 Di mana mngecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut
hendaklah dipatuhi. Jika permukaannya masih baik, ianya hendaklah digosok dengan
kertas pasir halus mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P dan dimana perlu cat
asas hendaklah disapu. Kemudian satu lapis cat alas hendaklah disapu dan kecuali jika
selainnya ditentukan, disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel. Sekiranya cat lama
berada di dalam keadaan vang buruk, keseluruhan cat lama tersebut hendaklah
ditanggalkan dengan menggunakan pelucut cat yang diluluskan atau dengan mengikis
mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Permukaan itu hendaklah dibersihkan
dengan sempurmna dan kemudiannya disapu dengan satu lapis cat asas logam, satu lapis
cat alas dan kecuali jika selainnya ditentukan, disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel.
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33 Mengecat Permukaan Baru Besi Bergalvani

3.3.1  Di mana kerja mengecat besi bergalvani yang baru ditentukan, permukaannya
hendaklah disapu dengan satu lappis cat asas logam punaran sendiri yang cepat kering
dan diikuti dengan satu lapis cat alas dan, kecuali jika selainnya ditentukan, hendaklah
disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel.

34 Mengecat Semula Permukaan Lama Besi Bergalvani

34.1 Di mana mengecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut
hendaklah dipatuhi. Jika permukaan tidak berkakis, ianya hendaklah digosok secara
ringan dengan kertas pasir dan semua kotoran, minyak dan gris hendaklah dibersihkan
dengan membasuh menggunakan pelarut yang diluluskan. Selepas permukaan itu kering
ianya hendaklah disapu dengan satu lapis cat asas logam yang diluluskan diikuti dengan
satu lapis cat alas dan, kecuali jika selainnya ditentukan, disudahi dengan dua lapis cat
kilat enamel. Sekiranya permukaan telah terkakis, keseluruhan cat yang sedia ada
hendaklah ditanggalkan dengan menggunakan pelucut cat yang diluluskan atau dengan
mengikis sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Apabila permukaan telah dibersih
dengan sepenuhnya, ianya hendaklah disapu dengan satu lapis cat asas logam yang
diluluskan, satu lapis cat alas dan kecuali jika selainnya ditentukan, disudahi dengan dua
lapis cat kilat enamel.
4.  Mengecat 4.1 Mengecat Permukaan baru e&b‘
Permukaan
Berlepa/Batu 41.1  Permukaan berlepa/baty yang ba @_ﬁ\k]ah dibiarkan kering dengan

sepenuhnya dan dibersihkan dan beﬁa habuk, kotoran, percikan lepa dan

sebagainya. Bagi dinding lama % um bercat, sebarang cendawan lumut dan

tumbuh-tumbuhan hendakla ditanggalkan. Permukaan yang sudah dibersih itu

hendaklah disapu denga @3})15 cat asas kali serap perintang alkali yang diluluskan

dan diikuti dengan %}3 S cat emulsi.

4.2 @é@)&mat Semula Permukaan Lama

421 Di mana mengecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut
hendaklah dipatuhi. Jika permukaan lama masih dalam keadaan baik, permukaan tersebut
hendaklah dibasuh dan disapu dengan dua lapis cat emulsi. Jika permukaan cat lama telah
rosak atau berkapur, cat tersebut hendaklah ditanggalkan dengan mengikis dan
kemudiannya permukaan tersebut dibasuh. Semua keretakan dan lain-lain kecacatan
hendaklah diperbaiki dan permukaannya dibiarkan kering sepenuhnya. Kemudian
permukaan tersebut hendaklah disapu dengan satu lapis cat asas kalis serap perintang
alkali yang diluluskan dan diikuti dengan dua lapis cat emulsi.

5.  Rawatan =H | Permukaan yang hendak disudahi tanpa berlapik seperti kerja bata muka, kerja
Kepada konkrit muka atau batu-bata muka dan sebagainya hendaklah dibersih sepenuhnya,
Permukaan- kering, bebas dari gris, habuk dan bahan-bahan terurai atau kelupas. Permukaan itu
Permukaan kemudiannya hendaklah dirawat dengan cecair jernih pencegah air yang berasaskan
Kemas silikon yang diluluskan dan menepati Piawaian British B.S 3826 dan digunakan mengikut
Sejati peraturan pembuat. Cecair tersebut hendaklah disapukan dengan berus dalam dua lapisan

pada keseluruhan permukaan serta celah-celahnya.

6. Mengecat 6.1 Permukaan Chipboard
Bahan-bahan
Berasaskan Sebelum mengecat semua lubang paku, retak dan sebagainya hendaklah ditampal dengan
Kayu campuran timah putih dan dempul (1:3). Permukaannya hendaklah dilicinkan dengan

mengguna kertas pasir halus dan dibersihkan daripada debu. Di mana permukaan hendak
dikemaskan dengan cat enamel, satu lapis asas dan dua lapis cat kemasan daripada jenis
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cat kilat enamel hendaklah digunakan. Jika permukaan hendak dikemaskan dengan cat
emulsi, dua lapisan cat tersebut hendaklah digunakan. Di mana mengecat semula
permukaan lama chipboard yang telah dikemaskan dengan cat enamel dikehendaki, cara-
cara berikut hendaklah dipatuhi. Jika cat asal itu masih elok, ianya hendaklah digosok
dengan kertas pasir halus mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Kemudian satu
lapis cat asas hendaklah disapu diikuti dengan satu lapis cat enamel kilat. Di mana
keretakan atau kelupas telah berlaku, keseluruhan cat yang asal hendaklah ditanggalkan
dengan cara membakarnya mengikut sepertimana diluluskan oleh P.P. permukaan itu
kemudiannya hendaklah dibersihkan dengan sempurna dan disapu dengan satu lapis cat
asas dan dikemaskan dengan dua lapis cat kilat enamel. Di mana mengecat semula
permukaan lama chipboard yang telah dikemaskan dengan cat emulsi dikehendaki,
permukaan itu hendaklah dibersihkan dengan sempurna dan disapu dengan dua lapis cat
emulsi.

6.2 Permukaan Kepingan Serau / Kepingan Keras

Sebelum mengecat kepingan serau/kepingan keras, semua lubang paku dan sebagainya
hendaklah ditampal dengan dempul yang diluluskan. Permukaan itu kemudiannya
hendaklah disapu dengan dua lapis cat emulsi kecuali jika selainnya ditentukan.

6.3 SP rmukaan Kepingan Kayu Simen

Ny
Permukaan yang' h@nﬂak,qlcal hendaklah digosok secara ringan dengan kertas pasir dan
sebarang habuk hendakla]‘r-dxs pu dari permukaan dengan kain kasar yang bersih.
Sebarang sebatian yang digunakan’yf xl}mcnampal hendaklah dari jenis perintang alkali.

7.1 Sebelum mengecat, permukaan yanéq Hch lﬂ{dlcat itu hendaklah bersih dan
bebas dari debu. Permukaan itu kemudiannya henda dengan dua lapisan cat
emulsi. Cara yang sama hendaklah diikuti bila mengecat sem ukaan cat lama.

8.1 Permukaan kayu bahagian atas meja makmal yang hendak dicat hendaklah
disediakan sebagaimana dihuraikan sebelum ini untuk permukaan kayu. Permukaan itu
kemudiannya hendaklah disapu dengan satu lapisan cat asas aluminium untuk kayu
diikuti dengan satu lapis cat asas perintang kimia yang diluluskan dan dikemaskan
dengan dua lapis cat kilat enamel perintang kimia yang diluluskan dan digunakan
mengikut peraturan pembuat. Di mana mengecat semula permukaan kayu bahagian atas
meja makmal dikehendaki, permukaan itu hendaklah digosok secara ringan dengan kertas
halus. Permukaan itu kemudiannya hendaklah dibersihkan dengan sempurna dan disapu
dengan satu lapis cat asas perintang kimia yang diluluskan diikuti dengan satu lapis cat
kilat enamel perintang kimia.

9.1 Memvarnis Permukaan Baru

Permukaan yang hendak disapu dengan varnis hendaklah dilicinkan dahulu dengan kertas
pasir halus dan semua celah-celah, lubang-lubang dan sebagainya, jika ada hendaklah
dipadat dengan tepung peputih yang diluluskan. Permukaan hendaklah bersih, kering,
bebas dari habuk, kotoran dan lilin sebelum disapukan varnis. Kecuali jika selainnya
diluluskan, permukaan tersebut hendaklah disapu dengan dua lapis bancuhan vamis yang
diluluskan dan digunakan mengikut peraturan pembuat. Di mana bahan-bahan yang tidak
berpaten dibenarkan untuk diguna, bancuhan vamis hendaklah mengandungi minyak
spirit, syelek dan gandam yang diluluskan bagi lapisan pertama dan diikuti dengan satu
lapis bancuhan yang diluluskan terdiri daripada pencair dan sampang. Bancuhan ini
hendaklah keseluruhannya dari campuran yang seragam. Kecuali jika selainnya
ditentukan, lapisan kemasan hendaklah berkilat.
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BAHAGIAN N — KERJA-KERJA DISEKITAR BANGUNAN

Bahagian N.1 — Jalan Dan Dataran Kejat

1.  Kehendak 1.1 Pembinaan jalan dan dataran kejat hendaklah dijalankan hanya selepas
Am penyiapan semua kerja sistem perparitan, sesalur bekalan dan saluran-saluran yang boleh
menjejas kerja tersebut melainkan jika dipersetujui selainnya oleh P.P.

2. Penyediaan 2.1 Penyediaan sub-gred hendaklah dijalankan sejurus sebelum lapisan asas dibina.
Sub-gred Semua tanah yang lembut ataupun bahan yang tidak sesuai di paras sub-gred hendaklah
dibuang dan digantikan dengan tanah yang bermutu ataupun bahan tambunan lain yang
diluluskan.
2.2 Di mana tambunan diperlukan untuk mendapatkan paras yang diperlukan,

Kontraktor hendaklah membekal dan menambun tanah yang bermutu ataupun bahan
tambunan lain yang diluluskan dan menambunnya tidak melebihi 255 mm tebal lapisan
gembur bagi setiap lapisan.

2.3 Permukaan untuk sub-gred dan setiap lapisan tambunan hendaklah digelek dan
dimampatkan sekurang-kurangnya 12 kali laluan oleh jentera penggelek jalan yang
beroda licin seberat 8 ton untuk mendapat ketumpatan seragam sehingga pergerakan
minimum diperolehi dan diluluskan oleh P.P. Lapisan-lapisan yang dimampatkan dan
sub-gred hendaklah mempunyai nisbah CBR (tanpa basah) tidak kurang dari 15% dan
hendaklah diluluskan oleh P.P sebelum meneruskan lapisan yang berikutnya.

3. Liputan 3.1 Lapisan sub-gred yang telah disediakan hendaklah diliputi dengan habuk kuari
Kepada atau pasir dan diratakan sehingga setebal 50 mm seﬁﬁ kan. Jika pasir
Sub-gred digunakan ia hendaklah dari jenis yan glg}g@w ersih dari bahan-bahan tanah

liat atau organik dan diluluskan o F8émua sub-gred yang telah diliputi dengan

habuk kuari atay, flgj,x_*iéa%n@m uluskan oleh P.P sebelum lapisan asas dibina.
P

< ﬁ*&pﬂ
4.  Lapisan 4.1 apisan asas hendaklah dibina dari batu kerikil yang diperolehi dari pecahan
Asas batu-batan yang bermutu dari gred yang sempurna mengikut saiz maksimum 75 mm dan

bersih dari bahan-bahan yang bertanah liat dan organik.

4.2 Kecuali jika selainnya dinyatakan, lapisan asas hendklah dibina dalam dua
lapisan setebal 200 mm setelah dimampatkan. Untuk lapisan yang pertama, batu kerikil
hendaklah diratakan sehingga setebal 125 mm lapisan gembur dan hendaklah
dimampatkan dan digelek sekurang-kurangnya 4 kali laluan oleh jentera penggelek jalan
/ yang beroda licin seberat 8 ton. Semua ruang perantaraan yang terdapat dipermukaan
/ lapisan asas hendaklah dipenuhi dengan batu kerikil bersaiz 19 mm dan penggelekan
/ hendaklah diteruskan sehingga tidak berlaku sebarang pergerakan akibat tekanan jentera
penggelek jalan.

[ 4.3 Permukaan yang dimampatkan hendaklah kemudiannya dilitupi dengan habuk
kuari dan direnjis dengan air dan disapukan ke dalam 1uang perantaraan dan
dimampatkan sekurang-kurangnya 6 kali laluan dengan jentera penggelek jalan yang
sama. Proses yang sama hendaklah diulangi untuk lapisan kedua.

4.4 Sebelum membina lapisan kedua, Kontraktor hendaklah mendapat kelulusan

dari P.P dan hendaklah membina rusuk jalan dan rusuk dataran kejat dari tanah yang
bermutu disemua tepi supaya dapat menyokong tepian lapisan asas dan lapisan haus.
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5. Lapisan 5.1 Premix
Haus
5.1.1 Di mana premix digunakan untuk lapisan haus, permukaan lapisan asas
hendaklah dibersihkan sepenuhnya dengan berus atan penyapu untuk membuang segala
habuk dan satu lapisan tipis bitumen cecair jenis R.C 4 yang dipanaskan pada suhu di
antara 90 darjah centigrade pada 112 darjah centigrade hendaklah disembur samarata
pada kadar 0.435 liter semeter persegi permukaan.

5.1.2  Premix hendaklah diperolehi dari sumber yang diluluskan. Batu baur di dalam
premix hendaklah berukuran diantara 12.5 mm hingga 19 mm. Premix hendaklah ditutup
dengan rapi semasa mengangkut untuk melindungi dari cuaca buruk dan untuk
mengurangkan kehilangan haba semasa dalam perjalanan. Premix hendaklah digunakan
secepat yang boleh dan hendaklah diratakan di atas lapisan asas. Ianya hendaklah digelek
serta dimampatkan kepada ketebalan yang samarata sebagaimana yang diluluskan oleh
P.P. kecuali jika sclainnya dinyatakan lapisan haus hendaklah setebal 50 mm setelah
dimampat.

5.2 Permukaan Semi-Grout.

Di mana semi-grout digunakan untuk lapisan haus, permukaan lapisan asas hendaklah
dibersihkan sepenuhnya d an berus dawai atau penyapu untuk membuang habuk dan
satu lapisan batu kerikil b iantara 37.5 mm sehingga 62.5 mm hendaklah diratakan
setebal 62.5 mm (gembur) daﬂ‘*d{jkng dengan satu lapisan batu kerikil bersaiz 25 mm
sehingga 37.5 mm. Lapisan tersebut‘hmy!aklah dimampatkan oleh 8 kali laluan dengan
jentera penggelek jalan seberat 8 ton ataup&}&ms@];mgga tiada sebarang pergerakan batu
kerikil akibat tekanan jentera penggelek jalan dawﬁg.gypennukaan jalan, ianya hendaklah
dibina mengikut kamber 1 dalam 40 atau miring liki Wlfpada selekoh. Batu-batu (19
mm nominal) hendaklah kemudiannya ditabur dan dlge!ek unm jenutup semua rongga-
rongga yang terdapat di permukaan. Permukaan itu kemudlannyﬁfﬂel k]ah diturapkan
dengan menggunakan bitumen biasa ketelusan 80/100 pada kadar %J r semeter
pesegi. Satu lapisan batu (19 mm nominal) hendaklah diratakan u ‘h&- liputi
keseluruhan permukaan dan digelek secara sederhana. Kemudian laplsan gikat
hendaklah disiram rata pada kadar 1.36 liter semeter persegi dan dilitupi dengan satu
lapisan batu (19 mm nominal) dan digelek secara sederhana. Habuk kuari atau pasir yang
berlebihan hendaklah disapu keluar dari permukaan.
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Bahagian N.2 — Saliran Air Permukaan Dan Pembetung

1.  Penggalian 1.1 Penggalian Amnya

1.1.1  Kecuali jika selainnya dinyatakan di bawah ini, semua kerja penggalian di dalam
bahagian ini hendaklah sepertimana dihuraikan dalam KERJA PENGGALIAN.
Penggalian bagi semua longkang dan pembetung hendaklah dilaksanakan tanpa
membahayakan atau menganggu lalulintas atau orang awam. Penggalian hendaklah
dilaksanakan mengikut dimensi dan aras sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-
pelan atau yang diluluskan oleh P.P. Semua penggalian hendaklah diperiksa dan dilulus
oleh P.P sebelum kerja selanjutnya diteruskan. Peparit hendaklah terlebih dahulu digali
ke aras 150 mm kurang dari aras yang dikehendaki atau sepertimana yang ditunjukkan di
dalam pelan-pelan. Baki penggalian hendaklah dijalankan hanya sejurus sebelum
meletakkan bahan-bahan lapis kedap. Sekiranya Kontraktor telah menggali ke paras yang
lebih dari paras yang dinyatakan paras tersebut hendaklah dibetulkan dengan
menggunakan tanah dan pasir yang bermutu yang dipadatkan dengan sempurna di atas
perbelanjaan Kontraktor sendiri.

1.2 Penggalian Batu

1.2.1  Di mana batu dijumpai semasa penggalian peparit, ianya hendaklah dikeluarkan
sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Di mana lapisan batu di jumpai di sepanjang aras
penggalian peparit, ianya hendaklah dipotong dan ditarah ke aras yang diperlukan. Semua
rongga yang terdapat di bawah aras peparit akibat dari pengeluaran batu hendaklah
ditimbus kepada aras yang diperlukan dengan mcngguuakan konkrit (}3:6 — 37.5 mm)
atau bahan-bahan lain yang sesuai dan dipadat dan -) ngan sempurna,
sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Pcrmukag a‘ng bergerigi akibat dari
penarahan batu hendaklah diratakan dengan fm;ngéﬁ an ldp]S kedap pasir sepertimana
yang diluluskan oleh P.P. J%i
d&

2. Longkang o | Loffglﬁi\%%h%R% uang Dulu

Semua unit Iongkang konkrit tuang dulu hendaklah diperbuat dari konkrit (1:2:4 — 19 mm
mak. Batu baur) dan hendaklah dari jenis yang padat dan tidak telus air, bebas dari
lubang angin dan lain-lain kecacatan diluluskan oleh P.P. Longkang konkrit tuang dulu
hendaklah diawet selama 7 hari sebelum digunakan. Tiap-tiap unit longkang hendaklah
berukuran 600 mm panjang dan mengikut bentuk, saiz dan dimensi seperti yang
dinyatakan dan hendaklah mempunyai permukaan dalam yang licin. Kecuali jika
selainnya dinyatakan di dalam pelan-pelan, unit longkang hendaklah diletak di atas
pengalas konkrit (1:3:6 — 25 mm) setebal 75 mm dan dibina dengan mempunyai
kecerunan yang betul dan sambungan yang lurus dan selann mengikut aras. Semua
sambungan hendaklah diturap dengan simen.

2.2 Longkang Tingkat
Longkang tingkat hendaklah dibina daripada unit-unit longkang konkrit tuang dulu dan

dibina bertangga beralaskan konkrit (1:3:6 — 25 mm) setebal 159 mm sepertimana yang
diperincikan dalam pelan-pelan atau sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

Kerja-Kerja Disekitar Bangunan



Dokumen Meja Terkawal

80

3. Pembetung 3.1 Pembetung Jenis Paip
3.1.1  Paip

Paip untuk pembetung hendaklah diperbuat dari konkrit bertetulang jenis tuang putar dari
buatan yang diluluskan dan mematuhi Spesifikasi Piawai Australia A.35 — 1957 bagi
paip-paip kelas ‘S’, ‘X", *Y", ‘Z’ atau paip-paip lain yang setaraf mutunya yang boleh
diterima dan diluluskan oleh P.P. paip-paip tersebut hendaklah mempunyai sambungan
simpai atau spigot dan soket yang diperbuat dari jenis konkrit yang sama sepertimana
yang ditunjukkan dalam pelan-pelan.

Setiap bahagian paip hendaklah ditandakan dengan jelas seperti berikut :-

i)  Kelas paip
it}  Tarikh diperbuat
iii) Nama dan tandaniaga pembuat

P.P mempunyai hak untuk meminta Sijil Ujian dan untuk meminta ujian-ujian dijalankan
ke atas sampel-sampel paip semuanya di atas tanggungan Kontraktor sendiri. Penerimaan
setiap bahagian paip boleh ditolak di atas sebab-sebab berikut :-

i) Keretakan yang menembusi dinding paip kecuali keretakan pada hujung paip
yang tidak melebihi ukuran dalam sambungan paip ters

i) Kecacatan yang menunjukkan ketidaksempurn Bﬂ proses pengkadaran,
bancuhan dan pembentukan konkrit ke da ﬁ

iif) Kecacatan pada permukaan paip yan ukkan berlakunya keadaan petakan
sarang lebah atau keadaan m ada konkrit.

iv) Kerosakan pada huju }é?‘mana kerosakan tersebut boleh menjejaskan
penyambungan (d %&gan sempurna.

o

alp h:é'x’idaklah dipasang dengan sambungan simpai atai spigot dan soket dan tepat pada
jajaran dan kecerunan sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan atau yang
diluluskan oleh P.P. Kerja pemasangan paip dan pembinaan alas dan rusuk konkrit
hendaklah dilaksanakan tepat mengikut peraturan pembuat. Kecuali jika selainnya
ditentukan, hujung-hujung paip hendaklah ditemu tepat dan simpainya dipasang di
tengah-tengah sambungan dengan menggunakan baji ataupun dengan cara lain yang
diluluskan.
Ruang di pergelangan paip kemudiannya hendaklah ditutup dengan mortar campuran
simen dan pasir (1:3) yang telah dibancuh dengan air untuk memastikan upaya kerja
mencukupi dan baji dikeluarkan sebelum memperkemaskan sambungan tersebut.
Sebarang lebihan mortar simen pada sambungan hendaklah diratakan dengan rapi.

3.1.3  Rusuk dan Pembalut Pada Paip

Pengalas dan rusuk pada paip hendaklah diperbuat daripada konkrit (1:2:4 — 19 mm) dan
dibina sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan Kontraktor hendaklah
memadatkan konkrit di bawah dan di sekeliling paip untuk mendapatkan pengalas yang
sama rata dan kepadatan pada konkrit. Konkrit tidak boleh dilempar terus ke atas paip-
paip. Permukaan atas konkrit hendaklah dikemaskan dengan menggunakan kayu perata
atau templat.

3.14  Kecuali jika selainnya ditunjukkan, pembalut konkrit hendaklah dibina dari

paras atas konkrit dalam bentuk keratan empat persegi setebal sekurang-kurangnya 150
mm di sekeliling paip.
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3.2 Pembetung Kekotak
3.2.1  Kekotak Konkrit

Pembetung kekotak konkrit hendaklah dari jenis bertetulang tuang dulu dari buatan yang
diluluskan dan mematuhi Spesifikasi Piawaian Australia A.136 : 1963 atau kekotak-
kekotak lain yang setaraf mutunya yang boleh diterima dan diluluskan oleh P.P. Kecuali
jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, kekotak konkrit hendaklah berupaya
menanggung ujian ketahanan beban seberat 9071.85 kg yang dikenakan pada sebarang
tempat seluas 375 mm x 75 mm di atas papak penutup. P.P berhak memeriksa Sijil Ujian
bagi kekotak-kekotak konkrit vang dibekalkan.

3.2.2  Penerimaan setiap bahagian kekotak konkrit boleh ditolak di atas sebab-sebab
yang dinyatakan sebelum daripada ini untuk pembetung jenis paip.

3.2.3  Pemasangan Kekotak Konkrit

Unit-unit pembetung kekotak konkrit hendaklah dipasang dekat di antara satu sama lain
dan ruang yang maksimum di antara dua unit hendaklah tidak melebili 13 mm dan
perbezaan aras di antara dua unit hendaklah tidak melebihi 3 mm. Ruang tersebut
hendaklah ditutup dengan mortar simen (1:3) dan dikemas rata. Untuk memastikan
kemasan yang seragam, satu lapisan turap simen hendaklah diratakan pada keseluruhan
bahagian atas dinding bagi lantai dasar di mana penutup pembetung akan ditempatkan.

4.  Pengambusan 4.1 Pengambusan peparit hendaklah dilaksanakan sgbm?lﬁkclesal kerja-kerja
Peparit pemasangan longkang atau pembetung dan s lg\ epas P.P memeriksa dan
meluluskannya. ‘% p\f*:“‘
w‘éd

Dalam,, p fm bﬁg;:ﬁ peparit untuk longkang, bahan-bahan tambunan yang
d1]ulus]4t5an,E }& aldah diratakan dalam lapisan-lapisan yang tidak melebihi 150 mm tebal
bagi ‘;eﬂ'ﬁp lapisan. Untuk menghasilkan sokongan yang seragam bagi longkang, bahan-
bahan tambunan gembur di kedua-dua belah tepi longkang hendaklah dimampatkan
sepenuhnya dengan menggunakan pemampat berjentera, Prosidur ini hendaklah diikuti
untuk keseluruh ukuran dalam bahagian longkang.

43 Dalam pengambusan peparit untuk pembetung, jentolak dan peralatan
pemampatan tanah tidak dibenarkan dikendali pada jarak kurang dari 2 m dari tepi
pembetung sehingga pembetung tersebut telah dikambus sekurang-kurangnya satu
perempat ukuran dalamnya, tetapi dalam semua keadaan, ukuran dalam tersebut
hendaklah ftidak kurang dari 600 mm, kecuali jika selainnya diluluskan oleh P.P.
Peralatan ringan boleh dikendalikan melebihi had yang dinyatakan di atas selepas tambak
dibina dan dipadatkan untuk mengadakan lapisan pelindung minimum setebal 300 mm
pada bahagian atas pembetung.
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Bahagian N.3 — Pagar Dan Pintu Pagar

1.  Kehendak Am 1.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, pagar hendaklah dari
jenis dawai rangkai yang mematuhi Piawaian British B.S 1172.

1.2 Kecuali jika selainnya dinyatakan, tinggi pagar hendaklah 1500 mm dari aras
tanah sehingga keseluruhan tinggi dawai rangkai jaringan.

1.3 Pagar hendaklah dibina mengikut had dan lokasi sepertimana ditunjulkkan di
dalam Pelan Tapak. Di mana pagar perlu dibina di sepanjang sempadan kawasan,
Kontraktor hendaklah memastikan bahawa pembinaannya tidak melampaui kawasan
yang bersebelahan.

2. Tiang dan 2.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, tiang dan palang
Palang pengukuh sesiku hendaklah dari keluli sederhana dan berukuran 57 mm x 57 mm x 6
Pengukuh mm. Semua bahagian keluli untuk pagar dan pintu pagar hendaklah bebas dari karat,
Keluli keruping dan kecacatan-kecacatan yang lain dan yang diluluskan oleh P.P.Bahagian-
Sederhana bahagian keluli yang telah digunakan tidak boleh digunakan bagi pembinaan pagar dan

pintu pagar yang baru. Sebelum dibawa ke tapakbina, bahagian-bahagian keluli untuk
pagar dan pintu pagar hendaklah terlebih dahulu dipotong, dipasang dan dicatkan dengan
satu lapisan cat asas logam yang diluluskan di bengkel Kontraktor,

2.2 Di mana 3 lembar dawai berduri diperlukan, satu cabang keluli sederhana 430
mm panjang yang mempunyai dimensi keratan lintang vang sama dengan tiang pada
kecondongan 45 darjah. Di mana 6 lembar dawai berduri diperlykan, 2 cabang keluli
sederhana sepertimana ditentukan sebelum daripada il%ﬁ q}l ah dikimpal pada
bahagian atas setiap tiang untuk men j'zldl bentu X setiap cabang mempunyai 3
lembar dawai berduri. Jenis kimpal ikt n hendaklah dari jenis kimpal kambi
berterusan. Lubang-lubang ya tg} hendaklah diadakan pada tiang-tiang, cabang dan
palang pen guku&mt%n% gan bolt dan klip.

3. Jaringan Dawai 3.1 =~33 ringan dawai rangkai, dawai penegang dan dawai berduri hendaklah diperbuat
Rangkai Dawai dari keluli bergalvani dari mutu yang diluluskan. Jaringan dawai rangkai hendaklah
Penegang berukuran 64 mm yang diperbuat dari dawai yang berdiameter 3.25 (tolok 10). Dawai
Dan Dawai penegang hendaklah berdiameter 4.06 mm (tolok 8) dan dawai berduri hendaklah
Berduri berdiameter 2.64 mm (tolok 12).

4. Pemagaran 4.1 Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, tiang sesiku keluli

sederhana hendaklah didirikan pada setiap jarak 3000 mm, bermula dari tiang pintu pagar
dan tiang-tiang tersebut hendaklah dibenamkan tegak ke dalam asas konkrit (1:3:6 — 25
mm) yang berukuran 250 mm x 250 mm x 600 mm dalam. Palang pengukuh sesiku keluli
sederhana yang mempunyai ukuran keratan lintang yang sama seperti tiang hendaklah
dipasang pada semua penjuru, liku, simpang, tiang pintu pagar dan di setiap 5 petak pagar
lurus,

4.2 Palang pengukuh hendaklah dipasang pada kecondongan 45 darjah kepada garis
ufuk dengan bahagian hujung atasnya diboltkan pada tiang 300 mm di bawah bahagian
atas tiang dan bahagian bawahnya dilitupi dengan asas konkrit sepertimana vyang
dihuraikan sebelum daripada ini.

4.3 Jaringan dawai rangkai hendaklah diregang merintangi tiang dan diikat kukuh
dengan menggunakan klip pagar yang diluluskan. Hujung jaringan dawai rangkai yang
bertemu dengan tiang pintu pagar keluli sederhana hendaklah dilekatkan dengan
menggunakan jejalur keluli sederhana berukuran 19 mm x 3 mm yang dicucuk menerusi
jaringan dan diboltkan dengan menggunakan bolt keluli sederhana yvang berdiameter 10
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mm kepada plat keluli sederhana berukuran 25 mm x 25 mm x 6 mm yang dikimpalkan
kepada di mana tiang pintu pagar bukan dari jenis logam, penamatan pemagaran di pintu
pagar hendaklah dengan menggunakan tiang sesiku keluli sederhana yang lain dipasang
pada sisi tiang pintu pagar dan diteguhkan dengan menggunakan palang pengukuh
sepertimana yang dihuraikan sebelum daripada ini. Jaringan dawai rangkai hendaklah
kemudiannya diregang oleh 3 lembar dawai keluli bergalvani berdiameter 4.06 mm (tolok
8) vang dicucuk menerusi jaringan dan diikat pada tiang,

4.4 Di mana ditunjukkan di dalam pelan-pelan, bahagian bawah jaringan dawai
rangkai hendaklah dibenamkan ke dalam susur konkrit (1:3:6 — 25 mm) yang berterusan.
Kecuali jika selainnya diperincikan di dalam pelan-pelan, ukuran keratan lintang bagi
susur hendaklah 125 mm lebar x 375 mm tinggi, di mana 150 mm menonjol keluar dari
aras tanah. Bahagian susur yang menonjol keluar di atas aras tanah hendaklah dilepekan
dengan lepekan simen (1:6) etebal 13 mm dan dikemaskan dengan kayu perata.

Pintu Pagar 5l Pintu pagar hendaklah dibina sepertimana diperincikan di dalam pelan-pelan.

Mengecat 6.1 Cat asas logam yang telah disapu pada keluli sebelumnya di bengkel hendaklah

Pagar Dan diperbaiki semula di mana perlu. Kecuali jika selainnya dinyatakan, tiang-tiang palang

Pintu Pagar pengukuh dan pintu pagar hendaklah dikemaskan dengan dua lapisan cat aluminium yang
diluluskan.

A
7 WARGA D DI MES
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Bahagian N.4 — Penanaman Rumput Dan Pokok

1.

Kehendak Am

Penyediaan
Permukaan
Tanah

Tanah Hitam

Kepingan
Rumput

Tumbuhan
Renik Dan
Pokok

Penanaman
Rumput

Penanaman

Pokok

Pemeliharaan
Dan Pengawalan
Pokok Yang
Sedia Ada

1.1 Semua penanaman rumput dan pokok hendaklah dijalankan dengan sebegitu
cara supaya mengurangkan risiko kerosakan dan pertumbuhan yang terencat pada rumput
dan pokok-pokok. Penanaman rumput pada tebing atau cerun hendaklah dijalankan
sebaik saja selepas tebing atau cerun dibentuk. Pokok-pokok hendaklah ditanam secepat
mungkin yang praktik.

2.1 Permukaan tanah yang hendak ditanam dengan rumput hendaklah dibentuk
supaya mencuram ke arah garis alir air permukaan sepertimana yang ditunjuk di dalam

pelan-pelan atau sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bagi permukaan tanah yang rata,
kecerunan minimum 1:60 hendaklah disediakan untuk mengelakkan dari penakungan air.
Sebarang tumbuhan, puing, tunggul atau akar yang tidak diingini hendaklah dicungkil
dan dibuang dari tapakbina.

3.1 Tanah hitam hendaklah mengandungi tanah atas yang subur yang diperolehi dari
sumber yang diluluskan.

4.1 Setiap keping rumput hendaklah berukuran 200 mm persegi dengan mempunyai
tanah asas yang purata tebalnya 50 mm, diperolehi dari sumber yang diluluskan dan
bebas dari lalang dan lain-lain tumbuhan.

5.1 Semua tumbuhan renik dan pokok hendaklah dari jenis yang diluluskan dan
dalam keadaan pertumbuhan yang subur.

6.1 ali Jljcd belamnya dltlll’l_] l:r ]!(g [‘g’ala aan tebing dan
cerun hem’h‘l& i i %Tﬁl?ﬂm;mt hendaklah

dipasak pada tempatnya dcngan menggunakan pasak kayu yang berdiameter 12 mm dan
panjangnya 200 mm..

7.1 Penyediaan Lubang

Pada amnya semua lubang untuk menanam pokok hendaklah berukuran tidak kurang dari
350 mm x 450 mm x 450 mm dalam dan dengan jarak di antara satu sama lain
sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan atau yang diluluskan oleh P.P, Untuk
tumbuhan renik, ukuran lubang boleh dikurangkan kepada 200 mm x 200 mm dalam di
mana perlu. Bahagian bawah lubang atau peparit hendaklah terlebih dahulu diratakan
dengan selapis tanah hitam sebelum pokok ditanam.

72 Menanam Pokok

Sejurus sahaja sebelum ditanam, pokok hendaklah di keluarkan dari beg semaian atau
pasu. Pokok tersebut kemudiannya hendaklah diletakkan ke dalam lubang dan
sekelilingnya dikambus dengan tanah hitam dengan memastikan akar-akar tidak
terganggu. Paras tanah liat di sekeliling batang pokok hendaklah dibina rendah sedikit
daripada paras tanah asal untuk menyenangkan penakungan air.

8.1 Pengawalan

Semua pokok dan tumbuhan renik yang dikenalpasti untuk dipelihara dan dikekalkan
tidak boleh ditebang dan hendaklah dilindungi dari sebarang kerosakan sepanjang tempoh
kontrak. Di mana perlu, pagar sementara hendaklah didirikan disekeliling setiap pokok
atau kumpulan pokok atau pangkal pokok hendaklah dibalut dengan bahan pelindung
yang sesuai setinggi 1.5 m dari aras tanah.

Kerja-Kerja Disekitar Bangunan
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8.2 Pencegahan Dari Pencemaran Tanah

Tanah di sekeliling pokok hendaklah dikawal untuk mengelakkan dari sebarang
pencemaran yang boleh merosakkan pertumbuhan pokok. Cara perlindungan hendaklah
sepertimana diluluskan oleh P.P.

9.  Penjagaan 9.1 Kontraktor hendaklah menjaga dan memelihara rumput, tumbuhan renik dan
pokok-pokok dari rosak dan binasa dengan menyiram air, membaja dan menggembur
tanah sehingga akhir Tempoh Tanggungan Kecacatan. Penyangga dan pagar sementara
hendaklah diadakan di mana perlu untuk menupang dan memelihara pokok. Semua
rumput, tumbuhan renik dan pokok-pokok yang rosak dan mati dalam Tempoh
Tanggungan Kecacatan hendaklah diganti atau ditanam semula sewajamya.

Kerja-Kerja Disekitar Bangunan



86

ELECTRICIAN
1. SCOPE
Supply and install the whole electrical installation including the connection of temporary power for the
duration of the job, all wiring, switch-boards, metering and fittings as shown on the drawings and specified
hereafter.
Electrical works to be carried out by a licenced electrical firm.
The whole installation, workmanship and materials to comply with the regulations and requirements of the
National Electricity Board and any other relevant authorities.
Z. CONCEALED WIRING
All wiring shall be P.V.C. insulated sheathed cables of Malayan Cables or approved equivalent.
Conceal wiring in walls and conduit in ceiling.

For ‘natural’ (fairface) masonry work, wiring to run in joints or built in concrete work.

Where work is to plastered, wiring shall run in chases sunk neatly in the masonry and secure firmly by means
of lead saddles. Plaster cover 1/2” minimum.

All wiring must be completed and inspected before surfaces are plastered. ) D‘ @a;\E«JA

AR@A

Where wiring is carried though walls, partitions a%ﬁﬂecﬁ,ﬂ\sjw rk% conduits. Conduit shall project at least
1/8" over all flush surfaces and 1” abar%f‘laq@,},& Ll
P B

Wiring shall be of the “loop-in” system without joints.

3. ACCESSORIES & APPARATUS

All fittings, accessories and apparatus shall be “MK” or approved equivalent. Gang switches together in large
units. Socket outlets earthed and supplied 3 pin flush plugs.

Submit samples to the Architect for approval before commencement of work.
Replace any workmanship or materials deemed unsatisfactory by the Architects.

Only approved patent plugs to be used for fixing.

4. TEAR SYSTEM

Where required, capping, casings, blocks, blocks and backings to be of teakwood of sufficient dimensions to
accommodate the wires cut outs, switches, plugs, fuse boxes and meters.
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5. POSITIONS OF OUTLETS

Unless otherwise instructed or shown on drawings, fix light switches 5’ 0” above finished floor level and socket
a”,

Check all dimensions and obtain such measurements and information as may be required to carry out the
work.

Outlets are located in their approximate positions only the drawings and should any shifting be required to
locate them properly to conform to the details of the building the Electrical Contractor shall do such work
without additional cost. It is necessary that the Electrical Contractor should familiarize himself with the
Architectural details of the building and obtain from the Architect the exact location of all outlets.

The Electrical Contractor shall be held be held to have verified locations of all outlets and equipment given and
should be fine that the work of any of the various trades interferers with the installations or use of the work
shown, he shall promptly report the fact to the Architect for adjustment.

Should the Electrical Contractor proceed without obtaining this adjustment he shall bear all extra coats
involved in the settlement of any complications that may arise thereform.

6. EARTHING

Tenderers to investigate earth condition on site and allow for adequate earthing system.

The Contractor is deemed to have allowed for all contingencies in the wark.

Earthing electrodes shall be of 5/8” diameter “Non-Rusting Copperweld Round Rods” driven i gﬁground at
approved positions and depths to N E B's requirement. “&%
m@@

A
7. TESTING nﬂ“; v
r', T

Carry out such test as the N E B and any otheg%‘ }gm‘ﬁxes may deem necessary and submit evidence to the
Architect that the whole of the |nstallat|0n‘ﬁ"a§‘ en tested and approved.

8. ELECTRICAL FITTINGS

Supply and install the following fittings :-

9 Nos. 1 x 40w ( Philip TNB / E140 ) surface mounted with diffuser.
1 No. 16" diameter ( G.E.C ) wall.
2 Nos. 2 H.P. ‘National air-con. units complete with starter.

9. SWITCH BOARDS

Alteration and addition to existing switch board to L.L.N.’s requirement.

10. INCOMING SUPPLY

Electricity supply to be obtain from existing switch board to L.L.N.’s requirements.
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CONTRACT NO : of 20
EXPENDITURE to be met from: Head .......coovcuvenune, S SR
| ‘ T .
~Yearof............
A CONTRACT made on ......... day of ..oocoiiiiennnl. 2000 between the Govemmént of Malaysia

(hereinafter = referred = to ~as the “Government’)  of ~ the one part and

............................................................................................................................................

S O A W S e a4 B R U e S e S e o e e macn s aan

(The Government and the Contractor shall hereinafter individually be referred to ”Pariy" or coilecﬁvely as
the "Parties")

WHEREAS: JA
A DI ME
o plINAN SEBUT HARGADIZ
A. The Goverfiment is desirolS O . T..........ooiii ettt e e
- D (7 . S ... (hereinafter r;eferred t.o as

the 'Works') and has caused Drawings, Bills of Quantities, Specification describing the work to be

done to be prepared. -

B. The said Drawings numbered .............coovveveerieeeneennn. T T, (hereinafter referred to as
- the “Contract Drawings”), and the Bills of Quantities, Specification, Form of Tender and Letter of
Acceptance of Tender have been signed by or on behalf of the Parties hereto.

" NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:
1.0 DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1.4 Definition

Unless the context otherwise requires, this Contract or an jtem or entry in the Appendices
specifically otherwise provides, the following words and phrases in this Contract and the



(@)
(b)

(e)
(f)

()

)
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Appendices shall have the meaning given below or ascribed in the clauses or Appendix item to

which reference is made:

“Contract”

“Con_tract Documents”

“Contractor” /

/ fr'?ed ]

"'Gpntract Period”

“Contract Sum”

“Date for Completion™
“Defects Liability Period”
“Nominated Sub-

Contractor” or “Nominated
Supplier”

“On-Cost Charges”
“Officer Named”

“Prime Cost” or

means this contract and the appendices attached hereto;

means the documents forming the tender and acceptance
thereof including:

- Formof Tender;

- Letter of Acceptance of Tender;
= Contract Drawings;'

- Bills of Quantities;

- Specifications;

~ - Treasury’s [nstructions;

and all these documents shall be complementary to one another;

means the person or persons, sole proprietor, partnership, firm
or company whose tender for the Works has been accepted and

ﬂ",q-yvho has or have signed this Contract and includes the
G’@ﬂr ctor's personal representatives, heirs, successors,
exe uw?\adm;nrstrators servant and agent;

means the tm(a"%?e stipulated in clause 2;

means the sum stspula/;dﬁ)cclause i

means the date fixed and state Wendlx or any other date
as provided for in clause 39; J

" means the period stated in "Appendix or if none stated, the
period is twelve (12) months from the date of practical
completion cerhfed by the S.O. as provided for under clause
39.3;

means all specialist, merchants, tradesmen and others executing
any work or services, or supplying any materials or goods for
which Prime Cost Sum (or P.C. Sums) are included in the Bills of
Quantities or which the S.0. has.given written instructions in
regard to the expenditure of Provisional Sum and who may be
nominated by the S.0. and employed by the Contractor as Sub-
contractors or Suppliers; .

- means any cost and expenses reasonably incurred by the
Govemnment;

means officer empowered to take action on behah‘ of the
Government pertaining to clauses .................. :

means a sum for works or services to be executed by a
Nominated Sub-Contractor or sums for materials or goods.to be
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abbreviation "P.C. Sum” obtained from a Nominated Supplier;

()] “Provisional Sum” -~ means a sum for work or for the supply of goods or' materials .
’ . which cannot be defined or detailed at the time the tender

documents are jssued;

“(m) “Site” means the land and other places on, above, under, in or through
which the Works are to be executed and any other lands or
places provided or approved by the Government for working
space or any other purposes as may be specifically designated
in this Contract and whether the same may be on the Site or not;

‘() “s.0.” means ' the Superintending ° Officer who shall be
and/or his successors in office;

(0) “S.0.’s Representatives” means any person or persons delegated or authorised in writing
' : by the S.0. to perform any of the duties of the 8.0. as may be
from time to time notified in writing fo the Contractor by the S.0.

pursuant to clause 3.3(a) of this Contract;

(p) “Works” " ' means the works specified in the Contract Documents and shall
include temporary works.

1.2 Interpretation

(a) The terms “approved or approval” and “directed or direction” wherever used in this Contract
'shall be in writing. i
' (b) Words importing the smgulaﬁmﬁgdg the plural and wce versa where the context requires.
(¢} . The headings are for convenlence éﬁh}anca oniy and shall not be deemed to be part of
this Contract or be taken into consid @/uj the interpretation or construction of this

Contract ' i 4? (/

(d) . Unless otherwise specmcally stated a reference in this (‘faﬁgﬁg and the Appendices to any
clause means that clause in this Contract.

(e) This Contract and the Appendices are to be read as a whoie and theQif operatron of
any clause in this Contract or item in or entry in the Appendices shall, ther\mse

" specifically stated be read subject to any relevant qualification or modification ny other
clauses in this Contract or item in or entry in the Appendices.

2.0 CONTRACT PERIOD

The Contract Period shall be for a period Of ......cccocveeeemvemuiiieee i, cemmencing from
................................ (=1 p T} g7 [f o'y IS R

3.0  THES.0. AND 8.0.’S REPRESENTATIVE
241 Duties of 5.0, and S.0.’s Representative

The S.0. shall be responsible for the overall supervision and direction of the Works. All matters
regarding the Weorks shall be dealt with by the Contractor with the S:0.



3.2

3.3

4.0. .

4.1

4.2

5.0

5.1

8.0.’s Representative

! (_a)v . The 8.0. may: from time to time appoint such number of S.0.'s Representative as he

. deems fit.

(b) The S.0.'s Representative shall be responsible to the S.0. and his duties are to watch

and supervise the Works and to test and examine any materials or goods to be used or
workmanship employed in connection with the Works.

S.0.’s Authority to Delegate

(@) - The S.0. may from time to time in writing delegate to the S.0’s Representative any of

- the powers and authorities vested in the S.0. as listed in the letter of delegation and

shall furnish to the Contractor a copy of all such written delegation of powers and
authorities. : %

(b)* Any instruction or approval given by the §.0.'s Representative to the. Qontractor within
the terms of such delegation shall bind the Contractor and the Government as though it
had been given by the S.0. PROVIDED THAT failure of the 8.0.'s Representative to
disapprove any work or material shall not prejudice the power of the S.0. thereafter to
disapprove such work or materials and to order the pulling down, removal or breaking up
thereof. ' : w3

(c) If the Contractor is not satisfied with any decision of the S.0.'s Representative, the
Contractor shall refer the matter to the S.0. who shall confirm, reverse or vary the
decision of the $.0.’s Representative. ‘ .

(d) The delegation under this clause shall not preclude the S.0. from himself exercising or
performing at any time any of the delegated powers and duties.
/
/ @‘g

5.0.’S RIGHT TO TAKE ACTION {4’&/

. L4
Notwithstanding any provision in this Contraé’ft? hereby agreed that:
“ £ ) = #

(a) the power of the S.0. to issue instruction ({%@ﬂ a variation under clause 24 shall
- be subject to the financial limits as set out in Appengixy 1 hereto. If the instruction for a
variation under clause 24 is more than the ﬁnanci% as set out in the Appendix

1, the S.0. shall obtain the prior written approval of @Ivant authorities of the

Government; and ! -"-70

(b) . the right to act on behalf of the Government in respect of any matter Wieh, arises oul
of the provisions of clauses 51, 52, 53, 58 and 66 shall be exercised b Aqa Officer |
Named in Appendix 1: :

The Contractor shall not be entitled to extension of time or any additional cost or expense or
whatsoever arising from compliance with this clause 4.

5.0.’S INSTRUGTIONS

The 8.0. may from time to time issue further drawings, details and/or written instructions {(all of
which are hereafter collectively referred to as “S.0.s instructions”) in regard to-

(a) the Variation as referred to in clause 24 hereof;

(b) any discrepancy in or between the Contract Documents as referred to in clause 8.2(b)
hereof, ' '
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5.3

54

6.0

6.1

6.2

6.3

(c) the removal from the Site of any materials or goods brought thereon by the Gontractor
and the substitutions of any other materials or goods therefore;

‘{_d) the removal and/or re-execution of any works executed by the Contractor;

(&) the dismissal from the Works of any person mentioned in clause 23.6 hereof employed
thereupon; i
(f) ‘ the opening up for inspection of any work covered up;

(@) the amending and making good of any defects whatsoever under clause 48;

(h) any matter which is necessary and incidental to the carrying out and completion of the

Works under this Contract; and

M any matter in respect of which the S.0. is expressly empowered by this Cbntraét to issue
instructions. '

All instructions issued by the S.0. shall be in writing. The Contractor shall forthwith comply with
all instructions issued to him by the 8.0, If such instruction is given orally, the S.0. shall then
Issue a written instruction within seven (7) days from the date of such oral instruction is given.

If within seven (7) days after receipt of a writter notice from the S.0. requiring compliance of an
instruction and the Contractor does not comply therewith, then the S.0. without prejudice to any
other rights or remedies available to the Government under this Contract, undertake the work
departmentally or employ and pay another Contractor or any other persons to execute any work
whatsoever which may be necessary to give effect to such instruction. Al costs and expenses

- incurred in connection with such employment (including On-Cost Charges), shall be deducted

from any money due or to become due to the Contractor under this Contract, and failing which
such deductions shall be recovered from the Performance Bond or BW ue from the

. Contractor. v A 18]

The Contractor shall be responsible for all ﬁ?j‘q _eXpenses incurred by the Government in
carrying out the Works under clause 53, On-Cost Charges (calculated by applying the
Percentage of Onﬁosthhq!trg:gé’hs’tate in Appendix hereto to the amount incurred). The
Government shall be @Bﬂﬂé& to deduct such costs, expenses and On-cost Charges or any part
thereof from any monies due or to become due to the Contractor under this Contract or to
recover the same from the Performance Bond or as a debt due from the Contractor.

SCOPE OF CONTRACT

The Contractor shall upon and subject to this Contract, construct and complete the Works using
materials, goods and workmanship of the quality and standards therein specified in accordance
with best industry practice.

The Contractor shall alse undertake any consequential werk in relation to the construction and
completion of Works on the Site i.e. removal/diversion of public sewer, water mains, electrical
mains, gas mains and telephone mains and the installation of permanent connections theteto
shall be borne by the Government. The Government shall reimburse the Contractor for such
costs by adding it to the Contract Sum PROVIDED THAT such cost have. not already been-

. included'in the Contract Sum by way of a Provisional Sum or otherwise.

PROVIDED FURTHER any temporary connection shall he ohtained by the Contractor with no
additional costto the Government for purpose of carrying out their work.

The Contractor shall also make good any defect, imperfection, shrinkage or any other fault
whatsoever which may appear during the Defects Liability Period in accordance with clause 48

* hereof,
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8.0

8.1

8.2
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CONTRACT SUM

- The Government here-b,y covenants to pay the Contractor in consideration of the construction and

completion of the- Works and“making good 6f any defects whatsosver to the Works the sum of

Ringgit:

(RM....... T L . ) or such other sum as shall become payable under

and at the times and in the manner specified in this Contract.

CONTRACT DOCUMENTS

Custody of the Contract Documents

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

The Contract shall be prepared in two (2) original copies. The original copies of the
Contract shall remain in the custody of the S.0. and the Contractor.

Immediately after the execution of this Contract, the S.0. shall furnish to the Contractor
without any char%e (unless he shall have been previously furnished) with:

(i) two (2) cépiegﬁ}he Contract Drawings; and
Y |

rA .
(i) two (2) copies of ﬂ'fe& ynpriced Bills of Quantities and (if requested by the
Contractor) one copy of thé pfjgsd Bills of Quantities.

The S8.0. shall, as and when necessé%{ { without charge to the Contractor, furnish
him with two (2) copies of such further wofkiplg, drawings or details as are reasonably
necessary either to explain and amplify the g&&? Drawings or the Specification (if
any) or to enable the Contractor to construct and ¢ @rrta,the Works in accordance with
this Contract. PROVIDED THAT nothing contained irfth id working drawings or
details shall impose any obligation beyond those imposed bytie, lract Documents.

The Contractor shall keep one copy of the Contract Drawings, the Sbé@‘icatio'n (if any),
unpriced Bills of Quantities, priced Bills of Quantities (if any) and other like documents
referred to in sub-clause (c) hereof on the Site and the S.0. shall at all reasonable times
have access to the same., L

Upen final payment being made pursuant to the issuance of Final Account and Payment
Certificate under clause 31, the Contractor shall return to the S.0. all drawings, details,
specifications, unpriced copy of Bill of Quantities and priced Bill of Quantities, if any.

. None of the documents hereinbefore mentioned shall be used by the Contractor for any

purpose other than this Conlract.

Sufficiency of Contract Documents

(@)

The Confract documents are to be taken as mutually explanatory of one another. The
Contractor shall provide everything necessary for the proper execution of the Works until
its completion according to the true intent and meaning of the Confract Documents taken
together whether the true intent and meaning may or may not be particularly shown or
described PROVIDED THAT it can be reasonably inferred therefrom.

If the Contractor shall find any discrepancy in or divergence between any two or more of
the Contract Documents including a discreépancy or divergence between parts of any
one of them, he shall immediately give to the S.0. a written notice specifying the
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discrepancy or divergence and the S.Q. shall issue instructions in regard thereto
PROVIDED ALWAYS that such discrepancy‘or divergence shall not vitiate this Contract.

9.0 REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND UNDERTAKINGS OF THE CONTRACTOR
9.1 Representations and Warranties

The Contractor hereby represents and warrants to the Government thal— )

'(a) it is a corporation validf.y existing under the laws of Mafaysia*;

(b) the Contractor has obtained a valid registration with the Construction Industry
Development Board;

{c) it has the corporate power to enter into and perform its obligations under this Contract
-and to carry out the transactions and to carry on its business as contemplated by this
Contract*; ' ' : )

(d) it has taken all necessary corporate actions to authorize the entry into and performance

of this Contract and to carry out the transactions contemplated by th&Contract*;

b

y it of this Contract nor

(e) as at the execution date, neither the execution nor perfor
o&in any respect any provision

any transactions contemplated by this Contract wiilg’i~
of— v q"“%’{j

%, 3
(i) its Memorandum and Articreé‘sﬂtxg}:ciaﬁon; or
(N any other dowmq@@feement which Is binding upon it or its asset";

_ % : - ;
(f . no litigation, aﬁ@n, tax claim, dispute or administrative proceeding is presently
current or p€9 ing or, to its knowledge, threatened, which is likely to have a material
" adverse effect upon it or its ability to perform its financial or other obligations under this

Contract:

(a) this Contract constitutes a legal, valid and binding obligation of the Contractor and is
enforceable in accordance with its terms and conditions; : .

(h) it has necessary financial and technical capability to undertzke the Works,

- and the Contractor acknowledges that the Government has entered into this Contract in reliance
on its representations and warranties as aforesaid. . -

9.2 Undertakings of the Contractors
The Contractor undertakes that-

(a) it shall comply with all requirements, statutory or otherwise, regulating or relating to the conduct,
trade, business or profession of a contractor, and the Contractor shall be fully and solely liable for
all costs incurred thereby;

* applicable only if the Contractor is a-company registered under the Companies Act 1965.
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(b) it shall pay all taxes that may be imposed on the profits made in respect of this Contract in
-accordance with the applicable laws; and

(c)- it shall ensure that all his employees, including non-Malaysian personnel, comply with all relevant
laws to which they are subject to including payment of income-tax, which in respect thereto the
Contractor shall make such deductions from the salarles of his employees as may be lawfully
imposed by the relevant authority. ‘ ’ :

10.0  OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR

The Contractor shall—

(a) construct, complete, test and commission the Works in accordance with the Specifications,
, Contract Drawings and any other documents specified in the Contract Documents;

- (b) perform the Works in a proper manner and in accordance with good management practice and to
’ the best advantage of the Government; i '

(c)  take all appropriate measures expected of a contractor providing similar works to ensure that the
: Works comply with the requirements of this Contract;

(d) perform the Works and discharge its obligations as contained in this Contract by exercising
_professional judgment and practice, requisite skill, care and diligence. In performing the Works,
the Contractor shall provide well-outlined precedures in the form agreed by the Government for -
reporting and co-ordination purposes; '

(e) at all times perform the Works in such manner as will always safeguard and protect the
Government’s interest in relation to the Works and take all necessary and proper steps to
prevent abuse or uneconomical use of facilities, if any, made available by k@j&ﬂemmem to the

Contractor; N
‘ - EE}QRGP\ Dl .
) inform the Government immediate! Ep‘; - ﬁlhé. currence of any factor or event, which is

likely to affect the Womﬁ' fi shall not be construed as a discharge of any of the
Contractor's ob!igat@] mder this Contract; : .

(a) provide and maintain throughout the Contract Period such number, categories of qualified and
competent personnel necessary to perform the Works;

- (h)  provide and maintain at its own cost and expense all equipment and materials necessary for the
proper and effective performance of the Works;

(i) instruct and supervise its staffs and sub-contractor in carrying out the Works' repairs and other
works in relation to the Works;

i) make good any defect, imperfection, shrinkage or any other fault whatsoever which may appear
during the Defects Liability Period; and

(k) carry out any other obligations and responsibilities under this Contract.

11.0  INSPECTION OF SITE

T4 The Contractor shall be deemed to have inspected and examined the Site and its surroundings
" and to have satisfied himself before submitting his tender as to the following:

(a) the nature of the ground and subsoil;
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(b) the form and nature of the Site;

(c) the extent and nature of the work, materials and goods necessary for the completion of the
' Works;

(d) the means of communication with and access to the Site;

(e) the accommodation he may require; and

(f) in general to have obtained for himself all necessary information as to risks, contingencies and all
circumstances influencing and affecting his tender.

11,2 Any information or document forwarded by the Government to the Contractor shall not relieve the
Contractor of his obligations under the provisions of this clause.

12.0 PROGRAMME OF WORK

121 Within fourteen (14) days from the receipt of the Letter of Acceptance by the Government, the

Contractor shall submit to the 8.0 for his approval - :

(a'} a work programme for the carrying out of the Works (heremafter referred -to as “Work
Programme”) in such form and details as determined by the S.0. showing the detail activities of
the Works so as to enable the Government to monitor the progress thereof; and Bp‘

(b) a general description in writing, of the arrangements and methods@\&as ruction which the
. Contractor proposes to adopt for the carrying out of the Waork GP" o

12.2 The 8.0 shall within ........ (....) days after rece%@‘fﬁe%bntractor‘s programme:
(i) approve the Work Progra ‘v\wﬁﬁng; or
(ii) reject the Work 'P%}I%m in writing with reasons and/or reque;.st modifications; and/or

(i) request the Contractor to supply further.information to clarify or substantiate the Work
Programme or to satisfy the 3.0 as to its reasonableness ‘having regard to the
Contractor’s obligations under the Contract,

PROVIDED THAT if none of the above actions is taken within the said period of ......... {iusi)
days the 8.0 shall be deemed to have approved the Work Programme as submitted.

12.3  The Contractor shall upon_receibt from the 8.0 any request under clause 12.2(ii) or (iii} resubmit
a modified Work Programme or provide further information as requested.

124  If at any time it should dppear to the S.0 that the actual progress of Works does not conform to
. .the approved Work Programme referred to herein before the Contractor shall produce, at the
request of the 8.0., a revised Work Programme showing the modifications to the approved Work
Programme necessary to ensure completion of the whole Works within the time for completion
provided for in clause 39 hereof or extended time granted pursuant to clause 43 hereof,

1256  The submission to and approval by the S.0 or the S.0's Representative of “such Work
Programme or the furnishing of such particulars shall not relieve the Contractor of any of his
duties or responsibilities under this Contract. v
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PERFORMANCE BOND/PERFORMANCE GUARANTEE SUM

The Centractor shall, on the date of the possession of Site, provide a Perfermance ‘Bond or
Performance Guarantee Sum as the case may be substantially in the form as in Appendix issued
by an approved licensed bank or financial institution incorporated in Malaysia in favour of the
Government for a sum equivalent to five percent (5%) of the total Contract Sum as specified in
Appendix to secure the due performance of the obligations under this Contract by the Contractor.
The Performance Bond shall remain valid and effective until twelve (12) months after the expiry
of the Defect Liability Period or the issuance of the Certificate of Completion of Making Good
Defects, whichever is the later.

If the Contractor fails to submit the said Performance Bond as specified in sub-tlause (a) above
on the date of possession of site, then the Contractor shall be deemed to have opted for
Performance Bond in the form of Performance Guarantee Sum as provided for under clause 13.2

hereof.

The Contractor may opt for a Performance Bond in the form of Performance Guarantee Sum in
lieu of the Bank, Insurance or Finance Company Guarantee as specified in clause .13.1 hereof
whereby deductions of ten percent (10%) shall be made from the first interim payments and
subsequent interim payment until the total amount deducted aggregate to a sum equivalent to
five (5) percent of the Contract Sum. The amount deducted shall be retained by the Government
up to twelve (12) months after the expiry of the Defect Liabllity Period or the issuance of the
Certificate of Completion of Making Good Defects, whichever is the later. -

Notwithstanding anything contained in this Contract, the Government shall be entitled at any time
to call upon the Performance Bond, wholly or partially, in the event that the Contractor fails to
perform or fulfil its obligations under this Gontract and such failure is not remediew accordance

with this Contract. w\;’,}

If a payment is made to the Government pursuant to any claim ?{9«} Performance Bond, the
Contractor shall issue .to the Government further securit v@q@( rm of additional perfermance
bond or bonds for an amount not less than the amwsﬂ\% paid to the Government on or prior to
the date of such payment so that the total s Performance Bond shall be maintained at

all times at the value specified in clsuseg @)

ks

"‘w
The Performance Bond (or %ﬁsﬁ’iﬁ:e thereof remaining for the credit of the Contractor) may
be released or refunded@pi'the Contractor on the completion of making good of all defects,
shrinkages or other faults which may appear during the Defects Liability Period and upon the
giving of the Certificate of Completion of Making Good Defects for the whole of the Works under

clause 48.

Notwithstanding the above, in the event that this Contract is terminated under clause 51 heraof
the said Performance Bond or any balance thereof shall be forfeited.

INDEMNITY IN ﬁESPECT OF PERSONAL INJURIES AND DAMAGE TO PROPERTY

The Contractor agrees with the Government that—

it shall perform all of its obligations under this Confract at its own risk and releases, to the fullest
extent permitted by law, the Government and their agents and servants from all claims and
demands of every kind resulting from any accident, damage, injury or death arising from the
carrying out of the Works except where such accident, damage, injury or death is caused or
contributed to by any act or omission or negligence of the Government or its agents and
servants. The Contractor expressly agrees that in the absence of any such act, omission or
negligence as aforesaid the Government shall have no responsibility or liability whatsoever in
relation fo such accident, damage, injury or death;

10°
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(b) it shall indemnify and keep indemnified the Government from and against all actions, suits, claims
or demands, proceedings, losses, damages, compensation, costs (including legal cost), charges
and expenses whatsoever to which the Government shall or may be or become liable in respect
of or arising from— ' ;

(i) the neglig'ent use, misuse or abuse by the Contractor or its personnel, servants, agents or
employees appointed by the Contractor;

(i) any loss or damage to property or injury of whatsoever nature or kind and howsoever or
wherever sustained or caused’ or contributed to by carrying out of the Works by the
Contractor to any person and not caused by the negligence or wilful act, default or
omission of the Government, its agents or servants; or

(i)  any loss, damage or injury from any cause whatsoever to property or persons affected by

' the Works to the extent to which the same is occasioned or contributed to by the act,

omission, neglect, breach or default of the Contractor or personnel, servants, agents or
employees; and ! . y

(c) the obligations under this clause shall continue after the expiry or earlier termination of this
Contract in respect of any .act, deed, matter or thing happening before such expiration or
termination of this Contract.

14.2 The Contractor shall indemnify, protect and defend at its own cost and expense, the Government
and its agents and servants from and against all actions, claims and liabilities arising out of acts

done by the Contractor in the performance of this Contract. Ps

15.0  INSURANCE AGAINST PERSONAL INJURIES AND,DAMJ&?‘@%OPERW

153

15.1  Taking of Insurance %\)

(a) Without prejudice to his liability to, | &p\;\ﬁay the Government under clause 14 hereof, the
‘Contractor shall, as a condj&iqn‘{f:;éec dent to the commencement of any work -under this
Contract, effect and maintain suth insurances whether with or without an excess amount as
specified in Appendix hereto as are necessary to cover the liability of the Contractor and all sub-
contractors, whether nominated or otherwise. ‘

(b) Such insurance shall be for the purpose of personal injuries or death, damage or loss to property,
movable or immovable, arising out of, or in the course of, or by reason of the execution of the
Works and caused by any.negligence, omission, breach of contract or default of the Contractor
or any sub-contractor, whether nominated or otherwise, or of any servanits or agents of the
Contractor or of any such sub-contractor, whether nominated or otherwise. Where an excess
amount is specified in Appendix, the Contractor shall bear the amount of such excess. The policy
or policies of insurance shall contain a cross liability clause indemnifying each of the jointly
insured against claims made by on him by the other jointly insured. ;

(c) Such insurance as referred to under sub-clause (a) hereof shall be effected with an insurance
company as approved by the Government and maintained in the joint names of the Government
and Contractor and all sub-contractors, whether nominated or otherwise. Such insurance shall
cover from the period of the date of possession of site until the date of issuance of Certificate of
Making Good Defects for any claim occasioned by the Contractor or any sub-confractor in the
course of any operations carried out by the Contractor or any sub-contractor for the purpose of
complying with his obligations under Clause 48 hereof. :

15.2 Production of Policies

It shall be the duty of the Contractor to produce and shall deposit the relevant policy or policies of the
insurance together with receipts in respect of premiums paid to the S.0., whether demanded or not. -

1t
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153  Default in Insuring ¥

If the Contractor fails to effect or renew such insurances as are required to be effected ‘and
maintained under this Contract, the Government or the S.0. on its behalf may effect or renew
such insurance and shall be entitled to deduct a sum equivalent to the amount in respect of the
premiums paid and On-Cost Charges (calculated by applying the 'Percentage for On-cost
Charges’ stated in Appendix hereto to the premiums paid), from any money due or to become
due to the Contractor under this Contract or to recover the same from the Performance Bond or
as a debt due from the Contractor.

154 Cancellation of Insurance

(a) The Contractor shall ensure that any insurance policy effected hereto shall only be cancelled by
the insurer after the expiry of thirty (30) days from the date of receipt by the Government of a
written notice from the insurer advising of such impending cancellation PROVIDED: THAT the
Contractor has been issued with the Certificate of Making Good Defects' in accordance with
clause 48. ’

(b) The Contractor shall not at any time permit or cause to be done any act, matter or thing which
may result in any insurance effected by virtue of this Contract being vitiated or rendered void or
voidable or whereby the rate of the premium on any insurance .effected shall be liable to be

increased.
15.5  Loss or Damage Occasioned by Insured Risk

(c) In the event of any damage or loss occurring during the performance of this Contract, the
Contractor shall repair, replace or make good such damage or loss from the amount of insurance
claimed, if sufficient, or if insufficient, using his own resources. WEJA

| Loy
16.0 INDEMNITIES TO GOVERNTE@T{W OF CLAIMS BY WORKMEN
- ¥
161 Workmen Compggf,?éti&#lp\. '

(a) The Contractor shall be liable for and shall indemnify and keep indemnified the
Government and its officers or servants from all liabilities arising out of claims by any
workman employed by the Contractor in and for the performance of this Contract for
payment of compensation under or by virtue of the Workmen’s Compensation Act 1952
and the Employee's Social Security Act 1969 or any other law amending or replacing
such law and from all costs and expenses incidental and consequential thereto.

(b} . The Contractor shall effect and maintain throughoui the Contract Period a "Workmen
Compensaticn Insurance” or any other applicable insurance for its personnel, servants,
agents or employees required under the laws of Malaysia. :

17.0 . EMPLOYEES' SOCIAL SECURITY ACT, 1969
17 Registration with SOCSO

Without prejudice to his liability to indemnify the Government under clause 16, the Contractor
shall register or cause to register all local workmen employed in the execution of the Works and
who are subject to registration under the Employee’s Social Security Scheme (“the SOCSO
Scheme”) in accordance with the Employee's Social Security Act 1969 or any subsequent
madification or re-enactment of the said Act. For the purpose of this sub-clause, the term "local
workmen” shall include workmen who are Malaysian citizens and those who have permanent
resident status, ' '

12
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17.2 Contribution to SOCSO

The Contractor shall submit the Code Number and Social Security Numbers of all the workmen
regisiered under the SOCSO scheme to the S.0. for verification. The Contractor shall make
payment of all contribution from time to time on the first contribution day on which the same
ought to be paid and until the completion of this Contract and it shell be the duty of the
Contractor to praduce to the S.0. contribution statement or payment vouchers as evidence of
payment of such contribution, whether demanded or not.

173 Default in Complying with SOCSO

If the Contractor fails to comply with the terms of this Clause, the Government or the S.0. on its
behalf may without prejudice to any other remedy available to the Government for breach of any

terms of this Contract:

(a) . withhold an amount from any money which would otherwise be due to the Contractor
( under this Contract and which in the opinion of the S.0. will satisfy any claims for
' cempensation by workmen that would have been borne by SOCSO Scheme had the

Contractor not made default in maintaining the contribution; and/or

(b) pay such contributions as have become due and remain unpaid and deduct the amount
of such contributions including On-Cost Charges (calculated by applying the Percentage
of On-Cost Charges stated in Appendix to the contributions paid), from any money due
or to become due to the Contractor under this Contract, and failing which such
contributions shall be recovered from the Performance Bond or as a debt due from the

Contractor.
f\‘?t@ DV N\EJP»

- A
180 ' INSURANGE OF WORKS, s g\%“%i ih
18.1  Taking of Insur%jme%"%

(a) The Contractor shall in the joint names of the Government and the Contractor insure
against loss and damage by fire, lightning, explosion, storm, tempest, flood, ground
subsidence, bursting or overflowing of water tanks, apparatus or pipes, aircraft and other
aerial devices or articles dropped therefrom, riot and civil commotion, all work executed

: and all unfixed materials and goods, delivered to, placed on or adjacent to the Works

_ ( : ~and intended therefore (but excluding temporary buildings, plant, tools and equipment

' . owned or hired by the Contractor or any sub-contractor, nominated or otherwise) to the

_full value thereof (plus any amount which may be specifically stated in Appendix or

| elsewhere in the Contract Documents) and shall keep such work, materials and goods

| so insured until the completion of the whole of the Works, notwithstanding any

arrangement for Sectional Completion or Partial Occupation by the Government under

this Contract. Such insurance policy or policies shall provide expressly for payment in

the first place to the Government of any insurance monies due under the policy or,
policies.

(b) The said insurance with or without an excess clause as specified in Appendix hereto
i shall be effected with an insurance company approved by the S.0. and it shall be the
/| duty of the Contractor to produce to the S.0. the said policy or policies and the receipts:
f in respect of the premium paid. Where an excess clause is specified in Appendix, the

Contractor shall bear the amount of such excess.

18.2 Default in Insuring

If the Contractor fails to effect or renew such insurance as are necessary under this clause, the

L Government or the S.0. on its behalf may renew such insurance and pay the premium in respect
\ thereof and deduct the amount so expended including On-Cost Charges (calculated by applying
: the 'Percentage of On-cost Charges' stated in Appendix to the premiums paid), from any money
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due or to become due to the Contractor under this Contract, and failing which such premium
shall be recovered from the Performance Bond or as a debt due from the Contracior.

18.3 Payment of Insurance in the Event of any Loss/Damage

Upon the occurrence of any loss or damage to the Works or unfixed materials or goods prior to
the date the Works has been certified as practically completed by the S.0. in the Certificate of
Practical Completion, the Contractor shall notwithstanding that settlement of any insurance claim
has not been completed, with due diligence restore, replace or repair the same, remove and
.dispose of any debris and proceed with the carrying out and completion of the Works. All money
if and when received from the insurance under this clause shall be paid in the first place to the
Government and then (less any such amounts as are specifically required in Appendix or
. elsewhere in the Contract Documents) be released to the Contractor by instalments on the
certificate for payment issued by the S.0., calculated as from the date of receipt of the money in
proportion to the extent of the work of restoration, replacement or repair and the removal and
disposal of debris previously carried out by the Contractor. The Contractor shall not be entitled to
any payment in respect of the work of restoration, replacement or repair and the removal and
" disposal of debris other than the money received under the said insurance.

18.4 Cancellation of Insurance Policy

The Contractor shall ensure that any insurance policy effected hereto shall only be cancelled by
insurer after the expiry of thirty (30) days from the date of receipt by the Government of a
1‘% natice from the insurer advising of such impending cancellation PROVIDED THAT the
Con gr has been issued with the Certificate of Maklng Good Defects in accordance with
clause 48./4 e

Aa,
"~
~,
»,
19.0 SETTING OUT ™ .
e
; 3

©19.1 The Contractor shall be responsible fm;\e true and proper setting out of the Works and for the

' correctness of the pasitions, levels, dimen§ions and alignments of all parts of the Works and for
the provisions of all necessary instruments, agB ces and labour in connection therewith,

19.2 If at any time during the progress of the Works any ar in the positions, levels, dimensions or
alignments of any part of the Works is discovered, the Cofitractor shall at his own expense rectify
such error unless such error is based on incomrect data supplied in writing by the S.0.'s
Representative in which case the expense of rectifying shall be borne by the Government.

19.3  If at any time during the progress of the Works, any error shall appear or arise in the setting-out
required to construct the Works or in the position, levels, dimensions or alignment of any part of
the Works, the Contractor, on being required to do so by the S.0., shall at his own expense
rectify such error to the satisfaction of the 5.0. The checking of any setting out of or of any line or
level by the S.0. shall not in any way relieve the Confractor of his respaonsibility for the
correctness thereof and the Contractor shall carefully protect and preserve all things used in the
setting-out required for the construction of the Works until the S.0. agrees that the said things

. may be abandoned. .

18.4  The Contractor shall give to the S.0. without charge such information as may be required by the

S.0. to enable him to check the sefting-out required for the construction of the Works including
interpreting any marks made by the Contractor for the purpose of sefting out. .

20.0 UNFIXED MATERIALS AND GOODS
- Unfixed materials and goods delivered to, placed on or adjacent to the Site and intended for

incorporation therein, shall not be removed except for use upon the Works, unless the S.0. has
consented in writing to such removal. Where the 5.0. has included the value of such materials or

14
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goods in any certificate in accordance with clause 28, under which the Contractor has received
payment, such materials and goods shall become the property of the Government, but the
Contractor shall remain responsible for loss or damage to the same.- .

21.0 COMPLIANCE WITH THE LAW

21.1  The Contractor shall comply in all respects (including the giving of all notices and the paying of
all fees required) with any law, regulation or by-law, or any order or directive issued by any public
authority or public service company (hereinafter referred to as “Statutory Requirements”), relating
-to the Works or, in the case of public authority or public service company, with those systems the
same are or Wull be connected. The Contractor shall submit to the 3.0. all approvals received by
the Contractor in ‘connection therein. The Contractor shall keep the Government indemnified
agamst all penalties and Ilablllty of every kind for breach of any such Statutory Requirements.

212 If aﬂer the Date of Tender (as specified in Appendlx) there is any change or amendment in any
written law, regulations and by-laws which necessitates any variation to the Works, the
Contractor shall, before making such variation, give to the S.0. a written notice spemfymg and
giving the reason for such variation and apply for the 8.0.’s instruction in respect of the matter,

22.0 DESIGN

22.1 Design Liability E,?"
(a) Notwnhstandmg any design and cations supphed by the Government, if the
Contractor is required under- th| ract to undertake the design of any part of the

Works which is a stand alon gn as determined by the Government, the Contractor
shall ensure that such desi suitable, functional, safe, compatible and integrates with
the design and speci@ﬁs of the Works and it shall be undertaken, approved and
endorsed by a con@le 1t and registered professional.

(b) The Contractor shall submit to the S.0. all drawings, specifications, calculations and any
other relevant information pértaining to the stand alone design for approval. . No work
shall commence without prior written consent of the S.0.

(c) The Contractor shall be fully responsible and guarantee the Government that the stand
alone design, integration, execution of the Works, materials and workmanship for the
Works or part of the Works are independent of fault, suitable, functional, safe and

. compatible with the requirements of the Government.” :

(d) The approval of the stand alone design by the 8.0 pursuant to sub-clause (b) shall not
absolve the Contractor from its responsibility under sub-clause (c) and the Contractor
shall be liable and shall fully indemnify and keep the Government indemnified for any
design defects, damage, inadequacies or insufficiency of such design.

22.2 Design Guarantee Bond

(a) ‘The Contractor shall provide a Design Guarantee Bond for the stand alone design
issued by an approved licensed bank or financial institution of the sum of Ringgit ...
(RM.~.) amounting to 5% of the value of the said part of the Works substantially in
the form as in. Appendix [...... ] upon or before the issuance of the Certificate of
Practical Completion of the Works as a security for the Contractor’s obligations and
warranties under Clause 22.1. Such Design Guarantee Bond shall remain valid for a
period of 5 years from the date of practical completion of the Works. '

(b)- If any-defect or damage shall.occur to that particular part. of the Works as a.result of any
defect, fault, insufficiency, imperfection, shrinkages or inadequacy in the stand alone

15
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design including workmanship, materials or equipment which has become defective
arising from design fault then the approved licensed bank or financial institution issuing
the Design Guarantee Bond pursuant to sub-clause (a) above shall pay to the
.Government, on demand by the Government in writing notwithstanding any objection by
the Contractor or any third party, the sum of.... being equal to 5% of the value of the
said part of the Works or such part therecf as may be demanded.

(c) If the Design Guarantee Bond is not depasited with the Government in accordance with
sub-clause (a) above, the Govermnment shall have the right to claim from the
Performance Bond the sum of Ringgit (RM...) being equal to 5% of the value of the
said part of the Works or such part thereof as may be demanded

(d) ' If a payment is made to Government pursuant to clause (b), the Contractor shall

ensure that further security in the form of an additional Design Guarantee Bond for

an amount no less than the amount so paid to Government shall be issued to

Government prior to or upon the date of such payment. If any of the issued Design

Guarantee Bond were to expire prior to the validity pericd, a replacement Design

Guarantee Bond shall be issued to Government on or prior to the date of expiry of

the first mentioned Design Guarantee Bond in an amount not Iess than the amount of
- that Design Guarantee Bond.

EMPLOYMENT OF WORKMEN ?);Y’“

Workmen ; : '“
%;5;5

(a) The Contractor shall employ, in the execu{ggggﬁgﬁls Contract only Malaysian citizens as
: workmen. 'ﬁ
%,

(b) If in any particular trade or %Ef juired to complete the Works, the Contractor can show

to the satisfaction of f 20, that Malaysian citizens are not available, then the

_ Contractor may ) non-Malaysian citizens subject to the approval of the
Government, rﬁh\",‘«.

(c) The Contracf"r shall on the commencement of the Works furnish to the Jabatan Tenaga
Kerja of the State in which this Centract is performed all particulars connected with this
Contract and such returns as may be called for from time to time in respect of labour
employed by him on for the execution of this Confract, in accordance with the
requirements of the Employment Act 1955, Employment (Restriction) Act 1968, and
Internal Security (Registration of Labour) Regulation 1960 or any subsequent
mddification or re-enactment thereof. g ‘

(d) The Contractor shall maintain on the Site at all imes during the progress of the Works an
up to date register containing particulars of all workers employed by him.

(e) The Contractor shall cause his sub-contractors (including ‘labour only’ sub-contractors)
and Nominated Sub-Contractors to comply with the provisions of this clause.

Compliance with Employment Act 1955, efe.

In the employment of workmen for the execution of this Contract, the Contractor shall comply,
and shall cause his sub-contractors (including “labour only” sub-contractors) and Nominated
Sub-Contractors to comply with all the requirements of the Employment Act 1955, Employment
(Restriction) Act 1968, Employee's Provident Fund Act 1951, the Industrial Relations Act 1967
and any other law relating to the employment of workmen, or any subsequent madification orre-
enactment thereof. PROVIDED THAT the Contractor shall not be entitled to any claim for
additional costs and payments whatsoever in respect of his compliance with this clause.

16
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23.4

23.5

Days and Hours of Working
No work shall be done on: |

{a) the weekly day of rest;

(b) any public holiday which is recognised in the state where this Contract is being carried
out; or

(c)- between the hours of six in the evening and six in the following morning;

- without the written permission of the S.0. PROVIDED THAT when such written application of the

Contractor is approved by the S.0., the Contractor shall comply fully with all the requirements of
the Employment Ordinance 1955 in regard thereto or any subsequent modification or re-
enactment thereof and shall bear any costs for compliance therewith, and any extra costs
incurred by the Government in connection with the supervision of the Warks.

Wages Books and Time Sheets

(a) The Contractor shall keep and shall cause his sub-contractors (including “labour only”
sub-contractors) and Nominated Sub-Contractors to-keep proper wages books and time
sheets showing wages paid to and the time worked by all workmen employed by him

" and his sub-contractors as aforesaid in and for the performance of is Contract.

(b) The Contractor shall produce such wages books %‘&%sheeis on demand for
inspection by any persons duly authorised by the Stg

(c) The Contractor shall furnish to the Sﬁnﬁ B.0.'s Representative such information
relating to the wages and conditi ' ployment of such workmen as the S.0. may
from time to time require: % -

Default in Payment of W@S&i\‘k

In the event of defaﬁbp"the payment of —

(a) any money in respect of wages; and/or

(b) payment in respect of Employees Provident Fund Contributions,

of any workmen emplvoyed by the Contractor or his sub-contractors (including "labour only" sub-
contractors) and Nominated Sub-contractors in and for the performance of this Contract, which a

" claim has been filed with the Department of Labour, then the S.0. shall make payment to the

Director General of Labour and/or Employees Provident Fund, as the case may be, out of any
monies at any time due to the Contractor under this Contract and such payment shall be deemed
to be a payment made to the Contractor by the Government under and by virtue of this Contract.

Discharge of Workmen

The Contractor shall employ in and about the execution of the Works only such persons as are of
good character, careful, skilled and experienced in their respective vocations and trades.

The S.0. shall be at liberty to object to and require the Contractor to remove immediately from
the Site any person employed by the Contractor in or about the execution of the Works who in
the opinion. of the S.0. misconducts himself or is incompetent or negligent in the proper

_performance of his duties. Such person shall not again be, emp!oyed upon the Works without the
prior written permission of the §8.0. :

T
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(c) ~ Any person so removed from the Works shall be replaced without delay by a substitute approved
by the §.0. PROVIDED THAT the Contractor shall not be entitled to any claim for.any expense
whatsoever incurred by him in respect of any direction given by the S.0. under this clause.

24.0 VARIATIONS

241 The S.0. may issue instructions requiring a Variation in a form of a Variation Order. No variation
reguired by the S.0. shall vitiate this Contract. Upon the issuance of such Variation Order, the
Contractor shall forthwith comply with the Variation Order issued by the 3.0,

24.2  The term ‘Variation’ means a change in ‘the Contract Document which necessitates the alteration
©or modification of the design, quality or quantlty of the Works as described by or referred to
therein and affects the Contract Sum, including:

(a) the addition, omission or substitution of any work;

(b) ~ thé alteration of the kind or standard of any of the materials, goods to be used in the
Works; or

(c) the remaval from the Site of any work executed or materials or goods brought thereon by
the Contractor for the purposes of the Works other than work, matiﬁg or goods which
are not in accordance with this Contract. ‘:‘!\

243  Any variation made under this clause shall not relieve the %DIPC@QJY from his obhgatmns under

clause 22 1(c). %
4‘
¢

25.0 VALUATION OF VARIATION %

25.1  All variations Instructed t%\uﬁtﬁg by the S.0. in accordance with clause 24 hereof shall be
measured and valued % e S.0. The valuation of Variations, unless previously or otherwise
agreed, shall be made in accordance with the following rules:

(a) - the rates in the Bills of Quantities after adjustment if necessary as provided in clauses
: 26.6 and 26.7 hereof, shall determine the valuation of work of similar character and-
executed under similar condltlons as work prlced therein;

(b)  the said rates, where work is not of similar character or executed under similar
conditions as aforesaid, shall be the basis of rates for the same, so far as may be
reasonable, failing which a fair valuation thereof shall be made by the S.0.;

(c) the rates in the Bills of Quantities shall. determine the valuation of items omitted,
PROVIDED THAT if the omission substantially vary the conditions under which any
remaining items of work are carried out, the rates of such remaining items shall be
valued under rule (b);

25.2  Where work cannof properly be measured or valued, the S.0. may allow daywork price as

specified in Appendix. Unless otherwise provided in the Bills of Quantities, the daywork prices for
the purpose of this Contract shall be taken to mean the actual net cost to the Contractor of his
materials, plant and labour for the work concerned. The Contractor shall be paid daywork prices,
plus fifteen percent (15%), which shall include for the cost of all ordinary plant, tools, scaffolding,
supervision and profit. PROVIDED ALWAYS that as a condition precedent to any right to any
payment the Contractor shall produce vouchers, receipts and wage books specifying the time for
labour and plant employed and matenals used to the S 0. not exceeding seven (7) days after the
wark shall have been done.
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253  The amount of variations shall be certified by the S.0. and added to or deducted from the
Contract Sum as the case may be and the amount shall be adjusted accordingly.

26.0 BILL OF QUANTITIES
Basis of Confract Sum

26.1  The quality and quantity of the Works as set out in the Bills of Quantities shall be the basis of the
Contract Sum. Any error in description or guantity or omission of Works from the Bills of
Quantities shall not vitiate this Contract but shall be rectified and the amount in respect of such

. rectification shall be added to or deducted from the Contract Sum as the case may be.

+ 26:2  The Government reserves the right to adjust the prices and rates in the Bills of Quantities
" .. ‘submitted by the Contractor to ensure their reasonableness before acceptance of tender and the
decision of the Government shall be final.

26.3  Any adjustment of the prices and/or rates in the Bills of Quantities required under clause 26. 2
and any arithmetical error or omission in the prlces or rates and/or calculations of the Contractor
in the Bills of Quantities shall before the signing of this Contract be so rectified and adjusted that

- when carrectly calculated, the total amount in the Summary of the Bills of Quantities shall
represent the same amount as the tender amiount in the Form of Tender. The tender amount
shown in the Form of Tender shall remain unaltered but the nett aggregate amount of the
difference between the total'adjusted amount in the Summary of the Bills of Quantities and the
tender amount shown in the Form of Tender, whether a neft deduction or nett addition, shall be
calculated as a percentage of the total adjusted amount shown in the Summary of the Bills of
Quantities and all prices and/or rates throughout the Bills of Quantities shall be subject to such
percentage discounts or premiums as the case may be. Provided always that Provisicnal and
‘Prime Cost Sums shall be excluded from such calculation and‘\ﬁEJﬁ be subject to such

‘percentage discount or premium. G D

Standard Method of Measurement SEBUT HP\

26.4  The Bills of (ﬁ?m}r}ess otherwise expressly stated in respect of any specified item or
items, shall b ed to have been prepared in accordance with the principles of the Standard’
Method of Measurement of Building Works ‘as published by the Institution of Surveyors

(Malaysia) or Civil Engineering Method of Measurement published by Institution of Civil
Engineers (London) 7Method of Measurement as set out in Bill of Quantities.

Provisional Quanfities

265  Unless where th quantities of the Works or any part thereof are stated as ‘provisional’ in the
' Bills of Quantities such quantities are firm and the Works shall not be subject to re-measurement
unless the Bills of Quantit!es are proven to be erroneous and shall be dealt with under clause

26.1. /
4

26.6  Where the/quantfties of Works are stated as “provisional” in the Bills of Quantities, such
quantities are the estimated qguantities which shall not be taken as the actual and correct
quantities ‘of Works to be executed by the Cantractor in the fulfilment of his obligations under the
Contracf. The amount to be paid to the Contractor in respect of such Works upon completion of
this Cohtract shall be ascertained by remeasurement of the work as it is actually executed and
'valued in accordance with clause 25.1 hereof, after adjustment if necessary as provided In
Clause 25.3 hereof.

26.7 For the purpose of clause 28.6, the amount to be paid to the Contractor shall be set off against
the amount for such work in the Bills of Quantities, and the balance shall be added to or
deducted from the Contrad Sum as the case may be.

10
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27.0 MEASUREMENT OF WORKS

27.1 The S.0. shall, when he requires any part or parts of the Works to be measured or remeasured

for the purposes of clauses of Variation under clause 24 and provisional guantities under clause

+ 26.5, give reasonable notice to the Contractor who shall attend or send a qualified agent to assist

the 8.0. or 8.0.s Representative in making such measurement znd shall furnish all particulars

required by the $.0.. Should the Contracter fail to attend or neglect or omit o send such agent,

then the measurement made by the S.0. or approved by him shall be taken to be thé correct
measurement of the work.

27.2  Upon the completion of the measurement pursuant to clause 27.1, the 8.0, shall supply the
Contractor with such measurement in respect of the said parts. .

28.0  PAYMENT TO CONTRACTOR AND INTERIM CERTIFICATES

28.1 When the Contractor has executed work including delivery to or adjacent to the Works of any
unfixed materials or goods intended for incorporation into the Works:in accordance with the
terms of this Contract and their total value of work thereof has reached the sum referred to in
Appendix, the S.0. shall at that time make the first valuation of the same.

28.2  Thereafter, once (or more often at the discretion of the S.0.) during the course of each
succeeding month the $.0. shall make a valuation of the works properly executed and of unfixed
materials and goods de,ilv ed to or adjacent to the Site, provided the total value of work properly
executed and the val e&ﬁlﬁ : waterials and goods as specified in clause 28.4 hereof,
delivered to the Site intended formz‘h@ﬂ&gﬁ Works in each subsequent valuation shall

naeSUT [ a4 |

not be less than the sum referred to in Appe HA RG ;
A D

28.3  Within fourteen (14) days from the date of any such valuation being macle M&uﬂm to the
_ provision mentioned in clause 28.1, the S.0. shall issue an Interim Certificate stating the amount

due to the Contractor from the Government. PROVIDED THAT the signing of this Contract shall

not be a condition precedent for the issue of the first Interim Certificate (and no other) so long as

the Contractor has returned the Letter of Acceptance of Tender duly signed and has deposited

with the 8.0. or the Government the relevant insurance paolicies under clauses 15 and 18 hereof.

28.4 The amount stated as due in an Interim Certificate shall, subject to any agreement between the

Parties as to payment by stages, be the estimated total value of the work properly executed and

- up to ninety percent (90%) of the value of the unfixed materials and goods delivered to of

adjacent to the Site intended for incorporation into the permanent Works up to and including the

date the valuation was made, less any. payment (including advance payment) previously made

paid under this Contract.. PROVIDED THAT such certificate shall only include the value of the

said unfixed materials and goods as and from such time as they are reasonably and properly and

not prematurely delivered to or adjacent to the Site and adequately protected against weather,
damage or deterioration. '

28.5  This clause shall not apply to any unfixed materials and goods which avre supplied and delivered
by Nominated Suppliers for which payment shall be made for the full value of the unfixed

materials and goods. :

28.6°  Within a number of days as stated in Appendix (or if none stated then within thirty (30) days of
the issue of any such Interim Certificate), the Government shall make a payment to the

Contractor as follows:

(a) where the Performance Bond is in the form of a Banker's, Insurance or Finance
Company Guarantee, payment shall be made on the amount cerlified as due to the
Contractor in the said Interim Certificate; or

(b) where the Performance Bond is in the form of a-Performance Guarantee Sum, payment -
of ninety percent (90%) on the amount certified as due to the Contractor shall be made
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with the remaining ten percent (10%) being retained by the Government as a
Performance Guarantee Sum. PROVIDED THAT when the sum retained is equivalent
to five percent (5%) of the Contract Sum then in any subsequent Certificate, payment
shall be made on the full amount certified as due to the Contractor.

29.0 ADJUSTMENT OF CONTRACT SUM

The amount to be added lo or deducted from the Contract Sum in respect of expense or loss due
to fees and charges in relation to the supply of water and electricity and permanent connections
to water, electricity, telephone and sewerage mains under clause 6.2, variations under clause 24,
rectification of errors in Bill of Quantities under clause 26.3, fluctuation of price under clause 30,
payment of P.C. Sums and Provisional Sums under clause 34, opening up work for inspection
and testing of materials or goods and executed work under clause 35.2, loss and expense under
clause 44 and costs of disposal of fossils, etc. under clause 65 hereof, shall be certified by the

S0,

30.0 FLUCTUATION OF PRICE

In accordance with the Special Provisions to the Conditions of Contract for Fluctuation of Price as
contained in Appendix (if applicable), the amount payable by the Government to the Confractor
upon the issue by the S.0. of an Interim Certificate under clause 28 hereof shall be increased or -
decreased accordingly. The net total of any such increases or decreases shall be given effect to
in determining the Contract Sum.

31.0 FINAL ACCOUNT AND PAYMENT CERTIFICATE v ‘ W\E'jp\
31.1  As soon as is practicable but not later than three (B)H%D%U%ﬁﬂﬁ suance of the Certificate

of Practical Completion, the Contractor %ilj;: hyu {F*particulars complete with receipts,
vouchers records that would su i lé thé hiractor's claim under clause 44 together with
any documents, supporti 37&15 and any explanation and calculations including documents
relating to the accounts of Nominated Sub-Contractors or Nominated Suppliers, which may be
necessary to enable the Final Account to be prepared by the S.0. PROVIDED ALWAYS the
Contractor had given the notice of claim in writing within the stipulated time or times in the said
provisions. ' :

31.2  If the Contractor fails to submit full particulars of all claims within the stipulated period, the S.0.
shall forthwith make the assessment based on.the available documents submitted by the
Contractor for the purpose of the Final Account. The Government shall be discharged from all
liabiiities in connection with the claims. ' ' :

31.3  Within three (3) months after the expiry of the Defects Liability Period for the whole of the Works
or three (3) months after the issue of the Certificate of Completion of Mzking Good Defects under
clause 48 hereof, whichever is the later, the S.0. shall issue the Final Certificate.

314  The Final Certificate shall be supported by documents, and full particulars complete with
receipts, vouchers records showing the $.0.'s final valuation of Works and any amount
determined in clause 31.1 in accordance with the terms of this Contract. After setting out or
allowing for all payments or other expenditure of the Government or any permitted deductions
made by the Government or the S.0. on its behalf, the Final Certificate shall state any final
balance due from the Government to the Contractor or from the Contractor to the Government,
as the case may be, which shall thereupon become the debt payable. Such certificate shall also
‘take account of any outstanding permitted deductions not yet made by the Government under
the terms of this Contract whether by way of liquidated damages or etherwise. N
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31.8 No final payment due to the Contractor under the Final Certificate, shall be made unless and until
* the Contractor shall have satisfied the S.0. by means of a Statutory Declaration made by or on
behalf of the Contractor to the effect that the workmen who have been employed by the
Contractor on the Works including workmen employed by sub-contractors, whether nominated or
atherwise (including "labour only” sub-contractors) have received all wages due to them in’
connection with such employment, and that all dues or contributions under the Employment Act
1955, the Employee's Social Security Act 1969, the Employee's Provident Fund Act 1965 and

any other laws relevant to the employment of workmen, have been paid.

32.0 EFFECT OF S.0.'S CERTIFICATES

No certificate of the 'S.0. under any provision of this Contract shall be considered as conclusive
evidence as to the sufficiency of any work, materials or goods to which it relates, nor shall it
relieve the Contractor from his liability to amend and make good all defects, imperfections,

* shrinkages, or any other faults whatsoever as provided by this Contract. In any case; no
certificate of the S.0. shall be final and binding in any dispute between the Government and the .
Contractor if the dispute is brought whether before an arbitrator or in the Courts.

330 DEDUCTION FROM MONEY DUE TO.CONTRACTOR

The Government or the S.0. on its behalf shall be entitled to deduct any money owing from the
Contractor to the Government under this Contract from any sum which may become due or is
payable by the Government to the Contractor under this Contract or any other confracts to which
the Government and Contractor are Parties thereto. The S.O. in issuing any certificate under
" clauses 28 and 31, shall have regard to any such sum so chargeable against the Contractor,
.provided always that this provision shall not affect any other remedy tw@:jﬁe Governrhent
may be entitied for the recovery of such sums. a}\ D

o tg‘E
340 PRIME cosﬂmou?t@glms?ﬁ}'&s '

341 In respect of any and every Prime Cost or P.C. Sum provided in the Contract, the amount due to
any Contractor shall be determined by deducting the said Prime Cost or P.C. Sum and the
relevant profit and/or attendance charges from the Contract Sum and substituting for the same
with the actual amount due to relevant Nominated Sub- Contractor or Nominated Supplier as
valued in accordance with the relevant sub-contract and the sums due to any Contractor by way

of profit and/or attendance charges at the rates or prices stlpulated in the Contract Documents (if

any)

342 The Provisional Sum may be expended at such times and in such amounts as the S.0. may
direct. Such sum if not used either wholly or in part shall be deducted from the Contract Sum.
~ The value of works which are executed by the Contractor in respect of Provisional Sums shall be
ascertained in accordance with clause 25 hereof. The said value of such work executed by the
Contractor shall be set off against all such Provisional Sums and the balance shall be added to

or deducted from the Contract Sum as the case may be.

34.3  Any work to be executed, or materials or goods to be supplied for which Provisional Sums are
provided in-the Bills of Quantities may, if the S.0. so decides, be treated as P C. Sum items and
shall be dealt with in accordance with clause 34.1.

344 Where the Contractor in the ordinary course of his business directly carries ouf works for which
P.C. Sums are provided in the Bills of Quantities and where such works are set out in Appendix
hereto and the S.0. is prepared to accept tenders from the Contractor for such works the
Contractor shall be permitted to tender for the same or any of them without prejudice to
Government’s right fo reject the lowest or any tender. If the tender of the Contractor for any work

Rl
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included in the P.C. Sum is accepted, such tender shall be held to include the profit and
attendance charges, and the Contractor shall not be entitled to the profit and attendance charges
as contained in the Bills of Quantities notwithstanding any provision to the contrary under clause

" 34.1,

35.0 MATERIALS, GOODS AND WORKMANSHIP

.35.1 . All materials, goods and workmanship shall be of the respective kinds and standards described

. in the Specification and of good quality and in accordance with the standard of the workmanship

in the industry. The Contractor shall upon the request of the S.0O. furnish him with the relevant
certificates and/or vouchers to prove that the materials and goods comply with the Specification.

352  The Contractor shall, entirely at his own cost, provide samples of materials and goods for testing
purposes. The Contractor shall, when instructed by the §.0. to open up for inspection any work
covered up, or arrange for or carry out any test of any materials or goods (whether or not already
incorporated in the Works) or of any executed work which the S.0. may in writing require and the
cost of such opening up or testing (together with the cost of making. good in consequence
thereof) shall be added to the Contract Sum unless provided for in the Bills of Quantities by way
of Provisional Sums or otherwise or unless the inspection or test shows that the work, ma’cena!s
or goods are not in accordance with this Contract.

353  The Contractor shall pay all duties and taxes which may be imposed by law, such as customs
duties and sales tax, on all materials, goods and equipment, whether purchased or imported in
the Contractor's name or his agent, which are incorporated in the Works or used directly in the

construction, completion or mamtenance of the Works.

354 Except where otherwise specified, the Contractor shall pay all tonnage and other royalties, rent
. fees and other payments or compensation (if any) for getting stone, sand, gravel, clay or other
materials required for the Works.

m@«ﬁﬁ

36.0 INSPECTION AND TESTING OF MATERIALS, GOODS AND!EB QI’T

36,1 Further to his the Contractor's obllgailonsg]daﬁihﬁse TO the Contractor shall submit to the

S.0. for his approval, preposal m ing the design and setting out of the Works and
testing the materials and W‘ﬁ(éﬂ hip to ensure that the Contractor's obligations under the

Contract are fulfilled.

36.2 The Contrac’tor shall carry out the inspection and tests approved under clause 38.5 or elsewhere
in the Contract and such further tests as the S.0. may reasonably require, including to open up
for inspéction any work covered up or to carry out any test of any matena]s or goods (whether or
not already incorporated in the Works or any executed Works).

36.3 The S.0 may issue instructions to the Contractor to remove from the Site or rectify any work,
goods which are not in accordance with this Contract at his own cost.

36.4  The Contractor shall, as may be required by the S.0. from time to time, provide such assistance,
instruments, machines, labour and materials as are normally required for the purpose of
examining, measuring and testing of any work, as well as and the quality, weight or quantity of
the materials used, and shall supply samples of materials before incorporation in the Works for

testing.

36.5  Unless the Contract otherwise pfovicles, the cost of making any test shall be borne by the
Contractor if such test is:. :

(a) proposed by the Contractor; or
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(b) clearly intended by or provided for in the Contract.

.36.6 ©  Notwithstanding anything in clause 36.5, if the Contractor carries out any further test as required
by the S.0. pursuant to cleuse 36.2 and the result of such test shows the workmanship or’
materials is not in accordance with the provisions of the Contract, then the cost of such test shall
be borne by the Contractor. But if the result of such test shows the workmanship or materials
comply with the provisions of the Contract, then the cost of such test shall be borne by the

Government.

37.0 CONSTRUCTIONAL PLANT, EQUIPMENT, VEHICLES AND MACHINERIES

371 The Contractor shall pay all port dues including (but not by way of limitation). wharfage dues,
pilotage fees, anchorage, berthage and mooring fees, quarantine dues, loading porterage and
overtime fees for constructional plant, equipment, vehicles and machineries for use directly in
connection with the construction, completion of the works brought into and despatched from
Malaysia by the Contractor (or in his name by agents).

37.2  The Contractor shall furnish to the S.0. all such shipping documents, invoices and other
_ documentation as may be required by the Customs Authorities in connection with the importation
of goods, materials, constructional plant, equipment, vehicles and machineries.

37.3 In the case of constructional plant, equipment, vehicles, and machineries imported on the
Contractor's behalf by importing agents and the like both the shipping documents and the
invoices of the original suppliers or manufacturers must indicate clearly that the consignment is
for the Contractor's account.

37.4 The procedure in respect of the requirements of the foregoing shall be determined by the
Customs Authgyities. The Contractor shall make written application to the S.0. and shall provide
the relevant %tation of all constructional plant, equipment, vehicles and machineries to be
imported into Maleydia .not less than forty-five (45) days before the arrival of the said
conslructional plant, edﬂ‘w@pn! vehicles and machineries.

Qud ' :
37.5  The Contracter shall pay all chadge %rld other expenses in connection with the landing and
i

shipment of all constructional plant and other things of whatscever nature brought into
or despatched from Malaysia for the purp ‘fl,qs,e Contract.

37.6 The Contractor shall make his own arrangement in 0 t@i g clearance through the Customs of
constructional plant, equipment, vehicles and machiné wever, if required, the S.0.'s

assistance may be sought. : 's.,J:q

37.7 Under this Contract, the Contractor shall be required to furnish all lists of constructional plant,
equipment, vehicles and machineries to the 5.0. whether the constructional plant, equipment,

vehicles and machineries are hired or acquired.

38.0 POSSESSION OF SITE

" 38.1 No work under this Contract shall commence unless and until the Performance Bond stipulated
under clause 13 and such insurance policy as specified under clauses 15 and 18 shall have been
deposited with the Government, PROVIDED THAT for the purposes of this clause only (but for
no other), if the Contractor shall produce to the Government the cover note of the said insurance
policy and the receipt of premium paid, it shall be a sufficient discharge of his obligations under

this clause.
38.2 Unless the Contract Documents shall otherwise provide, possession of the Site as complete as

may reasonably be possible but not so as to constitute a tenancy, shall be given en or before the
“Date for Possession” stated in the Letter of Acceptance to the Contractor wha shall thereupon
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38.3

38.4

38.5

38.6

39.0

39.1

39.2

and forthwith commence the Works (but subject to clause 38.1) and regularly and diligently
proceed with and complete the Works on or before the Date for Completion as stated In

Appendix. .

The “Date for Completion” of the Works as referred to under clause 39 hereof shall be calculated
from the said "Date for Possession”, PROVIDED ALWAYS that the possession of Site may be
given in section or in parts and any other restrictions upon possession of the Site shall be stated
in the Appendix to these Conditions or in the Contract Documents.

In the event of any delay in giving possession of the Site from the “Date for Possession” as
stated in Letter of Acceptance or delay in giving any section or part of the Site as provided in

" clause 38.3, the 8.0. may issue instructions in regard to the revision of the “Date for Possession”

and the “Date for Completion” shall be appropriately revised under clause 43.1(h) hereof, but the
Contractor shall not be entitled to claim for any loss or damage caused by such delay in giving
possession of the Site, nor shall he be entitled to terminate this Contract.

In the event that the giving of the possession of the whole Sile is delayed beyond ninety (90)
days of the “Date for Possession” stated in the Letter of Acceptance, the S.0. shall give written
notice to the Contractor of the causes of such delay. Upon the receipt of the said written notice
issued by the S.0., the Contractor may, inform the S.0. in writing of its decision within fourteen
(14) days of receipt of the said notice either to: '

(a) - agree to proceed wfth the Works when the Site is'subsequently rhade avaiiab-le, in which
case clause 38.4 shall apply in particular, the Contractor shall not be entitled to claim for
any loss or damage caused by such delay in giving"posse;%cgp{the Site, or

(b) terminate this Contract, without prejudice to@\tﬁ\r rights or remedies that the
Government and the Contractor may hav ult of the termination.

In the event that the giving of pos: @%fﬂy section or part of the Site (whether provided for
in clause 38.3 or otherwis is?qra d beyond ninety (90) days from the Date of Possession
é;ﬂ Ihes%a e

stated in the Appendix.o the Contractor is scheduled to commence work on that section
or part of the V E&S’ il “accordance with the approved programme of Works as referred to in
clause 12 heregfias the case may be, then the S.0. shall give written notice to the Contractor of
the causes of such delay. Upon receipt of the said written notice, the Contractor may inform the
S.0. in writing, within fourteen (14) days of receipt of the said notice of its decision sither to:

(a)  agree to proceed with the Works when the section or part of the Site is subsequently made
- available, in which case sub-clause 38.5(a) above shall apply and in particular, the -
Contractor shall not be entitled to claim for any loss or damage caused by such delay as
aforesaid; or i

(b)  request for S8.0.'s instruction to omit the relevant section or part of the Works from the
Contract. If the 8.0. agrees to such request then the relevant section or part of the Works
shall be duly omitted and deemed to be a variation to the Contract. Such variation shall rot
vitiate this Contract. If the S.0. does not agree to such request as aforesaid, then the
Contractor shall be entitled to claim for any loss and/or expenses caused by and in respect
of such delay beyond ninety (20) days as aforesaid.

COMPLETION OF WORKS

Subject to clauses 38.3 and 41, the Contractor shall complete the whele of the Warks on or
before the “Date for Completion” as stated in the Appendix or such extended time as may bhe
allowed under clause 43 hereof.

If the Contractor considers that the works have achieved practical completion, the Contractor
shall notify the 8.0. in writihg"to"that"efféc’t. A, SRS I
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39.3  Within 14 days of receipt of such notice, the S.0. shall carry out testing/ inspection of the Works.
Pursuant to such inspection/testing, the S.Q. shall —

(@) - Issue the Certificate of Practical Completion to the Contractor if in his opinion the whole
Works have reached Practical Completion and have satisfactorily passed any
inspection/test carried out by the S.0. The date of such completion shall be certified by
the S.0. and such date shall be the date of the commencement of the Defects Liability
Period as provided in clause 48 hereof; or ;

(b) give instruction to the Contractor specifying all defective works which are required to be
completed by the Contractor before the issuance of the Certificate of Practical
Completion.

38.4 . Ifthe S.0. has given instruction pursuant to clause 39.3(b ) no Certificate of Practical Completion
shall be issued to the Contractor until the Contractor has effectively carried out the remedial work
within reasonable period to the satisfaction of the S.0. i

39.5  The Works shall not be regarded as practically complete unless it has fulfilled the following:

(a) the Works have been completed in accordance with the terms and conditions of this
Contract;
(b) the Government can have full, proper and beneficial use of the Works for their intended

purpose, notwithstanding that there may be works of a very minor defects PROVIDED
THAT such works do ‘not prevent or diminish the full, proper and beneficial use as

aforesaid; %’3%

(c) the Works have passed any commissioning {ests reqmred in {@%&ntract Document;
5P

(d) the Works shall be made avallable to the Goveﬂm “Th a condition fit for occupation:
and - : ‘

'(e} all the essential services, mciud g, sroads landscape, car parks, drains, sanitary,
water and electricity insta ire hydrant, sewerage and refuse disposal equipment
and fire lifts specmed i} tk:%gdontract

39.6 When the whole of the w;{:%s have reached practical completion to the satisfaction of the S.0O.,
the date of such completion shall be certified by him and such date shall be the date of the
: commencemerit of the Defects Liability Period as provided in clause 48 hereof,

40.0 DAMAGES FOR NON-COMPLETION

40.1  If the Contractor fails to complete the Works by the Date for Completion or within any
extended time granted pursuant to clause 43, the S.0. shall forthwith issue a Certificate of

Non-Completion to the Contractor.

40.2  Without prejudice to the Government's right to terminate this Contract, when the S.0. issues
the Certificate ‘of Non-Completion, the Government shall be entitled to recover from the
Contractor, Liquidated and Ascertained Damages calculated at the rate stated in Appendix 1
from the period of the issuance of the Certificate of Non-Completion to the date of issuance of
Certificate of Practical Completion or the date of termination of this Contract. The 5.0, may
deduct such Liquidated and Ascertained Damages from any money due or to become due to
the Contractor, failing which such damages shall be recovered from the Performance Bond or
as a debt due from the Contractor. The 8.0. shall inferm the Contractor in writing of such

deduction.

-40.3  The Liquidated and Ascertained Damages slated in Appendix 1. shall .be deemed to be.a
reasonable amount of loss which the Government will suffer in the event that the Contractor is in
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breach of this clause. The Cdntractor by entering into this Contract agreas to pay to the
Government the said amount(s) if the same become due without the need of the Government to

prove his actual damage or loss.

40.4  The payment or deduction of such Liguidated and Ascertained Damages shall not relieve the
Contractor from his obligation to complete the Works or from any of its obligations and liabilities

under the Contract.

41.0 ~SECTIONAL COMPLETION
411 Where different completion dates for different sections: or parts of the Works are stated and
identified in Appendix or elsewhere in the Contract Documents and different and separate

Liquidated and Ascertained Damages are provided for each section or part of the Works, the
provisions of this Contract in regard to:

(a) . Certificate of Practical Completion;

(b) : v Deélay and Extension ofTi-me; .

(¢)  Liquidated TR— Damages; and

(d) Défects Liability F.’en'od, |

but not Insurance of the Works under clause 18, Performance Bond under clause 13 and final

payment on the Final Certificate under clause 31 hereof shall, in the absence of any express

provision to the contrary elsewhere in the Contract Documents ap ﬁs ch such section or,
part was the sibject of a separate and distinct contract b %i\ overnment and the

Contractor.
| R Gh
412 For the avoidance of doubt, noth]pgf; éd In clause 41.1 shall entitle the Contractor to the
release of the whole oy, f"’the Performance Bond or Performance Guarantee Sum
deposited:by him.. Ti é mance Bond or Performance Guarantee Sum shall be released or

be refunded onlye-d on the issue of the Certificate of Making Good Defects of the whele of the
. Waorks or in respect of the last section of the Works, as the case may be.

420 PARTIAL OCCUPATION/TAKING OVER BY GOVERNMENT

42.1 If at any time before the whole of the Works have reached practical completion pursuant to
' clause 39, the Government with the consent of the Contractor (which consent shall not be
unreasonably withheld) shall take possession of and occupy any part or parts of the same (any
such part being hereinafter in this Clause referred to as ‘the relevant part’), then notwithstanding

anything expressed or implied elsewhere in this Contract.

Certificate of Partial Occupation

(a) © within seven (7) days from the date on which the Government shall have taken
possession of the relevant part, the S.0. shall issue a Certificate of Partial Occupation
in respect of the relevant part stating the estimated value of the said relevant part, and
for all the purposes of this Clause (but for no other) the value so stated shall be deemed
to be the total value of the said relevant part;

Defects Liability Period

(b) for the purposes of clauses 39 and 48 hereof, the relevant part shall be deemed to have
reached practical completion and the Defects Lsatnlfty Period in respect of the relevant
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part shall be deemed to have commenced on the dete  on  which the
Government shall have taken possession and occupied thereof:

Certificate of Making Good Defects

(c) at the end of the Defects Liability Period of the relevant part and if in the opinion of the
8.0. any defect, imperfection, shrinkage or any other fault whatsoever in respect of the
relevant part which he may have required to be made good under clause 48.1, shall
have been made good by the Contractor, the S.0. shall issue a certificate to that effect;

Reduction of Liquidated Ascertained Damages

(d) if, before the time of completion of the whole of the Works or, if applicable any section, a
Certificate of Practical Completion has been issued for any part of the Works or of a
seclion, the rate of the liquidated and ascertained damages for delay in completion of
the remainder of the Works or of that section shall, for any period of delay after the date
stated in such Certificate of Practical Completion, be reduced in the proportion which the
value of the part so certified bears to the value of the whole of the Works or section, as
applicable; '

lnsurance'of the Works

(e) notwithstanding the partial occupation by the Govemnment of the relevant part the
: - Contractor shall insure and keep insured the Works in the manner as stipulated under
clause 18 and the Contracter shall give notice to the insurer of such partial occupation;

and Y
, Nesh
Performance Bond Not Affected .

pO!

(M - itis expressly agreed that nothing co in‘g&m‘g\e preceding paragraphs shall entitle the
Contractor to the release of%p- ance Bond or any part thereof deposited by him
under clause 13 hereqf, ye'infention being that the said Performance Bond or any part

thereof shall be ﬁﬁlé_a’ébﬁ or refunded only upon the completion of making good all -
defects, imPerfeetions, shrinkages or other faults which may appear during the Defects
Liability Period and upon the giving of the Certificate of Completion of Making Good
Defects for the whole of the Works under clause 48 hereof, )

43.0  DELAY AND EXTENSION OF TIME

43,1 Upon it becoming reasonably apparent that the progress of the Works is delayed, the Contractor
shall forthwith give written notice fo the 8.0 as to the causes of delay and relevant information

of the following events:
(a) force majeure as provided under clause 58,
(b) exceptionally inclement weather:
{c) ‘ Suspension of Werks under clause 50:
(d) directions given by the S.0., consequential upon disputes with neighbouring owners.

provided the same is not due to any act, negligence or default of the Contractor or any
sub-contractor, nominated or otherwise: ‘ - . te
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(e) 8.0.'s instructions issued under clause 5 hereof, PROVIDED THAT such instructions
are not issued due to any act, negligence, default or breach of this Contract by the
Contractor or any sub-contractor, nominated or otherwise;

4] the Contractor not having recelved in due time instructions in regard to the nomination of
sub-contractors andfor suppliers provided in this Confract, necessary instructions,
drawings or levels for the execution of the Works from the 8.0. due to any negligence or
default of the $.0. PROVIDED THAT the Contractor shall have specifically applied in
writing on a date which having regard to the Date for Completion stated in Appendix or
to any extension of time then fixed under this clause, was neither unreasonably distant
from nor unreasonably close to the date on which it was necessary for him to receive the

same;

(g) delay in giving possession of the Site as provided under clause 38.4 hereof othef than
claim in effecting insurance and Performance Bond,;

(h) delay on the part of artists, tradesmen or others engaged by the Government in
executing work not forming part of this Contract; '

(i) the - Contractor's inabllity for reason beyond his control and which he could not
: reasonably have foreseen at the date of closing of tender of this Contract to secure such
goods, materials and/or services as are essential to the proper carrying out of the

Works; or

) delay on the part of the Nominated Sub-contractors and/or Nominated Suppliers to
perform their works, due to reasons as stated above in sub—ctauméifﬁ? (i),

RGh O

; ¢ ik
then the S.0. may if he is of the opiniopdhatithe ext %sion of time should be granted, so soon as
he is able to estimate the len Eh kt?estﬁ&e eyond the date or time aforesaid issue a Certificate
of Delay and Extensﬂjgnﬂ‘[%wa@gﬂ! ng a fair reasonable extension of time for completion of the
Works. . DY o

PROVIDED THAT all such delays' are not due to any act, negligence, default or breach of
contract by the Nominated Sub-contractor and/or Nominated Supplier andfor the Contractor, or
any of the servants or agents of such Nominated Sub-contractor or Nominated Supplier or the

Contractor.

PROVIDED'_ALWAYS that the Contractor has taken all reasonable steps to avoid or reduce such
delay and shall do &ll that may reasonably be required to the satisfaction of the 8.0. to proceed

with the Works.

PROVIDED FURTHER that the Contractor shall not be entitled to any extension of time where
the instructions or acts of the S.0. are necessitated by or intended to remedy any default of or

breach of contract by the Contractor.

44,0  CLAIMS FOR LOSS AND EXPENSE

C 441 If at any time during the regular progress of the Works or any part thereof has been materially
affected by reason of delays as stated under clause 43.1 (c), (d), (e), (f) and (h), and the
Contractor has incurred direct loss and/or expense beyond that reasonably contemplated and for
which the Contractor would not be reimbursed by a payment made under any other provision in
this Contract, then the Contractor shall within thirty (30) days of the occurrence of such event or
circumstances o instructions give notice in-writing to the -S.0. of his intention to claim for such
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direct loss or expense together with an estimate of the amount of such loss and/or expense,
subject always to clause 44.2 hereof,

44.2  As soon as is practicable but not later than ninety (80) days after practical completion of the
Works, the Contractor shall submit full particulars of all claims for direct loss or expense under
clause 44.1 together with all supporting documents, vouchers, explanations and calculations
which may be necessary to enable the direct loss or expense to be ascertained by the S.0.. The
amount of such direct loss or expense ascertained by the S.0. shall be added to the Contract
Sum.

44.3 If the Contractor fails to comply with clauses 44.1 and 44.2, he shall not be entitled to such claim
and the Government shall be discharged from all liability in connection with the claim.

45.0  INVESTIGATION BY THE GOVERNMENT AND OTHER PERSONS IN CASE OF
ACCIDENT, FAILURE CR OTHER EVENT

Where the Government, its employee or any person or body appointed or authorised by it carries
out any investigation in relation to any accident, failure or other event which has éccurred to, in.or
in connection with the Works or any part thereof for the purpose of determining the cause or
reason for the said accident, failure or event, the Contractor shall render all such necessary
assistance and facilities as may be required by the Government, its employee or such person or
body, including the giving of access to all specifications, designs, records and other available
information relating to the Works.

46.0 ACCESS FOR WORKS, ETC.

464  Access for S.0. ' A DI MEJ A

. N o 5

(a) The S.0. and any per, Qn, authiarfss % by tﬁi”é'&gg?ﬁali at all times have access fo the
Works an@tmt@gﬁ%ﬁéﬁé‘&, Works ops or other places of the Contractor or of any sub-
contractor~of ‘supplier where any equipment, materials, goods or work are being
manufactured, fabricated, assembled, prepared or stored for the Contract.

(b) Where any such equipment, materials, goods or work are being manufactured,
fabricated, assembled, prepared or stored in the factories, workshops or other places of
a sub-contractor or supplier, the Contractor shall by a term in the sub-contract secure a
similar right of access to those factories, workshops or other places for the S.0. and any
* person authorised by the 8.0., and shall take reasonable steps required of him by the
S.0. to enforce or assist in enforcing such right. : .

(c) Any person so removed from the Works shall be replaced without delay by a substitute
‘approved by the S.0.; PROVIDED THAT the Contractor shall not be entitled to any claim
for any expense whatsoever incurred by him in respect of any direction given by the 8.0.
under this Clause. ' '

46.2  Access for Other Contractors and Workmen
The Contractor shall in accordance with the requirements of the S.0. afford all reasonable

access and facilities to any other person engaged by the Government and their workmen and of
any other constituted authorities for the purposes of executing any work on or near the Site.
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SUB-CONTRACT OR ASSIGNMENT

The Contractor shall not without the prior written consent of the S.0. (which consent shall not be
unreasonably delayed or withheld) sub- contract the design for any portion of the Works under
clause 22 of this Contract. Where the S.0. consents to any sub-contract under this clause, such
consent shall not in any way absolve the obligations of the Contractor under clause 10.

The Contractor shall not sub- contract the whole or any substantial part of the Works without the
prior written consent of the 5.0. (which consent shall not be unreasonably delayed or withheld).
Any such consent, if given, shall not relieve the Contractor from any liability or obligation under
this Contract and he shall be responsible for the due observance by such sub-contractors, of all
the terms, stipulations and conditions under this Contract.

Notwithstanding any sub-contract made pursuant to clauses 47.1 and 47.2, the Contractor shall
be fully respensible for the acts, defaults or neglects of any sub-contractor, including Iabour only’
sub-contractors, his agents, servants or workmen as if they were the acts, defaults or neglects of
the Contractor, his agents, servants or workmen; PROVIDED THAT the provision cof labour on a

. piecewark basis shall not be deemed to be a sub-contract under this clause."

It'shall be a condition in-any sub-contract which has been consented to by the Government that

upon termination of the Contractor’s employment under the Contract, the employment of the sub-
contractor’ under the sub-contract shall terminate immediately. beim whatsoever shall be
made by the Contractor and/or sub-contractor against the @ ment for any work done or
materials or goods supplied. - ‘

If the Contractor sub-contracts the Works, in w ln part to any person without getting prior
written consent of the S.0. as provided und Iause the 8.0. shall have the right to instruct
the Contractor to forthwith terminate su¢fsitb-contract and the Contractor shall be liable for all
costs and expense relating to sucry wation. .

The Contractor shall not a@@%e Contract or any part thereof or any benefit or interest therein
or thereunder othery n by way of assignment in favour of the Contractor's banker or any
financial instituti *qr orporation of any monies due or to become due under this Contract

without prior writtern’ consent of the 8.0.

DEFECTS AFTER COMPLETION

Completion of Outstanding Work and Remedying Defects

(a) At any time during the Defects Liability Period as stated in Appendix hereto (or if none
stated the period is twelve (12) months from the date of practical completion of the
Works), any defect, imperfection, shrinkage or any other fault whatsoever which
may appear and which are due to materials or goods or workmanship not in accordance
with this Contract, the S.0. shall issue written instruction to the Contractor to make good
such defects, imperfections, shrinkages or any other fault whatsoever at the Contractor's
own cost. The Contractor shall complete all such works with due expedition or within
such time as may be specified by the S.0.

(b) Without DFEJUdICE to sub-clause (a), any defect, imperfection, shrinkage or any other fault

‘whatsoever which may appear during the Defects Liability Period to be made good by
the Contractor, shall be specified by the S.0. in the Schedule of Defects which he shall
deliver to the Contractor not later than fourteen (14) days after the expiration of the
Defects Liability Period. The defects, imperfections, shrinkages or any other fault
whatsoever specified in the Schedule of Defects shall be made good by the Contractor

at his own costs and to be completed within-a reasonable time-butin ‘any case not later-

than three (3) months after the receipt of the said Schedule. PROVIDED THAT the S.0.
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shall not be allowed to issue any further instruction requiring the Contractor to make
good of any defect, imperfection, shrinkage or any other fault whatsoever after the
issuance of the said Schedule of Defects or after fourteen (14) days from the expiration
of the said Defects Liability Period, whichever is the |ater.

48.2  Default in Remedying Defects

If the Contractor shall fall to comply with either clause 48.1(a) and/or 48.1(b) within the time so
specified, the materials or works so affected may be made good in such manner as the 5.0, may
think fit, in which case the costs incurred including On-Cost Charges (calculated by applying the
Percentage of On-Cost Charges stated in Appendix to the cosis incurred), shall be deducted
from any money due or to become due, to the Contractor under this Centract and failing which
such costs shali be recovered from the Performance Bond or as a debt due from the Contractor.

48.3 Dlminutlon in Value of Works

-If any defect, imperfection, shrinkage or any other fault whatsoever is such that, in the opinion of
-the S.0,, it shall be Impracticable or inconvenient to the Government to have the Cantractor to
remedy the same, the 8.0. shall ascertain the diminution in the value of the Works due to the
existence of such defects, imperfectlons shrmkages or any other fault whatsoever. The amount
of such diminution shall be recoverable by the Government from the Contractor as a debt due
under the Contract and failing which such diminution shall be recovered from the Performance

* Bond.
484  Certificate of Completion of Making Good Defects

When in the opinion of the 8.0. the Contractor has made good the defects, erfections,
shrinkages or any other fault whatsoever which he is required to m k‘gﬁ rg&w clauses
48.1(a) or (b), or bath, the S.0. shall issue a certificate to th é date specified in
such certificate shall be the date on which the Co W mpleted making good such
defects, imperfections, shrinkages or any 0 soever. The said Certificate shall be
referred to as the “Certifi cate of Com?j,et@ mg Good Defects”.

49.0 UNFULFILLED OBLIGATIONS

Notwithstanding the issue of the Certificate of Completion of Making Good Defects under clause
48.4 hereof the Contractor and the Government shall remain liable for the fulfilment of any
obligation incurred under the provisions of the Contract, prior to the issue of the said certificate,
which remains unfulfilled at the time such certificate is issued, and for the purpose of determining
the nature and extent of any such obligation, the Contract shall be deemed to remain in force

between the Parties hereto,

50.0 SUSPENSION OF WORKS
50.1 Suspension and Resumption of Works
| (a) The S.0. may at any time instruct the Contractor to suspend part or all of ;he Works.
(b). Upén receipt of such written instruvction. the Contractor shall suspend part or all of the

Works for such time and in such manner as specified in the instruction and shall duly
_ protect, store and secure the Works or such part of the Works against any deterioration,

loss or damage.
(c) During the suspension period, the Contractor shall continue to perform its obligations

under this Contract, which are not affected by the instruction to suspend, including the
‘obligation to effect and maintain insurances and Performance Bond.
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50.2

50.3

51.0

(d) The S.0. may instruct the Contractor to resume the Waorks at any time thereafter. Upon
recelpt of such instruction the Contractor shall resume the Works and the Parties shall
jointly examine the Works affected by the suspension: The Contractor shall make good
any deterioration or defect in or loss of the Works which has occurred during the
suspension. The Contractor shall also take all necessary actions to mitigate the

expgnses incurred
Extension of Time
If the Contractor suffers delay and/for incurs expenses in complying with the instruction under

clause 50.1(a), and in resumption of the Works, and if such-delay and/or expenses was not
foreseeable by the Contractor, the Contractor shall give notice for extension of time under clause

+ 43 and the provisions thereof shall apply accordingly. PROVIDED THAT the Contractor shall not

be entitled to such extension if the suspension is due to a cause attributable to the Contractor
and he shall not be entitled to payment of loss and expense if he —

(a) fails to take measures specified in clause 50.1(b); and

(b) fails to take all necessary action to mitigate the expenses incurred.

~In the eveht such 'suspension shall continue for a period exceeding twelve (12) months, the

Parties shall then discuss whether to mutually terminate the Contract or suspend the Works for a
further period. '

Consequences of Mutual Termination P\
(a) It the Contract is mutually terminated under this clause- @\ {\F\e‘)
() clause 51.1(c)(i) shall be applicable; a@;’@ﬁp‘

(i) payment obligations incﬁa@)“;ﬁ costs and expenditure incurred by the
Government and t%c‘@ tor shall be ascertained in accordance with clause

54. 0.3 @,\
o™

EVENTS AND CONSEQUENCES OF DEFAULT BY THE CONTRACTOR

Default of Obligations

" (a) Events of Default

In the event the Contractor -

V(EJ falls to commence works at the Site within two (2) weeks after the Date for
" Possession; '

(i} suspends or abandons the carrying out of the Works or any part thereof for a
continuous period of ..... (....) days; ‘

(i)  fails to proceed regularly and diligently with the performance of his obligations
) under the Contract;

(iv)  fails to execute the Works in accordance with the Contract;

(v) peirsistently neglects to carry out his obligations under the Contract:
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(vi) refuses or persistently neglects to comply with a written notice from the S.0. in
relation to any defective work™ or equipment, materials or goods which are
defective or de not meet the requirements of the Contract:

(vii)  fails to comply with the provisions of clause 47; or
(viii)  fails to comply with any terms and conditions of this Contract,

then the Government shall give written notice to the Contractor specifying the default, and
requiring the Contractor to remedy such default within fourteen (14) days of the receipt of the

default notice or any period determined by the Government,
(b) Termination

If the Contractor fails to remedy the breach within such pericd, the Government shall have the
right to forthwith terminate this Contract by giving a written notice to that effect

(c) Consequences of Termination
lflhié Agreement is terminated under clause 51.1(b) -
(i)  the Contractor shall -
(A) forthwifh cease all operations of the Works;

(B) carry out any protection works so as to secure the Site, equipment,
goods, materials therein against any deterioration, loss or damage and to
do all things necessary so as to leave the Site in a clean and tidy

condition;
N ol NMEJIA
(C) remove its personnelﬂgrgds‘b\gor‘:sfpﬁh%h? e Site;
3] 51 0 R

o Mk fom

(D) VEC t&r‘”gtj;léi-‘sg‘ké"wﬁhin the time stipulated by the S.0., remove all
wtemperary buildings, plant, tools, equipment, goods and unfixed materials
which have not been paid by the Government, as specified by the S.0.
Failing which, the Government may (but without being responsible for any
.loss or damage) remove and sell any such property belonging to the
Contractor, holding the proceeds, less all cost incurred, to the credit of

the Confractor; :

(E) either -

(aa) terminate all third party contracts entered into hy the Contractor
for the purposes of this Contract;

(bb) assign to the Government, if so required by the S.0., at no cost
or expense to the Government, the benefit of any agreement for
the supply of materials or goods and/or for the execution of any
work or services for the purposes of this Contract; or

(cc) allow such third party to enter into a contract with the
Government or any person deemed necessary by the
Government for the purpose of completing the Works:

PROVIDED THAT the Government shall not be obliged to pay any third
party for any materials or goods delivered or any work executed or
services for the purposes of this Contract (whether before or after the
date of termination) for which the Government has paid but the Contractor
has failed to make payment to the third party;
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(F) at no cost to the Government, hand over to the Government all plans,
designs, specification and other relevent documents relating to the

Worles;

(G) pay to the Government for any losses and damages as a result of
termination of this Contract in the manner provided under clause 58; and

(H) notbe released from any of its obligations under the Contract.

(i)  the Government shall -

“(A) call upon the Performance Bond or forfeit the Performance Guarantee
Sum;

(B) 'entér and repossess the Site;

(C) be entitled to carry out and complete the Works on its own or employ any
other person to carry out and complete the Werks; and

(D) be entitled to claim against the Contractor for-any losses, costs,
expenses and damages suffered as a result of termination of this
Cm:g‘aci in the manner provided under clause 56.

(i)  for the avoidaﬁg{q? oubt, the Parties hereby agree that the Contractor shall not
be entitled to any f losses including loss of profit, damages, claims or
whatsoever upon termin nqqu this Contract under this clause. '

: Y
{‘?(/)»
A

51.2  General Default -] 2
(a)  Events of Default O
_ /
If at any time during the Contract Period- ‘ ; @G\
Y4
(i) the Contractor becomes bankrupt;

(i) the Contractor becomes insolvent or compounds with or enters into an
e arrangements or compositions with its creditors;

(iii) an order is made or resolution is effactively passed for the winding-up of the
Contractor (except for the purpose of restructuring or amalgamation with the
written consent of the Government, which consent shall not be unreasonably

withheld);
(iv) a provisional liquidator, receiver or manager of its business or undertaking duly
appointed, or possession taken by or on behalf of creditors or debenture halders

"secured by a floating charge of any property comprised in or subject of the
floating charge; or

) execution is levied against a substantial portion of the Contractnr’s assets,

then the Government shall have the right to terminate this Contract forthwith by giving
notice to that effect. :
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(b) Consequences of Termination

(i) In the event the termination of this Contract under clause 51.2 takes place,
clauses 51.1(c)(i) and 51.1(c)(ii) shall apply.

(i) For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that the Centractor shall not
be entitled to any form of losses including loss of profit, damages, claims or
whatsoever upon termination of this Contract under this clause.

520 TERMINATION ON NATIONAL INTEREST

521 Termination

(a) Notwithstanding any provision of this Contract, the Government may terminate this
i Confract by giving not less than thirty (30) days written notice to that effect to the
Contractor (without any obligation to give any reason thereof) if the Government
considers that such termination is necessary for national interest, national policy or

national security.

(b) For the purpose of this clause, what constitutes “national interest”, “national policy” and
“national security”, shall be solely made and determined by the Government and such
determination shall for all intent and purposes be final and conclusive and shall not be
open to any challenge whatsoever.

522 Consequences of Termination
Upon such termination of this Contract under clause 52.1-

(@)  payment obligations including all costs and expenditure incurred by the Government and
the Contractor shall be ascertained in accordance with clause 54; and

{b) clause 51.1(c)(i) and clause 51.1(c)(ii)(B) and (C) shall app{éA D\ MEJ&
v ay INAN OB
: ﬁ}%&-—"“ L ¥

53.0 TERMINATION ON CORRUPTION, UNLAWFUL OR ILLEGAL ACTIVITIES

53.1 Termination
Without prejudice to any other rights of the Government, if the Company, its personnel, servants
or employees is convicted by a court of law for corruption or unlawful or illegal activities in relation
to this Contract or any other agreement that the Contractor may have with the Government, the .

Government shall be entitled to terminate this Contract at any time, by giving immediate written
notice to that effect to the Contractor.

53.2 Consequences of Termination

" Upon such termination under clause 53.1 —

(a) the Government shall be entitled to all losses, costs, damages and expenses including
any incidental costs and expenses incurred by the Government arising from such
termination;

(b) clause 51.1(c)(i) and (ii) shall apply:.and

36



" Dokumen Meja Terkawal

(c) for the avoidance of doublt, the Parties hereby agree that the Confractor shall not be
entiled to any other form of losses including loss of profit, damages, ciaims or
whatsoever upon termination of this Contract. .

540 PAYMENTS UPON SUSPENSION AND TERMINATION ON NATIONAL INTEREST

54.1 If this Contract is terminated under clause 50 or clause 52, the amount to be paid (in so far as
* such amounts or items have not already been covered by payments on account made to the

Contractor) shall be the following:
(a) the value of all work carried out up to the daté of'lerminaﬁon;

('b) the amounts payable in respect of any preliminary items so far as the Work or service
comprised therein has been carried out or performed and a proper proportion of any
such items which have been partially carried out or performed:

(c) the cost of materials or goods reasonably ordered for the Works which have bsen
delivered to the Contractor or of which the Contractor is legally liable to accept delivery
(such materials or goods becoming the property of the Government upon such payment
being made to the Contractor); - :

(d) a sum being the amount of any expenditure reasonably incurred by the Contractor in so
far as such expenditure has not been recovered by any other payments referred o in

this sub-clause; and v

(e) the reasonable cost of any protection warks and Pcét@‘oﬁg);uipment and site facilities
pursuant to termination as provided ugd%\tp‘k@ att, .
5 ﬁﬂ.

PROVIDED THAT such amouniytat] :;_{.ala“b?' the Government shall be confined only to those
- ltems as are clearly ?ﬂg Q_aﬂgmys ated in sub-clauses (a)-(e) above. :
[ i Jz, i *

54.2 For the avoidancg'jgf doubt, the Parties hereby agree that the Contractor shall not be entitled to
any other form of losses including loss of profit, damages, claims or whatsoever.other than
stipulated under clause 54.1(a)-(e). The Parties further agree that the amount agreed above by
the Gavernment shall constitute as a full and final settlement between the Parties.

54.3  Upon termination of this Contract under clause 50 and clause 52, a final account of this
Contract shall be prepared and issued by the S.0.

55.0 EVENTS AND CONSEQUENCES OF DEFAULT BY THE GOVERNMENT

_ Default of Obligations
(a) Events of Default

If the Government without any reasonable cause fails to perform of fulfil any of its obligations which
adversely affects the Works, ‘

then the Contractor may issue a notice specifying the default by the Government and requiring the
Government to remedy the same within the period specified therein taking into account the nature of the

remedy to be carried out by the Government or such other period as may be agreed by both Parties from
the date of receipt of such notice. i v

(b)  Termination
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If the Government fails to remedy the default period specified In such notice issued under Clause 55 (a)
within the stipulated period time therein, the Contractor shall have the right to forthwith terminate this
Contract by giving a written notice to that effgct.

(c) Consequences of Termination

If this Contract is terminated under Clause 55 (b)

(i) . the Government shall pay fo the Contractor —
{a) the value of the Works carried out up to the date of termination;
(b) the amounts payable in respect of any preliminary items so far as the Work or

service comprised therein has been carried out or performed and a proper proporticn
of any such items which have been partially carried out or performed,

(c) the cost of materials or goods reasonably ordered for the Works which have been
) delivered to the Contractor or of which the Contractor is legally liable to accept
- delivery (such materials or goods becoming the property of the Government upon

such payment being made to the Contractor); and '

(d)  asum being the amount of any expenditure reasonably incurred by the Contractor in
' s0 far as such expenditure has not been recovered by any other payments referred to
in this sub-clause. .

(ii) ) For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that the Coniractor shall not be entitled
to any other form of losses including loss of profit, damages, claims or whatT&er upon
P

termination of this Contract. \ .N\E

56.0 CERTIFICATE OF TERMINATION COSTS 1‘3"'{ ﬁs-!;;“—\f“ ,
R :
586.1 As soon as the arrangements ggntkrgﬁpi@r%?%ﬁoﬁn of the Works made by the Government enable
the S.0. to make a reagpﬁgwgéé‘urate assessment of the ullimate cost to the Government of
completing the Works+following the termination of the Contractor’'s employment and the
engagement of other contractors or persons, and the amount of direct loss and/or damage
caused to the. Government due to the termination has been ascertained by the S.0., then the
8.0. rhay issue a certificate (hereinafter referred to as the “Certificate of Termination Costs”)
stating the Completion Cost (hereinafter. defined) and the Final Contract Sum (hereinafter

defined).
56.2 The Completion Cost co'mprisas the fol!owihg sums, costé or expenditure:
(a) . the sums previously paid to the Contractor by the Government;

(b) ' the sums paid or payable to other contractors or persons engaged by the Government to
complete the Works; T

(c) any sums paid to sub-contractors or suppliers under clause 61;

(d) any costs ar expenditure incurred or to be incurred including On-Cost Charges incurred
by the Government in completing the Works; and

(e) the amount of direct loss znd/or damage caused to the Government due to the
~ termination. : '

56.3 The Final Contract Sum comprises of the following amounts or sums:
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56.5

56.6 .

57.0

58.0

68.1

58.2
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(a) the amount which would have been payable under the Contract on complation in
accordance with the Contract, allowing any variations or other.matters whn:h would have
resulted in an ad;ustment of the original Contract Sum; and

(b)  any other sums which the Government might be entitled under the terms <f the Contraci to
deduct from the original Contract Sum,

had the C'ontractor's employment not been terminated.

The Certificate of Termination Costs shall state the difference between the Final Contract Sum
and the Completion Cost. If the Final Contract Sum .is less than the Completion Cost, the
difference shall be a debt payable by the Contractor to the Government and if greater the
difference shall be a debt payable by the Government to the Contractor.

The Certificate of Termination Costs shall be binding and conclusive on the Contractor as to the
amount of such loss or damage specified therein.

In‘the event the completion of the Works being undertaken departmentally, allowance shall be
made, when ascertaining the ‘amount to be certified as costs and expense incurred by the

‘Government, for cost of supervision, interest and depreciation on plant and all other usual

overhead charges and profit as would be incurred if the Works were completed by other
contractors or persons. : : oo !

SURVIVING RIGHTS

Any termination under this Contract shall not affect the !'iability of either Party hereto for any of its

‘acts or omissions during the period of the Contract and both Parties shall thereafter continue to
.be so liable and shall keep the other Party hereto indemnified and hold harmless in respect of

any claims arising therefrom.

SEBUT H;’&RGA DI MEJA

EFFECT OF FORCEM&

Neither the Government nor the Contractor shall be in breach of its obligations under this
Contract if it is unable to perform. its obligation under this Contract (or any part of thereof), other
than the payment obligations as a result of the occurrence of an Event of Force Majeure.

An “Event of Force Majeure” is an event beyond the control of both Parties which are:

(a) war {whether declared or not), hostilities, invasion, act offormgn enemies;

(b) insurrection, revolution, rebellion, military or usurped power, c:vtl war, terrorlsm

(c) " natural catastrophe including but not limited to earthquakes, floods, subterranean
spontanecus combustion or any operation of the force; of nature against which an
experienced contractor could not reasonably have been expected to take precautions;

(d) nuclear explosion, radioactive or chemical contamination or radiation (unlesvs caused by
the negligence act, omission or default of the Contractor, its agents or'personnel);

(e) pressure waves caused by aarcraﬂ or other aerial devices traveling at sonic or supersonic
speeds; and

(f) riot, commotion or disorder, unless solely restncted to emplayees of the Contractor or- ns

personnel, servants or agents.
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58.3  If an Event of Force Majeure occurs by reason of which either Party is unable to perform any of
its obligation under this Contract (or any part thereof), the Party shall inform the other Party
immediately of the occurrence of that Event of Force Ma;eure with full particulars thereof and the
consequences thereof.

584  If either Party considers the Event of Force Majeure to be of such severity or to be continuing for
such period of time that it effectively frustrates the original intention of this Contract, then the
Parties may agree that this Confract may be terminated upen mutual agreement of the Parties,

58.5 If this Contract is terminated by an Event of Force Majeure pursuant to the above clause, all
‘ rights and obligations of the Parties under this Contract shall forthwith terminate and neither
- Party shall have any claim against the other Party and neither Party shall be liable to each other

save for any rights and liabilities accruing prior to the occurrence of the Event of Force Majeure.

58.6 Nelther Party shall be entitled to rely upon the provisions above if both Parties reasonab[y
' determtne that an Event of Force Majeure has not occurred. s

58.7 For avoidance of doubt, the Parties shall continue to perform those parts of those obligations not
affected, delayed or interrupted by an Event of Force Majeure and such obligations shall,
pending the outcome of this clause contmue in full force and effect.

59.0 SITE AGENT AND ASSISTANTS . : 3%

Unless otherwise provided elsewhere in this Contract, the Contractor ﬂ?&e constantly on the
Site a compete‘nt efficient, suitability quealified, experienced a aracter site agent and
his assistants in each trade as may be necessary who ;n %pabre of receiving instructions
in Bahasa Malaysia, and in default it shall be Y}e nsibility of the Contractor to provide
replacement for them and all wages and othefe; ses in connection with the employment of
such replacement site agent and ass fg& y directions, exp{anatmns or insiructions given to
such site agent by the S.0. spagv eemed to have been given to the Contractor under this

Contract.

60.0 NOMINATED SUB-CONTRACTORS AND/OR NOMINATED SUPPLIERS

60.1 The S.0. shall obtain tenders for Nominated Sub-Contractor's or Nominated Supplier's work or
services, or. for the supply of materials or goods in respect of which Prime Cost Sums or
Provisional Sums are included in the Bills of Quantities, and the Contractor shall, on the written
instruction of the S.0., enter into such sub-contracts with the Nominated Sub-Contractor or
Nominated Supplier as the case may be and such sub-contracts shall be in the form as referred
to in clause 60.2(b).

60.2  The S.0. shall not nominate as a sub-contractor or a supplier in connection with the Works:

(a) a person against whom the Contractor shall make in writing within twenty one (21) days
from the date of the S.0.'s instruction under clause 60.1 hereof what the S.0. considers

to be reasonable objection;

i (b) a person who will not enter into a sub-contract with terms and conditions as provided in
! the Government standard form of sub-contract for Nominated Sub-contractor (Form
'{ PWD 203N) or for Nominated Supplier (Form PWD 203P), as the case may be; or

(c) a person who will not give to the Government such indemnity with terms and conditions
| as provided in the Government standard form of Letter of Indemnity for Nominated Sub-
‘ contractors (Form PWD 203N7) or for Neminated Suppliers (Form PWD 203P7), as the

! : case may be.
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60.3 If pursuant to clause 60.2, the Contractor is not required to enter into a sub-contract with a
Nominated Sub-contractor or Nominated Supplier, as the case may be, the S.0. shall do cne or
. more of the following:

(a) nominate an alternative sub-contractor or supplier, as the case may be, in which case
' clause 60.2 hereof shall apply;

(b) by order under clause 24 vary the Works or the work or services, materials or goods, the |
subject of the Prime Cost Sums or Provisional Sum as aforesaid, including if necessary
the omission of any such work or services, materials or goods so thal they. may be
provided by workmen, contractors or suppliers, as the case may be, employed by the
Government either concurrently with the Works or at some other date in which case the
Contractor shall not be entitled to claim for any losses therefrom; or .

(c) in accordance with clause _34.4 arrange for the Contractor to execute such work or
services, or to supply such materials or goods.

- 61.0 PAYMENT,&&NOMINATED SUB-CONTRAGTOR OR SUPPLIER

, i ¢ ; ;
61.1  The S.0.in iss{zﬂﬁfgnfﬂtar‘m Certificates under clause 28 or the Final Certificate under clause 31

hereof shall state sepa ,ﬁyt & amount of interim or final payment due to each Nominated Sub-
Contractors or Suppliers whistfagount subject to clause 61.2 hereof, shall be paid by the

- Government direct to the Nomit é&rgub—contractors or Suppliers. The amount paid by the
Government direct to the Nominate qé;n tractars or Suppliers shall be deemed to be a
payment to the Contractor by the Govemmeﬂgj@@f\qnd by virtue of this Contract. :

.}

61.2  Subject to the relevant provisions in the sub-contract (PQn‘l 203N or Form PWD 203P as
the case may be), the Contractor shall be entitled to be paid overnment may pay to the
Contractor out of any money otherwise due to a Nominated Sub-c ctors or Suppliers:

(a) any amount which the Government or the S.0. on its behalf in exercise of any rights
under this Contract has deducted from any money due to the Contractor and such
deduction is in respect of some act or default solely of the Nominated Sub-contractors or

Suppliers, his servants or agents;

(b) - any amount agreed by the Nominated Sub-Contractor or Suppliers as due to the
Gontractor, or any amount awarded in arbitration or litigation in favour of the Gontractor
which arises out of or under the sub-contract; and

(c) the amount of any claim for loss and/or expense actually incurred by the Contractor by .
reason of any breach or failure to observe the provisions of the sub-contract by the
Nominated Sub-contractors or Suppliers under the sub-contract,

61.3 Any amount paid to the Contractor in accordance with this clause shall be deemed to be a
payment to the Nominated and/or Sub-Contractors or Suppliers under the sub-contract.

62.0 NO LIABILITY OF GOVERNMENT TO NOMINATED AND/OR SUB-CONTRACTOR OR
‘ SUPPLIER

Nothing in clauses 60 or 61 or anything else contained in this Contract shall render the
Government in any way liable ta any Nominated and/or Sub-Contractor or Supplier.
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63.0 RESPONSIBILITIES OF CONTRACTOR TO NOMINATED AND/OR SUB-CONTRACTORS
OR SUPPLIERS

83.1 The Contractor shall be fully responsible to ensure that the Nominated Sub-Contractor or
Suppliers shall conform with the terms and conditions of this Contract and shall be fully
responsible for the acts, defaults or breach of any terms and/or conditions of this Contract by the
Nominated Sub-Contractors or Suppliers on their part in the same way as for his own or those of
other sub-confractors or suppliers engaged by himself. The Government shall in no
circumstances be liable to the Contractor for the default of any Nominated Sub-Contractors or
Suppliers.

- B63.2 In the event of repudiation or abandonment of his sub-contract by any Nominated Sub-contractor
or Supplier, or the determination by the Contractor of the employment of the Nominated Sub-
contractor or Supplier for any reason whatsoever under the sub-contract, the Contractor shall do
.one of the followmg

(a) with the consent of the S.0. (such consent not to be unreasconably withheld) employ
*another competent sub-contractor or supplier to complete the sub-contract; or

(b)  undertake to complete the sub-contract himself.

PROVIDED THAT in any of such events the Contractor is entitled to be paid the same sum for
the work or services to be executed, or materials or goods to be supplied, as would have been
payable had the "ariginal Nominated Sub»contractcr or Supplier completed the sub-contract
without any default on its part.

%\b\

64.0 - INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ﬁnh ?&
64.1 The Copyright and all other proprietary rights whﬁs&“ver in the Works and other material
developed and supplied by the Confractor ant to or under this Contract shall vest in and

shall be the sole property of the Go M ht and the Contractor shall not during or at any time
after completion of the Works aPafter the expiry or termination of this Contract, in any way,
question or dispute the owmBrship of the Government. The proprietary rights in the Works shall
vest in the Government free and clear of all liens, claims and encumbrances on the Works.

64.2 The Contractor shal! be responssble for any claim that the equipment supphed infringes a patent,
copyright or registered design.

64.3 If the Government’s use or possession of the equipment is likely to constitute an infringement,

_then the Contractor shall promptly and at its own expenses procure for the Government the right

-to continue using and possessing the equipment; or modify or replace the equipment so as to

avoid the infringement (in which event the Confracter shall compensate the Government for the

amount of any direct loss or damage sustained or incurred by the Government during such
medification or replacement).

64.4 The Contractor shall indemnify the Government against any claim for the infringement of any
letters patent, copyright or registered designs by the use of any equipment or of information
supplied under this Contract and against all costs and damages which the Government may
incur in any action for which such infringements or for which the Government may become lizble

in any such action.

65.0 ANTIQUITIES

§5.1 Al fossils, coins, antiguities and other objects of interest or value which may be found on the Site
or in excavating the same during the progress of the Works shall become absolute property of
the Government and upen discovery of such an object the Contractor shall forthwith-
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(a) not to disturb the object and shall cease work if and in so far as the continuance of the
wark would endanger the object or prevent or impede its excavaticn or its removal;

(b) take all steps which may be necessary to preserve the object in the exact position and
condition in which it was found; and

(cj' inform the S.0. of the discovery and precise location of the object.

652  The 8.0. shall issue instructions in regard to what is to be done concerning the object reporied
by the Contractor under clause 65.1 and (without prejudice to the generality of his power) such
instructions may require the Contractor to permit the examination, excavation or removal of the
object by a third party. Any such third party shall for the purpose of clause 15 be deemed to be a
person for whom the Government s responsible and nét to be a sub-contractor.

. 853 If compliance with the provisions of clause 65.1 or with an instruction issued under clause 65.2

- has involved the Contractor in direct loss and/or expense for which he would not be reimbursed
by a payment made under any other provisions of this Contract then the amount of such loss
and/or expense shall be added to the Contract Sum. : ' '

66.0 ARBITRATION

£6.1 o f any dispute or difference shall arise between the Government and the Contractor out of or in
connection -with the contract, then parties shall refer such matter, dispute or difference 1o the
officer named in Appendix for a decision. :

66.2  The officer named in Appendix’s decision shall be in writing and shall subject to clause 66.4
hereof, be binding on the Parties until the completion of the Works and ﬁ hwith be given
effect to by the Contractor who shall proceed with the Works with %1 igence whether or not

notice‘ of QEssativsfaction is given by. him. RG
i
o\ |

: : |
(a) fails to receive a d%qsi@@'%%fhe officer named in the Appendix within forty-five (45)
days after bejiagrréguiested to do so; or

66.3  Ifthe Parties —

(b) is dissatisfied with any decision of the officer named in the Appendix,

then such dispute or difference shall be referred to arbitration within forty-five (45) days to an
arbitrator to be agreed between the Parties and failing such agreement, to be appointed by the
Director of the Regional Centre for arbitration in Kuala Lumpur on the application of either Party
hereto. Such arbitration shall be heard at the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration and
shall be conducted in accordance with the rules for arbitration of the Kuala Lumpur Regional
Centre for Arbitration using the facilities and the system available at the Centre.

66.4 Such reference, except on any differance or dispute under clause 51 hereof shall not be
commenced until after the completion or alleged completion of the Works or determination or
alleged determination of the Contractor's employment under this Contract, or abandonment of
the Works, unless with the writtén consent of the Government and the Contractor.

66.5 In the event that such consent has been obtained in accordance with clause 66.4, the reference
of any matter, dispute or difference to arbitration pursuant to this clause and/or the continuance
of any arbitration proceedings consequent thereto shall in no way operate as a waiver of the
obligations of the parties to perform their respective obligations under this Contract.

66.6 In any arbitration proceedings conducted pursuant to clause 66.3, the Parties may make any
counter claim in relation to any dispute or difference arising from the Contract. '
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66.8

66.9

66.10

66.11

. 67.0

67.1

67.2

67.3

67.4

Upon every or any such reference the costs of such incidental to the reference and award shall
be in the discretion of the Arbitrator who may determine the amount thereof, or direct the amount
to be taxed as between solicitor and client or as between party and party, and shall direct by
whom and to whom and in what manner the same be borne, award and paid,

The award of the Arbitrator shall be final and binding on the Parties.

In the event of the death of the arbitrator or his unwillingness or inability to act, then the
Government and the Contractor upon agreement shall appoint another person to act as the
arbitrator, and in the event the Government and the Contractor fail to agree on the appointment
of an arbitrator, an arbitrator shall be appointed by the Director of the Regional Centre for

Arbitration in Kuala Lumpur,

In this clause, “reference” shall be deemed to be reference to arbitration within the meaning of
the Arbitration Act 2005. ) ;

The arbitration shall be governed by the Arbitration Act 2005 and the laws of Malaysia.

NQOTICE, ETC.

Any notice, approval, consent, request or other communication required or permitted to be
given or made under this Contract shall be in writing in Bahasa Malaysia or English language.

Such notice shall be effected by; ; Jh
. o) NE .

(i) hand delivery or courier and an ackno;fe@Mceipt obtained;
i

(i) leaving the notice at the r %@ﬁ@ e or site office of the Contractor In which case
it shall be deerﬁegiﬁ;gﬁé i duly delivered; or -

(iii) regfstered%cﬁ\}-m\which case it shall be deemed to have been received seven (7)
‘ days after the date of posting. _ '

The address of the Government and the Contractor is as shown below or suvch other address
as either party may have notified the sender:

to the Government:
Address:

to the Contractor:

Address:

It shall be the duty of the parties to notify the other if there is a change of address or entity by
giving a written notice within fourteen (14) days. In the event of the Contractor failing to notify
the S.0. of such an address or any change in his address, such written notices and
instructions shall be deemed to have been served upon the Contractor if they are sent in the
manner stated above to the address stated in this Contract or to the Contractor’s site office.
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68.0 SAFETY AT THE SITE

68.1 Compliance with Safety Requirements

The Contractor shall comply with all relevant laws, regulations, rules, by-laws, directive or
order by the relevant authoriies on the requirements of safety-at-work (“Safety
Requirements”) and shall ensure his personnel, workmen and sub-contractors at all times
during the execution of Works comply with such Safety Reqmrements

68.2  Submission of Safety Programme

(a) Within 14 days from the receipt of the Letter of Acceptance by the Government, the
Contractor shall submit to the S.O a safely programme to ensure that all construction
activities required for the execution of the Works are carried out in a safe manner and in
compliance with Safety Requirements.

(b) The safety programme shall be subject to the approvél of the 5.0. The submission to and
approval by the 8.0 of the safety programme shall not relieve the Contractor of any of his
obhgahons and liabilities pertaining to the saftety requirement under the Contract.

68.3 Safety Officer and Personnel

a) The Contractor shall appoint a suitably qualified and experienced person as safety officer
wha shall be responsible for compliance with Safety Requirements a Il safety matters
relating to the Works. The Contractor shall, from time to %ovide such other
personnel and resources as may be required to ensure tB\@ ctive implementation of

the safety programme on Site. G
b} The Contractor shall conduct training K}aes for all workmen including workmen of
his sub-contractors for comphancee‘ afety Requ:remants

684  Safety Measures ‘&?\;

(a) The Contractor ﬁ\aﬁ}éﬁsure that the constructional plant together with all other tools and
equipment and other items used in the execution of the Works are in a safe, sound and
good condition and capable of performing the functions for which they are intended.

(b) The Contractor is responsible for instituting a safe method of construction on Site for all
the workers and shall ensure that his sub-contractors whether nominated or otherwise
institute the same method of construction for their workers.

(c) Without limiting his liability under the Contract, the Contractor shall provide all workmen
on Site with the necessary safety equipment including but not limited to safety boots,
safety helmets and protective clothing.

69.0 ADVANCE PAYMENT

69.1 The Contractor shall be entitled to an advance payment on the Contract amounting to 25% of
the value of the Contract Sum less Provisional Sums (hereinafter referred to as the “Builders
Work") but subject to a maximum of RM10 million on compliance with the following -
conditions:
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(a) on return of the Letter of Acceptance duly signed by the Contractor together with the
“Performance Bond (if any), insurance policies, confirmation from SOCSO Authorities
and the receipts for all premium paid;

-{b) production of a Banker's/Insurance/Finance Company Guarantee in the approved
format equal in value to the advance proposed to be paid;

(c) Submission of the Banker's Guarantee / Insurance Guarantee / Financial Company
Guarantee not later than 3 months fram the date of possession of Site.

: 89.2  The advance payment shall be recouped when the cumulative fotal value of the Builder’s
Work executed and certified (including the amount certified for materials on site) reaches
(25%) twenty five percent of the total contract value of Builder's Work, by way of a fixed
percentage deduction from the total certified value of the Builder's Work executed (including
the amount certified for materials on site) during the penod covered by an Interim Payment
Certificate, in all the subsequent Interim Payment Certificates on the basis that the advance
payment made shall be fully recovered in the interim Payment Certificate in which the
cumulative total certn"ed value of the Builder's Work executed (including the amount certified

“ for materials’ offdsjte) reaches seventy-five (75) percent of the total contract value of the
Builder's work*. The/daequction shall be calculated as follows:
y, | ;
4 A
'~
$D = | .@,D’A percent of $P
Where $ D = cumulatw'q ction to be made in Interim
: Payment Certifi
$A = total amount of advanc!
$B = total contract value of Builde k -
P = . gross certified value of Builder's Werk executed

(including the amount certified for materials on site)
or agreed cumulative scheduled payments in
excess of 25% of $ B

69.3  The liability under the advance guarantee shall be terminated upon realization by the
Government of the full sum of advance paid. However if the full sum of the advance paid
cannot be realized before the completion date of the contract or any authorised extension
thereof or the case of the contract been determined before the date of the determination, then
the balance of the advance repayable to the Government shall be recovered from the
advance guarantee. '

70.0 AMENDMENT

No modification, amendment or waiver of any of the provisions of this Contract shall be effective
unless made by mutual consent and made in writing by way of supplementary agreement
specifically referring to this Contract and duly signed by the Parties. The provisions in respect of
such amendment, variation or modification thereof shall be supplemental to and be read as
integral part of this Contract which shall remain in full force and effect as between both Parties.

71.0 CONFIDENTIALITY
[ | This Contract and all such drawings records data bodks, reports and all matters pertaining

<hall hot be disclosed to any third party
without prior written mutual agreement save and except where-
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(a) disclosure of such information is necessary for the purposes of raising finance to
undertake the obligations of the Contractor under this Contract;

. (b) disclosure of such information is made to the Contractor's consultants, auditors or
advisers;

(c) disclosure of such information is required by law or by any government agency or for the
performance of any obligations under this Contract; or

(d) the information has entered public domain.

712 Where information has been disclosed to third parties pursuant to clause 69.1, the Contractor
' undertakes to ensure that such third parties shall not disclose the information to any other third

party.

71.3  The restrictions contained in this clause shall survive the termination of this Contract and shall
continue to bind both Parties without limit in point of time.

72.0 STAMP DUTY

The Contractor shall solely bear the stamp duties, legal costs and fees in the preparation and
execution of this Contract and anything incidental thereto.

, et
73.0  SEVERABILITY P‘D\ |
If any provision of this Contract is held to bew mm under any laws or regulations

effective and applicable during the: terrn ) such provision shall be fully severable

and this Contract shall be construed egal or invalid provision had never comprised as
part of this Contract and t i prowsions of this Gontract shall remain in full force and

~ effect and shall not be y the illegal or invalid provision or by its severance from this
Contract, , ;

740 WAIVER
Fa1lure by any Party to enforce at any time, any provision of this Contract shall not be construed

- as a waiver of its right to enforce the breach of such provision or any other provision in this
Contract or as a waiver of any contmumg, succeeding or subsequent breach of any provision or

other provision of this Contract.

75.0 LAWS APPLICABLE

This Contract shéll be governed by and construed in accordance with the laws of Malaysia and
the Parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Malaysia.

76.0 SUCCESSORS BOUND

This Contract shall be binding upon the respective successors-in-title of the Parties.
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77.0 EPIDEMICS AND MEDICAL ATTENDANCE

T The Centractor shall maintain the Site in clean and sanitary condition and shall comply with all
requirements of the Government Health and Sanitary Authorities. In the event of any outbreak of
illness of an epidemic nature, the Contractor shall comply with and carry out such regulations,
orders and requirements as may be made by the Government or the local medical or health

authorities for the purpose of dealing with and overcoming the same.

77.2 The Contractor shall ensure that sufficient first aid kits are made available at suitable locatlons on
' the Site.

78.0 TECHNOLOGY TRANSFER

If the Contractor appoints foreign professionals, the Contractor shall endeavour to ensure that
the employees of the Government are trained or exposed to the expertise of such foreign
professionals pursuant to a programme for technology transfer.

79.0 GENERAL DUTIES AND PERFORMANCE STANDARD

78.1 Indusftry Practice

The Contractor shall provide and perform the Works in a proper manner in accordance with good
management and best industry practice and to the best advantage of the Government and shall
comply with all law, statutes and any guidelines or direction issued by the Government to the

contractor from time to time. . , ‘k
\MES
782  Competency

The Contractor shall provide 2 d;.,p its obligaticns under this Coniract and iake all
oo

appropriate measures e)u%@ 'ﬁb a competent company using due care and skills of a
professional persom similar service or works to ensure that the Works comply with the

terms and cenditions of this Contract

79.3 Government’s Interest

The Contractor shall at all times perform the Works in such manner as will always safeguard and
protect the Government's interest and take all necessary and protect the Government' interest
take all necessary and proper steps to prevent abuse and in accordance with the provisions of
this Contract.

80.0 RESTRICTION AND PROCEDURE ON USE OF IMPORTED MATERIALS AND GOODS

80.1 The Contractor shall use local goods/materials as listed in the ‘Senarai Bahan/Barangan Buatan
'~ Tempatan’ issued by IKRAM QA Services Sdn. Bhd. and/or issued by SIRIM QA Services Sdn.
Bhd., whichever is relevant. If the Contractor fails to comply with this requirement, the
 Government may reject the goods/materials which are found to be not in compliance with this

requirement.
80.2 For local goods/materials not listed as aforesaid, such goods/materials may be allowed if prior

testing and certification from IKRAM QA Services Sdn. Bhd. or SIRIM QA Services Sdn. Bhd.,
whichever is televant, has -been obtained. Where-such testing-cannot be-carried out by IKRAM
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QA Services Sdn. Bhd. or SIRIM QA Services Sdn. Bhd. the Contractor may, with the S.0.'s
prior approval, have the testing to be done by another agency.

80.3 Under no circumstances shall the Contractor be permitted to incorporate or supply imported
materials, plant, equipment, vehicles or other goods into the Works or forming part of the scope
of the Works except those approved by the Government, prior to the execution of the Contract.
The Contractor shall at his own cost entirely substitute any materials, plant, equipment, vehicles
or other goods proposed to be imported but not approved by the Government, with suitable local
materials, plant, equipment, vehicles or other goods, including making any necessary
subsequential changes or adjustment to the design of the Works to accommodate such
substitution, all to the concurrence of the S.0..

©80.4  The Contractor shall ensure that the procurement of approved imported materials, plant,
equipment, vehicles or other goods are obtained directly from the country of origin based on
F.0.B. or other similar basis. The transportation and insurance of such imported materials, plant,
equipment, vehicles or other goods from thé country of origin to the Site shall be arranged by the
Contractor through the Government’s Multi Modal Transport Operators (hereinafter referred to as
MTO) as listed in Appendix. The Contractor shall allow in his tender all costs and time required in
complying with the requirements of this Clause including the cost required for the services _

provided by the MTO.
80.5 The Contractor shall submit documentary evidence of compliance with this clause to the S.0.

within one (1) month from the date of each delivery to the Site of such materials, plant,
equipment, vehicles or other goads. ;

81.0 T C o | AY
81 ME PQ

Time whenever mentioned shall be of the essence of this‘fiﬁw nt.
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N WITNESS WHEREOF the Parties hereto have executed this Agreement on the day and year first
above written. 4

SIGNED for and on behalf of )
THE GOVERNMENT OF MALAYSIA )
- in the presence of: ) | AR e e
. ) v
*'The Gommon Seal of )
)
)
- (Co. No.: ) )
' J
p\ME
. &R@‘p ;
was hereunto affixed . ﬁ\j‘g M
in the presence of: N P:N A4 )
IR\ R\
Director » Director/Secretary
Name : : " Name:

NRIC No.: - NRIC No.:

' applicable only if the Contractor is a company registered under the Companies Act 1965
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APPENDIX TO THE CONDITIONS OF CONTRACT

Clause

4.1(a) Offi icer(s) empowered to approve variations accordmg to the limits as set
out in Treasury's Instructions No. 202 as amended.
" Financial Limits ‘ Officer
4.1(b) Officer(s) empowered to take O m&'&j
action on behalf of the AR{:;"-R -z
Government in respect of: E%‘QWT
Sh
Clauses 51, 52, B8, BEANABE.... .« soomwmse suoms s savpsasiioamsmsssessiaats
13 _Performance Bond
Amount Df GBIl .. o svomwn gaos o e B s o
Guarantor Bank/Insurance Company/ |
FIERCE COMPBIT o cor comumi o swmmi wisces siwoae s sessoeseimiiel o
GUArAMEE NO. ... cvov veve e e e e e e ee e e
: 18 Minimum insurance cover for any one accident or
series of accidents arising out of one event ... ... ... RM.............. ...
POlICY NO.....oveveieee e,
Period Of INBUTBN0E. .. ..coxosxvermpmmenass
151 (b) AL LSRR o v s any S s i s, Pl asmmssin o

5%



Clause

17

18

18 (b)

21.2

28.1

28.2

' 28.6

344

38.2
39.1

40.2
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APPENDIX TO THE CONDITIONS OF CONTRACT - (Cont'd)

SOCSO Scheme registration number.. ... ... ... ...

. Amount to be added to full value

of Contract Sum as the insured sum ... ... ... ... RM

Total Amount Insured ... .. ..o  RM.....

PAlOV NG st sanes

Period of iNSUrance ..........cc.oveveven.. ..

KIOCTE BT BSOS o sovinvnu wesans v o s RN sivesisiasiisones s

Value of work to Bewﬁ@gzted including
materials and goods to hgll ered before

First Interim Certificate will b f%l{ﬁé i s B o

Value of work to be executed including O/ h
materials and goods to be delivered before ggﬁ/

subsequent Interim Certificate will be issued . 4 RM

Period for honouring payment certificate ,
(if none stated, then within th1rty (30) days ,
of the issue of the Certificate) .. e e e

Work covered by P.C. Sums for which the Contractor -
will be permitted to tender ... ... ... ... L

‘Date for Possession' of the Site ... ... ... ... ...

"Date for Completion' for whole of the Works. ..

Liquidated and Ascertained Damages
atthe rate.of ... .. vusvn RM.....
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APPENDIX TO THE CONDITIONS OF CONTRACT - (Cont'd)

- Clause
41.1 Sectional Completion:
Identification of | . Date for ~ Datefor - Liquidated &
Sections or parts | Possession Completion Ascertained
k: [Clause 38.3] | . ' Damages
g
¢ HARGADIMESR
NAN SEBU |
5}}\_\
48.1(a)  Defects Liability Period (if none stated, ,
then the period is twelve (12 months) ... cov cavvee cov | wadliiiivimsnsivesinsin
5.3, 5.4, 15.3;. Percentage of on-cost CRERGES s o g sow stz w3 5%
17.3(b), 18.2 \ ‘ S
48.2, Percentage of on-cost ch‘argés ......... i e 10%

56.2(d)
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SALINAN SEBUT HARGA DI MEJA

JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin
50580 Kuala Lumpur
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DOKUMEN F

SALINAN SEBUT HARGA DI MEJA

PENENTUAN KERJA
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JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA
PENYELENGGARAAN TAHUNAN BAGI KOMPLEKS
SUKAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
(ZON A ) DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI
TEMPOH 24 BULAN.

NO. FAIL : MBPJ.JK04.200 - 7/4/20

PENENTUAN KERJA

1.0 BIDANG KERJA

Kerja-keja yang hendak dijalankan di bawah kontrak ini adalah JADUAL KADAR
HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN BAGI KOMPLEKS
SUKAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA ( ZON A ) DI SEKITAR PETALING
JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN. we)

Bidang kerja terlibat ialah : G
\\P&“
1.1  Kerja-kerja Permulaan dan F{'g{siéli}aan

Menyediakan P0I| b{lkui'gﬁs Tanggungan Awam danPampasanPekerja.

Menyediakan paphn tanda projek piawai.

c. Menyediakan segala peralatan keselamatan yang mencukupi semasa
bekerja seperti ‘safety vest’ bendera, lampu bicon, cone dan lain-lain
keperluan.

d. Menyediakan laporan-laporan pemasangan dan pembekalan yang telah
dibuat ke dalam borang yang akan disediakan.

e. Menyediakan kenderaan dan pekerja bagi rondaan pemeriksaan.

Membekalkan alat-alat perhubungan untuk tujuan kerja-kerja

penyelenggaraan di atas untuk tempoh selama setahun dan lain-lain yang
berkaitan.

o

=h

1.2JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN
TAHUNAN BAGI KOMPLEKS SUKAN MAJLIS BANDARAYA PETALING
JAYA ( ZON A ) DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN
adalah seperti berikut :

a. Pemasangan baru.
b. Penyelenggaran yang sediada.
c. Pembaikan atau sebagainya.



2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
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KAWASAN KERJA

Kawasan-kawasan kerja di bawah tawaran ini adalah di seluruh asset Majlis di
Kawasan ZonPetaling Jaya, seperti dalam pelan lokasi yang disertakan.

TEMPOH SEBUTHARGA

JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN
BAGI KOMPLEKS SUKAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA ( ZON A)
DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN dari tarikh surat
tawaran dikeluarkan.

¥
5

LAWATASI«W/PEMERIKSAAN KE KAWASAN KERJA.

Kontaktor hendakla/ly xﬁ' at serta memeriksa kawasan-kawasan pemasangan
dan berpuashati terhadaj _ﬁftaan semulajadi dan jenis pekerjaan kontrak ini.
/,q 4’

KERJA DAN PERALATAN KERJA "q O %

5.1 Kontraktor hendaklah menyediakan peke‘n'enéqekerja, peralatan kenderaan-
kenderaan dan jentera-jentera yang sesuai dan mencukupi bagi kerja-kerja
yang dijalankan di bawah kontrak ini dengan perbelanjaan sendiri.

9.2 Pekerja asing hendaklah memenuhi syarat-syarat kemasukan Pihak
Berkuasa yang berkaitan.

9.3  Bagi maksud kesempurnaan menjalankan kerja-kerja tersebut Kontraktor
hendaklah memastikan segala peralatan, kenderaan dan jentera-jentera
yang dimaksudkan itu sentiasa berada dalam keadaan baik dan selamat
digunakan. Kelulusan PUSPAKOM perlu diperolehi bagi kenderaan-
kenderaan perdagangan.

PERWAKILAN KONTRAKTOR

6.1 Kontraktor hendaklah melantik seorang wakil yang telah diberikuasa
menggantikan beliau semasa ketiadaannya dan apa-apa arahan yang telah
diberi kepada wakil itu oleh Majlis hendaklah dianggap telah terima oleh
kontraktor tersebut.

6.2  Wakil kontraktor dikehendaki mengemukakan laporan hasil kerja yang telah
dilakukan pada hari sebelumnya.



7.0

8.0

9.0
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GANGGUAN

Kontraktor hendaklah memastikan tidak ada sebarang kacau ganggu kepada
orang awam semasa menjalankan kerja-kerja tersebut.

PEMBAYARAN

8.1 Pembayaran kepada Kontraktor hendaklah dibuat secara bulanan
selepas didapati oleh Majlis yang kerja-kerja yang dijalankan adalah
sempurna. Tertakluk kepada syarat-syarat bahawa Majlis boleh atas
budi bicaranya membuat potongan ke atas bayaran itu sekiranya didapati
kerja-kerja yang dijalankan itu tidak memuaskan atau tidak dibuat langsung.

8.2 Potongan Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kadar harga yang
terdapat di Perincian Kerja di dalam dokumen tawaran. Setiap kerja yang
tidak dijalankan akan dikenakan potongan bayaran mengikut kadar

harga. ‘;’;:}.

8.3 Pembayaran akan dibuat berdasarkan da kerja-kerja yang telah
dijalankan seperti di dalamPerincian %ﬂs

8.4  Sebarang tuntutan bayar '@iﬁbahan daripada jumlah yang telah
dipersetujui tidak akan ditaydn sekiranya kontrak ini tersalah anggar atau
tersalah kira oleh plttcalg kontraktor.

BN
%
ﬂi
% x\

PENAMATAN KONTRAK

Kontrak ini boleh ditamatkan oleh Maijlis jika pemborong didapati membuat
sebarang kesalahan seperti di bawah ini.

i. Tanpa sebarang sebab, semua kerja ditangguh sebelum tarikh
penyiapan.

ii. Gagal meneruskan kerja-kerja dengan sebab-sebab yang tidak
munasabah.

iii. Memahami keadaan bankrupt atau syarikat ditukar milik iaitu
tidak dapat membayar hutang atau membuat tukar milik untuk
kepentingan pihak peminjam atau memecahkan kontrak-
kontrak kecil tanpa kebenaran.

iv. Dengan member satu (1) bulan notis secara bertulis oleh Pihak

Majlis Bandaraya Petaling Jaya atau tiga (3) bulan oleh pihak
Kontraktor atau pihak Majlis boleh menamatkan kontrak ini

¥3



Dokumen Meja Terkawal

dengan serta merta jika didapati kerja-kerja yang dijalankan
tidak memuaskan Majlis.

10.0 PENYERAHAN NOTIS KEPADA KONTRAKTOR

Apa-apa notis yang hendaklah diserahkan kepada Kontraktor di bawah kontrak ini
hendaklah diserahkan dengan cara menghantar pos berdaftar kepada tempat
perniagaan berdaftar kontraktor atau lain-lain alamat sebagaimana yang
dinyatakan oleh kontraktor dari masa ke semasa / melalui telefon / melalui
faksimili. Penukaran alamat / telefon / faksimili oleh kontraktor hendaklah
diberitahu secara bertulis kepada Majlis dalam tempoh empat belas (14) hari
daripada tarikh penukaran.

11.0 PECAHAN KONTRAK

Sekiranya pihak kontraktor telah melanggar mana-mana peruntukan di dalam
kontrak ini atau gagal melaksanakan tanggungjawab seperti yang telah diarahkan
atau ditetapkan, Datuk Bandar boleh melantik kontraktor lain untuk melakukan
kerja-kerja yang tertangguh tersebut atau yang langsung tic{aﬂ@a&é‘anakan dan
dengan itu pihak kontraktor terpaksa menanggun \ERRGE bagi kerja-kerja

yang tertangguh itu samada dipotong daripagl}g yang sepatutnya dibayar
kepada kontraktor tersebut dan apaigg@g&ﬂ\l than hendaklah ditanggung oleh
pihak kontraktor. iy G

Do Ay

12.0 SUB KONTRAK

Kontraktor tidak boleh pada bila-bila masa memajakkan (Sub Kontrak) atau
melepaskan semua atau sebahagian dari kontrak ini kepada orang lain.

13.0 PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN KERJA

Dalam tempoh kontrak sekiranya terdapat penambahan atau pengurangan
JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN
BAGI KOMPLEKS SUKAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (ZON A)
DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN yang ditetapkan,
Kontraktor hendaklah mengambil tanggungan untuk melaksanakan kerja-kerja
tersebut dan bayaran tambahan atau potongan akan dibuat oleh Datuk Bandar
berdasarkan kepada kadar harga seperti dalam Perincian Kerija.
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14.0 PENGAMBILAN PEKERJA MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
Bagi menjalankan kerja-kerja di bawah kontrak ini, Kontraktor adalah pada bila-
bila masa dilarang mengambil mana-mana pekerja yang sedang bekerja
dengan MBPJ samada pekerja tetap, sementara atau lain-lain.

15.0 MASA BEKERJA
Kontraktor hendaklah melaksanakan kerja-kerja di bawah kontrak ini mengikut
masa-masa yang ditetapkan oleh Pegawai Penguasa atau arahan-arahan yang
akan dikeluarkan dari masa ke semasa.

16.0 MAKLUMAT KERJA

Maklumat-maklumat berkaitan dengan kerja ini boleh didapati daripada Jabatan
Kejuruteraan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya. ?,3
o B

A%,
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DOKUMEN G

SALINAN SEBUT_HARGA DI MEJA

SYARAT-SYARAT
KESELAMATAN, KESIHATAN
PEKERJAAN DAN ALAM
SEKITAR (KKPAS)
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% SYARAT-SYARAT KKPAS KEPADA KONTRAKTOR

ViR }’ Lampiran 5

s
if:
L}
=\

&
=,

/¢

NO. A5 PERKARA

1. |Mengenalpasti Bahaya, Penilaian Risiko dan Penentuan Kawalan (HIRADC)

a) Penyediaaan Mengenalpasti Bahaya, Penilaian Risiko dan Penentuan Kawalan (HIRADC) untuk semua
dan setiap aktiviti kerja yang dilakukan oleh kakitangan, pekerja dan pekerja kontrak.

b) Menyiapkan, menyemak semula, mengemaskini dan menyerahkan HIRADC sebelum

bermulanya setiap kerja sepanjang tempoh kontrak.

2. |Pelan Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (KKPAS)

a) Penyediaan dan penyerahan Pelan Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (KKPAS) yang
merangkumi prosedur — prosedur seperti yang tercatit di dalam Lampiran 3: Pelan KKPAS
3. |Personel Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau Orang Kompeten
a) Operatar Kren yang ditauliahkan oleh JKKP
b) Pemeriksa Bulanan Peranti Mengangkat
c) Penyelia Aktiviti Angkat-Mengangkat
( d) Penyelia Aktiviti Pengorekan dan Penggalian
e) Pemeriksa Bulanan Mesin, Jentera dan Peralatan Berkuasa Mudah Alih
f)Pengawal Keselamatan Tapak

A ]
4, |Pengeluaran, Pematuhan dan Penutupan Permit Bekerja (Permit To Work — Jil

Penyediaan, pengeluaran dan penutupan Sistem PTW untuk aktiviti-aktivi g berisiko tinggi termasuk,
tetapi tidak terhad kepada: P

a) Angkat-mengangkat beban menggunakan Mabile Crane Q.e

b) Angkat-mengangkat orang menggunakan Sky/ift atau Bo mﬁ)?atau Scissorslift

c) Penggalian atau pengorekan yang kedalamannya m 2 meter

d) Memasuki Ruang Terkurung atau Confined Spagediawah Kod Amalan Ruang Terkurung 2010 oleh JKKP

f) Aktiviti-aktiviti yang melibatkan g an dan kemungkinan kemalangan kepada trafik atau lalulintas.

g) Bekerja di tempat tinggi yang melebihi 2 meter seperti di atas Perancah, di atas bumbung,

h) Aktiviti yang melibatkan penggunaan mesin X-Ray atau Bahan radioaktif untuk tujuan Non Destructive

Testing (NDT)

( i) Kerja-kerja Panas atau Hot Work yang boleh menyebabkan kebakaran atau letupan seperti mengimpal,
mencanai atau memotong besi

j) Kerja yang dilakukan di waktu malam selepas pukul 7 pm

atau DOSH Ay
e) Kerja-kerja runtuhan bangunan atau ;r&ﬁﬁ

5. Mesyuarat Jawatankuasa KKPAS (Jika ada 40 Pekerja atau lebih)

Menjalankan mesyuarat dan pemeriksaan KKPAS dalam tempoh kontrak seperti:
a) Mesyuarat Jawatankuasa setiap bulan bagi tempoh kontrak.

b) Pemeriksaan Tempat Kerja oleh Jawatankuasa setiap bulan.

6. |Pemeriksaan KKPAS di tapak
a) Pemeriksaan KKPAS di tapak oleh SHO atau SSS pada setiap hari

7. |Induksi dan Latihan KKPAS

Menghadiri atau menjalankan latihan dan kursus induksi untuk setiap pekerja dan mana-mana kursus
berkaitan yang diperlukan, untuk keseluruhan projek.

a) Kursus CIDB Kad Hijau

M/S1of6  Dokumen No: SKKPAS-45 Lampiran 5 PO Tandatangan Kontraktor:
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b)Kursus Induksi keselamatan dan kesihatan pekerjaan MBPJ

c) Taklimat Harian KKPAS (Toaol box Talk)

d) Latihan berkenaan Peraturan Jawatan Kuasa KKPAS 1996 untuk ahli-ahli Jawatankuasa.
e) Prosedur Kerja Selamat (Safe Operating Procedure)

f) Bekerja di Tempat Tinggi

g) Persediaan Kecemasan, Tindakan Kecemasan dan Pengosongan Bangunan/Tapak

h) Memadamkan kebakaran

i) Pertolongan Cemas dan CPR

) Keselamatan pengendalian bahan kimia

k) Keselamatan pengendalian jentera, mesin dan peralatan seperti Forklift, Overhead Crane,
Skylift, Back Hoe, Bar bender, bar Cutter, Pile Rig, dan lain lain yang berkenaan

|) Keselamatan operasi mengangkat menggunakan Kren dan Skylift

m) Keselamatan bekerja di atas jalan raya

n) Keselamatan pemanduan berhemah di jalanraya

o) Permit Bekerja dengan selamat (Permit To Work — PTW)

p) Keselamatan Ruang Terkurung

q) Penjagaan Alam Sekitar

r) Dan lain-lain yang dirasakan perlu berdasarkan hasil penilaian HIRADC.

8. |Penyediaan Permit Bekerja, Skim Insuran, CIDB Green Card dan Pemeriksaan Kesihatan
a) Pihak Kontraktor mestilah memastikan setiap pekerja yang bekerja di tapak mempunyai Permit
Bekerja yang sah dari Jabatan Imigresen
b) Pihak Kontraktor mestilah memastikan Skim Pampasan Insuran Nyawa atau Kemalangan
kepada setiap pekerja
c) Pihak Kontraktor mestilah memastikan setiap pekerja telah menghadiri Kursus Kad Hijau atau Green
Card yang ditauliahkan oleh CIDB dan mempunyai Green Card CIDB yang sah s ;ﬁ@%mpoh
kontrak
d) Pihak Kontraktor mestilah memastikan setiap pekerjanya se mental dan fizikal ketika
berada di tapak kerja. Pemeriksaan kesihatan yang be @ S&ah dilakukan ke atas setiap pekerja
untuk memastikan kesihatan pekerja sentiasa t@%é» emasa berada di tapak kerja.
i ﬂ*l =
9. |Alatan Perlindungan Diri (PersonnefEFPoEctwe Equipment — PPE)
Menyediakan (mengikut keperluan yang tercatit di dalam Borang HIRADC), menyelenggara dan
menggantikan mana-mana kerosakan alatan pelindung diri yang telah diluluskan oleh SIRIM atau JKKP
(DOSH) atau Badan-Badan Antarabangsa yang bertauliah kepada semua pekerja, pekerja sub kontrak.
a) Vest Keselamatan Berwarna Kuning dengan Pemantul Cahaya
b) Cermin Mata Keselamatan atau Safety Glasses
c) Gogal Keselamatan atau Safety Goggles
d) Pelindung Muka atau Face Shield
e) Abah-Abah Keselamatan atau Safety Harness dan Tali Penyangkut atau lanyards
f) Kasut keselamatan atau Safety boots
g) Sarung Tangan Keselamatan (Sarung tangan yang sesuai dengan aktiviti tersebut seperti Sarung Tangan
Kalis Kimia untuk pengendalian bahan kimia)
h) Topi keselamatan atau Safety Helmet
i) Penyumbat atau Penutup Telinga atau Ear Plugs atau Ear Muffs
j) Peralatan Perlindungan Pernafasan (untuk kerja-kerja ruang terkurung, berhabuk dan pendedahan
kepada bahan kimia)
k) Pakaian perlindungan atau Coverall
I) Lain-lain (sila nyatakan)
10. |Penyediaan Laporan Bulanan/Mingguan KKPAS

a) Menyediakan laporan bulanan atau mingguan KKPAS dan laporan penutupan hasil penemuan audit
KKPAS kepada Penyelia Projek, iaitu Kakitangan MBP)J
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11. |Pemeriksaan dan Penyelenggaraan Berkala Peranti Mengangkat (Seperti Wire Rope, Chain Block, Web
Sling, Shackle, Eye bolts) dan Penyimpanan Rekod
a) Pemeriksaan bulanan peranti mengangkat untuk memastikan penggunaan yang selamat
b)Menyimpan dan menyelenggara secara berkala semua rekod pemeriksaan dan ujian
12. Pemeriksaan dan Penyelenggaraan Berkala Jentera & Mesin dan Penyimpanan Rekod
a) Pemeriksaan bulanan jentera, mesin dan peralatan berkuasa mudah alih untuk memastikan
penggunaan yang selamat dan peranti keselamatan seperti suis kecemasan, protective guard, sensor
keselamatan, interlock keselamatan sentiasa berfungsi.
b) Pemeriksaan wajib oleh JKKP atau DOSH pada setiap 15 bulan untuk mesin dan jentera seperti
Mobile Crane, Tower Crane, Crawler Crane, Compressor, Pile Rig dan Skylift
c) Penyelenggaraan bulanan jentera, mesin dan peralatan berkuasa mudah alih secara berkala mengikut
spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak Pengeluar atau Pembekal.
d) Menyimpan dan menyelenggara secara berkala semua rekod pemeriksaan jentera, mesin, peralatan
berkuasa mudabh alih
e) Jentera, Mesin dan Peralatan yang dimaksudkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
l. Kren menara dan%et;lqtannya
II.  Krenmudah alih/ (Mobr@}’@qwer crane) dan peralatannya
lIl.  Hoist bahan dan Hoist penumpafpe
V. Pelantar Bekerja Berkuasa Turun Naik g(’f\auflah Alih seperti Skylift, Boom Lift, Scissors Lift
V. Mesin Bar Bender dan Bar Cutter Y4
VI, Penggerak utama (Prime Mover seperti Disel Gens ?4
vil. Mesin pemotongan mekanikal seperti Drill, Grinder, Curtg MS
VIIl.  Gondola atau Pelantar Tergantung 4
IX. Peralatan dan mesin elektrik
X. Perancah
Xl Pengandung Tekanan dan Mesin Pemampat (Compressor)
Xll. Mesin Cerucuk (Pile Rig), Mesin Cerucuk Sheet Pile, Back Hoe
X1 dan sebagainya
13, PPeralatan Kecemasan atau Kecederaan
a) Menyediakan dan penyelenggaraan peti pertolongan cemas yang mencukupi
b) Menyediakan sekurang-kurangnya nya seorang pekerja yang terlatih dengan ilmu Pertolongan
Cemas yang sentiasa ada di tapak projek
14. |[Keselamatan Elektrik
) Penggunaan industrial plug, soket, wayar penyambung, Distribution Board (DB) yang diluluskan cleh
SIRIM
b) Penjagaan dan penyelenggaraan wayar elektrik, wayar penyambung, soket dan DB
c) Pemeriksaan bulanan kepada semua peralatan berkuasa elektrik
d) Jarak selamat bekerja berhampiran dengan Wayar TNB di atas kepala (TNB Overhead Electrical
Transmission Cable)
15. [Keselamatan Kerja-Kerja Pengorekan atau Penggalian
a) Penyediaan dan penyelenggaraan pagar kawasan pengorekan atau penggalian untuk kedalaman
melebihi 3 meter
b)Pemasangan dan penyelenggaraan Papan tanda, kon keselamatan, tali keselamatan, lampu
spotlight di waktu malam dan lampu kelip-kelip
c) Penyediaan Pengawal Bendera jika pengorekan dilakukan di jalanraya.
d)Tangga keluar masuk yang selamat untuk kedalaman melebihi 1.2 meter
e) Pemeriksaan keselamatan kawasan pengorekan setiap minggu atau selepas hujan ribut dan banijir,
dilakukan oleh Penyelia Pengorekan
16. |Perancah (Scaffolding):

a) Menyediakan Pemasang Perancah yang terlatih dan mempunyai sijil latihan

wal
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b)Memastikan setiap perancah yang dibina yang melebihi 3 meter diluluskan oleh Perancah'Kompeten
(Competent Scaffolder) yang bertauliah dan sah dari pihak JKKP atau DOSH dan ditandakan dengan
Scaffold Tag Hijau.

c) Memastikan perancah yang dibina dilengkapi dengan base plate, sole board, pelantar yang tidak
terbuka atau ruang yang terbuka, top rail, mid rail, toe board, tangga turun naik yang khas dan struktur
yang stabil.

17,

Perlindungan Kepada Orang Awam & Alam Sekitar

a) Tiada bahaya kemalangan trafik disebabkan oleh kerja-kerja yang berhampiran dengan
jalanraya awam

b)Pembersihan lumpur dan tanah dari kenderaan yang keluar dari tapak kerja dan tiada pengaliran
lumpur atau tanah dari tapak kerja ke longkang awam atau keluar dari tapak kerja.

c) Tiada kebisingan yang melampau (Kurang dari 55 dBA di waktu malam dan kurang dari 65 dBA
diwaktu siang) dari tapak kerja

d)Tiada asap hitam (melebihi skala No. 1 Carta Ringlemann) yang dilepaskan oleh kenderaan atau
jentera di tapak

e) Penyaliran najis kumbahan ke tangki septic dan tidak ke longkang awam

f) Pengawal lalulintas atau trafik di pintu masuk utama tapak kerja

18.

Peralatan Pemadaman Kebakaran

a) Menyediakan dan menyelenggara alat pemadam api mudah alih yang mencukupi dan sah di
tempat kerja

b)Lain-lain peralatan menghadapi kecemasan seperti Loud Hailer dan Siren

19.

Pencegahan Kejatuhan di Tempat Kerja
o\ N\EJA

a) Sisi dan tepi yang tidak dilindungi Gp‘
Membekal, memasang, mendirikan dan menyeie égbbf%hghadang, barricade dan toe board
untuk tepi / bukaan terdedah tetap: ﬁﬁr ﬁ[@
. Bukaan perimeter bangune‘i_gA
|I Bukaan Lift Shaft
I1l. Bukaan Lantai
IV. Pelantar bekerja
V. Pelantar muatan (Loading platform)
b)Susur Tangan
Menyediakan, memasang dan menyelenggara susur tangan sementara di tangga yang digunakan
sebagai akses dan jalan keluar/masuk.
c) Penutupan sementara
Menyediakan, memasang dan menyelenggara penutupan sementara yang mencukupi dengan
menggunakan bahan yang tebal dan kuat untuk mana-mana bukaan lantai apabila pagar penghadang/
barricade tidak sesuai digunakan,
d)Jaring Keselamatan/ peripheral net
Menyediakan, memasang dan menyelenggara jaring keselamatan dan peripheral net untuk
mengelakkan kejatuhan objek
e) Sistem penangkap individu terjatuh
Menyediakan, memasang dan menyelenggara sistem penangkap individu jika terjatuh yang termasuk:
l. anchor/ hook penyangkut lanyard keselamatan
Il.  Abah-abah keselamatan atau Safety Harness
. Lanyard
V. Wire Rope Static Life line
V. dan lain-lain yang perlu berdasarkan Borang HIRADC
f) Sistem mengawal pekerja dari jatuh dan lemas jikalau bekerja berjampiran sungai, tasik atau
longkang besar
Penyediaan dan penyelenggaraan pagar penghadang atau pelampung atau life jacket dan papan
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20.

a)

c)

d)

g)

Kemudahan dan fasiliti kepada Pekerja.

Stor Penyimpanan Barangan

Penyediaan dan penyelenggaraan setor penyimpanan barangan, peralatan dan bahan-bahan kerja
yang mencukupi, teratur dan bersih

Tandas

Penyediaan dan penyelenggaraan tandas yang mencukupi kepada pekerja

Kemudahan Air Minuman

Penyediaan dan penyelenggaraan air minuman bersih yang mencukupi kepada pekerja
Pencahayaan

Penyediaan dan penyelenggaraan pencahayaan yang mencukupi di kawasan kerja, di laluan dan jalan
keluar masuk yang gelap

Ruang Rehat

Penyediaan dan penyelenggaraan ruang rehat yang teduh dari hujan dan panas dan yang selamat
dan bersih

Kawasan Merokok

Penyediaan dan penyelenggaraan kawasan merokok yang khas dilengkapi dengan dulang habuk, alat
pemadam api dan papan tanda.

Pengudaraan

Penyediaan dan penyelenggaraan pengudaraan mekanikal di kawasan di mana tiada pengudaraan
semula jadi terutamanya di kawasan-kawasan yang memerlukan peredaran udara yang berterusan
yang melibatkan debu, gas dan asap seperti generator, aktiviti kimpalan, aktiviti mengecat, ruang
terkurung, dan lain-lain

21

a)

b)

c)

I.
I,
V.
V.
VI
VIIL
VI

l.
I
.

Pegendalian Bahan Kimia dan Bahan Berbahaya

Pelabelan dan Penyimpanan -
Penyediaan dan pegemaskinian label bekas bahan kimia; penyediaan dan pen wta‘@han‘&nia
dan ruang penyimpanan yang selamat di tapak atau di tempat kerj Rékt Peraturan
Klasifikasi, Pelabelan dan Lembaran Data Keselamataqwa ‘f S’Q% haya Kepada Kesihatan
2013 (CLASS Regulations 2013) dan Peratu dan Standard Pendedahan Bahan Kimia
Berbahaya kepada Kesihatan (USECHH Iﬁ&%\%ﬂons 2000)

Peralatan Pelindungan Diri (PPE) kepada pekerja.
Menggunakan PPE untuk mengendalikan bahan kimia berbahaya di tempat kerja untuk mematuhi
Peraturan (USECHH Regulations 2000) seperti:

Goggles

Cermin mata keselamatan

Pelindung muka penuh

Sarung tangan kalis bahan kimia

Pelindung Pernafasan atau Respirator

Pakaian perlindungan seperti Lab Coat atau Coverall

Kasut Keselamatan atau Kasut kulit yang bertutup

dan lain-lain PPE yang diperlukan mengikut kehendak CHRA.

Program pengendalian bahan kimia berbahaya di tapak
Peruntukan untuk menyediakan langkah-langkah berikut:
Latihan bahan kimia berbahaya di tapak.
Pemantauan pendedahan bahan kimia berbahaya di tapak.

Pengawasan kesihatan untuk pekerja yang terdedah kepada bahan kimia berbahaya (Di bawah Jadual

ke-2 Peraturan USECHH 2000) di tapak.

22.

Situasi Kerja Khas
a) Bekerja di dalam Ruang Terkurung (RT)
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I. Melaksanakan keperluan Sistem PTW dan kehendak prosedur untuk memasuki ruang teFkurung
dengan selamat.
Il. Menyediakan, memasang dan menyelenggara tanda-tanda amaran keselamatan untuk ruang
terkurung.
Ill. Menyediakan laluan masuk dan keluar yang selamat
IV. Meyediakan dan melaksanakan Pelan Tindakan Kecemasan untuk menyelamat mangsa jika berlaku
apa-apa kemalangan RT,

b) Bekerja berhampiran atau di jalanraya awam atau keluar masuk ke jalanraya awam
l. Menyediakan Penjaga Bendera atau Pengawal Lalulintas yang mencukupi lengkap dengan vest
keselamatan, bendera dan baton yang menyala pada waktu malam untuk mengawal kenderaan di
jalan raya awam atau jentera pembinaan yang keluar masuk dari tapak
Il. Menyediakan papan tanda dan kon-kon keselamatan yang mencukupi (mematuhi Arahan Teknik
JKR yang berkaitan) untuk mengelakkan kemalangan dari berlaku.

Syarat-Syarat ini dipersetujui dan wajib dipatuhi oleh Kontraktor:
Nama:

Tandatangan:
No. K/P: /
¥ {ﬁr"lv‘, .
Jawatan: f »‘,ﬂ‘:’ A
Syarikat: L, F g O
: " f"‘g}"lr ;
Tarikh: Sof

Cop Syarikat: i
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PERJANJIAN PEMATUHAN ASPEK KESELAMATAN,
KESIHATAN PEKERJAAN DAN ALAM SEKITAR (OSHE)
TERHADAP KERJA-KERJA YANG DIUALANKAN OLEH

KONTRAKTOR DI BAWAH SELIAAN MBPJ

Tandatangan Kontraktor :
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1.0 PENALTI

1.1 Kontraktor di dalam keadaan di mana kerja-kerja kontrak yang
dilaksanakan adalah kurang memuaskan dari aspek pelaksanaan
pematuhan OSHE akan menyebabkan MBPJ bertindak dalam apa cara
sekalipun dalam memastikan pelaksanaan pematuhan OSHE di tapak
dilaksanakan. Dimana kerja-kerja yang dilakukan oleh Kontraktor adalah
didapati tidak memuaskan dari aspek pematuhan OSHE seperti yang
diperuntukan dibawah Perjanjian ini dan MBPJ tidak bercadang untuk
menganggap perbuatan Kontraktor tersebut sebagai pecah syarat yang
boleh mengakibatkan Perjanjian ini ditamatkan, MBPJ berhak
mengenakan penalti kepada kontraktor seperti yang ditunjukkan di

bawah Jadual Kadar Penalti.

. . Ny |
1.2 Jumlah penalti tersebut adalah termasuk JumI%\I&ea au perbelanjaan
yang MBPJ belanjakan bagi melaku &r@&%—kerja kontrak yang tidak
memenuhi keperluan Perjan"__;a@‘u‘ﬁﬁdan MBPJ boleh membuat potongan
terhadap bayaran bu@rgg[fi%léntraktor akibat daripada denda / penalti yang

0\
: s L S
dikenakan |n|.<:{,§'i3\-"’

Tandatangan Kontraktor :
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s ALINAN SEBUT HARGA DI MEJA

JADUAL KADAR PENALTI BAGI
KETIDAKPATUHAN ASPEK OSHE

Tandatangan Kontraktor :

W3
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2.0 PEMATUHAN PELAKSANAAN OSHE

2.1 Kegagalan pihak kontraktor dan subkontraktor yang menjalankan kerja-
kerja di bawah seliaan Majlis mengikut spesifikasi di dalam Prosedur dan
keperluan Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (OSHE)
yang telah ditetapkan oleh Maijlis akan menyebabkan tindakan pemotongan
pembayaran dikenakan. Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (SHO)
MBPJ akan mengenakan tindakan penalti mengikut kadar yang telah
ditetapkan seperti jadual berikut.

a) KATEGORI KESALAHAN / KEGAGALAN BAGI PEMATUHAN
KEPERLUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
(OSHE) DI TAPAK ATAU KAWASAN KERJA

o
JUMLAH ‘ﬂae)' CATATAN

BIL KETIDAKPATUHAN DR EN AN PEN KETIDAKPATUHAN
TERHADAP
M)
A | KOMPETENS] A\ S
Gagal melantik Pegawai ,@\3 r
1. | keselamatan dan kesihatan (SHO) - Org 84S 5000 / Bulan
(Projek melebihi 20 Juta) AP
Gagal melantik Penyelia AR

L 5
2. | keselamatan tapak binaan (SSS) =~ Organisasi 3500 / Bulan

(Projek bernilai RM20 Ribu)

Tapak projek tidak mempunyai SHO

/ SSS semasa kerja dijalankan Organisasi 500

Gagal melantik ‘Traffic Managemnet
4. | Officer' TMO bagi kerja-kerja yang Organisasi 5000
berkaitan jalan raya

Gagal melantik ‘Pengapit’ CHRA

5. | bagi kerja-kerja berkaitan penilaian Organisasi 5000
bahan kimia
Gagal melantik Penguji Gas

6. | ‘Authorised Gas Tester bagi kerja- Organisasi 500 / Hari

kerja berkaitan ruang terkurung

Gagal melantik chargeman (AO/A1)

bagi kerja-kerja berkaitan elektrikal RrganiEas B00Y Lipe

Tandatangan Kontraktor :
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PERALATAN PERLINDUNGAN DIRI (PPE)

Tidak memakai topi keselamatan Bagi Setiap

(Safety Helmet) semasa di tapak. Penemuan 50
Kesalahan

Tidak memakai kasut keselamatan Bagi Setiap

(Safety Shoes) semasa di tapak. Penemuan 50
Kesalahan

Tidak memakai vest keselamatan Bagi Setiap

(Safety Vest) semasa di tapak. Penemuan 50
Kesalahan

Tidak memakai Peralatan

Perlindungan Diri  (PPE) yang

Bai St
diperlukan mengikut kerja. (Safety “llisstap
; Penemuan 50
Harness / Respirator / Glove /
Kesalahan

Goggle / Safety Glass/Ear Muff/ Ear
Plug / Face Shield )

PERANCAH (SCAFFOLDING)

Tiada pengesahan daripada Jurutera

Professional bagi ketinggian Organisasi 300 N

perancah yang melebihi 15 meter . o 1&5

Tiada pemeriksaan oleh kompeten C%g(i)\ ¥

scaffolder ke atas perancah. (sekali Organisasi Q\G

dalam seminggu) <X ?"

Pendirian perancah tidak DY 150

menggunakan base plate / sole C%@%%asi

plate. ﬁ{rp‘

Tldalf menggunakan metal d%‘;&‘ﬁ«" P 300

working platform pada perancah.

Perancah tumbang secara tiba-tiba N 500
i Organisasi

dari ketinggian.

Menggunakan perancah yang tidak Organisasi 300

diluluskan (Red Tag).

STRUKTUR DAN KONKRIT

Menggunakan Concrete  Bucket

yang rapuh dan tidak selamat. Organisas) aud
Menggunakan platform yang tidak N

kukuh untuk kerja-kerja konkrit. Drn) 9
Starter bar atau rebar menonjol /

terdedah tanpa perlindungan. (End Organisasi 100

Cap Rebar)

Tandatangan Kontraktor :
k5
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Tidak membersihkan serpihan dari

kawasan kerja dan platform Organisas| e
WELDING / PEMOTONGAN

Menjalankan kerja panas

(welding/cutting) kurang daripada 3 Organisasi 200
meter dari bahan mudah terbakar

Tidak menyediakan peralatan

pemadam kebakaran (Fire o

Extinguisher) di tempat melakukan KR e

kerja-kerja panas.

Elmpalan oleh pengimpal yang tidak Oreganilssssi 300
erkelayakan.

Melakukan kerja-kerja kimpalan atau

pemotongan Hot Work tanpa Organisasi 150

penyelian

PENGOPERASI MESIN DAN PERALATAN

Menggunakan jentera, peralatan dan Bagi Setiap 500
mesin  tanpa kebenaran atau Penemuan
kelulusan daripada pihak berwajib. Kesalahan
(JKKP/DOE/JPJ)
Jentera, peralatan dan mesin Bagi Setiap 300 ‘
dikendalikan oleh orang yang tidak Penemuan E‘}P\
dilatih. Kesalahan o D\w\
Menggunakan mesin yang tiada Bagi Setia “N?;U‘"BOO
penghadang bagi rantai atau tali Pen
sawat yang sedang beroperasi. jany ' an
Silinder gas tidak berada%cg " Bagi Setiap 500
kedudukan menegak. Penemuan

Kesalahan
Tidak memasang Flashback arrestor Bagi Setiap 300
untuk hos gas. Penemuan

Kesalahan
Membawa penumpang pada Bagi Setiap 300
pengoperasian jentera. Penemuan

Kesalahan
Menggunakan jentera, peralatan dan Bagi Setiap 500
mesin yang tiada PMA/PMT Penemuan

Kesalahan
Pengendali tidak membuat Bagi Setiap 150
pemeriksaan  secara  berkala Penemuan

Kesalahan

terhadap mesin yang digunakan.
(Menggunakan borang senarai
semak)

Tandatangan Kontraktor :
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9. | Tiada kakitangan yang Bagi Setiap 150
memerhatikan kerja yang dilakukan Penemuan
iaitu sebagai Signalman / Banksman Kesalahan
/ Slinger / Rigger yang fterlatih
semasa mesin beroperasi
10. | Menggunakan peranti mengangkat Bagi Setiap 150
tanpa  memaklumkan  kepada Penemuan
penyelia dan pemeriksaan Kesalahan
11. | Tidak meletakkan metal base plate Bagi Setiap 500
untuk trek jentera Penemuan
Kesalahan
12. | Menyalahgunakan peralatan / mesin Bagi Setiap 1000
/ jentera bagi sesuatu keﬁbﬁyfmg Penemuan
boleh menyebabkan kemalahgéﬁ'&h Kesalahan
kepada pekerja, orang awam dan ﬂ"?‘q;“ _
harta benda & A
G ACUAN qu
1. | Menyimpan atau membuang Bagi Setiap ﬁ%‘ﬁfg s
formwork dalam keadaan vyang Penemuan 4
berbahaya Kesalahan
2. | Gagal mengelakkan  formwork Bagi Setiap 300
daripada jatuh atau runtuh daripada Penemuan
tempat tinggi. Kesalahan
3. | Menyusun atau menyimpan Bagi Setiap 300
barangan di tepi bangunan yang Penemuan
terbuka (terjatuh dari tempat tinggi) Kesalahan
4. | Mengangkat barangan tanpa Bagi Setiap 300
menggunakan loading platform. Penemuan
Kesalahan
5. | Membuang, campak, menendang Bagi Setiap 300
barangan daripada tempat tinggi. Penemuan
Kesalahan
6. | Mengisi barangan lebih daripada Bagi Setiap 150
muatan daripada acuan. Penemuan
Kesalahan
H ELEKTRIKAL
1. | Menggunakan kabel / penyambung / Bagi Setiap 150
plug elektrik yang tidak selamat. Penemuan
Kesalahan
2. | Menggunakan komponen / peralatan Bagi Setiap 300
elektrik yang bukan daripada jenis Penemuan
perindustrian. Kesalahan

Tandatangan Kontraktor :
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Menggunakan Distribution Board Bagi Setiap 300
yang tidak selamat. Penemuan

Kesalahan
Meletakkan kabel / wayar elektrik di Bagi Setiap 300
atas tanah yang boleh menyebabkan Penemuan
bahaya elektrik. Kesalahan
Distribution Board tidak ditutup dan Bagi Setiap 300
dikunci. Penemuan

Kesalahan

ORGANISASI

Tiada Polisi keselamatan di tapak. Organisasi 300
Tiada peraturan keselamatan untuk Organisasi 500

kerja-kerja yang di lakukan.
(Prosedur dan SOP)

KEKEMASAN (HOUSEKEEPING)
Tiada kekemasan di dalam tapak. Organisasi 300
Barangan menghalang laluan. Organisasi 150
Membuang barangan atau sampah Organisasi 150
di tempat yang dilarang.
Barangan disusun didalam keadaan Organisasi 150

tidak selamat.

KEPERLUAN UMUM

Menggunakan tangga yang usang
dan rapuh

Bagi Setiap
Penemuan

Kesalahan , » %

e

Tidak menyediakan akses yang
selamat untuk ke tempat tinggi.

Bagi Satiapi’
A an
AL Késalahan
i

300

Menyalahgunakan man@w Bagi Setiap 100
keperluan keselamatan. < Penemuan

Kesalahan
Mewujudkan keadaan / perbuatan Bagi Setiap 100
yang berbahaya. Penemuan

Kesalahan
Tidak menyediakan penghadang Bagi Setiap 300
untuk  kawasan terbuka yang Penemuan
kemungkinan jatuh. Kesalahan
Gagal mengemukakan laporan Bagi Setiap 300

tindakan pembetulan mengikut tarikh
yang ditetapkan oleh Unit Audit
Keselamatan.

Pemeriksaan

Tandatangan Kontraktor :

k8
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7. | Gagal mengikut arahan “Stop work Organisasi 1000
Order”

8. | Gagal mengemukakan dokumen Bagi Setiap 100
OSHE seperti yang dikehendaki oleh Penemuan
Unit Audit Keselamatan. Kesalahan

9. | Gagal menyediakan kawasan khas Organisasi 100
merokok dan diletakkan papan tanda
“Kawasan Merokok”

10. | Gagal menyediakan Pelan Organisasi 200
Kecemasan (ERP) dan tempat
berkumpul ketika kecemasan.

11. | Gagal menyediakan Wash Truck Organisasi 200
Tyre Bay sistem di tapak projek
(Projek Skala Besar Kerja Tanah)

12. | Gagal menyediakan sediment trap, Organisasi 200
sediment basin & temporary earth
drain (Projek Skala Besar Kerja
Tanah) PR

13. | Gagal menyediakan Traffic Organisasi 300 \\&
Management Officer (TMO) / Traffic P‘Q
Management Plan / Flagman / bagi ?.6
kerja-kerja di atas jalanraya oL \‘RP‘

14. | Gagal melakukan toolbox talk Organisagis - 300
kepada pekerja k\%

15. | Tiada HIRADC disediakan ditapak / anisasi 300
tiada HIRADC disediakan untuk
aktiviti dilakukan il

16. | Gagal menyediakan  peralatan Organisasi 300
pemadam kebakaran (Fire
Extinguisher) ditapak

17. | Gagal menyediakan First Aid Box Organisasi 300
ditapak

18. | Papan tanda keselamatan dan Organisasi 500
papan tanda  amaran  tidak
disediakan / dipamerkan ditapak

19. | Gagal mengemaskini modul site Organisasi 300
update didalam OSHE Apps

20. | Gagal menyediakan latihan Organisasi 300
kecemasan kepada pekerja ditapak

22. | Pekerja menghisap rokok semasa Bagi Setiap 50
melakukan kerja Penemuan

Kesalahan

Tandatangan Kontraktor :

L
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23 | Pekerja menghisap rokok bukan di Bagi Setiap 50

tempat yang dikhaskan Penemuan
Kesalahan
L PERMIT KERJA

1. | Tidak memohon Permit Kerja | Bagi Setiap Aktiviti 500
Selamat (PTW) untuk bekerja
sebagaimana yang diperlukan oleh
MBPJ.

2. | Menjalankan kerja ditapak tanpa | Bagi Setiap Aktiviti 500
Permit Kerja Selamat (PTW) yang
sah

3. | Menjalankan kerja tanpa | Bagi Setiap Aktiviti 500
memperbaharui Permit Kerja
Selamat

M BAHAN KIMIA

1. | Menyimpan bahan kimia di dalam | Bagi Setiap Bahan 300
bekas yang dilarang. Kimia

2. | Tidak menyediakan / memaparkan | Bagi Setiap Bahan 300
label dan Safety Data Sheet SDS di Kimia
tapak bagi setiap bahan kimia.

3. | Tidak menyediakan dulang tadahan | Bagi Setiap Bahan 300 1:‘3}
kawalan ketumpahan bahan kimia Kimia 0\“\"'
bagi setiap tong/bekas bahan kimia. QGP‘

4. | Tidak menyediakan ruang / stor Bagi Setigpe YA 300
penyimpanan bahan kimia. Peneti

h‘\&ﬁe'sh ahan

5. | Tidak menyediakan alat pemadah \**" Bagi Setiap 200
api di ruang / stor penyimpanhan Penemuan
bahan kimia. Kesalahan

N PENDAFTARAN PEKERJA /| KESELAMATAN

1. | Pekerja tidak mempunyai kad Organisasi 50 / Individu
Induksi OSHE MBPJ

2. | Pekerja tidak mempunyai kad CIDB Organisasi 100 / Individu

3. | Operator tidak memiliki kelayakan Organisasi 500 / individu
atau sijil kelayakan

(o) PENDAFTARAN TAPAK BINA /| JENTERA

1. | Pendaftaran butiran projek dan Organisasi 500
butiran pekerja di dalam Applikasi
OSHE MBPJ

2. | Tapak bina yang melebihi tempoh 6 Organisasi 1000
minggu dan menggunakan jentera

Tandatangan Kontraktor :

Y10
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tidak didaftarkan kepada JKKP /

DOSH.
. PENJAGAAN ALAM SEKITAR

Pembuangan bahan kimia seperti Organisasi 500
minyak, cat dan bekas-bekas bahan
kimia ke dalam tong yang bukan
dikhaskan untuk Bahan Buangan
Terjadual (BBT) atau tempat yang
tidak dikhaskan untuk BBT.

Pengaliran  lumpur ke dalam Organisasi 500
perparitan dan jalan awam.
Pembuangan kain-kain buruk dan Organisasi 500

sarung tangan yang telah tercemar
dengan bahan kimia, minyak dan cat
ke dalam tong yang bukan dikhaskan
untuk BBT atau tempat yang tidak
dikhaskan untuk BBT.

Tandatangan Kontraktor :

B 11
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JABATAN :
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BORANG PENGESAHAN PEMOTONGAN BAYARAN PENALTI KETIDAKPATUHAN OSHE

Tajuk Projek :

Nama Kontraktor

No Kontrak :

BIL KETIDAKPATUHAN

BIL. JENIS
KESALAHAN

JUMLAH
PENALTI
(RM)

CATATAN KETIDAKPATUHAN

A KOMPETENSI

B PERALATAN
PERLINDUNGAN DIRI (PPE)

PERANCAH (SCAFFOLDING)

D STRUKTUR DAN KONKRIT

m

WELDING / PEMOTONGAN

-1

PENGOPERASI MESIN DAN
PERALATAN

ACUAN

I @

ELEKTRIKAL

I ORGANISASI

J KEKEMASAN
(HOUSEKEEPING)

KEPERLUAN UMUM

PERMIT KERJA

BAHAN KIMIA

Z = r =

PENDAFTARAN PEKERJA /
KESELAMATAN

o

PENDAFTARAN TAPAK BINA
/ JENTERA

P PENJAGAAN ALAM SEKITAR

JUMLAH

Disediakan oleh :

PEGAWAI KESELAMATAN &
KESIHATAN MBPJ (SHO)

Nama :

Jawatan : Pegawai Keselamatan &
Kesihatan MBPJ (SHO)
Tarikh :

Disahkan oleh :

PEGAWA| PENGUASA

Nama :
Jawatan :
Tarikh :



LETTERHEAD MK%TSEH Meja Terkawal

SURAT PENGESAHAN AKHIR PEMATUHAN OSHE

Rujukan :
Tarikh :

Nama Kontraktor
Alamat Kontraktor

PEMBERITAHUAN TINDAKAN PENALTI BERKENAAN TAHAP PEMATUHAN OSHE DI
TAPAK KERJA

BERDAFTAR DENGAN CIDB DALAM KELAS :
NO. KONTRAK : BP'
TAJUK KERJA : Nz
-@\

Berdasarkan pemeriksaan tapak bagi sepanjang temp @%anaan projek, didapati
bahawa syarikat ini telah melakukan kesalahan t ﬁ?ﬁ pematuhan OSHE yang
melibatkan kadar penalti berjumliah RM - B4 kesalahan seperti di lampiran /

S

Tiada kesalahan terhadap pematuhan OS
) \‘h’&uﬁ%ﬁ

Disediakan oleh : A Disahkan oleh :
PEGAWAI KESELAMATAN & PEGAWAI PENGUASA
KESIHATAN MBPJ (SHO)

Nama ;
Nama : Jawatan :
Jawatan : Pegawai Keselamatan & Tarikh :
Kesihatan MBPJ
Tarikh :

AKUAN TERIMA

Salinan asal telah diterima oleh

T/Tangan D
Nama Penerima i ——
Tarkh Penefifiaan | cacnsesesneei
Syarikat § R A R
Tarikh § e R
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%%, JABATAN :
] MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (MBPJ)
Borang Kesalahan Pematuhan OSHE

Tajuk Projek :

BIL. JENIS KESALAHAN OSHE LOKASI TARIKH / JUMLAH
MASA PENALTI
WE DLa
@%QUMLAH
;,&’x
Disediakan oleh : ,@’g‘k}’ﬁkan oleh :
\s;k
Wb
e
PEGAWA| KESELAMATAN & KESIHATAN PEGAWAI PENGUASA
MBPJ
Nama :
Nama : Jawatan :
Jawatan : Pegawai Keselamatan & Kesihatan Tarikh :
MBPJ
Tarikh :
Diterima Oleh :
Tandatangan
Kontraktor / Wakil
Nama
Syarikat
Jawatan
Tarikh
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MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
JABATAN KEJURUTERAAN

JADUAL KADAR HARGA

JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN BAGI

KOMPLEKS SUKAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA ( ZON A ) DI
SEKITAR PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN

Jadual Kadar Harga ini hendaklah dibaca berhubungan dengan Arahan Kepada
Penender, Borang Tender &Syarat-syarat Kontrak, Spesifikasi Pelan-Pelan.

g

Kuantiti kerja dalam Jadual Kadar Harga ini adalah ‘&Q\Aﬁﬁ Sementara’ yang
menjadi kuantiti anggaran kerja tersebut dan i akan diambil kira sebagai
kuantiti yang benar atau tepat. Amaun ag?an dibayar kepada kontraktor
berkenaan hendaklah ditentukan de engukur semula sebagaimana ianya
dilaksanakan sebenarnya. "N

WP

c':,?’*'\"

Jadual Kadar Harga ini t(—.‘lah disediakan mengikut prinsip-prinsip Kaedah Ukuran
Standard Bagi Kerja-kerja Kejuruteraan Awam, Edisi Ketiga (CESMM3), seperti
yang diterbitkan oleh Institusi Jurutera Awam, U.K. Kaedah ukuran ini juga akan
diguna pakai bagi ukuran sebarang perubahan kerja.

Pengarah,
Jabatan Kejuruteraan,
Majlis Bandaraya Petaling Jaya
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I1SI KANDUNGAN

KERJA AWALAN BQ 1-2/52
A.  MENGGALI TANAH, PARIT DAN LAIN-LAIN BQ 2-3/52
- Menggali Tanah, Parit Dan Lain-Lain
- Membuang Tanah

- Menimbus Tanah

- Menanam Rumput
- Batu Baur

- Pasir

B. KERIJA-KERIA KONKRIT BQ 4-6/52
- Konkrit 'Ready Mix'
- Konkrit Siap Bancuh
- Blok Konkrit (Precast Concrete)
- Ambang (Lintol)
- Membuat Kerja-kerja Kepada Konkrit Sediada
- Tetulang Untuk Konkrit (Memotong, Membengkok & Memasang)
- Acuan Konkrit
- Kerja Cement Render
- Lapisan Kalis Lembap

C.  DINDING, DAPUR DAN TINGKAP Bﬂéﬁé’
- Dinding Batu Bata 0\

: :ie;;i;k:rja "Partition" ﬂ‘ “P\Rﬁp
\\]
oe®

D. KERJA LONGKANG @
- Paip Pembentung (Box Culvertb‘\’\“p:‘
- Longkang Tembikar Berglis %
- Penutup Longkang Besi Dan Fibre Reinforcepolimer(FRP)
- Penutup Longkang Konkrit Dan 'Precast Concrete Compressed'
- Tiang-tiang Pagar
- Kerja-kerja Memagar
- Bekal Dan Pasang Pagar Jejaring Berangkai
- Bekal Dan Pasang Pagar BRC

BQ9-12/52

E.  KERJABUMBUNG BQ 13-15/52
- Saliran Air Hujan
- Dawai Jaring

| o KERJA KAYU BQ 16-21/52
- Papan Dinding (Kayu Jenis: Jelutong, Durian, Meranti, Terap, Geronggang, Ara)
- Membaiki Papan
- Engsel
- Bolt
- Ibu Kunci Dan Selak
- Pintu PVC/ Pintu Tandas
- Membaiki Ibu Kunci (termasuk Kerja membuka Sediada)
- Pemegang Tiang
- Siling

G. KERJA-KERJA KAYU BQ 22/52

H.  KERJA-KERJA BESI BQ 23-24/52
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K.

L,

KERJA-KERIA RAILING

KERJA CAT
- Kerangka Bumbung
- Ubat Kayu
- Cat Bauran

LEPAAN
- lantai
- Kemasan Lantai
- Anjur (Nosing Tiles)
- Kambi (Skirting)
- Batu 'Pebble Wash'
- Kemasan / Kelengkapan Sukan
- Pemasangan Net

M. KERIJA PAIP

N.

- Menggali Parit Untuk Paip

- Paip Besi Tuangan (1000MM) C.}

- Membaiki Paip-paip Besi Tuangan Yang Rosak (100MM)
- Kerja Paip Air Utama

- Kerja Paip Air Kumbahan

- Paip UPVC

KERJA-KERJA-KELENGKAPAN
- Kelengkapan Kebersihan
- Pam Air (Water Pump)

Dokumen Meja Terkawal

BQ 24-25/52

BQ 26-27/52

BQ 27-31/52

BQ 31-35/52

BQ 36-40/52

~ Kelengkapan Tangki Ai s
elengkapan Tangki Air \ﬁ\e

- Tangki Air Kaca Gentian (FRP) g
- Tangki Air Politetilena Ketumpatan Tinggi [Iﬁ@?‘

- Tangki Najis < \\p..
PERTUKANGAN KACA < e

™
KERJA-KERJA PEN%@ JALAN
- laluan Péfai n Kaki
- Pembinaan Jalan (Bebendul Jalan)
KERJA-KERJA MEMOTONG POKOK DAN MEMBUANG SAMPAH
KERJA-KERJA PAPAN TANDA
UNIT TERBAKAR
"WATER PROOFING"
KADAR UPAH BURUH, JENTERA DAN HARGA
KERUSI DAN MEJA SERTA KELENGKAPAN SUKAN

SEMBURAN UBAT ANAI-ANAI

KERJA-KERJA KECIL (ELEKTRIKAL)

BQ 41/52

BQ 42-43/52

BQ 44/52
BQ 45-46/52
BQ 46/52
BQ 47/52
BQ 48/52
BQ 49-50/52
BQ 50/52

BQ 51-52/52
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BORANG PERINCIAN KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
MAILIS BANDARAYA PETALING JAYA

KADAR HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN ASET DI PETALING JAYA

BIL. HURAIAN UNIT KADAR HARGA
(Rm)

KERJA AWALAN

Bayaran akan dibuat berdasarkan kadar harga yang telah diberi peratusan
tambahan/potongan dan kualiti sebenar di tapak setelah kerja siap.

Lokasi pembaikan akan ditetapkan oleh Pegawai Penguasa (P.P.) atau
Wakil Pegawai Penguasa.

Setiap kerja yang dijalankan adalah termasuk upah buruh ditapak melainkan
dinyatakan sebaliknya di dalam kadar tersebut.

Setiap kerja yang dijalankan perlu mematuhi arahan, spesifikasi dan standard
Maijlis. Sekiranya terdapat kecacatan atau kerosakan disebabkan oleh
kesilapan teknikal, kerja pembaikan perlu dijalankan oleh kontraktor tanpa
mendapat bayaran tambahan dari Majlis.

a, Menyediakan insurans terhadap kecederaan dari kerosakan harta dan ltem 700.00
insurans kerja ATAU insurans semua risiko kontraktor (CAR) sebagai ganti
kepada kedua-dua insurans tersebut di atas dengan syarat ianya mematuhi
kehendak-kehendak yang sama (bagi had nilai panel RM200,000).

b. Penyediaan Insurans Pampasan Pekerja dan Insurans Tanggungan Awam Item 150.00
(bagi had nilai panel RM200,000).
G Menyediakan insurans terhadap kecederaan dari kerosakan harta dan Iltem 900.00

insurans kerja ATAU insurans semua risiko kontraktor (CAR) sebagai ganti
kepada kedua-dua insurans tersebut di atas dengan syarat ianya mematuhi

kehendak-kehendak yang sama (bagi had nilai panel RM300,000). (-. ;&_Q\
f} b
PRV AL
d. Penyediaan Insurans Pampasan Pekerja dan Insurans Ta_‘?égb;g;\u Awam. Item 150.00
(bagi had nilai panel RM300,000). “:\ﬂ%
e. Penyediaan Insurance premium bond bagi ha& m@ﬁMabo,ooo.oo. Item 2,000.00
t; Menyediakan insurans terhadap kecederaari“dari kerosakan harta dan insurans Item 1,000.00

kerja ATAU insurans semua risiko kontraktor (CAR) sebagai ganti kepada
( kedua-dua insurans tersebut di atas dengan syarat ianya mematuhi kehendak-
kehendak yang sama (bagi had nilai panel RM400,000).

g. Penyediaan Insurans Pampasan Pekerja dan Insurans Tanggungan Awam. Item 150.00
(bagi had nilai panel RMA400,000).

h. Penyediaan Insurance premium bond bagi had panel RM400,000.00. [tem 2,600.00

i Menyediakan insurans terhadap kecederaan dari kerosakan harta dan insurans Item 1,200.00

kerja ATAU insurans semua risiko kontraktor (CAR) sebagai ganti kepada
kedua-dua insurans tersebut di atas dengan syarat ianya mematuhi kehendak-
kehendak yang sama (bagi had nilai panel RM500,000).

Iy Penyediaan Insurans Pampasan Pekerja dan Insurans Tanggungan Awam. ltem 150.00
(bagi _had nilai panel RMS500,000).

k. Penyediaan Insurance premium bond bagi had panel RM500,000.00. Item 3,200.00
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BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RV1)

I Penyediaan segala keperluan peralatan keselamatan yang mencukupi semasa Item 800.00
bekerja seperti papantanda, "safety vest", kon, bendera dan lain-lain yang
berkaitan.

m. |Penyediaan laporan bergambar, termasuk gambar yang sempurna sebelum, keping 2.00
semasa dan setelah siap menjalankan kerja di tapak dengan cetakan saiz A4
mengikut format vyang ditetapkan  P.P (RM2/keping A4)

n. Menyediakan peralatan-peralatan kerja bagi kegunaan P.P atau wakilnya Item 1,500.00
untuk tujuan memeriksa, menyelia atau mengurus kerja sepanjang tempoh
kontrak.

0. Menyediakan "Mock-up" atau pemasangan sampel yang diperlukan untuk Item 2,000.00
menyesuaikan kerja yang dinyatakan dalam semua aspek sebelum
meneruskan kerja. Unit-unit yang diluluskan dan diterima oleh P.P. akan
dikeluarkan sebagai 'standard' perbandingan untuk kerja tersebut.

p. Menyediakan papan tanda projek atau amaran-amaran sebagaimana yang Item 1,500.00

_( diarahkan P. P.

A. MENGGALI TANAH, PARIT DAN LAIN-LAIN MENGGALI TANAH
BIL KETE’!ANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA

(&, (RM)

Al |Menggali tanah asal hﬁg’kﬁ{l%m (dengan tangan) m2 10.40
A2  |-sda- (dengan jentera) CEAL A i m2 6.20
A3 |Menggali tanah ke paras (dengan tanga'r‘if‘{?@; e m3 50.30
A4 [-sda- (dengan jentera) il 7N m3 12.00
A5  [Menggali parit hingga 1500mm dalam (dengan tangan')"”\’(;"d 7 m3 81.50
A6 [-sda- lebih 1500mm (dengan jentera). iy ¢ v m3 30.90
A7  |-sda- lebih 1500mm tetapi tidak melebihi 3000mm dalam (dengan tér'{'ég'au'q m3 134.75
A8 |-sda- (dengan jentera) m3 32.10
A9 [-sda- menggali 300mm lebar parit cetek tidak lebih 750mm dalam untuk paip m 16.90

air (dengan tangan).
A10 |-sda- (dengan jentera). m 3.60
All |Menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak melebihi 0.25 meter padu (dengan no 25.50

tangan).

_K ___|-sda- (dengan jentera). no 10.30
Al3  |-sda- tidak melebihi 0.50 meter padu (dengan tangan) no 53.15
Al4 |-sda- (dengan jentera). no 16.90
A15  |-sda- tidak melebihi 1 meter padu (dengan tangan) no 102,00
Al6 |-sda- dengan jentera no 32.10
Al17 |-sda- lebih 1 meter padu (dengan tangan) m3 102.00
Al18 |-sda- (dengan jentera) m3 32.10




Dokumen Meja Terkawal

MEMBUANG TANAH
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
A19 [Membuang tanah sejauh melebihi 100 meter tetapi tidak lebih 250 meter m3 23.50
(dengan tangan).
A20 |-sda- melebihi 250 meter tetapi tidak melebihi 500 meter (dengan lori). m3 39.60
A21 |-sda- melebihi 500 meter tetapi tidak melebihi 750 meter (dengan lori). m3 40,15
A22 |-sda- melebihi 750 meter tetapi tidak melebihi 1000 meter m3 40.70
(dengan lori).
A23 |-sda- melebihi 1km tetapi tidak melebihi Skm (dengan lori). m3 49,30
A24  |-sda- melebih 5 km tetapi tidak melebihi 10km (dengan lori). m3 59.70
MENIMBUS TANAH
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
A25 |Timbusan yang diperolehi dari tapak bina. m3 40.15
_{ " |Timbusan yang diperolehi dari luar tapak bina. m3 90.75
=/ __|BURUH SAHAJA untuk merapi tebing atau benteng m3 6.20
MENANAM RUMPUT
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
A28 [25mm tebal tanah baja yang diluluskan, dihampar dan diratakan. m2 ~ 14.10
A29 [TAMBAHAN bagi setiap tambahan 25mm tebal. m2 e [\ 11.90
A30 _|Menanam rumput pada jarak tidak melebihi 3000mm pusat ke pusat py W 3.00
A31 |Membekal dan Menanam 300mm x 300mm rumput dari kualiti dan tebalﬁgw 15.00
yang diluluskan dengan jarak antara kepingan rumput 1200mm \3‘5. &
(spot turfing) ‘0\;‘
A32 |-sda- 900mm m2 20.00
A33 |-sda- 600mm gﬁﬁ&\ m2 15.00
A34 [Membekal dan Menanam rapat (Close Turfing). p lb\‘ ) m?2 25.70
A35 |-sda- tambahan untuk pasak tebing. m2 7.50
BATU BAUR
I( KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
A36 _[Membekal dan memadatkan (hardcore) batu baur dengan jentera. m3 120.00
A37 |-sda- 150mm tebal hardcore di bawah lantai. m2 18.00
PASIR
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
A38 |Membekal dan menambak pasir yang diambil dari luar tapak bina termasuk m3 94.50
merata dan memampat.




B. KERJA-KERJA KONKRIT
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BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

Bl Konkrit untuk 1:3:6 - 38mm m3 577.00

B2 -sda- untuk 1:2:4 - 20mm -sda- m3 656.60

B3 -sda- untuk 1:1:5:3 - 2mm m3 703.60

KONKRIT 'READY MIX' UNTUK KONKRIT DALAM PEPARIT, LUBANG, LANTAI DAN DINDING YANG LEBIH 300MM TEBAL

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

B4 Grade 15 m3 413.70

B5 Grade 20 m3 436.60

B6 Grade 25 m3 452.00

B7 Gred 30 m3 593.45

B8 Gred 35 m3 621.10

B9 Gred 40 m3 652.10

KONKRIT SIAP BANCUH (READY MIXED CONCRETE) BAGI BEBENDUL DAN SEPERTINYA DAN KUANTITI KONKRIT YANG KECIL UNTUK

3{ ' KEROSAKAN
L

KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
B10 |Grade 15 m3 456.80
B11 Grade 20 m3 479.60
B12 |Grade 25 m3 495.20
B13 |Gred 30 _m, 636.50
B14 [Gred 35 g}g\m 664.10
B15 |Gred 40 TN m3 695.30
D’
KONKRIT _SIAP  BANCUH (READY MIXED CONCRETE) BAGI 75MW&$&¢‘TEBAL LANTAI KONKRIT :
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAM&‘%U v UNIT KADAR HARGA
) (RM)
B16 |Grade 15 AN m3 35.00
B17 |Grade 20 o m3 36.70
B18 |Grade 25 R m3 37.95
B19 |Gred 30 m3 48.60
B20 |Gred 35 m3 50.60
_(' Gred 40 m3 53.00
*Tambahan setiap 25mm tebal pada item diatas tetapi tidak melebihi
daripada 300mm tebal
B22 |Grade 15 m3 11.70
B23 [Grade 20 m3 12.20
B24 |Grade 25 m3 12.62
B25 |Gred 30 m3 16.20
B26 |Gred 35 m3 16.80
B27 |Gred 40 m3 17.70
BLOK KONKRIT (PRECAST CONCRETE)
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
B28 |Blok konkrit sebarang saiz (Solid Block). m3 1,763.50
B29 _ |Blok konkrit berongga sebarang saiz (Hollow Block). m3 1,616.90
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AMBANG (LINTOL)

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
B30 |Ambang tetulang melebihi 2400mm panjang dan diperkuat dengan 2batang m3 3,359.60
20mm diameter tetulang bagi setiap 113mm lebar,
MEMBUAT KERJA-KERIA KEPADA KONKRIT SEDIADA
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
B31 [Memecah atau menumbangkan konkrit yang sediada dan membaiki semula m3 428.30
mana-mana bahagian yang termusnah tidak bertetulang.
B32 |-sda- bertetulang. m3 587.10
B33 |Membuat lubang menembusi konkrit yang sediada dan membaiki mana- m3 946.00
mana  bahagian vyang termusnah, termasuk penyokong-penyokong di
bahagian atas yang tidak bertetulang.
B34 |-sda- bertetulang. m3 1,290.70
B35 |Membuat lubang pada konkrit yang sediada untuk paip dan lain-lain tidak m 15.85
( melebihi 50mm @ dan membaiki semula mana-mana bahagian rosak.
B36 [Membuat Ilubang pada konkrit vyang sediada melebihi 50mm m 39.20
@ dan tidak melebihi 100mm @ dan membaiki semula bahagian rosak.
B37 [Membuat lubang pada konkrit yang sediada melebihi 50mm @ dan membaiki ?&E“SP\ 13.90
semula bahagian yang rosak (tiap-tiap 150mm tebal ataupun D\ )
lebih). ~G P>
B38 |Membuat lubang pada konkrit yang sediada melebihi 50mm %ﬁrﬁﬁ%k no 22.40
melebihi 100mm @ membaiki semula bahagian yar%gq}a (tiap-tiap
150mm tebal ataupun lebih). P\“}' o
TETULANG UNTUK KONKRIT [MEMOTONG{:]\M}E&GKOK & MEMASANG)
BIL KETERANGAN KERJA DAN BA]:IAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
B39 [25mm @ rod keluli lembut. kg 11.40
B40 |20mm @ rod -sda- kg 11.40
B4l [16mm @ -sda- kg 11.80
B42 [12mm @ rod keluli lembut kg 11.80
10mm @ rod keluli lembut kg 12.00
B44  |8mm @ rod keluli lembut kg 12.90
B45 |6mm @ rod keluli lembut ke 13.40
B46  [25mm @ rod keluli tegangan tinggi kg 10.90
B47 [20mm @ rod -sda- kg 11.80
B48 |16mm @ -sda- kg 13.00
B49 [12mm @ rod keluli tegangan tinggi kg 12.00
B50  [10mm @ rod keluli lembut kg 11.90
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Perhatian : Kerja konkrit adalah termasuk besi tetulang jenis link.

B51 |[Kepingan jejaring No. C5 atau tetulang logam bar yang seakan dari jaringan m2 36.10
100mm x 400mm beratnya 1.93kg tiap-tiap meter persegi.
B52 |[Kepingan jejaring No. C6 atau rangka tetulang darikeluli dikimpal yang seakan m2 56.30
dari jaringan 100mm x 400mm beratnya 2.61 kg tiap-
tiap meter persegi.
B53 |Kepingan jejaring No. A6 atau rangka keluli dikimpal yang seakan dari jaringan m2 76.10
100mm x 400mm beratnya 2.22 kg tiap-tiap meter persegi.
B54 [Kepingan jejaring No. B7 atau tetulang logam bar yang seakan dari jaringan m2 77.80
100mm x 200mm beratnya 4.53kg tiap-tiap meter persegi.
B55 |-sda- kepingan jejaring AS. 100mm x 400mm (4.99kg) m2 181.30
B56 |-sda- kepingan jejaring A10. 100mm x 400mm (6.16kg) m2 130.50
ACUAN KONKRIT (FORMWORK)
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
B57 [Acuan konkrit pada muka-muka yang ufuk (horizontal) m2 110.00
58 |Acuan konkrit pada muka yang curam m?2 L15:20)
i Acuan konkrit pada muka yang tegak m2 89.80
B60 |Acuan konkrit pada tepi dan di bawah rasuk m2 119.20
B61 [Acuan konkrit pada tiang m2 102.30
B62 |Acuan konkrit pada tepi konkrit tidak melebihi 75Smm tinggi atau lebar m . 3 P 10.30
B63 |Acuan tinggi pada tepi konkrit melebihi 75mm dan tidak melebihi 150mm ﬁ:{f‘"'r 20.60
tinggi i Q}’
A2y
:}T
KERJA CEMENT RENDER }7‘%\_’?"
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN 4&\5 5 UNIT KADAR HARGA
Lo (Rw)
B64 |Kerja-kerja meratakan permukaan lantai yang baru mengikgg Acuran konkrit m2 91.20
1:3:6. . Bah
eﬁﬁ;\“-%.'i
LAPISAN KALIS LEMBAP oD
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RV1)
B65 [3mm ketebalan lapisan kalis air yang dipasang kepada permukaan konkrit m2 50.30
_(C. DINDING, DAPUR DAN TINGKAP
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
Gl Membekal ~dan memasang 'Wardrobe', Kabinet bahagian bawah (tidak m2 831.60
termasuk 'table top')
c2 Membekal ~dan memasang ‘'Wardrobe', Kabinet bahagian atas (tidak m2 1,155.00
termasuk 'table top')
C3 Membuka dan menanggalkan 'wardrobe' kahinet. m2 17.20
Ca Membekal dan memotong formika termasuk kerja-kerja memotong dan m2 124.00
menampal dengan gam.
c5 Membekal dan memasang dinding panel kedap bunyi (Acustex Carpet) atau yang m2 544.50
setaraf sehingga sempurna.
C6 Membekal dan menggantikan getah pada tingkap yang dipasang tinted. m 35.60
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C. DINDING, DAPUR DAN TINGKAP (sambungan)

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

Cc7 Membuka, membekal dan memasang "table top" kabinet dapur jenis solid m 660.00
melamine termasuk segala kelengkapan pemasangan.

c8 Membuka, membekal dan memasang pintu kabinet dapur jenis solid melamine m 550.00
termasuk segala kelengkapan pemasangan.

C9 Membuka, membekal dan memasang laci kabinet dapur jenis solid melamine m 275.00
termasuk segala kelengkapan pemasangan.

C10 [Membekal dan memasang 'SHELF' termasuk rak gantung dinding berbentuk 'L’ no 165.00

berukuran 920mm x 310mm

DINDING BATU BATA

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
C11 |Dinding bata campuran pasir dan simen 225mm tebal (1:3) m2 167.00
C12 |-sda- 113mm tebal (1:3) m?2 84,60
C13 |Dinding bata tanah liat 225mm tebal ; mortar simen, pasir (1:3) m2 192.20
' |-sda- ikatan pinggir (bricks on edge); 1:3 m2 84.90
_(J -sda- 113mm tebal m2 104.70
C16 [-sda- 113mm tebal diperkuat dengan telulang 'Exmet' dipasang tiap-tiap 113.00
barisan keempat
C17 |-sda- 113mm tebal dipasang berlubang-lubang (honey- comb brickwall) m2 55.80
berjarak 113mm (1:3) B\
C18 |LEBIHKAN upah untuk memilih batu-bata yang elok dan satu permukaan r\g’%\ 'Qﬁ‘ 43.80
dikemas jati, disambung dan dikemasikat dengan rata (1:3) %

C19 |Dinding bata tanah liat yang tahan api 225mm tebal untuk membét\sﬁﬁalﬁp‘ m2 234.10

lain-lain lagi (1:3)

C20 [-sda- 113mm tebal -sda-(1:3) T m2 125.80

C21 |Dinding bata muka 225mm tebal (1:3) _ AW m2 234.10

€22 |-sda- 113mm tebal (1:3). k-1 m2 125.80

C23 |[Bata 225mm tebal digunakan sedikit-sedikit untuk memperbaiki m2 187.90
atau menampal lubang-lubang (1:3).

C24  |-sda- 113mm tebal (1:3). m2 104.70

C25 [Bata 113mm tebal bertelulang ‘'exmet' untuk memperbaiki m2 110.00

_g atau menampal lubang-lubang (1:3).

Czo  |Mencungkil sendi-sendi pada dinding muka lama dan membetulkan m?2 33.70
semula pada salah satu belah muka (1:3).

€27 |Memecah dinding-dinding lama, membuang sampah sarapnya dan membaiki m2 307.30
semula kerosakan disekelilingnya (1:3).

€28 |Menebuk lubang pada dinding lama 113mm tebal termasuk menupang dan m2 619.20
membaiki semula kerosakan di sekelilingnya (1:3).

C29 |Membuat lurah lurah atau londar pada dinding lama untuk paip tidak melebihi m 30.90
50mm diameter dan membaiki semula kerosakan di sekelilingnya.

C30 |-sda- melebihi 50mm diameter tetapi tidak melebihi 100mm diameter - m 52.50
sda-

C31 [Menebuk lubang pada dinding lama untuk paip tidak melebihi 50mm diameter no 12.00
dan membaiki semula kerosakan disekelilingnya

€32 |-sda- melebihi 50mm diameter dan tidak melebihi 100mm diameter no 25.20
-sda-




Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA "PARTITION"

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

C33 [Membuka, membongkar, membersih tapak dan membawa keluar sekatan m2 39.60
dinding dari jenis 'Gypsum Board' termasuk rangka aluminium.

C34 |Membina sekatan dinding dari 'Gypsum Board' 12mm tebal dengan'wal m2 217.80
paper' termasuk rangka aluminium jenis bhiasa hingga ke paras siling.

C35 [Kerja-kerja pemasangan dinding sekatan jenis 'Gypsum Board' 75mm tebal m2 99.00
termasuk segala peralatan dan aksesori pemasangan

C36 |-sama- dan separuh cermin dari jenis 4mm tebal "Clear Glass" termasuk m2 320.65
kerangka aluminium jenis biasa hingga ke paras siling.

C37 |-sda- cermin penuh dari jenis 4mm tebal. m?2 320.65

C38 |-sda- cermin penuh dari jenis 6mm tebal. m2 792.00

C39 |Membuka dan memasang 'Wall Paper'. m2 118.80

C40 |-sda- untuk 'Tinted'. m2 118.00

€41  |Membekal dan memasang rak besi dengan kelengkapan yang sesuai. m2 268.60

Z Membekal dan memasang pelapik 'Partition’ dari jenis getah. m2 3.60

C43  |-sda- pelapik jenis aluminium. m2 36.30

€44 |Kerja-kerja membuka dan membersih tapak, membina sekatan dinding lama dan m?2 37.70
jenis "Plywood".

C45 |Membekal dan memasang Vertical, Roll, Horizontal Blind lengkap dengan m2 5?, 219.70
aksesori pemasangan yang berkaitan. +A

C46 |Membuka dan memasang 'Roller Blind' lengkap dengan aksesori pemasangan 0\ 2 237.60
yang berkaitan. A

C47 |[Membuka dan memasang 'Zebra Blind' lengkap dengan aksesori pe“s?dﬁﬁn m?2 303.60
yang berkaitan. X

C48 [Membuka dan memasang 'Roman Blind' lengkap dengan ak@@"pemasangan m2 422.40
yang berkaitan. %

C49 [Membekal dan memasang 'Meranti Wooden B{@P‘t ngkap dengan aksesori m2 330.00
pemasangan yang berkaitan.
TINGKAP

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA

(RM)
( Membuka dan memasang baru tingkap jenis ‘aluminium frame' dan cermin m2 462.70
: panel 5mm tebal termasuk menampal semula bahagian-bahagian yang

rosak.

C51 |-sda- jenis 'Powdercoated Frame'. m2 483.00

€52 |Membekal dan memasang kaca tingkap ram NACO Adjustable/Fix Louvers m2 108.90
untuk tingkap sediada (cermin jenis frosted/clear).

C53 [Membuka dan memasang kerangka tingkap ram naco jenis aluminium. m2 264.10

C54  |[Membuka cermin lama dan membekal cermin tingkap 5mm clear untuk m2 104.80
tingkap panel siap dengan 'Putty’ ditepi angka termasuk getah pelapik.

C55 |-sda- dawai BRC lama serta membekal dan memasang Dawai jaring m2 81.00
BRC-Gauge 10 baru untuk tingkap.

C56 |-sda- besi keselamatan lama serta membekal dan memasang besi keselamatan m 16.40

M.S. Bar 16mm dia. baru untuk tingkap NACO Adjustable Louvres /
Fixed Louvres -sda-
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TINGKAP (sambungan)

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA

(RM)

C57 [Membekal dan memasang tirai langsir termasuk kelengkapan pemasangan. m 27.50

C58 [Membekal 'PANEL LOUVERS' berukuran 84mm (W) x 16mm (D) dengan m 572.30
menggunakan aluminium tebal 0.6mm dan besi galvanized tebal 0.35mm dan
bersaiz 6m panjang dengan kemasan cat polyster

€59 [Membekal G.I berukuran 3000mm(H) termasuk 'carrier span' bersaiz 1200mm m 141.90

C60 |Memasang 'panel louvers' dan 'carrier' di bahagian atas dinding m2 156.10

C61 |Membekal ‘ventilation block” berukuran 300mm (I) x 300mm (h) x 125mm (w) . 27.50

D. KERJA LONGKANG
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

D1 Membuka serta membuang longkang 150mm @ separuh bulatan jenis siap tuang m 10.00

( (P.C. Concrete Drain) sediada jauh ke tapak pelupusan yang
diluluskan termasuk menggali parit.

D2 Membuka serta membuang longkang 225mm @ separuh bulatan jenis siap tuang m 12.00
(P.C. Concrete Drain) sediada termasuk harga menggali parit.

D3 Membuka serta membuang longkang 300mm @ separuh bulatan siap tuang (P.C. m 15.00
Concrete Drain) sediada termasuk harga menggali parit.

D4 Membuka serta membuang longkang 300mm @ separuh bulatan siap tuang m 113.70
serta kedua-dua belah tebing termasuk menggali parit serta dilepa dengan 3?.
pasir dan simen. %ﬁ%,

D5 Membuka serta membuang longkang 375mm @ separuh bulatan jenis siap tuang i}\n e 20.00
(P.C. Concrete Drain) sediada termasuk harga menggali parit. i

D6 Membuka serta membuang longkang 375mm @ separuh bulatan jenis siap tu A m 30.00
serta kedua-dua belah tebing termasuk menggali parit. o v

D7 Membekal dan memasang baru longkang 150mm separuh bul iehis siap m 51.00
tuang (P.C. Concrete Drain dan tebing, dilepa dengan simen o
dan pasir (1:3) termasuk harga menggali parit. oo -

D8 Membekal dan memasang baru longkang 225m @t@paruh bulatan jenis m 65.00
siap tuang (P.C. Concrete Drain) dan tebing,cg} dengan simen dan pasir
(1:3) termasuk harga menggali parit.

_&7 Membekal dan memasang baru longkang 225mm @ bulatan jenis siap tuang (P.C. m 115.00

Concrete Drain) dan tebing, dilepa dengan simen dan pasir
(1:3) termasuk harga menggali parit.

D10 |Membekal dan memasang longkang baru 300mm (P.C. Concrete Drain) dan m 85.00
tebing, dilepa dengan simen dan pasir (1:3) termasuk harga menggali
parit.

D11 |Membekal dan memasang baru longkang 300mm separuh bulatan jenis siap m 93.00
tuang serta menggali parit dan meninggikan kedua-dua belah tebing dengan
100mm tebal batu bata, lepaan simen dan pasir (1:3),

D12 |Membekal dan memasang baru longkang 300mm @ bulatan jenis siap tuang (P.C. m 129.90
Concrete Drain) dan tebing, dilepa dengan simen dan pasir
(1:3) termasuk harga menggali parit.

D13 [Membekal dan memasang baru longkang 375mm @ separuh bulatan m 110.00
jenis siap tuang (P.C. Concrete Drain).

D14 [Membekal dan memasang longkang baru 300mm jenis 'V-Shape' (P. C. Concrete m 161.70
Drain) dan tebing, dilepa dengan simen dan pasir (1:3) termasuk harga menggali
parit.
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PAIP PEMBENTUNG (BOX CULVERT)

"Tembikar bergris SG 10" -sda-

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

D15 |Membekal dan memasang 455mm @ Paip Pembetung Kelas S dengan tapak m 412.10
konkrit (1:3:6 - 38mm) setebal 150mm dan disambung dengan mortar simen
termasuk harga menggali dan tembok.

D16 |Membekal dan memasang 600mm @ Paip Pembetung Kelas S dengan tapak m 760.50
konkrit (1:3:6 - 38mm) setebal 150mm dan disambung dengan mortar simen
termasuk harga menggali dan tembok.

D17 |Membekal dan memasang 900mm @ Paip Pembetung Kelas S dengan tapak m 833.50
konkrit (1:3:6 - 38mm) setebal 150mm dan disambung dengan mortar simen
termasuk harga menggali dan tembok.

D18 |Membekal dan memasang 1060mm @ Paip Pembetung Kelas S dengan tapak m 959.10
konkrit (1:3:6 - 38mm) setebal 150mm dan disambung dengan mortar simen
termasuk harga menggali dan tembok.

D19 [Membuka serta membuang longkang lama 300mm @ dan kedua-dua tebing m 17.05
hitung panjang 525mm tinggi.

D20 |Kerja-kerja ~ mengorek, membongkar/mengeluarkan longkang anti-malaria m 17.20
12"'%13"

_(..1 Kerja-kerja memasang baru longkang anti-malaria 12" x 12" lengkap dengan m 92.40

penyambungan dan segala kelengkapan pemasangan
LONGKANG TEMBIKAR BERGLIS SG10

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT ? 3?\ KADAR HARGA

s ‘\,’, (RM)

D22 |Membuka, membekal dan memasang baru longkang 150mm @ garis pusat %-):"Jﬁw 85.00
separuh bulatan jenis "Tembikar bergris SG 10". o S e

D23 [-sda- longkang 225mm @ garis pusat separuh bulatan jenis "Temblkar‘her‘g:‘ﬁ%zi m 95.00
10" serta menggali parit dan meninggikan kedua-dua belah te fgqg}@rgta dilepa
dengan simen dan pasir (1:3).

D24 |-sda- longkang 300mm @ garis pusat separuh bulatan je %emblkar bergris SG m 115.00
10" serta menggali parit dan memnéglégan g}éjsedua-dua belah tebing
serta dilepa dengan simen dan pasir (1:3).

D25 |-sda- longkang 450mm @, garis pusat separuh bulatan jenis m 155.00




Dokumen Meja Terkawal

PENUTUP LONGKANG BESI DAN FIBRE REINFORCEPOLIMER (FRP)

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

D27 [Membekal dan memasang penutup longkang jenis aluminium dengan ukuran no 297.00
425mm x 600mm dikimpal kerangka aluminium.

D28 |Membekal dan memasang penutup longkang untuk longkang 150mm no 114.30
lebar. Ukuran 300mm x 600mm

D29 [Tambahan harga : untuk item D33 bagi setiap tambahan panjang. m 187.30

D30 [Membekal dan memasang penutup longkang untuk longkang 225mm lebar. no 397.90

Standard size 375mm x 600 mm panjang (steel drain cover) dari plat besi keluli
20mm x 4mm, dikimpal ke rangka besi 25mm x 25mm x 4mm tebal, dikimpal ke
rangka besi 25mm x 25mm x 4mm, termasuk cat tahan karat dan dua lapisan cat

kilat.
D31 |Tambahan harga : untuk item D35 bagi setiap tambahan panjang. m 219.90
D32 [Membekal dan memasang penutup longkang untuk longkang 300mm lebar. no 512.90

Ukuran 450mm x 600mm panjang (steel drain cover) dari plat besi keluli
38mm x 4mm dikimpal ke rangka besi 38mm x 38mm x 4mm, termasuk cat
tahan karat dan dua lapisan cat kilat.

_r( Tambahan harga : untuk item D37 bagi setiap tambahan panjang. m 280.80
D34 |Membekal dan memasang penutup longkang / "manhole" dengan bahan m2 544.50
"composites cover / panels" sehingga sempurna.

D35 |Membekal dan memasang penutup longkang untuk longkang 900mm lebar,
standard size 900mm x 600mm panjang (Steel Drain Cover) dan plet besi keluli
38mm x 4mm dikimpal ke rangka besi 38mm x 38mm x 4mm termasuk cat tahan -
karat dan 2 lapisan cat kilat. AR
D36 [Membekal dan memasang 1 unit baru penutup longkang / manhole beru Rén’
1500mm x 1500mm (Steel Drain Cover) dan plet besi keluli 75mrr{, )&i mm
dikimpal ke rangka besi 75mm x 75mm x 6mm termasuk cat %H_J‘-karat dan 2
lapisan cat kilat., s (";V

D37 |Membekal dan memasang 1 unit baru penutup Iong{ia‘ :)' manhole berukuran no 1,925.00
1500mm x 1500mm (Steel Drain Cover) dan plet asf“k‘é‘mll 50mm x 9mm dikimpal
ke rangka besi 50mm x 50mm x 6mm termasﬁefé’t tahan karat dan 2 lapisan cat
kilat.

574.20

2,585.00

PENUTUP LONGKANG KONKRIT DAN 'PRECAST CONCRETE COMPRESSED'
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA

(RM)

T&m Membekal dan memasang 50mm tebal penutup longkang konkrit siap tuang no 44.10
(1:2:4 - 20mm) serta ditetulangi dengan tetulang "Fabric" ukuran 300mm x
600mm (Conc. drain cover) untuk longkang 150mm.

D39 [Tambahan harga : untuk item D43 bagi setiap tambahan panjang. m 37.40
D40 [Membekal dan memasang 50mm tebal penutup longkang konkrit siap tuang no 54.70
(1:2:4 - 20mm) serta ditetulangi dengan tetulang "Fabric" standard size
375mm x 600mm (Conc. drain cover) untuk longkang 225mm.

D41 |Tambahan harga : untuk item D45 bagi setiap tambahan panjang. m 45.65
D42 |Membekal dan memasang 50mm tebal penutup longkang konkrit siap tuang no 66.40
(1:2:4 - 20mm) serta ditetulangi dengan tetulang "Fabric" ukuran 375mm
x 600mm (Conc. drain cover) untuk longkang 300mm lebar.

D43 |Tambahan harga : untuk item D47 bagi setiap tambahan panjang. m 54.00
D44 [Membekal dan memasang penutup longkang berukuran 300mm x 600mm x no 163.90
50mm tebal jenis 'precast concrete compressed' yang baru di laluan longkang
dengan tebal mampat S0mm.

D45 |Membekal dan memasang penutup longkang berukuran 600mm x 400mm x no 275.00
50mm tebal jenis 'precast concrete compressed' yang baru di laluan longkang
dengan tebal mampat 50mm.

L1



Dokumen Meja Terkawal

TIANG-TIANG PAGAR
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
D46 |[Kerja, bekal, pasang, mengimpal dan merangka keluli lembut bersudut dan no 24175
berbentuk (L) termasuk kerja-kerja menanam tiang sehingga sempurna.

D47 |besi penegang/penarik pagar di bolt dan nut pada tiang pagar bersaiz 225mm. m 21.20

KERJA-KERJA MEMAGAR

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
D48 (2.64mm tebal dawai berduri dari pagar dengan cangkuk atau diikat biasa (tiap m 4.20
tiap lembaran dawai hendaklah diukur).
D49  |Lucutkan 2.64mm tebal dawai berduri dari keluli bergalvani daripada pagar m 3.60

dan membuangkannya (tiap- tiap lembaran dawai hendaklah diukur).

D50 |4.06mm tebal dawai penegang keluli tergalvani dan m 3.00
_( membuangkannya.
D51 |Lucutkan 4.06mm tebal dawai penegang keluli berduri dari keluli tergalvani m 2.00
dan di pasang semula.
D52 |Lucutkan  4.06mm  tebal dawai penegang keluli tergalvani dan m 3.40
membuangkannya.
D53 |kerja-kerja membongkar pagar jejaring herangkai dan m2 « b 4.50
membuangkannya. o D]
R
BEKAL DAN PASANG PAGAR JEJARING BERANGKAI BEKAL DAN PASANG PAGAR BRC,. %, i
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN £ uNIT KADAR HARGA
e\ (RM)
D54 [3.5mm tebal dari keluli tergalvani dengan jejaringan beruﬁyﬁg}“soﬁmm m2 32.70
berbentuk berlian. f-?,}»'
D55 [3.5mm tebal dari keluli tergalvani dengan jejarin Qﬁ,bé%ukuran 75mm m?2 34.10
berbentuk berlian. \&Bﬁ’
D56 |[2.5mm tebal dari keluli tergalvani denga%ﬁh‘ﬁﬁgan berukuran 50mm m2 25.40
berbentuk berlian.
D57 |3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm  berbentuk berlian m2 29.80
T.g serta_kelengkapan pemasangan.
s |3.0mm tebal bersalut PVYC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk m?2 30.25
berlian serta kelengkapan pemasangan.
D59 ([3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk m2 37.70
berlian serta kelengkapan pemasangan.
D60 |Membekal dan memasang pagar BRC Fencing : FA 1500 : 1500mm (tinggi), unit 508.20

2200mm (pjg), 50mm (vertical), 150mm (horizontal) termasuk
tiang dan kelengkapan pemasangan

D61 |-sda-: FA 1800 : 1800mm (tinggi), -sda- unit 537.20
D62 |-sda-:FA 2100:2100mm (tinggi), -sda- unit 566.30
D63 |Membekal dan memasang pagar BRC Fencing : FA 1500 : 1500mm (tinggi), unit 595.30

2400mm (pjg), S0mm (vertical), 150mm (horizontal) termasuk tiang dan
kelengkapan pemasangan

D64  |-sda-: FA 1800 : 1800mm (tinggi), -sda- unit 624.40
D65 |-sda-: FA 2100 : 2100mm (tinggi), -sda- unit 653.40




Dokumen Meja Terkawal

lengkap dengan paku atap.

E. KERJA BUMBUNG
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

24 § Membuka atap lama, membekal dan memasang baru atap bumbung jenis m2 50.20
"Corrugated Ashestos Cement" 4mm dan gelugur 25mm.

E2 -sda- (berwarna). m2 58.10

E3 -sda- untuk kerja-kerja segera 24 jam on call. m2 65.30

E4 Membuka perabung lama, membekal dan memasang baru perabung separuh m 45.90
bulat termasuk semua kerja menyimen.

E5 Membuka atap lama, membekal dan mengganti baru atap jenis SANK, Speed deck m2 148.30
SWG-24 bergalvani atau setaraf harga termasuk semua clips, bolt nut, washer
dan penyangkut tetapi tidak termasuk struktur besi.

E6 Mengganti perabung lama jenis SANK @ SWG 24 bergalvani (Ridge- m 57.30
Capping).

E7 Membuka Flashing lama, membekal dan memasang baru "Flashing m 45.30
Metaldecking" bergalvani SANK @ atau setaraf 300mm lebar SWG-24.

E8 Membuka Flashing lama, membekal dan memasang baru “Flashing m 71.50
Metaldecking" bergalvani SANK @ atau setaraf 600mm lebar SWG-26.

_I( Mengganti baru G.| gitters tolok SWG-16 termasuk kerja penyambungan, m2 134.50

pemotongan dan pemasangan yang perlu.

E10 |Membuka dan membuang peralatan lama, membekal dan memasang baru siling m2 51.40
dari jenis asbestos serta cat.

E11 |-sda- jenis softboard serta dicat. m2 = 67.40

El2 [Membekal, mengganti dan memasang baru atap- atap genting jenis konkrit m2 %) 107.50
berukuran 375mm x 225mm termasuk kayu beroti group B \‘ﬁ\
yang dikawit ukuran 25mm x 50mm. e b_@

E13 [|-sda- baru perabung jenis konkrit. &‘@. 2 100.80

E14 |[-sda- rubber sheet bahagian bawah perabung dan memasan%ﬁe?‘@%mfg m2 14.60
lama semula. PrAN)

E15 [Membuka peralatan lama dan mengganti baru rangka katydzfﬁi;fmung ukuran m 41.10
50mm x 125mm kayu kelas B yang diawet dan diketam, - fu.5%™

E16 [-sda- 50mm x 100mm -sda- AN m 41.10

E17 [Mengganti Bracket PVC/ G.I gutters @Sﬁ" SWG-16 termasuk kerja no 36.70
penyambungan, pemotongan dan pemasangan yang perlu,

E18 [Mengganti baru Penyambung PVC/ G.I gutters tolok SWG-16 tang no 41.10
telah rosak.

_Ii -sda- 50mm x 75mm -sda- m 26.20
E20  |-sda- 50mm x 50mm -sda- m 21.80
E21 |-sda- 75mm x 125mm -sda- m 54.45
E22 |Membuka peralatan lama dan mengganti baru rangka kayu tiang 100mm x m 115.70

100mm -sda-.
E23 [Membekal dan menggantikan baru kayu kambi pada siling jenis 50mm x 25mm. m2 19,23
E24 |Kerja-kerja menampal retak dan lubang menggunakan simen m2 55.40
'non-shrink grout' dan segala kelengkapan pemasangan
E25 [Kerja-kerja pemasangan 2 lapisan kalis air (waterproofing) jenis aryclic baru tahan m2 70.80
rintangan UV salutan kalis air elastomer, daya ketahanan daripada asid,
membekukan cair, kitaran, cahaya matahari, bakteria, kulat dan mengikut
spesifikasi, ukuran dan arahan pengilang
E26 [Membekal dan memasang atap jenis bituminous (aspal) berombak m2 64.80




Dokumen Meja Terkawal

E. KERJA BUMBUNG (sambungan)

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

E27 |Membekal dan memasang perabung-perabung atap. m 76.00

E28 |Membekal dan memasang Metal Deck termasuk semua kerangka besi m2 255.30
M.S hollow bersesuaian termasuk mengimpal.

E29 |Membekal dan mengganti papan fascia 200mm x 25mm dari kayu m2 151.70
kelas B yang berketam serta dicat.

E30 |Kerja-kerja membuka, membawa turun dan membuang atap lama serta m2 2530

menaikkan atap baru dengan menggunakan tali (flat 3 dan 4tingkat).

E31 [Membekal dan memasang Polycarbonate termasuk semua kerangka m2 467.30
besi M.S hollow bersesuaian termasuk mengimpal.

E32 [Membekal dan memasang genting tanah liat termasuk kayu beroti m2 169.50
termasuk semua yang berkaitan sehingga sempurna.

E33 _|Pembaikan kebocoran bumbung dengan bahagian yang diluluskan. m2 46.10

E34 |[Membuka dan membuang semua jenis bumbung yang rosak. m2 18.15

E35 [Membekal dan memasang bumbung jenis Metal Deck. m2 118.80

{ Membuka bumbung zink jenis metal deck yang bocor dan membekal serta m2 214.50

memasang bumbung zink jenis metal deck yang baru bentuk 'crimp curve'
berketebalan 0.47mm (G26)

E37 [Membekal dan memasang bumbung jenis Polycarbonate. m2 232.10

E38 [Membekal dan memasang bumbung jenis "Polyglass roofing transparent industrial m2 275.00
heavy duty" 1.8mm tebal termasuk kelengkapan pemasangan.

E39 |Membekal dan memasang Aluminium Foil satu muka (Single Sided) termasuk m2 15.00
mengeluarkan aluminium foil yang lama.

E40 [Membekal dan memasang Aluminium Foil dua muka (Doube Sided) termasuk m2 3% 19.80
mengeluarkan aluminium foil yang lama. , ‘,’i\ '

E41 [Membekal dan memasang lapisan Fibre Glass (Insulation) 25mm termasuk O\ m2 28.00
mengeluarkan lapisan fibre glass (insulation) lama. " ﬂ‘GP‘

E42 |Membekal dan memasang Chicken Wire Netting. o VALY m2 3.20

E43 |Membina lapisan penebat haba sediada. = 1:3: B m2 7.30

E44 [Membekal dan memasang penebat haba jea;lri?s‘§ 535{:1‘5 Pack Sheet m2 93.60
Laminated With Aluminium Foil. B

E45 [Membekal dan memasang bur@;ﬁﬁ‘g)“ .jenis "Polycarbonate Solid" m2 413.90
dengan kelengkapan yang berkaitan sehingga sempurna.

E4b  [Membekal dan memasang bumbung jenis "Perspex" dengan ketebalan 3mm serta m2 326.70
kelengkapan pemasangan sehingga sempurna.

E47  [Membekal dan memasang bumbung jenis "Perspex" dengan ketehalan 5mm serta m2 462.00
kelengkapan pemasangan sehingga sempurna.

E48 [Membekal dan memasang bumbung jenis "Perspex" dengan ketebalan m2 742.50
9mm serta kelengkapan pemasangan sehingga
sempurna.

E49  |Membekal dan memasang kaca bumbung 11mm tebal dengan getah m2 3,494.00

lengkap dengan alat pemasangan.

ES0  [Membekal dan memasang PU Form Aluminium 0.47mm superior rib 35 CSC m2 151.00
Primero / Primaju termasuk kerja-kerja di tapak menggunakan set staging.

E51 |Membekal dan memasang Expanded Metal saiz : 4' 0" x 8' 0", Hole saiz : 22mm x m2 156.20
57mm, Strand saiz : 1.5mm (T) x 2.3mm (W) beserta hollow struktur menegak di
kawasan yang berkenaan menggunakan set staging setinggi 5m.

E52 |Membekal dan memasang pasak burung keluli tahan karat 50cm / penghalang no 30.00
Burung Tajam Anti - Merpati termasuk segala kelengkapan pemasangan.
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Dokumen Meja Terkawal

SALIRAN AIR HUJAN

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
ES53 |150mm @ talang cucur atap separuh bulat PVC dan mengikut BS 4576 termasuk m 70.40
semua kelengkapan pemasangan.
E54 |-sda- tambahan untuk liku. no 50.60
E55 |-sda- tambahan untuk hujung penutup. no 14.40
ES56 [-sda-tambahan untuk kepala air keluar (down spout head). no 28.90
E57 [Membekal dan memasang talang cucur atap saiz 225mm x 150mm jenis PVC. m 70.80
ES8 |-sda- tambahan untuk liku. no 18.15
E59 |-sda- tambahan untuk hujung penutup. no 18,15
E60 |-sda-tambahan untuk kepala air keluar (down spout head). no 38.20
E61 |Membekal dan memasang talang cucur atap saiz 225mm x 150mm jenis m 72.60
Galvanised Iron.
E62 |-sda- tambahan untuk liku. no 45.40
E63  |-sda- tambahan untuk hujung penutup. no 18.15
E64  [-sda- tambahan untuk kepala air keluar (down spout head). no 39.90
I(' Membekal dan memasang talang cucur atap saiz 225mm x 200mm jenis m 76.20
Galvanised Iron.
E66 [-sda- tambahan untuk liku. no 49.10
E67 |-sda- tambahan untuk hujung penutup. no 20.00
E68 [-sda- tambahan untuk kepala air keluar (down spout head). no 41.80
E69 |Kerja-kerja membersihkan segala kekotoran pada bahagian dalam gutter m 54.45

dan saluran tegak air hujan sehingga boleh beroperasi menggunakan
semburan air tekanan tinggi.

E70 |200mm salur tegak air hujan mengikut MS 1063 dengan sambungan soket m EJA 109.30
dan dipasang pada dinding dengan bolt dan pendakap. Y D\ N‘
E71 |-sda- 150mm @ i 1] PUATSS m 90.75
£72  [-sda- 100mm @ _ 1 AN AN SrPT m 86.80
E73  |-sda- 50mm @ g A=t m 72.60
E74 |150mm @ talang cucur atap separuh bulat jenis aluminium dengan m 89.40
kelengkapan pemasangan.
E75 |-sda- untuk liku. no 54.45
E76  |-sda- untuk penutup hujung. no 18.15
E77 |-sda- untuk kepala air keluar. no 36.30
-sda- untuk salur tegak m 66.50
E79 |225mm @ talang cucur atap separuh bulat jenis aluminium dengan m 155.10
kelengkapan pemasangan.
E80 |-sda- untuk salur tegak. m 155.10
E81 |Kerja membekal peralatan, membuka 'gutter' yang rosak, memasang baru m 567.60
'gutter' jenis 'stainless steel' berbentuk trapezium termasuk pemasangan
bracket silikon dengan ukur lilit 2' (custom-made)
DAWAI JARING
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
E82 [44mm tebal, 50mmx 50mm dawai berjaring empat segi bersadur zink. m?2 36.70
E83 |[3.5mm tebal -sda- m2 19.40
E84 |2.5mm tebal -sda- m2 15.30
E85 [3.5mm tebal, 75mm x 75mm dawai berjaring empat segi -sda- m?2 21.80
E86 [Membuka, membekal dan memasang jaring nyamuk jenis PVC dipasang m2 90.75
dengan kumai.
E87 |laring nyamuk jenis aluminium. m?2 15.70
E88 |Lucut dan buangkan dawai jaring atau jaring kimpalan. m?2 2.90




Dokumen Meja Terkawal

F. KERJA KAYU

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
Membuka, membekal dan memasang kayu beruti (tidak diawet)
mengikut saiz (dalam mm).
F1 25 x 50 m 8.50
F2 50 x 50 m 12.65
F3 S0x 75 m 15.80
F4 50 x 100 m 25,10
F5 20X 125 m 31.60
F6 25 %125 m 15.80
-sda- Kayu diawet.
F7 25 x 50 m 18.50
F8 50 x50 m 21.70
F9 50x 75 m 35.60
F10 |50 x 100 m 35.60
B 50x 125 m 39.40
F12 125x125 m 25.10
_( Membuka, membekal dan memasang papan lapis.
F13  [6mm tebal m2 47.20
F14 |12mm tebal m?2 63.50
PAPAN DINDING (KAYU JENIS: JELUTONG, DURIAN, MERANTI, TERAP, GERONGGANG, ARA)
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
D (Rm)
F15 |[Papan tanggam temu vyang belum diketam, dalam lingkungan m2\ f,:f\?'&" ) 80.10
100mm hingga 200mm lebar (12mm tebal). 7~ B
F16 |-sda- yang telah diketam sebelah muka. -sda- o BESYT m2 86.60
F17  |-sda- yang telah diketam di sebelah muka dan kedua-dua pinggir Sdﬁ‘{ﬁ‘u 1+ m?2 87.70
(12mm tebal). A
F18 |Papan tangga temu yang telah diketam kedua belah m%@'ﬂﬁ?edua dua pinggir m2 94.40
dalam lingkunga 100mm (," ?ua‘»‘
hingga 200mm lebar (12Zmm tebal).
F18  |Papan berlidah dan beralur yang tidak diketam -sda- (12mm tebal). m2 85.90
F20 |-sda- yang diketam sebelah muka. -sda- m2 92.30
F21 |-sda- yang diketam dua belah muka. -sda- m2 99.90
f( Papan tindih kasih atau pagar lekap yang belum diketam -sda- m2 80.10
(12mm tebal).
F23 [-sda- yang diketam sebelah muka dan kedua-dua pinggir. -sda- m2 87.70
F24 |-sda- yang diketam dua belah muka dan kedua-dua pinggir. -sda- m2 94.40
F25 |Papan tanggam - V yang telah diketam sebelah muka dalam lingkungan m2 92.30
100mm hingga 200mm lebar (12mm tebal).
F26 |-sda- yang diketam dua belah muka. m?2 99.90




MEMBAIKI PAPAN

Dokumen Meja Terkawal

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
F27 |Papan tindih kasih (cabut dan buang). m2 10.10
F28 |-sda- cabut dan pasang semula. m2 21.00
F29 |Papan dinding tanggam temu (cabut dan buang). m2 7.60
F30 |-sda- cabut dan pasang semula. m2 18.70
F31 [Papan dinding berlidah dan beralur atau papan tanggan - V (cabut dan m2 9.90
buang).
F32 |-sda- cabut dan pasang semula. m 21.00
F33 [Papan dinding tanggan temu yang tidak diketam (Grup B). m 4.80
F34 |-sda- yang diketam sebelah muka -sda- m 4,95
F35 [-sda- yang diketam dua belah muka -sda- m 5.30
F36 |Papan berlidah dan beralur yang tidak diketam (Grup B). m 4.80
F37 |-sda- yang diketam sebelah muka. m 5.50
F38 [-sda- yang diketam dua belah muka. m 5.70
F39 |Papan tindih yang tidak diketam (Grup B). m 2.50
FA0 |-sda- yang diketam sebelah muka. m 4.70
-sda- yang diketam dua belah muka. m 5.40
F42 _ |Papan dinding tanggam - V yang tidak diketam (Grup B). m 5.40
F43  |[-sda- yang diketam sebelah muka. ‘—\§~m 5.80
F44 |-sda- yang diketam dua belah muka. ,@\‘O" m 6.40
9\
ENGSEL o~ P
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN &V UNIT KADAR HARGA
LAY (RM)
F47 |Membuka yang lama dan memasang baru 100mm ({m@\tum pu no 31.90
keluli dengan "nylon ring". . j{:’
F48 |75mm Muka tumpu loyang -sda- %wﬁv no 27.60
F49 |-sda- PVC Y no 10.60
L
BOL ‘E;;#i‘}'
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
F50 [Membuka yang lama, membekal dan memasang yang baru 100mm no 35.90
muka tumpu keluli dengan "nylon ring".
—_Fgl 75mm bol berleher atau barel loyang -sda- no 14.50
F52 100mm -sda- no 26,50
F53 [150mm -sda- no 45.00




Dokumen Meja Terkawal

IBU KUNCI DAN SELAK

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

F54 |[Membuka yang lama, membekal dan memasang baru 299mm selak no 101.60
suffolk besi tempa hitam dengan plat.

F55 |Membuka dan memasang baru selak rim dengan bol anjak. no 71.20

F56 |Membuka dan memasang selak malam rim selinder dengan bekas besi no 54.90
tuangan ukuran lebih kurang 87.5mm x 62.5mm.

F57 [Membuka dan memasang selak mortis dengan bekas kelulu tekan dan forend no 77.00
loyang dan lain-lain dan perabot tombol loyang tekan.

F58 |Membuka dan menanggal selak mortis dengan perabot tuas salut krom. no 11.10

F59 |Membekal dan memasang baru halp dan staple jenis keluli 100mm no 11.20
panjang.

F60 |-sda- 1 set kunci mangga jenis tembaga ukuran 25mm. no 26.20

F61 |-sda- 1 set kunci mangga jenis tembaga 38mm. no 37.20

F62 |-sda- 1 set kunci mangga jenis tembaga 50mm. no 43.60

F63 [-sda- 1 set kunci mangga jenis tembaga 63mm., no 71.20

F( Mengeluarkan peralatan lama, membekal dan memasang satu set kunci jenis no 8.50
"Selak Malam Rim Selinder" (double lock) berukuran 88mm x 63mm.

F65 [Membekal dan memasang pemegang pintu (handle) 100mm termasuk no 8.50
skru dan ribet. 5&;

F66 [Membekal dan memasang baru 1 set kunci mangga jenis tembaga 7, h no 119.80

P

F67 |Membuka, membekal dan memasang baru Ibu Kunci r};awﬁrtis dengan no 119.35
bekas keluli tekan dan forend loyang dan lain-lain. o TR

F68 |Membuka, membekal dan memasang baru |bu  Kuh& ™ mati mortis rebated no 195.00
3 tuas (mengufuk dan menegak) dengan kwgékan dan forend loyang dan
lain-lain perabot tombol loyang tekan. P 3,

F69 |Membuka, membekal dan memasafig “’baru |bu Kunci mortis 3 tuas no 195.00
(mengufuk dan menegak) dengan tuas salut krom.

F70 |Membekal dan menggantikan k intu kaca yang rosak. no 369.60

F71 |Buang, bekal dan pasang kufigd Slot pintu bawah. no 123.50

F72  |Membuka, membekal dan memasang kotak kunci besi "120 kunci" termasuk segala no 450.00

kelengkapan pemasangan.




Dokumen Meja Terkawal

PINTU

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA

(RM)

F73 |Membekal, membuka dan memasang baru pintu rata jenis plywood setebal no 330.00
38mm ditutup kedua-dua belah permukaan dengan plywood S5mm tebal
berukuran tidak lebih 915mm x 2135mm disudahi dengan varnish,

F74 |-sda- jenis plywood nyatoh setebal separuh cermin 4mm tebal di bahagian atas no 834.90
ditutup kedua-dua permukaan dengan plywood 5mm tebal berukuran 915mm x
2135mm disudahi dengan varnish.

F75 |-sda- lebih 915mm x 2135mm -sda- no 861.10

F76 |-sda- door closer dipasang pada bahagian atas pintu satu daun. no 261.40

F77 |Mengganti kerangka pintu jenis aluminium/besi termasuk menampal semua m 237.60
bahagian-bahagian yang rosak serta dicat.

F78 |[Mengganti pintu panel kayu berukuran 900mm x 2100mm tinggi dengan no 660.00
kerangka 'aluminium frame' dan cermin panel termasuk -sda-

F79 |Membekal dan mengganti baru pintu panel berukuran 900mm x 2100mm no 528.00

dan 75mm tebal dari kayu yang diawet berbingkai dengan 13mm tebal papan
_{ berlidah. (termasuk engsel dan mengecat)

F8u  |Membekal, membuka dan memasang baru pintu roller shutter lengkap dengan m2 791.60
frame, spring, kotak/rumah spring, kunci tengah dan kunci
bawah lengkap dengan alat pemasangan.

F81 [Membuka, membekal dan memasang frame untuk roller shutter. m 103.80
F82 |Membuka, membekal dan memasang spring untuk roller shutter. no 1,916.60
F83 |Membuka, membekal dan  memasang penutup rumah/kotak spring m 575.00
untuk roller shutter. %
F84 |Membuka, membekal dan memasang kunci tengah roller shutter no,& ‘S";J N 345.10
serta alat kelengkapan pemasangan. q‘q\ v
F85 |Membuka, membekal dan memasang kunci bawah roller shutter ‘6?‘ no 191.60
serta alat kelengkapan pemasangan. ‘_3?5%
F86 [Membekal dan memasang -sda- beroperasi secara bermotor, £y ¢ m?2 1,004.40
F87 [Membekal dan memasang pintu rintangan api 1 jam ‘5 @;’un yang no 2,628.20
diluluskan berukuran 900 x 2100 x 44mm dan dlpas E’?\glkut spesifikasi
pembekal termasuk perlengkapan besi danm sssﬁ"*ﬁﬁng berterusan yang
bertingkat.
F88 [Membekal dan memasang pintu jenis slidmg berukuran 900mm x 2100mm no 1,782.00
f termasuk aksesori aluminium track, sliding and folding door gear (2 roller 2
end stopper and bottom guide), single hook mortise lock 50, single curo
profile cylinder 635N, Dual flush pull, pelmet (timber frame and upper cover).
F89 |Membekal dan memasang pintu jenis aluminium jenis sliding lengkap dengan m2 745.80
cermin kaca termasuk aksesori 'aluminium track sliding / folding door gear (2 roller
end stopper and bottom guide), single hook mortice lock 50, single curo profile
cylinder 635N, dual flush pull.
F90  [Membekal dan memasang kunci tengah pintu tempered glass. no 594.00
F91  |-sda- dua daun berukuran 1820 x 2100mm x 44mm - sda- no 3,749.90
F92 |Membekal dan memasang pintu rintangan api 2 jam satu daun vyang no 2,346.40
diluluskan berukuran 900 x 2100 x 44mm dan dipasang mengikut spesifikasi
pembekal termasuk perlengkapan besi dan sisi jenang
berterusan yang bertingkat.
F93  |-sda- dua daun berukuran 1820 x 2100mm x 44mm - sda- no 4,623.50
F94 [Membekal dan memasang bingkai 50mm kayu yang telah diawet m 66.90
F95 |Membekal dan memasang pemegang pintu berdiameter bulat panjang no 174.20

300mm dan kelengkapan.
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PINTU PVC/PINTU TANDAS

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

F96 |Membekal dan memasang 28mm tebal pintu tandas PVC gelangsar saiz no 254.90
keseluruhan 675mm lebar x 2000mm tinggi termasuk engsel dan
bolt penunjuk.

F97 [-sda- 38mm tebal pintu tandas PVC saiz keseluruhan 875mm lebar x 2000mm no 376.50
tinggi -sda-

F98 |Membekal dan memasang 28mm tebal pintu tandas PVC jenis gelangsang no 299.75
lipat, saiz keseluruhan 675mm lebar x 2000mm tinggi termasuk engsel dan bolt
penunjuk

F99  [-sda- 28mm tebal pintu tandas PVC saiz keseluruhan 875mm lebar x 2000mm no 316.60
tinggi, -sda-

F100 [Kerja- kerja membekal dan memasang dinding jenis "Future Cubicle System" m2 653.40
termasuk 'adjustable support leg' dan segala kelengkapan
pemasangannya

F101 |Kerja- kerja membekal dan memasang pintu jenis "Future Cubicle System" no 1,584.00

( termasuk engsel, lockset, 'coat hook!, ‘'handle' dan
segala kelengkapan pemasangan

F102 |[Kerja- kerja membekal dan memasang pintu OKU jenis kayu "solid timber" no 2,420.00
berukuran 1.22m x 2.14m termasuk segala kelengkapan pemasangan

F103 [Kerja- kerja membekal dan memasang pintu OKU jenis "Sliding Aluminium" no 3,520.00
berukuran 1.22m x 2.14m termasuk segala kelengkapan pemasangan

MEMBAIKI IBU KUNCI (termasuk kerja membuka sediada). R
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN I@\‘%ﬁ’dwn KADAR HARGA
n O (RM)
F104 [Memasang anak kunci besi vyang baru pada ibu %W%Frﬁasuk no 23.90
memasang dan membuka semula jika perlu (jenis "mortice@g:,ﬁ
F105 |Memasang anak kunci auri vyang baru %%%u kunci  termasuk no 61.50
memasang dan membuka semula di {E:a%n? %ng perlu (jenis "mortice atau
rim"). Ph&-’
F106 |-sda- (jenis selinder). Jr no 63.60
F( 7 |Membekal anak kunci besi yang baru dipotong mengikut yang no 15.95
dikehendaki (jenis "mortice" atau "rim").
F108 [Membekal anak kunci auri yang baru dipotong mengikut yang no 50.20
dikehendaki (jenis "mortice" atau "rim").
F109 |-sda- (jenis silinder). no 50.60
F110 |-sda- Engsel Besi Heavy Duty 100mm termasuk memasang, meribet no 11.20
ke pintu dan dinding.
F111 |-sda- Heavy Duty 150mm -sama- no 22.20
F112 |-sda- Engsel Besi Heavy Duty 200mm -sama- no 8.70
F113 |-sda- 75mm Bol Berleher/Selak H/Duty 75mm -sda- no 10.90
F114 |-sda- 100mm Bol Berleher/Selak H/Duty 100mm -sda- no 16.40
F115 |-sda- 150mm Bol Berleher/Selak H/Duty 150mm -sda- no 22.00
F116 |-sda- 200mm Bol Berleher/Selak H/Duty 200mm -sda- no 65.80
F117 |Membekal dan mengganti satu set kunci jenis "Selak Malam Rim Selinder" no 88.55
(Single Lock) berukuran 88mm x 63mm.
F118 |-sda- "Selak Malam Rim Selinder" (Double Lock) berukuran 88mm x 63mm. no 65.70
F119 |-sda-"2 - Lever Moryice Lockset", no 88.40
F120 |-sda- 63mm Single Cylindrical Lockset, no 119.35
F121 [Memasang baru plat besi 100mm lebar dan 12mm tebal bentuk U, no 110.00
F122 |-sda- 125mm lebar dan 12mm tebal. no 142.80
F123 [Membekal dan memasang 'lockset cubicle' jenis Nylon. no 55.00
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SILING
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
F124 |12mm tebal kepingan siling gentian mineral, asbestos, "softboard" termasuk m2 121.90
"tee" terdedah aluminium beranod semulajadi dalam grid 600mm x
1200mm, digantung dengan dan termasuk dawai penyangkut besi
tergalvani tolok 14, digantung dari gulung-gulung bumbung atau dengan "eyeli
pins" dari sofit lantai konkrit.
F125 [9mm tebal kepingan siling lepa glass (plasterglass) - sda- m?2 147.10
F126 |-sda- kornis- m 14.50
F127 |Membekal dan memasang siling jenis aluminium termasuk aksesori dan lain- m 287.50
lain kelengkapan yang berkaitan sehingga sempurna.
F128 |Menggantikan / menukar kepingan siling gentian mineral asbestos, m2 29.70
"softboard" yang rosak.
F129 [Kornis Kayu -sda- m 23.20
F130 [Membekal dan memasang penutup siling (manhole) saiz 450mm x 450mm = 242.90
berkerangka aluminium termasuk kelengkapan.
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G. KERJA-KERJA KAYU

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

G1 Membuka, mencabut, mengalih, membaiki dan memasang semula pintu rata no 61.70
dan tingkap kayu sediada ke tempat lain termasuk
menggunakan kayu selit.

G2 Membuka, mencabut, mengaleh, membaiki pintu panel berbingkai atau pintu no 38.50
beroti untuk memasukkan anggota baru ram atau kayu
frem dan memasang semula.

G3 Membekal dan mengganti baru "Pintu Panel" 75mm tebal dari kayu yang m2 352.00
diawet berbingkai dengan 13mm tebal papan berlidah. Harga termasuk engsel
dan kerja mengecat.

G4 -sda- pintu kayu 75mm tebal termasuk papan lapis 5mm kedua-dua belah m?2 156.50
muka. (Plywood Timber Flush Door) -sama-
G5 Membuka, mencabut, mengaleh, membaiki dan mengganti baru "Papan no 16.60

Tanggam Berlidah (T&G) 13mm tebal x 150mm lebar (Papan Pintu) siap dica t
dengan satu lapisan undercoat dan dua lapisan finishing coat.

a -sda- "Papan Ram"(H.W. Louvre) 13mm tebal x 100mm lebar no 17.80
(Papan Pintu) -sama-
G7 Membuka, mencabut, membuang bingkai kayu lama, membekal dan m 49.30

memasang bingkai pintu/tingkap saiz 100mm x 50mm kayu vyang
telah diawet (H.W. Timber) -sama-

G8 Membekal dan mengganti baru "Kumai-kumai" H.W. Kayu berawet m 7.70
termasuk engsel dan kerja mengecat. 3

G9  [-sda- "Kambi" H.W. Kayu berawet -sama- melr s’ 12.30

G10 |-sda- "Lantai Berlidah" (Tounge & Groove) kayu keras 25mm g\p - 68.40
tebal siap diketam. Harga termasuk mengapit dan memaku. [+

G11 [-sda- "Dinding Kayu" dengan Papan Tindih Kasih 18mm tebal siap berke&aﬁt ;i m2 68.40
(Wheatherboard Boarding) tetapi harga termasuk kerja %ﬁﬁgﬁh
mengecat dinding. Jﬁ?:‘ki

G12 |-sda- "Papan Cantik" Barge Board dan fascia 25mm ,}‘Ed;ﬁjﬁ”ﬁap berketam m2 132.00
harga tidak termasuk kerja mengecat. LR

G13 |-sda- "Papan untuk para-para" (Shelves) sg:segél"z"ismm siap m?2 73.50
berketam -sama- O™

" |-sda- Dinding 13mm tebal '"Damar M'iﬁyak" Wall Panelling 50mm x m2 176.10

tt 38mm termasuk kerja kemasan.

G15 |Membekal dan mengganti baru tiang kayu ukuran 100mm x m 115.40
100mm yang diawet.

G16 |[Membuka dan membuang dinding papan dan baiki kerosakan pada m?2 21.80
bahagian struktur yang terusik atau rosak.

G17 |Membekal dan mengganti baru papan dinding yang telah diketam m?2 176.20
13mm tebal.

G18 [Menyimen tepi pintu atau tingkap yang pecah dan tanggal serta dicat. m2 37.60

G19 [Membuka, membaiki dan mengganti papan plywood tebal 3mm. m?2 45.80

G20 |-sda- tebal 4mm m2 54.80

G21 |-sda- tebal 12mm m2 94.20

G22 |-sda- tebal 19mm m?2 121,10

G23 |Memasang kunci asal pada pintu baru, no 37.80

G24  [Mengganti kayu biding 12mm x 25mm @. m 12.65

G25 [Membekal dan mengganti atau memasang rangka tingkap jenis 50mm x m 48.00
75mm_dari kayu B vyang diawet dan berketam.

G26 |Membekal dan mengganti atau memasang rangka tingkap jenis 50mm x m 65.80
125mm dari kayu B yang diawet dan berketam.

G27 |Membekal dan memasang papan para berlamina 300mm x 350mm x15mm no 85.80

termasuk angle braket.
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H. KERJA-KERJA BESI
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
H1 Membuat dan membuang bingkai pintu besi (M.S. Grill) lama serta membekal m 58.70
dan memasang baru bingkai besi jenis M.S. Hollow 32mm x 32mm x 1.2mm
tebal. Harga termasuk memotong, menebuk,
mengimpal, meribet dan sebagainya.
H2 -sda- M.S. Hollow 32mm x 32mm x 1.2mm tebal -sda- m 90.20
H3 Membekal dan memasang M.S. Hollow jenis C termasuk kerja-kerja kimpalan m2 772.20
kepada sambungan termasuk memotong, menebuk, mengimpal, meribet
dan sebagainya serta menyapu cat tahan karat (red oxide) dan dua lapisan cat
kilat (Gloss Paint).
H4 -sda- 50mm x 25mm x 1.6mm m 105.60
H5 -sda- 50mm x 50mm x 1.6mm m 119.80
H6 -sda- 50mm x 75mm x 1.6mm m 146.60
H7 -sda- 50mm x 100mm x 1.6mm m 159.70
H8 Membekal baru besi M.S. Plet 18G (2.5mm) tebal termasuk mengecat dengan cat m2 759.90
tahan karat (red oxide) dan dua lapisan cat kilat (Gloss Paint).
_ga -sda- M.S. plet 16G (3.5mm) tebal -sama- m2 786.50
H10 [Membekal dan memasang set baru engsel besi Heavy Duty 150mm termasuk no 62.00
mengimpal.
H11 |-sda- engsel besi Heavy Duty 100mm -sama- no 43.60
H12 |-sda- engsel besi Heavy Duty 150mm -sama- no 35.60
H13 |-sda- selak besi 100mm panjang termasuk memotong, menebuk, ng BP- 33.40
mengimpal meribet dan sebagainya. a ;‘:\\"‘
H14 |-sda- selak besi 150mm panjang -sama- 4 U no 39.90
H15 [Membekal dan memasang satu set baru pintu Gelongsor Besi 22G ter m2 965.80
"Roller" bahagian atas dan bawah, "Top & Bottom Guides Tracks" \&Pﬁasuk
memasang track ke dalam lantai konkrit serta megg(éw , menebuk,
meribet dan sebagainya. ﬂ.{“.'o
H16 |-sda- pintu Gelongsor Besi 20G -sama- = g,}iﬁ& “ m2 1,010.35
H17 |Menyediakan permukaan logam besi termas k\?i&'ﬁg'ecat dengan satu lapisan m?2 22.40
"Primer" undercoat tahan karat - Red omd&,"?\
H18 [-sda- dua lapis cat kilat (Gloss) pada peralatan logam. m2 43,60
H19 |Membekal dan memasang M.S. Angle Iron 18mm x 3mm tebal harga termasuk m 48.00
( kerja-kerja memotong, membengkok, mengkimpal dan mengecat satu lapisan
cat primer oxide dan dua lapis cat kilat.
H20 [-sda- M.S. Angle Iron 25mm x 3mm tebal -sama- m 57.40
H21 [-sda- M.S. Angle Iron 32mm x 3mm tebal -sama- m 57.40
H22 [-sda- 150mm lebar (Half Round P.C. Drain) standard width 300mm lebar - m 219.80
sama-
H23 |-sda- 225mm lebar (Half Round P.C. Drain) standard size : 381mm lebar x m 256.50
600mm.
H24  |Membekal dan memasang baru "Besi Penutup Longkang" (M.S. Drain Cover) dari no 231.70
besi keluli keras 18mm M.S.R. yang dikimpal di atas rangka besi 38mm x 38mm
X 3mm M/Steel angle iron untuk penutup longkang 150mm lebar : P.C.
Drain. Standard size : 450mm L x 600mm P termasuk kerja mengecat.
H25 |-sda- 300mm lebar P.C. Drain Standard width : 300mm wide -sama- m 392.00
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H. KERJA-KERIJA BESI (sambungan)
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

H26 |Membekal dan memasang M.S. paip 100mm @ - 2.3mm tebal, harga m 260.90
termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapis cat
primer oxide dan dua lapis cat kilat.

H27 [-sda- M.S. hollow section 75mm x 75mm - 2.3mm tebal -sama- m 220.70

H28 [-sda- M.S. plate 25mm x 6mm tebal -sama- m 49.10

H29 [Membekal dan memasang baru dawai rentang bersalut PC (SWG) No. m 12.65
10) untuk penyidai kain.

H30 |Membekal dan memasang baru "Besi Penutup Longkang" (M.S. Drain Cover) m2 792.00

dari besi keluli keras 18mm M.S.R. yang dikimpal di atas rangka besi 38mm x
38mm x 3mm m/steel angle iron untuk penutup longkang termasuk kerja

mengecat.
H31 |-sda- 25mm x 25mm x 3mm m2 520.10

J.  KERJA-KERJA RAILING
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA

—q (RM)

J Membekal dan memasang railing dari M.S. Tubing 38mm diameter termasuk m 211.75
memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer
dan dua lapisan cat kilau.

12 -sda- M.S. tubing 50mm diameter -sda- m 218.80

13 Menyimen tiang besi M.S. ke dalam lantai konkrit termasuk 4 Bil M.S. no 128.30
anchor bolt M.S. plate dan pengimpalan.

14 Menanam tiang besi ke dalam tanah dengan asas footing no 109.90
berukuran 225mm x 225mm x 457mm.

15 Membekal dan memasang railing Stainless Steel tubing termasuk m 209.00

memotong, membengkok, membuat sambungan, mencuci dengan bahan

kimia dan lain-lain kerja berkaitan (25mm @). T
16 |-sda- 50mm @. M . PACYT 330.00
)7 |-sda- 75mm @. o B W 594,00
18 Membekal dan memasang baru M.S. Round bar 16mm x 990mm panjang|e.h E“-;-"”n“"f 63.10
untuk railing balcony, corrodor dan tangga termasuk n&eﬂﬁ‘éﬁ&hé, '
mengimpal serta mengecat 2 lapisan cat primer dan duaﬂ'lyal\;’aba}?}gaﬁ(‘fﬁf
o Ay N8
J( -sda- M.S. Angle iron 38mm x 3mm tebal harga termasuk memotong, m 61.60
membengkok, mengimpal dan megecat satu lapisan cat primer oxide
dan_dua lapisan cat kilat,
J10 _ |-sda- M.S. Angle iron 50mm x 5mm tebal -sama- m 123.20
J11  |-sda- M.S. Angle iron 63m x 6mm tebal -sama- m 184.80
112 |-sda- M.S. Angle iron 74m x 6mm tebal -sama- m 246.40
J13  |-sda- M.S. Angle iron 75m x 6mm tebal -sama- m 308.00
J14  |-sda- M.S. paip 65mm @ - 2.3mm tebal -sda- m 165.00
J15  |-sda- M.S. paip 100mm @ - 2.3mm tebal -sda- m 323.00
J16  [-sda- M.S. paip 125mm @ - 2.3mm tebal -sda- m 445,90
J17  |-sda- M.S. paip 150mm @ - 2.3mm tebal -sda- m 576.80
J18  |-sda- M.S. Hollow rectangular section 25mm x 50mm - 1mm tebal -sama- m 48.80
119 |-sda- M.S. Hollow rectangular section 25mm x 50mm - 1.2mm tebal - m 68.40
sama-
J20 -sda- M.S. Hollow rectangular section 25mm x 50mm - 2.3mm tebal - m 117.70
sama-
121 |-sda- M.S. Hollow rectangular section 37.5mm x 62.5mm x 1.6mm m 116.20
tebal -sama-
122 |-sda- M.S. Hollow rectangular section 37.5mm x 62.5mm x 2.3mm m 191.40
tebal -sama-
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J.  KERJA-KERJA RAILING (sambungan)

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

123 |-sda- M.S. Hollow rectangular section 40mm x 65mm x 2.3mm tebal -sama- m 220.00

124 -sda- M.S. Hollow square section 50mm x 50mm x 2.3mm tebal -sama- m 211.20

J25  |-sda- M.S. Hollow rectangular section 50mm x 25mm x 2.3mm tebal -sama- m 165.00

126 |-sda- M.S, Hollow rectangular section 50mm x 100mm x 2.3mm tebal -sama- m 345.40

127  |-sda- M.S. Hollow rectangular section 75mm x 50mm x 2.3mm tebal - m 275.00
sama-

128  |-sda- M.S. Hollow rectangular section 80mm x 50mm x 2.3mm tebal - m 330.00
sama-

129 Membekal dan memasang baru M.S. Braket mangga (Pad Regular) ukuran m 75.00

150mm x 50mm x 37.5mm tebal termasuk bolt & nut yang diperlukan.

130 Membekal dan memasang jerejak (Grille) dari keluli lembut pada tingkap m 431.20
( termasuk bol-bol yang perlu serta mengecat satu lapisan cat primer dan dua
lapisan cat kilat.
131 -sda- jerejak (Grille) dari keluli lembut pada pintu termasuk -sda- m 543.00
132 Menyediakan dan memasang Awning termasuk semua kerangka saiz 12mm m2 707.85
hingga 25mm @,
133 Membekal dan memasang set baru M.S. section bar 12mm x 975mm panjang m 58.70

termasuk mengimpal untuk railing balcony, corridor dan tangga serta
mengecat 2 lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilat.

134 Membuka, membekal dan memasang pintu  pagar serta kerja m 958.30
mengecat satu lapisan cat primer oxide dan dua lapisan cat kilat termasuk
kelengkapan pemasangan.

135 Membuka yang lama, bekal dan memasang railing dari besi G.l. 37.5mm m 205.15
diameter termasuk -sda-

136 |-sda- Besi G.|. 12mm diameter termasuk -sama- m sl A 53.90

137 Membekal dan memasang baru M.S. tubing 100mm x 50 mm dia termasuk ?,{Gp&n‘—)\ i Ly 159.70

kerja-kerja ~ memotong, = membengkok,  mengimpal dan_ m dit
éat Kilat,

permukaan dengan menyapu satu lapisan cat primer qaﬁmwm

e BN

_.( Membekal dan memasang "Checker Plate Sheet" - 3mm tebal termasuk m2 563.60
kerja-kerja membengkok, mengimpal dan menyediakan
permukaan.
139 Membekal dan memasang "Checker Plate Sheet" - 4mm tebal termasuk m?2 724.80
kerja-kerja membengkok, mengimpal dan menyediakan
permukaan.
140 [Membekal dan memasang "Checker Plate Sheet" - 5mm tebal termasuk m2 865.70
kerja-kerja membengkok, mengimpal dan menyediakan
permukaan.
J41 Kerja-kerja membuka ‘railing' yang rosak dan membuang jauh ke tapak m 23.80
pembuangan yang diluluskan
142 Kerja-kerja membekal dan memasang 'railing' dan 'm.s expanded' dengan m2 704.00

‘m.s angle metal' 1" x 1" termasuk kerja-kerja mengimpal dan cat.

143 Membekal dan memasang roda geser pagar pintu besi berukuran 100mm x no. 275.00
23mm termasuk kelengkapan pemasangan.
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K. KERJA CAT
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
K1 Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan- permukaan m?2 9.60
kayu, basuh dan tampal semula retak-retak dengan dempul (Putty).
K2 Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan- permukaan m2 9.60
yang dilepa, basuh dan perbaiki semua retak dan permukaan lain yang
cacat.
K3 Kikis cat-cat lama dari permukaan simen ashestos gelugor dan dibasuh m2 6.50
(ukuran rata).
K4 Bakar dan kikis permukaan-permukaan cat lama. m2 12.65
K5 Tanggalkan cat atau gilap (Polish) dengan menggunakan "Penanggal m?2 9.60
cat'.
K6 Menyediakan permukaan dinding untuk kerja-kerja mengecat dengan cara m2 5.80
mencuci dengan semburan air tekanan tinggi 1500 psi.
KERJA-KERJA MENGECAT KERANGKA BUMBUNG
( KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
K7 Kerja- kerja mengecat kerangka bumbung, handrail, railing dengan kaedah m2 120.00
kikis cat-cat lama dari permukaan besi yang sediada termasuk kerja-kerja mencuci
dengan semburan air tekanan tinggi 1500 psi, mengecat dua lapisan cat primer
dan dua lapisan cat kilat.
UBAT KAYU
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
2 (RM)
K8 Kikis cat-cat IarﬁaPQari besi gelugor (Corrugated) dan bersihkan karat - karat m2 5.70
dengan berus daw%?.';fj { »
K9 Menampal, membaiki~ 'd‘i‘ﬁdﬂm’gxsiling yang rosak dan berlubang dengan m2 9.70
menggunakan polyfiller. T e
K10 |Basuh mana-mana permukaan dengan s'éigdry n air. m2 1.20
K11 |Basuh mana-mana permukaan dengan ‘sa‘nqﬁfﬁan air dan digosok dengan m2 4.80
kertas pasir. ) "““w‘{%ﬁ\ .
K12 |Sediakan permukaan dan sapu satu lapis "Minyak Kafﬁ’“ﬁ:@;ote]‘ m?2 8.80
e,

_K(J Sediakan permukaan dan sapu dua lapis "Minyak Kayu" (Creosote). \JA m2 9.50
K14 [Sediakan permukaan dan sapu satu lapis "Cuprinol Transcolor", . m?2 8.90
K15 |Sediakan permukaan dan sapu dua lapis "Cuprinol Transcolor", m?2 13.20
K16 |Sediakan permukaan dan sapu satu lapis "Solignum Hijau". m2 9.10
K17 |Sediakan permukaan dan sapu dua lapis "Solignum Hijau". m?2 13.20
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plaster.

CAT BAURAN

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA

(RM)

K18 [Menyediakan permukaan dinding batu bata atau konkrit yang berlepa dan kerja- m2 6.50
kerja menyapu 1 lapisan cat berasaskan simen (Cement Based Undercoat).

K19 |-sda-2 lapisan cat bauran (Emulsion) dalam (Internal Paint). m?2 8.90

K20 |-sda- 2 lapisan cat bauran (Emulsion) luar (External Paint). m2 15.95

K21 |-sda- 2 lapisan cat Weathershield atau Arylic Based (Cat Kalis Cuaca yang m2 20.80
diiktiraf).

K22  [Menyediakan permukaan kayu dengan menyapu 1 lapisan cat "Primer" m2 11.90
Aluminium Oxide atau Speed Undercoat.

K23 -sda- besi dengan menyapu 1 lapisan "Primer Red Oxide atau m2 5.30
Chromate".

K24  |-sda- kayu/besi untuk kerja-kerja menyapu 1 lapisan cat kilat/Gloss Finish. m2 15.95

K25 |-sda- kayu atau besi untuk kerja-kerja menyapu 2 lapisan cat kilat/Gloss m2 23.65
Finish.

( Membekal 'Epoxy', menyediakan pekerja mahir bagi melaksanakan kerja- m2 52.80
kerja 'Epoxy'.

L. LEPAAN
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNF& KADAR HARGA
A (RM)

L1 Simen lime plaster di atas permukaan dinding baru. .\\W%Z 24.20

L2 -sda- tetapi di atas permukaan lama dan membersihkan lepaan yang ret%}j;&a 4 m2 25.20
perlu, h@...

L3 Simen plaster yang berwarna di atas permukaan baru. o XV m2 34.00

L4 -sda- tetapi di atas permukaan lama dan membersihkarl,,l aah "yang retak jika m2 38.90
perlu. . &y

L5 Simen plaster biasa untuk permukaan baru. _y B - m2 33.40

L6 -sda- tetapi untuk permukaan lama dan,:,;]g:ri‘b"'é‘rsihkan lepaan yang retak jika m2 36.50
perlu. Gy

E7 Simen plaster biasa daripada simen dan pasir (1:4) dan bercampur dengan m2 35.00
plasticiser pada permukaan baru.

L8 -sda- tetapi ke permukaan lama dan membersihkan lepaan yang m?2 35.80
retak jika perlu.

_LS‘ Simen plaster biasa daripada simen dan pasir (1:5) dan bercampur dengan m2 31.60

plasticiser pada permukaan baru.

L10  |-sda- tetapi ke permukaan lama dan membersihkan lepaan yang retak jika m2 32.80
perlu.

L11 |Simen plaster biasa daripada simen dan pasir (1:6) dan bercampur dengan m2 30.70
auri cizer pada permukaan baru.

L12  |-sda- tetapi ke permukaan lama dan membersihkan lepaan yang retak jika m2 32.50
perlu.

L13  [Memecahkan plaster dan menyadak semua sambungan atau menggaris ma2 15.60
permukaan sebagai kekunci (key) untuk permukaan baru.

L14 [Membuang pendawaian elektrik lama dan membaiki permukaan dengan m2 6.50
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LANTAI
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
L15 |Simen dan pasir skrid (1:3) melepa di lantai, anak tangga, siar kaki dan longkang m2 8.70
dan sebagainya.
L16 |Membekal dan melepa permukaan lantai konkrit sediada di bahagian hilik m2 44.10
mandi, tandas dan lantai dapur dengan lepaan "simen pasir" campur (1:6)
setebal minimum 25mm dirata licin.
L17  [Membekal dan memasang pendakap aluminium 25mm x 25mm x 1mm m 25.00
KEMASAN LANTAI
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
L18  |lubin mozek separuh gilap termasuk skrid. m2 115,50
L19 [Membekal dan memasang jubin mozek separuh gilap termasuk skrid m2 290.40
berukuran 600mm x 300mm dengan kerja dan kelengkapan yang berkaitan
sehingga sempurna,
L20 [Membekal dan memasang jubin mozek separuh gilap tidak termasuk skrid m2 242.00
( berukuran 600mm x 300mm dengan kerja dan kelengkapan yang berkaitan
sehingga sempurna.
JUBIN SERAMIK
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
L21  |200mm x 200mm x 7mm jubin berkaca seramik jenis penghalang gelincir m2 138.80
termasuk skrid (Antislip Ceramic Tiles),
L22  [300mm x 300mm x 8mm -sda- m2 153.10
L23 200mm x 200mm x 7mm jubin Homogenous jenis Porselin termasuk m2 208.10
skrid.
124  [300mm x 300mm x 8mm -sda- m?2 ﬁﬁg 5 5221.30
L25  [200mm x 200mm x 7mm jubin Homogenous termasuk skrid. m2 - FI" Nk 175.30
L26  |300mm x 300mm x 8mm -sda- T T A e 189.60
127  |-sda- 600mm x 600m x 8mm. = Ut 257.40
& ‘:w‘g. V‘Lﬂxm [
JUBIN KUARI =) sl
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
| (RM)
liu 150mm x 150mm x 12mm jubin auri termasuk skrid. m2 153.80
L29 150mm x 150mm x 16mm -sda- m2 183.20
JUBIN TERAZO
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
L30  |200mm x 200mm x 16mm jubin terazo berwarna putih termasuk skrid. m2 134.00
L31 |16mm tebal terazo tuang disitu -sda- m2 43.50
132 [Membekal dan memasang lantai jenis "granite/marble" dengan kerja dan m2 728.40
kelengkapan yang berkaitan sehingga sempurna.
L33  |-sda- membuang yang lama. m2 19.30
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JUBIN VINYL
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
L34 |915mm x 183mm x 3mm kemasan lantai vinyl termasuk skrid. m2 85.80
L35 |300mm x 300mm x 1.6mm jubin lantai vinyl termasuk skrid. m2 92.50
136 |300mm x 300mm x 2mm -sda- m2 123.40
L37 [300mm x 300mm x 2.5mm -sda- m2 133.00
L38 |1200mm x 180mm kemasan lantai vinyl tidak termasuk skrid. m2 77.00
L39 |Lebihan untuk 25mm x 3mm jalur pembahagi aluminium. m 15.40
L40 [Memecah dan membersih segala ubinan genting dan ratakan semula jalur m2 19.70
potongan untuk menerima jubin kambi.
L41 |Memotong, memecah dan membersih segala ubinan dan skrid dan ratakan m2 21.80
semula serta adakan jalur potongan untuk menerima yang baru di permukaan
konkrit (pengiraan untuk pemecahan jubin tidak akan dikira berasingan jika
skrid perlu dipecahkan).
L42  [Memotong jalur di permukaan lantai konkrit sebagai kunci untuk mengubin m2 17.20
dan juga termasuk membersih dan membasuh dengan air.
( ANJUR (NOSING TILES)
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
L43  |Tambahan untuk jubin anjur bagi jubin kekaca seramik. m 13.50
L44  |Tambahan untuk jubin anjur bagi jubin homogenous. m 15.30
L45  [Tambahan untuk jubin anjur bagi jubin homogenous jenis porselin, m 15.00
N
L46  |Tambahan untuk jubin anjur bagi jubin kambi dan skrid. ?_Jr‘ 17.50
L47  |Menanggal dan membuang jubin anjur sediada untuk menerima jubin baru, O\ﬁ“ 26.70
03
Wi,
KAMBI (SKIRTING) <% AP
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN brf;f@w UNIT KADAR HARGA
o B
o el (RM)
25mm kambi simen dan pasir berwarna (1:3). . sG>
148 |- 75mm o T m 7.00
149 |- 100mm il m 8.30
_l( -150mm m 10.50
20mm tebal kambi jubin mozek termasuk muncung di bahagian bawah (splay).
L51 |- 75mm m 19.30
L52 |- 100mm m 25.50
L53 |- 150mm m 38.40
Kambi jubin kuari
L54 |a) 12mm
L55 |- 75mm m 15.00
L56 |- 100mm m 25.70
L57 - 150mm m 43.80
L58 b) 16mm
L59 |-75mm m 16.20
L60 |- 100mm m 27.50
L6l |- 150mm m 45,70
Kambi Jubin Terazo
L62 |- 75mm m 20,10
L63 |- 100mm m 28.30
L64 |- 150mm m 44.70
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KAMBI (SKIRTING)

termasuk segala pembersihan.

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
20mm tebal kambi jubin terazo tuang disitu.
L65 |- 75mm m 20.10
L66 - 100mm m 34.10
L67 - 150mm m 51.20
Memecah dan membuang jubin kambi dan skrid.
L68 |- 75mm m 2.10
L69 |- 100mm m 2.80
L70 - 150mm m 4.00
Menggaris permukaan dinding untuk menerima jubin kambi dan skrid.
L71  [-75mm m 1.90
L72 [-100mm m 3.00
L73 -150mm m 5.20
Kambi kayu yang diawet,
L74 |- 75mm m 33.00
_( - 100mm m 37.00
L7/o  |-150mm m 46.20
L77 |Buang, bekal dan pasang kemasan lantai jenis karpet termasuk m2 85.80
kelengkapan bersesuaian sehingga sempurna.
L78 |-sda- "underlay form" ketebalan 7mm. o m2 13.20
L79 |-sda- kemasan "Parquet". il m2 206.10
L80 |-sda- kemasan "Timber Strip". N m2 439.20
L81 [-sda- kemasan "Bitumen Sintetik". Gﬁv m2 439.20
L82 |-sda- kemasan "Laminated Timber Floor". 4 m?2 283.00
L83 |Kerja- kerja  membongkar jubin jenis  seramik ° v'gan kaedah m2 22.10
memotong, memecah dan membersih segala jubinan sifgn’skrid dan ratakan
semula serta adakan jalur potongan untuk menerim® ng baru di permukaan
konkrit (pengiraan untuk pemecahan jubinﬂﬁgﬂ%ﬁ akan dikira berasingan jika
skrid perlu dipecahkan). ﬁ-%‘;‘
L84 |Membekal dan memasang kayu Iqﬂq{a\l\“j‘énis SPC (Stone Plastic Composite) m2 198.00
berukuran 4mm tebal termasuk kéjﬁ'hé’kapan bersesuaian sehingga sempurna.
L85 |-sda- berukuran S5mm tebal termasuk kelengkapan bersesuaian sehingga m2 242,00
_( sempurna.
BATU 'PEBBLE WASH'
L86 |Membekal dan memasang 'pebble wash' bersaiz 3-5mm diameter dan m2 158.40
25mm tebal termasuk simen skrid dan segala kelengkapan pemasangan
L87 [Membekal dan memasang ‘'pebble wash' bersaiz 5-7mm diameter dan m2 316.80
25mm tebal termasuk simen skrid dan segala kelengkapan pemasangan
L88 |Membekal dan memasang gam untuk 'pebble wash' termasuk segala m2 44.00
kelengkapan pemasangan
L89 |Membekal dan memasang lapisan 'gloss finish' untuk 'pebble wash' termasuk m2 22.00
segala kelengkapan pemasangan
BLIND STONE
L90 [Membekal dan memasang 'BLIND STONE' pada permukaan lantai termasuk m2 55.00
segala kelengkapan pemasangan.
191 [Membuka dan memecah 'BLIND STONE' pada permukaan lantai sediada m2 11.00
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KEMASAN/ KELENGKAPAN SUKAN.

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
L92 |Membekal dan memasang lapisan lantai sukan sintetik jenis "TARAFLEX m2 450.50
ACTION SPORT 5.0" atau setaraf dengan ketebalan Smm sehingga sempurna.
L93 |Membekal dan memasang lapisan asas ketebalan 5mm berfungsi sebagai m2 71.80
fast setting self levelling compound untuk menerima lapisan lantai sukan
sintetik dengan kerja-kerja yang berkaitan.
194 |Membekal dan memasang lapisan lantai 'FLOOR CRETE' m2 272.30
L95 [Membekal dan memasang lapisan garisan lantai di atas permukaan m 14.50
gelanggang sukan 'DURACOURT' atau setaraf denganya dengan ketebalan
5mm_sehingga sempurna.
PEMASANGAN NET
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
( ~ |Pemasangan "High Density Polyethylene Net" (Untuk Futsal) berukuran:- m2 108.90
Twin size: 2.49mm, Square Size : 1.5" x 1.5" Net Size: 3" (Stretched)
L97 |Pemasangan "High Density Polyethylene Net" (Untuk Futsal)berukuran:- m2 72.60
Twin size: 1.70mm, Square Size : 3" x 3"
Net Size: 6" (Stretched)
M.  KERJA PAIP B
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN g\ KADAR HARGA
\ e (RM)
M1 |Membuka, membekal dan memasang meter bekalan air lengkap dfiﬁ?’\v no 1,277.80
alat pemasangan. h
M2 |Buang, bekal dan pasang baru paip keluli (G.l.) termasuk peraiqtépdu%eralatan m 25.00
paip yang digunakan seperti dikehendaki saiz 12mm @.
M3  |-sda 20mm @ m 31.60
M4 |-sda 25mm @ RN m 42,00
M5 |-sda 38mm @ N m 52.30
( " |Buka, bekal dan pasang baru UPVCKP@We peralatan- peralatan paip yang m 11.70
digunakan seperti dikehendaki saiz 12mm @.
M7  |-sda 20mm @ m 13.20
M8 |-sda 25mm @ m 15.00
M9 |[-sda 38mm @ m 16.40
M10 (Buka, bekal dan pasang baru paip keluli lembut bersadur zink(12mm @). m 8.10
M11 |-sda 20mm @ m 11,20
M12 |-sda 25mm @ m 12.00
M13 |-sda 38mm @ m 13.30
M14 [Buka, bekal dan pasang "ABS pipe" 25mm @. m 34.80
M15 |-sda- 32mm @ m 41.30
M16 |-sda- 38mm @ m 62.00
M17 |-sda- 50mm @ m 10.00
M18 |Buka, bekal dan pasang "Polietine Pipe" 25mm @. m 10.00
M19 |-sda- 32mm @ m 11.40
M20 |[-sda- 38mm @ m 14.10
M21 [-sda- 50mm @ m 17.40
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M. KERJA PAIP (sambungan)

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

M22 |Buka, bekal dan pasang "Poly Pipe" 25mm @, m 13.80

M23 [-sda-32Zmm @ m 14.80

M24 |-sda- 38mm @ m 15.80

M25 |[Buka, bekal dan pasang "PVC PIPE" 25mm @. m 13.80

M26 |-sda- 50mm @ m 14.80

M27 |-sda- 75mm (@ m 15.80

M28 |Buka, bekal dan pasang baru "Flexible Pipe" ke peralatan-peralatan paip yang m 59.50
digunakan seperti dikehendaki saiz 20mm @,

M29 |-sda 25mm @ m 65.00

M30 |-sda 100mm @ m 86.40

M31 |Injap penyekat jenis skru masuk diperbuat dari loyang dan dipasang pada paip no 26.20
keluli atau tembaga (12mm @).

M32 |-sda- (20mm @) no 36.30

M33 |-sda- (25mm @) no 53.20

M34 |-sda- (32mm @) no 141.90

I( Membekal dan mengganti baru kepala paip jenis tembaga ukuran 13mm no 26.50
@.

M36 |Menanggal peralatan dan membekal serta memasang kepala paip bersalut no 92.40
krom jenama dof atau setanding dengannya 12mm @.

M37 |Kepala paip injap berbibir (bib tap) berkepala tee dan dipasang pada paip no 87.70
keluli atau tembaga (12mm @).

M38 |-sda- (20mm @) no 101.20

M39 |Kepala paip plastik (12mm @). no 48.00

M40 |-sda- (20mm @) no _ « % 55.90

M41 |-sda- (25mm @) g@ i 60.00

M42 lInjap bola penyamaan dengan pelampung (float) tembaga siap dan memasang g\n 115.60
(12Zmm @). ,.‘-‘f:ha

M43  |-sda- 25mm @. Lo Ry no 391.60

M44  |Menanggal peralatan dan membekal serta memasang kepala &5{1 bérsalut no 39.90
jenama dof atau setanding dengannya 0.5mm @. .g_ %

M45  |-sda- (20mm ©) - no 49,50

M46 |[-sda- (25mm @) o A no 72.60

M47 [Injap bola penyamaan dengan pelam L@&}?‘oat plastik siap dan no 36.50
memasang (12mm @),

_h%m -sda- (20mm @) no 48.60
M43  |-sda- (25mm @) no 60.50
M50 _[Keluarkan dan buangkan injap bola yang sediada (12mm @). no 8.10
M51 |-sda- (20mm @) no 9.10
M52 |-sda- (25mm @) no 10.10
M53 |Penyambungan 12mm @. no 3.30
M54  |-sda- (20mm @) no 5.10
M55 |-sda- (25mm @) no 10.60
M56 |-sda- (32mm @) no 11.60
M57  |-sda- (50mm @) no 14.70
M58 |-sda- (63mm @) no 21.10
M59 |-sda- (75mm @) no 22.20
M60  |-sda- (12mm @) no 8.80
M61 |[Siku 12mm @ no 6.80
M62 |-sda- (20mm @) no 10.80
M63  |-sda- (25mm @) no 15.40
M64 |-sda- (32Zmm @) no 17.00
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M. KERJA PAIP (sambungan)

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

M65 |Liku 12Zmm @ no 6.50
M66 |-sda- (20mm @) no 8.70
M67 |-sda- (25mm @) no 22.10
M68 |-sda- (32mm @) no 24.10
M69 |Tee penyamaan (equal tee) 12 mm @ no 6.50
M70 |-sda- (20mm @) no 10.00
M71 |-sda- (25mm @) no 16.40
M72 |-sda- (32mm @) no 22,10
M73 [Tee Pengurusan (ukuran Cabang/besar) (Reducing Tee) 12mm @. no 14.50
M74 |-sda- (20mm @) no 16.00
M75 |-sda- (25mm @) no 17.30
M76 |-sda- (32mm @) no 17.90
M77 _|Soket Pengurusan (ukuran Cabang + besar) (Reducing Socket) 12mm @. no 5.10
M78 |-sda- (20mm @) no 5.90
M79 [-sda- (25mm @) no 6.90
' |-sda- (32mm @) no 9.90
Mgl |Nut mati (12Zmm @), no 4.40
M82 |-sda- (20mm @) no 5.40
M83 [-sda- (25mm @) no 6.50
M84 |-sda- (32mm @) no 7.50
M85 [Penyambungan kepala paip lurus 12mm @. no 4.40
M86 |-sda- (20mm @) no 6.50
M87 |-sda- (25mm @) no 9.10
M88 [-sda- (32mm §) no . & 13.10
M89 |Penyambungan kepala paip bengkok 12mm @, mﬁ)r" 8.70
M0 [-sda- (20mm @) R 11.10
M91 |-sda- (25mm @) G no 18.40
M92 |-sda- (32mm @) o YAPS no 23.50
M93  [Siku (12mm @). ey A no 4.40
M94 |-sda- (20mm @) w) 5o no 6.50
M95  |-sda- (25mm @) RPNt no 4.40
M96  |-sda- (32mm @) o byt no 5.40
M97 |Liku 90 darjah 12mm @. - no 6.50
_x * |-sda- (20mm @) no 7.50
vd  |[-sda- (25mm @) no 13.20
M100 |-sda- (32mm (@) no 14.20
M111 |Liku 45 darjah 12mm @. no 4.40
M112 |-sda- (20mm @) no 5.90
M113 [-sda- (25mm @) no 13.20
M114 |-sda- (32Zmm @) no 5.30
M115 [Tee Penyamaan 12mm @. no 7.70
M116 |[-sda- (20mm @) no 11,10
M117 |-sda- (25mm @) no 12.10
M118 |-sda- (32mm @) no 15.40
M119 |Tee pengurangan (ukuran cabang terbesar) (Reducing Tee) - 20mm @. no 8.80
M120 [-sda- (25mm @) no 11.10
M121 |-sda- (32mm @) no 13.20
M122 |Soket (Double End) (12mm @), no 4.40
M123 |-sda- (20mm @) no 5.90
M124 |-sda- (25mm @) no 8.70
M125 |-sda- (32mm §) no 9.40
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M. KERJA PAIP (sambungan)

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
M126 |Soket P/T 12mm @. no 6.50
M127 |-sda- (20mm @) no 7.50
M128 |[-sda- (25mm @) no 8.70
M129 |-sda- (32mm @) no 4.40
M130 |Soket Injap 12mm @. no 6.50
M131 |-sda- (20mm @) no 8.70
M132 |-sda- (25mm @) no 11.10
M133 [-sda- (32Zmm @) no 6.50
M134 |Soket pengurangan (ukuran cabang terbesar). no 5.90
M135 |-sda- (25mm @) no 7.90
M136 |-sda- (32mm @) no 10.00
M137 [Penutup Hujung 12mm @. no 4.00
M138 |-sda- (20mm @) no 6.00
M139 |-sda- (25mm @) no 7.90
M140 |-sda- (32mm @) no 10.00

( Pili penutup (Stop Cock) loyang berskru dipasang pada paip keluli atau kuprum.

M141 |-sda- (12mm @) no 28.80
M142 |-sda- (20mm @) no 38.20
M143 |-sda- (25mm @) no 56.00
M144 |-sda- (32mm @) no 68.00
M145 |-sda- (50mm @) no 79.00
M146 |-sda- (12mm @) no . s 100.10
M147 {Membuka, membekal dan memasang kepala paip bersalut krom 'PUSH &Jr 237.60
STOP WATER TAP' jenama dof atau setanding denganya 12mm @ ("\\
M148 [Hos bidet pembersih berkepala dua, tertekan dan kepala paip salut kromiua@ N no 150.00
kelengkapan pemasangannya. “i‘L
MENGGALI PARIT UNTUK PAIP ,g;%\)
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN- BA&‘Q‘D UNIT KADAR HARGA
(RM)
M148 |Menggali parit untuk paip najis, pura%@mm dalam (dengan cangkul). m 13.00
!\('0 LEBIHKAN harga item -sda- bagi setiap 150mm dalam yang lebih hingga 1500mm m 4.00
dalam.
M151 [Menggali parit untuk paip najis, purata 1650mm dalam. m 37.40
M152 [LEBIHKAN harga -sda- bagi setiap 150mm dalam yang lebih hingga 3000mm m 5.10
dalam.
M153 |Menggali parit untuk paip najis, purata 3150mm dalam. m 72.60
M154 [LEBIHKAN harga -sda- bagi setiap 150mm dalam yang lebih hingga 4500mm m 6.30
dalam.
PAIP BESI TUANGAN (1000MM) C.1.
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
M155 |[Membekalkan ~dan memasang paip besi tuangan serta membuat m 110.90
sambungan dengan timah hitam dan tali guni.
M156 |TAMBAHAN harga paip untuk siku, no 33.00
M157 |-sda- untuk siku berlubang. no 79.80
M158 [-sda- untuk cawang. no 109.10
M158 [-sda- untuk cawang yang berlubang. no 116.60
M160 |Memotong, mengeluarkan dan membuangkan paip-paip yang rosak termasuk m 17.30

menggali parit.
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MEMBAIKI PAIP-PAIP BESI TUANGAN YANG ROSAK (100MM)

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
M161 [Memotong, mengeluarkan dan membuangkan paip-paip yang rosak termasuk m 18.50
menggali parit.
M162 (Memotong paip-paip yang rosak serta saluran konkrit dibawahnya dan m 19.30
membuangnya (termasuk menggali parit).
M163 |Angkat dengan cermat, bersihkan segala longgokkan serta paip-paip yang m 17.30
tidak berguna untuk digunakan semula (termasuk harga menggali parit).
KERJA PAIP AIR UTAMA
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
M164 |Sumbat untuk sementara paip yang berdekatan dengan manhole, potong m 157.10
dan keluarkan paip-paip yang rosak serta menggantikan semula dengan
paip-paip yang baik termasuk membuat sambungan dan juga simpai (collar) jika
dikehendaki (termasuk harga menggali). X \?
_( 5 |Membuka paip lama, membekal dan menggantikan baru paip air jenis %{r{/" m 243.50
ashestos 150mm @. ﬁ\
M166 |-sda- jenis A.C. asbestos 150mm @. TR m 292.20
M167 [-sda- jenis A.C. ashestos 200mm @, N m 357.90
M168 |Membekal dan menggantikan baru 50mm @. \:k:?" no 320.80
M169 [-sda- cast iron saddle 100mm @. N no 533.60
M170 |-sda- cast iron saddle 150mm @. Y no 652.30
M171 |-sda- cast iron bracket 50mm @. GV no 169.20
M172 |-sda- cast iron bracket 100mm @. ale no 267.90
M173 |-sda- cast iron bracket 150mm @. AR no 336.10
M174 |-sda- coupling 50mm @. i no 169.20
M175 |-sda- coupling 100mm @. %t‘& no 267.90
M176 |-sda- coupling 150mm @. no 336.10
KERJA PAIP AIR KUMBAHAN
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
M177 |Membuka, membekal dan memasang paip UPVC 3mm tebal lengkap m 134.20
—& dengan segala kelengkapan pemasangan 100mm @.
/8 |-sda- 150mm m 178.90
PAIP UPVC
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
Membuka, membekal dan memasang paip UPVC 3mm.
M179 |[Ditto-50mm @. m 26.20
M180 |Ditto-75mm @. m 31.90
M181 |Ditto-100mm @. m 34.90
M182 (Ditto-150mm @. m 46.40
M183 |[Ditto-200mm @. m 58.10
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N. KERJA-KERJA KELENGKAPAN KEBERSIHAN

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
N1 [Membuka dan memasang baru mangkuk tandas (w.c.) jenis cangkung termasak no 369.60
haking perangkap dan sepasang pemijak.
N2  |-sda- tandas duduk. no 501.60
N3  |-sda- tandas duduk untuk kanak-kanak no 880.00
N4 |Memasang sinki 450mm x 1060mm mangkuk tunggal daripada aluminium no 483.00

dengan satu bidang saluran dan dilengkapkan dengan alat-
alat pembuang kotor, penyumbat dan rantai.

N5 |Membekal dan memasang basin basuh tangan bentuk separuh bulat dari jenis no 462.00
tembikar bersilau digantung/dipasang di permukaan dinding lengkap dengan
sepasang pendakap, alat perangkap basin (bottle trap), palam, rantai dan
paip UPVC atau setaraf dengannya.

N6 |Menyelenggara, mengepam dan menjolok saluran outlet di bilik mandi no 37.80
yang tersumbat.
N7 |-sda- membuka perangkap outlet di kaki lima yang tersumbat. no 37.80
-sda- membuka eyelet perangkap outlet air sinki dapur yang no 30.40
_?ﬁ tersumbat.
N9 [-sda- membersih saluran najis mangkok tandas tersumbat. no 63.40
N10 |Membekal, mengganti baru penutup lubang outlet dengan penutup no 19.80
plastik 50mm - 100mm empat segi sama.
N1l [-sda- perangkap 150mm persegi untuk gully trap berukuran 150mm no 37.00
x 150mm empat segi jenis plastik.
N12 |-sda- perangkap 150mm persegi untuk gully trap berukuran 150mm x 150mm no 39.60
empat segi jenis besi sadur.
N13 |Kolah mandi PVC bertakungan 30 gelen. no 239.60
N14 |125mm @ kepala pili mandi dari logam bersadur kromium. Lubang- no 127.80
lubangnya pula bergaris pusat 6mm. .’BF&.
N15 [63mm @ kepala pili mandi dari logam bersadur kromium yang boleh dianjak- nag\w 119.80
anjak dan lubang- lubangnya bergaris pusat 6mm. n(;.ﬁv\
N16 [12Zmm @ Injap penyekat (stop cock) diperbuat dari loyang kasarmengi% X~ no 60.70
85 1010. LAY
N17 [20mm @ -sda- AP no 125.40
N18 |Membekal dan memasang 'stop cock' 3/4" termasuk ﬁfg&a‘t’aﬁcsesori dan no 124.70
kelengkapan pemasangan AN
—h(u 12mm @ kepala paip injap tengkok angsa fgﬁ‘a\’;r kromium no 119.80
mengikut BS 1010.
N20 [Menyelenggara, mengepam, menjolok dan membersihkan outlet no 38.00
100mm @ rumah tong sampah dan refuse-chut yang tersumbat.
N21 [Membekal dan memasang 50mm medium duty Coated Iron Pipe untuk paip najis, m 39.60

kumbahan termasuk membuat sambungan dengan timah hitam dan tali guni.

N22 |-sda- 50mm @ siku paip besi tuang untuk paip najis, kumbahan no 14.00
termasuk membuat sambungan dengan timah hitam dan tali guni (ICl bend with
inspection-eye).

N23 |-sda- 100mm @ -sama- no 85.70
N24  |-sda- 150mm @ -sama- no 108.90
N25 |Menggantikan mangkuk tandas baru untuk kerja-kerja memecahkan konkrit no 660.00

untuk mengeluarkan mangkuk tandas lama, membekal dan memasang baru
satu set mangkuk tandas baru cangkung siap dengan S trap, serta melepa di
bahagian bawah dan semua sambungan dengan Expandite Hydroplug dan
rapid-hardening cement concrete siap dengan satu set alas kaki berbunga.
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N. KERJA-KERJA KELENGKAPAN KEBERSIHAN (sambungan)

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
N26 |Buka dan buang yang lama dan ganti baru paip C.I. 100mm @ S-trap. no 98.00
N27 |-sda- C.|. 100mm @ P-trap. no 98.00
N28 |-sda- C.|. 50mm @ P-trap. no 76.60
N29 |-sda- C.I. 50mm @ S-trap. no 76.60
N30 [-sda- C.l. 100mm @. no 107.00
N31 |-sda-C.l. 50mm @. no 67.30
N32 |Membekal dan mengganti baru glaze gully trap 160mm x 150mm x100mm. no 195.50
N33 |Membaiki dan membersihkan sumbat di gully trap. no 54.90
N34 |Kerja-kerja menyedut/mengepam sisa buangan dalam no 1,597.20
(pembetung/tangki septik dll) dengan kelengkapan yang berkaitan sehingga
sempurna.
N35 |Membersih sump/manhole tersumbat membuang segala sampah no 219.70
sarap serta dibersih dengan menggunakan water jet.
N36 |Membersih saluran pembentungan antara sump dan sump dengan membersih m 197.80
saluran dengan water jet dan membuang segala sampah sarap dari saluran
tersebut.
N37 |Menampal cast iron paip bocor dengan expandite waterping. no 131.90
N38 |Membuka dan membuang paip cast iron lama. m 70.30
N39 [Membuka dan membuang paip lama, membekal dan memasang paip baru : w 241.60
UPVC 200mm termasuk penyambungan. n%?_s
N40 [Membekal dan memasang "Floor Trap" dari jenis stainless steel, Pk no 81.70
N41 |[Membekal dan memasang "Floor Trap" dari jenis PVC. 5 %},V no 39.60
N42 |Pemegang gulung kertas tandas/tisu yang diskru ke dinding Jen;ﬁ\qum no 66.00

termasuk  penggulung dan segala kelengkapan 'ﬂ

termasuk penggulung dan segala kelengkapal sangan

pemasangan o
N43 |Pemegang gulung kertas tandas yang diskrg ﬁding jenis 'marmar’ no 198.00

N44 |Penggelek plastik untuk pemegang gulu *é no 13.10

N45 |Penyidai tuala bersadur kromium €gahig diskru ke dinding. m 219.20

Grab bar jenis daripada stainless steel jenama Saniware atau sekualiti dengannya :-

N46 |Ditto - door handle : 300mm x 73mm x @32 305.80

N48 |Ditto - : 700mm x 550mm x 205mm 844.80

m
Ditto - door handle : 450mm x 73mm x (332 m 315.70

m

m

N49 |Ditto - : 750mm x 200mm 1,086.80

N50 |[Sinki tandas OKU jenis Handicap basin bersaiz 555mm x 560mm x 215mm no 1,025.20
termasuk kelengkapan pemasangan jenama Saniware atau sekualiti dengannya.

N51 |Membekal dan memasang "baby changing station" material HDPE bersaiz Open : m 2,079.00
H495mm x W 565mm x D855mm, Closed : H495mm x W107mm

N52 [Membekal dan memasang cermin muka yang berukuran 600mm x 750mm m2 267.30
termasuk segala aksesori dan kelengkapan pemasangan

N53 |Membekal dan memasang cermin muka termasuk pelapik papan lapis berukuran m2 589.90
1200mm  x  750mm  termasuk  segala  aksesori dan kelengkapan
pemasangan

N54 |-sda- bingkai kayu. m?2 718.70

N55 |-sda- bingkai aluminium. m2 998.30
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N. KERJA-KERJA KELENGKAPAN KEBERSIHAN (sambungan)
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

N56 |Membekal dan memasang cermin muka tandas OKU yang berukuran 600mm x no 165.00
750mm termasuk segala aksesori dan kelengkapan pemasangan dan rekabentuk
hendaklah condong 10 darjah.

N57 |Penyumbat getah dan rantai besi tempat rantai untuk sinki. no 22.90

N58 [Sinki  basuh  tangan dari tanah liat bergilap  putih  termasuk no 370.40
kelengkapan.

N59 |-sda- dari tanah liat bergilap berwarna. no 494.40

N60 |[Basin  keluli tahan karat atau aluminium lengkap dengan alat no 72.70
pembersihan -sda-

N61 [Sinki mangkuk tunggal dari keluli tahan karat dengan satu bidang saluran dan no 179.50
kelengkapan.

N62 [-sda- dengan dua bidang saluran dan kelengkapan. no 210.80

NE&3 |Sinki mangkuk ganda dari keluli tahan karat dengan satu bidang saluran no 314.70
dan kelengkapan.

Ne4 |-sda- dengan dua bidang saluran dan kelengkapan. no 498.20

{ Sinki mangkuk tunggal dari keluli aluminium dengan satu bidang saluran dan no 210.80

kelengkapan.

N66 |Pelapik lantai plastik (tandas). no 73.90

N67 |Pelapik lantai plastik (tandas) untuk kanak-kanak. no 88.00

NG68 [Pendakap besi dari keluli. no 23.00

N69 |Perangkap jenis botol salut krom. no 32.50

N70 |Perangkap jenis botol dari plastik / PVC. no 19.00

N71 |Lapik duduk berengsel di atas tandas dari plastik termasuk penutup. no j}\ 19.00

ey ?"& =

N72 |Membekal dan  memasang 'flush’ tandas termasuk peralatan Q@@‘c) 417.90
pemasangan sekualiti dengannya, digantung/dipasang di permukaan d‘lgd%n%?}\?‘
lengkap dengan sepasang pendakap, rantai dan paip UPVC@%} araf
dengannya. (squating/cangkung) Py %ﬂff"’

N73 |Tangki air pembersihan (cistern) dan paras tinggi/te bii tanah liat kilat no 409.30
putih termasuk kelengkapan untuk dipasang ding. (w.c / duduk)

N74 |-sda- dari plastik. (w.c / duduk) no 129.40

N75 |-sda- duol flush. {w.c / duduk) no 346.30
-sda- automatic dari plastik. ('urinal berkongsi) no 166.20

N77 |Membekal dan memasang ‘urinal' lengkap dengan 'flush valve' darijenis no 1,980.00
seramik termasuk segala aksesori pemasangan serta pemasangan punca air dan
paip buangan

N78 [Hos sambungan untuk air masuk di bawah sinki termasuk kelengkapan no 59.40
pemasangan.

N79 |Hos pembersih berkepala tertekan salut kromium serta kelengkapan no 38.30
memasang.

N80 |Dinding pembahagi mangkuk pembuangan air kecil, no 290.40

N81 [Membaiki sambungan paip sediada yang tiris. m 27.70

N82 [Jolok saluran mangkuk / floor trap tersumbat, no 64.70

N83 |Membekal dan memasang 'Toilet Flush Valve' bagi sistem pam tandas dengan no 1,357.60
kelengkapan yang berkaitan sehingga sempurna dan beroperasi.

N84  |-sda- untuk urinal. no 958.30

N85 |Membuka, membekal dan memasang kelengkapan 'FLUSH CISTERN OUTLET no 330.00
VALVE' alatan dalam 'cistern botton' sehingga sempurna dan beroperasi.

N86 [Membuka, membekal dan memasang kelengkapan 'FLUSH CISTERN INLET no 211.20

VALVE' alatan dalam 'cistern botton' sehingga sempurna dan beroperasi.
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N. KERJA-KERJA KELENGKAPAN KEBERSIHAN (sambungan)
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

N87 |Membekal dan memasang tempat penyidai dari jenis 'stainless steel' 1200mm no 267.30
panjang termasuk segala aksesori dan kelengkapan pemasangan

N88 |Membekal dan memasang tempat penyangkut dari jenis 'stainless steel' no 35.64

N89 |Membekal dan memasang pendakap besi pam tandas termasuk segala no 89.10
kelengkapan pemasangan

N90 [125mm @ kepala pili mandi dari logam bersadur kromium, lubang- no 191.60
lubangnya pula 6mm @.

N91 |-sda- plastik bersadur kromium. no 63.90

N92 [Membekal dan memasang selak Plastik pada pintu tandas dan no 7.30

sekualiti dengannya.

PAM AIR (WATER PUMP)
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA

(RM)
i Membekal dan memasang motor pam air berkuasa 500 watt hos power no 3,513.80
termasuk kerja-kerja pendawaian dan sambungan paip-paip yang berkenaan.

N94 [Membekal dan memasang motor pam air berkuasa 2500 watt hos power no 6,229.10
termasuk kerja-kerja pendawaian dan sambungan paip-paip yang berkenaan.

N39S |[Membekal dan memasang motor pam air berkuasa 4000 watt hos power no 1\ 10,861.00

termasuk kerja-kerja pendawaian dan sambungan paip-paip yang berkenaan. 0\ N\Ej

QG

KELENGKAPAN TANGKI AIR s § \AP“

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN %@@U g UNIT KADAR HARGA
<X h}?‘& : (RM)

Injap bebola penyamaan dengan pelampong %@ng termasuk kelengkapan

dan memasang.
N96 |-12mm no 115.60
N97 |- 20mm no 177.00
N98 |- 25mm no 391.60

[ _[23mm no 620.20

N100 |-38mm no 848.50
N101 |- 50mm no 1,652.80
N102 |-57mm no 2,239.90

Injap bebola penyamaan tetapi menggunakan pelampong plastik.
N103 |-12mm no 47.40
N104 |-20mm no 63.30
N105 |-25mm no 78.70

Keluar dan buang injap bola yang sediada.
N106 |-12mm no 10.60
N107 |- 20mm no 12.60
N108 |-25mm no 14.60
N109 [Membekal dan memasang "Grease Trap" FROSCO atau vyang sekualiti no 2,831.40

termasuk kerja-kerja yang berkaitan sehingga sempurna dan
beroperasi (14" x 30" x 12").
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TANGKI AIR KACA GENTIAN (FRP)

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
Tangki air gentian yang diluluskan dan mematuhi MS124 dengan penutup
mudah dibuka termasuk mengangkat dan memasang pada tempat.
N110 |- 50 gelen no 334.00
N111 |- 100 gelen no 707.00
N112 |[-150 gelen no 866.40
N113 |- 200 gelen no 1,021.10
N114 |- 250 gelen no 1,240.20
N115 |- 400 gelen no 2,007.80
N116 |-440 gelen no 2,418.10
N117 |- 660 gelen no 3,674.10
N118 |- 880 gelen no 4,914.90
TANGKI AIR POLITETILENA KETUMPATAN TINGGI (HDPE)
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
-—( (RM)
Tangki air politetilena  ketumpatan tinggi mudah dibuka termasuk
mengangkat dan memasang pada tempat.
N119 |- 100 gelen no 459.00
N120 (- 150 gelen no 688.60
N121 |-200 gelen no 856.10
N122 |- 250 gelen no_ s« A 1,014.90
N123 |-400 gelen ~) MY 1,198.30
N124 |- 440 gelen _‘ %QGI' il 1,449.80
N125 |- 660 gelen _asi Y T no 1,676.10
N126 |- 880 gelen il D= no 1,908.80
g AN
TANGKI NAJIS
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
Membekal dan memasang 'Standard Precast Concrete' tangki najis termasuk
menggali lubang, menimbus semula dan memadatkan tanah dan baki tanah
ditimbus, dihampar, diratakan dan dimampatkan di tempat yang diarahkan
_(r sehingga sempurna dan beroperasi.
N127 |750 x 750 x 1520 (mm) no 999.00
N128 |900 x 900 x 1520 (mm) no 1,194.10
N129 (752 x 750 x 3050 (mm) no 1,483.10
N130 |1200 x 1200 x 1520 (mm) no 1,758.40
N131 [900 x 900 x 3050 (mm) no 1,847.10
N132 [1500 x 1500 x 1520 (mm) no 2,349.60
N133 [1200 x1200 x 3050 (mm) no 2,566.00
N134 [1350 x 1350 x 3050 (mm) no 3,080.80
Membekal dan memasang tangki najis jenis Polietilena (Polyethylene) ketumpatan
tinggi termasuk menggali lubang, menimbus semula dan memadatkan tanah
dan baki tanah sehingga sempurna dan beroperasi.
N135 [1450 dia x 1760 (mm) no 2,074.30
N136 [1830 dia x 1730 (mm) no 4,204,50
N137 [2150 dia x 2020 (mm) no 8,590.10
N138 (2400 dia x 2435 (mm) no 18,571.70
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P. PERTUKANGAN KACA

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

P1 Kaca 'Obscured' dan kerja memasang kaca-kaca termasuk dengan kumai m2 153.60
seperti arahan kerja memasang kumai atau membersihkan dan memasang
kembali kumai yang sediada seperti yang dikehendaki (kumai baru diukur
berasingan) (4mm tebal).

P2 Cungkil dan buang semua kaca keping vyang rosak atau pecah, bersihkan m2 18.70
dan sediakan (rebates) untuk yang baru dan gunakan kembali kumai asal
seperti yang diarahkan.

£3 Membekal dan memasang filem gelap (tinted) pada cermin lengkap dengan m2 191.60
alat pemasangan.

P4 Membekal dan memasang cermin gelap (tinted) 6mm tebal dengan kerangka m2 575.00
aluminium serta lengkap dengan alat pemasangan.

P5 Membekal dan  memasang 'Tempered Glass' dengan kerangka m2 632.50
aluminium lengkap dengan alat pemasangan (8mm tebal ).

P6 -sda- 13mm tebal. m2 715.00

P7 Membekal dan memasang ‘Tempered Glass' tanpa kerangka aluminium m?2 613.40
lengkap dengan alat pemasangan (8mm tebal ).

P8 -sda- 13mm tebal. m?2 652.10

P9 Membekal dan memasang pintu 'Tempered Glass' tanpa kerangka aluminium m?2 858.00
lengkap dengan alat pemasangan (13mm tebal ).

P10 |Membuka, membekal dan memasang 'FLOOR HINGES TEMPERED GLASS' no 715.00

dipasang pada bahagian hawah pintu dan segala kelengkapan pemasangan.
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Q. KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

Q1 Bersihkan tapak bina dari pokok-pokok, belukar, tunggul kayu dan akar dicabut dan m2 1.20
dibuang di tempat buangan yang disediakan oleh Kontraktor

Q2 Penggalian ke aras laras bermula dari aras bentukan termasuk membentuk curam m3 37.70
dan kember (cambers) bagi mendapatkan aras seperti yang ditentukan

Q3 -sda- dan bahan yang digali dibentuk tambak (embankment), diratakan m3 40.70
dan dimampatkan seperti yang dikehendaki

Q4 Menggali dan membuang bahan yang tidak sesuai di tempat tidak jauh m3 21.50
daripada 1km

Q5 -sda- bagi tambahan untuk tiap-tiap 1km m3 2.10

Q6 [Tambun dengan tanah yang sesuai yang didapati tidak jauh daripada 1km m3 20.50

termasuk menghampar, meratakan, dan memampatkan ke ketebalan tidak
melebihi 200mm

Cakar dan padatkan lapisan bawah jalan setebal 150mm m2 12.90
—T 50mm tebal pasir sebagai subgred dan dimampatkan m2 10.70
Q9 100mm tebal pasir-sda- m?2 21.20
Q10 |150mm tebal pasir -sda- m2 25.70
Q11 [150mm tebal batu-baur atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara m2 25.10
dan diluluskan, dimampatkan seperti yang ditentukan
Q12 |300mm tebal -sda- m2 50.20
Q13 |450mm tebal -sda- m2, s 62.60
Q14 |40mm tebal lapisan haus / wearing course macadam bitumen termasuk satu oY 30.80
lapisan bitumen cecair (tack coat) disembur pada kadar 2 litre/meter persegi d{: ?‘ K
dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan . !\ A
Q15 |60mm tebal lapisan pengikat (blinder course) terma H ﬁplgan asas m2 99.30
berbitumen bergred penembusan 80/100 (prime cc:at),1 r pada kadar 4

liter/meter persegi dan lapisan atas disembur p\d‘%w 1.4 liter/meter persegi
dan dimampatkan dengan mesin penggele&&\—

Q16 [Menyediakan dan menyapu dua lapisan cat garisan jalan seperti yang ditentukan m 7.70
di atas permukaan jalan premix dan tempat letak kereta, 100mm lebar

( Menyediakan ~ dan  menyapu cat garisan jalan  jenis 'reflective m?2 31.50
thermoplastic' seperti yang ditentukan di atas permukaan jalan premix dan tempat
letak kereta

Q18 |Menyediakan dan menyapu cat garisan jalan jenis ‘'non- reflective m2 28.70
thermoplastic' seperti yang ditentukan di atas permukaan jalan premix
dan tempat letak kereta

Q19 |Membekal dan memasang 'standard galvanised steel guardrail' m 595.80
termasuk segala peralatan perlu untuk menyiapkan kerja dengan
sempurna

Q20 [Binaan 100mm x 300mm tinggi susur jalan dari konkrit pratuang (1:2:4 20mm) m 49.60

dengan 1 permukaan condong dan panjang yang sesual, termasuk tapak
konkrit (1:3:6- 38mm) 375mm lebar x 50mm tebal diperkukuhkan di hadapan
dan di belakang dengan konkrit yang sama

Q21 |Membekal segala peralatan, jentera, pekerja dan sebagainya untuk mengorek m2 7.20
permukaan jalan sediada dengan kaedah miling termasuk membersih serta
memindah keluar bahan yang tidak diperlukan ke tempat yang diluluskan

Q22 |Membekal dan memasang ‘rubber curb parking block wheel stopper' saiz no 60.00
520mm x 130mm x 90mm termasuk segala kelengkapan pemasangan




Dokumen Meja Terkawal

LALUAN PEJALAN KAKI

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
Q23 [Menggali pada kedalaman yang tidak melebihi 100mm dan buang dari kawasan m2 st
tapak. Ratakan dengan penggelek tidak lebih 2 tan berat untuk mengukuhkan
sub-grade.
Q24 |-sda- melebihi 100mm tetapi tidak melebihi 200mm - sda- m2 15.40
Q25 |Membekal crusher run dari batu kuari dan hamparkan, penuhkan ruang-ruang m?2 10.60

dengan "Quarry Dust" setebal tidak melebihi 100mm dan diratakan dengan
penggelek yang tidak melebihi 2 tan berat dan dikemberkan.

Q26 |Membekal pasir dan dibawa terus ke tapak, ratakan pada ketebalan 30mm m2 6.50
dengan penggelek yang tidak melebihi 2 tan berat.
Q27 |Membekal dan memasang 1:2:4 - 20mm aggregate konkrit untuk m2 37.40

memampatkan dengan mesin (placing vibrating) dan diperkukuhkan seperti
yang dikehendaki.

Q28 |Membekal dan memasang unit-unit Interlocking Paving dengan warna dan m2 127.40
bentuk yang dibenarkan 60mm tebal, dibawa ke tapak dan dipasang
( mengikut garisan, paras dan kecerunan seperti yang dikehendaki dan
celah-celah  dipenuhkan  dengan  "Quarry Dust" termasuk jentera dan

pengangkutan.
Q29 |-sda- Concrete Imprint, m2 138.60
Q30 |Menanggal dan memasang semula interlocking sediada termasuk kerja kerja m3 92.40

membekal dan menghampar lapisan pasir yang padat dan celah- celah
dipenuhkan dengan kuari dust termasuk jentera dan pengangkutan,

-

Q31 ([Membuka, membekal dan memasang laluan pejalan kaki untuk orang buta m2 ﬁ,ﬁp’r‘ 319.40
(wWalkway Tac Tile) lengkap dengan alat pemasangan. r Q\

Q32 [Membekal dan memasang 'bollard’ dengan menggunakan m.s hollow 3" Qi{fﬁ‘fﬁ‘o 121.70
diameter termasuk kerja menyapu cat asas dan 2 lapisan cat kilat 4{ Tk?\ a
berukuran 750mm-1000mm - u\.}

Q33 [Membekal, menghantar dan memasang 'bollard' keluli tahg égt‘@e‘FEaiz 100mm no 1,077.10
diameter x 1000mm tinggi termasuk semua ke f’;\@@ diperlukan mengikut
arahan S.0. %
PEMBINAAN JALAN (BEBENDUL JALAN)

( KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA

(RM)

Q34 |Membekal semua pekerja dan peralatan serta membina Road Hump kepada m 116.70
profile  dan  dimensi ditetapkan  menggunakan  Premix Bituminous
Macadam.

Q35 |Penyediaan lapisan cat  di permukaan Road Hump  dengan m 13.50
menggunakan cat jalan yang normal. Garisan mesti 600mm lebar.

Q36 |[Cat garisan jalan menggunakan Bahan Thermoplastic marking Durable m 32.70

Retroreflective Performed Pavement Makers. Garisan mestilah 600mm
lebar dan minimum mestilah 2.5mm.
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R. KERJA-KERJA MEMOTONG POKOK DAN MEMBUANG SAMPAH
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

R1 Membekal tenaga buruh, peralatan untuk memotong pokok dengan tangan no 404.70
tanpa loji berjentera serta harga membuang keluar semua batang, akar dan
umbi-umbi pokok untuk saiz uku lilit tidak melebihi 600mm (pokok biasa).

R2 -sama- lilit lebih 600mm dan tidak lebih 1200mm. no 485.50
R3 -sama- lilit lebih 1200mm dan tidak lebih 1800mm. no 835.30
R4 Membekal tenaga buruh, peralatan lori, jentera kren untuk kerja-kerja mencantas no 881.80

dahan satu pokok tinggi lebih 3000mm sehingga 9000mm termasuk membuang
keluar semua bahan buangan.

R5 -sama- dengan tangga (tanpa kren) kerja-kerja mencantas dahan satu pokok tinggi no 648.60
lebih 1800mm sehingga 3000mm termasuk membuang keluar semua bahan
buangan.

R6 Membekal tanaga buruh dan alatan untuk kerja mencabut/mengikis pokok no 119.80

renek yang tumbuh pada dinding/bumbung termasuk membuang keluar
semua bahan buangan (peralatan lori/jentera/kren dibayar berasingan).

R/ Semua sampah sarap semasa pengubahsuaian unit kosong yang no 119.80
ditinggalkan oleh penghuni lama mestilah dilupuskan ke tempat pelupusan
sampah.
R8 Kerja - kerja pembersihan tapak dengan mengangkut segala sampah binaan Trip 871.20
dan hendaklah dilupuskan di tempat yang %E.sh
dibenarkan/diluluskan. _ N{QP\ Q\
eadl e
vy SEC



Dokumen Meja Terkawal

S. KERJA-KERJA PAPANTANDA

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

S1 Membekal dan memasang papantanda jenis plastic (Perspex Sheet) setebal m2 752.30
4mm tulisan jenis cat atau daripada "Colour Sticker" (1muka).

S2 -sda- jenis kepingan "Zink" atau "GI" sheetings dengan "3M Light Reflective m2 1,188.30
Self Adhesive Stickers" pada sebelah permukaan szhaja. Ketebalan plate
2.5mm.

S3 -sda- jenis berlampu (dalam) dengan kotak "Extruded Aluminium" m2 1,558.80
serta "Coloured Sticker" (sebelah) -sda-.

S4 -sda- jenis berlampu (dalam) lengkap dengan kotak "Extruded Aluminium m2 1,768.10

serta “Acrylic Sheet" dengan tulisan daripada "3M Coloured Sticker" pada
kedua-dua belah permukaan -sda-

55 Membekal dan memasang Papantanda Utama Gerai Makan mengikut rekabentuk no 10,000.00
dan spesifikasi yang diluluskan jenis 'pylon' berukuran 250mm (1) x 1200mm (p)
dengan ketinggian 2230mm termasuk tapak asas dan kelengkapan pemasangan

( Membekal dan memasang Papantanda Utama Tapak Pasar Malam mengikut no 11,500.00
rekabentuk dan spesifikasi yang diluluskan jenis 'pylon' berukuran 900mm (I) x
1800mm (p) dengan ketinggian 2800mm termasuk tapak asas dan kelengkapan

pemasangan

S7 Membekal dan memasang papantanda pintu berukuran 150mm x 150mm no 228.40
termasuk segala aksesori pemasangan

S8 Membekal dan memasang papantanda pintu berukuran 200mm lebar x 750mm no 445.50

panjang termasuk segala aksesori pemasangan

S9 Kerja-kerja membekal dan memasang 'BOX-UP' huruf bersaiz 18" lebar x 39.7" Eép' 721.70
panjang a T ™l ‘N‘»
510 |Kerja-kerja membekal dan memasang plat 'stainless steel' ber§§ z‘_l_%p\rﬁ& no 356.40
11.5cm termasuk segala kelengkapan pemasangan ,.1:@,
511 |Membekal dan memasang papantanda (signha sa aRIinium name plate no 237.60
with (2) end cap' termasuk pefeka@" Pﬁt E*%Iack sticker) 1.8mm tebal
berukuran 500mm x 60mm
512 |-sda- 300mm x 60mm no 178.20
513 |-sda- 160mm x 160mm no 191.40
S14  |Membekal dan memasang papantanda penunjuk arah (wayfinding signage) no 820.00
( S5mm tebal jenis 'clear acrylic with frosted sticker background' dan 'vaynl sticker'
bersaiz (1450mm x 400mm & 1.4m x 360mm)
S15 |sda- 900mm x 410mm no 520.00
516 |-sda- 475mm x 300mm no 220.00
517 |sda- 250mm x 350mm no 200.00
S18 |[sda- 300mm x 335mm no 150.00
519 [Membekal dan memasang 'standard aluminium plate holder and name plate' no 463.30
termasuk segala aksesori pemasangan
S20 |Membekal dan memasang box-up huruf bersaiz 140mm tinggi x 46mm lebar. no 165.00
521 |Membekal dan memasang box-up huruf bersaiz 8mm tinggi x 40mm lebar. no 132.00
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S. _ KERJA-KERJA PAPANTANDA (sambungan)

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

522 [Membekal dan memasang papantanda jenis 'aluminium composite' setebal no 55.40
4mm tulisan jenis cat atau colour sticker berukuran 200mm x 300mm termasuk
kelengkapan pemasangan.

523 |Membekal dan memasang papantanda jenis 'aluminium composite' setebal no 163.70
4mm tulisan Jenis cat atau colour sticker berukuran 400mm x 500mm termasuk
kelengkapan pemasangan.

524 |Membekal dan memasang papantanda jenis 'aluminium composite' setebal no 103.10
4mm tulisan jenis cat atau colour sticker berukuran 420mm x 300mm termasuk
kelengkapan pemasangan.

525 |Membekal dan memasang papantanda jenis 'aluminium composite' setebal no 52.80
4mm tulisan jenis cat atau colour sticker berukuran 500mm x 110mm termasuk
kelengkapan pemasangan.

S26 [Membekal dan memasang papantanda jenis tutup buka 'aluminium no 59.40
composite' setebal 4mm tulisan jenis cat atau colour sticker berukuran 500mm x
110mm termasuk kelengkapan pemasangan.

7 Membekal dan memasang papantanda jenis 'aluminium composite' setebal no 145.20
4mm tulisan jenis cat atau colour sticker berukuran 610mm x 260mm termasuk
kelengkapan pemasangan.

528 [Membekal dan memasang papantanda jenis 'aluminium composite' setebal no 508.20
4mm tulisan jenis cat atau colour sticker berukuran 920mm x 610mm termasuk
kelengkapan pemasangan.

$29 [Membekal dan memasang papantanda jenis 'aluminium composite' setebal no 2,659.80
4mm tulisan jenis cat atau colour sticker berukuran 1300mm x 2500mm termasuk E‘SP‘
kelengkapan pemasangan. % '{vi\

530 |Membekal dan memasang penghadang jenis perspex (acrylic) berukuran ep, 0 3,511.20
600mm x 8400mm x 3mm tebal dengan 5mm tiang sokongan. 4 t\f?n

531 |Membekal dan memasang penghadang jenis perspex (acry!l%b‘érﬂﬂih’ran no 5,478.00
750mm x 8400mm x 3mm tebal dengan 5mm tiang sokongan. mf:_f(\,;

532 |Membekal dan memasang penghadang jenis p rg;fe;k {‘chylic] berukuran no 4,620.00
750mm x 6000mm x Smm tebal dengan 10mm tiang Sokbhgan.

$33 [Membekal dan memasang sticker pap&ﬁtﬁ"ﬁaa jenis heavy duty plastic no 269.50

berukuran 900mm x 1800mm, serta membaikpulih tiang dan kerangka papantanda
rosak serta kelengkapannya.

U. UNIT TERBAKAR

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
U1l Kerja-kerja meroboh unit kebakaran termasuk struktur kayu pada dinding, m2 174.60
lantai dan bumbung (tidak termasuk konkrit).
U2 Memecahkan atau menumbang konkrit yang sediada dan membaiki bahagian m2 285.70

yang termusnah tidak melebihi 300mm tebal (tidak bertetulang).

U3 -sda- (bertetulang). m2 393.10
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V. "WATER PROOFING"

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

Vi Kerja-kerja "Konkrit Kalis Air" campuran 1:2:2 - 100mm dan 50mm tebal. m2 175.70

V2 Kerja-kerja menuang cecair lapisan kalis lembap, cecair bitumen 3mm tebal, m2 55.70

V3 Kerja-kerja mengikis dan menanggal lapisan "Waterproofing" sediada yang m2 26.40

telah rosak dan membuang dari tempat kerja termasuk membersih
permukaan bumbung dan lain-lain kerja yang berkaitan.

V4 Kerja-kerja membekal dan memasang "Angle Fillet" berukuran 30mm x 30mm di m2 19.80
semua sambungan antara "RC Floor" dan dinding guna "Cement Mortar".

V5 Kerja-kerja membekal dan menampal semua kerosakan dan keretakan m2 19.80
menggunakan bahan khas "Bostik Joint Sealant".
V6 Kerja-kerja membekal dan memasang satu lapisan "Atlaskote 103 m2 55.40

Bituminous Primer" di sekeliling lantai "Skirting" sehingga tertutup dan kemasan
lain yang berkaitan.

_-( Kerja-kerja =~ membekal dan  memasang lapisan  kemasan  "Profex m2 33.00
Torchseal 3P Mineral" di atas lantai dan "Skirting" sehingga tertutup dan lain-
lain kerja yang berkaitan.

V8 Kerja-kerja plastering Cement Mortar (1:6) bercampur dengan plasticer. m2 20.00

V9 Kerja-kerja memeriksa dan membaikpulih kebocoran pada dinding dan lantai m2 297.00
menggunakan hydraulic cement dan PU Grouting.

V10 |Kerja-kerja bekal dan hampar lapisan westox CR25 high strength cementitous m2 55.40
water proofing coating pada dinding.

V11 |Kerja-kerja bekal dan hampar 3mm "Bithuthene Water Proofing m2 50.70
membrane" yang dipasang di permukaan konkrit.

V12 [Kerja-kerja membaikpulih kebocoran pada dinding (beam) dan lantai [sla%‘ﬁﬁw‘p\ 198.00
melalui kaedah PU Grouting : ;‘:1\ e

| e BN T
a) Mechanical PU packer - sebagai medium kerqasu@t,-‘cég[: grout 125
(polyuteyhane injection resin). o &Lﬁ“‘k i

b) Foamgrout 125 polyuteyhane injection"“f"oam) - sebagai medium menutup
aliran air dalam dinding (beam atau slab), Cecair ini akan membentuk seperti
busa (foam) bila terdedah dengan udara dan seterusnya menutup aliran air.

( c) Mesin PU Grouting - mesin akan mengepam cecair foam grout 125 melalui PU
packer seterusnya ke dinding atau lantai.
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KADAR UPAH BURUH, JENTERA DAN HARGA

Dokumen Meja Terkawal

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
W1 |Pekerja mahir Hari 158.40
W2 |Pekerja separuh mahir Hari 118.80
W3  |Buruh Hari 105.60
W4  |Excavator Hari 1,372.80
W5 |Backhoe Hari 660.00
W6 [Lori (1 tan) termasuk tenaga buruh untuk melaksanakan kerja-kerja Hari 528.00
berkaitan seperti arahan PP,
W7 |-sda- |ori (3 tan) Hari 575.00
W8 |-sda- lori (5 tan) Hari 737.90
W9 |-sda- lori (10 tan) Hari 816.80
W10 [Load Loader Hari 907.50
W11 [Road Roller (6 tan) Hari 789.40
W12 |Road Roller (8 tan) Hari 858.00
W13 |Pneumatic Jackhammer Hari 806.50
4 |Air Compressor Hari 686.40
f ,_|Welding Machine Hari 686.40
W16 |Concrete Mixer L aas ik 480.50
W17 |Mobile Crane (10 tan) o~ DY Hari 1,029.60
W18 |Mobile Crane (5 tan) e YA RIS Hari 1,029.60
W18 |Excavator Vibrohammer Ly Ty Hari 1,815.00
W20 |water Pump L ADAEAN YT Hari 544.50
W21 |["Skylift Crane" Ty AT Hari 1,149.90
W22 |"Skylift Crane" (40m) 15 tan Hari 3,696.00
W23 |"Scafolding Set" no 127.80
W24 |Fluke Ti32 Infrared Thermal Image Camera (mengesan kebocoran air Hari 1,452.00
pada dinding, lantai konkrit dan bumbung).
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X. KERUSI DAN MEJA SERTA KELENGKAPAN SUKAN
BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

X1 Kerja-kerja membuka, menanggalkan set kerusi meja yang dikimpal dan no 132.00
ditanam di dalam konkrit, serta membuat-baik bahagian terlibat

X2 Membekal dan memasang kerusi penonton di stadium jenis Fibre Glass termasuk no 447.30
kerja-kerja mengimpal lengkap dengan alat pemasangan mengikut seperti apa
yang diarahkan oleh pegawai penguasa.

Meja Kerja (workstation)

X3 senti-main table' keseluruhan saiz 1800mm x 900mm x 760mm no 3,385.80
X4 kerusi 'presidental highback' (polyurethane type) no 1,716.00
X5 kerusi tetamu (polyurethane type) no 462.00
X6 Fabric workstation partition’ termasuk "trunking' dan segala no 659.30
kelengkapan pemasangan
X7 Meja utama keseluruhan saiz 1500mm x 600mm x 760mm tinggi no 1,980.00
X8 kerusi 'presidental highback' (fabric type) no 873.20
X! Kerusi 'cantilevered visitor' (fabric type) no 219.20
j Laci mudah alih 3 peringkat (mobile three tier drawer) no 594.00
X11 [Meja utama keseluruhan saiz 425mm x 490mm x 540mm no 1,603.80
X12  |kerusi 'ergonomic typist chair with armrest' no 106.90
Kerusi, meja dan kelengkapan
X13 [Membekal dan memasang set kerusi meja jenis Fibre Glass dengan empat no 1,597.20
tempat duduk serta di letak konkrit 150mm tinggi dengan acuan paip PVC
100mm @.
X14 |Membekal dan memasang kerusi sahaja jenis Fibre Glass termasuk kerja-kerja no 198.00
mengimpal lengkap dengan alat pemasangan.
X15 |Membekal dan memasang set kerusi dan meja komputer no 819.70
X16 |Membekal dan memasang 700mm x 740mm meja segiempat pantri no 1,782.00
0

X17 [Membekal dan memasang kerusi makan (loose furniture) I 418.40
X18 |[Membekal dan memasang SgﬁLﬂﬁNﬂl@\E@ﬁl}}l Hﬁ%ﬁgﬁ?ﬁlilﬁdﬁi 1,188.00
laminate' (HPL) dengan HPL/PVC sisi tepi keseluruhan saiz 800mm x 800mm
x 780mm tinggi mengikut spesifikasi pengeluar termasuk segala aksesori

pemasangan
X19 |-sda- meja berukuran 1200mm x 800mm x 780mm, -sda no 2,138.40
X20 |Membekal dan memasang kerusi bercirikan ‘'heavy duty wood frame' no 2,112.00

diperkuatkan dengan 'reinforced glued corner blocks' dengan ‘'solid teak
wood kick base' dan kusyen tempat duduk longgar dengan penutup
boleh dibasuh termasuk segala aksesori dan kelengkapan pemasangan
berukuran 1200mm x 600mm x 900mm

X21 |sda- 1800mm x 600mm x 900mm, -sda- no 2,640.00

X22 |sda- 3250mm x 600mm x 900mm, -sda- 4,620.00

X23 [Membekal dan memasang 'compartment steel locker' keseluruhan saiz 381mm x no 356.40
381mm x 1828mm tinggi mengikut spesifikasi pengeluar,

X24  |Membekal dan memasang kabinet pantri keseluruhan saiz 3000mm x 450mm  x no 11,583.00

750mm merangkumi ‘'formica laminate top' dan 'white formica finish
rack' binaan 25mm x 50mm dan 3mm 'plywood' termasuk 'steel bar
handless' dan segala aksesori serta kelengkapan pemasangan mengikut
spesifikasi pengeluar

X25 |-SDA- setiap penambahan 300mm/1kaki panjang no 1,156.30
X26 |Membekal dan memasang 5950mm x 825mm lebar 'solid surface' untuk no 12,408.00
servis kaunter/kaunter mengikut spesifikasi pengeluar termasuk segala aksesori
dan kelengkapan pemasangan
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X. KERUSI DAN MEJA SERTA KELENGKAPAN SUKAN (sambungan)

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)
Set Sofa
X27 |Membekal dan memasang 'one seater sofa' no 891.00
X28 |-sda- 'two seater sofa’ no 1,782.00
X29 [|-sda- 'three seater sofa’ no 2,673.00
X30 |-sda- 'wooden side table’ no 445.50
%31 |-sda- 'wooden coffee table' no 891.00

Y. SEMBURAN UBAT ANAI-ANAI

BIL KETERANGAN KERIJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

Y1 Membekal dan membuat semburan ubat anai-anai yang diluluskan pada m2 40.00
bangunan serta pada tempat- tempat yang diperlukan.

Y2 Membekal dan membuat kerja secara tanam untuk ubat anai-anai yang no 270.00
diluluskan pada bangunan serta pada tempat-tempat yang

! diperlukan.
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Z. KERJA-KERJA KECIL - ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

Z1 Membekal dan memasang lampu kalimantang 4' 0" serta kelengkapan no 159.70
pemasangan.

Z2 Membekal dan memasang suis untuk lampu beserta kelengkapan no 287.50
pemasangan.

73 Membekal dan memasang '‘plug point' beserta kelengkapan no 165.00
pemasangan.

Z4 Membekal / memasang pendawaian baru m 85.80

75 Membekal dan memasang 'Down light' 4" termasuk segala aksesoridan no 116.20
kelengkapan pemasangan

Z6 Membekal dan memasang ‘'Down light' 6" termasuk segala aksesoridan no 156.90
kelengkapan pemasangan

27 'Exhaust fan', saiz 1' 0", 300mm. no 376.20

Z8 'Exhaust fan', saiz 1' 6" , 450mm. no 476.20

Z9 'Exhaust fan', saiz 2' 0", 600 mm. no 638.90

210 |Membekal dan memasang ‘exhaust fan' jenama KHIND wall type EP8001 no 320.80

( atau setaraf dengannya berukuran 250mm x 250mm termasuk 'wiring point' baru,
suis dan segala kelengkapan pemasangan

Z11 [Membekal dan memasang penunjuk (sign) KELUAR termasuk segala aksesori no 369.60
dan kelengkapan pemasangan

212 |Membekal dan memasang 'smoke detector wiring' m 107.80

213  [Membekal dan memasang 'smoke detector' termasuk segala aksesori dan no 338.60
kelengkapan pemasangan

Z14 |Membekal dan memasang sistem 'heat’ no 320.80

Z15  [Membekal dan memasang '3 zone panel fire alarm system' lengkap dengan n%)% 5,544.00
12v 12AH bateri (2 set) f\

Z16  [Membekal dan memasang ‘'alarm bell' dan 'control panel' (1 set rna WV ho 427.70
panel) bt

717 |Membekal dan memasang ‘alarm bell wiring' termasu wﬁh@\al&eson dan no 924.00
kelengkapan pemasangan -1 SO

218 |Membekal dan memasang jenis tahan lama ZQGJ\J,.Q(&\E polyester filles metal hilde no 765.60
choke 415v (806a/10.3) k—"; aonll

7219 [Membekal dan memasang jenis tahan lama vossloh schwabe (vs) 60 uf 415v no 324.30
capasitor atau sekualiti

Z(’ Membekal dan memasang 1000watt flood lighting jenis 'metal halide' termasuk no 3,300.00
segala aksesori dan kelengkapan pemasangan

221 |Membekal dan memasang 2000watt flood lighting jenis 'metal halide' termasuk no 6,969.60
segala aksesori dan kelengkapan pemasangan

722  |Membekal dan memasang 700watt flood lighting jenis 'LED' termasuk segala no 7,920.00
aksesori dan kelengkapan pemasangan

223 [Membekal dan memasang 1000watt flood lighting jenis 'LED' termasuk no 12,256.20
segala aksesori dan kelengkapan pemasangan

Z24  [Membekal dan memasang 2000watt flood lighting jenis 'LED' termasuk no 15,840.00
segala aksesori dan kelengkapan pemasangan

225 |Membekal dan memasang lampu gantung jenis 'decorative pendant lamp' no 660.00

lengkap dengan 'barb', punca mata kuasa, pendawaian elektrik dan segala
aksesori pemasangan

726  |Membekal dan memasang kipas lekapan dinding 400mm (20") g.p termasuk kerja no 385.00
kerja kelengkapan pemasangan.

227 |Membekal dan memasang kipas |lekapan dinding di surau / gerai makan jenama no 311.30
Deka (16") atau sekualiti dengannya termasuk kerja-kerja kelengkapan
pemasangan.

228 |Membekal dan memasang 'motion sensor' jenis single load 360 dual technalogy no 2,051.50

occupancy sonsor untuk lampu
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Z. KERJA-KERJA KECIL - ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL (Sambungan)

BIL KETERANGAN KERJA DAN BAHAN-BAHAN UNIT KADAR HARGA
(RM)

ELECTRICAL & GENERAL LIGHTING

Z29 |PVC cable casing and wiring to all fixtures (where applicable). 2 feet LED T5 light set 1,500.00
fittings (Daylight llumination).

SOLAR ENERGY SYSTEM - 100 WATT RIGID GLASS PV PANEL

Z30 |(Enable for serial panels connection if required) Roof mounted, solar panel unit to set 1,500.00
suit with selected solar charger controller and portable power station unit. MC4
connector. Solar charger controller 12 V 10 A output or compatible with selected
portable power station input) or whichever suitable according to product
requirements.

PORTABLE POWER STATION

Z31 |AC output: 220V/50Hz. DC outout: 12V/10A (max). Battery capacity : 80Ah or set 1,500.00
960Wh (minimum).220V SSO = 3 Unit (minimum).Domestic adapter charging
(Enable) with suitable charging adapter. Solar panel charging (Enable) with solar
charging input using barrel plug or anderson type connection. or whichever
suitable according to product requirements Built in lemergency LED light.

LIGHTBOX FOR SIGNAGE (STATIC LED BACKLIGHT)

Z32 [1200mm x 450mm (match with roof profile) overhead outdoor signage with set 1,500.00
polycarbonate cover and aluminium frame in weather proof light casing. Built In
DC power adapter. Gl or aluminium secured bracket to roof gable (front).

LED BULB STRING DECORATIVE LIGHT

Z33  |IP65 outdoaor shatterproof decorative patio light (warm light). 24feet (minimum) to 66!;( mEJ#‘ 1,500.00
cover inside (front and sides) (option for DC power supply). Wiring connectio ? Gp\
portable power station. et VR YN
LED STRIP DECORATIVE LIGHT (ROOF FASCIA) atd HE \A ¥ .

Z34  |IP65 outdoor RGB LED strip with color changmg"g’sg,ﬂé‘*imfeet (minimum) to cover set 1,000.00

sides and front roof perimeter fascia. erlng't‘énnection to portable power station.

LED UNDERBODY CONTINUOUS AMBIENT DECORATIVE LIGHT

Z34 (24 feet (minimum) IP65 outdoor tube LED neon strip ambient light in (electric set 1,500.00
blue) lllumination to fix external underbody perimeter (front & sides). Wiring
! connection to portable power station.
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BAHAGIAN ASET
JABATAN KEJURUTERAAN
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN BAGI KOMPLEKS
SUKAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (ZON A) DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI
TEMPOH 24 BULAN.

Harga Siling RM400,000.00/24 bulan atau yang mana terdahulu
Tempoh Kerja : 24 Bulan

Berdasarkan kepada jadual kadar harga yang dinyatakan pihak sayafkamj telah bersetuju untuk menawarkan
B s .. % tambahan/kurangan®* (... - ... ) peratus tambahan/kurangan**
(nyatakan dalam perkataan) daripada J adua] Kadar Harga seperh yang tersenarai dalam dokumen ini.

*sila potong mana yang tidak berkenaan
**sila isikan peratus yang ditawarkan kepada dua titik perpuluhan, (e.g 20.20%)

PERINGATAN PENTING - PERKARA BARU DALAM URUSAN PEROLEHAN.

1. PEMBIDA WAJIB MENGEMUKAKAN SIJIL PEMATUHAN CUKAI (TAX COMPLIANCE -
CERTIFICATE - TCC) SEMASA MENGEMUKAKAN TAWARAN (STATUS PATUH' DAN

MASIH DALAM TEMPOH SAH LAKU) P’
- Sila kepilkan sijil selepas muka surat pemberitahuan tender / sebut @)ggt\
2. PEMBIDA ADALAH DIWAJIBKAN MENGISI MAKL ARU BERKAITAN
PK 1/6 - INTEGRITI DALAM PEROLEHAN KE SEMASA MENGEMUKAKAN
TAWARAN. ©
Kol
i) BORANG PEMBERITAHUAWNYA BENEFISIAL (BENEFICIAL OWNERS -B0)
'LAMPIRAN 12 o

i1) SURAT AKUAN SYARIKAT DALAM MENANGANI JENAYAH PEMERDAGANGAN
ORANG DAN BURUH PAKSA (SA) - LAMPIRAN 13

Tandatangan Kontraktor Tandatangan Saksi
Nama : Nama :
Alamat : Alamat
Cop Cop
Syarikat : Syarikat :
Telefon : Telefon :
Tarikh : Tarikh :
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LAMPIRAN 6

SURAT AKUAN PEMBIDA

JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN BAGI KOMPLEKS
SUKAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA ( ZON A ) DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI
TEMPOH 24 BULAN

NO.SEBUT HARGA : MBPJ/SH/K/140/2026

BEVEL i R R A A No: ‘Kad Pengenalan.....ssiesmsmssssistososmsiisasiiim yang

mewakili ... L o e nombor Pendaftaran ........... ssTaas  dengan inj
mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana orang yang mewakili syarlkat ini:

i. tidak akan menawarkan, menjanjikan atau memberikan apa - apa suapan kepada mana-mana

orang dalam mana-mana Kementerian/Agensi atau mana-mana orang lain, sebagai suapan

untuk dipilih dalam mana-mana perolehan; dan
i tidak akan melakukan atau terlibat dengan tipuan bida dalam mana-mana perolehan.

Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk
membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati terlibat dalam pakatan tipuan
bida dengan syarikat lain berkenaan perolehan di atas atau menawarkan, menjanjikan atau memberikan
apa-apa suapan kepada mana-mana orang dalam
JAYA atau mana-mana orang lain sebagai dorongan untuk dipilih dalam peroleh i di atas,
maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut bot_ﬁ,\q bil:

2.1 Hilang kelayakan untuk dinilai dan dilantik bagi perolehang%d
2.2 Lain-lain tindakan undang-undang/tatatertib me ang-undang/peraturan perolehan
Kerajaan yang berkuat-kuasa. F\%
!

3. Saya sesungguhnya faham bahawa tindakan ﬁériku”fakan diambil :

3.1 Didakwa bagi kesalahan** di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
[Akta 694] dan Kanun Keseksaan [Akta 574] serta boleh dihukum di bawah undang-undang
masing- masing untuk kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini untuk
mematuhi perkara (i); atau

3.2 tindakan boleh dikenakan ke atas syarikat di bawah Akta Persaingan 2010 [Akta 712] atas
kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini untuk mematuhi perkara (ii)
dalam Surat Akuan ini. Sekiranya syarikat didapati melanggar peruntukan seksyen 4(2)(d) Akta
712, syarikat boleh didenda tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada pusing ganti (fum
over) seluruh dunia sepanjang tempoh suatu pelanggaran itu berlaku.
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LAMPIRAN 6

SURAT AKUAN PEMEIDA

4, Sekiranya terdapat mana-mana orang cuba memperolehi atau meminta apa-apa suapan daripada
saya atau mana-mana orang yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai dorongan untuk dipilih dalam
perolehan seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada
pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Saya sedar
bahawa kegagalan saya berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah seksyen 25 (1)
Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694] dan boleh dihukum di bawah seksyen 25
(2) akta yang sama, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama
tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.

5. Saya sesungguhnya faham bahawa syarikat melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu
dengan syarikat®™™ memberikan, menjanjikan atau menawarkan suapan untuk memperoleh atau
mengekalkan perniagaan atau faedah dalam menjalankan perniagaan di bawah Seksyen 17A, Akta
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694], apabila disabitkan kesalahan boleh didenda
tidak kurang daripada sepuluh kali ganda jumlah atau nilai suapan, atau RM1 juta, atau dipenjarakan selama
tempoh tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya.

Yang benar,

Tandatangan

Nama s ,(\,\pi@e

No.KP : " e v
Tarikh ; \ g;%;ekg}'

Cop Syarikat ; e

Catatan:

(i) **termasuk kesalahan ditetapkan dalam Jadual (Perenggan 3 (a), takrif "kesalahan ditetapkan") Akta
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694] yang boleh dihukum di bawah Kanun Keseksaan.

(i) ***seseorang yang bersekutu dengan syarikat merujuk kepada seksyen 17A (6) Akta Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694], iaitu seseorang itu bersekutu dengan organisasi komersial
jika dia seorang pengarah, pekongsi atau pekerja organisasi komersial itu atau dia ialah orang yang
melaksanakan perkhidmatan untuk atau bagi pihak organisasi komersial itu.

(iii) Surat Akuan ini hendaklah dikemukakan bersama surat perwakilan kuasa.

(iv) Takrifan perusahaan di bawah Akta 712 merangkumi syarikat yang terlibat dengan perclehan Kerajaan
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Bagi Jadual Kadar Harga Keria-Kerja Penyelenggaraan Tahunan Bagi
Kompleks Sukan ( Zon A ) lokasi-lokasi yang telah dikenalpasti adalah seperti
berikut :-

1. GELANGGANG BOLA KERANJANG BERBUMBUNG, JALAN SD 3/3,
BANDAR SRI DAMANSARA.

2. KOMPLEKS SUKAN DEWAN BU3, JALAN BU 3/1, BANDAR UTAMA

3. GELANGGANG BOLA KERANJANG BERBUMBUNG, JALAN SS 24/15,
TAMAN MEGAH.

4. GELANGGANG SQUASH, JALAN 5524/1, TAMAN MEGAH (PEJABAT A.M)

5. GELANGGANG BOLA KERANJANG BERBUMBLNG, .lq!.%imu 1/24,
KAMPUNG CEMPAKA. P,.O\

6. STADIUM MBPJ, JALAN STADIUM ss@gx Rﬁ‘ANA JAYA.

7. KOMPLEKS KOLAM RFNAN@‘;J&‘MN STADIUM SS7/15, KELANA JAYA,

8. KOMPLEKS SUKAN KEUANA JAYA, JALAN STADIUM S§ 7/15 ( DEWAN
BADMINTON, DEWAN D’KELANA, TENIS, FUTSAL ).

**% DAN LAIN-LAIN LOKAS! YANG AKAN BERTAMBAH DAR! SEMASA KE
SEMASA ATAS ARAHAN PEGAWAI PENGUASA.
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BAHAGIAN ASET
JABATAN KEJURUTERAAN
MAILIS BANDARAYA PETALING JAYA
Faks : 03-79577848 Tel : 03-79584221

BORANG ARAHAN KERJA

NO. / SUMBER ADUAN
TARIKH

MASA

LOKASI

LOT / UNIT

TEMPOH SIAP

ARAHAN KERJA KEPADA KONTRAKTOR

g :3;&
ot
G
. %h@‘
5 g8V
"\ ??}*'h" :

Disediakan oleh, Disahkan oleh, Diterima oleh,
NAMA PELAPOR : NAMA : NAMA :
JAWATAN : JAWATAN : JAWATAN :

NOTA :
i Hanya kerja-kerja yang diarahkan dalam boring arahan kerja ini sahaja akan dibuat pembayaran kepada

kontraktor.
ii. Gambar sebelum, semasa dan selepas perlu diserta bersama salinan boring arahan kerja ini untuk tujuan
pengesahan pembayaran.
ili.  Sekiranya pihak kontraktor gagal menyiapkan kerja dalam tempoh yang diberikan prestasi kontraktor akan
dilaporkan kepada CIDB.

Bahagian Aset Jabatan Kejuruteraan

vay)
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| LAMPIRAN 2 |

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN BAGI DEWAN DAN
BALAIRAYA MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (ZON B) DI SEKITAR PETALING
JAYA BAGI TEMPOH 1 TAHUN + 1 TAHUN

SYARIKAT :SR SEMPURNA ENTERPRISE
TUNTUTAN : PERTAMA

TEMPOH :1 TAHUN + 1 TAHUN

TARIKH : 01/10/2018 — 30/09/2019

LOKASI : KERJA AWALAN

BIL KETERANGAN KERJA DAN UNIT| KUANTITI| K.HARGA JUMLAH
BAHAN-BAHAN (RM) (RM)

e. |Penyediaan Insuran Pampasan Pekerja L.S 121.00
dan [nsuran Tanggungan Awam (bagi
had nilai panel RM300,000.00) N\EJA

o o

f. |Penyediaan insurans premium bond UT \f\ﬁw\m' L.S 1,294.00
(bagi had nilai panel RM300, 00&995’6 i

k. |Penyediaan laporan b%gﬁtn‘tﬂ L5 2,000.00
termasuk gambar yang sempurna
sebelum, semasa dan setelah siap
menjalankan kerja di tapak dengan
cetakan saiz A4 mengikut format yang
ditetapkan P.P (RM2/keping A4)

l.  |Menyediakan peralatan-peralatan erJa LS 2,500.00
bagi kegunaan P.P atau woig
untuk tujuan memeriksggmiae
atau_mengurus kerja a
JUMLAH 5,915.00
POTONGAN 20% 1,183.00
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN 4,732.00

()
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LOKASI : BILIK AHLI MAJLIS SUNGAI WEY

BIL KETERANGAN KERJA DAN UNIT| KUANTITI| K.HARGA JUMLAH
BAHAN-BAHAN (RM) (RM)
L.36 |Memecah dan membersih segala m2 135 11.30 1.825 .50

ubinan genting dan ratakan semula jalur
potongan untuk menerima jubin kambi
L34 [300mm x 300mm x 2.5mm -sda- m2 34 100.80 3,427.20
L19 [200mm x 200mm x 7mm jubin berkaca m2 95 99.50 9,452.50
seramik jenis penghalang gelincir
termasuk skrid (Antislip Ceramic Tiles)

L21 |200mm x 200mm x 7mm jubin m2 40 159.50 6,380.00
homogenous jenis porselin termasuk

skrid
L25 | -sda-600mm x 600mm x 8mm m2 10 195.00 1,950.00

K18 |Menyediakan permukaan dinding batu m2 4.80 576.00
bata atau konkrit yang berlepa dan kerja-
kerja menyapu 1 lapisan cat berasaskan
simen (cement based undercoat)

K19 | -sda- 2 lapisan cat bauran (emulsion 20 10.30 1,236.00

dalam (Internal Paint) , , w
F87 [Membekal dan mengganti baru @i 6 400.00 2.400.00

panel berukuran 900mm x 21 )
75mm tebal dari Kaygnd& pt
berbingkai dengan 1 . ) 33.\
berlidah. (terngt 0\\4\@
mengecat) ' ~GP»
F10 | - sda- 28 mm htu tandas PVC| no ,‘y‘\N‘ 3 21310 639.30
3  |saiz keseluruhan®7/5mm lebar x %-@\5
200mm tinggi -sda- " hg;:g,%
C6 |Dinding bata campuran pasir ctgq}&f’rﬁ’én no 15 108.80 1,632.00
225mm tebal (1:3) or
L1 |Simen lime plaster di atas permukaan| m2 15 15.60 234.00
dinding baru
JUMLAH 29,452.50
POTONGAN 20% 5,890.50
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN 23,562.00
&Y
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LOKASI : DEWAN SERBAGUNA B.U 3/1 BANDAR UTAMA

BIL KETERANGAN KERJA DAN UNIT | KUANTITI| K.HARGA JUMLAH
BAHAN-BAHAN (RM) (RM)
Q14 |40mm tebal lapisan haus (macadam m2 200 23.30 4.660.00

bitumen) termasuk satu lapisan bitumen
cecair (tack coat) disembur pada kadar
2 liter/meter persegi dan dimampatkan
dengan mesin penggelek 8 tan.

JUMLAH 4,660.00
POTONGAN 20% 932.00
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN 3,728.00

o)
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LOKASI : DEWAN SERBAGUNA SEKSYEN 7 KOTA DAMANSARA

BIL KETERANGAN KERJA DAN UNIT| KUANTITI| K.HARGA JUMLAH
BAHAN-BAHAN (RM) (RM)
A37 |Membekal dan menambak pasir yang m3 120 71.50 8,580.00

diambil dari luar tapak bina termasuk
merata dan memampat

JUMLAH 8,580.00
POTONGAN 20% 1,716.00
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN 6,864.00

(s
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RINGKASAN :
BIL LOKASI HARGA -20%
ASAL (RM) (RM)
1 |KERJA AWALAN 5,215.00 4,732.00
2 | BILIK AHLI MAJLIS SUNGAI WEY 29,452.50 23,562.00
3 |DEWAN SERBAGUNA B.U 3/1 BANDAR UTAMA 4,660.00 3,728.00
\ 838000 __6.64.00

P i N

JUMLAH BAYARAN 3
(%4
ok
w
RINGGIT MALAYSIA TIGA PULUH LAPAN RIBU LAPAN RATUS

LAPAN PULUH ENAM SAHAJA

(Y
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LAMPIRAN 4

TAJUK KERJA:
LOKASI:

GAMBAR SEBELUM

>
e
ok
W
\3“(
©
2
pi
\_)\'e%
o
GAMBAR SEMASA
GAMBAR SELEPAS

&
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BAHAGIAN :

(Untuk Keperluan Pejabat)

UNIT INTERIM
TINGKAT 14, MENARA MBPJ, JALAN TENGAH
46200 PETALING JAYA
Tel : 03-79584221 / fax : 03-79584220

NAMA SYARIKAT
TAJUK KERIJA

NO. KONTRAK

0.0 N A SR

10.

PERKARA YANG PERLU DIKEMUKAKAN SEMASA MENGHANTAR TUNTUTAN BAYARAN

PERTAMA DAN SETERUSNYA

SALINAN SURAT TAWARAN KERJA (bagi tuntutan bayaran pertama sahaja) *
SALINAN SSM (bagi tuntutan bayaran pertama sahaja) *
SALINAN PENYATA BANK (bagi tuntutan bayaran pertama sahaja) * 3?‘
NO. AKAUN BANK SYARIKAT : A\@3
INVOICE TANPA TARIKH : C‘)P‘\)
PERATUSAN KERJA YANG DISAHKAN OLEH PENYELIA TAPAK
GAMBAR KEMAJUAN KERJA UNTUK TUJUAN BAYARA%\S‘ ‘(\
BORANG JAWAPAN SETUJU TERIMA (3 salman) c,_:,ﬁ_
JIKA ADA BAHAN BINAAN DI TAPAK: \,P

W

i) DELIVERY ORDER * ©
i) QUOTATION *
iii) GAMBAR*

BON PERLAKSANAAN / WIP (jika memilih WIP, sila kemukakan surat permohonan)

NO. TEL (OFF)/ HP : (wajib diisi)
ALAMAT EMAIL A (wajib diisi)
TARIKH HANTAR

DISEDIAKAN OLEH:

*Sekiranya berkaitan - perlu dikemukakan bersama tuntutan bayaran

SILA KEMUKAKAN SEMUA PERKARA DI ATAS BERSERTA BORANG INI KE BAHAGIAN

TENDER DAN KONTRAK, MBPJ UNTUK MEMBUAT TUNTUTAN BAYARAN.

v.Cs)
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MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA 1 / 5

BORANG UKURAN (MEASUREMENT SHEET)

TAJUK PROJEK CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI
JALAN PJU 5/6, PJU 57, PJU 5/8, PJU 5/9 DAN PJU 5/10, PJU 5, KOTA DAMANSARA, PETALING JAYA

NO. KONTRAK T 01/2020
KONTRAKTOR QQQ ENTERPRISE
RUJ. BQ KETERANGAN KERJA LOKASI /| AREA UKURAN / PENGIRAAN KUANTITI
| KERJA JALAN
3.1.1  |50mm tebal 'mill & pave' Jalan PJU 5/6 ¢] 17 0.00
9 5.6 101.70
50 57 282.50
41 58 235.75
6.3 147 654.58
JUMLAH KECIL 684.53
- Jalan PJU 5/7 0 23 0.00
12 6.1 174.60
53 58 318.00
45 8.5 279.00
78 156 82.88
JUMLAH KECIL 854.48
JUMLAH BESAR (M2) 1,539.00
5  |GARISAN JALAN O
51 100mm garisan sisi herterusan Jalan P 100 2 200.00
Jalg 5 ‘ 55 2 110.00
J PRy 5/ 135 2 270.00
JUMLAH (M) 580.00
52 |Anak panah lurus a JU 5/6 2 a 2.00
an PJU 5/7 3 3.00
Jalan PJU 5/8 7 ?» 7.00
JUW) 12.00
3 KERJA RENOVASI 0\
3.1.3 |Pintu jenis D1- 800 x 1200 Main enfrance ?;I 1.00
Pintu jenis D1- 900 x 1200 Bilik mesyuarat ?‘G 1 1.00
';x JUMLAH [NO) 2.00
KERJA TANAH li Y\
2.1.1  |Excavate trench - 1.50m depth Roadside drain \} Length 8050 1.00
e width 600
1500 1“—| o 12 L W D
Y |sao| s.06 0.6 15 7.25
&l L6550 JUMLAH (M3) 7.25
3 PADESTRIAN RAILING e
3.1 Concrete footing Jalan 85 3/35 45 45.00
Jalan PJS 4/5 19 19.00
Jalan PJU 3/10 38 38.00
Jalan Teknologi 3/9 60 60.00
JUMLAH (NO) 162.00
Disediakan Disedigkan : Dipersetujui oleh :
Nama : Nama : Nama .
Jawatan : Jawatan : Cop Syarikat :
Tarikh : Tarikh : Tarikh :

¢ C.@D



TAJUK PROJEK

NO. KONTRAK
KONTRAKTOR

JABATAN KEJURUTERAAN

MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

Dokumen Meja Terkawal

BORANG UKURAN (MEASUREMENT SHEET)

RUJ. BQ

KETERANGAN KERJA

LOKASI/ AREA

UKURAN / PENGIRAAN KUANTITI

Disediakan ; Disediakan : Dipersetujui oleh :
Nema: Nemz: Nams:
Jawatan : Jawatan : Cop Syarikat :
Tarikh : Tarikh : Tarikh :

¢ o)
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Dokumen Meja Terkawal

PANDUAN PENGGUNAAN

TAMBAHAN UNTUK KERJA-KERJA YANG BERKAITAN

Kerja-kerja yang berkaitan dengan kerja yang diarahkan tetapi tidak dijelaskan dalam
Jadual ini hendaklah dikira dan dibayar berasingan.

Contohnya adalah seperti berikut :-

Kerja yang diarah Kerja berkaitan

i) Menukar gelegar atau rasuk i) Penyokong sementara

i) Membuka papan lantai dan
menutup balik dan mengganti

yang rosak '
}}?‘
ii) Mengganti tandas jenis cangkung iii) Meg@\tl dan memasang semula
kem anta

e;\\‘\
et
Kadar-kadar harga bagi seti%@‘;&__ﬁ’em kerja di dalam Jadual Kadar Harga ini adalah
berdasarkan kepada kosdng%h%u ruh, kos harga bahan, kos sewa jentera dan juga kos

ASAS PERKIRAAN

pengurusan (overhead) Serta keuntungan bagi kontraktor. Oleh itu sekiranya kerja
yang akan dijalankan oleh kontraktor akan melibatkan perbelanjaan lain iaitu seperti
menghendaki beliau mengambil polisi insurans ia hendaklah di kira secara
berasingan.

BAYARAN KERJAHARI (DAYWORK)

A. Kerja-kerja tidak boleh dijalankan mengikut Bayaran Kerja hari melainkan bila
diarahkan secara bertulis oleh Pegawai Penguasa. Apabila kerja sedemikian
diarahkan, kontraktor akan dibayar mengikut harga sebenar di dalam
melaksanakan kerja-kerja berkenaan dan ditambah 20% keuntungan ke atasnya.
Harga sebenar hendaklah dikira mengikut harga sebenar bagi barang-barang,
pengangkutan dan tenaga kerja kontraktor bagi kerja yang berkaitan, termasuk
penggunaan semua loji biasa, alat-alat peranca, penyeliaan, belanja pendirian
pembina dan keuntungan.

Q)



Dokumen Meja Terkawal

. Kontraktor hendaklah menunjukkan baucer-baucer yang menyatakan masa dan
barang-barang yang digunakan dalam pekerjaan untuk diperiksa dengan teliti
oleh Pagawai Penguasa pada atau sebelum penghujung minggu berikutnya dalam
mana kerja itu dijalankan. Jika dikehendaki, kontraktor hendaklah menunjukkan
juga bil-bil, resit dan buku-buku gaji untuk menyokong tuntutannya.

. Di mana loji mekanikal khas dikehendaki untuk digunakan bagi Bayaran Kerja
hari, harga yang akan dibayar kepada kontraktor hendaklah mengikut harga yang
dipersetujui.

. Harga barang-barang (jika ada) yang dibekalkan oleh Kerajaan untuk digunakan

atas kerja-kerja Bayaran Kerja hari tidak boleh diambil dikira dalam tuntutan
berkenaan.

)
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FORMAT TUNTUTAN BAYARAN

1)  Arahan Kerja (Borang Kuning) - LAMPIRAN 1

2)  Senarai kuantiti kerja (Bill Of Quantities) - LAMPIRAN 2
3)  Borang Ukuran (Measurement Sheet) - LAMPIRAN 3

4)  Llaporan Bergambar (nyatakan lokasi kerja, gambar sebelum, gambar sedang dan
gambar selepas) - LAMPIRAN 4

)
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DOKUMEN L

SALINAN SEBUT HARGA DI MEJA

SENARAI SEMAK
MENGEMUKAKAN DOKUMEN
SEBUTHARGA
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MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

Senarai Semakan Mengemukakan Sebutharga
Untuk Kegunaan Pemborong

Sebutharga Untuk : JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA
PENYELENGGARAAN TAHUNAN BAGI
KOMPLEKS SUKAN MAJLIS BANDARAYA
PETALING JAYA ( ZON A ) DI SEKITAR

PETALING JAYA BAGI MPOH 24
BULAN. bV
SU
et
NOTA -
a. Senarai semakan i%ﬁ&ujuan bagi menolong pemborong

mengemukakan sé%u sebutharga yang lengkap dan tanpa
sebarang kesilapan. Semua pemborong adalah dinasihatkan
supaya menggunakan senarai semakan ini bagi menyemak
sebutharga mereka sebelum menyerahkan sebutharga masing-
masing.

b. Segala usaha telah diambil untuk menyenaraikan perkara-
perkara yang lazimnya perlu diambil tindakan oleh seorang
pemborong dalam mengemukakan sebutharga.
Walaubagaimanapun, adalah  menjadi  tanggungjawab
Pemborong sepenuhnya bagi menentukan lengkapnya sesuatu
sebutharga yang dikemukakannya.
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TANDAKAN JIKA TINDAKAN

ol FERIARA TELAH DI AMBIL

1. SENARAI KUANTITI

1.1 Menghargakan Senarai Kuantiti

i) Hargakan semua item kuantiti dan disenaraikan di
dalam senarai kuantiti.

1.2 Mengira harga, menjumlah dan memindahkan jumlah

i) Semak pengiraan harga bagi setiap item.

i) Semak jumlah setiap muka surat.

iii) Pastikan bahawa jumlah setiap item/muka surat p
dipindahkan ke muka surat “collection” dengan Q\Q\EL
betul. GE&.

<apf
1.3 ‘Summary Of Tender’ %’%\3

i) Pastikan bahawa J:g H\WP“Summarv atau

‘General Summary’ ( na berkenaan) dipindah
ke boring sebutharga.

ii) Isi jumlah amaun sebutharga dalam angka dan
perkataan di ruang vyang diperuntukan.

iii) Isi tarikh, tandatangan dan cop Syarikat
Pemborong.
iv) Isi maklumat dan tandatangan saksi.

L2
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TANDAKAN JIKA TINDAKAN

Sk PERKARA TELAH DI AMBIL

2, BORANG SEBUTHARGA

2.1 Muka surat No. 2, Perenggan No. 3 :
Isi tempoh menyiapkan kerja mengikut unit “Minggu”

Perenggan No. 4 :
Isi dengan perkataan dan juga angka amaun sebutharga
(Hendaklah sama dengan jumlah di senarai kuantiti)

2.2 Muka surat No.3, Perenggan No.10 :

i) Isi Tarikh
i) Turunkan tandatangan, nama dan No. Kad
Pengenalan. Pastikan penandatangan adalah

seorang yang dibenarkan untuk menandatangani E‘SP\
kontrak bagi pihak Syarikat seperti yang tercatﬁ ()\ M
di Sijil Pendaftaran (SPKK) \’\p&l

iii) Turunkan tandatalﬁeﬂﬁaﬁg‘a‘én isi maklumat
saksi. 5;1\\.—-

3. ISl DAN LENGKAPKAN SEMUA BORANG-BORANG
MAKLUMAT BERIKUT :-

i) Senaraikan kerja yang telah disiapkan.

i) Senaraikan kerja yang dalam perlaksanaan.

L(3)



Dokumen Meja Terkawal

TANDAKAN JIKA TINDAKAN

Bk PERKARA TELAH DI AMBIL

4. | CONTRACTOR’S PROPOSED SUPERVISOR SITE STAFF

i) Isi dan lengkapkan senarai kakitangan / buruh
syarikat.

ii) Turunkan tandatangan dan isi nama, tarikh dan no
telefon.

5. | KESEMPURNAAN DOKUMEN SEBUTHARGA

i) Sila semak Dokumen Sebutharga anda den ;"’
Dokumen Sebutharga Di Meja yang dipamer Y@
menentukan supaya tidak ada muka g2 yang
tertinggal (missing pages) atau dlbgm&%@a dari yang
sepatutnya (duplication of pageS‘l

i) Pastikan Dokumen %Tgﬁutharga anda vang
dikembalikan a sama seperti yang asali aitu
tiada doku gRyang dlceratkan

Tandatangan Pemborong
Nama

Syarikat

L Cq)



