wsrirmmanssnee - DOKUMEN Meja Terkawal

CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP PERSEKITARAN KEHIDUPAN DI KAWASAN LAPANG TAMAN
TANJUNG, BUKIT SENTOSA, HULU SELANGOR, SELANGOR.

RINGKASAN AKHIR

BIL. BUTIRAN MUKASURAT JUMLAH (RM)
BQ 1 KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM BQ1/MPHS/PR 18/18
BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP LEMBUT BQ2/MPHS/LL 5/5
BQ 3 KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR BQ3/MPHS/LK 5/5
BQ 4 KERJA-KERJA TANAH DAN PEMBERSIHAN TAPAK BQ4/MPHS/KT 2/2
JUMLAH KESELURUHAN SEBUTHARGA




JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP PERSEKITARAN KEHIDUPAN DI KAWASAN LAPANG TAMAN
TANJUNG, BUKIT SENTOSA, HULU SELANGOR, SELANGOR.

BQ 1 KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM

BIL.

BUTIRAN

UNIT

KUANTITI KADAR JUMLAH

NOTA:

Bil Kuantiti hendaklah dibaca bersama-sama dengan Borang Tender,
Syarat Tender, Arahan Kepada Petender, Syarat Kontrak,

Spesifikasi, Lukisan dan Mukadimah.

Harga pukal yang dimasukkan oleh Kontraktor terhadap setiap
butiran dalam sebutharga ini hendaklah disifatkan meliputi
keseluruhan atau bahagian atau bahagian kerja yang sesuai dan
tidak tertakluk kepada sebarang pelarasan. Jika mana-mana item
tidak diberi harga atau ruang di bawah "Jumlah" dibiarkan kosong, ia
akan dianggap bahawa item tersebut telah dimasukkan dalam kadar
dan harga item lain dalam bilangan kuantiti.

SKOP KERJA:

Kerja-kerja yang diliputi dalam Kontrak ini terdiri daripada peruntukan
oleh Kontraktor atas risiko dan kosnya sendiri untuk semua bahan,
alatan, plants, buruh, pengangkutan dan segala-galanya yang
diperlukan untuk pembinaan dan penyempurnaan kerja yang betul
bagi kerja-kerja mengikut lukisan, spesifikasi dan syarat-syarat
kontrak semuanya dengan kelulusan Pegawai Penguasa.

Kerja-kerja adalah seperti yang disenaraikan di bawah:

CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP PERSEKITARAN
KEHIDUPAN DI KAWASAN LAPANG TAMAN TANJUNG, BUKIT
SENTOSA, HULU SELANGOR, SELANGOR.

a. Kerja pembersihan tapak am, kerja tanah dan landskap ke tapak
akan dilaksanakan dan disiapkan oleh Kontraktor lain yang dilantik
oleh Majikan di bawah kontrak berasingan.

b. Petender yang berjaya mungkin perlu berkongsi tapak dengan
kontraktor lain untuk diambil bekerja oleh Majikan dan hendaklah
menjalankan kerjanya tanpa menyusahkan Kontraktor lain yang
diambil bekerja oleh Majikan dan menyelaras dengan program kerja
mereka. Tiada tuntutan akan dilayan berkenaan dengan sebarang
kesulitan, halangan yang dihadapi oleh Kontraktor kerana kehadiran

kontraktor lain di tapak.

PENERANGAN RINGKAS SKOP KERJA LANDSKAP

Skop Kerja hendaklah terdiri daripada kerja landskap lembut dan
kerja landskap kejur yang diterangkan seperti berikut:

a. Untuk membekal dan menanam rumput serta termasuk semua
kerja yang berkaitan. Kerja-kerja adalah termasuk penyelenggaraan
bagi semua bahan landskap lembut dengan tempoh liabiliti kecacatan

selama 6 bulan.

b. Untuk membina dan memasang laluan pejalan kaki, padang bola,
gelanggang serbaguna, bangku, pagar keselamatan, pusat kitar

senula dan semua kerja berkaitan.

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN
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wsrirmmanssnee - DOKUMEN Meja Terkawal

CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP PERSEKITARAN KEHIDUPAN DI KAWASAN LAPANG TAMAN
TANJUNG, BUKIT SENTOSA, HULU SELANGOR, SELANGOR.

BQ 1 KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

SKOP KERJA (SAMBUNGAN)

NOTA:

a. Petender yang berjaya hendaklah menyediakan semua bahan dan
aksesori lain serta melakukan apa-apa kerja yang berkaitan dengan
keperluan bagi melaksanakan dan menyempurnakan kerja yang
dijalankan olehnya walaupun bahan, kelengkapan atau kerja tersebut
mungkin tidak disebut secara jelas dalam Spesifikasi ini. Pembekalan
bagi kesemua yang diperlukan untuk memastikan kerja-kerja yang
lengkap berserta pemasangan dan penyerahan kepada Majikan
dalam keadaan baik hendaklah menjadi tanggungjawab sepenuhnya
kepada Petender yang berjaya.

b. Sebelum membuat tender, Petender hendaklah membiasakan diri
dengan kesemua ciri bangunan, keadaan tapak, keperluan berkanun,
akses ke tapak, dan lain-lain yang boleh menjejaskan kerja dan
harganya dalam tender. Tiada bayaran tambahan dibenarkan untuk
sebarang kerja tambahan kerana kegagalan Petender mendapatkan
maklumat yang diperlukan.

PEMERIKSAAN DI TAPAK

a. Kontraktor hendaklah dianggap telah memeriksa dan
mengenalpasti tapak sedia ada serta persekitarannya dan telah
berpuas hati tentang sifat dan kedudukannya, keadaan komunikasi di
tapak, akses kepada dan pengaturan keselamatan di tapak, keluasan
dan keperluan kerja, ciri-ciri tanah dan sub-soil, jenis bahan yang
akan digali, bahan dan barang yang diperlukan untuk menyiapkan
kerja, kemudahan untuk meletakkan dan memindahkan bahan dan
tumbuhan, tempat tinggal yang mungkin diperlukannya dan secara
amnya bagi bersiap sedia dengan semua perkara yang berkaitan
dengan risiko, luar jangka dan semua keadaan yang mempengaruhi
pelaksanaan dan penyiapan kerja dan hendaklah dianggap telah
membenarkan jumlah kontrak yang sama.

b. Kontraktor hendaklah disifatkan telah mengambil kira semua
kemungkinan keadaan cuaca semasa menyediakan tendernya dan
tidak berhak mendapat bayaran tambahan disebabkan kejadian atau
kesan hujan yang berlebihan, angin kencang atau sebarang cuaca
buruk yang lain.

c¢. Kontraktor hendaklah disifatkan telah mengetahui sepenuhnya
keperluan Badan Berkanun; Pihak Berkuasa Bekalan yang mungkin
dalam apa-apa cara mempunyai bidang kuasa ke atas atau
menjejaskan kerjanya.

d. Tuntutan tidak akan dilayan oleh Pegawai Penguasa untuk
sebarang kos tambahan yang ditanggung oleh kontraktor dalam
melaksanakan kerja-kerja yang tidak dinyatakan di sini, tetapi
keperluan yang boleh diramalkan olehnya semasa pemeriksaan tapak
sebelum membuat tender.
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JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP PERSEKITARAN KEHIDUPAN DI KAWASAN LAPANG TAMAN
TANJUNG, BUKIT SENTOSA, HULU SELANGOR, SELANGOR.

BQ 1 KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM

BIL.

BUTIRAN

UNIT

KUANTITI

KADAR

JUMLAH

1.0

11

1.2

13

14

15

16

1.7

1.8

1.9

KEPERLUAN KONTRAK

Membenarkan pematuhan terma setiap Syarat Kontrak dalam
Borang JKR 203A (Rev.1/2010) seperti yang dijadualkan di bawah
termasuk sebarang keperluan khusus tambahan dan/atau pindaan
seperti yang diperincikan di dalamnya dan/atau Lampiran yang
dilampirkan kepadanya

Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut :
a. Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk)

b. Insuran Tanggungan Awam.

Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut :

a. Laporan Kemajuan, Gambar Projek dan yang berkaitan.

b. Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan.

c¢. Papan tanda kerja sementara di kawsan laluan awam.

d. Keperluan alat keselamatan kerja kepada Pegawai Penguasa.

e. Katalog/mock up untuk tujuan pengesahan bahan.

Kos sementara:

Kos sementara untuk kerja-kerja meratakan tanah serta kerja-kerja
membaikpulih bentuk muka bumi dan kerosakan akibat kerja-kerja
pembinaan dan kerja-kerja berkaitan berdasarkan keperluan dan
persetujuan Pegawai Penguasa.

Membekal peralatan, jentera, pekerja dan lain-lain:

Membekal peralatan, jentera, pekerja dan lain-lain bagi kerja-kerja
membersih dan memindahkan segala bahan yang tidak dikehendaki
ke tempat buangan kontraktor sendiri sebelum dan selepas kerja
disiapkan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.

Definisi dan tafsiran.

Tempoh kontrak.

Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa.

Hak Pegawai Penguasa Untuk Mengambil Tindakan.

Arahan Pegawai Penguasa.

Skop kontrak.

Jumlah kontrak.

Memeterai/Menjilid Dokumen Kontrak

Kontraktor hendaklah membenarkan urusan untuk menijilid dokumen
sebutharga sebanyak 3 set mengikut spesifikasi yang diluluskan oleh
Pegawai Penguasa atau memeterai dokumen dan menanggung
segala kos yang terlibat dengan menjilid/memeterai kontrak beliau
dan Pegawai Penguasa.

pukal

PS

pukal

1,500.00

1,500.00
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wsrirmmanssnee - DOKUMEN Meja Terkawal

CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP PERSEKITARAN KEHIDUPAN DI KAWASAN LAPANG TAMAN
TANJUNG, BUKIT SENTOSA, HULU SELANGOR, SELANGOR.

BQ 1 KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

1.0 |[KEPERLUAN KONTRAK

Membenarkan pematuhan terma setiap Syarat Kontrak dalam
Borang JKR 203A (Rev.1/2010) seperti yang dijadualkan di bawah
termasuk sebarang keperluan khusus tambahan dan/atau pindaan
seperti yang diperincikan di dalamnya dan/atau Lampiran yang
dilampirkan kepadanya

1.13 JPerwakilan, Waranti Dan Akujanji Kontraktor.

1.14 [Kwajipan Kontraktor.

1.15 JPemeriksaan Tapak.

1.16 JProgram Kerja.

1.17 |Bon Pelaksanaan / Wang Jaminan Pelaksanaan.

1.18 JTanggung Rugi Berkenaan Kecederaan Diri dan Kerosakan Harta.

1.19 [Insurans Terhadap Kecederaan Diri dan Kerosakan Harta.

1.20 [JInsurans kepada Kerajaan Berkenaan Tuntutan Oleh Pekerja.

1.21 JAkta Keselamatan Sosial Pekerja, 1969.

1.22 [|Site Survey & Setting out pukal

Kontraktor hendaklah menetapkan kerja-kerja dan menyediakan
semua buruh dan keperluan untuk menjalankan kerja.

Kontraktor hendaklah menggunakan khidmat juruukur tanah berlesen
yang diluluskan.

1.23 |Bahan Dan Barang Tidak Tetap.

Bahan atau barang tidak tetap hanya boleh dimasukkan dalam
pembayaran interim jika ia dilindungi secukupnya daripada kerosakan
dan tidak dibawa sebelum waktunya ke tapak. Bahan dan barang
untuk kerja sementara seperti acuan tidak boleh dibayar sebagai
bahan dan barang tidak tetap.

1.24 |Pematuhan Undang-Undang.

1.25 JRekabentuk.

1.26 JPengajian Pekerja.

Pematuhan peraturan polis tempatan.

Kontraktor hendaklah menambah kepada kehendak klausa 16 (C)
menyelenggara dan memberikan kepada Pegawai Penguasa
berkenaan senarai penuh semua pekerjanya termasuk semua
pekerja yang diambil bekerja oleh sub-kontraktor dan sub-kontraktor
yang dinamakan yang diambil bekerja dalam atau berkaitan dengan
kerja.

Pendaftaran pekerja hendaklah dikemas kini dari semasa ke semasa
oleh kontraktor untuk menggambarkan pendapatan pekerja di tapak.
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JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP PERSEKITARAN KEHIDUPAN DI KAWASAN LAPANG TAMAN
TANJUNG, BUKIT SENTOSA, HULU SELANGOR, SELANGOR.

BQ 1 KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM

BIL.

BUTIRAN

UNIT

KUANTITI

KADAR JUMLAH

1.0

1.27

1.28

1.29

1.30

131

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

KEPERLUAN KONTRAK

Membenarkan pematuhan terma setiap Syarat Kontrak dalam
Borang JKR 203A (Rev.1/2010) seperti yang dijadualkan di bawah
termasuk sebarang keperluan khusus tambahan dan/atau pindaan
seperti yang diperincikan di dalamnya dan/atau Lampiran yang
dilampirkan kepadanya

Kepelbagaian.

Penilaian Kepelbagaian.

Bilangan Kuantiti.

Pengukuran Kerja.

Bayaran Kepada Kontraktor dan Sijil Interim.

Pelarasan Jumlah Kontrak.

Perubahan Harga.

Akaun Akhir dan Sijil Pembayaran.

Kesan Sijil Daripada Pegawai Penguasa.

Potongan Pembayaran Kerana Kontraktor.

Prime Cost / Provisional Sums.

Bahan, Barangan dan Mutu Kerja.

Melainkan dinyatakan sebaliknya semua bahan dan mutu kerja

hendaklah mematuhi Piawaian dan Kod Amalan Malaysia di mana-

mana yang berkenaan dan melainkan jika ini tidak tersedia, Piawaian

dan Kod Amalan British yang berkaitan akan digunakan. Kontraktor

hendaklah seboleh-bolehnya mengerahkan buruh, bahan dan plant

yang terdapat di negara ini dalam pelaksanaan dan penyiapan kerja-
kerja di bawah kontrak ini.

Pemeriksaan dan Pengujian Bahan, Barangan dan Peralatan.

Plant Pembinaan, Peralatan, Kenderaan dan Jentera.

Pemilikan Tapak.

Penyempurnaan Tapak.

Kerosakan Akibat Kerja Tidak Siap Di Tapak.

Penyempurnaan Bahagian.

Pendudukan Separa / Pengambilalihan oleh Kerajaan.
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JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP PERSEKITARAN KEHIDUPAN DI KAWASAN LAPANG TAMAN
TANJUNG, BUKIT SENTOSA, HULU SELANGOR, SELANGOR.

BQ 1 KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM

BIL.

BUTIRAN

UNIT

KUANTITI

KADAR JUMLAH

1.0

1.45

1.46

1.47

1.47

1.48

1.49

1.50

151

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

157

1.58

1.59

1.60

KEPERLUAN KONTRAK

Membenarkan pematuhan terma setiap Syarat Kontrak dalam
Borang JKR 203A (Rev.1/2010) seperti yang dijadualkan di bawah
termasuk sebarang keperluan khusus tambahan dan/atau pindaan
seperti yang diperincikan di dalamnya dan/atau Lampiran yang
dilampirkan kepadanya

Kelewatan dan Lanjutan Masa.

Tuntutan Kerugian dan Perbelanjaan.

Siasatan Oleh Kerajaan dan Orang Lain Sekiranya Berlaku
Kemalangan, Kegagalan atau Peristiwa Lain.

Akses untuk kerja-kerja dan sebagainya (termasuk yuran dan
kebenaran yang diperlukan)

Sub-Kontrak dan Penyerahan Tugas.

Jika Kontraktor bercadang untuk melantik sub-kontraktor mana-mana

bahagian kerja, kebenaran bertulis Pegawai Penguasa tidak boleh
diberikan sekiranya sub-kontraktor yang dicadangkan itu bukan
seorang kontraktor yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor
dalam kelas yang layak untuk kerja serupa sehingga nilai kerja sub-
kontrak yang dicadangkan melainkan dinyatakan sebaliknya di sini.

Kecacatan Selepas Siap.

Kewajipan Yang Tidak Dilaksanakan.

Penggantungan Kerja-Kerja.

Kejadian dan Akibat Keingkaran Oleh Kontraktor.

Penamatan atas Kepentingan Negara.

Penamatan ke atas Rasuah, Aktiviti Haram atau Jenayah.

Pembayaran Selepas Penggantungan dan Penamatan atas
Kepentingan Negara

Kejadian dan Akibat Kemungkiran oleh Kerajaan.

Sijil Kos Penamatan.

Surviving Rights.

Effects of Force Majeure.

Site Agent and Assistants.

Nominated Sub-Contractors and/or Nominated Suppliers.
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wsrirmmanssnee - DOKUMEN Meja Terkawal

CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP PERSEKITARAN KEHIDUPAN DI KAWASAN LAPANG TAMAN
TANJUNG, BUKIT SENTOSA, HULU SELANGOR, SELANGOR.

BQ 1 KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

1.0 |[KEPERLUAN KONTRAK

Membenarkan pematuhan terma setiap Syarat Kontrak dalam
Borang JKR 203A (Rev.1/2010) seperti yang dijadualkan di bawah
termasuk sebarang keperluan khusus tambahan dan/atau pindaan
seperti yang diperincikan di dalamnya dan/atau Lampiran yang
dilampirkan kepadanya

1.61 |Bayaran Kepada Nominated Sub-Contractor or Suppliers

Tiada Liabiliti Kerajaan kepada Nominated and/or Sub-Contractor or
Supplier

Tanggungjawab Kontraktor Kepada Nominated and/or Sub-
Contractor or Supplier

1.63

1.64 JHak Harta Intelek.

1.65 JAntiquities

1.66 JArbitration

1.67 [Notis Dan Lain-Lain.

1.68 [Keselamatan Di Tapak.

1.69 |Bayaran Pendahuluan.

1.70 [Perubahan / Pindaan.

1.71 [Confidentiality.

1.72 |Stamp Duty. pukal

1.73 [Severability.

1.74 |Waiver.

1.75 JUndang-Undang Yang Terpakai.

1.76 JSuccessors Bound.

1.77 JEpidemics and Medical Attendance.

1.78 |Technology Transfer.

1.79 JTugas Am dan Standard Prestasi.

1.80 JSekatan dan Prosedur Penggunaan Bahan dan Barangan Import.

1.81 |Time.
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JABATAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP PERSEKITARAN KEHIDUPAN DI KAWASAN LAPANG TAMAN
TANJUNG, BUKIT SENTOSA, HULU SELANGOR, SELANGOR.

BQ 1 KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

2.0 |KEPERLUAN YANG DINYATAKAN
Membenarkan pematuhan terma setiap klausa di bawah Seksyen |
Spesifikasi mengenai "UMUM" seperti yang dijadualkan di bawah
termasuk sebarang keperluan khusus tambahan dan/atau Lampiran
yang dilampirkan padanya. Kontraktor dinasihatkan untuk merujuk
kepada Spesifikasi untuk maklumat penuh. Petikan tajuk dan klausa
adalah untuk rujukan dan pematuhan oleh Kontraktor.

2.1 [JPenerangan Umum Projek.

2.2 |Skop Kerja.

2.3 |Program Kerja. pukal
Kontraktor perlu mengemukakan program kerja (Format Microsoft
Project) kepada Pegawai Penguasa untuk kelulusan sebelum
memulakan kerja-kerja pembinaan di tapak.

a. Program kerja mestilah terdiri daripada tiga (3) elemen asas iaitu
perancangan, milestone, tugas atau aktiviti dan perhubungan.

b. Program kerja akan dimulakan dengan milestone dan diakhiri atau
lengkap dengan milestone.

c. Tarikh mula dan tamat mestilah bertepatan dengan tarikh kontrak.
d. Semua tugas dan aktiviti mesti mempunyai kedua-dua elemen
pendahulu dan pengganti yang dikaitkan.

e. Hubungan yang diluluskan untuk digunakan adalah sama ada
selesai untuk bermula, mula untuk mula, tamat untuk selesai dan
mula untuk selesai.

2.4 |Limitation Of Site.

2.5 |Bekalan Bahan.

2.6 [Materials Of Malaysian Origin.

2.7 |Setting Out (melainkan harga sebaliknya di bawah Item 1.22).

2.8 |Dimensions And Levels.

2.9 |Protection Of Works.

2.10 |Reka Bentuk Kerja Sementara oleh Kontraktor.

2.11 |Penyeliaan Kontraktor, Ejen Tapak Dan Kakitangan.

2.12 |Pemeriksaan dan Pengujian.

2.13 |Covering Up Of Work.

214 Akses Ke Tapak (termasuk mendapatkan kebenaran dan dapatkan

semua permit/kelulusan yang diperlukan untuk Pihak Berkuasa).

JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN
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wsrirmmanssnee - DOKUMEN Meja Terkawal

CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP PERSEKITARAN KEHIDUPAN DI KAWASAN LAPANG TAMAN
TANJUNG, BUKIT SENTOSA, HULU SELANGOR, SELANGOR.

BQ 1 KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM

BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

2.0 |[KEPERLUAN YANG DINYATAKAN

Membenarkan pematuhan terma setiap klausa di bawah Seksyen |
Spesifikasi mengenai "UMUM" seperti yang dijadualkan di bawah
termasuk sebarang keperluan khusus tambahan dan/atau Lampiran
yang dilampirkan padanya. Kontraktor dinasihatkan untuk merujuk
kepada Spesifikasi untuk maklumat penuh. Petikan tajuk dan klausa
adalah untuk rujukan dan pematuhan oleh Kontraktor.

2.15 |Tempat Simpanan Barang, Pejabat dan Penginapan Kontraktor.

a. Pejabat tapak berhawa dingin sepenuhnya.

b. Kontraktor harus menyediakan dan menyelenggara pejabat dan
penyimpanan kontraktor di tapak bina dalam kedudukan seperti yang
diarah dan diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

c. Termasuk semua utiliti sementara seperti air, elektrik, kebersihan
dan membayar yuran, sumbangan dan cas yang berkaitan.

2.16 |Pengujian Bahan, Sampel, Makmal dan Kakitangan.
2.17 |Provision For Survey Instruments And Chainmen.

2.18 JPenyelenggaraan Jalan Sedia Ada Dan Perlindungan Trafik.

Lokasi, Perlindungan Sementara Dan Pengalihan Sementara
Pemasangan Kemudahan Awam Dan Perkhidmatan Lain.

2.20 |Bekalan Air dan Elektrik pukal

Kontraktor hendaklah menyediakan kemudahan bekalan air dan
elektrik yang diperlukan untuk kegunaan kerja termasuklah
menanggung semua kos dan sumbangan / yuran/ bayaran yang
terlibat. Kontraktor juga dikehendaki menyediakan kemudahan
sementara bagi mengepam dan stor untuk menyimpan bahan-bahan
dan peralatan. Air hendaklah bersih dan bebas daripada bahan-
bahan yang membahayakan kesihatan. Bekalan air dan elektrik
mestilah yang diluluskan oleh pihak berkuasa yang berkaitan (TNB,
AIRSELANGOR, PBT, dll.)

2.21 |Papan Tanda Projek. pukal
(Rujuk lukisan: JLN/MPHS/PK2024/LAMANSDG/PI/13)

Kontraktor hendaklah menyediakan papan tanda projek seperti yang
dinyatakan di dalam lukisan sebutharga.

2.22 |Laporan Kemajuan Kerja Bergambar. pukal

i) Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada Pegawai Penguasa
3 set laporan dalam format softcopy dan hardcopy yang diambil pada
setiap peringkat kerja berikut:

a. Semasa serahmilik tapak bina / sebelum pelaksanaan.
b. Semasa pelaksanaan (setiap bulan).

c. Peringkat Siap Pelaksanaan (CPC).

d. Peringkat DLP (Defect Liability Period).

e. Peringkat CMGD.
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2.0 |[KEPERLUAN YANG DINYATAKAN

Membenarkan pematuhan terma setiap klausa di bawah Seksyen |
Spesifikasi mengenai "UMUM" seperti yang dijadualkan di bawah
termasuk sebarang keperluan khusus tambahan dan/atau Lampiran
yang dilampirkan padanya. Kontraktor dinasihatkan untuk merujuk
kepada Spesifikasi untuk maklumat penuh. Petikan tajuk dan klausa
adalah untuk rujukan dan pematuhan oleh Kontraktor.

Lukisan As-Built, Kompilasi CPC, Manual Operasi dan Kal
Penyelenggaraan. pukal
Setelah siap kerja, kontraktor hendaklah menyediakan tiga (3) set
lukisan Seperti Dibina seperti berikut:

a. Pelan Pembinaan Struktur (Hardscape & Infra).
b. Pelan Penanaman (Softscape).
c. Pelan Perincian (Detail Plan).

i) Lukisan-lukisan ini hendaklah mengikut skala yang sama dengan
pelan asal dan hendaklah menunjukkan lokasi penanaman dan
struktur yang tepat. Lukisan-lukisan ini dan kuantitinya hendaklah
diluluskan oleh Pegawai Penguasa sebelum ditandatangani dan dicop
oleh Pengarah Urusan Kontraktor.

lii)) Semua lukisan tersebut perlu dikemukakan dalam format hardcopy
(berjilid) dan softcopy (format AutoCAD).

2.24 |Membersihkan Tapak.

2.25 |Peluang untuk Kontraktor Lain Termasuk Penyelarasan.

2.26 |Laporan Kemajuan Harian dan Bulanan.

2.27 |Rekod Tapak.

Perlindungan Sungai Sedia Ada, Aliran, Jalan Raya, Perkhidmatan

228 dan Cerun.

pukal

a. Kontraktor hendaklah mengubahsuai, menyesuaikan dan
memelihara kerja-kerja sementara tersebut yang mungkin diperlukan
dari masa ke semasa dan akhir sekali membersihkan serta
memperbaiki kerja-kerja yang telah diganggu.

b. Menyediakan kain tarpal dan kaedah-kaedah lain bagi menutup

untuk melindungi kerja-kerja baru dan sedia ada daripada cuaca
buruk dan memperbaiki semua kerosakan yang berlaku.

2.29 |Pembuangan Kerja dan Bahan yang Tidak Wajar.

Memecah dan melupuskan struktur sedia ada di tapak mengikut
arahan dari Pegawai Penguasa atau Arkitek Landskap yang
dibenarkan.

2.30 |Penggantungan Kerja.

2.31 |Substitute Materials.

2.32 |Bekalan Bahan/Kerosakan dalam Membekalkan Bahan
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BIL.

BUTIRAN

UNIT

KUANTITI

KADAR JUMLAH

2.0

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.39

2.40

2.44

2.45

2.46

2.47

2.48

2.49

KEPERLUAN YANG DINYATAKAN

Membenarkan pematuhan terma setiap klausa di bawah Seksyen |
Spesifikasi mengenai "UMUM" seperti yang dijadualkan di bawah
termasuk sebarang keperluan khusus tambahan dan/atau Lampiran
yang dilampirkan padanya. Kontraktor dinasihatkan untuk merujuk
kepada Spesifikasi untuk maklumat penuh. Petikan tajuk dan klausa
adalah untuk rujukan dan pematuhan oleh Kontraktor.

Fluctuation of Prices, Wage Rate, etc.

Conveyance of Plant and Materials Into Site.

Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan Pekerja Kontraktor.

Boot Keselamatan, Topi Keledar Keselamatan dan Lain-lain
Keperluan Keselamatan.

Peti Pertolongan Cemas.

Antiquities and War Relics.

Perlindungan Perkhidmatan Awam dan Swasta.

Memastikan Tapak Tidak Bertakung.

Memastikan tapak binaan bebas dari air yang bertakung dan
kontraktor perlu menyediakan sistem saliran yang baik sebelum,
semasa dan selepas pembinaan di seluruh tapak projek.

Site Drainage.

Pencegahan Pemendapan Kelodak, Bahan Terhakis dan Serpihan
lain ke dalam Aliran Air, Serta Yang Berkaitan.

Pencegahan Nyamuk.

Kawalan Habuk dan Pencemaran Asap, Serta Yang Berkaitan.

Mobilisation and Demobilisation.

Penggantungan atau Pemberhentian Kerja-kerja.

Damages to Neighbouring Land.

Pematuhan dengan Keperluan Pihak Berkuasa.

Pematuhan Semua Keperluan CIDB dan Termasuk Bayaran 0.125%
Levi ke atas Jumlah Kontrak

Yuran Dokumentasi Kontrak.

pukal
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2.0 |[KEPERLUAN YANG DINYATAKAN

Membenarkan pematuhan terma setiap klausa di bawah Seksyen |
Spesifikasi mengenai "UMUM" seperti yang dijadualkan di bawah
termasuk sebarang keperluan khusus tambahan dan/atau Lampiran
yang dilampirkan padanya. Kontraktor dinasihatkan untuk merujuk
kepada Spesifikasi untuk maklumat penuh. Petikan tajuk dan klausa
adalah untuk rujukan dan pematuhan oleh Kontraktor.

2.50 [Bil Telefon untuk Kakitangan Tapak.

Perlindungan Talian Paip Gas Petronas Sedia Ada, Talian Paip JBA,
2.51 |Kabel TNB, Kabel Transmisi, Tiang, Kabel Gentian Optik dan yang
berkaitan.

2.52 |Pejabat Tapak Untuk Pegawai Penguasa dan Kakitangannya.

2.53 JAPPENDIX 1A - Penerangan Umum Projek.

2.54 |APPENDIX 1B - Skop Kerja.

2.55 JAPPENDIX 1C - Provision For Survery Instrument and Chainmen.

2.56 |Keselamatan dan Pengawasan. pukal

Kontraktor hendaklah mengambil segala langkah yang perlu untuk
mengawas bahan-bahan binaan, bahan-bahan yang ditanam dan
struktur-struktur hardscape daripada kecurian atau kerosakan.
Kontraktor juga hendaklah mengawal kawasan tapak bina daripada
pencerobohan dan menjamin keselamatan secara menyeluruh di
tapak semasa peringkat pelaksanaan pembinaan dan dalam tempoh
penjagaan.

2.56 |Jagaan dan Perlindungan. pukal

a. Kontraktor hendaklah melindungi kerja-kerja daripada kerosakan
dan memperbaiki sebarang kerosakan diakibatkan oleh cuaca,
kecuaian atau sebaliknya. Kontraktor juga hendaklah menyediakan
kain tarpal, dust-sheets building paper dan segala keperluan untuk
perlindungan yang sempurna bagi bahan-bahan dan kerja yang telah
disiapkan dan semasa penjagaan serta semasa pemindahan setelah
kerja siap.

b. Menyediakan dan menguruskan pejabat tapak dan
merobohkannya selepas projek disiapkan. Pejabat tapak hendaklah
dilengkapkan dengan meja, kerusi, papan putih dan juga alat tulis
berkaitan untuk kegunaan Pegawai Penguasa atau wakilnya semasa
di tapak.

2.57 |Wash Through. set 1

Kerja-kerja membekalkan alatan, buruh dan peralatan untuk membina
dan memasang wash through dan semua kerja yang diperlukan
mengikut keperluan Majlis Perbandaran Hulu Selangor dan kepada
kepuasan dan kelulusan Pegawai Penguasa.

2.58 |Hoarding. m 160

Kerja-kerja membekalkan alatan, buruh dan peralatan untuk membina
dan memasang hoarding dan semua kerja yang yang berkaitan
seperti yang arahkan oleh Pegawai Penguasa.
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2.0 |[KEPERLUAN YANG DINYATAKAN

Membenarkan pematuhan terma setiap klausa di bawah Seksyen |
Spesifikasi mengenai "UMUM" seperti yang dijadualkan di bawah
termasuk sebarang keperluan khusus tambahan dan/atau Lampiran
yang dilampirkan padanya. Kontraktor dinasihatkan untuk merujuk
kepada Spesifikasi untuk maklumat penuh. Petikan tajuk dan klausa
adalah untuk rujukan dan pematuhan oleh Kontraktor.

2.59 |Site Entrance Guideline

Pintu masuk tapak, rumah pengawal, jaket keselamatan / stor PPE,
pejabat tapak dalam Zon hijau yang dikelilingi dengan pagar jejaring,
siren kecemasan, pintu pagar turnstile dan papan tanda yang
diperlukan .

2.60 |Sampel-sampel bahan, Contoh Binaan dan Shop Drawing. pukal

Kontraktor dikehendaki menyediakan bahan-bahan contoh bagi kerja-
kerja yang akan dilaksanakan untuk kelulusan Pegawai Penguasa
sebelum memulakan kerja pembinaan / penanaman.

Laluan, Papan Tanda dan Jalan Sementara serta Saliran Sementara

di Tapak Bina pukal

Kontraktor harus menyediakan dan menyelenggara semua jalan
laluan, papan tanda, jalan sementara dan saliran sementara yang
diperlukan sepanjang tempoh pembinaan untuk akses ke dan di
dalam kawasan seperti yang ditentukan.

2.62 |Kerosakan Kepada Jalan-Jalan Sedia Ada, Saliran Sedia Ada dan Lai pukal

Kontraktor hendaklah memperbaiki mana-mana barang yang
dinyatakan di atas yang rosak oleh mana-mana kerja yang dijalankan
oleh kontraktor atas perbelanjaan sendiri atau membayar semua kos
dan caj yang berkaitan dengannya.

2.63 |Mesyuarat Tapak pukal

Kontraktor hendaklah menyediakan kemudahan-kemudahan bagi
mesyuarat tapak. Pegawai Penguasa hendaklah mengatur mesyuarat
bulanan tapak yang mana akan dihadiri juga oleh Kontraktor serta
Tukang Kerja. Kontraktor juga hendaklah merekodkan perjalanan
mesyuarat-mesyuarat tapak ini dan mengatur untuk mengambil serta
mengedarkan salinan minit mesyuarat kepada semua pihak terlibat.

2.64 |Kos Kerja Awalan

Jika ada terdapat mana-mana item kerja awalan yang tidak
melibatkan kos kepada penender atau telah diambil kira dalam item
yang lain, maka ruang harga untuk item kerja tersebut hendaklah diisi
dengan tanda (-) atau dikosongkan.

2.65 |Butiran Lain-Lain
Butiran-butiran lain kehendak-kehendak pemulaan dan syarat-syarat

am yang tidak dinyatakan di atas boleh disenaraikan dan diletakkan
harga.
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3.0 |JPERUNTUKAN JAMINAN KUALITI

Kontraktor hendaklah mengendalikan dan menyelenggara Sistem
Jaminan Kualiti (dengan mematuhi keperluan Majikan di bawah 1SO
14001 dan OHSAS 18001) untuk memastikan kerja-kerja disiapkan
mengikut kontrak.

31

a. Penyerahan Pelan Kualiti Projek (PQP) dalam tempoh dua (2)
minggu dari tarikh pemilikan tapak.

b. Rekabentuk.

c. Perolehan, pembuatan dan pembungkusan.

d. Pembinaan dan pemasangan.

e. Pentauliahan.

f. Pemeriksaan sebelum amali disiapkan.

Kontraktor hendaklah mempertimbangkan isu-isu berikut sebagai
sebahagian daripada Program Jaminan Kualiti:

a. Prosedur Pengurusan Jaminan Kualiti.

b. Semakan prosedur - format untuk rekod dan tindakan susulan.
¢. Pemantauan dan kawalan aktiviti luar tapak.

d. Prosedur untuk membetulkan kawal selia sendiri hasil kerja yang
rosak oleh Kontraktor.

e. The QA procedures for Sub-Contractor and Nominated Sub-
Contractor / Suppliers.

f. Perlindungan kemasan / bahan semasa kerja.

g. Penyediaan kelulusan shop drawing dan implementasi.

h. Prosedur ujian semasa pentauliahan

i. Pembetulan kecacatan semasa tempoh pembetulan kecacatan.

4.0 |PERMIT DAN LESEN

Kontraktor hendaklah membenarkan dan mendapatkan semua permit
dan lesen yang diperlukan daripada Pihak Berkuasa berkaitan
dengan pelaksanaan kerja-kerja dan membayar semua yuran, royalti
yang berkaitan dengannya.

Semua permit dan lesen untuk kerja letupan batu hendaklah
diperolehi oleh Kontraktor termasuk pelantikan perunding
perlombongan, pemantauan dan penyediaan laporan dan kelulusan
daripada pihak berkuasa yang berkaitan.

5.0 JWARANTI/JAMINAN

Di mana dalam kontrak ini jaminan diperlukan, kontraktor hendaklah
memberikan jaminan yang memihak kepada Majikan berkenaan
dengan kerja-kerjanya semua seperti yang diterangkan dalam
Spesifikasi.

Kontraktor / Pembekal hendaklah antara lain, secara bersama dan
berasingan menjamin bahan dan mutu kerja yang diperlukan.
Tempoh permulaan waranti hendaklah dari tarikh Penyiapan Praktikal
Kerja.

Semua jaminan mesti dilaksanakan di bawah meterai. Sekiranya
jaminan akan tamat selepas Tempoh Liabiliti Kecacatan, Kontraktor
hendaklah membetulkan atau menggantikan mana-mana barang atau
bahan yang rosak dalam masa yang dinyatakan jaminannya masih
sah.

6.0 JLARANGAN MEMBAKAR DI TAPAK

Kontraktor hendaklah mengambil perhatian bahawa pembakaran di
tapak adalah dilarang sama sekali. Kontraktor hendaklah mengambil
perhatian tentang penalti (termasuk sebarang denda).
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PEMBERITAHUAN KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA, KER
7.0 JACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN (NADOPOD)
- Peraturan 2004

Semua Kontraktor dikehendaki memaklumkan dan melaporkan
kepada pejabat JKKP terdekat sekiranya berlaku kemalangan,
kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan
dalam tempoh 7 hari dalam borang yang diluluskan.

Sekiranya gagal melaporkan diri kepada JKKP, Kontraktor boleh

didenda tidak melebihi RM 10,000.00 atau dipenjarakan selama
tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

8.0 JKEPERLUAN ENVIRONMENT, SAFETY & HEALTH (ESH)

Kontraktor hendaklah mematuhi semua Undang-undang ESH yang
berkaitan, peraturan, peraturan, undang-undang kecil, arahan, Pihak
Berkuasa Berkenaan atau Pembekal Perkhidmatan dan berkaitan
dengan alam sekitar, keselamatan dan kesihatan dan/atau
pengurusan alam sekitar di Tapak dan tanah bersebelahan. .
(Undang-undang ESH) termasuk tetapi tidak terhad kepada Akta
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Kilang dan Jentera.

Akta 1967, Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dan Akta Lembaga
Pembangunan Industri Pembinaan 1994.

8.1 [Keperluan Am ESH.

Kontraktor daripada organisasi ESH, Orang yang Kompeten dan
Ditetapkan & Tanggungjawab.

8.1.1 |Site Environmental and Safety Personnel.

Bagi projek landskap dengan 20 orang pekerja dan lebih, Kontraktor
perlu menggaji Penyelia Keselamatan Tapak (SSS) yang
berkelayakan dan kompeten untuk penyeliaan alam sekitar dan
keselamatan ke atas aktiviti kerja landskap di dalam pembinaan.

Bagi projek landskap dengan pekerja kurang daripada 20 orang,
Kontraktor perlu menggaji Penyelia yang mempunyai pengetahuan
persekitaran, keselamatan dan kesihatan yang mencukupi untuk
menyelia dan memantau aktiviti kerja landskap di dalam
perbandaran.

8.1.2 |Program Kesedaran dan Promosi ESH.

Menjalankan atau mengambil bahagian dengan Kontraktor lain dalam
aktiviti promosi ESH.

8.1.3 |Housekeeping. pukal

Kontraktor hendaklah mengekalkan tapak dan bangunan-bangunan,
jalan-jalan berdekatan dan laluan pejalan kaki, longkang-longkang
bersih semasa kerja-kerja sedang dijalankan dan gerabak yang
digunakan dari masa ke semasa juga bersih daripada semua
kekotoran sampah-sarap pembinaan dan bahan-bahan lebihan dari
tapak, termasuk yang diakibatkan kerja-kerja oleh sub-kontraktor
yang dinamakan serta meninggalkan tapak dalam keadaan bersih
dan tidak membebankan. Kontraktor hendaklah memastikan yang
puin dan buang pembinaan tidak termasuk ke tapak bersebelahan
dan hendaklah membuang semua puin dan sampah sarap tersebut
sekiranya diarahkan oleh Pegawai Penguasa.
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8.1.4 JAdministrative Control.

Contractor to establish significant and visible ESH monitoring system
(eg induction sticker, induction card, tools inspection sticker,
machinery inspection sticker, PPE inspection sticker, etc.)

8.1.5 |JEmergency Response Plan (ERP).

Kontraktor hendaklah menyediakan alat pemadam api mudah alih
(PFE) yang mencukupi dengan sijil yang sah, jika berkenaan,
diletakkan di lokasi yang sesuai dan dipamerkan dengan papan tanda
yang boleh dilihat.

Menyediakan peralatan dan kemudahan pertolongan cemas yang
diperlukan berdasarkan bilangan pekerja yang diambil bekerja di
tapak mengikut keperluan undang-undang.

Untuk menyediakan peralatan kecemasan yang mencukupi bagi
kawalan tumpahan.

Melatih pekerja mengenai tindak balas kecemasan dan
kesiapsiagaan secukupnya.

8.1.6 |Personal Protective Equipment PPE (Kelulusan DOSH).

Untuk membekalkan PPE yang sesuai yang diluluskan oleh (DOSH)
seperti topi keledar keselamatan, but, pelindung muka, topeng,
sarung tangan, palam telinga, tali pinggang keselamatan atau
harness dan sebagainya kepada semua pekerjanya.

Keperluan Keselamatan dan Kesihatan untuk Kerja Landskap

8.2 dan Pengubahsuaian, Dan Sebagainya.

8.2.1 |Prevention of Fall and Falling Object

Langkah-langkah perlindungan jatuh yang mencukupi untuk
dilaksanakan di mana berkenaan seperti yang digariskan dalam Garis
Panduan JKKP untuk Pencegahan Kejatuhan di Tempat Kerja
hendaklah diikuti. Langkah alternatif akan digunakan jika kaedah
yang digariskan tidak sesuai.

8.2.2 |Excavation

Untuk menyediakan dan mengekalkan langkah perlindungan yang
mencukupi kepada pekerja dan orang awam yang terdedah kepada
aktiviti penggalian yang sekurang-kurangnya Garis Panduan
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam Industri Pembinaan
(Kerja Penggalian) 2017 perlu dipatuhi, jika berkenaan.

8.2.3 |Electrical Safety

Mematuhi semua undang-undang yang terpakai untuk memastikan
penggunaan alat, peralatan dan mesin mudah alih elektrik yang
selamat.

Keperluan Alam Sekitar untuk Kerja-kerja Landskap dan
Pengubahsuaian, Dan Sebagainya.

8.3
8.3.1 |Kawalan Habuk dan Lumpur

Kawalan Pencemaran babuk dan asap dengan penyediaan
kemudahan yang mencukupi.
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8.3.2 |Schedule Waste Management

Item untuk sisa terjadual hendaklah dianggap termasuk
penyimpanan, pelabelan dan pengangkutan dari tapak oleh kontraktor|
berlesen untuk dilupuskan mengikut Peraturan Jabatan Alam Sekitar
(JAS).

- Simpanan.

- Pelabelan.

- Bahan pelupusan.

- Kawalan tumpahan.

Barangan untuk sisa domestik hendaklah disifatkan termasuk
penyediaan tong pengumpulan, tempat penyimpanan sementara dan
pelupusan ke tapak yang diluluskan.

8.4 |Pencegahan COVID-19

8.4.1 |Covid-19 pukal

Untuk menyediakan peralatan, menjalankan latihan, pembersihan,
pembasmian kuman, pelan tindak balas kecemasan, tempat
pemeriksaan kesihatan, menjalani ujian Covid-19, pematuhan
kepada keperluan pihak berkuasa.

Mematuhi semua peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh
pihak berkuasas Malaysia bagi mematuhi Akta Pencegahan dan
Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967 akibat wabak
Covid-19 juga mengambil langkah-langkah yang perlu selaras dengan
Akta tersebut.

9.0 |SIAP KERJA pukal

Setelah siap kerja, semua jentera, barang-barang pembinaan,
perkakas atau peralatan hendaklah dipindahkan secepat mungkin
dan dibawa jauh dari tapak dengan kos yang ditanggung sendiri oleh
Kontraktor. Semua lubang, parit, penggalian berkaitan jentera dan
sebagainya hendaklah ditambun melalui kaedah yang betul, diratakan
dan dibuat closed turfing dan tapak ditinggalkan dalam keadaan
bersih dan teratur serta memuaskan hati Pegawai Penguasa. Segala
sampah sarap pembinaan hendaklah dikeluarkan dari tapak.
Sekiranya pihak kontraktor tidak berbuat demikian, Pegawai
Penguasa adalah diberi kuasa untuk menjalankan kerja-kerja
berkenaan sama ada dengan mengupah pihak ketiga bagi tujuan
tersebut atau mneguruskannya dan kos telibat akan ditolak daripada
Akaun Akhir Kontraktor. Pegawai Penguasa tidak akan
bertanggungjawab terhadap sebarang bahan atau jentera yang
ditinggalkan di tapak. Walaupun Sijil Perakuan Siap Kerja telah
dikeluarkan, kontraktor hendaklah dengan tekun menyiapkan kerja
kontrak termasuk kerja-kerja berikut dengan persetujuan Pegawai
Penguasa.

a. Membersih dan membuang semua bahan lebihan, sampah-sarap,
kekotoran dan sebagainya.

b. Memberishkansemua permukaan dan membersihkan serta
mengilatkan kaca, jubin dan permukaan bahan logam yang asli atau
krom.

c. Memperbaiki semua kerosakan, kekotoran dan tanda-tanda yang
mencacatkan dan menggantikan bahan-bahan tersebut di mana
perlu.

d. Menyiapkan semua permukaan mengikut yang diarahkan.

e. Memudahkan semua pintu, tingkap, laci dan memeriksa minyak
serta membetulkan semua kunci dan penutup (jika berkaitan).

f. Memeriksa, mencuba dan memastikan yang semua servis dan
peralatan supaya berfungsi dengan berkesan dan memuaskan.
Melebel semua kunci, melekatkan di atas kertas keras dan
menyerahkan kepada Pegawai Penguasa.
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BQ 2 KERJA-KERJA LANDSKAP LEMBUT (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL.

BUTIRAN

UNIT

KUANTITI

KADAR JUMLAH

NOTA KERJA LANDSKAP LEMBUT

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur
semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh
Pegawai Penguasa.

1. Bilangan Kuantiti ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan
Lukisan, Spesifikasi, Pendahuluan dan Pengenalan kepada semua
rundingan yang dilampirkan.

2. Walaupun common name dinyatakan di dalam bilangan kuantiti ini,

bagi kebiasaaannya scientific name akan sentiasa diutamakan
daripada common name. Oleh itu Petender hendaklah menetapkan
harga pokok, pokok palma, pokok renek, penutup tanah dan
sebagainya mengikut apa sahaja yang akan diluluskan oleh Pegawai
Penguasa jika terdapat pertikaian atau percanggahan antara
scientific name dan common name adalah termsuk dalam klausa ini.

3. Perkataan “seperti yang diterangkan” di mana digunakan dalam
bilangan kuantiti ini bermaksud seperti yang diterangkan dalam
dokumen di atas.

4. Perkataan “buang dari tapak” di mana digunakan dalam bilangan
kuantiti ini hendaklah bermaksud mengangkut bahan-bahan yang
digali atau serpihan lain dan mendapan, dihampar dan rata di
kawasan yang ditetapkan di tapak bersebelahan tidak melebihi 1km
seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau ke tempat
pembuangan sampah seperti yang diluluskan.

5. Mengikut kesesuaian, rujukan silang telah dibuat kepada klausa
dan lukisan spesifikasi yang sesuai tetapi menjadi tanggungjawab
Kontraktor untuk mematuhi semua klausa dalam Spesifikasi atau
butiran yang ditunjukkan pada lukisan yang digunakan sama ada
diterangkan secara khusus di bawah atau tidak.

6. Melalui bilangan kuantiti ini:

a. Ketinggian pokok hendaklah bermaksud ketinggian dari dahan
yang paling rendah dengan min. bersaiz 12.5 mm diameter ke aras
tanah.

b. Ketinggian palma bermaksud ketinggian dari tangkai daun paling
rendah hingga ke paras tanah.

c. Diameter batang hendaklah diukur 1.0 meter dari tanah.

d. Ketinggian keseluruhan bermaksud ketinggian keseluruhan dari
top crown ke paras tanah.

e. Ketinggian pokok renek hendaklah bermaksud ketinggian
keseluruhan dari puncak hingga ke paras tanah.

f. Diameter batang pokok atau palma hendaklah diukur pada
ketinggian 1.00m dari aras tanah.

g. Semua penutup bumi, tumbuhan menjalar dan climbers mesti
mempunyai batang panjang minimum 300mm melainkan dinyatakan
mengikut cara lain.
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NOTA KERJA LANDSKAP LEMBUT (SAMBUNGAN)

7. Kadar untuk semua perkara berikut hendaklah meliputi:

a. Semua kerja penggalian kecuali dalam penyediaan batu untuk
Jlubang penanaman, termasuk mengeluarkan lebihan tanah di bawah
tanah dan mengeluarkan dari tapak, memecahkan dasar lubang
hingga kedalaman 150mm serta mengisi semula dengan campuran
tanah tertentu yang dipadatkan sedikit dan penyediaan tanah
hortikultur lain seperti yang diterangkan di dalam spesifikasi.

b. Semua pembekalan, penghantaran ke tapak dan penanaman
semua bentuk tumbuhan, termasuk dan apa-apa loading dan
unloading, penyimpanan atau penanaman tumbuhan di tapak
semaian sebelum diangkut ke lokasi sebenar di tapak seperti yang
ditunjukkan pada lukisan atau seperti yang diterangkan, melindungi,
staking and guying, menyelenggara dan memastikan pertumbuhan
yang baik.

¢. Semua bekalan, penghantaran ke tapak dan mengisi semua kotak
penanam/kotak bunga, shrub beds, dsb. dengan bahan saliran dan
tanah seperti yang diterangkan dalam spesifikasi dan lukisan. Semua
pemfailan diukur bersih dan elaun hendaklah dibuat dalam kadar
pengurangan pukal selepas pemadatan.

d. All scaffolding and hoisting to the required levels.

e. Melupuskan semua serpihan, sampah atau sisa kerja, bahan dan
peralatan yang tidak diingini dari tapak.

f. Semua penggantian dan pengembalian semula tumbuhan yang
tidak dipersetujui oleh Pegawai Penguasa.

g. Mebaikpulih dan membaiki semua kerja sedia ada, bahan atau
tumbuhan dan sebagainya. Contoh seperti kerja-kerja bangunan
sedia ada, turfing dan sebagainya rosak atau terganggu semasa
proses pelaksanaan Kontrak ini.

h. Bersihkan tapak tanah untuk ditanam daripada semua rumput,
rumpai, pokok renek, tumbuh-tumbuhan berlebihan, lalang dan
seumpamanya, dan menyelenggara semua jenis ferns, pokok renek,
pokok seperti yang dikehendaki dan diarahkan oleh Pegawai
Penguasa.

i. Pematuhan dengan semua spesifikasi lain seperti yang diterangkan
dalam bahagian spesifikasi dokumen ini.

j. Kadar untuk penyelenggaraan tanaman hendaklah refleks pada had
40% daripada kadar tanaman. Kadar tersebut hendaklah
dirasionalkan oleh S.O, sekiranya kadar penyelenggaraan tanaman
kurang daripada 40% daripada kadar tanaman.

Spesifikasi dan Klausa Buruh Am:
Untuk perihalan bahan dan mutu kerja dan buruh am adalah terpakai
pada bilangan kuantiti ini, spesifikasi dan pendahuluan.
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BIL.

BUTIRAN

UNIT

KUANTITI

KADAR

JUMLAH

1.0

11

1.2

1.3

2.0

SPESIFIKASI KERJA-KERJA LANDSKAP LEMBUT

KERJA-KERJA PENYEDIAAN LUBANG DAN KERJA-KERJA
PENANAMAN

Menyediakan bahan-bahan, peralatan, buruh dan lain-lain keperluan
untuk menggali lubang penanaman dan menanam pokok-pokok
seperti dispesifikasikan dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai
Penguasa.

Lubang Tanaman.

Menyediakan buruh, bahan-bahan, peralatan dan lain-lain keperluan
untuk menggali lubang penanaman pokok tedukan, pokok palma dan
pokok renek seperti dispesifikasikan dan seperti yang diarahkan oleh
Pegawai Penguasa atau wakilnya. Semua kandungan tanah dari
lubang yang digali hendaklah dibuang dke tapak pelupusan yang
dibenarkan.

a. Pokok Teduhan (1.2m x 1.2m x 0.65m / 3 kali saiz bebola akar)
b. Pokok Renek (30.3m x 0.3m x 0.3m)

Tanah Campuran.

Menyediakan buruh, bahan-bahan, peralatan dan lain-lain bagi
lubang yang telah digali hendaklah diisikan tanah campuran yang
sempurna terdiri daripada tanah atas (top soil) yang gembur serta
berbaja dan pasir sungai yang bertapis beserta bahan organik pada
nisbah 3:2:1 (3: top soil, 2: organik, 1: pasir). Campuran baja kimia
asas sebanyak 50gm, iaitu TSP (Triple Super Phosphate) bagi setiap
lubang pokok utama.

- Tanah campuran perlu menepati pH 6.5 - 7.5.

- Meletakkan dan menggemburkan 500gm kapur pertanian dalam
Jlubang penanaman.

a. Pokok Teduhan (1.0m x 1.0m x 1.0m)
b. Pokok Renek (0.3m x 0.3m x 0.3m)

Sungkupan

Kerja-kerja sungkupan sabut kelapa coco fiber setebal 100mm
disekeliling pangkal pokok dan tidak menyentuh batang pokok perlu
dilakukan mengikut sebagaimana lukisan, spesifikasi dan seperti
yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.

a. Pokok Teduhan (1.0m x 1.0m x 1.0m)

KERJA-KERJA PEMANCANGAN POKOK

Menyediakan bahan-bahan keperluan, buruh, peralatan dan
pengangkutan bagi menajalankan kerja-kerja memasang kayu
pancang beserta palang. Tali untuk pemancangan mestilah 25mm (1
linci) lebar, tali plastik atau tali-tali lain yang dibenarkan (dawai besi
tidak dibenarkan sama sekali) dan batang kayu keras dicat warna
hijau gelap serta mendapat kelulusan daripada Pegawai Penguasa.
Pegawai Penguasa berhak menukar kaedah perlindungan pokok
mengikut kesesuaian dan setara.

bil
bil

bil
bil

bil

107
100

107
100

107
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SPESIFIKASI KERJA-KERJA LANDSKAP LEMBUT

2.1 |Kayu Pancang set 107

Memasang kayu pemancang jenis dua batang kayu keras bersaiz
2500mm x 50mm x 50mm serta berpalang dengan memasukkan
1.0m kedalam tanah atau mengikut lukisan terperinci kaedah
penanaman seperti mana diarahkan oleh Pegawai Penguasa.

(kaedah pemancangan 2 kayu pancang yang bercat hijau gelap)

Nota:

Pokok hendaklah diikat kepada pancang palang mengikut spesifikasi landskap
lembut. Tempoh pancangan adalah sehingga pokok stabil. Kontraktor perlu
memastikan pancang sentiasa teguh sehingga pokok mapan dan membaiki
kerosakan pancang pokok sepanjang tempoh kontrak.

3.0 |PEMBEKALAN BAHAN-BAHAN TANAMAN

Menyediakan buruh, peralatan serta pengangkutan dan bahan bagi
membekal, menghantar dan memunggah dengan berhati-hati bahan
tanaman daripada spesis-spesis yang ditentukan dan seperti yang
diarahkan oleh Pegawai Penguasa di tapak. Semua pokok dan
tanaman mesti dalam keadaan sihat, tiada sebarang kecederaan
pada batang dan mempunyai dedaun yang agak rimbun serta bebas
daripada sebarang penyakit dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan
oleh Pegawai Penguasa. Bahan tanaman yang hendak dibekalkan
perlu mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada Pegawai
Penguasa sebelum dibawa ke tapak projek dan tanaman mestilah
subur dan sihat di dalam poli bag. Pokok-pokok yang ditanam
mestilah dijaga dengan rapi selama 8 minggu atau sehingga mapan
sepertimana dipersetujui oleh Pegawai Penguasa.

Kontraktor bertanggungjawab untuk menggantikan pokok yang tidak
sihat dan mati sepanjang tempoh tanggungan kecacatan jika
diarahkan oleh Pegawai Penguasa.

Nota:
Pemilihan pokok memerlukan pengesahan dan persetujuan daripada wakil /
Pegawai Penguasa yang perlu dilaksanakan di tapak semaian.

Clear Trunk Height: 1500mm
Trunk Diameter: 50mm - 75mm

3.1 |Pokok Teduhan
a. Mimusop elengi (Tanjung) bil 30
OH: 2.50m ; TD: 50mm

b. Samanea saman (Hujan-hujan) bil 10
OH: 2.50m ; TD: 50mm

c¢. Syzygium grande (Jambu laut) bil 15
OH: 2.50m ; TD: 50mm

d. Delonix regia (Semarak api) bil 17
OH: 2.50m ; TD: 50mm

3.2 |Pokok Renek
a. Ruellia simplex (Kencana ungu) bil 100

H: 0.5m; S: 0.5m
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SPESIFIKASI KERJA-KERJA LANDSKAP LEMBUT

4.0 |JKERJA-KERJA PENANAMAN RUMPUT

Menyediakan bahan-bahan keperluan, buruh, peralatan dan
pengangkutan serta menjalankan kerja-kerja membekal, menghantar
dan menanam rumput Axonopus compressus secara close turfing
mengikut spesifikasi yang ditunjukkan di bawah:

a. Mengisi tanah campuran nisbah 3:2:1 (tanah: bahan organik:
pasir) dengan ketebalan 100mm ke atas tapak penanaman.

b. Membekal dan menanam rolled gred A Axonopus compressus
dengan minimum 50mm ketebalan tanah dan kertinggian rumput
tidak melebihih 25mm termasuk kerja-kerja top dressing, levelling,
penyiraman, pembajaan, merumput sehingga rumput tumbuh subur
sepanjang tempoh kontrak dan tempoh liabiliti kecacatan mengikut
kelulusan dan persetujuan Pegawai Penguasa.

4.1 [Penanaman Rumput
AXONOpus compressus m2 2000
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BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur
semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh
Pegawai Penguasa.

Pegawai Penguasa berhak untuk menahan pemilikan

sebanyak 10% daripada amaun yang diberikan (jumlah kontrak)
sekiranya kontraktor gagal melaksanakan kerja-kerja yang diperlukan
kepada keperluan Pegawai Penguasa dan/atau kecacatan yang jelas
seperti yang ditetapkan dalam senarai kecacatan yang dikeluarkan
kepada kontraktor.

Kesemua bahan, katalog, shop drawing wajib mendapat kelulusan
daripada Pegawai Penguasa sebelum penghantaran di tapak untuk
pemasangan dan pembinaan.

1.0 |DATARAN DAN LALUAN PEJALAN KAKI

Kerja-kerja membekal jentera, peralatan dan tenaga kerja bagi
membina laluan pejalan kaki dengan melibatkan kerja-kerja
mengorek dan kemasan akhir mengikut spesifikasi yang telah
ditetapkan.

1.1 [Dataran Tanjung (Porous Konkrit m2 340

Kerja-kerja membekal, membina dan menyiapkan dataran dari jenis
porous concrete hydromedia atau yang setara dengannya pada
ketebalan 60mm dilengkapi dengan perincian seperti yang
ditetapkan. Kemasan akhir adalah mengikut persetujuan daripada
Pegawai Penguasa.

Spesifikasi:

i. 100mm thk hydromedia porous concrete.
ii. 150mm thk. compacted crusher run.

iii. 300mm thk. compacted sand.

iv. Well compacted sub-grade.

(Rujuk lukisan: JLN/MPHS/PK2024/LAMANSDG/P1/10)

1.2 JJogaing track (Broom Finish) m2 650

Kerja-kerja membekal dan membina laluan pejalan kaki pada
kelebaran 1.5m dengan konkrit tetulang, melibatkan kerja-kerja
mengorek sehingga kedalaman 250mm mengikut seperti perincian
dan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan sempurna termasuk
kerja-kerja yang berkaitan. Kemasan akhir broom finish adalah
mengikut kelulusan dan persetujuan daripada Pegawai Penguasa.

Spesifikasi:

i. 75mm thk RC slab (Grade 25 and 1 layer of BRC wire mesh A6 with
25mm thk cement render broom finish).

ii. 15mm thk expansion joint sealant w/ polyethene or equivalent
material at every 3.0m.

iii. 25mm thk compacted sand.

iv. 75mm thk compacted crusher run.

v. 100mm border with smooth cement render and 12mm groove line.

(Rujuk lukisan: JLN/MPHS/PK2024/LAMANSDG/PI/10)
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BIL. BUTIRAN UNIT KUANTITI KADAR JUMLAH

2.0 |KICK ABOUT AREA

2.1 |Pembersihan Tapak dan Kerja-Kerja Tanah m2 4050
Membekal peralatan, jentera, pekerja dan lain-lain bagi kerja-kerja
pembersihan keseluruhan kawasan rumput sehingga selesai dengan
sempurna dan membuang segala sisa rumput yang tidak dikehendaki
di tempat buangan kontraktor sendiri serta kerja-kerja yang berkaitan
seperti yang diarahkan dan kemasan akhir adalah berdasarkan
kepada kelulusan dan persetujuan oleh Pegawai Penguasa.

b. [Kerja-kerja menggali subgrade pada aras yang diperlukan pada
ketebalan 250mm dan membuang tanah yang telah digali dan tidak
diperlukan dari tapak seperti yang diarahkan oleh Pegawai
Penguasa.

c. [Kerja-kerja memotong, gred dan memadat subgrade mengikut
keperluan fall and gradient di tapak.

2.2 |Penanaman Rumput
Menyediakan bahan-bahan keperluan, buruh, peralatan dan m 4050
pengangkutan serta menjalankan kerja-kerja membekal, menghantar
dan menanam rumput Axonopus compressus mengikut spesifikasi
yang ditunjukkan di bawah:

i. Mengisi tanah campuran nisbah 3:2:1 (tanah: bahan organik: pasir)
dengan ketebalan 100mm ke atas tapak penanaman.

lii. Membekal dan menanam rolled gred A Axonopus compressus
dengan minimum 50mm ketebalan tanah dan kertinggian rumput
tidak melebihih 25mm termasuk kerja-kerja top dressing, levelling,
penyiraman, pembajaan, merumput sehingga rumput tumbuh subur
sepanjang tempoh kontrak dan tempoh liabiliti kecacatan mengikut
kelulusan dan persetujuan Pegawai Penguasa.

3.0 JGELANGGANG SERBAGUNA

3.1 |Kerja-kerja membekalkan, alatan, buruh, dan peralatan untuk
membina dan menyiapkan gelanggang serbaguna 14,520mm (L) x
15,800mm (W) termasuk penanda garisan dan tiang mengikut butiran
lukisan dan spesifikasi seperti yang dipersetujui dan diluluskan oleh
Pegawai Penguasa dengan semua kerja yang diperlukan. Kemasan
dan bahan yang akan diluluskan oleh Pegawai Penguasa di tapak.

a. |50mm thk premix base. m2 229
b. J30mm thk compacted sand. m2 229
c. |75mm thk compacted crusher run. m2 229

25mm thk sport flooring acrylic coloured texture coating (green
colour) and cement screed with water proofing and 25mm white
colour court line.

d. |- 1 layer of Emulsion Coating. m2 229
- 2 layers of Mastic Layer.

- 2 layers of SC Paint Colour.

- 2 layers of White Colour Court Line.

75mm diameter x 300mm depth hole including mild steel tube hole to bil 4
receive mild steel net post. :

. 75mm diameter x 1800mm high mild steel net post painted in white ; 3
* [Jincluding net. se

(Rujuk lukisan: JLN/MPHS/PK2024/LAMANSDG/PI/03)
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4.0 |R.C.BENCH

4.1 [Kerja-kerja membekalkan alatan, buruh dan peralatan untuk membina bil 2
dan menyiapkan bangku konkrit di sekitar tapak mengikut butiran
Jlukisan dan spesifikasi untuk persetujuan dan kelulusan oleh Pegawai
Penguasa.

(Rujuk lukisan: JLN/MPHS/PK2024/LAMANSDG/PI1/05)

5.0 |PLAYGROUND
5.1 |Playground set 1

Kerja-kerja membekal dan pasang set permainan dengan saiz
peralatan 14,811mm (panjang) x 18,140mm (lebar) x 2000mm
(tinggi). Untuk kanak-kanak berumur 5-12 tahun dengan kapasiti 8-10
orang kanak-kanak.

(Rujuk lukisan: JLN/MPHS/PK2024/LAMANSDG/PI/07)

5.2 |EPDM Flooring m2 150

Menyediakan tenaga kerja, jentera, mesin dan peralatan yang
mencukupi bagi kerja - kerja membekal dan memasang EPDM
Flooring dikawasan permukaan tapak alatan permainan dan kemasan
konkrit tepi (side concrete finishes) sehingga siap dengan kemas dan
sempurna atau seperti yang diarahkan oleh Pegawai Pengawal atau
wakilnya.

Ketebalan : 25mm , SBR : 75%, Semaless EPDM : 25%

6.0 JOQUTDOOR LIBRARY

6.1 |Kerja-kerja membekal alatan, buruh, dan peralatan untuk membina bil 1
dan memasang Outdoor Library mengikut butiran lukisan dan
spesifikasi berdasarkan persetujuan dan kelulusan oleh Pegawai
Penguasa. Kemasan dan bahan mengikut kelulusan oleh Pegawai
Penguasa.

(Rujuk lukisan: JLN/MPHS/PK2024/LAMANSDG/PI/10)

7.0 |PICNIC TABLE

7.1 |Kerja-kerja membekal dan memasang set outdoor picnic table dari bil 1
jenis stainless steel termasuk pemasangan payung dari jenis parasol
umbrella di setiap meja dengan ukuran seperti yang dinyatakan di
dalam perincian dan dipasang di tapak EPDM sedia ada di tapak
termasuk kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan. Perician
dan kemasan adalah berdasarkan kepada kelulusan dan persetujuan
oleh Pegawai Penguasa.

Perincian kerja-kerja pembekalan dan pemasangan set outdoor
picnic table adalah seperti berikut:

i. 740mm x 560mm x 560mm kerusi dari jenis stainless steel.

ii. 800mm x 720mm meja dari jenis stainless steel termasuk
penyediaan ruang bagi pemasangan payung teduhan.

iii. 2450mm (T) x 2700mm (L) payung teduhan dari jenis parasol
umbrella dengan kemasan akhir dan pemilihan warna berdasarkan
kepada kelulusan dan persetujuan oleh Pegawai Penguasa.

(Rujuk lukisan: JLN/MPHS/PK2024/LAMANSDG/PI/10)
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8.0 |SOLAR LIGHTING

Kerja-kerja membekal dan memasang lampu solar mengikut bil 5
spesifikasi yang ditetepkan seperti berikut:

i. Integrated Solar LED Streetlight 100W atau yang setara dengannya
bersama dengan pemasangan tiang pada ketinggian 6m tinggi
termasuk kerja-kerja pemasangan tapak konkrit (concrete footing)
serta kerja-kerja yang berkaitan berdasarkan kepada persetujuan dan
kelulusan daripada Wakil / Pegawai Penguasa.

ii. Power: 80W.

iii. Solar panel: 33V 180W Monocrystalline Silicon.

iv. Battery: Lithium battery 25.6V, 60AH

v. LED: 80 pcs.

vi. Max Luminous flux: 16,800Im.

vii. Waterproof rating: IP68.

viii. Charging time (full sunlight): 6 hours.

ix. Lighting time: 2-3 days of sustainable lighting.

x. Material: High Class Aluminium.

xi. Product size: 1980mm x 556mm x 60mm.
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BUTIRAN

UNIT

KUANTITI KADAR JUMLAH

1.0
11

1.2

13

14

15

16

1.7

PEMBERSIHAN TAPAK

Membekalkan bahan-bahan, peralatan, buruh serta pengangkutan
dan menjalankan kerja-kerja pembersihan tapak sebelum dan
sesudah kerja-kerja dijalankan bagi kawasan yang berkaitan dan
seperti ditunjukkan dalam pelan dan yang diarahkan oleh Pegawai
Penguasa.

Melaksanakan pemeriksaan tapak dan kerja-kerja mengalih dan yang
tidak diperlukan serta memecah, membawa keluar dan
membersihkan struktur-struktur binaan konkrit yang tidak diperlukan
di tapak, serta kerja-kerja menyemak dan mengenal pasti lokasi
laluan utiliti awam di dalam kemasan kerja-kerja landskap.

Sebarang kerja membersih dan membuang tumbuhan liar, batu
batan, tanah asal serta sampah sarap lain di tapak hendaklah
mendapat kelulusan daripada Pegawai Penguasa sebelum
memulakan kerja.

Membuang segala sampah sarap sedia ada dan lebihan tanah
semasa dan selepas ke kawasan / tempat pelupusan seperti yang
diarahkan oleh Pegawai Penguasa.

Menjalankan kerja-kerja meratakan tanah (scrapping), penambakan
dan membersihkan tapak dari sebarang bahan-bahan asing di dalam
sempadan termasuklah membuang lalang, semak samun, pokok
renek, pokok-pokok di bawah diameter 300mm termasuk
pembongkahan akar-akarnya dan semua kerja-kerja yang diperlukan
untuk membuangnya ke tempat pelupusan sampah yang dibenarkan.
Sebarang kerja-kerja pembersihan hendaklah mendapat kelulusan
Pegawai Penguasa di tapak sebelum memulakan kerja.

Menyediakan tapak semaian sementara bagi menyediakan media
tanaman (top soil, pasir dan bahan organik) serta bahan-bahan yang
berkaitan dengan penanaman di tempat yang diarahkan oleh
Pegawai Penguasa di tapak.

Sebarang kerja melupus, meroboh dan meruntuh struktur konkrit
sedia ada dan membawa keluar sampah sarap, bahan binaan yang
tidak diperlukan dan menambak kembali ke atas yang diperlukan
mengikut arahan Pegawai Penguasa.

pukal
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