

# SENARAI KUANTITI

Dokumen Meja Terkawal

**KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.**

**NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142**

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH ( RM )
	<p><b><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u></b></p> <p><b>Menyediakan perkara-perkara berikut :</b></p> <p><b>Kerja-Kerja Persediaan Awal Tapak</b></p> <p>A Kerja-kerja awalan seperti penyediaan pangangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan/mesin/jentera/lori /lori, buruh, penyediaan laluan keluar/masuk sementara ke tapak kerja dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak.</p>	
	<p><b>Insurans / Takaful</b></p> <p>B <b>Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans</b> Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)</p>	
	<p>C Polisi Takaful/Insurans Kerja</p>	
	<p>D Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans.</p>	
	<p>E <b>Menyediakan Bon Pelaksanaan (<i>Performance Bond</i>) :</b> Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan* Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP)* * Potong mana yang tidak berkenaan</p>	
	<p><b>Peralatan</b></p> <p>F Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan segala peralatan perhubungan dan keselamatan yang mencukupi bagi semua pekerja / kakitangan kontraktor yang terlibat di tapak seperti <i>walkie talkie</i>, topi keselamatan, ves keselamatan, but keselamatan, but kalis air, baju hujan dan lain-lain keperluan berkaitan yang dirasakan perlu.</p>	
	<p><b>Papan Tanda Projek</b></p> <p>G Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penguasa, nama wakil Pegawai Penguasa, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan. (hendaklah dibawa keluar dari tapak bina setelah pembinaan tamat)</p>	
	<p><b>Jadual Perancangan Kerja</b></p> <p>H Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (<i>Work Programme</i>) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa ke semasa termasuk laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak.</p>	
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :</b>		

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH ( RM )
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</b>	
	<b><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM (SAMB.)</u></b>	
	<b>Laluan Keluar / Masuk Sementara</b>	
A	Pihak kontraktor hendaklan menyediakan laluan keluar dan masuk serta laluan sementara yang bersesuaian bagi membolehkan jentera atau lori bergerak sewaktu kerja-kerja dijalan tanpa merosakkan kawasan sediada daripada rosak dengan mengambil langkah-langkah yang dirasakan perlu atau yang berkaitan sebelum, semasa dan sewaktu kerja dijalankan. (Segala kerosakan yang berlaku hendaklah diperbaiki dan kos akan ditanggung oleh pihak kontraktor).	
	<b>Laporan Bergambar</b>	
B	Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan inbois, borang <i>taking off</i> , pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta tarikh dan dijilidkan kemas.	
	<b>Pengukuran Tapak Kerja</b>	
C	kontraktor hendaklah membuat pengukuran sempadan, pengukuran tapak dan <i>setting out</i> termasuk menyediakan peralatan kerja, pelan ukur/susunatur ( <i>survey plan</i> ) * nota satu salinan untuk simpanan pihak Majlis termasuk <i>softcopy</i> .	
	<b>As-built Drawing</b>	
D	Kontraktor hendaklah menyediakan empat (4) set lukisan <i>As-built</i> yang diluluskan selepas setiap bahagian kerja-kerja disiapkan dalam bentuk yang ditetapkan mengikut arahan Pegawai Peguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b>		