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BIL
 JUMLAH                     

( RM ) 

A

B

Insurans / Takaful

C

D

E

F

Papan Tanda Projek

G

Peralatan Kerja

H

J Peralatan Keselamatan

Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan safety requirement safety requirement

segala harta benda yang berhampiran tapak kerja termasuk pemakaian peralatan /

kelengkapan (PPE) , papan tanda amaran / kerja sedang dalam pembinaan,

penggunaan scaffolding yang bersesuaian pematuhan JKKP semasa kerja-kerja

pembaikan dijalankan di tapak di dalam tempoh kontrak.

JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :

** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding

pelan Perlindungan Insurans.

Menyediakan Bon Perlaksanaan (Perfomance Bond) :

Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan*

Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP)*

* Potong mana yang tidak berkenaan

Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan peralatan sesuai seperti safety helmet,

safety vest, RW safety boot, laser distance meter 0.05m - 100m Bosch GLM100C

Range Finder atau setaraf untuk kegunaan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakilnya

tujuan pemantauan dan mengemaskini data di tapak.

Kerja-kerja awalan seperti penyediaan pengangkutan/jentera/lori dan buruh oleh pihak

kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak projek semua

peralatan/komponen/mesin/loji ke stor simpanan MBSJ setelah projek selesai serta

penyediaan laluan keluar/masuk sementara bagi kerja-kerja mengganti lif mengikut

arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa

Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans

Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana

kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)

Polisi Takaful/Insurans Kerja

Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)

Menyediakan hoarding dan stor sementara untuk kegunaan simpanan kelengkapan lif,

kelengkapan bahan scrap atau mesin yang digunakan sepanjang kerja penggantian lif

sedang berjalan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya di

tapak

Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di

tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan

selepas siap kerja dan dijilidkan, diserah semasa membuat tuntutan pembayaran

lengkap dengan inbois, borang taking off, pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta

tarikh dan dijilidkan kemas.

SENARAI KUANTITI

KERJA-KERJA MENAIKTARAF 2 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS 3K DAN

KOMPLEKS 3C SUBANG JAYA UNTUK MBSJ, SELANGOR DARUL EHSAN

HURAIAN KERJA

KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM

Menyediakan perkara-perkara berikut :

Kerja-Kerja Persediaan Awal Tapak
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KERJA-KERJA MENAIKTARAF 2 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS 3K DAN

KOMPLEKS 3C SUBANG JAYA UNTUK MBSJ, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL
 JUMLAH                     

( RM ) 

A

Jadual Perancangan Kerja (Work Programme )

B

Laporan Pemeriksaan

C Menyediakan Manual Of Operation (MOP),laporan teknikal, laporan data, laporan ujian,

kelulusan lukisan kejuruteraan, litar skematik, diagram, spesifikasi teknikal dan katalog

disertakan dengan dua (2) salinan dalam bentuk hardcopy diserahkan kepada Pegawai

Penguasa. Laporan secara softcopy juga perlu disediakan dalam bentuk USB pendrive

kepada Pegawai Penguasa mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai

Penguasa

JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :

HURAIAN KERJA

JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :

KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM (SAMB.)

Laporan Bergambar

Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di

tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan

selepas siap kerja dan dijilidkan, diserah semasa membuat tuntutan pembayaran

lengkap dengan inbois, borang taking off, pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta

tarikh dan dijilidkan kemas.

Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme ) sebelum memulakan kerja

di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa

ke semasa termasuk laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan

di tapak.
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