

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR					
TAJUK KERJA :					
KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA METER PANEL DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI SERI ANGGERIK, BUKIT SENTOSA (BLOK A, E DAN G)					
TEMPOH SIAP KERJA (ANGGARAN) :					
12 MINGGU					
SENARAI KUANTITI					
					Helaian :1 / 1
(Semua kuantiti yg diberi adalah sementara & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)					
Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
1.0	<u>PERSEDIAAN AWALAN</u>				
1.1	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. Insurans Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) b. Insurans Tanggungan Awam	L.S	1		
1.2	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. Laporan kemajuan, gambar projek & yg berkaitan. b. Papan tanda projek c. Papan tanda kerja sementara di kawasan awam	L.S L.S L.S	1 1 1		
1.3	Kos kerja awalan/ persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yg dibenarkan.	L.S	1		
1.4	Kos sewaan jentera skylift/crane dan jentera yang bersesuaian sepanjang tempoh pelaksanaan kerja-kerja pendawaian semula meter panel.	L.S	1		
1.5	Kos membuka, menanggalkan dan mengalihkan / menanggalkan trunking dan sistem pendawaian sediaada termasuk kerja-kerja berkaitan.	L.S	1		
1.6	Kos berurusan dengan pihak TNB untuk menutup bekalan elektrik dan kos-kos lain yang berkaitan.	L.S	1		
2.0	<u>SKOP UTAMA</u>				
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR				
2.1	Kerja-kerja pendawaian semula dan penukaran panel kotak suiz utama seperti didalam akta Suruhanjaya (ST).	set	12		
2.2	Kos mengujilari dan pentauliahkan kabel wayar dan punca berkaitan utama (main powe supply).	set	12		
2.3	Skop pemasangan sistem perlindungan kilat dan sistem pbumian dan memasang bahagian-bahagian komponen yang berkaitan.	set	12		
2.4	Bekal dan pasang PNE Emergency light PEL - PEL 28R - LED	set	60		
JUMLAH KESELURUHAN DI BAWA KE BORANG SEBUT HARGA					