



DOKUMEN MEJA

JABATAN PENGAIKAN DAN SALIRAN DAERAH PETALING

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan – bahan, peralatan, jentera, pengangkutan, upah dan pekerja – pekerja serta mengikut syarat – syarat yang ditentukan dan pelan bagi kerja :

KERJA-KERJA MEMBAIKI TEBING SUNGAI PELAMPAS DI BELAKANG KAWASAN PERUMAHAN TAMAN SETIA WARISAN, U6, SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.

| BIL | BUTIR – BUTIR KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR HARGA (RM) | JUMLAH HARGA (RM) |
|-----|---|-------------|----------|------------------|-------------------|
| 1 | INSURAN 1.1 Menyediakan segala insuran – insuran berkaitan. | Harga Pukal | | | |
| 2 | MOBILISATION & DEMOBILISATION 1.1 Kerja-kerja permulaan termasuk mobilisation dan demobilisation segala jentera dan kelengkapan peralatan pemasangan penyelia projek serta buruh | L.S | | | |
| 3 | KERJA UKUR BERSAMA (JOINT SURVEY) 3.1 Kerja-kerja ukur bersama (joint survey) sebelum dan selepas untuk menentukan kuantiti termasuk penyediaan pelan-pelan yang berkaitan dengan mengikut arahan penyelia tapak. | L.S | | | |
| 4 | KERJA-KERJA PERMULAAN 4.1 Kerja-kerja membersihkan tebing sungai termasuk kerja menebas semak samun, rumput serta pokok-pokok besar dan mengeluarkan segala sampah sarap dan bahan tebasan yang terdapat di dalam sungai sepertimana yang diarahkan oleh penyelia tapak. Anggaran luas kawasan kerja lebih kurang 4.2 Menjalankan kerja-kerja menyediakan serta membina laluan sementara bagi laluan kenderaan serta mesin-mesin menjalankan kerja. | Harga Pukal | | | |
| | | L/S | | | |

| | | | | | |
|---|---|----|------|--|--|
| 5 | <p>KERJA-KERJA PENGOREKAN (PROVISIONAL)</p> <p>5.1 Menyediakan peralatan serta buruh bagi menjalankan kerja memotong, mengorek serta membaiki tebing asal yang runtuh serta lain kerja yang berkaitan.</p> <p>KIRAAN</p> <p>Section A</p> $\begin{aligned} & \frac{1}{2} (a+b) l \\ & \frac{1}{2} (6+4) l \\ & = 5 \times 500\text{meter} \text{ (panjang) (kiri + Kanan) } \\ & = 2500\text{m}^3 \end{aligned}$ <p>Section B</p> $\begin{aligned} & 7 \times 500\text{meter} \\ & = 3500\text{m}^3 \end{aligned}$ <p>Section C</p> $\begin{aligned} & \frac{1}{2} (a+b) l \\ & \frac{1}{2} (6+4) l \\ & = 5 \times 500\text{meter} \\ & = 2500\text{m}^3 \end{aligned}$ <p>Total Section A+B+C</p> $\begin{aligned} & 2500\text{m}^3 + 3500\text{m}^3 + 2500\text{m}^3 \\ & = 8500\text{m}^3 \end{aligned}$ <p>5.2 Membekal serta memasang blanket pencegah hakisan lengkap anti <i>ultra-violet (UV) netting</i> (TRM C350) termasuk " <i>hydroseeding</i> " rumput spesis " <i>signal grass</i> " dan bahan penyucuk. Kerja –kerja melibatkan kerja – kerja mengukur, memotong, memasang, melipat serta menyambung sebagaimana saiz dan kuantiti yang diperlukan.</p> <p>KIRAAN</p> $\begin{aligned} & 250\text{meter} \times (\text{ Kiri + Kanan }) \\ & = 500\text{meter} \times 10 \\ & = 5000\text{m}^2 \end{aligned}$ | M3 | 8000 | | |
|---|---|----|------|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----|-------------------|--|--|
| | KERJA-KERJA PEMBINAAN OUTLET DAN FLAP GATE | | | | |
| 6 | <p>6.1 Kerja-kerja membekal dan memasang 900mm diameter pembentung konkrit bertetulang kitar kelas X termasuk 150mm tebal pengalas konkrit dan di pasang dengan (collar) dan ruang disekeliling paip di tutup dengan lepaan simen dan pasir, sepanjang lebih kurang 10 meter termasuk semua kerja-kerja penggalian, pengisian tanah yang sesuai seperti amna diarahkan oleh penyelia tapak dan kerja –kerja memasang sebuah spriolite c/w flap gate berukuran 900mm diameter termasuk kerja-kerja pengorekan, menebuk lubang pada konkrit, menimbus semula dengan tanah yang sesuai sepetimana diarahkan oleh penyelia tapak</p> <p>KERJA-KERJA MENCEGAH HAKISAN ‘RIVER BED’ (PROVISIONAL)</p> | NOS | 7 | | |
| 7 | <p>7.1 Membekal dan memasang ‘reno mattres’ bagi kerja ‘toe scouring protection mattress’ c/w non woven geotextile 200g/m² berhampiran sambungan ‘concrete channel’ dengan ‘earth channel’.</p> <p>Anggaran keluasan kerja lebih kurang 10m lebar x 15m panjang x 600mm Non woven Geotextile 16m x12m</p> | | 150m ² | | |
| 8 | <p>LAPORAN BERGAMBAR</p> <p>8.1 Mengadakan 2 set gambar – gambar berwarna dan bertarikh iaitu gambar – gambar sebelum kerja / semasa kerja dan selepas kerja dalam bentuk softcopy & hardcopy.</p> | Bil | | | |
| JUMLAH HARGA KERJA | | | | | |

(RINGGIT MALAYSIA :

)

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 2 BULAN (8 MINGGU)

Taklimat / lawatan tapak pada :-

TANDATANGAN PEMBORONG

.....
NAMA / COP PEMBORONG

Tarikh :

No. Tel :

TANDATANGAN SAKSI

.....
NAMA SAKSI

Tarikh :

No. Tel :