
            

            

            

             

 

 

 

No. Sebutharga : JPS / P / HS / 22 / 2011 

 

MENGOREK SG. BATANG KALI DAN MENGUKUHKAN BENTENG , MUKIM 

BATANG KALI, DAERAH HULU SELANGOR. 

 
Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 Tengah hari 18 hb Julai 2011 di Pejabat Jabatan 

Pengairan Saliran Hulu Selangor,44000 Kuala Kubu Bharu.Tawaran hendaklah dimasukkan ke 

dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan dengan No. Rujukan 

Sebutharga. 

 
Bil. Keterangan Kerja Unit Kuantiti Kadar Jumlah 

 Mengadakan tenaga pekerja, jentera yang 
sesuai dan bahan-bahan keperluan 
secukupnya untuk menyempurnakan kerja 
berikut serta mengikut arahan Pegawai 
Penyelia : 

    

      
1. Kerja-kerja permulaan menyediakan 

Insuran Tanggungan Awam serta 
Pampasan Pekerja untuk melaksanakan 
kerja-kerja berikut. 

 
 
 

L-Sum 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

      
2. Menyediakan laporan bergambar dalam 

bentuk hard copy dan soft copy (pen-
drive). 

 
 

L-Sum 

 
 
- 

 
 
- 

 

      
3. Kerja-kerja mobilisasi dan demobilisasi 

untuk jengkaut. 
 

L-Sum 
 
- 

 
- 

 

      
 Kampung Menyorok : 

 
    

a. Kerja-kerja menambak tanah di tebing kiri 
Sg. Batang Kali yang terhakis untuk 
mattress. 

 
 

L-Sum 

 
 
- 

 
 
- 

 

      
b. Bekal serta memasang geotextile yang 

dipersetujui. 
 
m2 

 
425 

 
 

 

      
c. Bekal dan mencerucuk kayu bakau 50–

75mm bergaris pusat  x 1.8 meter panjang. 
 
nos 

 
750 

  

      
d. Membekal serta memasang gabion 

bersalut PVC di Sg. Batang Kali berukuran 
2m x 1m x 1m x 50m panjang. 

 
 
m3 

 
 
100 

  

      
e. Bekal dan membina gabion mattress 

bersalut PVC 5m x 1m x 0.5m sepanjang 
50m                           
 

 
 
m3 

 
 
125 

  

  
JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN : 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bil. Keterangan Kerja Unit Kuantiti Kadar Jumlah 

 Kampung. Genting Malik : 
 

    

a. Mengadakan pembersihan kawasan dan 
jalan masuk ke tapak kerja dengan melalui 
kawasan tanah persendirian. 

 
 

L-Sum 

 
 
- 

 
 
- 

 

      
b. Kerja mengorek,melebar dan 

memindahkan tanah korekan bagi 
menambak tebing yang runtuh serta 
membina slop.Kuantiti tanah dikorek dan 
ditambak dianggarkan 15m x 1.5m 150 m 
panjang. 

 
 
 
 
 

L-Sum 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 

      
c. Membekal,menghampar dan memasang 

lapisan ‘sand filled mattress’ 80m x 8m 
termasuk kerja sambungan dan pengikat. 

 
 
m2 

 
 
640 

  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

     
 

JUMLAH: 

 

 

 


