

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU LIMPAH (*HIGH MAST*) JENIS LED DI MINI STADIUM KOMPLEKS SUKAN 3K SUBANG JAYA BAGI TAHUN 2024 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<p><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u></p> <p>Menyediakan perkara-perkara berikut :</p>	
A	<p>Kerja-kerja awalan seperti penyediaan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan/mesin/ jentera/ loji/lori, buruh, penyediaan laluan keluar/masuk sementara bagi kerja-kerja menaiktaraf lampu limpah Highmast Kompleks 3K dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak. (sila rujuk lampiran di dalam <i>Preambles</i>)</p>	
B	<p>Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans Polisi takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta)</p>	
C	<p>Polisi takaful / Insurans Kerja</p>	
D	<p>Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) **Kontraktor adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan takaful berbanding pelan perlindungan insurans.</p>	
E	<p>Menyediakan Bon Perlaksanaan (<i>Performance Bond</i>) : Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan* Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP)* * Potong mana yang tidak berkenaan</p>	
F	<p>Papan Tanda Projek Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penguasa, nama wakil Pegawai Penguasa, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	
G	<p>Peralatan Keselamatan Penyediaan peralatan keselamatan yang mencukupi semasa bekerja seperti papantanda, amaran / lalulintas, topi keselamatan, but keselamatan, <i>safety vest</i>, kon dan lain-lain keperluan yang berkaitan sepanjang tempoh kerja untuk semua pekerja / kakitangan kontraktor.</p>	
H	<p>Penyediaan Jadual Perancangan Kerja (<i>Work Programme</i>) Menyediakan dan mengemukakan Jadual Perancangan Kerja (<i>Work Programme</i>) sebelum kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari masa ke semasa.</p>	
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :		

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU LIMPAAH (HIGH MAST) JENIS LED DI MINI STADIUM KOMPLEKS SUKAN 3K SUBANG JAYA BAGI TAHUN 2024 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
A	<p>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :</p> <p><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM (SAMB.)</u></p> <p>Laporan Bergambar</p> <p>Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak dan hendaklah dijilidkan dengan kemas , diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran yang lengkap dengan <i>invoice</i> , borang <i>taking off</i> , pelan lokasi kerja, gambar kerja berserta tarikh dan dijilid kemas. Mengemukakan dokumen-dokumen seperti lukisan-lukisan terpasang yang berkaitan dengan menggunakan <i>Autocad</i> dimuatkan di dalam <i>Compact Disc/USD thumb drive</i> dan dokumen tersebut hendaklah dijilidkan sebanyak 2 set dan mengandungi perkara-perkara berikut :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lukisan laluan kabel bawah tanah (jika berkenaan) 2. Lukisan <i>shop drawing</i> (jika berkenaan) 3. Lukisan skematik terperinci FP (jika berkenaan) 4. Lukisan susunatur pemasangan elektrik dan susunatur <i>driver LED</i> di dalam peti agihan. 5. Keputusan pengujian (<i>test result</i>) - Borang G & H (Jika berkenaan) 6. Laporan bergambar (sebelum, semasa dan selepas) 7. Katalog & waranti alat lengkap elektrik 8. Manual operasi, perkhidmatan dan penyelenggaraan peralatan elektrik yang dipasang (jika berkenaan) <p>NOTA:</p> <p>*Kontraktor yang berjaya mendapat tawaran hendaklah mengemukakan <i>performance specification, summary lighting proposal , luminare data, lighting summary result, design simulation , technical layout</i>, serta katalog untuk kelulusan pemasangan.</p>	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :		