

TAJUK KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN TUJUAN, SUBANG JAYA BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY
KERJA : SDG 11 TAHUN 2025 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO FAIL : MBSJ . KUB 400 - 5 / 7 / 1123

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<p><u>BAHAGIAN A</u> <u>KERJA-KERJA PERMULAAN DAN PERSEDIAAN</u> <u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u> Menyediakan perkara-perkara berikut :</p> <p>A Kerja-kerja awalan seperti penyediaan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan/mesin/ jentera/ loji/lori, buruh, penyediaan laluan keluar/masuk sementara bagi kerja-kerja menaiktaraf lampu jalan di Persiaran Tujuan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak. (sila rujuk lampiran di dalam Preambles)</p> <p>INSURANS</p> <p>B i) Polisi Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta kepada harta)</p> <p>C ii) Polisi Insurans Kerja</p> <p>D iii) Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja(PERKESO)</p> <p>BON PELAKSANAAN (Performance Bond) :</p> <p>E Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan*</p> <p>F Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP)* <i>* Potong mana yang tidak berkenaan</i></p> <p>PAPANTANDA PROJEK</p> <p>G Kerja-kerja bekal dan pasang papantanda projek mudah alih seperti rekabentuk yang ditunjukkan di dalam lukisan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh Pegawai Penguasa dan diselenggarakan dan dilupuskan setelah siap kerja.</p> <p>PERALATAN KESELAMATAN</p> <p>H Penyediaan peralatan keselamatan yang mencukupi semasa bekerja seperti papantanda, amaran / lalulintas, topi keselamatan, safety vest, bendera, lampu bikon, kon dan lain-lain keperluan yang berkaitan sepanjang tempoh kerja untuk semua pekerja / kakitangan kontraktor.</p> <p>JADUAL PERANCANGAN KERJA (WORK PROGRAMME)</p> <p>J Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa ke semasa.</p> <p>KERJA-KERJA UTILITY MAPPING</p> <p>K Kerja-kerja penyediaan pelan dan dokuman (utility mapping) dengan pengesahan pakar bertauliah dan lain-lain kerja yag berkaitan sebelum kerja-kerja korekan ditapak dimulakan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)		