

**KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN**

SEBUT HARGA PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025

1. Tawaran Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor berdaftar di Pusat Khidmat Kontraktor dan di Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) atau **Gred G1, Kategori CE01 dan CE21** yang dimiliki 100% oleh rakyat tempatan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini akan diterima **PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG, 41902 KLANG** (Bahagian Pembangunan) hingga pukul 12.00 tengahari pada **10 September 2025** bagi kerja seperti berikut:

**KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG
LOT 501 DAN LOT 514 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TELOK
GADONG, KLANG**

2. Naskah tawaran boleh dirujuk terlebih dahulu di laman sesawang <https://tender.selangor.gov.my> sebelum membuat pembelian.
3. Borang / Dokumen sebut harga boleh dibeli dengan harga **RM30.00** dengan menggunakan *online banking / credit card* melalui sistem e-tender / sebut harga melalui laman sesawang <https://tender.selangor.gov.my>.
4. Sampul Borang Sebut harga mestilah dijudulkan seperti yang ditetapkan dan borang sebut harga tawaran tersebut hendaklah dimasukkan dalam Peti Tawaran di PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG, ARAS 1 (BAHAGIAN PEMBANGUNAN) 41902 KLANG, sebelum masa tawaran ditutup. Borang sebut harga yang lewat dikembalikan **TIDAK** akan dipertimbangkan untuk menyertai sebut harga ini. **SEMUA DOKUMEN SOKONGAN PERLU DILAMPIRKAN SELEPAS MUKASURAT TERAKHIR.**
5. Kontraktor-kontraktor yang telah berjaya mendapat kerja sebut harga pada tahun 2025, dipohon supaya tidak menyertai tawaran sebut harga bagi memberi peluang kepada kontraktor-kontraktor yang masih belum mendapat sebarang kerja projek pada tahun 2025.
6. Kerajaan tidak semestinya menerima sebut harga yang paling rendah atau pun terikat kepada sebarang sebut harga.

Tarikh: **04 September 2025**

.....t.t.....
(ABD RAZAK BIN MAKSUD)
Ketua Penolong Pegawai Daerah
(Pembangunan)
b.p. Pegawai Daerah Klang.

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG,
JALAN KOTA,
41902 KLANG.

Telefon: 03-33829200

BIL. SEBUT HARGA :	
T/Tangan :	T/Tangan :
Tarikh :	Tarikh :

SENARAI SEMAK (BEKALAN/PERKHIDMATAN / KERJA)

Sila tandakan ☒ bagi dokumen-dokumen yang disertakan

Bil	Perkara / Dokumen	Untuk Di tanda Oleh Syarikat	Untuk Di tanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut harga
1.	Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)	☐	☐
2.	Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) – Kerja (tempoh sah laku perlu sah 3 bulan dari tarikh tutup sebut harga)	☐	☐
3.	Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) (tempoh sah laku perlu sah 3 bulan dari tarikh tutup sebut harga)	☐	☐
4.	Borang Sebut harga telah diisi dengan lengkap (termasuk nilai tawaran dan tempoh siap) dan ditandatangani	☐	☐
5.	Borang Maklumat Penyebut Harga	☐	☐
6.	Pematuhan Kepada Spesifikasi	☐	☐
7.	Salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Akta Pendaftaran Perniagaan 1956	☐	☐
8.	Senarai Kakitangan Teknikal (jika berkaitan)	☐	☐
9.	Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank bagi tiga (3) bulan terakhir (wajib disertakan) – Jun, Julai dan Ogos 2025 . Penyata Kewangan wajib mendapat pengesahan daripada pihak Bank.	☐	☐
10.	Borang Akuan Pembida ditandatangani	☐	☐
11.	Profail Syarikat (Wajib sertakan)	☐	☐
<u>PENGESAHAN OLEH SYARIKAT</u> Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar. Tandatangan:..... Nama: Jawatan:..... Tarikh:		<u>UNTUK KEGUNAAN JABATAN</u> Jawatankuasa Pembuka Sebut harga mengesahkan penerimaan dokumen bertanda kecuali bagi perkara bil..... (jika ada) Tandatangan:..... Nama: Jawatan : Tarikh : Tandatangan:..... Nama: Jawatan : Tarikh :	

SEBUT HARGA BAHAGIAN:	BAHAGIAN PEMBANGUNAN
NO. SEBUT HARGA:	PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025
PEMBORONG BUMIPUTRA SAHAJA	

Ruj. Tuan:

Ruj. Kami: PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025

Tarikh : 04 September 2025

Sebut harga adalah diterima di Pejabat Daerah dan Tanah Klang (Bahagian Pembangunan) sehingga pukul 12.00 tengahari 10 SEPTEMBER 2025 bagi kerja-kerja berikut:

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG LOT 501 DAN LOT 514 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TELOK GADONG, KLANG

Nama Kontraktor :

Alamat :

No. Telefon :

Tuan,

Pejabat ini menjemput tuan mengemukakan sebutharga untuk kerja di atas. Sila kemukakan Borang Sebut harga yang telah diisi di dalam sampul surat yang telah dimeterai dan masukkan ke dalam peti sebut harga pejabat yang mengeluarkan borang tersebut.

2. Sila tulis dibahagian atas sampul surat berukuran 9" X 12" **Nama, Nombor Sebut harga, masa dan tarikh tutup** seperti yang disebut di atas dan alamat pejabat yang mengeluarkan sebutharga. Dokumen Sebut harga tidak boleh dilipat.

Sekian.

"#KITASELANGOR MAJU BERSAMA"
"MALAYSIA MADANI"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

.....t.t.....
(ABD RAZAK BIN MAKSUD)
Ketua Penolong Pegawai Daerah
(Pembangunan)
b.p. Pegawai Daerah Klang.

SEBUT HARGA BAHAGIAN:	BAHAGIAN PEMBANGUNAN
NO. SEBUT HARGA:	PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025
ARAHAN KEPADA PENENDER / PENYEBUTHARGA	

Tajuk Sebut harga: **KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG LOT 501 DAN LOT 514 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TELOK GADONG, KLANG**

1. **HAK KERAJAAN MENERIMA / MENOLAK SEBUT HARGA**

Kerajaan adalah tidak terikat untuk menerima Sebut harga yang terendah atau mana-mana Sebut harga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu Sebut harga. Keputusan Jawatankuasa Sebut harga adalah muktamad.

2. **CARA-CARA MELENGKAPKAN DOKUMEN SEBUT HARGA**

2.1 **Penyediaan Sebut harga**

Kontraktor adalah dikehendaki mengisi segala maklumat berikut dengan sepenuhnya :

- (a) Harga dan tandatangan Kontraktor di Ringkasan Sebut harga,
- (b) Harga, tempoh dan tandatangan dalam Borang Sebut harga,
- (c) Senarai Kerja 5 tahun (wajib dilampirkan sesalinan surat tawaran berkenaan)
- (d) Tandatangan Perakuan kepada Syarat-syarat Am yang dikenakan.
- (e) Tandatangan kepada Bidang Kerja Utama
- (f) Tandatangan kepada Spesifikasi (jika ada).
- (g) Profail Syarikat (wajib dilampirkan)

Jika berlaku kesilapan dalam mengisi maklumat-maklumat di atas, Kontraktor hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan.

SEBUT HARGA BAHAGIAN:	BAHAGIAN PEMBANGUNAN
NO. SEBUT HARGA:	PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025
ARAHAN KEPADA PENENDER / PENYEBUTHARGA	

2.2 **Penyerahan Dokumen Sebut harga**

- (a) Dokumen Sebut harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan bilangan Sebut harga serta tajuk Sebutharga dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti Sebut harga pada masa dan tempat yang ditetapkan dalam Notis Sebut harga.
- (b) Sebut harga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan, tidak akan dipertimbangkan.
- (c) Kegagalan Kontraktor mengembalikan Dokumen Sebut harga pada tarikh tutup Sebut harga akan membolehkan Kerajaan mengambil tindakan tata-tertib.

2.3 **Penjelasan Lanjut**

Sekiranya terdapat maklumat dalam Dokumen Sebut harga yang tidak jelas atau bercanggah, Kontraktor boleh menghubungi pejabat ini untuk penjelasan lanjut.

SEBUT HARGA BAHAGIAN:	BAHAGIAN PEMBANGUNAN
NO. SEBUT HARGA:	PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025
ARAHAN KEPADA PENENDER / PENYEBUTHARGA	

3. **PERBELANJAAN PENYEDIAAN DOKUMEN SEBUT HARGA**

Semua perbelanjaan bagi penyediaan Sebut harga ini hendaklah ditanggung oleh Petender sendiri.

4. **TEMPOH SAH SEBUT HARGA**

Sebut harga ini sah selama 90 hari dari tarikh tutup Sebut harga. Petender tidak boleh menarik balik sebut harga sebelum tamat tempoh sah Sebut harga. Pengesyoran tindakan tatatertib akan diambil sekiranya kontraktor menarik sebut harga sebelum tamat tempoh sah sebut harga. Tempoh ini boleh dengan persetujuan bersama dilanjutkan jika dan apabila perlu.

5. **BON PELAKSANAAN**

Penyebutharga yang berjaya dikehendaki mengemukakan Bon Pelaksanaan dengan kadar peratus yang ditetapkan seperti yang dijelaskan di dalam Pematuhan Syarat-Syarat Am Sebut harga di muka surat SA/7 berkaitan Bon Pelaksanaan Para 15 (a) (b) dan (c). Sekiranya pihak kontraktor kurang dari RM200,000.00 dan ke bawah maka Bon Pelaksanaan adalah tidak diperlukan.

SEBUT HARGA BAHAGIAN:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

NO. SEBUT HARGA:

PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025

BUTIRAN KERJA

BUTIRAN SEBUT HARGA

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG LOT 501 DAN LOT 514 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TELOK GADONG, KLANG

Sebarang butiran yang tidak diharga hendaklah mengambilkira keperluan untuk melaksanakan kerja pada waktu malam dan juga penyediaan laporan kawalan kualiti. Penyebutharga adalah **DIGALAKKAN** membuat lawatan sendiri ke tapak bina dan membaca syarat-syarat kontrak bersama-sama pelan dan spesifikasi untuk memastikan sendiri skop kerja yang terlibat sebelum memperhargakan sebut-harganya. Sebarang tuntutan harga tambahan berhubung dengan perkara di atas tidak akan dipertimbangkan.

Bil.	Butir- Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
1.0	KEHENDAK PERMULAAN, SYARAT AM DAN KEPERLUAN DI TAPAK				
1.1	Caj-caj perkhidmatan dan pembekala Insuran Pampasan Pekerja (Workmen Compensation) dan Tanggungan Awam (Public Liability / Contractor's All Risk)	H / Pukal	-		
1.2	Laporan bergambar dalam bentuk 'hardcopy' serta sesaliran 'softcopy' menunjukkan kemajuan kerja sebelum, semasa dan selepas kerja siap dilaksanakan.	Bil	2 Set	100.00	200.00
1.3	Bekal dan pasang papan tanda projek berukuran 1.2m x 1.0m seperti pelan / lukisan dilampiran.	Bil	1.0	700.00	700.00
1.4	Kos sewaan jentera dan tenaga buruh termasuk kos mobilisasi dan demobilisasi untuk semua loji, peralatan dan tenaga kerja sepanjang tempoh kerja dijalankan :-				
	i. Jentera Pengorek 'Back Hoe'	H/Pukal	-		
	ii. Jentera 'Paver'	H/Pukal	-		
	iii. Jentera 'Backpusher'	H/Pukal	-		
	iv. Jentera 'Tandem Roller'	H/Pukal	-		
	v. Jentera 'Pneumatic Tyre Roller'	H/Pukal	-		
	vi. Lori	H/Pukal	-		
	vii. Motorised Colpave Sprayer	H/Pukal	-		
	viii. Demobilisasi dan Pengangkutan jentera	H/Pukal	-		
	Nota : Penggunaan jentera adalah dihadkan kepada Empat (4) hari sahaja. Sebarang tambahan hari atau apa-apa perubahan yang berkaitan adalah tidak diterima dan bayaran mengikut kadar hari yang ditetapkan sahaja.				
1.5	Keperluan-keperluan pengawasan dan penyeliaan projek melibatkan aspek keselamatan tapakbina seperti kon keselamatan dan pengawal lalu lintas serta kerja yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	H/Pukal	-		
	JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN TAWARAN				

SEBUT HARGA BAHAGIAN:	BAHAGIAN PEMBANGUNAN
NO. SEBUT HARGA:	PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025
BUTIRAN KERJA	

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG LOT 501 DAN LOT 514 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TELOK GADONG, KLANG

Bil.	Butir- Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
2.0	KERJA-KERJA MEMPERBAIKI JALAN 2.1 Penyediaan Permukaan Kerja Kerja pembersihan kawasan iaitu memotong rumput pada kawasan yang ingin diturap dan pada kedua-dua bahagian bahu jalan termasuk memotong pokok-pokok dan mengorek pada kawasan yang perlu bagi mendapatkan aras laras serta membersihkan kawasan daripada pasir, debu dan bahan-bahan yang tidak diperlukan pada bahu jalan dan persekitarannya serta menyediakan permukaan untuk menerima lapisan baru. sisa dibuang ke tempat yang disediakan oleh kontraktor. Lorong Lot 501 A (Lot 501) : (263m x 3m = 789 m2) Lorong Lot 514 (Lot 514) : (261m x 3m = 783 m2) 2.2 Kerja-kerja menurap batu baur (crusher run) Membekal, menghampar, merata dan memadatkan satu lapisan batu baur (crusher run) pada kawasan berlokap serta mengikut arahan daripada Pegawai Penguasa. 2.3 Kerja -kerja menyerak tack-coat Membekal dan menyerak 'Bituminous Emulsion Tack Coat' termasuk peralatan berkaitan dan disemur pada permukaan sediaada mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan mengikut arahan Pegawai Penguasa. 2.4 Menurap 'Asphaltic Concrete wearing Course - 14mm' Membekal, menghampar, merata dan memadatkan satu lapisan premix 'Asphaltic Concrete Wearing Course -14mm ' setebal 50mm (compacted thickness mengikut piawaian spesifikasi yang ditetapkan.	H/Pukal			
		tan	30.00		
		m ²	1572.00		
		m ²	1572.00		
	JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN TAWARAN				

SEBUTHARGA BAHAGIAN:	BAHAGIAN PEMBANGUNAN
NO. SEBUTHARGA:	PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025
BUTIRAN KERJA	

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG LOT 501 DAN LOT 514 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TELOK GADONG, KLANG

Bil.	Butir- Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
3.0	PENGUJIAN DI TAPAK DAN MAKMAL				
3.1	Menyediakan mesin dan tenaga buruh untuk membuat kerja pengujian di tapak seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa :-				
i.	Ujian Coring (ketebalan Premix) & Ujian Mampatan (Density Test)				
a)	Premix ACWC	Bil.	6.0		
ii.	Ujian "Marshall Test" (Premix ACWC)	H/Pukal			
	NOTA : Keputusan Ujian dan sampel asal hendaklah diserahkan kepada Pegawai Penguasa untuk tujuan simpanan / rekod.				
4.0	KERJA CAT GARISAN JALAN				
4.1	Menyediakan dan menyapu cat garisan jalan jenis 'reflective thermoplastic' seperti yang ditentukan diatas permukaan jalan seperti yang diarahkan oleh pegawai penguasa. (524m x 0.1m x 2 bil. =104.8 m2)	m ²	104.80		
	JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN TAWARAN				

SEBUTHARGA BAHAGIAN:	BAHAGIAN PEMBANGUNAN
NO. SEBUTHARGA:	PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025
BUTIRAN KERJA	

RINGKASAN TAWARAN

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG LOT 501 DAN LOT 514 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TELOK GADONG, KLANG

BIL	BUTIRAN KERJA	M/SURAT	JUMLAH
1	KEHENDAK PERMULAAN, SYARAT AM DAN KEPERLUAN DI TAPAK	BQ 1/3	
2	KERJA-KERJA MEMPERBAIKI JALAN	BQ 2/3	
3	PENGUJIAN DI TAPAK DAN MAKMAL	BQ 3/3	
4	KERJA CAT GARISAN JALAN	BQ 3/3	
	JUMLAH DI BAWA KE BORANG SEBUTHARGA		

(Ringgit Malaysia:
.....)

Tempoh siap kerja: (minggu)

.....
(Tandatangan Kontraktor)

.....
(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh :

Nama Penuh:

No. K.P. :

No. K.P. :

Tarikh :

Meteri dan Cop kontraktor

SEBUT HARGA BAHAGIAN:	BAHAGIAN PEMBANGUNAN
NO. SEBUT HARGA:	PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025
SPESIFIKASI ADDENDA	

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG LOT 501 DAN LOT 514 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TELOK GADONG, KLANG

- 1. Penyediaan Tapak Bina**
Pihak Pemborong / Kontraktor hendaklah memastikan segala keperluan, kelengkapan mesin dan peralatan serta lain-lain yang berkaitan bagi kerja di tapak perlu dipatuhi seperti arahan Pegawai Penguasa di tapak.
- 2. Pemotongan Rumput di bahu jalan**
Pihak Pemborong / Kontraktor dikehendaki memotong, membersihkan dan menggred semula bahu jalan melibatkan kerja penggredan semula aras permukaan, membentuk dan memadat bahu jalan sedia ada serta membersihkan dan membuang tumbuhan dari tapak bina ke tempat pembuangan yang disediakan oleh Pemborong / Kontraktor. Penggred bermotor atau alatan lain digunakan untuk penggredan semula aras permukaan, diikuti dengan pemadatan menggunakan mesin penggelek.
- 3. Pembersihan permukaan tapak permukaan jalan**
Pihak Pemborong / Kontraktor dikehendaki membuat pemotongan pada mana-mana permukaan jalan yang telah retak, pecah dan rosak dengan menggunakan peralatan dan jentera yang sesuai. Kemudian dari itu adalah dikehendaki untuk merawat permukaan 'base jalan' dengan menambak dan memadatkan 'crusher run' yang sesuai seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa di tapak. Memastikan permukaan tapak adalah bersih dan kering serta tiada sebarang kotoran yang mengganggu kerja.
- 4. Rekabentuk campuran (Mix Design)**
Pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki untuk membuat penentuan bagi campuran bitumen dan agregat yang dapat menghasilkan bahan penurapan jalan yang berdaya tahan sebelum memulakan kerja penurapan dan memaklumkan pada Pegawai Penguasa bagi persetujuan dan kelulusan. Pihak Pemborong / Kontraktor dikehendaki membuat penentuan dan pematuan 'Job Mix Formula (JMF)' sepertimana yang ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) pada kuari-kuari pembekal yang diiktiraf oleh JKR seperti di lampiran.
- 5. Semburan 'Bituminous Emulsion Tack Coat'**
Pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki dan sentiasa memastikan permukaan jalan bersih dari sebarang kotoran atau benda asing dan juga memastikan permukaan jalan adalah dalam keadaan kering sebelum kerja semburan 'tack coat' dilakukan. Adalah tidak dibenarkan semburan dilakukan pada atau semasa waktu cuaca hujan. Jenis 'tack coat' yang dibenarkan oleh Pegawai Penguasa di tapak adalah dari jenis 'Bituminous Emulsion Tack Coat Rapid Setting Grade 1 Kationic atau RS-1K' (50% Bitumen / 50% air) dengan mematuhi piawaian Malaysian Standard – (MS-161). Semburan 'tack coat' hendaklah dilakukan dengan cara semburan rata pada keseluruhan permukaan jalan dan tidak dilakukan dengan cara semburan berbelang/bertompok/tidak rata. Setelah semburan 'tack coat' selesai dilakukan dengan kaedah yang betul, dan keadaan cuaca yang baik dan kering, maka waktu set 'tack coat' adalah dalam tempoh 30 minit ke 45 minit atau setelah keseluruhannya bahan kandungan air dari campuran 'tack coat' telah meruap keluar dan kandungan bitumen telah set dan berwarna kehitaman. Suhu 'tack coat' di antara 25°C sehingga 45°C semasa semburan dilakukan. Sekiranya berlaku hujan semasa kerja semburan sedang dalam pelaksanaan, adalah dikehendaki memberhentikan kerja tersebut dan perlu mengulangi proses tersebut dalam cuaca yang kering. Kuantiti semburan hendaklah mematuhi arahan iaitu di antara kadar semburan 0.25-0.55 / liter persegi disembur rata pada permukaan bersih dan kering.

SEBUT HARGA BAHAGIAN:	BAHAGIAN PEMBANGUNAN
NO. SEBUT HARGA:	PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025
SPESIFIKASI ADDENDA	

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG LOT 501 DAN LOT 514 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TELOK GADONG, KLANG

6. Turapan "Asphaltic Concrete Wearing Course – (ACWC-14mm)

Pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki sebelum melaksanakan kerja turapan perlu mendapatkan kelulusan Pegawai Penguasa di tapak bagi menentukan pilihan memilih kuari yang membekalkan premix mendapat kelulusan dan diiktiraf oleh JKR Malaysia di dalam negeri Selangor seperti yang dilampirkan. Setelah dipersetujui kemudiannya pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki membuat "trial mix" di kuari yang dipilih bagi mendapatkan 'grading-sieve analysis' 'Bitumen content' dan menetapkan rekabentuk turapan melalui 'Job Mix Formula' (JMF) bagi mendapat kelulusan Pegawai Penguasa. 'Design Bitumen Content' yang perlu dipatuhi bagi 'AC 14-Wearing Course' adalah 4.0-6.0%. Setelah mendapat rekabentuk turapan dan 'rolling pattern' yang dipersetujui, kerja-kerja penurapan 'ACWC-14mm' hendaklah dilakukan dengan mematuhi spesifikasi penurapan. Gred bitumen ialah 'bitumen penetration grade' 60-70.

7. Kerja Pemampatan & Pemadatan Asphaltic Wearing Course-ACWC 14mm & Suhu Asphalt

Pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki memastikan semua jentera dan peralatan lengkap dan berfungsi dengan baik sebelum memulakan kerja penurapan dan pemampatan. Jentera Paver perlu mempunyai kelebaran di antara 2.5m-3.75m, Jentera Tandem Roller perlu mempunyai berat sehingga 8 tan ke 10 tan dan Jentera Pneumatic Tyred Roller perlu mempunyai berat tidak kurang 15 tan serta berfungsi dengan baik. Semasa kerja penurapan hendaklah dilakukan oleh pihak Pemborong / Kontraktor perlu memastikan suhu asphalt atau premix di atas lori perlu tidak kurang dari 130°C dan perlu memastikan suhu asphalt di dalam jentera paver tidak kurang 130°C serta perlu memastikan suhu asphalt semasa pemampatan dan pemadatan tidak kurang dari 120°C. Bagi memastikan turapan mengikut spesifikasi kaedah pemampatan perlu mematuhi corak gelesan ('voling pattern') seperti 2 (static)-2(vibrate)-10 atau 12 (Tyre Roller)2-(static) atau 2-2-12-2 atau 2-2-10-2 bagi memastikan nilai ketumpatan premix mematuhi kehendak spesifikasi iaitu 98-100% dari Marshall Density bagi Asphaltic Concrete Wearing Course (ACWC).

8. Semburan 'Bituminous Emulsion Prime Coat'

Pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki dan sentiasa memastikan permukaan jalan bersih dari sebarang kotoran atau benda asing dan juga memastikan permukaan jalan adalah dalam keadaan kering sebelum kerja semburan 'prime coat' dilakukan. Adalah tidak dibenarkan semburan dilakukan pada atau semasa waktu cuaca hujan. Jenis 'prime coat' yang dibenarkan oleh Pegawai Penguasa di tapak adalah dari jenis 'Bituminous Emulsion Prime Coat Slow Setting Grade 1 Kationic atau SS-1K' bergred penembusan 80/100(60% Bitumen / 40% air) dengan mematuhi piawaian Malaysian Standard – (MS-161). Semburan 'prime coat' hendaklah dilakukan dengan cara semburan rata pada keseluruhan permukaan jalan dan tidak dilakukan dengan cara semburan berbelang/bertompok/tidak rata. Setelah semburan 'prime coat' selesai dilakukan dengan kaedah yang betul, dan keadaan cuaca yang baik dan kering, maka waktu set 'prime coat' adalah dalam tempoh lebih kurang 24 jam atau setelah keseluruhannya bahan kandungan air dari campuran 'prime coat' telah meruap keluar dan kandungan bitumen telah set dan berwarna kehitaman. Suhu 'prime coat' di antara 25°C sehingga 45°C semasa semburan dilakukan. Sekiranya berlaku hujan semasa kerja semburan sedang dalam pelaksanaan, adalah dikehendaki memberhentikan kerja tersebut dan perlu mengulangi proses tersebut dalam cuaca yang kering. Kuantiti semburan hendaklah mematuhi arahan iaitu di antara kadar semburan 4 liter / meter persegi dan lapisan atas disemur pada kadar 1.4 liter / meter persegi disemur rata pada permukaan bersih dan kering.

SEBUT HARGA BAHAGIAN:	BAHAGIAN PEMBANGUNAN
NO. SEBUT HARGA:	PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025
SPESIFIKASI ADDENDA	

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG LOT 501 DAN LOT 514 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TELOK GADONG, KLANG

9. Turapan “Asphaltic Concrete Binder Course – (ACBC-28mm)

Pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki sebelum melaksanakan kerja turapan perlu mendapatkan kelulusan Pegawai Penguasa di tapak bagi menentukan pilihan memilih kuari yang membekalkan premix mendapat kelulusan dan diiktiraf oleh JKR Malaysia di dalam negeri Selangor seperti yang dilampirkan. Setelah dipersetujui kemudiannya pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki membuat “trial mix” di kuari yang dipilih bagi mendapatkan ‘grading-sieve analysis’ ‘Bitumen content’ dan menetapkan rekabentuk turapan melalui ‘Job Mix Formula’ (JMF) bagi mendapat kelulusan Pegawai Penguasa. ‘Design Bitumen Content’ yang perlu dipatuhi bagi ‘AC 28- Binder Course adalah 3.5-5.5%. Setelah mendapat rekabentuk turapan dan ‘rolling pattern’ yang dipersetujui, kerja-kerja penurapan ‘ACBC-28mm’ hendaklah dilakukan dengan mematuhi spesifikasi penurapan. Gred bitumen ialah ‘bitumen penetration grade’ 60-70.

10. Kerja Pemampatan & Pemadatan Asphaltic Binder Course-ACBC 28mm & Suhu Asphalt

Pihak Pemborong / Kontraktor adalah dikehendaki memastikan semua jentera dan peralatan lengkap dan berfungsi dengan baik sebelum memulakan kerja penurapan dan pemampatan. Jentera Paver perlu mempunyai kelebaran di antara 2.5m-3.75m, Jentera Tandem Roller perlu mempunyai berat sehingga 8 tan ke 10 tan dan Jentera Pneumatic Tyred Roller perlu mempunyai berat tidak kurang 15 tan serta berfungsi dengan baik. Semasa kerja penurapan hendaklah dilakukan oleh pihak Pemborong / Kontraktor perlu memastikan suhu asphalt atau premix di atas lori perlu tidak kurang dari 130°C dan perlu memastikan suhu asphalt di dalam jentera paver tidak kurang 130°C serta perlu memastikan suhu asphalt semasa pemampatan dan pemadatan tidak kurang dari 120°C. Bagi memastikan turapan mengikut spesifikasi kaedah pemampatan perlu mematuhi corak gelesan (‘volling pattern’) seperti 2 (static)-2(vibrate)-10 atau 12 (Tyre Roller)2-(static) atau 2-2-12-2 atau 2-2-10-2 bagi memastikan nilai ketumpatan premix mematuhi kehendak spesifikasi iaitu 95-100% dari Marshall Density bagi Asphaltic Concrete Binder Course (ACBC).

11. Pengujian Sampel

Dalam tempoh 24 jam selepas pemadatan, sampel hendaklah diambil sekurang—kurangnya 1 (satu) sampel bagi setiap 500 meter persegi dan tidak kurang dari 2 (dua) sampel bagi setiap sesi turapan. Sampel tersebut hendaklah digunakan untuk menentukan ketebalan dan ketumpatan lapisan terpadat selepas pemadatan. Sampel yang diambil perlu dibawa ke makmal-makmal yang diiktiraf oleh SIRIM.

SEBUT HARGA BAHAGIAN:	BAHAGIAN PEMBANGUNAN
NO. SEBUT HARGA:	PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025
SPEKIFIKASI ADDENDA	

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG LOT 501 DAN LOT 514 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TELOK GADONG, KLANG

12. PENETAPAN KADAR HARGA BAHAN UTAMA PEMBINAAN JALAN

KERJA-KERJA BAGI MEMBEKAL, MENGHAMPAR, MERATA DAN MEMADAT

BIL	HARGA BAHAN UTAMA	HARGA MINIMA
1.	PREMIX ASPHALTIC CONCRETE BINDER AC28	RM300/METRIK TAN
2.	PREMIX ASPHALTIC CONCRETE WEARING AC14/AC20	RM300/METRIK TAN
3.	PREMIX ASPHALTIC CONCRETE WEARING AC14/AC20 (TEBAL 50MM)	RM36/M2

KERJA-KERJA MENYEMBUR DENGAN SEKATA

BIL	HARGA BAHAN	HARGA MINIMA
1.	BITUMINOUS EMULSION TACK COAT JENIS RS-1K YANG MEMATUHI KEPERLUAN MS 161 DENGAN KADAR SEMBURAN 0.25 KE 0.55 LITER/M2	RM2.00/M2

Tandatangan : _____
(Kontraktor)

Nama : _____

No. Kad Pengenalan: _____

Tarikh : _____

Meteri dan Cop Kontraktor

SEBUT HARGA BAHAGIAN:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

NO. SEBUT HARGA:

PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025

SPESIFIKASI ADDENDA

AMALAN BAIK DALAM KERJA TURAPAN DAN SENGGARA JALAN 

KUARI



KETUA PENGARAH KERJA RAYA
 Jabatan Kerja Raya Malaysia
 Ibu Pejabat JKR Malaysia
 Jalan Sultan Salahuddin
 50582 Kuala Lumpur



Telefon : (03) 2610 7001
 Faks : (03) 2698 8187
 Laman Web : <http://www.jkr.gov.my>

Rujukan Kami : (148)dlm.JKR.CSFJ.600-17/7 Jld.25
 Tarikh : 3 April 2014

SENARAI SEPERTI EDARAN

Y.Bhg Dato'/ Tuan,

PENGIKTIRAFAN KUARI YANG MEMATUHI SPESIFIKASI JKR


Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. JKR Malaysia telah menjalankan auditan ke atas semua kuari di Semenanjung Malaysia yang menghasilkan asphalt bagi kerja penurapan jalan. Tujuan auditan ini dijalankan adalah bagi meningkatkan kualiti kerja penurapan jalan berdasarkan Spesifikasi Piawaian Jalan JKR/SPJ/1988 klausa 4.2.4.4(b) atau JKR/SPJ/2008-S4 klausa 4.3.3.4(b), Asphalt Mixing Plant.
3. Hasil auditan yang dijalankan setakat ini, terdapat **104 kuari** yang diiktiraf layak menghasilkan asphalt bagi kerja penurapan jalan untuk projek-projek JKR. Kuari-kuari tersebut adalah seperti di **Lampiran 1**. Senarai kuari ini akan dikemaskini dan dihantar kepada pihak Y.Bhg Dato'/ Tuan dari semasa ke semasa.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,



(DATO' Ir. ANNIES BIN MD ARIFF)
 Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Pengurusan)
 Ibu Pejabat JKR Malaysia, Kuala Lumpur
 b/p Ketua Pengarah Kerja Raya



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
 CERT NO.: AN 1041 CERTIFIED TO ISO 14001:2015
 CERT NO.: SN 0251

SURAT PENGIKTIRAFAN KUARI DARI JKR MALAYSIA

SEBUT HARGA BAHAGIAN:	BAHAGIAN PEMBANGUNAN
NO. SEBUT HARGA:	PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025
SPEKIFIKASI ADDENDA	

LAMPIRAN 1

**SENARAI LOJI PENGELUARAN ASFALT (LPA) YANG DIKTIKRAF
LAYAK MENGHASILKAN ASFALT BAGI KERJA PENURAPAN JALAN (2025-2027)**

Kemaskini pada **31/7/2025**

No.	Nama Asphalt Mixing Plant	Jenis Plant	Lokasi	Daerah	Tarikh Tamat Pengiktirafan	Tahun Tamat Pengiktirafan
ZON UTARA						
PERLIS						
1	Pens Industries Sdn. Bhd.	Drum	KM5, Jalan Batu Pahat	Kangar	30 Jun 2027	2027
KEDAH						
2	DKLS Quarry & Premix (North) Sdn. Bhd.	Drum	Kg Charok Padang	Sik	31 Julai 2025	2025
3	Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.	Batch	Mukim Padang Peliang	Pendang	30 Sept 2025	2025
4	DKLS Quarry & Premix (North) Sdn. Bhd.	Drum	PT 2295, Jalan Bakar Sampah	Pokok Sena	31 Okt 2025	2025
5	Chung Nyap Yoon Sdn. Bhd.	Drum	Hutan Simpan Koh Moi & Lot PT2652, Mukim Tolak	Padang Terap	31 Dis 2025	2025
6	DKLS Quarry & Premix (North) Sdn. Bhd.	Drum	PT 1566, Bukit Perak	Pendang	31 Mac 2026	2026
7	SM Premix Sdn. Bhd.	Drum	Mukim Ayer Hangat	Langkawi	30 Sept 2026	2026
8	Diorite Premix Sdn. Bhd.	Drum	Mukim Junjung	Kulim	31 Okt 2026	2026
9	Junjung Asphaltic Premix Sdn. Bhd.	Batch	Mukim Junjung	Kulim	31 Okt 2026	2026
10	BDB Infra Sdn. Bhd.	Drum	Mukim Padang Peliang	Pendang	28 Feb 2027	2027
11		Batch			28 Feb 2027	2027
12	Hanson Quarry Product Sdn. Bhd.	Drum	Mukim Padang Peliang	Pendang	28 Feb 2027	2027
13	JMR Manufacturing Sdn. Bhd.	Batch	Batu 7 1/4, Kampung Kilim	Langkawi	30 Jun 2027	2027
PULAU PINANG						
14	Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.	Drum	Jalan Berapit	Bukit Mertajam	31 Okt 2025	2025
15	CMApX Aggregates Sdn. Bhd.	Drum	1461, Jalan Batu Kawan	Bukit Tambun	28 Feb 2026	2026
16	Top Base Structure Sdn. Bhd.	Drum	1451, MK 20, Jalan Guar, Ipoh Penanti	SPT	31 Mac 2026	2026
17	Utara Premix & Roadworks Sdn. Bhd.	Drum	Lot 1538, Mukim 12	SPT	31 Mac 2026	2026
18	Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.	Drum	Lot 488, Jalan Lima Kongsi, Sg Bakap	SPS	31 Mac 2026	2026
19	Paramount Asphalt Sdn. Bhd.	Batch	Lot 861, Mukim 20, Penanti	SPT	31 Mac 2026	2026
20	Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.	Drum	Lot 1264, Mukim 20, Penanti	Bukit Mertajam	15 Jun 2026	2026
21	Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.	Batch	Lot 157, Sungai Jawi	SPS	15 Jun 2026	2026
22	Paramount Asphalt Sdn. Bhd.	Drum	No. 769, Jalan Berapit	Bukit Mertajam	28 Feb 2027	2027

SEBUT HARGA BAHAGIAN:	BAHAGIAN PEMBANGUNAN
NO. SEBUT HARGA:	PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025
SPEKIFIKASI ADDENDA	

**SENARAI LOJI PENGELUARAN ASFALT (LPA) YANG DIKTIKRAF
LAYAK MENGHASILKAN ASFALT BAGI KERJA PENURAPAN JALAN (2025-2027)**

LAMPIRAN 1

Kemaskini pada **31/7/2025**

No.	Nama Asphalt Mixing Plant	Jenis Plant	Lokasi	Daerah	Tarikh Tamat Pengiktirafan	Tahun Tamat Pengiktirafan
PERAK						
23	G.B. Kuari Sdn.Bhd.	Drum	Kuala Dipang	Kampar	31 Julai 2025	2025
24	Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.	Drum	Jalan Lenggong, Kati	Kuala Kangsar	30 Sept 2025	2025
25	Yuen Tung Premix Sdn.Bhd.	Drum	Lot 698, Jalan Changkat Jering	Trong	31 Okt 2025	2025
26	Cabaran Premix Sdn. Bhd.	Drum	Lot 12064, Mukim Ulu Kinta	Ipoh	31 Dis 2025	2025
27	Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.	Batch	Lot 45154, Gunung Panjang, Gopeng	Kampar	28 Feb 2026	2026
28	Yuen Tung Premix Sdn. Bhd.	Batch	Batu 2 1/2, Jln Sg. Batu	Manjung	28 Feb 2026	2026
29	Yuen Tung Premix Sdn. Bhd.	Drum	Lot 790, Kg Cina, Sitiawan	Manjung	31 Mac 2026	2026
30	Yuen Tung Premix Sdn. Bhd.	Batch	7th Mile, Pusing Road, Lahat	Kinta	15 Jun 2026	2026
31	Kamunting Premix Plant Sdn.Bhd.	Drum	Compartment 28, Hutan Simpan Bukit Tapah	Bidor	31 Julai 2026	2026
32	CSA Industries Sdn.Bhd.	Batch	Batu 9, Jalan Hutan Melintang	Bagan Datuk	31 Julai 2026	2026
33	Mersing Premix Sdn. Bhd.	Drum	Lot 3331, Jln Lama Behrang Station	Tanjung Malim	31 Ogos 2026	2026
34	Kamunting Premix Plant Sdn.Bhd.	Drum	Kamunting Industrial Estate	Taiping	31 Okt 2026	2026
35	DKLS Quarry & Premix Sdn. Bhd.	Drum	Kg Banjar Selabak	Teluk Intan	30 Nov 2026	2026
36	DKLS Quarry & Premix Sdn. Bhd.	Drum	5KM Sitiawan	Lumut	28 Feb 2027	2027
37	Simpang Pulai Premix Plant Sdn. Bhd.	Drum	LOT PT 2632, Mukim Sunga Raya	Kampung Kepayang	28 Feb 2027	2027
38	Paramount Asphalt Sdn.Bhd.	Drum	Mukim Ulu Kinta	Ipoh	28 Feb 2027	2027

SEBUT HARGA BAHAGIAN:	BAHAGIAN PEMBANGUNAN
NO. SEBUT HARGA:	PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025
SPESIFIKASI ADDENDA	

**SENARAI LOJI PENGELUARAN ASFALT (LPA) YANG DIKTIRAF
LAYAK MENGHASILKAN ASFALT BAGI KERJA PENURAPAN JALAN (2025-2027)**

LAMPIRAN 1

Kemaskini pada **31/7/2025**

No.	Nama Asphalt Mixing Plant	Jenis Plant	Lokasi	Daerah	Tarikh Tamat Pengiktirafan	Tahun Tamat Pengiktirafan
ZON TENGAH/TIMUR						
SELANGOR						
39	Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.	Drum	Lot 14256, Mukim Rawang	Gombak	30 Sept 2025	2025
40	Swee Premix Sdn. Bhd.	Drum	Batu 14, Jalan KL - Bentong Lama	Gombak	30 Sept 2025	2025
41	Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.	Drum	Lot 1506, Sungai Samak	Gombak	30 Sept 2025	2025
42	Setia Premix Sdn. Bhd.	Batch	Jalan Kapar	Klang	30 Sept 2025	2025
43	Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.	Drum	Lot 7144, Mukim Semenyih	Hulu Langat	31 Okt 2025	2025
44	Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.	Batch	Batu 11, Jalan Cheras - Kajang	Hulu Langat	31 Dis 2025	2025
45	Kajang Rocks Premix Sdn. Bhd.	Batch	Lot 2188, 82KM Off Jln Semenyih	Hulu Langat	31 Mac 2026	2026
46	Kajang Rocks Premix Sdn. Bhd.	Batch	Lot 5000, Batu 15 1/2, Jalan Ipoh	Gombak	15 Jun 2026	2026
47	JT Mix Sdn. Bhd.	Drum	Lot 1710, Jalan Sungai Tekali	Hulu Langat	31 Ogos 2026	2026
48		Batch	Lot 1710, Jalan Sungai Tekali	Hulu Langat	31 Ogos 2026	2026
49	Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.	Drum	Kompatmen 10, Hutan Simpan Bukit Lagong	Sungai Buloh	31 Ogos 2026	2026
50	JT Mix Sdn. Bhd.	Batch	PT 9317, Mukim Semenyih	Hulu Langat	31 Okt 2026	2026
51	Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.	Batch	Lot 14256, Mukim Rawang	Gombak	30 Nov 2026	2026
52	CSA Industries Sdn. Bhd.	Batch (Plant 1&2)	Lot 7705, Batu 11 3/4	Hulu Langat	15 Jun 2026	2026
53	Spring Energy Sdn. Bhd.	Batch	Tanjung Dua Belas	Jenjarom	31 Januari 2027	2027
54	Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.	Batch	Batu 11 3/4, Sg Serai	Hulu Langat	28 Feb 2027	2027
55	Lingkar premix Sdn. Bhd.	Batch	Lot 1920, Jalan Bunga Raya, Kuang	Rawang	30 Apr 2027	2027
56	Blacktop Industries Sdn. Bhd.	Batch	Salak Tinggi	Sepang	31 Mei 2027	2027
57		Drum			31 Mei 2027	2027
58	Mersing Premix Sdn. Bhd.	Drum	Kompatmen 9, Hutan Simpan Bukit Lagong	Sungai Buloh	31 Julai 2027	2027

SEBUT HARGA BAHAGIAN:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

NO. SEBUT HARGA:

PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025

SPESIFIKASI ADDENDA

SENARAI LOJI PENGELUARAN ASFALT (LPA) YANG DIKTIKRAF LAYAK MENGHASILKAN ASFALT BAGI KERJA PENURAPAN JALAN (2025-2027)

LAMPIRAN 1

Kemaskini pada **31/7/2025**

No.	Nama Asphalt Mixing Plant	Jenis Plant	Lokasi	Daerah	Tarikh Tamat Pengiktirafan	Tahun Tamat Pengiktirafan
PAHANG						
59	East Rock Marketing Sdn. Bhd.	Batch	Sungai Merjok, Jalan Karak	Bentong	30 Nov 2025	2025
60	Blacktop Lanchang Sdn. Bhd.	Drum	Lot 5546, KM20, Jln Kuantan - Gambang	Kuantan	30 Nov 2025	2025
61	Blacktop Lanchang Sdn. Bhd.	Drum	Lot PT 5872, Bukit Damar	Lanchang	28 Feb 2026	2026
62		Batch	Lot PT 5872, Bukit Damar	Lanchang	28 Feb 2026	2026
63	Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.	Drum	Batu 14, Jalan Pelabuhan	Kuantan	15 Jun 2026	2026
64	Blacktop Industries Sdn. Bhd.	Drum	Kuari Bukit Mendi	Bera	15 Jun 2026	2026
65	LCS Marketing Sdn. Bhd.	Drum	Bukit Damar, Lanchang	Temerloh	30 Sept 2026	2026
66	Segamat Premix Sdn. Bhd.	Drum	Lot 3062, Pengkalan Setor, Kuala Rompin	Rompin	30 Sept 2026	2026
67	LCS Marketing Sdn. Bhd.	Batch	Kg Awah	Maran	31 Jan 2027	2027
68	Segamat Premix Sdn. Bhd.	Drum	Kuari Bukit Riden, Muadzam	Muadzam	31 Jan 2027	2027
69	Segamat Premix Sdn. Bhd.	Drum	Lot 16204 Kg Pasir Kemudi, Sg Lembing	Kuantan	31 Jan 2027	2027
70	Sungai Jan Kuari Sdn. Bhd.	Drum (Plant 2)	Lot 1675, Kg Baharu	Jerantut	31 Jan 2027	2027
71	LCS Marketing Sdn. Bhd.	Batch	Lot 4668, Gebeng, Kuantan	Kuantan	30 Apr 2027	2027
72	LCS Marketing Sdn. Bhd.	Drum	Kuari Bukit Mendi	Bera	30 Apr 2027	2027
73	Blacktop Lanchang Sdn. Bhd.	Batch	Lot 1450, Jalan Kuari, Kampung Selamat	Kuantan	30 Apr 2027	2027
74	LCS Marketing Sdn. Bhd.	Batch	Jalan Kuantan-Segamat	Kuantan	30 Jun 2027	2027
TERENGGANU						
75	Rimbun Tekad Premix (Terengganu) Sdn. Bhd.	Drum	Kg. Sungai Serai, Bukit Payung	Marang	31 Ogos 2025	2025
76	Bukit Jong Quarry Sdn. Bhd.	Drum	KM 22, Jalan Kelantan	Kuala Terengganu	31 Mac 2026	2026
77	Bukit Jong Quarry Sdn. Bhd.	Batch	KM 22, Jalan Kelantan	Kuala Terengganu	31 Mac 2026	2026
78	Hamparan Premix Sdn. Bhd.	Drum	Bukit Chempaka, Batu Rakit	Kuala Terengganu	15 Jun 2026	2026
79	East Rock Ajil Sdn. Bhd.	Drum	Bt 24 1/2, Jln K. Trg/ Jerangau	Hulu Terengganu	30 Sept 2026	2026
80	Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.	Drum	PT8627, Mukim Teluk Kalung	Kemaman	30 Sept 2026	2026
81	Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.	Drum	Jalan Santong, Paka	Dungun	31 Okt 2026	2026
82	Casa Hartamas Quarry Sdn. Bhd.	Drum	Lot 14019, Kg Bukit Berapit	Kuala Terengganu	28 Feb 2027	2027
83	Norlan United Premix Sdn. Bhd.	Batch	Lot PT 29667, Batu Rakit	Kuala Nerus	30 Apr 2027	2027
84	GPQ WM Premix Sdn. Bhd.	Drum	Batu 12, Jalan Kuala Berang,	Marang	31 Mei 2027	2027

SEBUT HARGA BAHAGIAN:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

NO. SEBUT HARGA:

PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025

SPESIFIKASI ADDENDA

SENARAI LOJI PENGELUARAN ASFALT (LPA) YANG DIIKHTIRAF LAYAK MENGHASILKAN ASFALT BAGI KERJA PENURAPAN JALAN (2025-2027)

LAMPIRAN 1

Kemaskini pada 31/7/2025

No.	Nama Asphalt Mixing Plant	Jenis Plant	Lokasi	Daerah	Tarikh Tamat Pengiktirafan	Tahun Tamat Pengiktirafan
KELANTAN						
85	Bukit Buloh Premix Sdn.Bhd.	Drum	Pulai Chondong	Machang	30 Sept 2025	2025
86	Bukit Buloh Premix Lanchang Sdn. Bhd.	Drum	Kg. Mak Lipah, Selising	Pasir Puteh	28 Feb 2026	2026
87	Seri Barat Mixed Sdn. Bhd.	Drum	Kg. Tok Khamis	Pasir Puteh	31 Mac 2026	2026
88	Daulah Premix Sdn. Bhd.	Batch	Pulai Chondong	Machang	30 April 2026	2026
89	Seri Barat Mixed Sdn. Bhd.	Drum	Pulai Chondong	Machang	30 April 2026	2026
90	Prototech Sdn. Bhd.	Drum	Lot 5497, Kawasan Perindustrian	Gua Musang	31 Ogos 2026	2026
91	Pulai Chondong Premix Sdn. Bhd.	Drum	Jalan Kuari Bukit Buloh	Machang	30 Sept 2026	2026
92	Damai Kuari Sdn. Bhd.	Batch (Plant 1 & 2)	PT17,Mukim Relai Daerah Chiku, K. Krai	Gua Musang	31 Jan 2027	2027
93	Kuari Dinar Sdn. Bhd.	Drum	Lot 1795, Kg. Kala Star	Gua Musang	30 Apr 2027	2027
ZON SELATAN						
NEGERI SEMBILAN						
94	Negeri Roadstone Sdn. Bhd.	Batch	KM4, Jalan Pajam	Nilai	31 Julai 2025	2025
95	Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.	Drum	Lot PT 6323, Mukim Labu	Nilai	31 Okt 2025	2025
96	Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.	Drum	Lot 8890, Ladang Tanah Merah	Port Dickson	30 Nov 2025	2025
97	Gemencheh Granite Sdn Bhd	Batch	KM 22, Jalan Tampin Gemas	Tampin	31 Okt 2026	2026
98		Drum			30 Apr 2027	2027
MELAKA						
99	KM Quarry Sdn. Bhd.	Drum	Mukim Melaka Pindah	Durian Tunggal	31 Ogos 2025	2025
100	Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.	Drum	19th Miles, Lesong Batu	Alor Gajah	31 Okt 2025	2025
101	ST Premix (Melaka) Sdn. Bhd.	Drum	Batu 14, Pantai Belimbing, Durian Tunggal	Melaka Tengah	28 Feb 2026	2026
102	Segamat Premix Sdn. Bhd.	Drum	Batu 34, Kampung Mantai	Asahan	31 Mei 2027	2027

SEBUT HARGA BAHAGIAN:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

NO. SEBUT HARGA:

PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025

SPESIFIKASI ADDENDA

SENARAI LOJI PENGELUARAN ASFALT (LPA) YANG DIKTIKRAF LAYAK MENGHASILKAN ASFALT BAGI KERJA PENURAPAN JALAN (2025-2027)

LAMPIRAN 1

Kemaskini pada						31/7/2025
No.	Nama Asphalt Mixing Plant	Jenis Plant	Lokasi	Daerah	Tarikh Tamat Pengiktirafan	Tahun Tamat Pengiktirafan
JOHOR						
103	Segamat Premix Sdn. Bhd.	Drum	Lot 1316, Mukim Minyak Beku	Batu Pahat	31 Julai 2025	2025
104	Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.	Batch	Lot 1494, Mukim Sermin	Segamat	31 Ogos 2025	2025
105	Ace Sepakat Kuari Sdn. Bhd.	Drum	Batu 21, Jalan Pontian	Ulu Choh	30 Sept 2025	2025
106	Rapidjaya Premix Sdn. Bhd.	Drum	Lot 229, KM 53	Kulai	30 Sept 2025	2025
107	Southern Premix Sdn. Bhd.	Batch	Jalan Johor Bahru - Air Hitam	Kulai	31 Okt 2025	2025
108	Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.	Batch	Batu 22, Off Kulai Main Roads	Kulai	31 Okt 2025	2025
109	Tambak Sari Sdn. Bhd.	Drum	Lot 2797, Jalan Alor Bukit	Kulai	31 Dis 2025	2025
110	Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.	Drum	LOT 5539, Felda Air Tawar 4	Kota Tinggi	31 Mac 2026	2026
111	Paramount Premix Sdn. Bhd.	Drum	Lot 104, KM 52, Jalan Air Hitam	Kulai	31 Mac 2026	2026
112	Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.	Drum	Batu 2 3/4, Jalan Minyak Beku	Batu Pahat	15 Jun 2026	2026
113	Southern Premix Sdn. Bhd.	Drum	Batu 31, Jalan Johor Bahru - Air Hitam	Kulai	15 Jun 2026	2026
114	Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.	Drum	20KM, Jalan Pagoh - Muar	Muar	15 Jun 2026	2026
115	KL Building Materials Sdn. Bhd.	Batch	PTD 62000, Jalan Air Bemban	Kulai	31 Julai 2026	2026
116	Seng Hong Premix Sdn. Bhd.	Drum	Kulai Young Estate, Jalan Gunung Pulai	Kulai	31 Julai 2026	2026
117	Southern Premix Sdn. Bhd.	Drum	Lot PTD 17192 Mukim Jorak	Muar	31 Julai 2026	2026
118	Atrium Pasific Premix Sdn. Bhd.	Drum	PTD 4232, Mukim Hulu Sg Sedili Besar	Kota Tinggi	31 Ogos 2026	2026
119	TKC Premix Sdn. Bhd.	Drum	Lot 9119, Mukim Jorak Batu 11	Muar	31 Ogos 2026	2026
120	TS Premix Sdn. Bhd.	Drum	PTD 17192 HS(D) Mukim Jorak	Muar	30 Sept 2026	2026
121	Swee Premix (Johor) Sdn. Bhd.	Drum	Lot 15027, Jalan Air Hitam	Kulai	30 Sept 2026	2026
122		Batch			30 Sept 2026	2026
123	Sunway Quarry Industries Sdn. Bhd.	Batch	Lot 80705, Jalan Masai Lama	Johor Bahru	30 Sept 2026	2026
124	Sunway Quarry Industries Sdn Bhd	Drum	No 263, T.Jup 12 Jalan Ulu Pulai	Pontian	30 Nov 2026	2026
125	Paramount Premix Sdn. Bhd.	Drum	Lot 237, Mukim Off Sedili Kecil	Kota Tinggi	30 Apr 2027	2027
126	Reliance Premix Sdn Bhd	Drum	Lot 7410, KM20, Jalan Muar-Pagoh	Muar	30 Apr 2027	2027
127	Segamat Premix Sdn Bhd	Drum	Lot 1316, Mukim Minyak Beku	Batu Pahat	29 Apr 2027	2027
128	Syarikat Kuari Sinaran Cemerlang Sdn. Bhd.	Drum	Lot PTD 3638, Mukim Niyor	Kluang	31 Mei 2027	2027
129	Segamat Premix Sdn. Bhd.	Drum	Batu 28, Jalan Muar-Segamat	Muar	30 Jun 2027	2027
130	Hanson Quarry Products Sdn. Bhd.	Drum	Batu 22, Off Kulai Main Roads	Kulai	30 Jun 2027	2027
131	Segamat Premix Sdn. Bhd.	Drum	Lot 961, Mukim Sedenak	Kulai	31 Julai 2027	2027

telah dikemaskini

2 bilangan

Jumlah 131 bilangan

SEBUT HARGA BAHAGIAN:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

NO. SEBUT HARGA:

PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025

SPESIFIKASI ADDENDA


AMALAN BAIK DALAM KERJA TURAPAN DAN SENGARA JALAN



GRADING - SIEVE ANALYSIS

TABLE 4.3.3 GRADATION LIMITS FOR ASPHALTIC CONCRETE

Mix Type	Wearing Course	Wearing Course	Binder Course
Mix Designation	AC 10	AC 14	AC 28
BS Sieve Size (mm)	Percentage Passing by Weight		
28.0			100
20.0		100	72 - 90
14.0	100	90 - 100	58 - 76
10.0	90 - 100	76 - 86	48 - 64
5.0	58 - 72	50 - 62	30 - 46
3.35	48 - 64	40 - 54	24 - 40
1.18	22 - 40	18 - 34	14 - 28
0.425	12 - 26	12 - 24	8 - 20
0.150	6 - 14	6 - 14	4 - 10
0.075	4 - 8	4 - 8	3 - 7



CONTOH GARISAN LENGKUNG GREDAN BAGI AC 14

AMALAN BAIK DALAM KERJA TURAPAN DAN SENGARA JALAN



JKR MIX



YES

REKABENTUK PREMIX MENGIKUT SPESIFIKASI JKR

TABLE 4.3.4: DESIGN BITUMEN CONTENTS

AC 10 – Wearing Course	5.0 – 7.0 %
AC 14 – Wearing Course	4.0 – 6.0 %
AC 28 – Binder Course	3.5 – 5.5 %

JKR/SPI/2008-S4

SEBUTHARGA BAHAGIAN:	BAHAGIAN PEMBANGUNAN
NO. SEBUTHARGA:	PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025
ARAHAN KEPADA PENENDER / PENYEBUTHARGA	

Pegawai Daerah Klang
Jalan Kota,
41902 Klang

Tuan,

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG LOT 501 DAN LOT 514 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TELOK GADONG, KLANG

Di bawah dan tertakluk kepada Arahan Kepada Petender, Syarat-Syarat Am Sebut harga, Spesifikasi Kerja dan pelan-pelan, saya yang bertandatangan di bawah ini adalah dengan ini menawarkan untuk melaksana dan menyiapkan kerja-kerja tersebut bagi jumlah harga pukal RMRinggit Malaysia.....

2. Saya bersetuju menyiapkan kerja-kerja ini dalam masa Minggu, dari tarikh akhir tempoh mula kerja seperti yang ditetapkan di bawah Fasal 2 Borang Inden Kerja.

Bertarikh pada haribulan

T/Tangan:
(Kontraktor)

T/Tangan:
(Saksi)

Nama Penuh :

Nama Penuh :

No. Kad Pengenalan :

No. Kad Pengenalan :

Atas Sifat

.....
Meteri atau Cop Kontraktor.

SENARAI PENGALAMAN KERJA

Senarai pengalaman kerja yang TELAH disiapkan dalam tempoh **5** tahun.

(SALINAN SURAT TAWARAN PERLU DIKEMUKAKAN BERSAMA SEBAGAI PEMBUKTIAN)

Nama Projek	Jabatan/Agensi Perunding yang Mengawasi	Harga	Tempoh	Tarikh Siap Sebenar

Senarai Kerja Yang SEDANG dilaksanakan

(SALINAN SURAT TAWARAN PERLU DIKEMUKAKAN BERSAMA SEBAGAI PEMBUKTIAN)

Nama Projek	Jabatan/Agensi Perunding yang Mengawasi	Harga	Tempoh	Tarikh Siap Sebenar

Senaraikan Nama-Nama Pekerja Binaan

Bil	Nama Pekerja	No. Kad Pengenalan	Umur

Senaraikan Bilangan Aset Jentera Yang Dimiliki Sendiri

Bil	Nama Jentera	Jumlah (Unit)

LAMPIRAN A

SURAT AKUAN PEMBIDA PDTK/PF/NEGERI/MARRIS/NO.32/2025

(.....)

Saya,.....nombor K.P.....yang mewakili (.....) nombor Pendaftaran Syarikat (.....) dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam **PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG** atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender / sebut harga / cabutan undian / lantikan terus seperti di atas. Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati cuba menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam **PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG** tender / sebut harga / cabutan undian / lantikan terus atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender / sebut harga / cabutan undian / lantikan terus seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil :

- 2.1 Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender / sebut harga / lantikan terus / undi di atas; atau
- 2.2 Penamatan kontrak bagi tender / sebut harga / lantikan terus / undi di atas; dan
- 2.3 Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan-peraturan perolehan Kerajaan yang berkuatkuasa.

3. Saya sesungguhnya faham bahawa :

- 3.1 saya atau mana-mana orang yang berkaitan dengan syarikat boleh didakwa bagi kesalahan** di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) dan Kanun Keseksaan (Akta 574) serta boleh dihukum di bawah undang-undang masing-masing atas kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini untuk mematuhi perkara (i) dalam surat akuan ini; atau
- 3.2 tindakan boleh dikenakan ke atas syarikat di bawah Akta Persaingan 2010 (Akta 712) atas kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini untuk mematuhi perkara
 - ii) Sekiranya syarikat didapati melanggar peruntukan seksyen 4(2)(d) Akta 712, syarikat boleh didenda tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada pusing ganti (turn over) seluruh dunia sepanjang tempoh suatu pelanggaran itu berlaku.

LAMPIRAN A

4. Sekiranya terdapat mana-mana orang cuba memperolehi atau meminta apa-apa suapan daripada saya atau mana-mana orang yang berkaitan dengan syarikat ini dengan dorongan untuk dipilih dalam perolehan seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Saya sedar bahawa kegagalan saya berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah seksyen 25 (1) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) dan boleh dihukum di bawah seksyen 25 (2) akta yang sama, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.

5. Saya sesungguhnya faham bahawa syarikat melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu dengan syarikat memberikan, menjanjikan atau menawarkan suapan untuk memperolehi atau mengekalkan perniagaan atau faedah dalam menjalankan perniagaan di bawah seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694), apabila disabitkan kesalahan boleh didenda tidak kurang daripada sepuluh kali ganda jumlah atau nilai suapan, atau RM1 juta atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya.

Yang benar,

Tandatangan :

Nama :

No. K/P :

Tarikh :

Cap Syarikat :

SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA

1. PEMERIKSAAN TAPAKBINA

- 1.1 Kontraktor disifatkan telah memeriksa dan meneliti tapak bina dan sekitarnya, bentuk dan jenis tapak bina, takat dan jenis kerja, bahan dan barang yang perlu bagi menyiapkan kerja, cara-cara perhubungan dan laluan masuk ke tapak bina dan hendaklah mendapatkan sendiri segala maklumat yang perlu tentang risiko, luar jangkaan dan segala hal-keadaan yang mempengaruhi dan menjejaskan sebut-harganya. Sebarang tuntutan yang timbul akibat daripada kegagalan kontraktor mematuhi kehendak ini tidak akan dipertimbangkan.

2. INSURANS

Kontraktor dikehendaki mengambil Insurans-insurans berikut bagi sepanjang tempoh kerja dijalankan.

- 2.1. Insurans Tanggungan Awam (Public Liability) meliputi kerosakan kepada:

- a) Harta benda awam.
- b) Kemudahan awam seperti kabel TNB, STMB, Paip Air dan lain-lain.

Insurans di atas nama kontraktor dan Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan / Kerajaan Malaysia. Jumlah kemalangan hendaklah tiada terhad bagi sepanjang tempoh kontrak.

- 2.2 Insurans Pampasan Pekerja (*Workmen's Compensation*) di atas nama kontraktor dan Kerajaan Selangor Darul Ehsan/Kerajaan Malaysia dengan nilai polisi tidak kurang 30% dari harga kontrak.

- 2.3 Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada Pegawai Inden semua polisi insurans yang tersebut di atas sebelum memulakan kerja. Bagaimanapun untuk tujuan memulakan kerja sahaja Nota-nota perlindungan dan resit-resit bayaran premium adalah mencukupi. Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan semua polisi insurans selepas tempoh sah Nota-nota Perlindungan, tanpa sebarang sebab yang munasabah, Pegawai Inden berhak mengambil tindakan seperti di bawah fasa 9 (d).

3. PERATURAN PERLAKSANAAN KERJA

- 3.1 Kerja-kerja yang dilaksanakan hendaklah mematuhi Spesifikasi, pelan-pelan, butir-butir kerja dalam Ringkasan Sebut Harga dan Syarat-syarat yang dinyatakan dalam Dokumen Sebut Harga ini dan arahan Pegawai Inden atau wakilnya. Sebarang penambahan kerja yang tidak tercatat dalam syarat tawaran, Pejabat Daerah/Tanah Klang (PDTK) tidak akan bertanggungjawab untuk menjelaskan bayaran.
- 3.2 Kontraktor juga hendaklah mematuhi jadual projek iaitu tarikh mula dan tarikh siap dan sekiranya kontraktor menghadapi sebarang masalah hendaklah merujuk kepada Bahagian Pembangunan, Pejabat Daerah/Tanah Klang (PDTK).
- 3.3 Kontraktor hendaklah melaporkan kepada Penolong Jurutera Pejabat Daerah/Tanah Klang (PDTK) dan pihak pelanggan sebaik sahaja kerja-kerja dimulakan. Kontraktor hendaklah sentiasa memberikan maklumbalas tentang perkembangan projek dan mudah dihubungi dengan mengemukakan nombor telefon terkini dan alamat pejabat tetap.
- 3.4 Kerja-kerja yang dilaksanakan perlu kemas dan menepati prosedur yang betul. Perkara-perkara berikut hendaklah diberi perhatian :-
 - 3.4.1 Kekemasan semasa dan sesudah kerja-kerja dilaksanakan
 - 3.4.2 Untuk kerja-kerja mengecat, warna cat hendaklah dipersetujui oleh Pejabat Daerah/Tanah Klang (PDTK) dan cat digunakan hendaklah bersesuaian dengan penjenisan cat sama ada kayu atau simen.
 - 3.4.3 Sisa-sisa bahan pembinaan hendaklah dibersihkan dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali.
 - 3.4.4 Semasa kerja-kerja projek sedang dijalankan barang-barang dan alatan kerja perlulah disimpan dengan kemas dan teratur untuk mengelakkan berlakunya sebarang kemalangan yang tidak diingini.

4. PEMILIKAN TAPAK DAN KEGAGALAN KONTRAKTOR MEMULAKAN KERJA

Kontraktor hendaklah memulakan kerja dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh Inden dikeluarkan dan hendaklah mengikut arahan & kelulusan Pegawai Inden atau wakilnya. Jika kontraktor gagal memulakan kerja dalam tempoh tujuh (7) hari tanpa sebarang sebab-sebab yang munasabah, Inden akan dibatalkan dan tindakan tatatertib akan diambil terhadap kontraktor mengikut syarat-syarat pendaftaran.

5. **SUB-SEWA DAN MENYERAHHAK KERJA**

Kontraktor tidak dibenarkan mengsub-sewakan kerja kepada kontraktor-kontraktor lain. Kontraktor tidak boleh menyerahkan hak apa-apa faedah di bawah Inden Kerja ini tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bertulis daripada Pegawai Inden.

6. **PENOLAKAN BAHAN, BARANG DAN MUTU HASIL KERJA OLEH PEGAWAI INDEN**

- 6.1 Pegawai Inden atau wakilnya berhak menolak bahan, barang dan mutu hasil kerja jenis piawaian yang tidak menepati seperti diperihalkan dalam spesifikasi. Kontraktor hendaklah, apabila diminta oleh Pegawai Inden, memberi kepadanya baucar-baucar dan / atau perakuan ujian pengilang untuk membuktikan bahawa bahan-bahan dan barang-barang itu mematuhi Spesifikasi. Bahan, barang dan kerja-kerja yang ditolak hendaklah diganti dan sebarang kos tambahan yang terlibat hendaklah ditanggung oleh kontraktor sendiri.
- 6.2 Kontraktor hendaklah dengan sepenuhnya atas perbelanjaan sendiri menyediakan sampel bahan dan barang-barang untuk ujian.
- 6.3 Tiada penggantian untuk peralatan, bahan dan cara kerja yang telah ditentukan di dalam spesifikasi atau ditawarkan dan telah diterima, dibenarkan kecuali mendapat persetujuan daripada Pegawai Inden secara bertulis.

7. **RINGKASAN SEBUT HARGA**

- 7.1 Ringkasan Sebut Harga hendaklah menjadi sebahagian daripada Borang Sebut Harga ini dan hendaklah menjadi asas Jumlah Harga Sebut Harga.
- 7.2 Harga-harga dalam Ringkasan Sebut Harga hendaklah mengambil kira semua kos termasuk kos pengangkutan, cukai, duti, bayaran dan caj-caj lain yang perlu dan berkaitan bagi penyiapan kerja dengan sempurnanya.
- 7.3 Tiada sebarang tuntutan akan dilayan bagi pelarasan harga akibat daripada perubahan kos buruh, bahan-bahan dan semua duti dan cukai Kerajaan, sama ada dalam tempoh sah sebut harga atau dalam tempoh kerja.
- 7.4 Harga-harga dalam Ringkasan Sebut Harga yang dikemukakan oleh Kontraktor hendaklah tertakluk kepada persetujuan sebelumnya daripada Pegawai Inden tentang kemunasabahannya. Persetujuan sebelumnya itu dan apa-apa pelarasan kemudiannya kepada harga-harga dalam Ringkasan Sebut Harga hendaklah dibuat sebelum Inden Kerja dikeluarkan.

7.5 Apa-apa pelarasan harga dalam Ringkasan Sebut Harga menurut perenggan 7.4 tersebut di atas dan apa-apa kesilapan hisab dalam Ringkasan Sebut harga hendaklah dilaras dan diperbetulkan sebelum Inden Kerja dikeluarkan. Jumlah amaun yang dilaraskan hendaklah sama dengan amaun jumlah harga pukal dalam Borang Sebut harga. Amaun jumlah harga pukal dalam Borang Sebut Harga hendaklah tetap tidak berubah.

7.6 Sekiranya Sebut Harga berasaskan senarai kuantiti sementara, pengukuran semula hendaklah dibuat dan harga sebut harga diselaraskan.

8. PERCANGGAHAN DAN KECUKUPAN DOKUMEN SEBUT HARGA

8.1 Dokumen sebut harga adalah dikira sebagai saling jelas-menjelas antara satu sama lain. Kontraktor hendaklah mengadakan segala yang perlu untuk melaksanakan kerja dengan sewajarnya sehinggalah siap mengikut tujuan dan maksud sebenar. Dokumen sebut harga pada keseluruhan sama ada atau tidak tujuan dan maksud itu ada ditunjuk atau diperihalkan secara khusus, dengan syarat bahawa tujuan, maksud itu hendaklah difahamkan dengan munasabahannya dari Dokumen Sebut Harga itu.

8.2 Jika kontraktor mendapati apa-apa percanggahan dalam Dokumen Sebut Harga dihendaklah merujuk kepada Pegawai Inden untuk mendapatkan keputusan.

9. KEGAGALAN KONTRAKTOR MENYIAPKAN KERJA DAN PENAMATAN PERLANTIKAN KONTRAKTOR

Pegawai Inden berhak membatalkan Inden sekiranya kontraktor berada dalam keadaan berikut dan setelah menerima surat amaran daripada Pegawai Inden :-

- 9.1 Sekiranya kontraktor masih gagal menyiapkan kerja dalam tempoh masa yang telah ditetapkan ;
- 9.2 Kemajuan kerja terlalu lembab tanpa apa-apa sebab yang munasabah ;
- 9.3 Penggantungan perlaksanaan seluruh atau sebahagian kerja tanpa apa-apa sebab yang munasabah ;
- 9.4 Tidak mematuhi arahan Pegawai Inden tanpa apa-apa alasan yang munasabah ;
- 9.5 Apabila kontraktor diisytiharkan bankrap oleh pihak yang sah.

10. DENDA KELEWATAN KERJA / LIQUIDATED & ASCERTAINED DAMAGES (LAD)

KATEGORI KELAS CIDB	HAD KOS KERJA	DENDA KELEWATAN SATU (1) HARI
G1	RM20,001-RM50,000	RM50.00
G1/G2	RM50,001-RM200,000	RM100
G2	RM200,001 – RM500,000	RM150.00

Gantirugi yang ditentukan dan ditetapkan (*Liquidated and Ascertained Damages/LAD*) akan dikenakan kontraktor / pembekal sekiranya gagal memenuhi sesuatu obligasi sebut harga yang telah ditetapkan sepertimana ditentukan atau dinilai mengikut jadual yang ditetapkan oleh Pihak Pegawai Penguasa.

11. PERMOHONAN LANJUTAN MASA

- 11.1 Apabila dikesan/ dijangka kerja tidak dapat disiapkan dalam tempoh siap kerja/ tempoh siap dilanjutkan, P.P. atau wakil P.P. hendaklah memastikan Kontraktor telah mengemukakan permohonan untuk lanjutan masa secara bertulis dengan menyatakan alasan-alasan kelewatan dan tempoh lanjutan masa yang diperlukan. P.P atau wakil P.P. juga seelok-eloknya mengingatkan Kontraktor supaya permohonan lanjutan masa tersebut dibuat sebelum tamat tempoh kontrak.
- 11.2 Walaubagaimanapun, sekiranya Kontraktor layak diberi lanjutan masa di bawah kontrak tetapi tiada permohonan lanjutan masa dari pihak Kontraktor, P.P. atau wakil P.P. hendaklah mengeluarkan PKLM.
- 11.3 P.P hendaklah memastikan semua polisi-polisi insurans, Bon Pelaksanaan (sekiranya Kontraktor memilih Gerenti Bank/ Institusi Kewangan Berlesen/ Insurans) serta Gerenti Bayaran Pendahuluan (sekiranya '*recoupment*' belum habis dibuat) telah disambung oleh Kontraktor sehingga projek disiapkan. Kegagalan Kontraktor mengemukakan lanjutan tempoh polisi-polisi insurans bukanlah sebab oleh pihak Kerajaan untuk tidak mengeluarkan PKLM. Klausula 33(c) memperuntukkan Kerajaan boleh membaharui insuran dan memotong sejumlah wang yang sama dengan amaun yang dibayar bagi premium dari apa-apa wang yang kena dibayar kepada Kontraktor.

12. KELAMBATAN DAN LANJUTAN MASA

Apabila didapati dengan munasabahnya jelas bahawa kemajuan kerja telah terlambat, **Penyebutharga hendaklah dengan serta merta memberi notis bertulis menyatakan sebab-sebab kelambatan kepada Pegawai Inden penyiapan kerja itu mungkin dilambatkan atau telah terlambat SEBELUM tarikh siap yang dinyatakan dalam Inden atau melebihi mana-mana tarikh siap** lanjutan yang telah ditetapkan dahulunya di bawah syarat ini :-

- 12.1 Oleh kerana *Force majeure*, atau
- 12.2 Oleh sebab apa-apa keburukan cuaca yang luar biasa, atau
- 12.3 Oleh sebab-sebab arahan-arahan yang diberikan oleh Pegawai Inden, berbangkit dari pertikaian dengan tuan-tuan punya berjiran dengan syarat ianya tidak disebabkan oleh apa-apa perbuatan kecuai atau kemungkinan di pihak Penyebutharga.
- 12.4 Oleh sebab kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh mana-mana satu atau lebih dari perkara luar jangka, atau
- 12.5 Oleh sebab arahan-arahan Pegawai Inden, atau
- 12.6 Oleh sebab Penyebutharga telah tidak menerima maklumat yang lengkap dalam masa yang wajar daripada Pegawai Inden, atau
- 12.7 Oleh sebab kelambatan memberi milik, atau

12.8 Oleh sebab apa-apa tindakan yang berpunca dari penyatuan pekerja-pekerja setempat, mogok atau tutup-pintu yang melibatkan mana-mana trend yang digunahidmat atas kerja, dengan syarat ianya bukan disebabkan oleh apa-apa perbuatan, kecuaiian atau kemungkinan yang tidak menjadi sebahagian dari Sebut Harga ini, atau

12.9 Oleh sebab Penyebutharga tidak berupaya kerana sebab-sebab yang tidak dapat dikawal olehnya dan yang tidak dapat diramalkan olehnya dengan munasabahnya pada tarikh penutupan sebut harga bagi sebut harga ini untuk mendapatkan apa-apa barang dan / atau bahan yang diperlukan untuk menjalankan kerja dengan sewajarnya.

Maka Pegawai Inden hendaklah, sebaik sahaja memberi satu tempoh lanjutan masa yang munasabah dan Penyebutharga hendaklah sentiasa berusaha sedaya upaya menyiapkan kerja dengan memuaskan hati P.I. Perakuan yang dikeluarkan oleh P.I. di bawah syarat ini hendaklah disebut '**Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa**'.

Pelanjutan masa bagi kontrak kerja bernilai melebihi **RM200,000.00 hingga RM500,000.00** dibenarkan tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Sebut Harga terlebih dahulu.

13. KERJA PERUBAHAN

13.1 Pegawai Inden boleh menurut budi bicaranya mengeluarkan arahan-arahan yang berkehendak kan sesuatu perubahan kerja dengan cara bertulis. Tiada apa-apa perubahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Inden atau yang disahkan kemudian oleh Pegawai Inden boleh membatalkan sebut harga ini.

13.2 Semua kerja perubahan dan/atau tambahan yang diluluskan oleh pegawai Inden akan diukur atau dinilai dengan menggunakan kadar harga yang ada dalam Senarai Kuantiti/Ringkasan Sebut Harga. Jika tidak terdapat sebarang kadar harga yang bersesuaian kadar harga yang dipersetujui oleh Pegawai Inden dan Kontraktor hendaklah digunakan.

14. TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN (DLP)

14.1 Tempoh tanggungan kecacatan bagi kerja sebut harga ini adalah selama enam (6) bulan dari tarikh kerja diperakukan siap.

14.2 Kontraktor dipertanggungjawabkan untuk membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain yang mungkin kelihatan dan yang disebabkan oleh bahan atau barang atau mutu hasil kerja yang tidak menepati sebut harga ini apabila diarahkan oleh Pegawai Inden dan dalam masa yang berpatutan. Kontraktor hendaklah membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain atas kos kontraktor sendiri.

- 14.3 Sekiranya kontraktor gagal membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain seperti yang diarahkan, Pegawai Inden berhak memotong kos membaiki dari baki wang yang akan dibayar kepada kontraktor atau, jika baki itu tiada tidak mencukupi, mengeluarkan surat pengesyoran kepada Pusat Khidmat Kontraktor untuk menggantungkan pendaftaran kontraktor dan menghantar salinan-salinan surat tersebut kepada Pengarah Kerja Raya Negeri/Ketua Jabatan, Bahagian Pembangunan Bumiputera, Kementerian Kerja Raya dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan. Bagi kerja-kerja elektrik/mekanikal, salinan surat hendaklah dihantar kepada Pengarah Cawangan Kerja Elektrikal/Pengarah Cawangan Kerja Mekanikal.

15. PERATURAN MEMBAYAR SELEPAS SIAP

Bayaran sepenuhnya hanya akan dibayar setelah kontraktor menyiapkan kerja dengan sempurna dan Perakuan Siap Kerja dikeluarkan. Kontraktor hendaklah mengembalikan Borang Inden Asal dan Borang Pengesahan Kerja Siap kepada Pegawai Inden.

16. PERAKUAN SIAP MEMPERBAIKI KECACATAN

Pegawai Inden hendaklah mengeluarkan Perakuan Siap Membaiki Kecacatan sebaik sahaja kontraktor telah membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain.

17. BON PELAKSANAAN ATAU WANG JAMINAN PELAKSANAAN (WJP) (sekiranya nilai projek melebihi RM200,000.00)

- 17.1 Sebelum sesuatu kerja dimulakan, kontraktor hendaklah mengemukakan Bon Pelaksanaan sebanyak 5 % daripada harga keseluruhan kerja sebut harga.
atau

- 17.2 Bon Pelaksanaan yang dikemukakan hendaklah dalam bentuk Jaminan Bank dari bank berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 atau jaminan Insurans yang dikeluarkan oleh syarikat berlesen di bawah Akta Insurans 1963.

- 17.3 Tempoh kuatkuasa Bon Pelaksanaan adalah meliputi tempoh Sebut Harga dan satu (1) tahun selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan.

atau

- 17.4 Sekiranya pihak kontraktor memilih Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP), pihak kontraktor perlu mengemukakan surat permohonan kepada Pegawai Penguasa. Oleh yang demikian, Pegawai Penguasa berhak membuat pemotongan bayaran terus 5% daripada harga keseluruhan kontrak sewaktu tuntutan atau melalui penyata perakuan muktamad bayaran kerja ke Akaun Amanah. Wang Jaminan Pelaksanaan di Bendahari Negeri.

- 17.5 Tempoh tuntutan semula Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP) adalah satu (1) tahun dari tempoh siap kerja diperakukan. Kontraktor perlu mengemukakan surat permohonan untuk diproses oleh Pegawai Penguasa.

18. **PERKHIDMATAN AGENSI-AGensi LAIN.**

Kontraktor dikehendaki menguruskan dan merujuk dengan pihak TNB, TM dan SYABAS tentang pemotongan sementara bekalan semasa pelaksanaan kerja selari dengan perancangan kerja kontraktor. Segala tuntutan atau caj yang dikenakan oleh pihak yang berkenaan hendaklah ditanggung oleh kontraktor.

19. **PEMATUHAN KEPADA UNDANG-UNDANG OLEH KONTRAKTOR**

Kontraktor hendaklah mematuhi segala kehendak Undang-Undang Kecil dan Undang-Undang Berkanun dalam Malaysia semasa pelaksanaan kerja. Kontraktor tidak berhak menuntut sebarang kos dan bayaran tambahan kerana pematunhannya dengan syarat-syarat ini.

20. **PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH DALAM DOKUMEN PEROLEHAN KERAJAAN**

Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997.

20.2 Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawarkan atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Badan Pencegah Rasuah atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997.

20.3 Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997.

20.4 Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Pencegahan rasuah 1997.

21. PEMBERSIHAN TAPAK

21.1 Apabila kerja siap, segala sampah sarap dan lebihan tanah hendaklah dibersihkan mengikut arahan Pegawai Inden, Pejabat Daerah dan Tanah Klang atau wakilnya.

21.1 Pembakaran sampah secara terbuka / longgokan sampah di tapak adalah tidak dibenarkan sama sekali.

22. PENJELASAN LANJUT

Sebarang pertanyaan hendaklah dikemukakan ke Pejabat:-

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG,
JALAN KOTA, 41902 KLANG.
(BAHAGIAN PEMBANGUNAN)

23. PENGAKUAN

Saya /Kami bersetuju dan patuh kepada syarat-syarat yang dikenakan seperti di atas.

T/Tangan:
(Kontraktor)

T/Tangan:
(Saksi)

Nama :

Nama :

No. K.P :

No. K.P :

Tarikh :

Tarikh :